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1 Mededeling

Mededeling 1:

Bij enkele eisen wordt Inschrijver gevraagd een toelichting te geven op de manier waarop aan de eis
wordt voldaan.
Deze toelichting kunt u geven op maximaal 2*A4. Bovenaan het eerste A4 tje dient u te verwijzen naar
de eis waarop de toelichting van toepassing is.
De toelichting kunt u als bijlage toevoegen aan de conformiteiten tabel

Mededeling 2:
In Bijlage C staat in de beschrijving van Wens 2.2.2 verkeerde meerwaarden  vermeld.

Onderstaand is de omschrijving van de eis aangepast

Item Eis Beoordeling
Te behalen

waarde
Prio

2.2.2 De Deelnemers hebben als Wens te beschikken over een zo hoog
mogelijke beschikbaarheid. Voor de VBR-Deelnemers hebben de
volgende hogere beschikbaarheidspercentages de volgende
meerwaarde:
Ten minste 99,9%: 24 * 7 alle kalenderdagen, € 200.000
Ten minste 99,9%: tijdens het service venster, € 100.000.
Ten minste 99,8%: tijdens het service venster, geen meerwaarde (is de
Eis).

€ 200.000
of 

€ 100.000
of  € 0,00

Wens

Mededeling 3:
In Bijlage C staat in de beschrijving van Wens 3.2.2 verkeerde meerwaarden  vermeld.
Tevens is de wens aangepast n.a.v. vraag

Onderstaand is de omschrijving van de eis aangepast

Item Eis Beoordeling
Te behalen

waarde
Prio

3.2.2 De Deelnemers hebben als Wens te beschikken over een zo hoog
mogelijke beschikbaarheid. Voor de VBR-Deelnemers hebben de
volgende hogere beschikbaarheidspercentages de volgende
meerwaarde:
Ten minste 99,98%: alle kalenderdagen, € 200.000.
Ten minste 99,9%: tijdens alle kalenderdagen, € 100.000.
Ten minste 99,9%: tijdens het service venster, geen meerwaarde (is de
Eis).

€ 200.000
of 

€ 100.000
of  € 0,00

Wens
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Mededeling 4:
De volgende documenten zijn gepubliceerd:

1. [20230104] Offerteaanvraag WAN-infrastructuur.pdf
Paragraaf 1.6 is aangepast. Zie vraag 4

2. [20230104]Bijlage A en Bijlage G WAN-infrastructuur.docx
Word versie van Bijlage A en Bijlage G.
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2 Vragen en antwoorden

Item Prio Akkoord Ja/ Neen

1. Instructies en
vragenlijst Inschrijving

Vraag
Kan aanbestedende dienst bevestigen dat alle beantwoording omtrent Programma van
Eisen in Bijlage E Conformiteitentabel ingevuld dient te worden?

Antwoord
Zie paragraaf 1.6 punt 6

2. Instructies en
vragenlijst Inschrijving

Vraag
Aanbestedende dienst vraag onder punt 3 om in Hoofdstuk 2 referenties te plaatsen.
Echter wordt er onder punt 5 Hoofdstuk 4 gevraagd naar de Technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid. Gaat dit om dezelfde referenties? Graag verduidelijking
hieromtrent.

Antwoord
Met de referenties genoemd onder punt 3 van hoofdstuk 2 en de referenties genoemd in
de eerste regel onder paragraaf 4.2.1 worden dezelfde referenties bedoeld.

3. Instructies en
vragenlijst Inschrijving

Vraag
Mag gegadigde per hoofdstuk een document aanleveren of moet gegadigde alle
hoofdstukken van de Inschrijving in één doorlopend document aanleveren?

Antwoord
Akkoord
Gegadigde mag per hoofdstuk een document aanleveren.

4. Instructies en
vragenlijst Inschrijving

Vraag
"Gegadigde ontvangt graag nadere toelichting over de door aanbestedende dienst
beschreven instructies met betrekking tot de inschrijving en vragenlijsten. Gegadigde
meent hier descrepantie in te lezen, zoals:
-      Bij punt 6 Hoofdstuk 5 wordt naast het antwoorden op Bijlage C Programma van Eisen

aangegeven dat  de antwoorden op Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8 onder Hoofdstuk 3
(UEA) moeten worden geplaatst.

-      In punt 8 Hoofdstuk 7 wordt verwezen naar Bijlage F welke onder hoofdstuk 5 moet
worden geplaatst.

-      In punt 9 Hoofdstuk 8 wordt verwezen naar Hoofdstuk 6, akkoord
concept-Leveringsovereenkomst.

Gegadigde verzoekt u vriendelijk een herziene versie van de wijze waarop u de Inschrijving
wenst te ontvangen beschikbaar te stellen. "

Antwoord
Bij de verwijzing in paragraaf 1.6 is een fout opgetreden. Een nieuwe versie van de
Offerteaanvraag met de gewijzigde paragraaf 1.6 is beschikbaar gesteld.

5. Bijlagen format Vraag
Kan aanbestedende dienst een Word versie ter beschikking stellen van alle
invuldocumenten die nu in PDF formaat zijn aangeleverd?
Hierbij denkt gegadigde o.a. aan Bijlage A: Akkoordverklaring aanbestedingsvoorwaarden,
Bijlage G: Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid.

Antwoord
Akkoord
Bijlage A en Bijlage G worden in Word formaat beschikbaar gesteld
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Item Prio Akkoord Ja/ Neen

6. art 2.5 concept
leveringsovereenkomst

p 10

Vraag
"Opzegging aansluiting;
1) het is onredelijke en bovendien zeer ongebruikelijk in de markt om te eisen dat 30% van
de verbindingen opgezegd kunnen worden zonder dat hier een vergoeding tegenover
staat. Indien deze wens wordt aangepast, kan Gegadigde een scherper aanbod doen
omdat dit risico niet ingecalculeerd behoeft te worden. Is Aanbestedende Dienst bereid
om deze eis aan te passen ?
2) Het is daarenboven ook onredelijk en bovendien zeer ongebruikelijk in de markt om te
eisen dat de overige verbindingen opgezegd kunnen worden na de helft van de looptijd
tegen 50% van de resterende contracttermijnen. Indien deze eis wordt aangepast, kan
Gegadigde een scherper aanbod doen omdat dit risico niet ingecalculeerd behoeft te
worden. Is Aanbestedende Dienst bereid om deze eis aan te passen?
3) Indien deze eisen niet aangepast kunnen worden, kan Aanbestedende Dienst dan een
inschatting maken van de kans dat er gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid tot
tussentijdse beëindiging ?  "

Antwoord
1) Aanbestedende dienst ontvangt graag, voor 13 januari, een voor beide partijen

redelijk voorstel van inschrijver. Hierbij is 0% geen optie.
2) Aanbestedende dienst ontvangt graag, voor 13 januari, een voor beide partijen

redelijk voorstel van inschrijver. Hierbij is 0% geen optie.
3) Veel van de gebouwen betreffen schoolgebouwen. Verhuizingen en/of

opheffingen van scholen hebben gevolgen voor de verbindingen. Wanneer dit
aan de orde komt, ligt dit meestal buiten de invloedssfeer van de aanbestedende
dienst.

7. PvE 4.3.4 Vraag
Graag volgende typo aanpassen "binnen vijftien (20) werkdagen"

Antwoord
Typo is aangepast.

Eis 4.3.4 is:
“Offertes voor nieuwe aansluitingen en/of wijzigingen in bestaande aansluitingen
worden door Inschrijver, op verzoek van VBR en/ of een Deelnemer, binnen vijftien
(20) werkdagen aangeleverd aan de Deelnemer met een copy aan VBR”

Eis 4.3.4 wordt aangepast in:
“Offertes voor nieuwe aansluitingen en/of wijzigingen in bestaande aansluitingen
worden door Inschrijver, op verzoek van VBR en/ of een Deelnemer, binnen vijftien
(15) werkdagen aangeleverd aan de Deelnemer met een copy aan VBR”
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Item Prio Akkoord Ja/ Neen

8. PvE 4.1.8 Vraag
Gegadigde start facturatie normaliter per verbinding op, echter is bereid om facturatie per
deelnemer op te starten. Dat moment is tevens de ingangsdatum van de looptijd. Is de
Aanbestedende Dienst hiermee akkoord? Indien niet, graag toelichting.

Antwoord
Akkoord

Eis 4.1.8 is:
“De kosten van de opgeleverde WAN-infrastructuur worden gefactureerd nadat het
volledige netwerk is opgeleverd en door de Deelnemer is geaccepteerd.”

Eis 4.1.8 wordt aangepast in:
“De kosten van de opgeleverde WAN-infrastructuur worden per Deelnemer
gefactureerd nadat het volledige netwerk van de Deelnemer is opgeleverd en door
de Deelnemer is geaccepteerd.
De datum van de eerste maandfactuur is tevens de startdatum van het contract”

9. art 18.3 concept
leveringsovereenkomst

Vraag
Gegadigde accepteert geen derdenaansprakelijkheid. Graag deze bepaling schrappen of
de bedragen naar redelijkheid aanpassen naar € 250.000 / € 500.000. Indien
Aanbestedende Dienst niet bereid is deze te schrappen, graag toelichting waarom niet.

Antwoord
Akkoord.

De bepaling wordt aangepast naar “Aanspraken van derden op schadevergoeding ten
gevolge van dood of letsel zijn beperkt tot een bedrag van € 250.000,- per geval en €
500.000,- per kalenderjaar.”

10. art 6 concept
leveringsovereenkomst

Vraag
Gegadigde is niet akkoord met een 'tussentijdse' marktevaluatie die voor Gegadigde
alleen negatief kan uitpakken. Graag deze bepaling schrappen. Indien Aanbestedende
Dienst niet bereid is deze te schrappen, graag toelichting waarom niet.

Antwoord
Niet akkoord. Inschrijver mag wel een ander voorstel doen.

De bepaling is bedoeld om gezamenlijk de in de Leveringsovereenkomst vastgelegde
prijzen van de Diensten en/of Services beoordelen op marktconformiteit.
In de voorwaarden voor het onderzoek is rekening gehouden met de belangen van de
leverancier.

11. 3.2 concept
leveringsovereenkomst

Vraag
Graag deze bepaling schrappen. Indien een Participant geen lid meer is van VBR, kan de
nadere overeenkomst tussen inschrijver en Participant gewoon worden uitgediend.
Indien Aanbestedende Dienst niet bereid is deze te schrappen, graag toelichting waarom
niet.

Antwoord
Niet akkoord.

Bepaling is opgenomen om Inschrijver de mogelijkheid te geven het tarief wat aan VBR
leden wordt berekend aan te passen op het moment dat een Deelnemer het lidmaatschap
van VBR beëindigt. De woorden “zal eindigen” aan het eind van de eerste zin wordt
aangepast in “zal worden aangepast”
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Item Prio Akkoord Ja/ Neen

12. algemeen / Concept
leveringsovereenkomst

Vraag
In de overeenkomst wordt op meerder plaatsen over 'huur / verhuur' gesproken. Dit is
niet correct. Gegadigde levert uitsluitend diensten. In verband met mogelijke
verwarringen en/of dit graag overal aanpassen.

Antwoord
Met huur / verhuur wordt het leveren van diensten bedoeld. Om verwarring te voorkomen
zal In de definitieve versie van het document het woord “huurovereenkomst” worden
vervangen door “overeenkomst”.

13. PvE 2.1.8 & 3.1.9 Vraag
Het is gebruikelijk in de markt om bij geografisch volledig gescheiden verbindingen
tenminste 5 meter scheiding te hanteren. Alle processen van Gegadigde zijn hier ook op
afgestemd. Denk hierbij aan kabels die aan weerszijden van een straat in de stoep liggen
in stedelijke agglomeraties zoals de Rijnmond-regio. Ook is het mogelijk om periodiek een
controle hierop uit te voeren. Is VBR bereid de eis aan te passen naar 5 meter, met dien
verstande dat Gegadigde te allen tijde zal streven om toch aan de wens van 10 meter te
voldoen?

Antwoord
Akkoord

In eis 2.1.8 en eis 3.1.9 wordt de tekst
“.......van de redundant aangesloten locaties minimaal 10 meter uit elkaar
liggen……” vervangen door
“.........van de redundant aangesloten locaties minimaal 5 meter uit elkaar liggen
……….”

14. PvE 4.4.6 Vraag
Storingen kunnen momenteel uitsluitend telefonisch of per mail aangemeld worden (bij
hoge prio is telefonisch aanmelden gewenst). Is VBR bereid dit te accepteren? Uiteraard
worden storingen met impact voor meerdere verbindingen wel op de website van
Gegadigde geplaatst en zijn via de website ook periodieke updates en vorderingen te
volgen tot aan oplossing van de verstoring.

Antwoord
Akkoord.

Eis 4.4.6 is:
Incidenten moeten gedurende de onder punt 3.7.1 genoemde openingstijden
telefonisch en 24 uur per kalenderdag via een digitaal loket gemeld kunnen
worden. Dit blijft van kracht indien de Inschrijver gebruik maakt van een mail of
andere media ten behoeve van het melden van incidenten.

Eis 4.4.6 wordt aangepast in:
Incidenten moeten gedurende de onder punt 3.7.1 genoemde openingstijden
telefonisch en 24 uur per kalenderdag via e mail gemeld kunnen worden. Dit blijft
van kracht indien de Inschrijver gebruik maakt van andere media ten behoeve van
het melden van incidenten.
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Item Prio Akkoord Ja/ Neen

15. PvE 4.4.4 Vraag
De servicedesk van Gegadigde is puur gericht op beheertaken. Wijzigingsverzoeken
worden typisch door de accountmanager ontvangen en uitgezet bij Delivery die daarna
ook alle communicatie omtrent zo'n verzoek op zich neemt. Is VBR bereid deze werkwijze
te accepteren?

Antwoord
Eis wordt aangepast

Eis 4.4.6 is:
“De servicedesk neemt incidenten, wijzigingsverzoeken en informatievragen aan,
registreert deze, zet acties in gang om de incidenten, wijzigingsverzoeken en
informatievragen af te handelen en bewaakt de doorlooptijd en kwaliteit van de
afhandeling. Tevens houdt zij de opdrachtgever op de hoogte van de vorderingen.”

Eis 4.4.4 wordt aangepast in:
“De servicedesk neemt incidenten en informatievragen aan, registreert deze, zet
acties in gang om de incidenten, wijzigingsverzoeken en informatievragen af te
handelen en bewaakt de doorlooptijd en kwaliteit van de afhandeling. Tevens
houdt zij de opdrachtgever op de hoogte van de vorderingen.”

16. PvE 3.5.6 Vraag
Gegadigde heeft een proces waarbij na reparatie altijd met de klant geverifieerd wordt of
de verbinding weer een juiste werking heeft (het nameten van tientallen verbindingen is
uiterst tijdrovend en in de praktijk niet uitvoerbaar, denk alleen al aan toegang tot alle
klantlocaties). Is VBR bereid deze werkwijze te accepteren?

Antwoord
In eis 3.5.6 wordt bij de laatste bullit geëist dat Inschrijver meldt dat de verbinding
succesvol is hersteld. Het nameten van een verbinding wordt hier niet geëist

17. PvE 3.2.1 Vraag
De beschikbaarheid van een enkelvoudige Ethernet verbinding betreft 99,9 %, (bij volledig
redundant is deze 99,99 %). Is VBR bereid de eis van 99,98 % aan te passen zodanig dat dit
percentage alleen geldt voor redundante verbindingen? En bijvoorbeeld voor
enkelvoudige verbindingen een lager percentage te vragen van 99,9 % ?

Antwoord
Akkoord.

Eis 3.2.1 is:
De minimale beschikbaarheid van de verbindingen is ten minste 99,98%,
gedurende werkdagen en zaterdagen tussen 07:00 uur en 23:59 uur. Gemeten
over een heel jaar. Exclusief het onderhoudsvenster tussen 23:58 uur en 07:00
uur. Het beschikbaarheidspercentage tijdens het onderhoudsvenster is ten minste
99%

Eis 3.2.1 wordt aangepast in:
De minimale beschikbaarheid van de verbindingen is ten minste 99,9%,
gedurende werkdagen en zaterdagen tussen 07:00 uur en 23:59 uur. Gemeten
over een heel jaar. Exclusief het onderhoudsvenster tussen 23:58 uur en 07:00
uur. Het beschikbaarheidspercentage tijdens het onderhoudsvenster is ten minste
99%

Eis 3.2.2 wordt hierdoor ook aangepast zie mededeling 3
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Item Prio Akkoord Ja/ Neen

18. PvE 2.5.7 Vraag
Gegadigde heeft een proces waarbij na reparatie altijd met de klant geverifieerd wordt of
de verbinding weer een juiste werking heeft. Het nameten van tientallen verbindingen is
uiterst tijdrovend en in de praktijk niet uitvoerbaar. Denk alleen al aan toegang tot alle
klantlocaties en het feit dat een meting zelf ook voor extra downtime op de
dienstverlening zorgt, omdat dit alleen mogelijk is bij darkfiber als het licht van de vezel
afgeschakeld wordt door de klant. Is VBR bereid deze werkwijze te accepteren?

Antwoord
In eis 2.5.7 wordt bij de laatste bullit geëist dat Inschrijver meldt dat de verbinding
succesvol is hersteld. Het nameten van een verbinding wordt hier niet geëist.

19. PvE 2.5.1, 2.5.2 & 2.5.3 Vraag
Dark fiber is een dienst waarbij Gegadigde geen actieve componenten in de verbinding
heeft. De monitoring en daarmee de signalering van (dreigende) problemen zal daarom
niet altijd door Gegadigde gedaan kunnen worden; ze heeft immers geen zicht op het
lichtsignaal. Het gaat dan vooral om monitoring op de local tail: de last mile vanaf het
backbone-netwerk naar de klantlocatie(s). Omdat in de backbone vrijwel altijd kabels met
meerdere vezels zitten, waarvan ook vezels actieve diensten voor niet-darkfiber-klanten,
zal Gegadigde kabelbreuken in de backbone vrijwel altijd toch proactief signaleren en
hierop reageren, waarbij ook VBR en haar leden proactief geïnformeerd zullen worden
over storing en reparatie. Is VBR bereid hiermee deze eisen & wensen te laten vervallen?

Antwoord
Niet akkoord.

In eis 2.5.1 wordt geëist dat Inschrijver zijn eigen backbone actief bewaakt. Er worden
geen eisen gesteld aan de manier waarop Inschrijver dit doet
In eis 2.5.3 wordt geëist dat Inschrijver proactief reageert op geconstateerde of dreigende
verstoringen

2.5.2 is een Wens hier hoeft niet aan voldaan te worden.

20. PvE 3.4.6 Vraag
"Inschrijver dient een stelpost op te nemen in zijn begroting voor een lengte
van 100 meter kabel, inpandige installatie (per aansluitkabel)."
Waar dient deze eis beschreven te worden? Is er een maximale ruimte voor toelichting
waarmee Gegadigde dient rekening te houden?"

Antwoord
Eis 3.4.6. is niet volledig en wordt hierbij aangepast

Eis 3.4.6. is:
Inschrijver dient een stelpost op te nemen in zijn begroting voor een lengte van
100 meter kabel, inpandige installatie (per aansluitkabel)

Eis 3.4.6 wordt aangepast in:
Inschrijver dient een stelpost op te nemen in zijn begroting voor een lengte van
100 meter kabel, inpandige installatie (per aansluitkabel).
Aangelegd via bestaande kabeltracés.

21. PvE 3.3.1 Vraag
Waar dient deze eis beschreven te worden? Is er een maximale ruimte voor toelichting
waarmee Gegadigde dient rekening te houden?

Antwoord
Zie mededeling 1
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Item Prio Akkoord Ja/ Neen

22. PvE 2.3.6 Vraag
Waar dient dit benoemd te worden? Mag er een gemiddeld bedrag genoemd worden
voor 100 meter graven? En doorgaande snel-weg is iets anders als een doorgaande weg in
een woonwijk. Hoe ziet de Aanbestedende Dienst dit?

Antwoord
- Zie mededeling 1
- Er mag uitgegaan worden van een gemiddelde prijs voor 100 meter graven

binnen de bebouwde kom (inclusief bestrating).
- Met doorgaande weg wordt bedoeld een doorgaande weg in de bebouwde kom.

23. PvE 2.3.1 Vraag
Waar dient deze eis beschreven te worden? Is er een maximale ruimte voor toelichting
waarmee Gegadigde dient rekening te houden?

Antwoord
Zie mededeling 1.

24. PvE 2.1.6 Vraag
Waar dient deze eis beschreven te worden? Is er een maximale ruimte voor toelichting
waarmee Gegadigde dient rekening te houden?

Antwoord
Zie mededeling 1.

25. PvE 2.1.2 Vraag
In de beantwoording gaat Gegadigde uit van 1 vezelpaar per verbinding. Is dat in lijn met
eis 2.1.2? Zo niet, dan graag specificeren hoeveel vezelparen er gewenst zijn per
verbinding. (zie ook 2.1.10)

Antwoord
Het uitgangspunt van 1 vezelpaar per verbinding is juist.

26. PvE 4.1.5 Vraag
Waar is VBR voor deze eis naar op zoek? Natuurlijk kan Gegadigde hier iets over
beschrijven, maar dat zal dan op high level niveau zijn, middels een high level design.
Configuratie advies en ander diep consulterend advies valt hier buiten. Is dat ook de
verwachting van VBR? Zo niet, dan ontvangen we graag een toelichting van VBR omtrent
de verwachting.

Antwoord
VBR verwacht een beschrijving middels een high level design. Geen configuratie advies.

27. PvE 4.1.2 Vraag
Hoe ziet VBR de relatie tussen eis 4.1.2 en het prijsmodel tab "Alternatief"? Onder de
kolom "Laag-2 verbinding als alternatief mogelijk " staan 53 locaties op Ja en 20 op Neen.
Dat zou tot een heel ander percentage van maximaal 25% locaties middels een Laag 2
verbinding kunnen leiden waar Gegadigde geen invloed op heeft.

Antwoord
Zoals vermeld in eis 4.1.2 mag in het ontwerp van de WAN-infrastructuur maximaal 25%
van de verbindingen bestaan uit een Laag 2 verbinding. Welke verbindingen dit zijn is bij
de Aanbestedende dienst niet bekend. Derhalve staan alle verbindingen vermeld in het
tabblad alternatief.
Inschrijver vult alleen de kosten in achter de verbindingen welke opgenomen zijn in het
ontwerp van Inschrijver.
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Item Prio Akkoord Ja/ Neen

28. PvE 3.4.8 Vraag
"Is VBR bereid connectoren te vervangen door poorten? Ofwel :
Op de aangesloten Locaties wordt het koppelvlak tussen de Laag 2-verbindingen en het
lokale netwerk van een Deelnemer gevormd door de poorten op de door de Inschrijver in
te zetten apparatuur. Deze poorten vormen de demarcatiepunten voor de toewijzing van
verantwoordelijkheid."

Antwoord
Eis 3.4.8 is:
Op de aangesloten Locaties wordt het koppelvlak tussen de Laag 2- verbindingen
en het lokale netwerk van een Deelnemer gevormd door de connectoren op de
door de Inschrijver in te zetten apparatuur. Deze connectoren vormen de
demarcatiepunten voor de toewijzing van verantwoordelijkheid.

Het koppelvlak op de LAN-componenten van de Deelnemers is geschikt voor 1
Gbps of (waar van toepassing) maximaal de door Inschrijver aangeboden
maximale Bandbreedte. Het koppelvlak van de actieve apparatuur van de
verbinding is naar keuze van de Deelnemer Ethernet elektrisch of optisch.

Eis 3.4.8. wordt aangepast in:
Op de aangesloten Locaties wordt het koppelvlak tussen de Laag 2- verbindingen
en het lokale netwerk van een Deelnemer gevormd door de poorten op de door de
Inschrijver in te zetten apparatuur. Deze poorten vormen de demarcatiepunten
voor de toewijzing van verantwoordelijkheid.

Het koppelvlak op de LAN-componenten van de Deelnemers is geschikt voor 1
Gbps of (waar van toepassing) maximaal de door Inschrijver aangeboden
maximale Bandbreedte. Het koppelvlak van de actieve apparatuur van de
verbinding is naar keuze van de Deelnemer Ethernet elektrisch of optisch.
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Item Prio Akkoord Ja/ Neen

29. PvE 3.1.4 Vraag
In Bijlage F wordt duidelijk dat zowel Zadkine als CVO voor de Ethernet verbindingen
Point to Point verbindingen wensen. Conform eis 3.1.4 wenst VBR, conform interpretatie
Gegadigde, deze middels een zogenaamd NNI (getrunked, hierbij heeft elke locatie zijn
eigen VLAN op de trunk) geleverd te hebben. Is dit correct? Indien correct verneemt
Gegadigde ook graag op welke adressen de NNIs geleverd moeten worden. Gegadigde
verwacht een hoofdlocatie, maar deze zijn nu gemarkeerd als "Neen" in de kolom "Laag-2
verbinding als alternatief mogelijk ".

Antwoord

Voor CVO is het voorstel van inschrijver een mogelijke oplossing. CVO heeft twee
datacenters, dit zijn voor CVO de “hoofdlocaties” waar de trunks afgeleverd
moeten worden. Afhankelijk van de (geografische) ligging van de CVO-lokaties
kan inschrijver een keuze maken uit onderstaande locaties:

Datacenter 1: Datacenter Bytesnet, Schuttevaerweg 48, 3044CK Rotterdam

Datacenter 2: Datacenter NorthC, Anthony Fokkerweg 40, 3088 GG Rotterdam

Zadkine moet zelf kunnen bepalen wat er over de laag 2 verbindingen
getransporteerd wordt.

In geval van Laag 2 verbindingen op basis van EVPN mag dit een wolk zijn waarbij
alle vestigingen en het datacenter aangesloten zijn of er moeten per vestiging een
point to point verbindingen aangelegd worden naar het datacenter.

Laag 3 verbindingen zijn niet toegestaan.

30. Bijlage F Vraag
In de offerte aanvraag wordt duidelijk gesteld "Indien een of meerdere locaties niet
aangesloten kunnen worden middels een Managed Dark Fiber en de gevraagde
bandbreedte maximaal 10 Gbps is wensen de Deelnemers voor deze locaties te
beschikken over:" Is het daarom correct dat in Bijlage F op tabblad "Alternatief" alleen de
locaties dienen worden geprijsd waar "Laag-2 verbindingen als alternatief mogelijk" als ja
is gemarkeerd? Indien correct zouden dus ook de betreffende cellen in kolommen Q t/m X
volledig donkergrijs gemarkeerd dienen te worden als indicatie "n.v.t."

Antwoord
Zie antwoord vraag 27

31. PvE 4.2.3e Vraag
Gegadigde kan voldoen aan deze Wens, er van uitgaande dat zaken die aan overmacht te
wijten zijn (bijv. vergunningen, vervuilde grond) komen te vervallen en aan
Aanbestedende Dienst toe te rekenen vertragingen uitgesloten worden van de genoemde
levertijd (6 maanden).

Antwoord
VBR gaat uit van een doorlooptijd van 8 weken voor het aanvragen van vergunningen.
Vertragingen welke niet te wijten zijn aan Inschrijver komen te vervallen mits Inschrijver
aantoont alles gedaan te hebben om de vertraging te voorkomen
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32. PvE 4.2.3c Vraag
Welke activiteiten maken deel uit van genoemde Transitie? En welke van deze activiteiten
vallen binnen de scope van deze eis?

Antwoord
VBR verstaat onder de transitie alle activiteiten die nodig zijn om te komen van opdracht
tot en met ingebruikname van de nieuwe verbindingen.

33. PvE 4.2.3b Vraag
Welke verwachtingen heeft VBR ten aanzien van de communicatie tussen Gegadigde, VBR
en eventueel andere betrokken partijen?

Antwoord
VBR verwacht van inschrijver dat zij zodanig communiceren met de Deelnemers en VBR
dat zij weten wat Inschrijver van VBR en de Deelnemers verwacht en wat zij van
inschrijver mogen verwachten.

34. PvE 4.2.3a Vraag
Welke partijen zijn betrokken bij de migratie van de huidige naar de nieuwe
WAN-infrastructuur? Wat wordt van Gegadigde verwacht qua aansturen van de
samenwerking tussen deze partijen?

Antwoord
Bij de migratie zijn VBR en de Deelnemers betrokken. Van gegadigde wordt verwacht dat
deze alle benodigde werkzaamheden met het VBR projectteam afstemt en de
werkzaamheden op locatie met de vertegenwoordiger van de Deelnemer in het
projectteam.

35. PvE 4.2.3 Vraag
Welke partij heeft de eindverantwoordelijkheid voor de migratie naar de nieuwe
WAN-infrastructuur? Op welke wijze verloopt de aansturing en samenwerking tussen deze
partij en Gegadigde?

Antwoord
De uitrol van de nieuwe infrastructuur zal projectmatig worden aangepakt door een
projectteam. In het projectteam zullen alle Deelnemers, VBR en de winnende Inschrijver
vertegenwoordigd zijn. De Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de voorbereidende
werkzaamheden die de Deelnemer moet treffen. Inschrijver is verantwoordelijk voor alle
voorbereidende werkzaamheden aan de kant van de Inschrijver en het afstemmen van de
planning met de Deelnemers.

36. PvE 3.4.9 Vraag
Gegadigde test als onderdeel van de oplevering of de verbinding tussen Locatie en PoP
actief is. Is hiermee voldaan aan genoemde eis? Indien Aanbestedende Dienst een andere
invulling ziet, kan Aanbestedende Dienst dan toelichten hoe deze eis ingevuld dient te
worden, zonder actieve apparatuur aan te sluiten?

Antwoord
Neen, hiermee is niet voldaan aan genoemde eis.
Aanbestedende dienst verwacht dat elke verbinding getest en gedocumenteerd wordt.
(Tussen locaties en tussen locatie en POP)
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37. PvE 2.4.16 Vraag
Het uitvoeren van de metingen is één van de laatste activiteiten voor oplevering.
Gegadigde levert de meetgegevens als onderdeel van de definitieve oplevering. Wat
wordt bedoeld met "ruim voor"?

Antwoord
Met “ruim voor” wordt bedoeld minimaal 1 week maar bij voorkeur langer.

38. PvE 2.4.15 Vraag
Gegadigde stelt voor enkel metingen op 1550nm uit te voeren (zie 2.4.14). Kan de
normering voor 1310nm in dat geval komen te vervallen?

Antwoord
Akkoord.
De normering van 1310nm kan vervallen.

39. PvE 2.4.15 Vraag
De eis voor de maximale demping per las is 0,1dB. Gegadigde hanteert voor bestaande en
nieuw te maken lassen verschillende normen. Is VBR bereidt de norm van 0,1dB enkel op
nieuw te maken laswerk toe te passen, indien de totale demping per kilometer binnen de
gestelde normering blijft?

Antwoord
Akkoord mits de totale demping binnen de gestelde normering blijft.

40. PvE 2.4.14 / 2.4.17 Vraag
VBR verzoekt om metingen op 1310nm, 1550nm en een vermogensmeting. Naar de
mening van Gegadigde is een meting op 1550nm voldoende. Kan VBR eventueel volstaan
met een tweezijdige OTDR-test op enkel 1550nm?

Antwoord
Zie antwoord vraag 38

41. PvE 2.1.8 & 3.1.9 Vraag
Aanbestedende Dienst is verantwoordelijk voor inpandig tracé (2.4.10). Geldt de 10m
norm voor redundantie ook voor inpandige tracés. Indien ja, draagt Aanbestedende
Dienst dan ook zorg voor de benodigde inpandige routes?

Antwoord
De aanbestedenden dienst is verantwoordelijk voor de inpandige trace’s en zal de
benodigde inpandige routes aanwijzen.

42. PvE 2.1.6 Vraag
Gegadigde streeft ernaar om onderbrekingen te minimaliseren. Bij het aansluiten van

nieuwe locaties kan de redundantie (kort) worden onderbroken. In deze gevallen is naar
de mening van Gegadigde geen sprake van onderbreking van de verbinding. Is
Aanbestedende Dienst hiermee akkoord? Indien niet, graag toelichting.

Antwoord
Bij een redundante verbinding wordt een korte geplande onderbreking van een van de
twee verbindingen niet gezien als het niet beschikbaar zijn van de verbinding
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43 Uitstel Vraag
Vriendelijk verzoek om gezien de noodzakelijke onderzoeken, de vele cruciale vragen die
gesteld worden in deze NvI-ronde en de beperkte tijdsspanne tussen publicatie NvI en
Deadline inleveren bid minimaal 1 maand uitstel te verlenen.

Antwoord
Niet akkoord

Aanbestedende dienst verleng alleen de termijn tussen de Deadline beantwoording vragen
en de Sluitingsdatum Inschrijving.
De planning is na de wijziging als volgt:

13-01-2023 Deadline stellen van vragen (17:00 uur).

20-01-2023 Deadline beantwoording vragen.

14-02-2023 Sluitingsdatum Inschrijving (12:00 uur).

16-02-2023 1ste Beoordeling.

23-02-2023 2de Beoordeling.

27/28-02-2023 Verificatiegesprekken, indien nodig.

06-03-2023
Verzenden afschrijving brieven en bekendmaking
geselecteerde.

27-03-2023 Definitieve gunning.
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