

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000030 Gebouw 30
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001	entree/ gang		tarkett	16			101,20	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		101,20
002	lockers		tarkett	16			13,70	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		13,70
003	kleedruimte		tegels	16			16,10	
· KH 235J	kleedruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		14,84
004	toiletgroep		gietvloer	16			18,10	
· SH 255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		18,10
007	trappenhuis		surestep	16			5,60	
· TH 255J	trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		5,60
009	theorielokaal		tarkett	16			48,90	
· LH 235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		45,06
011	trappenhuis		hout	16			13,10	
· TH 255J	trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		13,10
012	tutor kamer		tarkett	16			46,90	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		25,93
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		25,93
·	Totaal per ruimte							25,93
015	leslokaal		rubber	16			157,00	
· LH 235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		144,69
016	gang		tarkett	16			30,90	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		30,90
019	theorielokaal		tarkett	16			29,20	
· LH 235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		26,91
024	gang		tarkett	16			63,80	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		63,80
028	gang		tarkett	16			28,90	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		28,90
029	theorielokaal		tarkett	16			44,90	
· LH 235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		41,38
032	kantoor ondersteuning		tarkett	16			33,80	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		18,69
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		18,69
·	Totaal per ruimte							18,69
033	kantoor objectleiding		tarkett	16			16,30	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		9,01
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		9,01
·	Totaal per ruimte							9,01
034	gang		tarkett	16			102,50	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		102,50
035	lockers		tarkett	16			13,70	

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000030 Gebouw 30
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	VH	255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde	interieur	werkdag	01		13,70
036		toiletgroep	tegels	16			18,00	
·	SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	interieur	werkdag	01		18,00
037		miva toilet	tegels	16			4,50	
·	SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	interieur	werkdag	01		4,50
038		kleedruimte	tarkett	16			11,20	
·	KH	235J	kleedruimte - harde vloeren	interieur	werkdag	01		10,32
039		spreekruimte	tarkett	16			18,40	
·	BH	235J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	interieur	werkdag	01		16,96
042		trappenhuis	surestep	16			13,10	
·	TH	255J	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag	01		13,10
043		simulatorlokaal	rubber	16			217,00	
·	PUH	235J	praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	interieur	werkdag	01		199,98
044		theorielokaal	tarkett	16			48,70	
·	LH	235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag	01		44,88
046		trappenhuis	hout	16			13,10	
·	TH	255J	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag	01		13,10
Totaal verdieping 00							1128,60	1038,85
·	Totaal taken interieur						1128,60	1038,85
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	BH - 141J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte mini			194,00	107,27
·	Totaal taak	BH - 235J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			18,40	16,96
·	Totaal taak	KH - 235J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren			27,30	25,16
·	Totaal taak	LH - 235J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			328,70	302,92
·	Totaal taak	PUH - 235J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			217,00	199,98
·	Totaal taak	SH - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			40,60	40,60
·	Totaal taak	TH - 255J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren			44,90	44,90
·	Totaal taak	VH - 255J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			354,70	354,70

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
OBJECT: 00000030 Gebouw 30
Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	BH - 141J -	werkdag			Kantoor-/personeels-/vergaderruimte mini		130,20	71,99
· Totaal taak	LH - 235J -	werkdag			Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		588,00	541,88
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v		254,20	234,26
· Totaal taak	VH - 255J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v		243,40	243,40

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000030 Gebouw 30
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GBWS, Glasbewassing

		glasbewassing		16			0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		01	594,00	6,99
·	8010	3J gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		01	594,00	6,99
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		01	748,00	8,80
·	Totaal per ruimte							8,80

Totaal verdieping GBWS

							0,00	8,80
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						748,00	8,80
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			594,00	6,99
·	Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			594,00	6,99
·	Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			748,00	8,80

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000030 Gebouw 30
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding		16			0,00	
·	1000	235J objectleiding	beurt	werkdag		01		0,00

Totaal verdieping OBJ

							-----	-----
							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000030 Gebouw 30
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							2279,30	2103,19
· Totaal taken interieur							2279,30	2094,39
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							748,00	8,80
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			594,00	6,99
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			594,00	6,99
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			748,00	8,80
· Totaal taak	BH - 141J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte mini			324,20	179,26
· Totaal taak	BH - 235J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			18,40	16,96
· Totaal taak	KH - 235J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			27,30	25,16
· Totaal taak	LH - 235J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			916,70	844,80
· Totaal taak	PUH - 235J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			217,00	199,98
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			40,60	40,60
· Totaal taak	TH - 255J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			44,90	44,90
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			254,20	234,26
· Totaal taak	VH - 255J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			598,10	598,10

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000090 Gebouw 90
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001	logeerkamer		pvc		16		25,70	
002	logeerkamer		pvc		16		25,70	
003	logeerkamer		pvc		16		25,70	
004	logeerkamer		pvc		16		25,70	
005	logeerkamer		pvc		16		25,70	
006	logeerkamer		pvc		16		25,70	
007	logeerkamer		pvc		16		25,70	
008	toiletgroep		teg/antislip		16		11,00	
·	SH 235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		10,14
009	was/ kleedruimte		teg/antislip		16		29,22	
·	DH 235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		26,93
010	gang		leiste		16		41,00	
·	VH 235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		37,78
011	gang		leiste		16		41,00	
·	VH 235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		37,78
012	hal		leiste		16		7,00	
·	VH 235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		6,45
013	hal		leiste		16		7,00	
·	VH 235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		6,45
016	entree		leiste		16		26,00	
·	EH 235J entree harde vloeren		interieur	werkdag		01		23,96
017	entree		leiste		16		26,00	
·	EH 235J entree harde vloeren		interieur	werkdag		01		23,96
024	toiletgroep		teg/antislip		16		11,00	
·	SH 235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		10,14
025	was/kleedruimte		teg/antislip		16		29,22	
·	DH 235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		26,93
027	woonkamer/keuken		pvc		16		76,00	
·	Z007 94J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	6,00	
·	Z009 94J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
·	Z010 6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
·	RH 235J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer		interieur	werkdag		01		70,04
·	Totaal per ruimte							70,04
029	logeerkamer		pvc		16		25,70	
030	logeerkamer		pvc		16		25,70	
031	toilet/douche		teg/antislip		16		2,40	
032	logeerkamer		pvc		16		12,64	

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000090 Gebouw 90
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping 00							550,78	280,56
· Totaal taken interieur							304,44	280,56
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							6,00	2,21
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z007 - 94J -	werkdag		Koelkast reinigen binnenzijde			6,00	2,21
· Totaal taak	Z009 - 94J -	werkdag		Magnetron reinigen binnenzijde			4,00	1,47
· Totaal taak	Z010 - 6J -	werkdag		Keukenkasten binnenzijde reinigen			1,00	0,02
· Totaal taak	DH - 235J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			58,44	53,86
· Totaal taak	EH - 235J -	werkdag		Entree harde vloeren			52,00	47,92
· Totaal taak	RH - 235J -	werkdag		Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere			76,00	70,04
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			22,00	20,27
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			96,00	88,47

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000090 Gebouw 90
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
132	logeerkamer		pvc		16		25,70	
133	logeerkamer		pvc		16		25,70	
							-----	-----
Totaal verdieping 01							552,48	260,66
· Totaal taken interieur							282,84	260,66
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							6,00	2,21
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z007 - 94J -	werkdag	Koelkast reinigen binnenzijde				6,00	2,21
· Totaal taak	Z009 - 94J -	werkdag	Magnetron reinigen binnenzijde				4,00	1,47
· Totaal taak	Z010 - 6J -	werkdag	Keukenkasten binnenzijde reinigen				1,00	0,02
· Totaal taak	DH - 235J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				69,44	63,99
· Totaal taak	RH - 235J -	werkdag	Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere				76,00	70,04
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				13,40	12,35
· Totaal taak	TH - 235J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				28,00	25,80
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v				96,00	88,47

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000090 Gebouw 90
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
201	logeerkamer		pvc		16		25,70	
202	toilet/douche		teg/antislip		16		2,40	
· SH	235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		2,21
203	was/ kleedruimte		teg/antislip		16		29,22	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		26,93
204	toiletruimte		teg/antislip		16		11,00	
· SH	235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		10,14
205	hal		leiste		16		7,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde vloer		interieur	werkdag		01		6,45
206	hal		leiste		16		7,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde vloer		interieur	werkdag		01		6,45
207	gang		leiste		16		41,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde vloer		interieur	werkdag		01		37,78
208	gang		leiste		16		41,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde vloer		interieur	werkdag		01		37,78
217	toiletgroep		teg/antislip		16		11,00	
· SH	235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		10,14
218	was/kleedruimte		teg/antislip		16		29,22	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		26,93
219	traphal		leiste		16		12,00	
· TH	235J trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		11,06
220	traphal		leiste		16		12,00	
· TH	235J trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		11,06
221	logeerkamer		pvc		16		25,70	
222	logeerkamer		pvc		16		25,70	
223	logeerkamer		pvc		16		25,70	
224	logeerkamer		pvc		16		25,70	
225	logeerkamer		pvc		16		25,70	
226	logeerkamer		pvc		16		25,70	
227	logeerkamer		pvc		16		25,70	
229	woonkamer/keuken		pvc		16		76,00	
· Z007	94J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	6,00	
· Z009	94J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	235J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer		interieur	werkdag		01		70,04
·	Totaal per ruimte							70,04
231	logeerkamer		pvc		16		25,70	

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000090 Gebouw 90
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
232	logeerkamer		pvc		16		25,70	
233	logeerkamer		pvc		16		12,64	
							-----	-----
Totaal verdieping 02							548,48	256,97
· Totaal taken interieur							278,84	256,97
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							6,00	2,21
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z007 - 94J -	werkdag	Koelkast reinigen binnenzijde				6,00	2,21
· Totaal taak	Z009 - 94J -	werkdag	Magnetron reinigen binnenzijde				4,00	1,47
· Totaal taak	Z010 - 6J -	werkdag	Keukenkasten binnenzijde reinigen				1,00	0,02
· Totaal taak	DH - 235J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				58,44	53,86
· Totaal taak	RH - 235J -	werkdag	Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere				76,00	70,04
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				24,40	22,49
· Totaal taak	TH - 235J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				24,00	22,12
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v				96,00	88,47

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000090 Gebouw 90
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden		16			0,00	
·	1800	12J check-out slaapkamer	beurt	werkdag		01	266,00	12,52
·	Z006B	1J gordijnen reinigen	extra	werkdag		01	372,00	
·	Totaal per ruimte							12,52
Totaal verdieping EXTR							0,00	12,52
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						266,00	12,52
·	Totaal extra taken						372,00	1,46
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	1800 - 12J -	werkdag	Check-out slaapkamer			266,00	12,52
·	Totaal taak	Z006B - 1J -	werkdag	Gordijnen reinigen			372,00	1,46

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000090 Gebouw 90
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GBWS, Glasbewassing

	glasbewassing			16			0,00	
· 8000	3J gevelglas buitenzijde		beurt	werkdag		01	768,00	9,04
· 8010	3J gevelglas binnenzijde		beurt	werkdag		01	768,00	9,04
· 8020	3J separatieglas (m ² is totaal)		beurt	werkdag		01	152,00	1,79
· 8150	1J gevelbeplating reinigen (trespa)		beurt	werkdag		01	512,00	2,01
· Totaal per ruimte								9,04

Totaal verdieping GBWS							0,00	9,04
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							768,00	9,04
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			768,00	9,04
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			768,00	9,04
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			152,00	1,79
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag		Gevelbeplating reinigen (trespa)			512,00	2,01

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000090 Gebouw 90
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding		16			0,00	
·	1000	235J objectleiding	beurt	werkdag		01		0,00

Totaal verdieping OBJ

							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000090 Gebouw 90
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1651,74	819,74
· Totaal taken interieur							866,12	798,19
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1034,00	21,55
· Totaal extra taken							390,00	8,09
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1800 - 12J - werkdag			Check-out slaapkamer			266,00	12,52
· Totaal taak	8000 - 3J - werkdag			Gevelglas buitenzijde			768,00	9,04
· Totaal taak	8010 - 3J - werkdag			Gevelglas binnenzijde			768,00	9,04
· Totaal taak	8020 - 3J - werkdag			Separatieglas (m ² is totaal)			152,00	1,79
· Totaal taak	8150 - 1J - werkdag			Gevelbeplating reinigen (trespa)			512,00	2,01
· Totaal taak	Z006B - 1J - werkdag			Gordijnen reinigen			372,00	1,46
· Totaal taak	Z007 - 94J - werkdag			Koelkast reinigen binnenzijde			18,00	6,64
· Totaal taak	Z009 - 94J - werkdag			Magnetron reinigen binnenzijde			12,00	4,42
· Totaal taak	Z010 - 6J - werkdag			Keukenkasten binnenzijde reinigen			3,00	0,07
· Totaal taak	DH - 235J - werkdag			Douche/wasruimte harde vloeren			186,32	171,71
· Totaal taak	EH - 235J - werkdag			Entree harde vloeren			52,00	47,92
· Totaal taak	RH - 235J - werkdag			Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere			228,00	210,12
· Totaal taak	SH - 235J - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			59,80	55,11
· Totaal taak	TH - 235J - werkdag			Trappenhuis harde vloeren			52,00	47,92
· Totaal taak	VH - 235J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			288,00	265,41

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000120 Gebouw 120
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
002	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
003	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
004	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
005	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
006	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
007	keuken/woonkamer		pvc	16			25,80	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	2,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,61
·	Totaal per ruimte							0,61
009	was/kleedruimte		dhgt/antislip	16			25,80	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		23,78
010	keuken/woonkamer		pvc	16			25,80	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	2,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,61
·	Totaal per ruimte							0,61
011	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
012	keuken/woonkamer		pvc	16			25,80	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	2,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,61
·	Totaal per ruimte							0,61
013	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
015	was/ kleedruimte		dhgt	16			19,00	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		17,51
016	was/ kleedruimte		dhgt	16			19,00	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		17,51
017	gang		betontegel	16			49,65	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde interieur			werkdag		01		45,76
018	gang		betontegel	16			33,65	

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000120 Gebouw 120
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	VH	235J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde	interieur	werkdag	01		31,01
019		hal	betontegel	16			7,80	
·	VH	235J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde	interieur	werkdag	01		7,19
020		hal	betontegel	16			7,80	
·	VH	235J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde	interieur	werkdag	01		7,19
023		entree	betontegel	16			22,60	
·	EH	235J	entree harde vloeren	interieur	werkdag	01		20,83
023a		trap	beton/tegels	16			16,00	
·	TH	235J	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag	01		14,75
024		entree	betontegel	16			22,60	
·	EH	235J	entree harde vloeren	interieur	werkdag	01		20,83
024a		trap	beton/tegels	16			16,00	
·	TH	235J	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag	01		14,75
031		toiletgroep	dhgt	16			11,41	
·	SH	235J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	interieur	werkdag	01		10,52
032		toiletgroep	dhgt	16			11,41	
·	SH	235J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	interieur	werkdag	01		10,52
Totaal verdieping 00							546,52	244,00
·	Totaal taken interieur						340,12	243,94
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						8,00	0,06
·	Totaal extra taken						9,00	0,21
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	1801 - 2J -	werkdag	Check-out slaapkamer			8,00	0,06
·	Totaal taak	Z007 - 6J -	werkdag	Koelkast reinigen binnenzijde			6,00	0,14
·	Totaal taak	Z009 - 6J -	werkdag	Magnetron reinigen binnenzijde			9,00	0,21
·	Totaal taak	Z010 - 6J -	werkdag	Keukenkasten binnenzijde reinigen			3,00	0,07
·	Totaal taak	DH - 235J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren			63,80	58,80
·	Totaal taak	EH - 235J -	werkdag	Entree harde vloeren			45,20	41,65
·	Totaal taak	RH - 6J -	werkdag	Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere			77,40	1,82
·	Totaal taak	SH - 235J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			22,82	21,03
·	Totaal taak	TH - 235J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren			32,00	29,49
·	Totaal taak	VH - 235J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			98,90	91,14

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000120 Gebouw 120
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
101	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
102	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
103	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
104	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
105	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
106	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
107	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
108	keuken/woonkamer		pvc	16			25,80	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	2,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,61
·	Totaal per ruimte							0,61
109	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
110	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
111	keuken/woonkamer		pvc	16			25,80	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	2,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,61
·	Totaal per ruimte							0,61
112	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
113	keuken/woonkamer		pvc	16			25,80	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	2,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,61
·	Totaal per ruimte							0,61
116	was/ kleedruimte		dhgt	16			19,00	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		17,51
117	gang		betontegel	16			7,80	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde interieur			werkdag		01		7,19
118	gang		betontegel	16			49,65	

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000120 Gebouw 120
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	VH	235J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde	interieur	werkdag	01		45,76
119		gang	betontegel	16			33,65	
·	VH	235J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde	interieur	werkdag	01		31,01
120		hal	betontegel	16			7,80	
·	VH	235J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde	interieur	werkdag	01		7,19
122		logeerkamer	pvc	16			9,50	
·	1801	2J	check-out slaapkamer	beurt	werkdag	01	1,00	0,01
122a		badkamer	dhgt	16			2,40	
123		was/ kleedruimte	dhgt	16			19,00	
·	DH	235J	douche/wasruimte harde vloeren	interieur	werkdag	01		17,51
130		toiletgroep	dhgt	16			11,41	
·	SH	235J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	interieur	werkdag	01		10,52
131		toiletgroep	dhgt	16			11,41	
·	SH	235J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	interieur	werkdag	01		10,52
132		trappenhuis	beton/tegels	16			16,00	
·	TH	235J	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag	01		14,75
133		trappenhuis	beton/tegels	16			16,00	
·	TH	235J	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag	01		14,75
Totaal verdieping 01							539,02	178,59
·	Totaal taken interieur						269,12	178,50
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						11,00	0,09
·	Totaal extra taken						9,00	0,21
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	1801 - 2J -	werkdag	Check-out slaapkamer			11,00	0,09
·	Totaal taak	Z007 - 6J -	werkdag	Koelkast reinigen binnenzijde			6,00	0,14
·	Totaal taak	Z009 - 6J -	werkdag	Magnetron reinigen binnenzijde			9,00	0,21
·	Totaal taak	Z010 - 6J -	werkdag	Keukenkasten binnenzijde reinigen			3,00	0,07
·	Totaal taak	DH - 235J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren			38,00	35,02
·	Totaal taak	RH - 6J -	werkdag	Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere			77,40	1,82
·	Totaal taak	SH - 235J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			22,82	21,03
·	Totaal taak	TH - 235J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren			32,00	29,49
·	Totaal taak	VH - 235J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			98,90	91,14

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000120 Gebouw 120
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
201	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
202	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
203	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
204	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
205	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
206	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
207	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
209	keuken/woonkamer		pvc	16			25,80	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	2,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,61
·	Totaal per ruimte							0,61
210	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
211	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
212	keuken/woonkamer		pvc	16			25,80	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	2,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,61
·	Totaal per ruimte							0,61
213	logeerkamer		pvc	16			25,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
214	keuken/woonkamer		pvc	16			25,80	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	2,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,61
·	Totaal per ruimte							0,61
216	was/ kleedruimte		dhgt	16			19,00	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		17,51
217	was/ kleedruimte		dhgt	16			19,00	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		17,51
218	gang		leiste	16			7,40	

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000120 Gebouw 120
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	VH 235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		6,82
219	gang		leiste	16			49,65	
·	VH 235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		45,76
220	gang		leiste	16			7,40	
·	VH 235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		6,82
221	gang		leiste	16			33,65	
·	VH 235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		31,01
222	badkamer		dhgt	16			2,40	
·	DH 235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		2,21
223	logeerkamer		pvc	16			9,50	
·	1801 2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
230	toiletgroep		dhgt	16			11,41	
·	SH 235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		10,52
231	toiletgroep		dhgt	16			11,41	
·	SH 235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		10,52
232	trappenhuis		leiste	16			11,00	
·	TH 235J trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		10,14
233	trappenhuis		leiste	16			11,00	
·	TH 235J trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		10,14
							-----	-----
Totaal verdieping 02							528,22	170,85
· Totaal taken interieur							260,72	170,76
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							11,00	0,09
· Totaal extra taken							9,00	0,21
· Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	1801 - 2J -	werkdag	Check-out slaapkamer			11,00	0,09
·	Totaal taak	Z007 - 6J -	werkdag	Koelkast reinigen binnenzijde			6,00	0,14
·	Totaal taak	Z009 - 6J -	werkdag	Magnetron reinigen binnenzijde			9,00	0,21
·	Totaal taak	Z010 - 6J -	werkdag	Keukenkasten binnenzijde reinigen			3,00	0,07
·	Totaal taak	DH - 235J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren			40,40	37,23
·	Totaal taak	RH - 6J -	werkdag	Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere			77,40	1,82
·	Totaal taak	SH - 235J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			22,82	21,03
·	Totaal taak	TH - 235J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren			22,00	20,27
·	Totaal taak	VH - 235J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			98,10	90,41

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000120 Gebouw 120
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden		16			0,00	
· Z006B	1J	gordijnen reinigen	extra	werkdag		01	372,00	

Totaal verdieping EXTR							0,00	1,46
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							372,00	1,46
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z006B - 1J -	werkdag	Gordijnen reinigen				372,00	1,46

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000120 Gebouw 120
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GBWS, Glasbewassing

		glasbewassing		16			0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		01	768,00	9,04
·	8010	3J gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		01	768,00	9,04
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		01	152,00	1,79
·	8150	1J gevelbeplating reinigen (trespa)	beurt	werkdag		01	512,00	2,01
·	Totaal per ruimte							9,04

Totaal verdieping GBWS							0,00	9,04
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						768,00	9,04
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			768,00	9,04
·	Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			768,00	9,04
·	Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			152,00	1,79
·	Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag	Gevelbeplating reinigen (trespa)			512,00	2,01

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
OBJECT: 00000120 Gebouw 120
Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

·	1000	235J	objectleiding	beurt	werkdag	16	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	----	------	------

Totaal verdieping OBJ

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000120 Gebouw 120
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1613,76	603,93
· Totaal taken interieur							869,96	593,20
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							798,00	9,27
· Totaal extra taken							399,00	2,09
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1801 - 2J -	werkdag		Check-out slaapkamer			30,00	0,24
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			768,00	9,04
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			768,00	9,04
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			152,00	1,79
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag		Gevelbeplating reinigen (trespa)			512,00	2,01
· Totaal taak	Z006B - 1J -	werkdag		Gordijnen reinigen			372,00	1,46
· Totaal taak	Z007 - 6J -	werkdag		Koelkast reinigen binnenzijde			18,00	0,42
· Totaal taak	Z009 - 6J -	werkdag		Magnetron reinigen binnenzijde			27,00	0,64
· Totaal taak	Z010 - 6J -	werkdag		Keukenkasten binnenzijde reinigen			9,00	0,21
· Totaal taak	DH - 235J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			142,20	131,05
· Totaal taak	EH - 235J -	werkdag		Entree harde vloeren			45,20	41,65
· Totaal taak	RH - 6J -	werkdag		Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere			232,20	5,46
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			68,46	63,09
· Totaal taak	TH - 235J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			86,00	79,25
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			295,90	272,69

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000130 Gebouw 130
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001	logeerkamer		pvc	16			24,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
002	logeerkamer		pvc	16			28,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
003	logeerkamer		pvc	16			26,70	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
004	logeerkamer		pvc	16			30,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
005	logeerkamer		pvc	16			267,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
007	logeerkamer		pvc	16			30,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
010	kantoor/magazijn		pvc	16			31,45	
· BH	235J kantoor-/personeels-/vergader ruimte ha interieur			werkdag		01		28,98
011	hal		pvc	16			70,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde interieur			werkdag		01		64,51
011a	trap		steen	16			27,30	
012	douche		dhgt	16			24,80	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		22,85
013	gang		pvc	16			38,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde interieur			werkdag		01		35,02
016	entree		schoonloopma	16			11,00	
· EH	235J entree harde vloeren		interieur	werkdag		01		10,14
017	docentenkamer		pvc	16			26,70	
· BH	235J kantoor-/personeels-/vergader ruimte ha interieur			werkdag		01		24,61
018	toiletgroep		dhgt	16			22,00	
· SH	235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		20,27
019	wasruimte		dhgt	16			17,40	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		16,04
028	logeerkamer		pvc	16			27,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
029	keuken/woonkamer		pvc	16			30,00	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer		interieur	werkdag		01		0,71
·	Totaal per ruimte							0,71
030	logeerkamer		pvc	16			26,70	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000130 Gebouw 130
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping 00							758,05	223,19
· Totaal taken interieur							271,35	223,13
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							8,00	0,06
· Totaal extra taken							4,00	0,09
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1801 - 2J -	werkdag	Check-out slaapkamer				8,00	0,06
· Totaal taak	Z007 - 6J -	werkdag	Koelkast reinigen binnenzijde				3,00	0,07
· Totaal taak	Z009 - 6J -	werkdag	Magnetron reinigen binnenzijde				4,00	0,09
· Totaal taak	Z010 - 6J -	werkdag	Keukenkasten binnenzijde reinigen				1,00	0,02
· Totaal taak	BH - 235J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				58,15	53,59
· Totaal taak	DH - 235J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				42,20	38,89
· Totaal taak	EH - 235J -	werkdag	Entree harde vloeren				11,00	10,14
· Totaal taak	RH - 6J -	werkdag	Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere				30,00	0,71
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				22,00	20,27
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v				108,00	99,53

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000130 Gebouw 130
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
101	logeerkamer		pvc	16			28,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
102	logeerkamer		pvc	16			27,80	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
103	logeerkamer		pvc	16			27,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
104	logeerkamer		pvc	16			30,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
105	logeerkamer		pvc	16			27,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
106	logeerkamer		pvc	16			30,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
107	logeerkamer		pvc	16			27,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
108	keuken/woonkamer		pvc	16			30,00	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,71
·	Totaal per ruimte							0,71
109	logeerkamer		pvc	16			27,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
110	keuken/woonkamer		pvc	16			30,00	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,71
·	Totaal per ruimte							0,71
111	logeerkamer		pvc	16			27,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
112	keuken/woonkamer		pvc	16			38,00	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,89
·	Totaal per ruimte							0,89
113	logeerkamer		pvc	16			19,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
114	logeerkamer		pvc	16			31,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
115	logeerkamer		pvc	16			15,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
116	logeerkamer		pvc	16			22,00	

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000130 Gebouw 130
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
117	woonkamer/keuken		pvc	16			39,00	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer		interieur	werkdag		01		0,92
· Totaal per ruimte								0,92
118	gang		pvc	16			39,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		35,94
119	was/ kleedruimte		dhgt	16			19,20	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		17,69
120	was/kleedruimte		dhgt	16			19,20	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		17,69
121	hal		pvc	16			22,50	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		20,74
122	trap		steen	16			34,00	
· TH	235J trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		31,33
123	gang		pvc	16			19,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		17,51
124	gang		pvc	16			19,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		17,51
125	logeerkamer		pvc	16			24,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
126	logeerkamer		pvc	16			27,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
127	logeerkamer		pvc	16			27,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
128	keuken/woonkamer		pvc	16			24,00	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer		interieur	werkdag		01		0,56
· Totaal per ruimte								0,56
129	gang		pvc	16			17,00	
Totaal verdieping 01							765,70	162,33
· Totaal taken interieur							332,90	162,21
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							16,00	0,13
· Totaal extra taken							20,00	0,47
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1801 - 2J -	werkdag	Check-out slaapkamer				16,00	0,13
· Totaal taak	Z007 - 6J -	werkdag	Koelkast reinigen binnenzijde				15,00	0,35
· Totaal taak	Z009 - 6J -	werkdag	Magnetron reinigen binnenzijde				20,00	0,47

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
OBJECT: 00000130 Gebouw 130
Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	Z010 - 6J -	werkdag			Keukenkasten binnenzijde reinigen		5,00	0,12
· Totaal taak	DH - 235J -	werkdag			Douche/wasruimte harde vloeren		38,40	35,39
· Totaal taak	RH - 6J -	werkdag			Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere		161,00	3,79
· Totaal taak	TH - 235J -	werkdag			Trappenhuis harde vloeren		34,00	31,33
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v		99,50	91,70

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000130 Gebouw 130
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
201	logeerkamer		pvc	16			30,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
202	logeerkamer		pvc	16			24,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
203	logeerkamer		pvc	16			27,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
204	logeerkamer		pvc	16			25,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
205	keuken/woonkamer		pvc	16			38,00	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,89
·	Totaal per ruimte							0,89
206	logeerkamer		pvc	16			28,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
207	keuken/woonkamer		pvc	16			38,00	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,89
·	Totaal per ruimte							0,89
208	logeerkamer		pvc	16			25,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
209	logeerkamer		pvc	16			27,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
210	logeerkamer		pvc	16			25,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
211	logeerkamer		pvc	16			30,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
212	keuken/woonkamer		pvc	16			27,53	
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,65
·	Totaal per ruimte							0,65
213	logeerkamer		pvc	16			31,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
214	logeerkamer		pvc	16			24,00	
· 1801	2J check-out slaapkamer		beurt	werkdag		01	1,00	0,01
215	douche		dhgt	16			20,40	
· DH	235J douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		01		18,80
216	keuken/woonkamer		pvc	16			29,00	

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000130 Gebouw 130
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Z007	6J koelkast reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	3,00	
· Z009	6J magnetron reinigen binnenzijde		extra	werkdag		01	4,00	
· Z010	6J keukenkasten binnenzijde reinigen		extra	werkdag		01	1,00	
· RH	6J leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur			werkdag		01		0,68
· Totaal per ruimte								0,68
217	gang		pvc	16			44,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde interieur			werkdag		01		40,55
218	hal		beton/coating	16			30,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde interieur			werkdag		01		27,65
219	toiletgroep		dhgt	16			24,00	
· SH	235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		22,12
220	trappenhuis		steen	16			13,80	
· TH	235J trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		12,72
221	trappenhuis		steen	16			20,00	
· TH	235J trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		18,43
							-----	-----
Totaal verdieping 02							580,73	143,47
· Totaal taken interieur							284,73	143,38
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							11,00	0,09
· Totaal extra taken							16,00	0,38
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1801 - 2J -	werkdag	Check-out slaapkamer				11,00	0,09
· Totaal taak	Z007 - 6J -	werkdag	Koelkast reinigen binnenzijde				12,00	0,28
· Totaal taak	Z009 - 6J -	werkdag	Magnetron reinigen binnenzijde				16,00	0,38
· Totaal taak	Z010 - 6J -	werkdag	Keukenkasten binnenzijde reinigen				4,00	0,09
· Totaal taak	DH - 235J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				20,40	18,80
· Totaal taak	RH - 6J -	werkdag	Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere				132,53	3,12
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				24,00	22,12
· Totaal taak	TH - 235J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				33,80	31,15
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v				74,00	68,20

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000130 Gebouw 130
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden
 extra werkzaamheden

16

0,00

Totaal verdieping EXTR

0,00

0,00

· Totaal taken interieur

0,00

0,00

· Totaal taken vloer

0,00

0,00

· Totaal beurten

0,00

0,00

· Totaal extra taken

0,00

0,00

· Totaal glas taken

0,00

0,00

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000130 Gebouw 130
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GBWS, Glasbewassing

		glasbewassing		04			0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		01	3,00	0,04
·	8010	3J gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		01	3,00	0,04
·	8020	3J separatieglass (m ² is totaal)	beurt	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,04
		glasbewassing		16			0,00	
		glasbewassing		01			0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		01	16,00	0,19
·	8010	3J gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		01	16,00	0,19
·	Totaal per ruimte							0,19
		glasbewassing		08			0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		01	10,00	0,12
·	8010	3J gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		01	10,00	0,12
·	Totaal per ruimte							0,12
		glasbewassing		09			0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		01	16,00	0,19
·	8010	3J gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		01	16,00	0,19
·	Totaal per ruimte							0,19
Totaal verdieping GBWS							0,00	0,53
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						45,00	0,53
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			45,00	0,53
·	Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			45,00	0,53

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000130 Gebouw 130
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding		16			0,00	
·	1000	235J objectleiding	beurt	werkdag		01		0,00

Totaal verdieping OBJ

							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000130 Gebouw 130
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							2104,48	529,52
· Totaal taken interieur							888,98	528,71
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							80,00	0,80
· Totaal extra taken							40,00	0,94
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1801 - 2J - werkdag			Check-out slaapkamer			35,00	0,27
· Totaal taak	8000 - 3J - werkdag			Gevelglas buitenzijde			45,00	0,53
· Totaal taak	8010 - 3J - werkdag			Gevelglas binnenzijde			45,00	0,53
· Totaal taak	Z007 - 6J - werkdag			Koelkast reinigen binnenzijde			30,00	0,71
· Totaal taak	Z009 - 6J - werkdag			Magnetron reinigen binnenzijde			40,00	0,94
· Totaal taak	Z010 - 6J - werkdag			Keukenkasten binnenzijde reinigen			10,00	0,24
· Totaal taak	BH - 235J - werkdag			Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			58,15	53,59
· Totaal taak	DH - 235J - werkdag			Douche/wasruimte harde vloeren			101,00	93,08
· Totaal taak	EH - 235J - werkdag			Entree harde vloeren			11,00	10,14
· Totaal taak	RH - 6J - werkdag			Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere			323,53	7,61
· Totaal taak	SH - 235J - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			46,00	42,39
· Totaal taak	TH - 235J - werkdag			Trappenhuis harde vloeren			67,80	62,48
· Totaal taak	VH - 235J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			281,50	259,42

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000140 Gebouw 140
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

009	theorielokaal (lokaal 006)	tapijt	16				50,00	
·	LZ 255J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	interieur	werkdag		01		50,00

Totaal verdieping 00							50,00	50,00
· Totaal taken interieur							50,00	50,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	LZ - 255J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				50,00	50,00

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000140 Gebouw 140
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
011	trap		steen	16			18,42	
· TH	235J trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		16,98
101	gang		linoleum	16			40,10	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		36,95
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,16
·	Totaal per ruimte							36,95
102	gang		linoleum	16			55,00	
· VH	235J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		50,69
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,22
·	Totaal per ruimte							50,69
103	theorielokaal (lokaal 106)		linoleum	16			234,00	
· LH	235J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		215,65
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,92
·	Totaal per ruimte							215,65
105	theorielokaal felxibele wand		linoleum	16			128,00	
· LH	235J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		117,96
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,50
·	Totaal per ruimte							117,96
106	theorielokaal (lokaal 105)		linoleum	16			103,00	
· LH	235J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		94,92
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,40
·	Totaal per ruimte							94,92
107	computerlokaal (:lokaa)		linoleum	16			137,00	
· PUH	235J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		interieur	werkdag		01		126,25
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,54
·	Totaal per ruimte							126,25
109	toiletgroep		linoleum	16			40,00	
· SH	235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		36,86
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,16
·	Totaal per ruimte							36,86
Totaal verdieping 01							755,52	696,26
·	Totaal taken interieur						755,52	696,26
·	Totaal taken vloer						737,10	2,89
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	LH - 235J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			465,00	428,53
·	Totaal taak	PUH - 235J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			137,00	126,25
·	Totaal taak	SH - 235J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			40,00	36,86
·	Totaal taak	TH - 235J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren			18,42	16,98
·	Totaal taak	VH - 235J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			95,10	87,64
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren			737,10	2,89

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000140 Gebouw 140
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden		16			0,00	
· Z006B	1J	gordijnen reinigen	extra	werkdag		01	72,00	

Totaal verdieping EXTR

							0,00	0,28
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						72,00	0,28
·	Totaal glas taken						0,00	0,00

·	Totaal taak	Z006B - 1J -	werkdag	Gordijnen reinigen			72,00	0,28
---	-------------	--------------	---------	--------------------	--	--	-------	------

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000140 Gebouw 140
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: GBWS, Glasbewassing</u>								
	glasbewassing			16			0,00	
· 8000	3J gevelglas buitenzijde		beurt	werkdag		01	135,00	1,59
· 8010	3J gevelglas binnenzijde		beurt	werkdag		01	135,00	1,59
· 8020	3J separatieglas (m ² is totaal)		beurt	werkdag		01	210,00	2,47
· 8090	3J glas balustrade		beurt	werkdag		01	30,00	0,35
· Totaal per ruimte								2,47
	glasbewassing			04			0,00	
· 8000	3J gevelglas buitenzijde		beurt	werkdag		01	210,00	2,47
· 8010	3J gevelglas binnenzijde		beurt	werkdag		01	210,00	2,47
· 8020	3J separatieglas (m ² is totaal)		beurt	werkdag		01	12,00	0,14
· 8081	9J glas entree		beurt	werkdag		01	40,00	1,41
· Totaal per ruimte								2,47
Totaal verdieping GBWS							0,00	4,94
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							420,00	4,94
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			345,00	4,06
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			345,00	4,06
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			222,00	2,61
· Totaal taak	8081 - 9J -	werkdag		Glas entree			40,00	1,41
· Totaal taak	8090 - 3J -	werkdag		Glas balustrade			30,00	0,35

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000140 Gebouw 140
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding		16			0,00	
·	1000	235J objectleiding	beurt	werkdag		01		0,00

Totaal verdieping OBJ

							-----	-----
							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000140 Gebouw 140
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							805,52	751,49
· Totaal taken interieur							805,52	746,26
· Totaal taken vloer							737,10	2,89
· Totaal beurten							420,00	4,94
· Totaal extra taken							72,00	0,28
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag					345,00	4,06
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag					345,00	4,06
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag					222,00	2,61
· Totaal taak	8081 - 9J -	werkdag					40,00	1,41
· Totaal taak	8090 - 3J -	werkdag					30,00	0,35
· Totaal taak	Z006B - 1J -	werkdag					72,00	0,28
· Totaal taak	LH - 235J -	werkdag					465,00	428,53
· Totaal taak	LZ - 255J -	werkdag					50,00	50,00
· Totaal taak	PUH - 235J -	werkdag					137,00	126,25
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag					40,00	36,86
· Totaal taak	TH - 235J -	werkdag					18,42	16,98
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag					95,10	87,64
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag					737,10	2,89

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
OBJECT: 00000141 Gebouw 141
Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	DH - 235J -	werkdag					13,44	12,39
· Totaal taak	GH - 235J -	werkdag					348,60	321,26
· Totaal taak	GH - 47J -	werkdag					31,70	5,84
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag					84,66	78,02
· Totaal taak	TH - 235J -	werkdag					1,90	1,75
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag					75,30	69,39
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag					95,60	0,37

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000141 Gebouw 141
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GBWS, Glasbewassing

	glasbewassing			16			0,00	
·	8000 3J gevelglas buitenzijde		beurt	werkdag		01	58,00	0,68
·	8010 3J gevelglas binnenzijde		beurt	werkdag		01	58,00	0,68
·	8020 3J separatieglas (m ² is totaal)		beurt	werkdag		01	41,00	0,48
·	8030 3J glasbetonblokken buitenzijde		beurt	werkdag		01	60,00	0,71
·	8040 3J glasbetonblokken binnenzijde		beurt	werkdag		01	60,00	0,71
·	Totaal per ruimte							0,71

Totaal verdieping GBWS							0,00	0,71
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							60,00	0,71
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			58,00	0,68
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			58,00	0,68
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			41,00	0,48
· Totaal taak	8030 - 3J -	werkdag		Glasbetonblokken buitenzijde			60,00	0,71
· Totaal taak	8040 - 3J -	werkdag		Glasbetonblokken binnenzijde			60,00	0,71

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000141 Gebouw 141
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding		16			0,00	
·	1000	235J objectleiding	beurt	werkdag		01		0,00

Totaal verdieping OBJ

							-----	-----
							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000141 Gebouw 141
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							555,60	489,36
· Totaal taken interieur							555,60	488,65
· Totaal taken vloer							95,60	0,37
· Totaal beurten							60,00	0,71
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			58,00	0,68
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			58,00	0,68
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			41,00	0,48
· Totaal taak	8030 - 3J -	werkdag		Glasbetonblokken buitenzijde			60,00	0,71
· Totaal taak	8040 - 3J -	werkdag		Glasbetonblokken binnenzijde			60,00	0,71
· Totaal taak	DH - 235J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			13,44	12,39
· Totaal taak	GH - 235J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			348,60	321,26
· Totaal taak	GH - 47J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			31,70	5,84
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			84,66	78,02
· Totaal taak	TH - 235J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			1,90	1,75
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			75,30	69,39
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek beschermde vloeren			95,60	0,37

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000200 Gebouw 200
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001	entree/hal		surestep	16			134,10	
·	VH 255J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		134,10
002	lift		surestep	16			2,60	
·	IH 255J lift harde vloeren		interieur	werkdag		01		2,60
003	trappenhuis			16			11,80	
·	TH 255J trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		11,80
004	gang		surestep	16			5,30	
·	VH 255J verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		5,30
005	toiletgroep		gietsvloer	16			7,10	
·	SH 255J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		7,10
006	toiletgroep		gietsvloer	16			7,10	
·	SH 255J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		7,10
007	pantry		surestep	16			5,80	
·	PH 255J pantry/keuken harde vloeren		interieur	werkdag		01		5,80
012a	theorielokaal talen/ict 1		surestep	16			65,10	
·	LH 235J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		59,99
012b	theorielokaal talen/ict 2		surestep	16			64,40	
·	LH 235J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		59,35
013	spreekkamer		surestep	16			15,80	
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		8,74
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		8,74
·	Totaal per ruimte							8,74
014	kantoor administratie		surestep	16			20,90	
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		11,56
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		11,56
·	Totaal per ruimte							11,56
015	kantoor opleidingsmanager		surestep	16			19,50	
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		10,78
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		10,78
·	Totaal per ruimte							10,78
018	kantoor werkplekken		surestep	16			20,40	
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		11,28
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		11,28
·	Totaal per ruimte							11,28
019	kantoor hoofdserviciepunt /		surestep	16			24,30	
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		13,44
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		13,44
·	Totaal per ruimte							13,44
020	servicepunt		surestep	16			83,70	
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		46,28
·	BH 141J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte mi		interieur	werkdag		01		46,28
·	Totaal per ruimte							46,28
021	kantoor conciërge		surestep	16			8,90	

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000200 Gebouw 200
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BH	141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi interieur		werkdag		01		4,92
· BH	141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi interieur		werkdag		01		4,92
·		Totaal per ruimte						4,92
023		balie	surestep	16			18,80	
· BH	255J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha interieur		werkdag		01		18,80
024		soma plein	tarkett	16			177,10	
· RH	235J	leef-/restaurantieve ruimten - harde vloer interieur		werkdag		01		163,21
025		tochtportaal 1	surestep	16			13,20	
· VH	255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde interieur		werkdag		01		13,20
026		tochtportaal 2	surestep	16			10,30	
· VH	255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde interieur		werkdag		01		10,30
027		gang	surestep	16			65,00	
· VH	255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde interieur		werkdag		01		65,00
028		trappenhuis	surestep	16			12,00	
· TH	255J	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		01		12,00
Totaal verdieping 00							793,20	682,65
·	Totaal taken interieur						793,20	682,65
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	BH - 141J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte mini			387,00	213,99
·	Totaal taak	BH - 255J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			18,80	18,80
·	Totaal taak	IH - 255J -	werkdag	Lift harde vloeren			2,60	2,60
·	Totaal taak	LH - 235J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			129,50	119,34
·	Totaal taak	PH - 255J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren			5,80	5,80
·	Totaal taak	RH - 235J -	werkdag	Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere			177,10	163,21
·	Totaal taak	SH - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			14,20	14,20
·	Totaal taak	TH - 255J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren			23,80	23,80
·	Totaal taak	VH - 255J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			227,90	227,90

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000200 Gebouw 200
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
101	ontmoetingsruimte		surestep	16			131,40	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		131,40
103	trappenhuis		surestep	16			30,00	
· TH 255J	trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		30,00
104	gang		surestep	16			5,30	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		5,30
105	toiletgroep		gietsvloer	16			7,10	
· SH 255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		7,10
106	toiletgroep		gietsvloer	16			7,10	
· SH 255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		7,10
107	pantry		surestep	16			5,80	
· PH 255J	pantry/keuken harde vloeren		interieur	werkdag		01		5,80
110	werkplekken instr./docente		surestep	16			176,30	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		97,48
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		97,48
·	Totaal per ruimte							97,48
111	stilteruimte		surestep	16			41,90	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		23,17
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		23,17
·	Totaal per ruimte							23,17
112	spreekkamer		surestep	16			10,00	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		5,53
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		5,53
·	Totaal per ruimte							5,53
113	kantoor secretariaat		surestep	16			12,90	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		7,13
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		7,13
·	Totaal per ruimte							7,13
114	kantoor vz cvb		surestep	16			30,80	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		17,03
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		17,03
·	Totaal per ruimte							17,03
115	kantoor opleidingsmanager		surestep	16			12,40	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		6,86
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		6,86
·	Totaal per ruimte							6,86
116a	theorielokaal		surestep	16			52,70	
· LH 235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		48,57
116b	theorielokaal		surestep	16			55,10	
· LH 235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		50,78
117	kantoor staf 1		surestep	16			30,90	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		17,09
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte mi		interieur	werkdag		01		17,09
·	Totaal per ruimte							17,09

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000200 Gebouw 200
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
118		kantoor manager bedrijfsvo	surestep	16			19,30	
· BH	141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi interieur		werkdag		01		10,67
· BH	141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi interieur		werkdag		01		10,67
·		Totaal per ruimte						10,67
119		trappenhuis	surestep	16			40,00	
· TH	255J	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		01		40,00
Totaal verdieping 01							669,00	511,00
·		Totaal taken interieur					669,00	511,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	BH - 141J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte mini		669,00	369,92
·		Totaal taak	LH - 235J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		107,80	99,35
·		Totaal taak	PH - 255J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren		5,80	5,80
·		Totaal taak	SH - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		14,20	14,20
·		Totaal taak	TH - 255J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren		70,00	70,00
·		Totaal taak	VH - 255J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v		136,70	136,70

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000200 Gebouw 200
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
201	ontmoetingsruimte		surestep	16			126,00	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		126,00
203	trappenhuis		surestep	16			30,00	
· TH 255J	trappenhuis harde vloeren		interieur	werkdag		01		30,00
204	gang		surestep	16			5,30	
· VH 255J	verkeersruimte/garderobe/repro - harde		interieur	werkdag		01		5,30
205	toiletgroep		surestep	16			7,10	
· SH 255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		7,10
· SHN 255J	naloopronde sanitaire ruimte/toiletten h		interieur	werkdag		01		7,10
·	Totaal per ruimte							7,10
206	toiletgroep		surestep	16			7,10	
· SH 255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		7,10
· SHN 255J	naloopronde sanitaire ruimte/toiletten h		interieur	werkdag		01		7,10
·	Totaal per ruimte							7,10
207	pantry		surestep	16			5,80	
· PH 255J	pantry/keuken harde vloeren		interieur	werkdag		01		5,80
210	werkplekken staf sbo		surestep	16			218,30	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		120,71
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		120,71
·	Totaal per ruimte							120,71
214	kantoor manager		surestep	16			19,50	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		10,78
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		10,78
·	Totaal per ruimte							10,78
215	spreekkamer		surestep	16			30,80	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		17,03
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		17,03
·	Totaal per ruimte							17,03
217	sbo theorie 1		surestep	16			37,40	
· LH 235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		34,47
218a	sbo theorie 2		surestep	16			41,40	
· LH 235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		38,15
218b	sbo theorie 3		surestep	16			31,10	
· LH 235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		28,66
219	kantoor sbo tutor 1		surestep	16			14,80	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		8,18
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		8,18
·	Totaal per ruimte							8,18
220	kantoor sbo tutor 2		surestep	16			15,50	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		8,57
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		8,57
·	Totaal per ruimte							8,57
221	kantoor sbo tutor 3		surestep	16			15,50	
· BH 141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi		interieur	werkdag		01		8,57

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000200 Gebouw 200
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BH	141J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte mi interieur		werkdag		01		8,57
·		Totaal per ruimte						8,57
222		trappenhuis	surestep	16			40,00	
· TH	255J	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		01		40,00
Totaal verdieping 02							-----	-----
·		Totaal taken interieur					645,60	496,43
·		Totaal taken vloer					645,60	496,43
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	BH - 141J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte mini			628,80	347,69
·	Totaal taak	LH - 235J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			109,90	101,28
·	Totaal taak	PH - 255J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren			5,80	5,80
·	Totaal taak	SH - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			14,20	14,20
·	Totaal taak	SHN - 255J -	werkdag	Naloopronde sanitaire ruimte/toiletten hard			14,20	14,20
·	Totaal taak	TH - 255J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren			70,00	70,00
·	Totaal taak	VH - 255J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			131,30	131,30

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000200 Gebouw 200
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GBWS, Glasbewassing

		glasbewassing		16			0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		01	447,24	5,26
·	8010	3J gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		01	447,24	5,26
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		01	795,00	9,35
·	8200	3J hoogwerker gebouw 200	beurt	werkdag		01	1,00	0,01
·	Totaal per ruimte							9,35

Totaal verdieping GBWS							0,00	9,35
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						795,00	9,35
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			447,24	5,26
·	Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			447,24	5,26
·	Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			795,00	9,35
·	Totaal taak	8200 - 3J -	werkdag	Hoogwerker gebouw 200			1,00	0,01

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000200 Gebouw 200
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding		16			0,00	
·	1000	255J objectleiding	beurt	werkdag		01		0,00

Totaal verdieping OBJ

							-----	-----
							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000200 Gebouw 200
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							2107,80	1699,43
· Totaal taken interieur							2107,80	1690,08
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							795,00	9,35
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			447,24	5,26
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			447,24	5,26
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			795,00	9,35
· Totaal taak	8200 - 3J -	werkdag		Hoogwerker gebouw 200			1,00	0,01
· Totaal taak	BH - 141J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte mini			1684,80	931,60
· Totaal taak	BH - 255J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			18,80	18,80
· Totaal taak	IH - 255J -	werkdag		Lift harde vloeren			2,60	2,60
· Totaal taak	LH - 235J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			347,20	319,97
· Totaal taak	PH - 255J -	werkdag		Pantry/keuken harde vloeren			17,40	17,40
· Totaal taak	RH - 235J -	werkdag		Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere			177,10	163,21
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			42,60	42,60
· Totaal taak	SHN - 255J -	werkdag		Naloopronde sanitaire ruimte/toiletten hard			14,20	14,20
· Totaal taak	TH - 255J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			163,80	163,80
· Totaal taak	VH - 255J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			495,90	495,90

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000250 Gebouw 13 units
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001	unit 1/2 wegebouw kanoo		linoleum	16			18,00	
· BH	235J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		interieur	werkdag		01		16,59
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,07
·	Totaal per ruimte							16,59
001 a	unit 1/2 wegebouw gang		linoleum	16			0,00	
· VZ	235J verkeersruimte/garderobe/repro - zacht		interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
001 b	unit 1/2 wegebouw opsla		linoleum	16			0,00	
· AH	12J archief/magazijn/opslag - harde vloeren		interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
001 c	unit 1/2 wegebouw toilet		linoleum	16			0,00	
· SH	235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
001 d	unit 1/2 wegebouw toilet		linoleum	16			0,00	
· SH	235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
002	unit wegebouw theorie toi		linoleum	16			0,00	
· SH	235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
002a	unit wegebouw theorie toi		linoleum	16			0,00	
· SH	235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
002b	unit wegebouw theorie ha		linoleum	16			0,00	
· VZ	235J verkeersruimte/garderobe/repro - zacht		interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
002c	unit wegebouw theorie pa		linoleum	16			0,00	
· PH	235J pantry/keuken harde vloeren		interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
002d	unit wegebouw theorie th		linoleum	16			0,00	
· LH	235J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
003	unit praktijkterrein hijsoplei		linoleum	16			18,00	
· LH	235J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		interieur	werkdag		01		16,59
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,07
·	Totaal per ruimte							16,59
003a	unit praktijkterrein hijsopl. t		linoleum	16			0,00	
· SH	235J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		01		0,00

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000250 Gebouw 13 units
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	Totaal per ruimte							0,00
003b		unit praktijkterrein hijsopl. t	linoleum	16			0,00	
· SH	235J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
003c		unit praktijkterrein hijsopl. k	linoleum	16			0,00	
· BH	235J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
003d		unit praktijkterrein hijsopl. g	linoleum	16			0,00	
· VZ	235J	verkeersruimte/garderobe/repro - zacht	interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
003e		unit praktijkterrein hijsopl. k	linoleum	16			0,00	
· BH	235J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
003f		unit praktijkterrein theorielo	linoleum	16			0,00	
· LH	235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
004		unit 4 hijs en theorie hal	linoleum	16			18,00	
· VZ	235J	verkeersruimte/garderobe/repro - zacht	interieur	werkdag		01		16,59
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,07
·	Totaal per ruimte							16,59
004a		unit 4 hijs en theorie kanto	linoleum	16			0,00	
· BH	235J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
004b		unit 4 hijs en theorie toilet	linoleum	16			0,00	
· SH	235J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
004c		unit 4 hijs en theorie theori	linoleum	16			0,00	
· LH	235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
005		unit grondverzet kantine	linoleum	16			18,00	
· BH	235J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	interieur	werkdag		01		16,59
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,07
·	Totaal per ruimte							16,59
006		unit terrein 5 kantine	linoleum	16			18,00	
· BH	235J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	interieur	werkdag		01		16,59
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,07
·	Totaal per ruimte							16,59
007		unit terrein 6 toiletgroep	linoleum	16			18,00	
· SH	235J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	interieur	werkdag		01		16,59
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,07

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000250 Gebouw 13 units
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								16,59
008		unit terrein 3 theorielokaal	linoleum	16			18,00	
· LH	235J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		01		16,59
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,07
· Totaal per ruimte								16,59
009		unit 3a toilet	linoleum	16			18,00	
· SH	235J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	interieur	werkdag		01		16,59
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,07
· Totaal per ruimte								16,59
009a		unit 3a gang	linoleum	16			0,00	
· VZ	235J	verkeersruimte/garderobe/repro - zacht interieur	interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,00
· Totaal per ruimte								0,00
009b		unit 3a kantoor	linoleum	16			0,00	
· BH	235J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha interieur	interieur	werkdag		01		0,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		01		0,00
· Totaal per ruimte								0,00
Totaal verdieping 00							144,00	132,71
· Totaal taken interieur							144,00	132,71
· Totaal taken vloer							144,00	0,56
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 235J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				54,00	49,76
· Totaal taak	LH - 235J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				36,00	33,18
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				36,00	33,18
· Totaal taak	VZ - 235J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - zachte				18,00	16,59
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren				144,00	0,56

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000250 Gebouw 13 units
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GBWS, Glasbewassing
 glasbewassing

16

0,00

Totaal verdieping GBWS

0,00

0,00

· Totaal taken interieur

0,00

0,00

· Totaal taken vloer

0,00

0,00

· Totaal beurten

0,00

0,00

· Totaal extra taken

0,00

0,00

· Totaal glas taken

0,00

0,00

PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000250 Gebouw 13 units
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding		16			0,00	
·	1000	235J objectleiding	beurt	werkdag		01		0,00

Totaal verdieping OBJ

							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022
 OBJECT: 00000250 Gebouw 13 units
 Ceintuurbaan 2 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							144,00	132,71
· Totaal taken interieur							144,00	132,71
· Totaal taken vloer							144,00	0,56
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 235J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				54,00	49,76
· Totaal taak	LH - 235J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				36,00	33,18
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				36,00	33,18
· Totaal taak	VZ - 235J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro - zachte				18,00	16,59
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren				144,00	0,56

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000879 Stichting SOMA College EA 2022

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever							11262,20	7129,36
· Totaal taken interieur							8517,28	7072,20
· Totaal taken vloer							976,70	3,83
· Totaal beurten							3935,00	55,43
· Totaal extra taken							901,00	11,41
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1800 - 12J -	werkdag		Check-out slaapkamer			266,00	12,52
· Totaal taak	1801 - 2J -	werkdag		Check-out slaapkamer			65,00	0,51
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			3025,24	35,59
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			3025,24	35,59
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			2110,00	24,82
· Totaal taak	8030 - 3J -	werkdag		Glasbetonblokken buitenzijde			60,00	0,71
· Totaal taak	8040 - 3J -	werkdag		Glasbetonblokken binnenzijde			60,00	0,71
· Totaal taak	8081 - 9J -	werkdag		Glas entree			40,00	1,41
· Totaal taak	8090 - 3J -	werkdag		Glas balustrade			30,00	0,35
· Totaal taak	8150 - 1J -	werkdag		Gevelbeplating reinigen (trespa)			1024,00	4,02
· Totaal taak	8200 - 3J -	werkdag		Hoogwerker gebouw 200			1,00	0,01
· Totaal taak	Z006B - 1J -	werkdag		Gordijnen reinigen			816,00	3,20
· Totaal taak	Z007 - 6J -	werkdag		Koelkast reinigen binnenzijde			48,00	1,13
· Totaal taak	Z007 - 94J -	werkdag		Koelkast reinigen binnenzijde			18,00	6,64
· Totaal taak	Z009 - 6J -	werkdag		Magnetron reinigen binnenzijde			67,00	1,58
· Totaal taak	Z009 - 94J -	werkdag		Magnetron reinigen binnenzijde			12,00	4,42
· Totaal taak	Z010 - 6J -	werkdag		Keukenkasten binnenzijde reinigen			22,00	0,52
· Totaal taak	BH - 141J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte mini			2009,00	1110,86
· Totaal taak	BH - 235J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			130,55	120,31
· Totaal taak	BH - 255J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			18,80	18,80
· Totaal taak	DH - 235J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			442,96	408,22
· Totaal taak	EH - 235J -	werkdag		Entree harde vloeren			108,20	99,71
· Totaal taak	GH - 235J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			348,60	321,26
· Totaal taak	GH - 47J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			31,70	5,84
· Totaal taak	IH - 255J -	werkdag		Lift harde vloeren			2,60	2,60
· Totaal taak	KH - 235J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			27,30	25,16
· Totaal taak	LH - 235J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			1764,90	1626,48
· Totaal taak	LZ - 255J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			50,00	50,00
· Totaal taak	PH - 255J -	werkdag		Pantry/keuken harde vloeren			17,40	17,40
· Totaal taak	PUH - 235J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			354,00	326,24
· Totaal taak	RH - 235J -	werkdag		Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere			405,10	373,33
· Totaal taak	RH - 6J -	werkdag		Leef-/restaurantieve ruimten - harde vloere			555,73	13,08
· Totaal taak	SH - 235J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			334,92	308,65
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			83,20	83,20
· Totaal taak	SHN - 255J -	werkdag		Nalooppronde sanitaire ruimte/toiletten hard			14,20	14,20
· Totaal taak	TH - 235J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			226,12	208,39
· Totaal taak	TH - 255J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			208,70	208,70
· Totaal taak	VH - 235J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			1290,00	1188,82
· Totaal taak	VH - 255J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro - harde v			1094,00	1094,00
· Totaal taak	VZ - 235J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro - zachte			18,00	16,59
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek beschermde vloeren			976,70	3,83