

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
VOORBLAD: selectie

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Scenario: P4VanLeersum

Type: bestek

Detailniveau:

Categoriseren: N

Selectie: actieve ruimten

Betreffende: actueel

Totalen per taak: ja

Opmaak: Nieuw blad per verdieping

Rekenmethode: op basis van 255 dagen

Objecten

· 009 C.P. Leersum locatie Zeist Verlengde Slotlaan 113 Zeist

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
B0.01	entree		schoonloopma				6,77	
· EZ	200J entree - zachte vloeren		interieur	werkdag		A		5,31
B0.03	centrale hal		marmoleum				116,40	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		91,29
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,46
·	Totaal per ruimte							91,29
B0.04	kantoor		marmoleum				10,10	
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte		interieur	werkdag		A		7,92
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,04
·	Totaal per ruimte							7,92
B0.05	kantoor		marmoleum				10,40	
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte		interieur	werkdag		A		8,16
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,04
·	Totaal per ruimte							8,16
B0.06	werkrumte		marmoleum				8,90	
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte		interieur	werkdag		A		6,98
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,03
·	Totaal per ruimte							6,98
B0.07	pantry		marmoleum				4,60	
· PH	200J pantry/keuken - harde vloeren		interieur	werkdag		A		3,61
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,02
·	Totaal per ruimte							3,61
B0.08	wasruimte		marmoleum				3,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		interieur	werkdag		A		2,43
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,01
·	Totaal per ruimte							2,43
B0.09	berging		marmoleum				4,40	
· OH	12J archief/magazijn/opslag harde vloeren		interieur	werkdag		A		0,21
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,02
·	Totaal per ruimte							0,21
B0.11	kantoor(logopedie)		marmoleum				11,50	
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte		interieur	werkdag		A		9,02
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,05
·	Totaal per ruimte							9,02
B0.12	overlegruimte		marmoleum				11,50	
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte		interieur	werkdag		A		9,02
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,05
·	Totaal per ruimte							9,02
B0.13	overlegruimte		marmoleum				11,50	
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte		interieur	werkdag		A		9,02
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,05
·	Totaal per ruimte							9,02
B0.14	kantoor (rt)		marmoleum				14,40	
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte		interieur	werkdag		A		11,29
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,06
·	Totaal per ruimte							11,29

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
B0.16		kantoot(testruimte)	marmoleum				3,40	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderrruimte -	interieur	werkdag		A		2,67
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,01
·		Totaal per ruimte						2,67
B0.17		toilet	pvc/vinyl				4,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		3,61
B0.18		mi va	pvc/vinyl				3,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		2,90
B0.19		repro ruimte	marmoleum				4,70	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		3,69
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,02
·		Totaal per ruimte						3,69
B0.20		lift	pvc/vinyl				1,60	
· IH	200J	lift - harde vloeren	interieur	werkdag		A		1,25
B0.21		kantoor (admi)	marmoleum				14,70	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderrruimte -	interieur	werkdag		A		11,53
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,06
·		Totaal per ruimte						11,53
B0.22		dossierruimte	marmoleum				5,10	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderrruimte -	interieur	werkdag		A		4,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,02
·		Totaal per ruimte						4,00
B0.23		entree	schoonloopma				9,80	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	interieur	werkdag		A		7,69
B0.24		gang en trappen gymzaal	marmoleum				19,20	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		15,06
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,08
·		Totaal per ruimte						15,06
B0.25		toilet	pvc/vinyl				5,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		4,55
B0.26		toilet	pvc/vinyl				1,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		1,41
B0.27		kleedkamer jongens	pvc/vinyl				9,20	
· KH	200J	kleedruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		7,22
B0.27a		douche jongens	pvc/vinyl				6,50	
· DH	200J	douche/wasruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		5,10
B0.28		douche meisjes	pvc/vinyl				6,50	
· DH	200J	douche/wasruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		5,10
B0.28a		kleedkamer meisjes	pvc/vinyl				9,20	
· KH	200J	kleedruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		7,22
B0.28b		toilet	vinyl				1,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		1,41
B0.29		gang	marmoleum				53,50	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		41,96

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,21
·		Totaal per ruimte						41,96
B0.30		ingang links	schoonloopma				7,20	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	interieur	werkdag		A		5,65
B0.31		toilet	pvc/vinyl				3,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		2,43
B0.31a		toilet	pvc/vinyl				3,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		2,43
B0.32		toilet	pvc/vinyl				4,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		3,45
B0.33		lokaal	marmoleum				45,10	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		35,37
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,18
·		Totaal per ruimte						35,37
B0.34		gemeenschappelijke ruimte	marmoleum				15,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		11,76
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,06
·		Totaal per ruimte						11,76
B0.35		lokaal	marmoleum				67,90	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		53,25
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,27
·		Totaal per ruimte						53,25
B0.36		lokaal	marmoleum				45,10	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		35,37
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,18
·		Totaal per ruimte						35,37
B0.37		gemeenschappelijke ruimte	marmoleum				15,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		11,76
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,06
·		Totaal per ruimte						11,76
B0.38		lokaal	marmoleum				45,10	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		35,37
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,18
·		Totaal per ruimte						35,37
B0.39		gang	marmoleum				54,70	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		42,90
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,21
·		Totaal per ruimte						42,90
B0.40		ingang r	schoonloopma				4,20	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	interieur	werkdag		A		3,29
B0.41		toilet	pvc/vinyl				4,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		3,45
B0.42		toilet	pvc/vinyl				4,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		3,45
B0.43		lokaal	marmoleum				45,10	

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		35,37
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,18
·		Totaal per ruimte						35,37
B0.44		gemeenschappelijke ruimte	marmoleum				15,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		11,76
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,06
·		Totaal per ruimte						11,76
B0.45		lokaal	marmoleum				45,10	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		35,37
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,18
·		Totaal per ruimte						35,37
B0.46		lokaal	marmoleum				45,10	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		35,37
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,18
·		Totaal per ruimte						35,37
B0.47		gemeenschappelijke ruimte	marmoleum				15,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		11,76
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,06
·		Totaal per ruimte						11,76
B0.48		lokaal	marmoleum				45,10	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		35,37
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,18
·		Totaal per ruimte						35,37
							-----	-----
Totaal verdieping 00							903,77	705,60
· Totaal taken interieur							903,77	705,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har				101,50	79,61
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag	Douche/wasruimte - harde vloeren				13,00	10,20
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				27,97	21,94
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				1,60	1,25
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				18,40	14,43
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				383,60	300,86
· Totaal taak	OH - 12J -	werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloeren				4,40	0,21
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken - harde vloeren				4,60	3,61
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren				40,20	31,53
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h				308,50	241,96
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				805,70	3,16

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01		centrale ruimte	marmoleum				82,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		64,31
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,32
·		Totaal per ruimte						64,31
1.04		directie kamer	pool tapijt poly				30,60	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte -	z interieur	werkdag		A		24,00
1.05		overleg ruimte	pool tapijt poly				19,90	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte -	z interieur	werkdag		A		15,61
1.06		leerling ruimte	marmoleum				9,40	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		7,37
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,04
·		Totaal per ruimte						7,37
1.07a		toilet	pvc/vinyl				3,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		2,67
1.07b		toilet	pvc/vinyl				3,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		2,67
1.08		copy ruimte	marmoleum				4,70	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		3,69
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,02
·		Totaal per ruimte						3,69
1.09		keuken	pvc/vinyl				4,90	
· PH	200J	pantry/keuken - harde vloeren	interieur	werkdag		A		3,84
1.10		multifunctionele ruimte	marmoleum				22,70	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		17,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,09
·		Totaal per ruimte						17,80
1.11		vergaderruimte	marmoleum				43,60	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte -	hinterieur	werkdag		A		34,20
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,17
·		Totaal per ruimte						34,20
1.12		kantoor	marmoleum				30,30	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte -	hinterieur	werkdag		A		23,76
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,12
·		Totaal per ruimte						23,76
1.13		leerling ruimte	marmoleum				6,80	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		5,33
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,03
·		Totaal per ruimte						5,33
1.14		gang	marmoleum				54,80	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		42,98
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,21
·		Totaal per ruimte						42,98
1.15a		toilet	pvc/vinyl				4,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		3,45

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.28		technieklokaal	marmoleum				21,20	
· PUH	200J	praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	interieur	werkdag		A		16,63
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,08
·		Totaal per ruimte						16,63
1.29		kooklokaal	pvc/vinyl				18,40	
· PUH	200J	praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	interieur	werkdag		A		14,43
1.30		voorraumte	marmoleum				8,90	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		6,98
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,03
·		Totaal per ruimte						6,98
1.31		toilet	pvc/vinyl				4,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag		A		3,45
1.32		gemeenschappelijke ruimte	marmoleum				12,70	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		9,96
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,05
·		Totaal per ruimte						9,96
1.33		leslokaal	marmoleum				42,80	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag		A		33,57
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,17
·		Totaal per ruimte						33,57
							-----	-----
Totaal verdieping 01							799,70	627,22
· Totaal taken interieur							799,70	627,22
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har				73,90	57,96
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za				50,50	39,61
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				325,20	255,06
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken - harde vloeren				4,90	3,84
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				39,60	31,06
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren				24,40	19,14
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h				281,20	220,55
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				701,50	2,75

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden

		nulbeurt (eenmalig)					0,00	
·	9301	1J meerkosten periodiek vloeronderhoud li	beurt	werkdag		A	1,00	0,00
·	9302	1J meerkosten vlekverwijderen tapijt	beurt	werkdag		A	1,00	0,00
·	9303	1J meerkosten verwijderen randvergoring	beurt	werkdag		A	1,00	0,00
·	9304	1J meerkosten verwijderen kalkaanslag wa	beurt	werkdag		A	1,00	0,00
·	9305	1J meerkosten op orde brengen overige re	beurt	werkdag		A	1,00	0,00
·	Totaal per ruimte							0,00

Totaal verdieping EXT							0,00	0,00
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						1,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag	Meerkosten periodiek vloeronderhoud linol			1,00	0,00
·	Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag	Meerkosten vlekverwijderen tapijt			1,00	0,00
·	Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag	Meerkosten verwijderen randvergoring sa			1,00	0,00
·	Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag	Meerkosten verwijderen kalkaanslag wasta			1,00	0,00
·	Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag	Meerkosten op orde brengen overige resu			1,00	0,00

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		A	248,00	1,95
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		A	248,00	1,95
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		A	299,00	2,35
·	8030	2J trespa/hout beplating	beurt	werkdag		A	138,00	1,08
·	Totaal per ruimte							2,35

Totaal verdieping GLAS							0,00	2,35
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						299,00	2,35
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			248,00	1,95
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			248,00	1,95
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			299,00	2,35
·	Totaal taak	8030 - 2J -	werkdag	Trespa/hout beplating			138,00	1,08

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectlediing

		objectleiding					0,00	
·	1000	200J niet meewerkende objectleiding	beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ

							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1703,47	1335,16
· Totaal taken interieur							1703,47	1332,81
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							300,00	2,35
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			248,00	1,95
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			248,00	1,95
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			299,00	2,35
· Totaal taak	8030 - 2J -	werkdag		Trespa/hout beplating			138,00	1,08
· Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag		Meerkosten periodiek vloeronderhoud linol			1,00	0,00
· Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag		Meerkosten vlekverwijderen tapijt			1,00	0,00
· Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen randvergoring sa			1,00	0,00
· Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen kalkaanslag wasta			1,00	0,00
· Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag		Meerkosten op orde brengen overige resu			1,00	0,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har			175,40	137,57
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za			50,50	39,61
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag		Douche/wasruimte - harde vloeren			13,00	10,20
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree - zachte vloeren			27,97	21,94
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag		Lift - harde vloeren			1,60	1,25
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			18,40	14,43
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			708,80	555,92
· Totaal taak	OH - 12J -	werkdag		Archief/magazijn/opslag harde vloeren			4,40	0,21
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken - harde vloeren			9,50	7,45
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			39,60	31,06
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			64,60	50,67
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h			589,70	462,51
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			1507,20	5,91

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist
 VLEUGEL: 01

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.02	garderobe		marmoleum				4,10	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -	interieur	werkdag		A		3,22
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,02
·	Totaal per ruimte							3,22
Totaal verdieping 01							4,10	3,22
·	Totaal taken interieur						4,10	3,22
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h			4,10	3,22
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd			4,10	0,02

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist
 VLEUGEL: SPOR Sport

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

S0.01		trappenhuis		marmoleum			18,10	
·	TH	200J trap - harde vloeren		interieur	werkdag	A		14,20
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag	A		0,07
·		Totaal per ruimte						14,20
S0.02		werkplaats		marmoleum			17,40	
S0.03		berging		marmoleum			8,00	
·	OH	12J archief/magazijn/opslag harde vloeren		interieur	werkdag	A		0,38
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag	A		0,03
·		Totaal per ruimte						0,38
S0.04		motorische therapie		pulastic classi			23,70	
·	GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha		interieur	werkdag	A		18,59
S0.05		gymzaal		pulastic classi			199,80	
·	GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha		interieur	werkdag	A		156,71
S0.06		toestellen berging		pulastic classi			16,70	
·	GH	40J gym-l/speelzaal/multifunc ruimte/toestel		interieur	werkdag	A		2,62
							-----	-----
Totaal verdieping 00							283,70	192,49
· Totaal taken interieur							266,30	192,49
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard			223,50	175,29
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag		Gym-l/speelzaal/multifunc ruimte/toestelbe			16,70	2,62
· Totaal taak	OH - 12J -	werkdag		Archief/magazijn/opslag harde vloeren			8,00	0,38
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap - harde vloeren			18,10	14,20
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			26,10	0,10

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000872 Gewoon Speciaal Onderwijs
 OBJECT: 00000009 C.P. Leersum locatie Zeist
 Verlengde Slotlaan 113 Zeist

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal C.P. Leersum locatie Zeist Verlengde Slotlaan 113 Zeist							1991,27	1530,86
· Totaal taken interieur							1973,87	1528,51
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							300,00	2,35
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag					248,00	1,95
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag					248,00	1,95
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag					299,00	2,35
· Totaal taak	8030 - 2J -	werkdag					138,00	1,08
· Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag					1,00	0,00
· Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag					1,00	0,00
· Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag					1,00	0,00
· Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag					1,00	0,00
· Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag					1,00	0,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag					175,40	137,57
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag					50,50	39,61
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag					13,00	10,20
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag					27,97	21,94
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag					223,50	175,29
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag					16,70	2,62
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag					1,60	1,25
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag					18,40	14,43
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag					708,80	555,92
· Totaal taak	OH - 12J -	werkdag					12,40	0,58
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag					9,50	7,45
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag					39,60	31,06
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag					64,60	50,67
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag					18,10	14,20
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag					593,80	465,73
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag					1537,40	6,03