

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
VOORBLAD: selectie

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Scenario: Totaal
Type: bestek
Detailniveau:
Categoriseren: N
Selectie: actieve ruimten
Betreffende: actueel
Totalen per taak: ja
Opmaak: Nieuw blad per verdieping
Rekenmethode: op basis van 200 dagen

Objecten

- 00001 R.K. Basisschool De Meule Molenstraat 21 Venlo
- 00003 R.K. Basisschool De Zuidstroom Pastoor op Heijstraat 26 Venlo
- 00004 Taal & Lent Leutherweg 197 Venlo
- 00005 R.K. Basisschool Sterrenpad 't Ven Noordervaartlaan 45 Venlo
- 00006 R.K. Basisschool Groeneveld Weth. Receveurlaan 5 Venlo
- 00008 R.K. Basisschool St. Willibrordus Gulikstraat 196 Venlo
- 00009 School aan de Vijver Vijverhofstraat 2 Venlo
- 00011 BS Kleur-Rijk Wolweverstraat 1 Venlo
- 00012 De Startbaan Schandelseweg 1C Velden
- 00015 Basisschool de Weiart Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 1 Arcen

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000001 R.K. Basisschool De Meule
 Molenstraat 21 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.02	entree	BV07	inloopmat	V	UB MONT.		7,20	
· EZ	200J entree		interieur	werkdag		A		7,20
0.03A	trappenhuis	TH01	linoleum	V	UB MONT.		12,10	
· TH	200J trap		interieur	werkdag		A		12,10
0.03B	trap		tegels		UB MONT.		12,30	
· TH	200J trap		interieur	werkdag		A		12,30
0.04	gang	BV06	linoleum	V	UB MONT.		17,60	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		17,60
0.05	toiletten	BS02	gietsmoer	S	UBSPRING		17,90	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		17,90
0.06	lokaal	BL02	linoleum	L	UBSPRING		57,70	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		23,08
0.07a	speel/studieruimte	BV05	linoleum	V	UBSPRING		38,15	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		15,26
0.07b	speel/studieruimte	BV05	linoleum		UB MONT.		38,15	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		15,26
0.08	berging	BP05	linoleum		UB MONT.		18,40	
· OH	4J opslag		interieur	werkdag		A		0,37
0.09	lokaal	BL01	linoleum	L	UB MONT.		57,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,80
0.10	gang	BV03	tapijt	V	UB GMEUL		10,80	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		10,80
0.12	trap		tegels	V	UB GMEUL		2,60	
0.12B	verkeersruimte	BV04	tapijt		UB GMEUL		9,60	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		9,60
0.13	kantoor	BP03	tapijt	B	UB MEULE		16,00	
· BZ	40J kantoor/personeels-/vergaderingruimte		interieur	werkdag		A		3,20
0.14	toilet	BS01	gietsmoer	S	UB MEULE		5,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		5,20
0.15	kantoor	BP02	tapijt	B	UB GMEUL		21,90	
· BZ	40J kantoor/personeels-/vergaderingruimte		interieur	werkdag		A		4,38
0.16	kantoor	BP01	tapijt	B	UB GMEUL		7,00	
· BZ	40J kantoor/personeels-/vergaderingruimte		interieur	werkdag		A		1,40
0.18	hal	BV02	linoleum	V	UB MEULE		24,10	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		24,10
0.19	entree	BV01	inloopmat	V	UB MEULE		9,70	
· EZ	200J entree		interieur	werkdag		A		9,70
0.20	podium	BV08	linoleum	V	UB MEULE		55,25	
· AH	200J aula/pauzeruimte		interieur	werkdag		A		55,25

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000001 R.K. Basisschool De Meule
 Molenstraat 21 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.21A	studiehal/aula	BV08	linoleum	V	UB MEULE		172,00	
· AH	200J aula/pauzeruimte		interieur	werkdag		A		172,00
0.21B	trap aula		tegels		UB MEULE		13,60	
· TH	200J trap		interieur	werkdag		A		13,60
0.22	lokaal	BL03	linoleum	L	UB MEULE		57,50	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		23,00
·	Totaal per ruimte							23,00
0.23	lokaal	BL04	linoleum	L	UB MEULE		57,50	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		23,00
·	Totaal per ruimte							23,00
0.24	lokaal	BL05	linoleum	L	UB MEULE		57,50	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		23,00
·	Totaal per ruimte							23,00
0.25	lokaal	BL06	linoleum	L	UB MEULE		57,50	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		23,00
·	Totaal per ruimte							23,00
0.29	entree	BV09	inloopmat	V	UB MEULE		21,60	
· EZ	200J entree		interieur	werkdag		A		21,60
0.30	kantoor	BP06	tapijt	B	UB MEULE		11,00	
· BZ	40J kantoor/personeels-/vergaderuimte		interieur	werkdag		A		2,20
0.31A	personeelsruimte	BP07	deso airmast		UB MEULE		25,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderuimte		interieur	werkdag		A		10,00
0.31B	personeelsruimte	BP07	linoleum		UB MEULE		3,80	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderuimte		interieur	werkdag		A		1,52
0.32	toiletten	BS03	gietMoer	S	UB MEULE		22,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		22,30
0.33	miva	BS04	gietMoer	S	UB MEULE		4,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		4,00
Totaal verdieping 00							941,95	606,72
· Totaal taken interieur							939,35	606,72
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurtten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							230,00	46,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z001 - 40J -	werkdag	Vloer geheel reinigen - harde vloeren				230,00	46,00
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/pauzeruimte				227,25	227,25
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderuimte				3,80	1,52
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderuimte				55,90	11,18
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderuimte				25,00	10,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree				38,50	38,50
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				421,00	168,40

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
OBJECT: 00000001 R.K. Basisschool De Meule
Molenstraat 21 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		OH - 4J - werkdag		Opslag			18,40	0,37
· Totaal taak		SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			49,40	49,40
· Totaal taak		TH - 200J - werkdag		Trap			38,00	38,00
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			41,70	41,70
· Totaal taak		VZ - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			20,40	20,40

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000001 R.K. Basisschool De Meule
 Molenstraat 21 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01	lokaal	V1L04	linoleum	L	UB MONT.		57,50	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		23,00
1.02	toiletten	V1S03	gietsmoer		UB MONT.		7,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		7,40
1.03	hal	V1V07	linoleum	V	UB MONT.		12,40	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		12,40
1.04	trappenhuis	TH01	linoleum	V	UB MONT.		12,50	
· TH	200J trap		interieur	werkdag		A		12,50
1.05	gang	V1V06	linoleum	V	UB MONT.		16,20	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		16,20
1.07	lokaal	V1L03	linoleum	L	UB MONT.		67,40	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		26,96
1.08	speelruimte	V1V05	linoleum	V	UB MONT.		75,70	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		30,28
1.09	kantoor	V1P01	linoleum	B	UB MONT.		18,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderingruimte		interieur	werkdag		A		3,60
1.10	lokaal	V1L02	linoleum	L	UB MONT.		57,40	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,96
1.11	toiletten	V1S02	gietsmoer		UB MEULE		8,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		8,00
1.12	gang	V1V04	linoleum	V	UB MONT.		10,40	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		10,40
1.13	lokaal	V1L01	linoleum		UB MEULE		64,10	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		25,64
Totaal verdieping 01							407,00	199,34
· Totaal taken interieur							407,00	199,34
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderingruimte				18,00	3,60
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				322,10	128,84
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				15,40	15,40
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap				12,50	12,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				39,00	39,00

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000001 R.K. Basisschool De Meule
 Molenstraat 21 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1348,95	806,06
· Totaal taken interieur							1346,35	806,06
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							230,00	46,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z001 - 40J - werkdag			Vloer geheel reinigen - harde vloeren			230,00	46,00
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag			Aula/pauzeruimte			227,25	227,25
· Totaal taak	BH - 40J - werkdag			Kantoor/personeels-/vergaderruimte			18,00	3,60
· Totaal taak	BH - 80J - werkdag			Kantoor/personeels-/vergaderruimte			3,80	1,52
· Totaal taak	BZ - 40J - werkdag			Kantoor/personeels-/vergaderruimte			55,90	11,18
· Totaal taak	BZ - 80J - werkdag			Kantoor/personeels-/vergaderruimte			25,00	10,00
· Totaal taak	EZ - 200J - werkdag			Entree			38,50	38,50
· Totaal taak	KH - 80J - werkdag			Leslokaal/studieruimte			743,10	297,24
· Totaal taak	OH - 4J - werkdag			Opslag			18,40	0,37
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten			64,80	64,80
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag			Trap			50,50	50,50
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie			80,70	80,70
· Totaal taak	VZ - 200J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie			20,40	20,40

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000003 R.K. Basisschool De Zuidstroom
 Pastoor op Heijstraat 26 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	inloopmat	UB FORT			5,42	
· EZ	200J	entree	interieur	werkdag		A		5,42
0.02		centrale ruimte/aula	tapijt	UB FORT			63,71	
· AZ	200J	aula/pauzeruimte	interieur	werkdag		A		63,71
0.03		bibliotheek	tapijt	UB FORT			19,51	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		19,51
0.04		miva toilet	epoxy	UB GFS			3,78	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		3,78
0.05		speellokaal	marmoleum	UB FORT			78,74	
· GH	40J	gymzaal/sportruimte/toestelberging	interieur	werkdag		A		15,75
0.06		crealokaal/podium	marmoleum	UB GFS			69,94	
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		27,98
0.07		berging speellokaal	marmoleum	UB FORT			13,57	
· GH	40J	gymzaal/sportruimte/toestelberging	interieur	werkdag		A		2,71
0.09		teamkamer	tapijt	UB FORT			22,18	
· BZ	80J	kantoor/personeels-/vergaderingruimte	interieur	werkdag		A		8,87
0.10		entree	inloopmat	UBSPRING			10,50	
· EZ	200J	entree	interieur	werkdag		A		10,50
· VEZ	60J	entree - zachte vloer	interieur	werkdag vakantie		A		3,15
·		Totaal per ruimte						13,65
0.10a		verkeersruimte	marmoleum	UBSPRING			13,44	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		13,44
· VVH	60J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag vakantie		A		4,03
·		Totaal per ruimte						17,47
0.11		groepsruimte kdv	marmoleum	UBSPRING			59,79	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	200J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		59,79
· VKH	60J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag vakantie		A		17,94
·		Totaal per ruimte						77,73
0.12		groepsruimte psz/bso	marmoleum	UBSPRING			61,45	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	200J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		61,45
· VKH	60J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	interieur	werkdag vakantie		A		18,44
·		Totaal per ruimte						79,89
0.13		toiletgroep kdv/psz	epoxy	UBSPRING			9,19	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		9,19
· VSH	60J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	interieur	werkdag vakantie		A		2,76
·		Totaal per ruimte						11,95
0.14		slaapruijnte	marmoleum	UBSPRING			9,00	
· SLH	40J	slaapkamers - harde vloeren	interieur	werkdag		A		1,80
· VSLH	12J	slaapkamers - harde vloeren	interieur	werkdag vakantie		A		0,54
·		Totaal per ruimte						2,34
0.15		slaapruijnte	marmoleum	UBSPRING			8,07	
· SLH	40J	slaapkamers - harde vloeren	interieur	werkdag		A		1,61

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000003 R.K. Basisschool De Zuidstroom
 Pastoor op Heijstraat 26 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· VSLH	12J	slaapkamers - harde vloeren	interieur	werkdag vakantie		A		0,48
·		Totaal per ruimte						2,10
0.16		wasruimte kdv/psz	epoxy	UBSPRING			4,57	
· VH	40J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		0,91
· VVH	12J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag vakantie		A		0,27
·		Totaal per ruimte						1,19
0.17		toiletgroep	epoxy	UB FORT			6,33	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		6,33
0.18		leslokaal	tapijt	UB FORT			39,98	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		15,99
·		Totaal per ruimte						15,99
0.18a		leslokaal	marmoleum	UB FORT			12,90	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		5,16
·		Totaal per ruimte						5,16
0.19		leslokaal	tapijt	UB FORT			39,52	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		15,81
·		Totaal per ruimte						15,81
0.19a		leslokaal	marmoleum	UB FORT			14,00	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		5,60
·		Totaal per ruimte						5,60
0.20		leslokaal	tapijt	UB FORT			39,98	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		15,99
·		Totaal per ruimte						15,99
0.20a		leslokaal	marmoleum	UB FORT			12,90	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		5,16
·		Totaal per ruimte						5,16
0.21		verkeersruimte	marmoleum	UB FORT			53,99	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		53,99
0.22		toiletgroep	epoxy	UB FORT			5,87	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		5,87
0.25		entree lokalen	inloopmat	UB FORT			8,98	
· EZ	200J	entree	interieur	werkdag		A		8,98
0.26		entree lokalen	inloopmat	UB FORT			8,98	
· EZ	200J	entree	interieur	werkdag		A		8,98
0.27		toilet	epoxy	UB FORT			1,47	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,47
0.28		toilet	epoxy	UB FORT			1,47	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,47
0.29		entree lokalen	inloopmat	UB FORT			8,78	

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000003 R.K. Basisschool De Zuidstroom
 Pastoor op Heijstraat 26 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· EZ	200J	entree	interieur	werkdag		A		8,78
0.30		leslokaal	tapijt		UB FORT		53,29	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		21,32
·		Totaal per ruimte						21,32
0.30a		leslokaal	marmoleum		UB FORT		1,50	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		0,60
·		Totaal per ruimte						0,60
0.31		leslokaal	tapijt		UB FORT		51,98	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		20,79
·		Totaal per ruimte						20,79
0.31a		leslokaal	marmoleum		UB FORT		1,50	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		0,60
·		Totaal per ruimte						0,60
0.32		entree lokalen	inloopmat		UB FORT		8,91	
· EZ	200J	entree	interieur	werkdag		A		8,91
0.33		leslokaal	tapijt		UB FORT		50,74	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		20,30
·		Totaal per ruimte						20,30
0.33a		leslokaal	marmoleum		UB FORT		1,50	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		0,60
·		Totaal per ruimte						0,60
0.34		verkeersruimte	tapijt		UB GFS		36,24	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		36,24
0.35		toiletgroep	epoxy		UB FORT		6,08	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		6,08
0.38		toiletgroep	epoxy		UB FORT		6,08	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		6,08
0.39		toiletgroep	epoxy		UBSPRING		10,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		10,40
0.41		toiletgroep	epoxy		UB FORT		6,47	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		6,47
0.44		mt ruimte	tapijt		UB FORT		15,54	
· BZ	80J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	interieur	werkdag		A		6,22
0.47		lift			UB FORT		2,96	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		2,96

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000003 R.K. Basisschool De Zuidstroom
 Pastoor op Heijstraat 26 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping 00							961,20	661,18
· Totaal taken interieur							961,20	661,18
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							441,03	176,41
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z002 -	80J -	werkdag	Vloer geheel reinigen - zachte vloeren			441,03	176,41
· Totaal taak	AZ -	200J -	werkdag	Aula/pauzeruimte			63,71	63,71
· Totaal taak	BZ -	80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderingruimte			37,72	15,09
· Totaal taak	EZ -	200J -	werkdag	Entree			51,57	51,57
· Totaal taak	GH -	40J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging			92,31	18,46
· Totaal taak	KH -	200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte			121,24	121,24
· Totaal taak	KH -	80J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte			114,24	45,70
· Totaal taak	KZ -	80J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte			275,49	110,20
· Totaal taak	SH -	200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten			57,14	57,14
· Totaal taak	SLH -	40J -	werkdag	Slaapkamers - harde vloeren			17,07	3,41
· Totaal taak	VH -	200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie			70,39	70,39
· Totaal taak	VH -	40J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie			4,57	0,91
· Totaal taak	VZ -	200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie			55,75	55,75
· Totaal taak	VEZ -	60J -	werkdag vakantie	Entree - zachte vloer			10,50	3,15
· Totaal taak	VKH -	60J -	werkdag vakantie	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			121,24	36,37
· Totaal taak	VSH -	60J -	werkdag vakantie	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			9,19	2,76
· Totaal taak	VSLH -	12J -	werkdag vakantie	Slaapkamers - harde vloeren			17,07	1,02
· Totaal taak	VVH -	12J -	werkdag vakantie	Verkeersruimte/garderobe/reprografie			4,57	0,27
· Totaal taak	VVH -	60J -	werkdag vakantie	Verkeersruimte/garderobe/reprografie			13,44	4,03

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000003 R.K. Basisschool De Zuidstroom
 Pastoor op Heijstraat 26 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.02		rt ruimte	tapijt		UB FORT		13,74	
· BZ	80J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	interieur	werkdag		A		5,50
1.05		werklandschap	tapijt		UB FORT		47,50	
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		19,00
1.06		leslokaal	tapijt		UB FORT		52,76	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		21,10
· Totaal per ruimte								21,10
1.07		verkeersruimte	tapijt		UB FORT		72,31	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		72,31
1.08		leslokaal	tapijt		UB FORT		50,90	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		20,36
· Totaal per ruimte								20,36
1.08a		leslokaal	marmoleum		UB FORT		1,50	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		0,60
· Totaal per ruimte								0,60
1.09		leslokaal	tapijt		UB FORT		51,88	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		20,75
· Totaal per ruimte								20,75
1.09a		leslokaal	marmoleum		UB FORT		1,50	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		0,60
· Totaal per ruimte								0,60
1.10		leslokaal	tapijt		UB FORT		51,89	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		20,76
· Totaal per ruimte								20,76
1.10a		leslokaal	marmoleum		UB FORT		1,50	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		0,60
· Totaal per ruimte								0,60
1.11		leslokaal	tapijt		UB FORT		51,93	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		20,77
· Totaal per ruimte								20,77
1.11a		leslokaal	marmoleum		UB FORT		1,50	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		0,60
· Totaal per ruimte								0,60
1.12		leslokaal	tapijt		UB FORT		53,16	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KZ	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		21,26
· Totaal per ruimte								21,26

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000003 R.K. Basisschool De Zuidstroom
 Pastoor op Heijstraat 26 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.12a		leslokaal	marmoleum		UB FORT		1,50	
· Z002	80J	vloer geheel reinigen - zachte vloeren	extra	werkdag		A		
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		0,60
· Totaal per ruimte								0,60
1.13		verkeersruimte	tapijt		UB FORT		59,88	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		59,88
1.16		entree lokalen	inloopmat		UB FORT		8,95	
· EZ	200J	entree	interieur	werkdag		A		8,95
1.17		toiletgroep	epoxy		UB FORT		6,08	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		6,08
1.18		entree lokalen	inloopmat		UB FORT		9,01	
· EZ	200J	entree	interieur	werkdag		A		9,01
1.19		toiletgroep	epoxy		UB FORT		6,08	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		6,08
1.20		entree lokalen	inloopmat		UB FORT		8,95	
· EZ	200J	entree	interieur	werkdag		A		8,95
1.21		toiletgroep	epoxy		UB FORT		6,08	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		6,08
1.22		mt ruimte	tapijt		UB FORT		16,12	
· BZ	80J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	interieur	werkdag		A		6,45
1.23		directie kantoor	tapijt		UB FORT		20,27	
· BZ	80J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	interieur	werkdag		A		8,11
1.24		repro	tapijt		UB FORT		11,19	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		11,19
1.25		toilet	epoxy		UB FORT		3,94	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		3,94
1.26		toilet	epoxy		UB FORT		1,12	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,12
1.27		toilet	epoxy		UB FORT		2,24	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		2,24
1.28		conciergeruimte	marmoleum		UB FORT		15,75	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		15,75
1.29		verkeersruimte toiletten	tapijt		UB FORT		6,00	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		6,00
Totaal verdieping 01							635,23	384,64
· Totaal taken interieur							635,23	384,64
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							320,02	128,01
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	2002 - 80J -	werkdag	Vloer geheel reinigen - zachte vloeren				320,02	128,01

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
OBJECT: 00000003 R.K. Basisschool De Zuidstroom
Pastoor op Heijstraat 26 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergader ruimte			50,13	20,05
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			26,91	26,91
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			7,50	3,00
· Totaal taak	KZ - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			360,02	144,01
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			25,54	25,54
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			15,75	15,75
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			149,38	149,38

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000003 R.K. Basisschool De Zuidstroom
 Pastoor op Heijstraat 26 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

objectleiding fortior			UB FORT		0,00			
·	1000	200J niet meewerkende objectleiding	beurt	werkdag		A		0,00
objectleiding spring			UBSPRING		0,00			
·	1000	200J niet meewerkende objectleiding	beurt	werkdag		A		0,00
·	1000	60J niet meewerkende objectleiding vakanti	beurt	werkdag vakantie		A		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00

Totaal verdieping Obje		0,00	0,00
· Totaal taken interieur		0,00	0,00
· Totaal taken vloer		0,00	0,00
· Totaal beurten		0,00	0,00
· Totaal extra taken		0,00	0,00
· Totaal glas taken		0,00	0,00

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000003 R.K. Basisschool De Zuidstroom
 Pastoor op Heijstraat 26 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: glas, glas

glasbewassing fortior			UB FORT				0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		A	331,60	4,97
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		A	332,60	4,99
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		A	486,20	7,29
· 8200	3J	inzet tuckerpole de zuidstroom	beurt	werkdag		A	1,00	0,02
· Totaal per ruimte								7,29
glasbewassing spring			UBSPRING				0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		A	42,00	0,63
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		A	42,00	0,63
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		A	67,00	1,01
· Totaal per ruimte								1,01
Totaal verdieping glas							0,00	8,30
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							553,20	8,30
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				373,60	5,60
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				374,60	5,62
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				553,20	8,30
· Totaal taak	8200 - 3J -	werkdag	Inzet tuckerpole De Zuidstroom				1,00	0,02

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000003 R.K. Basisschool De Zuidstroom
 Pastoor op Heijstraat 26 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1596,43	1054,12
· Totaal taken interieur							1596,43	1045,82
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							553,20	8,30
· Totaal extra taken							761,05	304,42
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			373,60	5,60
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			374,60	5,62
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			553,20	8,30
· Totaal taak	8200 - 3J -	werkdag		Inzet tuckerpole De Zuidstroom			1,00	0,02
· Totaal taak	Z002 - 80J -	werkdag		Vloer geheel reinigen - zachte vloeren			761,05	304,42
· Totaal taak	AZ - 200J -	werkdag		Aula/pauzeruimte			63,71	63,71
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderingruimte			87,85	35,14
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			78,48	78,48
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			92,31	18,46
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			121,24	121,24
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			121,74	48,70
· Totaal taak	KZ - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			635,51	254,20
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			82,68	82,68
· Totaal taak	SLH - 40J -	werkdag		Slaapkamers - harde vloeren			17,07	3,41
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			86,14	86,14
· Totaal taak	VH - 40J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			4,57	0,91
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			205,13	205,13
· Totaal taak	VEZ - 60J -	werkdag vakantie		Entree - zachte vloer			10,50	3,15
· Totaal taak	VKH - 60J -	werkdag vakantie		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			121,24	36,37
· Totaal taak	VSH - 60J -	werkdag vakantie		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			9,19	2,76
· Totaal taak	VSLH - 12J -	werkdag vakantie		Slaapkamers - harde vloeren			17,07	1,02
· Totaal taak	VVH - 12J -	werkdag vakantie		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			4,57	0,27
· Totaal taak	VVH - 60J -	werkdag vakantie		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			13,44	4,03

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000004 Taal & Lent
 Leutherweg 197 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree achterzijde	tapijt	UB			15,00	
·	EZ	200J entree	interieur	werkdag		A		15,00
0.02		lerarenkamer	tapijt	UB			31,90	
·	BZ	80J kantoor/personeels-/vergader ruimte	interieur	werkdag		A		12,76
0.03		gang	gerflor	UB			12,10	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		12,10
0.04		speelzaal	sportMoer	UB			70,00	
·	GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging	interieur	werkdag		A		70,00
0.05		entree	inloopmat	UB			51,00	
·	EZ	200J entree	interieur	werkdag		A		51,00
0.06		gang	gerflor	UB			113,50	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		113,50
0.07		leslokaal	gerflor	UB			66,00	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		26,40
0.08		leslokaal	gerflor	UB			66,00	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		26,40
0.09		leslokaal	gerflor	UB			66,00	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		26,40
0.10		leslokaal	gerflor	UB			66,00	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		26,40
0.11		leslokaal	gerflor	UB			66,00	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		26,40
0.12		leslokaal	gerflor	UB			66,00	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		26,40
0.13		pantry	parket	UB			10,00	
·	PH	200J pantry/keuken	interieur	werkdag		A		10,00
0.14		toilet	steen	UB			27,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		27,00
0.15		miva	steen	UB			5,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		5,00
0.17		leslokaal	parket	UB			40,00	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		16,00
Totaal verdieping 00							771,50	490,76
·	Totaal taken interieur						771,50	490,76
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergader ruimte			31,90	12,76

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
OBJECT: 00000004 Taal & Lent
Leutherweg 197 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			66,00	66,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			70,00	70,00
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			436,00	174,40
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			10,00	10,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			32,00	32,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			125,60	125,60

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000004 Taal & Lent
 Leutherweg 197 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01	leslokaal		gerflor	UB			66,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		26,40
1.02	leslokaal		gerflor	UB			66,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		26,40
1.03	leslokaal		gerflor	UB			66,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		26,40
1.04	leslokaal		gerflor	UB			66,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		26,40
1.05	leslokaal		gerflor	UB			66,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		26,40
1.06	leslokaal		gerflor	UB			66,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		26,40
1.07	gang		gerflor	UB			113,50	
· VH	80J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		45,40
1.08	trap		steen	UB			18,00	
· TH	200J trap		interieur	werkdag		A		18,00
1.09	hal		tapijt	UB			30,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		30,00
1.10	kantoor		tapijt	UB			31,90	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderuimte		interieur	werkdag		A		12,76
1.11	toilet		steen	UB			27,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		27,00
1.12	gang		gerflor	UB			113,50	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		113,50
Totaal verdieping 01							729,90	405,06
· Totaal taken interieur							729,90	405,06
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderuimte				31,90	12,76
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				396,00	158,40
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				27,00	27,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap				18,00	18,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				113,50	113,50
· Totaal taak	VH - 80J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				113,50	45,40
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				30,00	30,00

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000004 Taal & Lent
 Leutherweg 197 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

		objectleiding			UB		0,00	
·	1000	200J niet meewerkende objectleiding	beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping Obje

							-----	-----
							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000004 Taal & Lent
 Leutherweg 197 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: glas, glas

		glas	glas	UB			0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		A	335,50	3,36
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		A	335,50	3,36
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		A	221,00	2,21
· 8201	2J	inzet tuckerpole taal & lent	beurt	werkdag		A	1,00	0,01
· Totaal per ruimte								3,36

Totaal verdieping glas							0,00	3,36
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							335,50	3,36
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				335,50	3,36
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				335,50	3,36
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				221,00	2,21
· Totaal taak	8201 - 2J -	werkdag	Inzet tuckerpole Taal & Lent				1,00	0,01

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000004 Taal & Lent
 Leutherweg 197 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1501,40	899,18
· Totaal taken interieur							1501,40	895,82
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							335,50	3,36
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			335,50	3,36
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			335,50	3,36
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			221,00	2,21
· Totaal taak	8201 - 2J -	werkdag		Inzet tuckerpole Taal & Lent			1,00	0,01
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			63,80	25,52
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			66,00	66,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			70,00	70,00
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			832,00	332,80
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			10,00	10,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			59,00	59,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			18,00	18,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			239,10	239,10
· Totaal taak	VH - 80J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			113,50	45,40
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			30,00	30,00

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000005 R.K. Basisschool Sterrenpad 't Ven
 Noordervaartlaan 45 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		inloopmat	V	UB		6,25	
· EZ	200J entree		interieur	werkdag		A		6,25
0.02	docentenruimte		tapijt	B	UB		35,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderingruimte		interieur	werkdag		A		14,00
0.03	kantoor		tapijt	B	UB		22,75	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderingruimte		interieur	werkdag		A		9,10
0.04	toilet		steen	S	UB		3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		3,00
0.05	kantoor		tapijt	B	UB		13,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderingruimte		interieur	werkdag		A		5,20
0.06	gang		pvc	V	UB		72,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		72,00
0.08	openleercentrum		pvc	V	UB		59,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		23,60
0.10	entree		inloopmat	V	UB		4,60	
· EZ	200J entree		interieur	werkdag		A		4,60
0.11	toiletten		steen	S	UB		7,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		7,80
0.12	trappenhuis		steen	V	UB		10,00	
· TH	200J trap		interieur	werkdag		A		10,00
0.12a	trappenhuis		pvc	V	UB		5,25	
· TH	200J trap		interieur	werkdag		A		5,25
0.14a	hal		pvc	V	UB		6,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		6,00
0.14b	conciërge		pvc	B	UB		5,13	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderingruimte		interieur	werkdag		A		2,05
0.15	gang		pvc	V	UB		32,20	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		32,20
0.16	trappenhuis		steen	V	UB		10,00	
· TH	200J trap		interieur	werkdag		A		10,00
0.16a	trappenhuis		pvc	V	UB		5,25	
· TH	200J trap		interieur	werkdag		A		5,25
0.18	lokaal		pvc	L	UB		71,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		28,40
0.19	lokaal		pvc	L	UB		71,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		28,40
0.20	lokaal		pvc	L	UB		71,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		28,40
0.21	lokaal		pvc	L	UB		71,00	

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000005 R.K. Basisschool Sterrenpad 't Ven
 Noordervaartlaan 45 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		28,40
0.30		berging	pvc		UB Harte		11,25	
· OH	4J	opslag	interieur	werkdag		A		0,23
0.31		toilet	pvc		UB Harte		11,25	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		11,25
0.32		garderobe / buggies	pvc		UB Harte		11,25	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		11,25
0.33		kantoor	pvc		UB Harte		14,00	
· BH	80J	kantoor/personeels-/vergaderrruimte	interieur	werkdag		A		5,60
0.34		speelzaal	pvc		UB Harte		57,00	
· GH	200J	gymzaal/sportruimte/toestelberging	interieur	werkdag		A		57,00
0.35		pantry	pvc		UB Harte		11,00	
· PH	200J	pantry/keuken	interieur	werkdag		A		11,00
							-----	-----
Totaal verdieping 00							696,98	426,23
· Totaal taken interieur							696,98	426,23
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderrruimte				19,13	7,65
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderrruimte				70,75	28,30
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree				10,85	10,85
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging				57,00	57,00
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				343,00	137,20
· Totaal taak	OH - 4J -	werkdag	Opslag				11,25	0,23
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken				11,00	11,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				22,05	22,05
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap				30,50	30,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				121,45	121,45

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
OBJECT: 00000005 R.K. Basisschool Sterrenpad 't Ven
Noordervaartlaan 45 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		TH - 200J - werkdag		Trap			9,10	9,10
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			69,40	69,40

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000005 R.K. Basisschool Sterrenpad 't Ven
 Noordervaartlaan 45 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: extr, extra

		extra werkzaamheden van			UB Harte		0,00	
·	Z010	60J schoonmaak van harte kdv vakantie	extra		werkdag vakantie	A	1,37	

Totaal verdieping extr							0,00	0,41
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							1,37	0,41
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z010 - 60J -	werkdag vakantie		Schoonmaak Van Harte KDV vakantie			1,37	0,41

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000005 R.K. Basisschool Sterrenpad 't Ven
 Noordervaartlaan 45 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: glas, glas

	glas		glas	UB			0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		A	173,00	2,60
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		A	173,00	2,60
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		A	212,00	3,18
· Totaal per ruimte								3,18
							-----	-----
Totaal verdieping glas							0,00	3,18
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							212,00	3,18
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				173,00	2,60
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				173,00	2,60
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				212,00	3,18

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000005 R.K. Basisschool Sterrenpad 't Ven
 Noordervaartlaan 45 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1151,08	666,36
· Totaal taken interieur							1151,08	662,77
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							212,00	3,18
· Totaal extra taken							1,37	0,41
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			173,00	2,60
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			173,00	2,60
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			212,00	3,18
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			40,13	16,05
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			84,15	33,66
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			10,85	10,85
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			57,00	57,00
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			671,20	268,48
· Totaal taak	OH - 4J -	werkdag		Opslag			11,25	0,23
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			11,00	11,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			35,05	35,05
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			39,60	39,60
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			190,85	190,85
· Totaal taak	Z010 - 60J -	werkdag vakantie		Schoonmaak Van Harte KDV vakantie			1,37	0,41

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000006 R.K. Basisschool Groeneveld
 Weth. Receveurlaan 5 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		inloopmat	V	UB		6,60	
· EZ	200J entree		interieur	werkdag		A		6,60
0.02	docentenruimte		pvc	B	UB		33,13	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderingruimte		interieur	werkdag		A		13,25
0.04	lokaal groep 4		tapijt	L	UB		49,00	
· Z002	40J vloer geheel reinigen - zachte vloeren		extra	werkdag		A		
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		19,60
·	Totaal per ruimte							19,60
0.05	lokaal		tapijt	L	UB		49,00	
· Z002	40J vloer geheel reinigen - zachte vloeren		extra	werkdag		A		
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		19,60
·	Totaal per ruimte							19,60
0.06	lokaal groep 4/5		tapijt	L	UB		57,00	
· Z002	40J vloer geheel reinigen - zachte vloeren		extra	werkdag		A		
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,80
·	Totaal per ruimte							22,80
0.07	lokaal groep 5		tapijt	L	UB		49,00	
· Z002	40J vloer geheel reinigen - zachte vloeren		extra	werkdag		A		
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		19,60
·	Totaal per ruimte							19,60
0.08	studiehal		pvc	V	UB		187,00	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		74,80
·	Totaal per ruimte							74,80
0.09	lokaal groep 6		tapijt	L	UB		49,00	
· Z002	40J vloer geheel reinigen - zachte vloeren		extra	werkdag		A		
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		19,60
·	Totaal per ruimte							19,60
0.10	lokaal handvaardigheid		tapijt	L	UB		57,00	
· Z002	40J vloer geheel reinigen - zachte vloeren		extra	werkdag		A		
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,80
·	Totaal per ruimte							22,80
0.12	speelzaal		gymvloer	V	UB		96,00	
· GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging		interieur	werkdag		A		96,00
0.12a	toestelberging		gymvloer	V	UB		11,20	
· GH	80J gymzaal/sportruimte/toestelberging		interieur	werkdag		A		4,48
0.13	lokaal		pvc	L	UB		72,90	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		29,16
·	Totaal per ruimte							29,16
0.14	toiletten		dhgt	S	UB		7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		7,00
0.15	toiletten		dhgt	S	UB		7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		7,00

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000006 R.K. Basisschool Groeneveld
 Weth. Receveurlaan 5 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.16	lokaal		pvc	L	UB		57,00	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,80
·	Totaal per ruimte							22,80
0.17	lokaal		pvc	L	UB		57,00	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,80
·	Totaal per ruimte							22,80
0.18	toiletten		pvc	S	UB		7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		7,00
0.19	entree		inloopmat	V	UB		4,40	
· EZ	200J entree		interieur	werkdag		A		4,40
0.20	studiehal		pvc	V	UB		108,00	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		43,20
·	Totaal per ruimte							43,20
0.21	toetshok		pvc	B	UB		11,50	
0.22	lokaal		pvc	L	UB		57,00	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,80
·	Totaal per ruimte							22,80
0.23	toiletten		dhgt	S	UB		7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		7,00
0.24	toiletten		dhgt	S	UB		7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		7,00
0.25	lokaal		pvc	L	UB		57,00	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,80
·	Totaal per ruimte							22,80
0.26	pantry		pvc	V	UB		5,30	
· PH	200J pantry/keuken		interieur	werkdag		A		5,30
0.27	reproruimten		pvc	V	UB		5,30	
· VH	80J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		2,12
0.28	lokaal		pvc	L	UB		57,00	
· Z001	40J vloer geheel reinigen - harde vloeren		extra	werkdag		A		
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,80
·	Totaal per ruimte							22,80
0.29	gang		pvc	V	UB		17,90	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		17,90
0.30	miva toilet		dhgt	S	UB		4,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		4,40
0.31	toiletten		dhgt	S	UB		8,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		8,00
0.32	toiletten		dhgt	S	UB		8,00	

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000006 R.K. Basisschool Groeneveld
 Weth. Receveurlaan 5 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		8,00
0.33		toiletten	dhgt	S	UB		5,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		5,40
0.34		kantoor	tapijt	B	UB		20,00	
· BZ	80J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	interieur	werkdag		A		8,00
Totaal verdieping 00							1235,03	604,01
· Totaal taken interieur							1223,53	604,01
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							962,90	192,58
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z001 - 40J -	werkdag	Vloer geheel reinigen - harde vloeren				652,90	130,58
· Totaal taak	Z002 - 40J -	werkdag	Vloer geheel reinigen - zachte vloeren				310,00	62,00
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				33,13	13,25
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				20,00	8,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree				11,00	11,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging				96,00	96,00
· Totaal taak	GH - 80J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging				11,20	4,48
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				652,90	261,16
· Totaal taak	KZ - 80J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				310,00	124,00
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken				5,30	5,30
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				60,80	60,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				17,90	17,90
· Totaal taak	VH - 80J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				5,30	2,12

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000006 R.K. Basisschool Groeneveld
 Weth. Receveurlaan 5 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

		objectleiding			UB		0,00	
·	1000	200J niet meewerkende objectleiding	beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping Obje

0,00 0,00

· Totaal taken interieur

0,00 0,00

· Totaal taken vloer

0,00 0,00

· Totaal beurten

0,00 0,00

· Totaal extra taken

0,00 0,00

· Totaal glas taken

0,00 0,00

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000006 R.K. Basisschool Groeneveld
 Weth. Receveurlaan 5 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: glas, glas

		glas	glas	UB			0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		A	170,00	2,55
·	8010	3J gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		A	170,00	2,55
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		A	145,00	2,18
·	8050	3J dakkoepels buitenzijde	beurt	werkdag		A	23,00	0,35
·	8060	3J dakkoepels binnenzijde	beurt	werkdag		A	23,00	0,35
·	Totaal per ruimte							2,55

Totaal verdieping glas							0,00	2,55
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						170,00	2,55
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			170,00	2,55
·	Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			170,00	2,55
·	Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			145,00	2,18
·	Totaal taak	8050 - 3J -	werkdag	Dakkoepels buitenzijde			23,00	0,35
·	Totaal taak	8060 - 3J -	werkdag	Dakkoepels binnenzijde			23,00	0,35

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000006 R.K. Basisschool Groeneveld
 Weth. Receveurlaan 5 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1235,03	606,56
· Totaal taken interieur							1223,53	604,01
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							170,00	2,55
· Totaal extra taken							962,90	192,58
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			170,00	2,55
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			170,00	2,55
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			145,00	2,18
· Totaal taak	8050 - 3J -	werkdag		Dakkoepels buitenzijde			23,00	0,35
· Totaal taak	8060 - 3J -	werkdag		Dakkoepels binnenzijde			23,00	0,35
· Totaal taak	Z001 - 40J -	werkdag		Vloer geheel reinigen - harde vloeren			652,90	130,58
· Totaal taak	Z002 - 40J -	werkdag		Vloer geheel reinigen - zachte vloeren			310,00	62,00
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			33,13	13,25
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			20,00	8,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			11,00	11,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			96,00	96,00
· Totaal taak	GH - 80J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			11,20	4,48
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			652,90	261,16
· Totaal taak	KZ - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			310,00	124,00
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			5,30	5,30
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			60,80	60,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			17,90	17,90
· Totaal taak	VH - 80J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			5,30	2,12

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000008 R.K. Basisschool St. Willibrordus
 Gulikstraat 196 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	inloopmat	V	UB		4,00	
·	EZ	200J entree	interieur	werkdag		A		4,00
0.02		lokaal	tapijt	L	UB		49,00	
·	KZ	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		19,60
0.02a		lokaal	linoleum		UB		25,00	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		10,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,13
·	Totaal per ruimte							10,00
0.03		toiletten	dhgt	S	UB		8,80	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		8,80
0.04		lokaal	linoleum	L	UB		25,00	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		10,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,13
·	Totaal per ruimte							10,00
0.04a		lokaal	tapijt		UB		49,00	
·	KZ	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		19,60
0.05		toiletten	dhgt	S	UB		15,60	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		15,60
0.06		berging	linoleum		UB		4,00	
·	OH	4J opslag	interieur	werkdag		A		0,08
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,02
·	Totaal per ruimte							0,08
0.07		lokaal	linoleum	L	UB		4,00	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		1,60
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,02
·	Totaal per ruimte							1,60
0.07a		lokaal	tapijt		UB		49,00	
·	KZ	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		19,60
0.08		speelzaal	pvc	V	UB		84,00	
·	GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging	interieur	werkdag		A		84,00
0.08a		toestelberging	pvc	V	UB		6,00	
·	GH	10J gymzaal/sportruimte/toestelberging	interieur	werkdag		A		0,30
0.09		gang	linoleum	V	UB		35,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		35,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,18
·	Totaal per ruimte							35,00
0.10		hal	linoleum	V	UB		3,20	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		3,20
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,02
·	Totaal per ruimte							3,20
0.11		kantoor	tapijt	B	UB		7,00	
·	BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderrruimte	interieur	werkdag		A		2,80
0.12		berging	linoleum		UB		4,00	

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000008 R.K. Basisschool St. Willibrordus
 Gulikstraat 196 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· OH	4J opslag		interieur	werkdag		A		0,08
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,02
·	Totaal per ruimte							0,08
0.13	docentenruimte		linoleum	B UB			31,00	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergader ruimte		interieur	werkdag		A		12,40
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,16
·	Totaal per ruimte							12,40
0.14	kantoor		tapijt	B UB			22,50	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergader ruimte		interieur	werkdag		A		9,00
0.15	kantoor		tapijt	B UB			19,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergader ruimte		interieur	werkdag		A		7,60
0.16	reproruimten		tapijt	V UB			9,00	
· VZ	80J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		3,60
0.17	trappenhuis		steen	V UB			14,00	
· TH	200J trap		interieur	werkdag		A		14,00
0.19	toilet		dhgt	S UB			3,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		3,20
0.20	entree		inloopmat	V UB			6,00	
· EZ	200J entree		interieur	werkdag		A		6,00
0.21	hal		linoleum	V UB			39,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		39,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,20
·	Totaal per ruimte							39,00
0.22	gang		linoleum	V UB			13,60	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		13,60
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,07
·	Totaal per ruimte							13,60
0.24	lokaal		linoleum	L UB			43,20	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		17,28
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,22
·	Totaal per ruimte							17,28
0.25	lokaal		linoleum	L UB			56,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,40
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,28
·	Totaal per ruimte							22,40
0.26	lokaal		linoleum	L UB			56,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,40
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,28
·	Totaal per ruimte							22,40
0.27	openleercentrum		linoleum	V UB			85,00	
· KH	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		34,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		interieur	werkdag		A		0,43
·	Totaal per ruimte							34,00

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000008 R.K. Basisschool St. Willibrordus
 Gulikstraat 196 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping 00							770,10	438,74
· Totaal taken interieur							770,10	438,74
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			31,00	12,40
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			48,50	19,40
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			10,00	10,00
· Totaal taak	GH - 10J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			6,00	0,30
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			84,00	84,00
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			294,20	117,68
· Totaal taak	KZ - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			147,00	58,80
· Totaal taak	OH - 4J -	werkdag		Opslag			8,00	0,16
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			27,60	27,60
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			14,00	14,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			90,80	90,80
· Totaal taak	VZ - 80J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			9,00	3,60
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			424,00	2,12

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
OBJECT: 00000008 R.K. Basisschool St. Willibrordus
Gulikstraat 196 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd		122,50	0,61

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000008 R.K. Basisschool St. Willibrordus
 Gulikstraat 196 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

		objectleiding			UB		0,00	
·	1000	200J niet meewerkende objectleiding	beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping Obje

0,00 0,00

· Totaal taken interieur

0,00 0,00

· Totaal taken vloer

0,00 0,00

· Totaal beurten

0,00 0,00

· Totaal extra taken

0,00 0,00

· Totaal glas taken

0,00 0,00

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000008 R.K. Basisschool St. Willibrordus
 Gulikstraat 196 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: glas, glas

	glas		glas	UB			0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		A	398,00	5,97
· 8010	3J	gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		A	398,00	5,97
· 8020	3J	separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		A	190,00	2,85
· 8050	3J	dakkoepels buitenzijde	beurt	werkdag		A	60,00	0,90
· 8060	3J	dakkoepels binnenzijde	beurt	werkdag		A	60,00	0,90
· Totaal per ruimte								5,97

Totaal verdieping glas							0,00	5,97
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							398,00	5,97
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				398,00	5,97
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				398,00	5,97
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				190,00	2,85
· Totaal taak	8050 - 3J -	werkdag	Dakkoepels buitenzijde				60,00	0,90
· Totaal taak	8060 - 3J -	werkdag	Dakkoepels binnenzijde				60,00	0,90

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000008 R.K. Basisschool St. Willibrordus
 Gulikstraat 196 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1241,20	675,56
· Totaal taken interieur							1241,20	669,59
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							398,00	5,97
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			398,00	5,97
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			398,00	5,97
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			190,00	2,85
· Totaal taak	8050 - 3J -	werkdag		Dakkoepels buitenzijde			60,00	0,90
· Totaal taak	8060 - 3J -	werkdag		Dakkoepels binnenzijde			60,00	0,90
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			37,50	15,00
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			48,50	19,40
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			10,00	10,00
· Totaal taak	GH - 10J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			6,00	0,30
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			84,00	84,00
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			684,80	273,92
· Totaal taak	KZ - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			147,00	58,80
· Totaal taak	OH - 4J -	werkdag		Opslag			8,00	0,16
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			47,60	47,60
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			14,00	14,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			142,80	142,80
· Totaal taak	VZ - 80J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			9,00	3,60
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			546,50	2,73

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000009 School aan de Vijver
 Vijverhofstraat 2 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		tapijt	UB			4,00	
· EZ	120J entree		interieur	werkdag		A		2,40
0.02	miva		gietMoer	UB			3,00	
· SH	120J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		1,80
0.03	entree		tapijt	UB			6,00	
· EZ	120J entree		interieur	werkdag		A		3,60
0.04	toilet onderbouw voorporta		gietMoer	UB			3,00	
· SH	120J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		1,80
0.05	toilet		gietMoer	UB			1,00	
· SH	120J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		0,60
0.06	toilet		gietMoer	UB			1,00	
· SH	120J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		0,60
0.07	toilet voorportaal 2		gietMoer	UB			3,00	
· SH	120J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		1,80
0.08	toilet		gietMoer	UB			1,00	
· SH	120J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		0,60
0.09	toilet		gietMoer	UB			1,00	
· SH	120J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		0,60
0.10	leraren toilet		gietMoer	UB			2,50	
· SH	120J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		1,50
0.11	hoofd entree		tapijt	UB			4,00	
· EZ	120J entree		interieur	werkdag		A		2,40
0.12	wachtruimte hoofdingang		gerflor	UB			20,00	
· VH	120J verkeersruimte/garderobe/reprografie		interieur	werkdag		A		12,00
0.13	lokalen		tapijt	UB			56,25	
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,50
0.14	lokalen		tapijt	UB			56,25	
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,50
0.15	lokalen		tapijt	UB			56,25	
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,50
0.16	lokalen		tapijt	UB			56,25	
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,50
0.17	lokalen		tapijt	UB			56,25	
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,50
0.18	lokalen		tapijt	UB			56,25	
· KZ	80J leslokaal/studieruimte		interieur	werkdag		A		22,50
0.19	toilet bovenbouw		gietMoer	UB			3,00	
· SH	120J sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		A		1,80
0.20	toilet		gietMoer	UB			1,00	

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000009 School aan de Vijver
 Vijverhofstraat 2 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		0,60
0.21		toilet	gietsmoer	UB			1,00	
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		0,60
0.22		toilet	gietsmoer	UB			1,00	
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		0,60
0.23		toilet bovenbouw	gietsmoer	UB			3,00	
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,80
0.24		toilet	gietsmoer	UB			1,00	
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		0,60
0.25		toilet	gietsmoer	UB			1,00	
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		0,60
0.26		toilet	gietsmoer	UB			1,00	
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		0,60
0.27		gang	linoleum	UB			45,00	
· VH	120J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		27,00
0.28		openleercentrum	linoleum	UB			105,50	
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		42,20
0.29		pantry	linoleum	UB			6,25	
· PH	120J	pantry/keuken	interieur	werkdag		A		3,75
0.30		gang	linoleum	UB			57,50	
· VH	120J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		34,50
0.31		openleercentrum	linoleum	UB			50,00	
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		20,00
0.32		miva toilet	gietsmoer	UB			3,00	
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,80
0.33		toilet voorportaal onderbouw	gietsmoer	UB			6,00	
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		3,60
0.34		toilet	gietsmoer	UB			1,50	
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		0,90
0.35		toilet	gietsmoer	UB			1,50	
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		0,90
0.36		toilet	gietsmoer	UB			1,50	
· SH	120J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		0,90
0.37		openleercentrum	linoleum	UB			25,00	
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		10,00
0.38		kantoor directie	tapijt	UB			25,00	
· BZ	80J	kantoor/personeels-/vergaderingruimte	interieur	werkdag		A		10,00
0.39		lerarenkamer	tapijt	UB			35,00	
· BZ	80J	kantoor/personeels-/vergaderingruimte	interieur	werkdag		A		14,00

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000009 School aan de Vijver
 Vijverhofstraat 2 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping 00							761,75	341,45
· Totaal taken interieur							761,75	341,45
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag				Kantoor/personeels-/vergaderruimte	60,00	24,00
· Totaal taak	EZ - 120J -	werkdag				Entree	14,00	8,40
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag				Leslokaal/studieruimte	180,50	72,20
· Totaal taak	KZ - 80J -	werkdag				Leslokaal/studieruimte	337,50	135,00
· Totaal taak	PH - 120J -	werkdag				Pantry/keuken	6,25	3,75
· Totaal taak	SH - 120J -	werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten	41,00	24,60
· Totaal taak	VH - 120J -	werkdag				Verkeersruimte/garderobe/reprografie	122,50	73,50

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000009 School aan de Vijver
 Vijverhofstraat 2 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

		objectleiding			UB		0,00	
·	1000	120J niet meewerkende objectleiding	beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping Obje

0,00 0,00

· Totaal taken interieur

0,00 0,00

· Totaal taken vloer

0,00 0,00

· Totaal beurten

0,00 0,00

· Totaal extra taken

0,00 0,00

· Totaal glas taken

0,00 0,00

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000009 School aan de Vijver
 Vijverhofstraat 2 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							761,75	341,45
· Totaal taken interieur							761,75	341,45
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergader ruimte			60,00	24,00
· Totaal taak	EZ - 120J -	werkdag		Entree			14,00	8,40
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			180,50	72,20
· Totaal taak	KZ - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			337,50	135,00
· Totaal taak	PH - 120J -	werkdag		Pantry/keuken			6,25	3,75
· Totaal taak	SH - 120J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			41,00	24,60
· Totaal taak	VH - 120J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			122,50	73,50

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000011 BS Kleur-Rijk
 Wolweverstraat 1 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.02		lokaal	marmoleum	L	UB		42,70	
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		17,08
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,21
·		Totaal per ruimte						17,08
0.03		lokaal	marmoleum	L	UB		42,70	
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		17,08
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,21
·		Totaal per ruimte						17,08
0.04		lokaal	marmoleum	L	UB		42,70	
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		17,08
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,21
·		Totaal per ruimte						17,08
0.05		lokaal/ tussenruimte	marmoleum	V	UB		26,58	
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		10,63
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,13
·		Totaal per ruimte						10,63
0.06		trappenhuis	tapijt	V	UB		34,00	
· TZ	200J	trap	interieur	werkdag		A		34,00
0.07		trappenhuis	tapijt	V	UB		34,00	
· TZ	200J	trap	interieur	werkdag		A		34,00
0.08		lift	pvc	V	UB		1,70	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		1,70
0.09		gang	marmoleum	V	UB		99,32	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		99,32
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,50
·		Totaal per ruimte						99,32
0.10		toilet	steen	S	UB		1,01	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01
0.11		toilet	steen	S	UB		1,01	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01
0.12		toilet	steen	S	UB		1,01	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01
0.13		toilet	steen	S	UB		1,01	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01
0.14		toilet	steen	S	UB		1,01	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01
0.15		toilet	steen	S	UB		1,01	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01
0.16		toilet	steen	S	UB		1,13	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,13
0.17		toilet	steen	S	UB		1,13	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,13

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000011 BS Kleur-Rijk
 Wolweverstraat 1 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.18		speellokaal	marmoleum	V	UB		104,70	
· GH	40J	gymzaal/sportruimte/toestelberging	interieur	werkdag		A		20,94
0.19		kantoor/ teamkamer	marmoleum	B	UB		26,80	
· BH	80J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	interieur	werkdag		A		10,72
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,13
·		Totaal per ruimte						10,72
0.20		kantoor	marmoleum	B	UB		14,21	
· BH	80J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	interieur	werkdag		A		5,68
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,07
·		Totaal per ruimte						5,68
0.21		kopieerruimte	marmoleum	V	UB		4,60	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		4,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,02
·		Totaal per ruimte						4,60
0.22		kantoor	marmoleum		UB		18,00	
· BH	40J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	interieur	werkdag		A		3,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,09
·		Totaal per ruimte						3,60
Totaal verdieping 00							500,33	284,76
· Totaal taken interieur							500,33	284,76
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				18,00	3,60
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				41,01	16,40
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging				104,70	20,94
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				154,68	61,87
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				8,32	8,32
· Totaal taak	TZ - 200J -	werkdag	Trap				68,00	68,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				105,62	105,62
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				317,61	1,59

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000011 BS Kleur-Rijk
 Wolweverstraat 1 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01		kantoor	tapijt	B	UB		18,00	
·	BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	interieur	werkdag		A		7,20
1.02		gang/ leerruimte	marmoleum	V	UB		91,32	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		91,32
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,46
·		Totaal per ruimte						91,32
1.03		trappenhuis	pvc	V	UB		43,79	
·	TH	200J trap	interieur	werkdag		A		43,79
1.04		lokaal/ tussenruimte	marmoleum	V	UB		26,58	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		10,63
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,13
·		Totaal per ruimte						10,63
1.05		lokaal	marmoleum	L	UB		42,70	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		17,08
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,21
·		Totaal per ruimte						17,08
1.06		lokaal	marmoleum	L	UB		42,70	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		17,08
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,21
·		Totaal per ruimte						17,08
1.07		lokaal	marmoleum	L	UB		42,07	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		16,83
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,21
·		Totaal per ruimte						16,83
1.08		lokaal	marmoleum		UB		42,07	
·	KH	80J leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		16,83
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	interieur	werkdag		A		0,21
·		Totaal per ruimte						16,83
1.09		trappenhuis	pvc	V	UB		43,79	
·	TH	200J trap	interieur	werkdag		A		43,79
1.10		toilet	steen	S	UB		1,01	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01
1.11		toilet	steen	S	UB		1,01	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01
1.12		toilet	steen	S	UB		1,01	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01
1.13		toilet	steen	S	UB		1,01	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01
1.14		toilet	steen	S	UB		1,01	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01
1.15		toilet	steen	S	UB		1,01	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		1,01

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000011 BS Kleur-Rijk
 Wolweverstraat 1 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping 01							399,08	270,61
· Totaal taken interieur							399,08	270,61
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag			Kantoor/personeels-/vergaderruimte		18,00	7,20
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag			Leslokaal/studieruimte		196,12	78,45
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten		6,06	6,06
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag			Trap		87,58	87,58
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie		91,32	91,32
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag			Periodiek vloeren beschermd		287,44	1,44

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
OBJECT: 00000011 BS Kleur-Rijk
Wolveverstraat 1 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

·	1000	200J	niet meewerkende objectleiding	beurt	werkdag	A	0,00	0,00
---	------	------	--------------------------------	-------	---------	---	------	------

Totaal verdieping Obje

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000011 BS Kleur-Rijk
 Wolweverstraat 1 Venlo

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							899,41	555,36
· Totaal taken interieur							899,41	555,36
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			18,00	3,60
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			41,01	16,40
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			18,00	7,20
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			104,70	20,94
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			350,80	140,32
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			14,38	14,38
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			87,58	87,58
· Totaal taak	TZ - 200J -	werkdag		Trap			68,00	68,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			196,94	196,94
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			605,05	3,03

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000012 De Startbaan
 Schandeloseweg 1C Velden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: glas, glas

		glasbewassing gemeensch	glas	UB GEM			0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		A	244,00	2,44
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		A	244,00	2,44
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		A	106,00	1,06
· 8202	2J	inzet tuckerpole de startbaan	beurt	werkdag		A	1,00	0,01
· Totaal per ruimte								2,44

		glasbewassing kinderopvan	glas	UB KO			0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		A	118,00	1,18
· 8001	2J	gezamenlijke luifel/entree buitenzijde	beurt	werkdag		A	20,00	0,20
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		A	118,00	1,18
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		A	208,00	2,08
· Totaal per ruimte								2,08

		glasbewassing de startbaa	glas	UB FORT			0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		A	388,00	3,88
· 8001	2J	gezamenlijke luifel/entree buitenzijde	beurt	werkdag		A	20,00	0,20
· 8202	2J	inzet tuckerpole de startbaan	beurt	werkdag		A	1,00	0,01
· Totaal per ruimte								3,88

Totaal verdieping glas							0,00	8,40
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							840,00	8,40
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				750,00	7,50
· Totaal taak	8001 - 2J -	werkdag	Gezamenlijke luifel/entree buitenzijde				40,00	0,40
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				362,00	3,62
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				314,00	3,14
· Totaal taak	8202 - 2J -	werkdag	Inzet tuckerpole De Startbaan				2,00	0,02

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000015 Basisschool de Weiart
 Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 1 Arcen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		teamkamer	L0.01	tapijt	UB FORT		27,70	
· BZ	80J	kantoor/personeels-/vergader ruimte	interieur	werkdag		A		11,08
0.02		verkeersruimte	L0.02	gerflor	UB FORT		170,90	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		170,90
0.03		rt ruimte	L0.03	gerflor	UB FORT		12,50	
· BH	80J	kantoor/personeels-/vergader ruimte	interieur	werkdag		A		5,00
0.04		bergruimte	L0.04	tapijt	UB FORT		7,00	
· OH	4J	opslag	interieur	werkdag		A		0,14
0.05		leslokaal	L0.05	gerflor	UB FORT		50,00	
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		20,00
0.06		leslokaal	L0.06	gerflor	UB FORT		48,60	
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		19,44
0.07		kantoor directie	L0.07	tapijt	UB FORT		15,90	
· BZ	80J	kantoor/personeels-/vergader ruimte	interieur	werkdag		A		6,36
0.08		repro	L0.08	gerflor	UB FORT		3,10	
· VH	80J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	interieur	werkdag		A		1,24
0.09		toiletgroep	L0.09	gietsmoer	UB FORT		10,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		10,70
0.10		berging	L0.10	gerflor	UB FORT		2,60	
· OH	4J	opslag	interieur	werkdag		A		0,05
0.11		miva toilet	L0.11	gietsmoer	UB FORT		3,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		A		3,80
0.12		leslokaal	L0.12	gerflor	UB FORT		45,00	
· KH	80J	leslokaal/studieruimte	interieur	werkdag		A		18,00
0.13		entree	L0.13	tapijt	UB FORT		12,80	
· EZ	200J	entree	interieur	werkdag		A		12,80
0.14		berging	L0.12	gerflor	UB FORT		3,80	
· OH	4J	opslag	interieur	werkdag		A		0,08
0.15		stilteruimte	L0.14	tapijt	UB FORT		15,00	
· BZ	80J	kantoor/personeels-/vergader ruimte	interieur	werkdag		A		6,00
0.16		buitenberging	L0.15	cement	UB FORT		13,70	
· OH	4J	opslag	interieur	werkdag		A		0,27
Totaal verdieping 00							443,10	285,86
· Totaal taken interieur							443,10	285,86
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurtten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergader ruimte				12,50	5,00

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
OBJECT: 00000015 Basisschool de Weiart
Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 1 Arcen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergader ruimte			58,60	23,44
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			12,80	12,80
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			143,60	57,44
· Totaal taak	OH - 4J -	werkdag		Opslag			27,10	0,54
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			14,50	14,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			170,90	170,90
· Totaal taak	VH - 80J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			3,10	1,24

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
OBJECT: 00000015 Basisschool de Weiart
Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 1 Arcen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		SH - 200J - werkdag					27,50	27,50
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag					88,70	88,70

PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000015 Basisschool de Weiart
 Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 1 Arcen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: glas, glas

		glasbewassing		UB FORT			0,00	
·	8000	3J gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		A	110,00	1,65
·	8010	3J gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		A	110,00	1,65
·	8020	3J separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		A	314,00	4,71
·	Totaal per ruimte							4,71
Totaal verdieping glas							0,00	4,71
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						314,00	4,71
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			110,00	1,65
·	Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			110,00	1,65
·	Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			314,00	4,71

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022
 OBJECT: 00000015 Basisschool de Weiart
 Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 1 Arcen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1044,40	604,72
· Totaal taken interieur							1044,40	600,01
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							314,00	4,71
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			110,00	1,65
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			110,00	1,65
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			314,00	4,71
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			12,50	5,00
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			93,30	37,32
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			26,40	26,40
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			569,20	227,68
· Totaal taak	OH - 4J -	werkdag		Opslag			38,30	0,77
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			42,00	42,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			259,60	259,60
· Totaal taak	VH - 80J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			3,10	1,24

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000874 Stichting Fortior EA 2021/2022

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal selectie							10779,65	6217,76
· Totaal taken interieur							10765,55	6180,89
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2822,70	36,46
· Totaal extra taken							1955,32	543,41
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			1085,50	10,86
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			1224,60	18,37
· Totaal taak	8001 - 2J -	werkdag		Gezamenlijke luifel/entree buitenzijde			40,00	0,40
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			697,50	6,98
· Totaal taak	8010 - 3J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			1225,60	18,38
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			535,00	5,35
· Totaal taak	8020 - 3J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			1414,20	21,21
· Totaal taak	8050 - 3J -	werkdag		Dakkoepels buitenzijde			83,00	1,25
· Totaal taak	8060 - 3J -	werkdag		Dakkoepels binnenzijde			83,00	1,25
· Totaal taak	8200 - 3J -	werkdag		Inzet tuckerpole De Zuidstroom			1,00	0,02
· Totaal taak	8201 - 2J -	werkdag		Inzet tuckerpole Taal & Lent			1,00	0,01
· Totaal taak	8202 - 2J -	werkdag		Inzet tuckerpole De Startbaan			2,00	0,02
· Totaal taak	Z001 - 40J -	werkdag		Vloer geheel reinigen - harde vloeren			882,90	176,58
· Totaal taak	Z002 - 40J -	werkdag		Vloer geheel reinigen - zachte vloeren			310,00	62,00
· Totaal taak	Z002 - 80J -	werkdag		Vloer geheel reinigen - zachte vloeren			761,05	304,42
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag		Aula/pauzeruimte			227,25	227,25
· Totaal taak	AZ - 200J -	werkdag		Aula/pauzeruimte			63,71	63,71
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			36,00	7,20
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			168,07	67,23
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			55,90	11,18
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			500,60	200,24
· Totaal taak	EZ - 120J -	werkdag		Entree			14,00	8,40
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			241,23	241,23
· Totaal taak	GH - 10J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			6,00	0,30
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			307,00	307,00
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			197,01	39,40
· Totaal taak	GH - 80J -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging			11,20	4,48
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			121,24	121,24
· Totaal taak	KH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			4806,24	1922,50
· Totaal taak	KZ - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			1430,01	572,00
· Totaal taak	OH - 4J -	werkdag		Opslag			75,95	1,52
· Totaal taak	PH - 120J -	werkdag		Pantry/keuken			6,25	3,75
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			26,30	26,30
· Totaal taak	SH - 120J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			41,00	24,60
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			406,31	406,31
· Totaal taak	SLH - 40J -	werkdag		Slaapkamers - harde vloeren			17,07	3,41
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			209,68	209,68
· Totaal taak	TZ - 200J -	werkdag		Trap			68,00	68,00
· Totaal taak	VH - 120J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			122,50	73,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			1214,03	1214,03
· Totaal taak	VH - 40J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			4,57	0,91
· Totaal taak	VH - 80J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			121,90	48,76
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			255,53	255,53
· Totaal taak	VZ - 80J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			9,00	3,60
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			1151,55	5,76
· Totaal taak	Z010 - 60J -	werkdag vakantie		Schoonmaak Van Harte KDV vakantie			1,37	0,41
· Totaal taak	VEZ - 60J -	werkdag vakantie		Entree - zachte vloer			10,50	3,15
· Totaal taak	VKH - 60J -	werkdag vakantie		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			121,24	36,37
· Totaal taak	VSH - 60J -	werkdag vakantie		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			9,19	2,76
· Totaal taak	VSLH - 12J -	werkdag vakantie		Slaapkamers - harde vloeren			17,07	1,02
· Totaal taak	VVH - 12J -	werkdag vakantie		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			4,57	0,27
· Totaal taak	VVH - 60J -	werkdag vakantie		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			13,44	4,03