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Ondergetekenden: 
Gemeente Midden-Drenthe 
Raadhuisplein 1 
9411 NB Beilen 

 
hierna te noemen: de Opdrachtgever, 

 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………, 

 

en 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………,  
hierna te noemen: de Opdrachtnemer, 

 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………, 

 

overwegende dat 
 

(a) de Opdrachtgever voornemens is Prestatiecontract 918968 “Straatreiniging gemeente 
Midden-Drenthe 2023-2025” te doen realiseren; 

(b) de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie heeft doen opstellen; 
(c) de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform de Europees 

openbare procedure binnen het ARW 2015; 
(d) de Opdrachtgever het doel heeft beschreven het werk te gunnen op basis van het 

gunningscriterium EMVI; 
(e) de Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een Aanbieding kenmerk, 

datum aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van “Straatreiniging gemeente 
Midden-Drenthe 2023-2025”; 

(f)  de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die 
realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer; 

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
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Art. 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 
1 Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van 

werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek. 
 

2 Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van 
de UAV-GC 2005 bekend te zijn. 

 

Art. 2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering 
1 De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te 

aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding realiseren van 
 

“Straatreiniging gemeente Midden-Drenthe 2023-2025”, 
 

hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald. 
 

2 Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan de 
Opdrachtnemer opdraagt. 

 
3 Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder 

gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende 
met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst 
en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd. 

 
4 Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor de 

realisatie van het Werk en, indien overeengekomen in lid 2, voor de realisatie van het Werk, aan 
de Opdrachtnemer een totaalbedrag van ...........................................................EURO exclusief 

btw, zegge …………………………………………………………………. 
 

Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten: 
 

Nr. Omschrijving Bedrag 
1. Het onderhouden van het totale areaal 

van 1 maart 2023 t/m 31 december 2025. € …… 
 

2. Stelpost: Door de contractbeheerder op te 
dragen kleine leveringen en werkzaamheden € 10.000,- 

 
5 Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex 

opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het 
conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever 
op uiterlijk 31 december 2025. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in deze 
Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. 

 

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst aansluitend tweemaal met één jaar te 
verlengen. De Opdrachtgever deelt uiterlijk drie maanden voor het einde van de contractperiode 
de beslissing mede. 
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Art. 3 Contractdocumenten 
1 De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en 

verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 
(a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s 

van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing; 
(b) de Vraagspecificatie; 
(c) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking 

tot: 
(I) Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen; 

(II) Planning; 

(III) Acceptatieplan; 

(IV) Toetsingsplan; 

(V) Vrijkomende materialen; 

(VI) Verband met andere werken; 

(VII) Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; 

(VIII) Stelposten; 

(IX) Bankgarantie; 

(X) Verzekeringen; 

(XI) Geschillenregeling Raad van Deskundigen; 

(XII) Betalingsregeling; 

(XIII) Staat van verrekenprijzen; 

(XIV) Kwaliteitscatalogus; 

(XV) Areaal; 

(XVI) De informatie zoals bedoeld in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005. 

(XVII) Uitvoeringsregels Social Return on Investment; 

(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 
2005); 

(e) de Aanbieding; 
(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de 

Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
 

2 Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de 
Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde: 
(a) de Basisovereenkomst; 

(b) de Vraagspecificatie; 
(c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen; 
(d) de UAV-GC 2005; 
(e) de Aanbieding; 
(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de 

Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie 
geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren 
dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere 
contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst. 

 
3 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge 

tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge 
tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document. 
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4 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de 
Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid 
bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie 
gevoegde annexen. 

 
5 Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever 

te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid. 
 

6 Bij onderlinge tegenstrijdigheden geldt de bepaling die het meest beantwoordt aan het doel van 
deze overeenkomst. Als dat niet is vast te stellen, treden partijen in overleg. 

 
 

Art. 4 Betekenis van het begrip ‘dag’ 
1 Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst kalenderdag, tenzij deze valt op 

een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens 
collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet 
individuele vrije dag. 

 

Art. 5 Ontwerpwerkzaamheden 
1 De Vraagspecificatie bestaat uit het in de Vraagspecificatie opgenomen eisenpakket. 

 

2 In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende 
Ontwerpwerkzaamheden te verrichten: het uitwerken van de in de vraagspecificatie opgenomen 
eisenpakketten tot een uitvoeringsplan. 

 

Art. 6 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 
1 Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de 

vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen 
moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het 
Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. 

 
2 De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en 

toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever deze moet hebben verkregen. 
 

3 De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten uiterlijk op 1 
maart 2023 door de Opdrachtnemer zijn verkregen. 

 

Art. 7 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld 
1 Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie of de annexen bij de Vraagspecificatie is 

opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever 
zich wel aanvullende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Deze 
informatie betreft: 
a. De data van diverse evenementen/markten tijdens de onderhoudsperiode. Het overzicht van 

de evenementen/markten is maandelijks op te vragen via de website van de gemeente 
Midden-Drenthe (http://www.middendrenthe.nl). 

b. Een afvalkalender. Een actuele afvalkalender wordt na de ingangsdatum van het contract ter 
beschikking gesteld. 

 
2 Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie of de annexen bij de Vraagspecificatie 

is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de 
Opdrachtgever zich geen goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. 

http://www.middendrenthe.nl/
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Art. 8 Vrijkomende materialen 
Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen 
vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een 
bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel 
van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen 
waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een 
redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval 
recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 
lid 1 sub a UAV-GC 2005. 

 

Art. 9 Verband met andere werken 
De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene 
tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde 
annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door de Opdrachtnemer. 

 

Art. 10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten  

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 
vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. 

 

Art. 11 Toetsingsplan 
Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een toetsingsplan gevoegd. In dit 
toetsingsplan zijn vastgelegd: 
(a) een opsomming van de Documenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter 

toetsing moet overhandigen, 
(b) de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Documenten moeten worden overhandigd, 
(c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen 

Documenten en 
(d) de specifieke onderdelen van de werkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of 

zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste 
kwalificaties beschikken. 

 

Art. 12 Acceptatieplan 
Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. In dit 
acceptatieplan zijn vastgelegd: 
(a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, 

gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te 
wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke 
Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden, 

(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige 
hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet 
voorleggen, 

(c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot 
Acceptatie wordt ingediend, 

(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige 
hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om 
voor Acceptatie in aanmerking te komen en 

(e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier 
bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of 
resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd. 
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Art. 13 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen 
Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende 
onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het 
bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan 
zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komen: alle onderdelen van het Werk. 

 

Art. 14 Betalingsregeling 
1 Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt: 

Digitaal naar: factuur@middendrenthe.nl 
 

2 De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen: 
(a) naam project: Straatreiniging gemeente Midden-Drenthe 2023-2025; 

(b) briefkenmerk: Kenmerk van de opdrachtbrief; 
(c) zaaknummer: 2901767 

 

Art. 15 Stelposten 
Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat de 
stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie 
gevoegde annex. 

 

Art. 16 Boetebeding en bonus 
De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt: 

 

(a) Indien de Opdrachtgever constateert dat niet voldaan wordt aan de in de 
contractdocumenten omschreven prestatie-eisen of niet wordt gewerkt conform het bij 
inschrijving ingediende plan van aanpak meldt zij dit aan de Opdrachtnemer en kan een 
korting worden opgelegd van € 250,00 per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag 
dat de tekortkoming voortduurt. Per geconstateerde tekortkoming  wordt het maximale 
kortingsbedrag €1250,-. Nadat de Opdrachtnemer een gemelde tekortkoming heeft 
verholpen, stelt hij de Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis.  

 
(b) Voor elke keer dat de Opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen wordt 

gewerkt of anders dan toegestaan volgens de contractdocumenten, kan een korting worden 
opgelegd van € 500,00. 

 

(c) Indien de Opdrachtgever gedurende de looptijd van dit contract aansprakelijk is jegens 
derden voor schades ten gevolge van onvoldoende werk van de Opdrachtnemer, zullen de 
hieruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de Opdrachtnemer. 

 
(d) Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven bomen, wordt het schadebedrag aan 

bomen door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk vastgesteld aan de hand van 
de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze 
drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de 
genoemde vereniging. Indien de boom wordt vervangen, worden de aanschafkosten in 
mindering gebracht op het schadebedrag. 

mailto:factuur@middendrenthe.nl
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Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade dan wel de hoogte van 
het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een 
beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB. De taxatiekosten zijn voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

 
(e) Onverminderd het bepaalde in paragraaf 4 leden 10 en 11 van de UAV-GC 2005, worden de 

volgende kortingen toegepast voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten, 
grassen en kruiden: 

• Vijftig Euro (€ 50,00) per struik of vaste plant; 

• Vijfentwintig Euro (€ 25,00) per vierkante meter gras of kruidenvegetatie. 
 

(f) De herstelkosten (materiaal, materieel en personeel) van de door de Opdrachtnemer 
aangebrachte schade aan eigendommen van de gemeente of van particulieren zijn voor 
rekening van de Opdrachtnemer. 

 

Art. 17 Zekerheidstelling 
Partijen komen overeen dat een zekerheidstelling als bedoeld in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 niet 
wordt verlangd. 

 

Art. 18 Raad van Deskundigen 
Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting 
voor aan de Raad van Deskundigen, maar aan de civiele rechter te Assen. 

 

Art. 19 Social return on investment 
1 Opdrachtnemer is verplicht het in zijn aanbieding genoemde percentage van de 

aanneemsom voor de invulling van SROI daadwerkelijk te besteden aan SROI binnen deze 
opdracht. 

 

2 Indien het percentage van de aanneemsom dat door de Opdrachtnemer ingezet dient te worden 
voor de invulling van SROI niet wordt gerealiseerd, is Opdrachtnemer een boete verschuldigd aan 
Opdrachtgever ter hoogte van het gedeelte van het percentage van de aanneemsom dat niet is 
gerealiseerd. De boete komt ten goede van het participatiebudget van de Opdrachtgever. 

 
 

Aldus opgemaakt te (plaats) 

Datum: 

Ondertekening: 
 
 
 
 

namens: namens: 
 

Opdrachtnemer Opdrachtgever 
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1. Algemene beschrijving 

 
1.1 Inleiding 

Deze Vraagspecificatie bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 informeert de Opdrachtnemer 
over het project. Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de Voorwaarden aan het Werk. Hoofdstuk 
3 vermeldt de prestatie-eisen aan de Werkzaamheden. 

 

1.2  Aanleiding 

De gemeente wil de straatreiniging middels één opdracht door een marktpartij integraal laten 
uitvoeren. 

 

1.3 Probleemdefinitie 

Het verwijderen van onkruid op verharding alsmede al het afval op verharding, zoals natuurlijk 
vuil, zwerfvuil en vuil in de goot binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom, door 
één Opdrachtnemer op basis van prestatie- en aanvullende eisen. 

 

1.4 Bestaande situatie 

Het onderhoud met betrekking tot onkruid op verharding is de afgelopen twee jaren 
onderhouden op een kwaliteitsniveau Basis, uitgezonderd de begraafplaatsen en binnen een 
aantal dorpskernen (kwaliteitsniveau Hoog). De methode is niet voorgeschreven, doorgaans is 
het onderhoud uitgevoerd door middel van onkruid borstelen, bosmaaien en branden op 
moeilijk bereikbare plekken. 

 
Het vegen van goten en verwijderen van natuurlijk afval op verharding is de afgelopen jaren 
uitgevoerd door het werkvoorzieningsschap op basis van beeldkwaliteitsniveau Basis, dit dient 
nu binnen dit contract uitgevoerd te worden. 

 

1.5 Gewenste situatie 

Een Opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor het onkruidbeheer op verharding en het 
verwijderen afval op verharding, waaronder natuurlijk vuil, vuil in de goot en zwerfvuil. 

 

De centra en begraafplaatsen worden onderhouden op onderhoudsniveau beeldkwaliteit hoog. 
Het overige areaal wordt onderhouden op een beeldkwaliteit basis. 

 
Er is sprake van een professionele houding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin 
ruimte is voor zelfwerkzaamheid en innovaties. Er wordt door de Opdrachtgever een proactieve 
houding van de Opdrachtnemer verwacht. 

 

Bij de aanvangsdatum van dit contract zal de Opdrachtnemer de beheerverantwoordelijkheid op 
basis de vastgestelde onderhoudsniveau op zich nemen, de Opdrachtgever zal zorgdragen dat de 
genoemde arealen op deze datum minimaal op het gestelde kwaliteitsniveau zijn, de 
Opdrachtnemer dient deze gedurende de looptijd van de overeenkomst in stand te houden. 
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1.6 Doelstellingen 

De gemeente heeft er voor gekozen om deze opdracht te vertalen in een prestatiecontract met 
prestatie-eisen op basis van de UAV-GC 2005. Dit sluit goed aan bij de doelen die de gemeente 
stelt: 

• Voldoen aan de ambitie die is vastgesteld door de gemeenteraad; 

• Eén Opdrachtnemer die integraal verantwoordelijk is voor straatreiniging; 

• De markt uitdagen om met een innovatieve, duurzame en milieubewuste aanpak te 
komen. 

 

1.7 Samenwerkingsvorm en verwachtingen 

De overeenkomst 
De Opdrachtgever stelt zich tot doel het onderhoud met de bijbehorende objecten op een 
veilige, integrale, duurzame en kostenbewuste wijze uit te voeren. Het onderhoud is gericht op 
de belanghebbenden, zodat de betrouwbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte 
gewaarborgd blijft en het te onderhouden areaal haar bijdrage kan leveren aan de 
bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeente. In dat kader zijn onderhoud- en 
instandhoudingwerkzaamheden zo veel mogelijk geïntegreerd. De overeenkomst heeft 
betrekking op het in stand houden van een bepaald kwaliteitsniveau, zoals vastgelegd in de 
Vraagspecificatie van de Opdrachtgever en de aanbieding van de Opdrachtnemer. 

 
Relatie Opdrachtnemer - Opdrachtgever 
De overeenkomst beoogt een andere relatie tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dan 
bij traditionele contracten. Er is geen sprake meer van een ‘Opdrachtnemer’ die vrijwel 
uitsluitend uitvoert, maar van een Opdrachtnemer die meer optreedt als serviceverlener. De 
overeenkomst gaat uit van gelijkwaardigheid tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en richt 
zich op een positieve samenwerking tussen contractpartijen. De overeenkomst probeert zo min 
mogelijk voor te schrijven wat de Opdrachtnemer moet doen en op welke manier. De 
overeenkomst beschrijft vooral het doel dat de Opdrachtgever voor ogen heeft en wat in dit 
verband de randvoorwaarden en minimale eisen zijn die worden gesteld aan de toestand van het 
te onderhouden areaal en de processen die door de Opdrachtnemer worden ingericht. 

 

Verantwoordelijkheden 
Essentieel uitgangspunt ten aanzien van de verantwoordelijkheden is dat de Opdrachtnemer 
verantwoordelijk is ‘tenzij’ in de plaats van ‘indien’ zoals bij de meer traditionele contracten. 

 
Contractbeheersingsfilosofie 
De Opdrachtgever wenst zo min mogelijk in te grijpen in de processen van de Opdrachtnemer en 
de wijze waarop hij de werkzaamheden uitvoert. Desondanks heeft de Opdrachtgever een 
maatschappelijke en juridische verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. Met het oog 
daarop wordt van de Opdrachtnemer een beheerste werkwijze en borging daarvan geëist. De 
eisen die gesteld worden aan de beheerste werkwijze zijn uitgewerkt in de Vraagspecificatie. 
Indien de Opdrachtnemer een werkwijze implementeert die voldoet aan de eisen uit deze 
Vraagspecificatie, geeft dit de Opdrachtgever in het beginsel het vertrouwen dat het 
eindresultaat aan de gestelde eisen zal gaan voldoen. De Opdrachtnemer moet dat dan wel 
inzichtelijk maken voor de Opdrachtgever, onder andere door het ter acceptatie aan de 
Opdrachtgever voorleggen van een uitvoeringsplan, zoals beschreven in de bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex. 
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1.8 Scopeafbakening 

De Opdrachtnemer dient het Werk vooraf in te schatten en te bepalen op huidige versus 
gevraagde kwaliteit en vervolgens vanaf ingangsdatum conform de prestatie-eisen uit te voeren, 
evenals alle bijbehorende leveranties te doen, die benodigd zijn voor het realiseren van het 
Werk. Niet tot de scope van het Werk en/of de Werkzaamheden behoort: 

• Werkzaamheden met betrekking tot de technisch staat van de verharding; 

• Het zuigen van kolken; 

• Verharding die niet in beheer of eigendom is van de gemeente. 
 

1.9 Contractdocumenten 

Voor het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden is een prestatiecontract opgesteld op 
basis van de UAV-GC 2005. Het contract bestaat uit de volgende delen: 

• Basisovereenkomst; 

• Vraagspecificatie; 

• Annexen. 
 

De Basisovereenkomst bevat de project specifieke juridische voorwaarden. In de 
Vraagspecificatie zijn de eisen opgenomen waaraan het Werk dient te voldoen. 

 

1.10 Verstrekte gegevens en rangorde 

Aan de Opdrachtnemer wordt door de Opdrachtgever informatie in de vorm van informatie 
verstrekt. Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de eisen in de Vraagspecificatie en de 
verstrekte gegevens, dan geldt in aanvulling op de rangorde die in artikel 3 lid 2 van de 
Basisovereenkomst is aangebracht, onderstaande rangorde: 

• Eisen in de Vraagspecificatie (inclusief Annexen); 

• Verstrekte gegevens. 
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2. Voorwaarden 

 
2.1 Van toepassing zijnde voorwaarden 

Voor zover in dit contract niet anders is bepaald, zijn op dit Werk van toepassing als waren zij 
letterlijk in deze werkbeschrijving opgenomen en zoals zij drie maanden voor de datum van 
aanbesteding luiden: 

(a) De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV- 
GC 2005), uitgegeven door de Stichting CROW in juni 2005; 

(b) De Nederlandse normen van de stichting Nederlands Normalisatie Instituut, zoals deze 
zijn vermeld in het “Normenoverzicht GWW”; 

(c) De voorschriften en algemeen plaatselijke verordeningen van de gemeente Midden- 
Drenthe; 

(d) Vigerende CROW-publicatiereeks “Werk in Uitvoering”. Tot de CROW-publicatiereeks 
“Werk in Uitvoering” behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door 
CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de 
verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum 
van inwerkingtreding is vermeld. 

 

2.2  Kwaliteitsborging 

1) De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van alle door hem ten 
behoeve van het Werk te verrichten werkzaamheden en te leveren producten met inbegrip 
van de werkzaamheden en producten van door hem ingeschakelde Zelfstandige 
Hulppersonen en leveranciers. Voor de implementatie en het beheer van de kwaliteit dient 
de Opdrachtnemer een bevoegde, voor de Opdrachtgever aanspreekbare en beschikbare 
persoon aan te wijzen. 

 

2.2.1 Beheersing van afwijkingen 

1) Onder een afwijking wordt verstaan: het niet voldoen aan een gespecificeerde eis of door 
Opdrachtnemer gegeven uitwerking van de eis zoals vermeld in: 

(a) deze Overeenkomst (inclusief de overeengekomen wijzigingen op de Overeenkomst); 
(b) van deze Overeenkomst afgeleide, geaccepteerde Documenten; 
(c) van deze Overeenkomst afgeleide, ter informatie toegezonden Documenten; 
(d) op deze Overeenkomst van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

 

2) Indien de Opdrachtnemer moet afwijken of afwijkingen constateert, moet hij dit terstond 
aan de Opdrachtgever melden. Deze melding mag mondeling plaatsvinden, maar moet 
binnen zeven dagen, of een andere overeengekomen termijn met de Opdrachtgever, 
schriftelijk worden bevestigd, vergezeld van een voorstel voor uit te voeren correcties en alle 
daaraan verbonden consequenties. 

 
3) Indien de Opdrachtgever geconstateerde afwijkingen schriftelijk aan de Opdrachtnemer 

rapporteert, moet de Opdrachtnemer deze binnen zeven dagen, of een andere 
overeengekomen termijn met de Opdrachtgever, schriftelijk bevestigen, vergezeld van een 
voorstel voor uit te voeren correcties en alle daaraan verbonden consequenties. 

 

4) De Opdrachtgever beslist zo spoedig mogelijk omtrent de Acceptatie van de in de 
afwijkingsrapportage voorgestelde maatregelen en deelt haar beslissing schriftelijk aan de 
Opdrachtnemer mee. 
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2.3 Uitvoeringsplan 

1) De Opdrachtnemer stelt zo spoedig mogelijk een uitvoeringsplan op voor het uitvoeren van 
het Werk. 

 

2) Het uitvoeringsplan bevat hetgeen gesteld in het plan van aanpak bij inschrijving en 
tenminste de volgende onderdelen: 
(a) Een planning waarin de verschillende stappen van de voorbereiding en de uitvoering 

aan de tijd worden gerelateerd en de tijdsafhankelijkheid van de onderlinge relaties van 
de deelprocessen tot uiting komen. 

(b) Een format voor het uitvoeringsdossier waarin alle werk gerelateerde informatie wordt 
opgenomen, dat moet gelden als voorbeeld voor het op te stellen onderhoudsdossier. 

(c) Een organisatie- en communicatieplan waarin vastgelegd is hoe de Opdrachtnemer zich 
heeft georganiseerd om het areaal conform de gestelde eisen op niveau te houden en 
waarin de interne en externe communicatiestructuur is vastgelegd. Onderdeel van dit 
plan is een organogram welke alle contactpersonen betrokken bij het project omvat, 
waarbij per persoon de functie (taken en verantwoordelijkheden), de contactgegevens 
(telefoonnummers en e-mailadressen) en de eventuele vervangers staan vermeld. 

(d) Een beschrijving van de onderhouds- en beheerstrategie om jaarrond aan de gestelde 
prestatie-eisen te voldoen. Onderdeel van de onderhouds- en beheerstrategie zijn 
maatregelpakketten waarin de frequentie van de werkzaamheden is opgenomen. 

 

2.4 Uitvoeringsdossier 

1) De Opdrachtnemer stelt gedurende de werkzaamheden een uitvoeringsdossier op. Dit 
dossier moet minimaal het volgende bevatten: 
(a) Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen Opdrachtnemer - Opdrachtgever en 

vergaderingen / overleggen met derden; 
(b) Planning werkzaamheden; 

(c) V&G-plan en dossier; 
(d) Keuringsplan en rapportages; 
(e) Vergunningen (aanvraag en verlening); 
(f) Communicatie met bewoners, waaronder afhandeling klachten en meldingen. 
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2.5 Veiligheid en Gezondheid 

1) De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid (hierna: V&G) van 
zijn uitvoeringsplan. De Opdrachtnemer zorgt voor orde en veiligheid en gezondheid op de 
locatie. Daarbij is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van 
allen, die de locatie bezoeken of daar werkzaamheden verrichten. De Opdrachtnemer 
organiseert derhalve de nodige toegangsmaatregelen en een relevante V&G-instructie. 

 
2) De Opdrachtnemer dient een V&G-plan voor de uitvoeringsfase op te stellen. In dit V&G-plan 

dienen minimaal de volgende punten te worden uitgewerkt: 
(a) gegevens van de aannemer; 
(b) naam en functie V&G-coördinator; 
(c) overzicht van onderaannemers; 
(d) contactgegevens van de arbeidsinspectie; 
(e) belangrijkste telefoonnummers (dichtstbijzijnde ziekenhuis, huisarts e.d.); 
(f) de vermoedelijke aanvangsdatum en het vermoedelijk aantal uitvoeringsdagen; 
(g) geschat aantal medewerkers; 
(h) geschat aantal werkgevers/zelfstandigen; 
(i) omschrijving hoe de melding, rapportage en afhandeling plaats bij incidenten en 

(bijna)ongevallen plaatsvindt; 
(j) overzicht hoe vaak en op welke wijze worden werkplekinspecties uitgevoerd en door 

wie; 
(k) alarmkaart waarop staat hoe te handelen bij incidenten (projectgegevens, aanwezige 

BHV'ers, dichtstbijzijnde ziekenhuis, huisarts e.d.). 
 

2.6 Voortgangsoverleg 

1) Tijdens de uitvoering wordt er minimaal éénmaal per maand op initiatief van de 
Opdrachtnemer en wanneer dat nodig is, een voortgangsoverleg gehouden met de 
Opdrachtgever, Opdrachtnemer en andere door de Opdrachtgever te bepalen personen of 
instanties. 

 
2) De Opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 

3 werkdagen van tevoren zijn aangekondigd. 
 

3) Van deze overleggen worden door de Opdrachtnemer binnen 3 werkdagen verslagen 
opgemaakt, welke zowel door de Opdrachtnemer als door de Opdrachtgever voor akkoord 
worden ondertekend. 

 
4) Indien de Opdrachtgever zich met de inhoud van de verslagen niet kan verenigen, wordt 

hiervan aantekening gemaakt, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij 
bezwaar heeft. 

 

2.6.1 Voortgangsrapportage 

1) De Opdrachtnemer stelt voorafgaand aan voortgangsoverleg, een voortgangsrapportage op. 
Deze voortgangsrapportage is een schriftelijke toelichting op de voortgang van het Werk. In 
de voortgangsrapportage dienen de volgende aspecten te worden behandeld: 
(a) algemeen; 
(b) geactualiseerde planning; 
(c) uitgevoerde werkzaamheden; 

(d) beheersing van risico's; 
(e) actuele stand van zaken financieel; 

(f) afhandeling klachten en meldingen; (Binnen vijf werkdagen dienen klachten en meldingen 
behandeld te worden en dient een reactie gegeven te worden aan de desbetreffende 
persoon/organisatie) 
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2) De voortgangsrapportage dient uiterlijk 1 week voor het voortgangsoverleg bij de 
Opdrachtgever te worden aangeleverd. 

 

2.7 Keuringsplan 

1) De Opdrachtnemer dient keuringen uit te voeren en te verifiëren of de resultaten van deze 
keuringen overeenkomen met de eisen uit de Overeenkomst. 

 
2) De Opdrachtnemer dient een Keuringsplan voor de uitvoeringsfase op te stellen waarin 

wordt aangegeven hoe het proces van keuren wordt vormgegeven en hoe wordt geborgd 
dat de keuringen valide zijn. 

 
3) Het keuringsplan dient minimaal het volgende te zijn vastgelegd: 

(a) wie voert de keuring uit, en wie doet vrijgave (functies, taken en bevoegdheden); 
(b) wat wordt er gekeurd, en wat zijn de aanvaardings(- of afkeur)criteria; 
(c) hoe wordt er gekeurd (incl. validatie van deze keuringmethode); 
(d) keuringsformulieren voor de verschillende keuringen. 

 

2.7.1 Keuringsrapportage 

1) Minimaal 10 dagen voor het einde van elk termijn zoals bedoeld in Annex XII levert de 
Opdrachtnemer een keuringsrapportage uit aan de Opdrachtgever. 

 

2) In een keuringsrapportage dient de Opdrachtnemer de uitkomsten van de keuring(en) weer 
te geven. De keuringsrapportage dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen: 
(a) heeft de lay-out van een matrix; 
(b) bevat de in het keuringsplan vastgelegde gegevens; 
(c) geeft per keuring de keuringsuitkomst weer. 

 

3) Indien de uitkomsten van de keuringen daar aanleiding toe geven, dient de 
keuringsrapportage te worden vergezeld van een voorstel voor uit te voeren correcties en 
alle daaraan verbonden consequenties. Dit conform hetgeen gesteld in hoofdstuk 2.2.1. 

 

2.8 Werktijden / Hinder 

Het werken buiten 7:00 uur tot 18:00 uur, het werken op zaterdagen, zondagen, feestdagen e.d. 
vereist de goedkeuring van de Opdrachtgever. 

 

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden moet hinder voor de omgeving zoveel mogelijk worden 
beperkt. Hieronder wordt onder andere begrepen: 

• Vervuiling van de openbare weg; 

• Geluidsoverlast; 

• Hinder door werkzaamheden. 
 

2.9 Gevonden voorwerpen 

Wanneer bij de uitvoering van het Werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan 
redelijkerwijs geacht kan worden dat deze gevaar op kunnen leveren voor de omgeving, brengt 
de Opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de Opdrachtgever. Hij neemt terstond, zo 
mogelijk in overleg met de Opdrachtgever, de door de omstandigheden vereiste 
veiligheidsmaatregelen. De Opdrachtgever heeft het recht, de werkzaamheden in de 
onmiddellijke omgeving van het voorwerp stop te zetten. 

 
Meldingen tijdens kantooruren bij de contractbeheerder en voorwerpen van waarde afgeven 
tijdens kantooruren bij één van de drie werkplaatsen (Westerbork, Smilde en Beilen) van de 
gemeente Midden-Drenthe. 
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3. Prestatie-eisen 

 
3.1 Kwaliteitsniveaus 

Het Werk heeft betrekking op kwaliteitsniveaus Basis en Hoog. 
 

De gestelde kwaliteitsbeschrijving met kwaliteitsnormen per kwaliteitsniveau als gesteld in de bij 
deze vraagspecificatie behorende annex 'Kwaliteitscatalogus' (annex XIV) zijn van toepassing op 
de bij dit contract in de bijlage aangegeven arealen (annex XV). 

 
Let op: Van de verhardingen rondom speelvoorzieningen en gemeentelijke gebouwen zijn geen 
areaaltekeningen beschikbaar, de speelvoorzieningen/ gemeentelijke gebouwen behoren wel tot 
scope van dit contract. Een overzicht van de te onderhouden speelvoorzieningen/gemeentelijke 
gebouwen (incl. indicatieve hoeveelheden) is terug te vinden in Annex XVI. 

 
Let op: Goten zijn niet weergegeven op de areaaltekeningen. Goten welke zijn gelegen binnen de 
aangegeven arealen behoren tot de scope van het contract. 

 

Overzicht geëiste kwaliteitsniveaus per locatie 
In de hiernavolgende tabel wordt per type locatie en per onderdeel het onderhoudsniveau 
gegeven waaraan de in het bij dit contract behorende annex te onderhouden arealen naar 
onderdeel gedurende de contractperiode permanent dienen te voldoen. 
 

Omschrijving1 Overig areaal Centra/begraafplaatsen 

Onkruid op verharding Basis Hoog 

Natuurlijk vuil op verharding Basis Hoog 

Zwerfvuil op verharding Basis Hoog 

Vuil in de goot Basis Hoog 
 

1 De omschreven onderdelen staan in de huidige rangschikking vermeld in annex XIV 'Kwaliteitscatalogus'. 
Hierin worden de verschillende kwaliteitsniveaus beschreven. 

 

3.2 Aanvullende prestatie-eisen 
 

3.2.1 Algemeen 

1) De Opdrachtnemer beoordeelt voorafgaand aan de contractperiode, de te onderhouden 
arealen op eventuele beschadiging of omstandigheden welke de te behalen kwaliteit 
beïnvloeden; 

 
2) De uitvoering van het Werk inclusief de uitvoeringscoördinatie wordt door de 

Opdrachtnemer verzorgd; 
 

3) Blad-, gras-, tak-, onkruid- en veegresten die als gevolg van eigen werkzaamheden op 
verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke zijn terechtgekomen 
dienen dezelfde dag verwijderd te zijn; 
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4) De Opdrachtnemer dient in geval van dumpingen van afval of vandalisme aan eigendommen 
van de gemeente Midden-Drenthe dit direct te melden aan de Opdrachtgever; 

 

5) Bij en na het uitvoeren van het onderhoud mogen geen zichtbare sporen en/of schades op of 
in de verharding achterblijven. De Opdrachtnemer is verplicht indien nodig, de noodzakelijke 
maatregelen te treffen om schade aan de verharding te voorkomen. Te denken valt aan inzet 
van lichter materieel en/of leggen van rijplaten etc., dit in overleg met de Opdrachtgever; 

 
6) De contactpersoon, uitvoerder en uitvoerend personeel dienen allen de Nederlandse taal in 

woord en geschrift te beheersen. De communicatie verloopt in het Nederlands; 
 

7) De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de communicatie met bewoners bijvoorbeeld als 
het gaat om een verzoek om tijdelijk elders te parkeren in verband met de uit te voeren 
werkzaamheden. Alle schriftelijke communicatie met bewoners in dit kader dient 
voorafgaand door de Opdrachtgever te zijn gezien; 

 
8) De Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, olieën of vetten wordt 

(worden) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het 
materieel. Desondanks gemorste benzine, olieën of vetten direct op eigen kosten afgraven, 
vervuilde grond afvoeren en aanvullen met niet verontreinigde grond; 

 

9) Onder de te onderhouden arealen zoals aangegeven op de tekeningen uit annex XV, behoren 
ook de voegen tussen de opsluitbanden; 

 

10) Onder onkruid op verharding wordt verstaan alle vegetatie op verharding, inclusief mossen 
en algen, als ook alle dode achterblijvende vegetatieresten; 

 
11) Onder vuil op verharding wordt al het organisch (o.a. blad/bloesem/takjes) en anorganische 

(o.a. zand/steentjes/vuurwerkresten) materiaal verstaan; 
 

12) Het borstelen van onkruiden op verharding is uitsluitend toegestaan in (mol)goten. 

 
13) Het na afloop schoon vegen van evenemententerreinen/markten valt buiten de scope van 

dit contract. De organisator zorgt dat het evenemententerrein na afloop op minimaal het 
aanvangsniveau wordt achtergelaten. De Opdrachtgever ziet hier op toe. Nadere afstemming 
m.b.t. de uitvoering van eigen werkzaamheden rondom evenementen/markten vindt plaats 
met twee toezichthouders van de gemeente. 

 

3.3 Social Return on Investment (SROI) 

1) De Opdrachtnemer is verplicht tenminste 5% van de aanneemsom, exclusief BTW, aan te 
wenden voor SROI-inspanningen. 

 

2) Uitvoering van de SROI-verplichting vindt plaats conform de ‘Uitvoeringsregels SROI’ van de 
gemeente Midden-Drenthe. Deze uitvoeringsregels zijn gebaseerd op de bouwblokken 
methode. De ‘Uitvoeringsregels SROI’ zijn opgenomen in Annex XVII. 

 

3.4 Bijkomend werk 

1) Onder bijkomend werk wordt verstaan het werk dat volgens de bepalingen van het contract 
niet reeds tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer hoort, doch op schriftelijke 
lastgeving van de Opdrachtgever moet worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden en 
bepalingen als voor soortgelijke werken in het contract is gesteld. 

 

2) Het uitvoeren van bijkomend werk zal worden verrekend tegen de verrekenprijzen uit de bij 
inschrijving in te dienen staat van verrekenprijzen of een van tevoren vastgestelde prijs. 
Uitsluitend de uren dat de werknemers en materieel werkelijk ter beschikking van de 
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Opdrachtgever zijn geweest, worden verrekend. Reisuren e.d. komen derhalve niet voor 
verrekening in aanmerking. De kosten voor reisuren, reiskosten, sociale lasten, 
arbeidsvoorwaarden, gereedschap, renteverlies, algemene kosten en winst worden geacht te 
zijn begrepen in de verrekenprijs. 

 
3) In de verrekenprijs voor materieel worden de kosten van bediening, brandstof, smeermiddel, 

algemene kosten, risico, winst en afvoer van vrijkomende materialen te zijn begrepen 
alsmede de kosten van aan- en afvoer van het materieel. 

 
4) Bij de uitvoering van het bijkomend werk kan de Opdrachtnemer nimmer aanspraak maken 

op een vergoeding voor vertraging van en/of schade aan de andere werken, hoe ook 
genaamd. 

 

3.5 Wijzigingen areaal en / of kwaliteitsniveaus 

1) Onder wijzigingen areaal en/of kwaliteitsniveaus wordt verstaan wijzigingen in het areaal 
en/of kwaliteitsniveau na aanbesteding, dus gedurende de uitvoering door omvorming of 
extra grond ontwikkeling, dat volgens de bepalingen van het contract reeds tot de 
verplichtingen van de Opdrachtnemer hoort, doch op schriftelijke lastgeving van de 
Opdrachtgever moet worden uitgebreid c.q. verhoogd of minder c.q. lager wordt onder 
dezelfde voorwaarden en bepalingen als voor soortgelijke werken in het contract is gesteld. 

 
2) De wijzigingen in het areaal en/of kwaliteitsniveau zal worden verrekend tegen de 

verrekenprijzen uit de bij inschrijving in te dienen Staat van verrekenprijzen. 
 

3) Bij de uitvoering van wijzigingen in het areaal kan de Opdrachtnemer nimmer aanspraak 
maken op een vergoeding voor vertraging van en/of schade aan de andere werken, hoe ook 
genaamd. 

 

3.6 Evaluatie 

1) Tijdens de uitvoering zullen, naast de benodigde voortgangsoverleggen als genoemd in 
hoofdstuk 2.6, in het eerste jaar maximaal vier en in het daaropvolgend jaar minimaal één 
keer tussentijdse evaluaties gehouden worden met de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 
Voor de tussentijdse evaluaties dient de Opdrachtnemer rekening te houden met een 
tijdsduur van een halve dag per evaluatie. 

 

2) Aan het einde van de looptijd van het contract zal een eindevaluatie gehouden worden met 
de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Voor de eindevaluatie dient de Opdrachtnemer 
rekening te houden met een tijdsduur van een halve dag. 

 
3) De Opdrachtnemer is verplicht de evaluaties bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van 

tevoren zijn aangekondigd. 
 

3.7 Optie tot verlengen 

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst aansluitend tweemaal met één jaar te 
verlengen. De Opdrachtgever deelt uiterlijk drie maanden voor het einde van de contractperiode 
de beslissing mede. Ingediende tarieven worden  geïndexeerd op basis van CBS-indexering.  

 

3.8 Winterwerk 

De opdrachtgever biedt de opdrachtnemer in overleg de mogelijkheid om extra winterwerk uit te 
voeren. De opdrachtgever heeft met name snoeiwerkzaamheden voorgenomen aan te bieden, op 
basis van nader te bepalen verrekenprijzen. 
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Annex I  Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

Deze annex bevat een overzicht van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen die door de Opdrachtgever verkregen moeten worden zoals bedoeld in artikel 6 
lid 1 van de Basisovereenkomst en § 9 UAV-GC 2005. 

 
Er zijn geen vergunningen, ontheffingen en beschikkingen vooraf beschikbaar. 

 

De Opdrachtnemer zorgt voor alle benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen die nodig zijn of die hij wenst voor de realisatie van de uitvoeringsfase conform 
het gestelde in paragraaf 10 van de UAV-GC 2005. 

 

Annex II  Planning 

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het 
gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de 
volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht 
te nemen. Nr. 3 t/m 6 alleen van toepassing bij verlengingen.  

Nr. Onderdeel van het werk Mijlpaal 

1 Start onderhoud 1 maart 2023 

2 Einde onderhoud 31 december 2025    

3 Start onderhoud 1 januari 2026 

4 Einde onderhoud 31 december 2026    

5 Start onderhoud 1 januari 2027 

6 Einde onderhoud 31 december 2027 
 

 

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 
lid 5 van de Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van 
het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst. 
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Annex III Acceptatieplan 

 
Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter acceptatie voor te leggen 
Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen, die de Opdrachtnemer van plan is aan 
te wijzen of in te schakelen in het kader van de Werkzaamheden, alsmede van specifieke 
Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden. 

 
Tevens wordt het tijdstip aangegeven wanneer bovenstaand ter acceptatie dient te worden 
aangeboden én de criteria en termijnen waarbinnen de Opdrachtgever dient te reageren. 
Alle ter acceptatie aan te bieden Documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, 
kenmerk, titel en versienummer. 

 

Nr. Document(en) ter 
Acceptatie 

Moment van 
indienen 

Aantal Criteria Reactietermijn 
(dagen) 

 
 

Conform Basisovereenkomst: 
   

 
artikel 12 sub (a en c) artikel 12 sub (b)  artikel 12 sub (d) artikel 12 sub (e) 

1 Algmeen 
Volmacht 
vertegenwoordiger 
Opdrachtnemer en 
diens vervanger 
(conform §2-7 en 2-8 
UAV-GC 2005) inclusief 
kopie uittreksel Kamer 
van Koophandel (KvK) 

Uiterlijk 20 dagen 
na datum van 
opdrachtverlening 
(conform artikel 
3.30.6 ARW 2012) 

1x 
digitaa
l 

Vermelden/voldoen aan: 
-Nummer overeenkomst 
- Namen en voornamen van de 
volmachterlener 
- Namen en voornamen gevolmachtigden 
- Omschrijving  van de gemachtigde taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
- Herleidbaar tot het uittreksel KvK 
- Handtekening volmachtverlener en 
gevolmachtigde 

10 dagen 

2 Uitvoeringsplan Uiterlijk 21 dagen 
na datum van 
opdrachtverlening
. 
 
Tenminste 5 
dagen voor 
uitvoering van de 
betreffende 
werkzaamheden 

1x 
digitaa
l 

Tekeningen, berekeningen en bescheiden 
(bijvoorbeeld rapportages, beschrijvingen, 
beschouwingen, meetgegevens) met als 
minimale inhoud hetgeen gesteld in de 
Vraagspecificatie. 

14 dagen 

3 Uitvoeringsdossier 21 dagen voor 
oplevering 

1x 
digitaa
l 

Dossier zoals verwoord in de 
vraagspecificatie 

14 dagen 

4 Keuringsplan Binnen 14 dagen 
na acceptatie 
uitvoeringsplan 

1x 
digitaa
l 

Eisen zoals verwoord in de 
vraagspecificatie 

10 dagen 

5 Veiligheids- en 
gezondheidslan 

Uiterlijk 14 dagen 
voor de start van 
de uitvoering 

1x 
digitaa
l 

- V&G-plan (dossier) 
- V&G-dossier 

14 dagen 
 

6 Verzekering voor het 
werk 

Uiterlijk 14 dagen 
na datum van 
opdrachtverlening 

1x 
digitaa
l 

Kopie van de door de opdrachtnemer 
aangegeane verzekering (§39 UAV-GC 
2005) waaruit het bestaan en de inhoud 
van de bedoelde gegevens blijkt 

14 dagen 



  

Projectnummer: BS2022-092 Datum: 21-12-2022  23 
  

Prestatiecontract straatreiniging Midden-Drenthe 
 

 

Annex IV  Toetsingsplan 

 
Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter toetsing voor te leggen 
Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen, die de Opdrachtnemer van plan is aan 
te wijzen of in te schakelen in het kader van de Werkzaamheden, alsmede van specifieke 
werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden. 

 
Tevens wordt het tijdstip aangegeven wanneer bovenstaand ter toetsing dient te worden 
aangeboden en de criteria en termijnen waarbinnen de Opdrachtgever dient te reageren. 

 

Alle ter toetsing aan te bieden Documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, 
kenmerk, titel en versienummer. 

 
 

Nr. Document(en) ter 
toetsing 

Moment van indienen Aantal Omschrijving bij te voegen 
gegevens 

 
artikel 11 sub (a en c) artikel 11 sub (b) 

 
artikel 11 sub (d) 

1 Vergunningen, 
ontheffingen, 
beschikkingen en 
toestemmingen 

Uiterlijk 14 dagen voor start 
uitvoeringswerkzaamheden 

1x digitaal Verleende vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen. 
Eventueel aan de bescheiden 
gekoppelde eisen. 
De aanvraag van vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen 

2 Voortgangsrapportage 5 dagen voorafgaand aan een 
voortgangsoverleg 

1x digitaal De Opdrachtnemer geeft door 
middel van de 
voortgangsrapportage een 
schriftelijke toelichting op de 
voortgang van het werk conform de 
eisen zoals opgenomen in 
hoofdstuk 2.6.1. 

3 Keuringsrapportage 10 dagen voor het einde van 
een termijn 

1x digitaal De Opdrachtnemer maakt door 
middel van de keuringsrapportage 
aantoonbaar dat de 
werkzaamheden gedurende de 
desbetreffende termijnstaat, 
daadwerkelijk conform de eisen uit 
de Overeenkomst zijn en worden 
uitgevoerd 
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Annex V  Vrijkomende materialen 

 
Deze annex bevat nadere bepalingen omtrent het omgaan met vrijkomende materialen zoals 
bedoeld in artikel 8 van de Basisovereenkomst. 

 

1. Vrijgekomen materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te blijven. 

De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen ter voorkoming van vermenging. 

 

2. Tenzij in dit contract anders is aangegeven, moeten vrijgekomen, niet herbruikbare 

materialen dezelfde dag van het werk worden afgevoerd. 

 

3. Niet herbruikbare, vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen 

waarde te hebben en worden eigendom van de opdrachtnemer, behoudens die materialen 

waarvoor in dit contract expliciet anders is aangegeven. 

 
4. Vrijgekomen materialen die niet herbruikbaar zijn, vervoeren naar een door het bevoegd 

gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting. Daarbij de procedure volgen die door het 

bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven. 

 

5. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever na elke periode van een maand de bewijzen 

van acceptatie van de in de betreffende periode naar een (eind) verwerkingsinrichting 

vervoerde niet herbruikbare materialen. Op de bewijzen van acceptatie moeten de naam, 

het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de naam en het adres 

van de vervoerder van de materialen zijn vermeld. 

 

Annex VI  Verband met andere werken 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de navolgende werkzaamheden 
gelijktijdig worden gerealiseerd en kunnen ingrijpen op het eigen werk. 

 

Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden die invloed op het werk kunnen hebben en met name: 

• Werkzaamheden binnen het groenbestek openbare ruimte; 

• Werkzaamheden binnen het groenbestek begraafplaatsen; 

• Inzameling huisvuil; 

• Kolken zuigen; 

• Renovatie/herinrichtingsprojecten. 
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Annex VII  Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 
vrachten 

Na de datum van aanbesteding optredende wijzigingen in de loonkosten en brandstofkosten 
worden verrekend, volgens de Risicoregeling GWW 1995. 

 
Wijzigingen in loonkosten mogen worden verrekend over de periode na het eerste jaar. 
Als het saldo van alle op grond van de Risicoregeling te verrekenen kosten gedurende de 
uitvoeringsduur van dat jaar minder bedraagt dan € 500,-- dan vindt geen verrekening plaats. 

 

De verrekening geschiedt met behulp van het loonkostenpercentage, wat wordt gesteld op 40% 
van de aannemingssom, dat geacht wordt te zijn begrepen in de aannemingssom en de na de 
datum van aanbesteding optredende wijzigingen van loonkosten weergegeven in de door de 
Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde loonkosten index (CROW publicatie van 
indexcijfers). Analoog hieraan geldt een verrekening van brandstoffen, waarvoor het 
brandstofpercentage op 5% wordt gesteld, en de index voor gasolie met hoog accijnstarief wordt 
gehanteerd. 

 
De verrekening geschiedt in jaarlijkse termijnen. 

 

Het te verrekenen bedrag wordt, bepaald met de volgende formule: 
 

It - Ia  x P x T 
Ia 

 

In deze formule betekenen de letters: 
Ia= de loon/brandstofindex op de datum van aanbesteding  
It = de loon/brandstofindex voor de te verrekenen periode  
P = het loonkostenpercentage i.q. brandstofpercentage 
T = het termijnbedrag voor de te verrekenen periode 

 

De bedragen van werkzaamheden welke niet in het contract zijn voorzien en/of anders dan tegen 
de in de aannemingsovereenkomst vermelde verrekenprijzen worden verrekend, worden daarbij 
buiten beschouwing gelaten. 
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Annex VIII  Stelposten 

Deze annex bevat het overzicht van de stelposten zoals bedoeld in artikel 15 van de 
Basisovereenkomst. 

 
Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en 
in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 
lid 4 een stelpost opgenomen van 10.000,- Euro (zegge: tienduizend) Euro exclusief btw. 

 
Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van: 
 

Nr. Omschrijving werkzaamheden Bedrag (euro) excl. BTW 

1 Door de contractbeheerder op te dragen kleine 
leveringen en werkzaamheden 

€10.000,- 

 
 

Annex IX  Bankgarantie 

Niet van toepassing. 
 

Annex X  Verzekeringen 

De Opdrachtnemer en de mede onderaannemers moeten voor hun eigen rekening zorgdragen 
voor de verzekering tegen schaden ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke 
voortvloeit uit het gebruik van het Opdrachtnemersmateriaal, waaronder begrepen de keten, de 
loodsen, de machines etc., bij de uitvoering van het werk. Ten aanzien van de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dat de Opdrachtnemer verplicht is 
zich door verzekering te dekken tegen de aansprakelijkheid voor schade aan derden, inclusief 
dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het 
werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of anderen toebehorende motorrijtuigen. 

 
De door de Opdrachtnemer, de onderaannemer(s) af te sluiten verzekering tegen schade ten 
gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid als in vorig lid genoemd, zal dekking moeten verlenen 
tot een minimum bedrag van €2.000.000,00 per gebeurtenis. 

 
De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd 
materieel wanneer hij er zich van heeft overtuigd, dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe gebruik van dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge 
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, dat op de betreffende polis de 
aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt en het aanbrengen van schade aan 
ondergrondse en bovengrondse leidingen niet is uitgesloten. 

 

Annex XI  Geschillenregeling Raad van Deskundigen 

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor 
aan de Raad van Deskundigen, maar aan de civiele rechter te Assen. 
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Annex XII  Betalingsregeling 

De volgende betalingsregeling is op het werk van toepassing: 
 

1. De betaling van de aannemingssom, minus de stelpost, geschiedt in twaalf (12) termijnen. De 

eerste betalingstermijn verschijnt drie maanden na de datum van aanvang (ingang 

kalenderjaar 2023). De volgende betalingstermijnen verschijnen steeds drie maanden later. 

 
2. Het bedrag van een betalingstermijn wordt berekend door de aannemingssom minus 

eventuele stelposten te delen door het aantal termijnen (12). 

 
3. De uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden nadat is gebleken dat de 

Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

 
4. Uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden dan nadat het uitvoeringsplan door de 

Opdrachtgever is geaccepteerd. 

 

5. Uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden dan nadat een keuringsrapportage 

van het desbetreffende termijn door de Opdrachtgever is ingediend en alle hieruit 

voorkomende afwijkingen ten aanzien van de eisen uit de Overeenkomst zijn verholpen. 

 
6. Termijnstaten dienen te zijn voorzien van termijnnummer, projectnaam, besteknummer, 

kenmerk Opdrachtgever en datum. 
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Annex XIII  Staat van verrekenprijzen 

Ten behoeve van de verrekening van wijzigingen in het areaal, niveau en bijkomende 
werkzaamheden, welke niet in dit contract zijn opgenomen, dient de Opdrachtnemer 
verrekenprijzen voor het onderhoud gedurende een periode van 12 maanden (1 januari t/m 31 
december) op te geven, geldig voor de gehele contractduur, voor: 

 

Nr. Categorie Eenheid 
Bedrag (euro) excl. BTW 

kwaliteitsniveau Laag 
Bedrag (euro) excl. BTW 
kwaliteitsniveau Hoog 

1 Onkruid op verharding m2 € … € … 

2 Natuurlijk vuil op verharding m2 € … € … 

3 Zwerfvuil op verharding m2 € … € … 

4 Vuil in de goot m2 € … € … 

 
 
 
 

Ondertekening staat van verrekenprijzen 
 

Opgemaakt te  , d.d.  . 
 
 
 

De Opdrachtnemer, 
 
 

 - (handtekening) 
 
 
 

De Opdrachtgever, 
 
 

 - (handtekening) 
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Annex XIV  Kwaliteitscatalogus 
 

Onkruid op verharding 
 

Kwaliteitsbeschrijving: 
1. Er is nauwelijks onkruid aanwezig op gesloten verharding 
2. Er is nauwelijks onkruid aanwezig op elementenverharding (o.a. grindtegels 50x50) 
3. Er is nauwelijks onkruid aanwezig op elementenverharding (o.a. stoeptegels 30x30) 
4. Er is nauwelijks onkruid aanwezig op elementenverharding (o.a. klinkers 20x10) 
5. Er is nauwelijks onkruid aanwezig in de goot 
6. Er is nauwelijks onkruid aanwezig op halfverharding 
7. Er is nauwelijks onkruid aanwezig rondom obstakels, muren en afrasteringen 

8. Er is nauwelijks polvorming aanwezig 
9. De kruidenhoogte is nauwelijks storend 

 

Kwaliteitsnorm: per 100 m² 
1. Gesloten verharding max. 3% 
2. Elementenverharding (voeglengte <5m/m2) max. 15% 
3. Elementenverharding (voeglengte 5-15m/m2)  max. 10% 
4. Elementenverharding (voeglengte >15m/m2) max. 5% 
5. Goot < 1% van 100 m1 

6. Halfverharding max. 3% 
7. Rond obstakels, muren en afrasteringen max. 10 % 
8. Polvorming geen 
9. Kruidenhoogte max. 10 cm 

 
 

Kwaliteitsbeschrijving: 
1. Er is onkruid in lichte mate aanwezig op gesloten verharding 
2. Er is in lichte mate onkruid aanwezig op elementenverharding (o.a. grindtegels) 
3. Er is in lichte mate onkruid aanwezig op elementenverharding (o.a. stoeptegels) 
4. Er is in lichte mate onkruid aanwezig op elementenverharding (o.a. klinkers) 
5. Er is in lichte mate onkruid aanwezig in de goot 
6. Er is in lichte mate onkruid aanwezig op halfverharding 
7. Er is in lichte mate onkruid aanwezig rondom obstakels, muren en afrasteringen 

8. Er is polvorming in lichte mate aanwezig 
9. De kruidenhoogte is enigszins storend 

 

Kwaliteitsnorm: per 100 m² 
1. Gesloten verharding max. 15% 
2. Elementenverharding (voeglengte <5m/m2) max. 40% 
3. Elementenverharding (voeglengte 5-15m/m2)  max. 30% 
4. Elementenverharding (voeglengte >15m/m2) max. 15% 
5. Goot < 5% van 100 m1 
6. Halfverharding max. 15% 

7. Rond obstakels, muren en afrasteringen max. 25 % 
8. Polvorming max.100 stuks 
9. Kruidenhoogte max. 30 cm 

 
 

Kwaliteitsbeschrijving: 
1. Er is redelijk veel onkruid aanwezig op gesloten verharding 
2. Er is redelijk veel onkruid aanwezig op elementenverharding (o.a. grindtegels 50x50) 
3. Er is redelijk veel onkruid aanwezig op elementenverharding (o.a. stoeptegels 30x30) 
4. Er is redelijk veel onkruid aanwezig op elementenverharding (o.a. klinkers 20x10) 
5. Er is redelijk veel onkruid aanwezig in de goot 
6. Er is redelijk veel onkruid aanwezig op halfverharding 
7. Er is redelijk veel onkruid aanwezig rondom obstakels, muren en afrasteringen 

8. Er is redelijk veel polvorming aanwezig 
9. De kruidenhoogte is storend 

 

Kwaliteitsnorm: per 100 m² 
1. Gesloten verharding max. 25% 
2. Elementenverharding (voeglengte <5m/m2) max. 50% 
3. Elementenverharding (voeglengte 5-15m/m2)  max. 40% 
4. Elementenverharding (voeglengte >15m/m2) max. 25% 
5. Goot < 15% van 100 m1 
6. Halfverharding max. 25% 

7. Rond obstakels, muren en afrasteringen max. 50 % 
8. Polvorming max. 200 stuks. 
9. Kruidenhoogte max. 50 cm 
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Natuurlijk vuil op verharding* 
 

Kwaliteitsbeschrijving: 
1. Er ligt weinig natuurlijk vuil op verharding buiten de bladvalperiode** 

 

Kwaliteitsnorm: per 100 m² 
2. Bedekking buiten de bladvalperiode** < 5% bedekking 

3. Laagdikte max. 3 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteitsbeschrijving: 
1. Er ligt redelijk veel natuurlijk vuil op verharding buiten de bladvalperiode** 

 

Kwaliteitsnorm: per 100 m² 
1. Bedekking buiten de bladvalperiode** < 10% bedekking 

2. Laagdikte max. 10 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteitsbeschrijving: 
1. Er ligt veel natuurlijk vuil op verharding buiten de bladvalperiode** 

 

Kwaliteitsnorm: per 100 m² 
2. Bedekking buiten de bladvalperiode** < 25% bedekking 

3. Laagdikte max. 30 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Hieronder wordt organisch (o.a. blad/bloesem/takjes) materiaal verstaan 
 

** Voor de bladvalperiode kunt u uitgaan van begin oktober tot en met half decembe
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Vuil in de goot* 
 

Kwaliteitsbeschrijving: 
1. Er ligt weinig veegvuil in de goot 

 

Kwaliteitsnorm: per 100 m1 (gootbreedte 10-30 cm) 
1. Bedekking < 5% bedekking 

2. Hoeveelheid < 10 liter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteitsbeschrijving: 
1. Er ligt in beperkte mate veegvuil in de goot 

 

Kwaliteitsnorm: per 100 m1 (gootbreedte 10-30 cm) 
1. Bedekking < 20% bedekking 

2. Hoeveelheid < 20 liter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteitsbeschrijving: 
1. Er ligt redelijk veel veegvuil in de goot 

 

Kwaliteitsnorm: per 100 m1 (gootbreedte 10-30 cm) 
1. Bedekking < 40% bedekking 

2. Hoeveelheid < 40 liter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Hieronder wordt organisch (o.a. blad/bloesem/takjes) en anorganische (o.a. zand/steentjes/vuurwerkrest) materiaal verstaan 
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Zwerfvuil op verharding 
 

Kwaliteitsbeschrijving: 
1. Er ligt weinig grof zwerfafval op verharding 

2. Er ligt weinig fijn zwerfafval op verharding 
 

Kwaliteitsnorm: per 100 m² 
1. Grof zwerfafval op verharding 1-3 st (> 10 cm, per 100 m²)* 

2. Fijn zwerfafval op verharding 1-3 st (> 1 cm, <10 cm, per 1 m²) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bovengrens = afval groter dan 25 L en zwaarder dan 10 kg 

 

Kwaliteitsbeschrijving: 
2. Er ligt beperkte mate grof zwerfafval op verharding 

3. Er ligt beperkte mate fijn zwerfafval op verharding 
 

Kwaliteitsnorm: per 100 m² 
1. Grof zwerfafval op verharding 4-10 st (> 10 cm, per 100 m²)* 

2. Fijn zwerfafval op verharding 4-10 st (> 1 cm, <10 cm, per 1 m²) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bovengrens = afval groter dan 25 L en zwaarder dan 10 kg 

 
Kwaliteitsbeschrijving: 
1. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval op verharding 

2. Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval op verharding 
 

Kwaliteitsnorm: per 100 m² 
1. Grof zwerfafval op verharding 11-25 st (> 10 cm, per 100 m²)* 

2. Fijn zwerfafval op verharding 11-25 st (> 1 cm, <10 cm, per 1 m²) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bovengrens = afval groter dan 25 L en zwaarder dan 10 kg 

La
ag

 
B

as
is

 
H

o
o

g 



  

Projectnummer: BS2022-092 Datum: 21-12-2022  33 
  

Prestatiecontract straatreiniging Midden-Drenthe 
 

 
 

Annex XV  Areaal 

Bij dit contract behoren de volgende tekeningen met het areaal: 
 

Let op: Voor de afbakening van de centrumgebieden wordt verwezen naar de kaarten 01 06. 
 

Let op: Goten zijn niet weergegeven op de areaaltekeningen. Goten welke zijn gelegen binnen de 
aangegeven arealen behoren tot de scope van het contract. Ter informatie is tekening 0107 
toegevoegd waarop alle kolken in de gemeente zijn weergegeven. Doorgaans grenzen de kolken 
aan goten en kan de Opdrachtnemer ervan uitgaan dat op deze locaties goten aanwezig zijn. 

 
Let op: De arealen op speelvoorzieningen/gemeentelijke gebouwen zijn niet weergegeven op de 
areaaltekeningen, de arealen op speelvoorzieningen/gemeentelijke gebouwen behoren wel tot 
scope van dit contract. Een overzicht van de te onderhouden speelvoorzieningen/gemeentelijke 
gebouwen (incl. indicatieve hoeveelheden) is terug te vinden Annex XVI. 

 
 

• Onkruidbestrijding_Balinge.pdf 

• Onkruidbestrijding_Beilen A1.pdf 

• Onkruidbestrijding_Beilen A2.pdf 

• Onkruidbestrijding_Beilen A3.pdf 

• Onkruidbestrijding_Beilen A4.pdf 

• Onkruidbestrijding_Beilen B1.pdf 

• Onkruidbestrijding_Beilen B2.pdf 

• Onkruidbestrijding_Beilen B3.pdf 

• Onkruidbestrijding_Beilen B4.pdf 

• Onkruidbestrijding_Bovensmilde A1.pdf 

• Onkruidbestrijding_Bovensmilde A2.pdf 

• Onkruidbestrijding_Bovensmilde A3.pdf 

• Onkruidbestrijding_Drijber.pdf 

• Onkruidbestrijding_Elp.pdf 

• Onkruidbestrijding_Garminge.pdf 

• Onkruidbestrijding_Hijken.pdf 

• Onkruidbestrijding_Hoogersmilde A2.pdf 

• Onkruidbestrijding_Hoogersmilde A3.pdf 

• Onkruidbestrijding_Hoogersmilde A4.pdf 

• Onkruidbestrijding_Hooghalen deel 1.pdf 

• Onkruidbestrijding_Mantinge.pdf 

• Onkruidbestrijding_Nieuw-Balinge.pdf 

• Onkruidbestrijding_Orvelte.pdf 

• Onkruidbestrijding_Smilde A4.pdf 

• Onkruidbestrijding_Smilde A5.pdf 

• Onkruidbestrijding_Smilde A6.pdf 

• Onkruidbestrijding_Smilde A7.pdf 

• Onkruidbestrijding_Smilde B2.pdf 

• Onkruidbestrijding_Smilde B3.pdf 

• Onkruidbestrijding_Smilde B4.pdf 

• Onkruidbestrijding_Smilde B5.pdf 

• Onkruidbestrijding_Spier.pdf 

• Onkruidbestrijding_Westerbork A1.pdf 

• Onkruidbestrijding_Westerbork A2.pdf 
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• Onkruidbestrijding_Westerbork A3.pdf 

• Onkruidbestrijding_Westerbork B2.pdf 

• Onkruidbestrijding_Westerbork B3.pdf 

• Onkruidbestrijding_Wijster.pdf 

• Onkruidbestrijding_Witteveen deel 1.pdf 

• Onkruidbestrijding_Witteveen deel 2.pdf 

• Onkruidbestrijding_Zwiggelte deel 1.pdf 

• Onkruidbestrijding_Zwiggelte deel 2.pdf 

• Onkruid_Overzichtspagina_bebouwdekom.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Alting.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Balinge.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_bedrijventerrein Leemdijk.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Beilen.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Bovensmilde.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Brunsting.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Bruntinge.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Drijber.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Elp.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Eursinge.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Garminge.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Hijken.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Hijkersmilde.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Holthe.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Hoogersmilde.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Hooghalen.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Klatering.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Laaghalen.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Lieving.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Lievingerveld.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Makkum.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Mantinge.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Nieuw-Balinge.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Oranje.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Orvelte.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Ossebroeken.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Smilde.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Spier.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Terhorst.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Westerbork.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Wijster.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Witteveen.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Zuidveld.pdf 

• Onkruid_per_kern_en_buurtschap_Zwiggelte.pdf 
 
 

Annex XVI  De informatie zoals bedoeld in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005 

Bij dit contract horen de volgende informatieve gegevens: 
 

1) Indicatieve hoeveelheden arealen binnen en buiten de kom en binnen de centra 
2) Indicatieve hoeveelheden van de begraafplaatsen 
3) Locaties en indicatieve hoeveelheden van de speelvoorzieningen 
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4) Locaties en indicatieve hoeveelheden van de gemeentelijke gebouwen 
 

Het betreft informatie die is verzameld door de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag hier 
gebruik van maken, doch met betrekking tot de aansprakelijkheid geldt het navolgende: 

 
In afwijking van paragraaf 3-2 van de UAV-GC is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de 
interpretatie van de informatie en dient die informatie voor zover nodig zelf aan te vullen. 
Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor op de informatieve documenten gebaseerde conclusies 
of gekozen uitgangspunten. Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die Opdrachtnemer 
redelijkerwijs had moeten ontdekken, is de Opdrachtgever evenmin aansprakelijk. Voor het 
overige mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de feitelijke informatie indien en voor 
zover noch door de Opdrachtgever noch door de opsteller een voorbehoud ten aanzien van de 
juistheid is gemaakt. 

 

Indicatieve hoeveelheden arealen binnen en buiten de kom 
 

Let op: Dit betreft de totale arealen verharding, zowel binnen als buiten de bebouwde kom van de 
gemeente Midden-Drenthe. De hoeveelheden van de begraafplaatsen, speelvoorzieningen en 
gemeentelijke gebouwen zijn opgenomen in separate overzichten. 
  

Verhardingstype 

Hoeveelheid (m2) Asfalt Beton Elementen On-
/halfverhard 

Onbekend Parkverhar-
dingen 

Totaal 

Buiten de 
bebouwde kom - 
Basis 

2.050.910 124.966 230.372 482.357 9.914 83.648 2.982.167 

Binnen de 
bebouwde kom - 
Basis 

353.524 16.325 1.114.974 14.285 0 22.264 1.521.372 

Binnen de centra - 
Hoog 

8.470 405 56.691 198 0 27 65.792 

        

Totaal 2.412.904 141.696 1.402.037 496.841 9.914 105.939 4.569.331 
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Indicatieve hoeveelheden van de begraafplaatsen 
 

Bovensmilde 
1. Witterweg 17E, 9421 PE Bovensmilde; 

Half openverharding 520 m² 
Open verharding (nobre cal)1370 m² 

 
Hoogersmilde 

2. Rijksweg 115A, 9422 CH Hoogersmilde; 
Half openverharding 180 m² 

 

Smilde 
3. Kerkhoflaan 1, 9422 AA Smilde; 
4. Boerenlaan 9, 9422 JK Smilde; 

Begraafplaatsen liggen naast elkaar, gezamenlijke hoeveelheden: 
Gesloten verharding 2085 m² 

Half open verharding (dureco-mix) 3700 m² 
 

Hijken 
5. Molenkamp 5, 9415 PV Hijken; 

Half open verharding 20 m² 
Open verharding (split) 2400 m² 

 
Hooghalen 

6. Nijlanden 5A, 9414 AR Hooghalen; 
Half open verharding 20 m² 
Open verharding(split) 2400 m² 

 
Beilen 

7. Eursing 7, 9411 XA Beilen; 
Gesloten verharding 1900 m² 
Half open verharding 3025 m² 

 
8. Asserstraat 64, 9411 LN Beilen; 

Gesloten verharding 1000 m² 
Half open verharding 150 m² 
Open verharding (split) 1400 m² 

 
Westerbork 

9. Kerkhoflaan 10, 9431 AA Westerbork; 
Half open verharding 1700 m² 
Open verharding (kalksteen) 2100m² 

 
Witteveen 

10. Mej. A. Talmaweg 55, 9439 TJ Witteveen; 
Open verharding 1400 m² 

 

Wijster 
11. Dwarsakkers 10, 9418 PM Wijster. 

Half open verharding 250 m² 
Open verharding (durecomix) 1235 m² 
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Locaties en indicatieve hoeveelheden van de speelvoorzieningen 
   

m2 

Hoogersmilde 
  

Drostenstraat paadje en sportcourts 450 

Drostenstraat Jeu de boules halfverharding 100 

Drostenstraat achter Schultestraat 7 halfverharding 70 

Drostenstraat Bankje verharding Rijksweg 
 

A. Pauwstraat Picknicktafel 23 

Smilde 
  

Evenemententerrein Verharding bij crossbaan, asfalt 100 

Kievitstraat Tegels rond speelplek 12 

Wiekenas Sportcourt tegels 267 

Jagerspad Jeu de boules 100 

Prins Bernhardstraat Achter bibliotheek klinkers 65 

Prins Clausstraat Grote speelplek achter Pr Hendrikstraat 
Met paadjes, jeu de boules en panna 

500 

Prins Clausstraat bij nr. 24-34 Picknick etc. 25 

Prins Clausstraat hofje bij nr. 
83 

Verharding in speeltuin 30 

Bovensmilde 
  

Schoolstraat Brinkbaru Voetbalkooi tegels 270  
Podium 

 

 
Verharding paden 

 

 
Tafeltennis 27  
Plein en pad klinkers 600  
Halfverharding paden 380  
Jeu de boulesbaan (verhoogd) 50 

Berberisstraat Jasmijnstraat Binnengebied, verharding rond speeltoestellen (klinkers) 230 

Achter Magnoliastraat nr. 39 Tegels rond speeltoestellen 45 

Park Rozenstraat Bremstraat Voetpaden 
 

 
Basketbalplein tegels 140  
Jeu de boules  55 

Rozenstraat bij nr. 53 Tegels bij speelplek, picknick 36 

Kraaiheide Riegheide Tegels bij speelplek, picknick 50  
Pad door grasveld 50 

Snavelbies bij nr. 2 Pleintje tafeltennis 140  
Cirkel met bankje etc. 115 

Burg. Gerritstraat Picknick 6 

Hooghalen 
  

Stengelinstraat Picknick 6 

Veentje Picknick 6 

Groengebied Smilderweg Banken hoek Nijlanden (klinkers) 80 

Hijken 
  

Zwartingerkamp Jeu de boules 68 

De Woert Tafeltennis 14  
Pleintje bij zandbad 200  
Pannaveld 160  
Fitnesstoestellen 50  
Pad door speelveld 50 

Beilen 
  

Vijver spiek/stroom Tafeltennistafel 17 

Het Schut Rond speeltoestellen en paadje 40 

Kalmoes Sportkooi, pad, tafeltennis tegels 400 

Pinksterbloem achter nr. 11 Rond zandbak tegels 40 

Snikke Tafeltennis  12 

Fazantlaan Verharding rond bankje speeltuin 300 
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Reigerlaan Bij sportkooi, paadje, basketbal en groene koepel, tegels 
en klinkers 

360 

Hultinge Pleintje naast speelvoorziening met o.a. tafeltennis, tegels 150 

Schapendrift nr. 137 Rond zandbad  10 

De Venne bij nr. 11 Hele speeltuin, tegels (en rubbertegels) onbekend 

Papenkamp Basketbalveld en tafeltennis 100 

Noordveen Rond bank 8 

Scheuningskam Picknick 10 

De Ronge Tafeltennis 8  
Jeu de boules 50  
Paden door speeltuin 150 

De Woert Speelvoorziening en pad ernaartoe 150  
Tafeltennis 15 

Molenakkers Picknick en tafeltennis 15 

Saliebrink Panna en tafeltennis 100 

Morgensterlaan Basketbal en zitplek 200 

Distelbrink Pad door speelvoorzienng, halfverharding 180 

Walstro (Nagtegael nr. 3) Pad en pleintje speelplek 60 

Wijster 
  

De Goorns Picknick 5 

Kampsweg groen veld Cirkel grasveld bij Drijberseweg 15 

Spier 
  

Brinkkampen Jeu de boules 50 

Kalverkampen Bank, tafeltennis, basketbal 100 

Nieuw Balinge 
  

Rondom dorpshuis Bewegingstuin, tegels, 2x pannavoetbal, tafeltennis, jeu 
de boulesbaan 

400 

Witteveen 
  

Ir. E. Biewingaweg In speeltuin tegels, picknick 73 

A. Tjalmasweg Bij dorpshuis, pad en plein 300  
Jeu de boules 75  
Paden overig 100 

Balinge 
  

Bij dorpshuis Div. verharding in grote speeltuin 100 

Zwiggelte 
  

Woert Pleintje bij glasbak en bankje 100 

Westerbork 
  

Dalakker, Zandakker Picknick, tafeltennis, rond zandbak 40 

Kromme Picknick, tafeltennis 20 

Nijkampen Verharding hele speeltuin 250 

Weitoorn Tafeltennis tegels 10 

Oude Beilerweg Tafeltennis tegels 5 

Steffensberg Tafeltennis 18 

Gagelmaat Tafeltennis 48 

Boermaat Jeu de boulesbaan 50 

Totaal 
 

8704 
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Locaties en indicatieve hoeveelheden van de gemeentelijke gebouwen 
  

Gebouw Adres Postcode Plaats m2 
 

Aula 
     

Aula Beilen Eursingerweg 6 9411BB Beilen  1000  open/klinkers 70/30 

Aula Smilde Boerenlaan 9 9422JK Smilde  150 klinkers 

Aula Westerbork Kerkhoflaan 12 9431AA Westerbork 10 tegels 
      
Gemeentehuis 

     

Gemeentehuis Raadhuisplein 1 9411NB Beilen 650 klinkers 
      
Gymzalen 

     

Gymlokaal Balinge Schiphorsten 2A  9437TD Balinge 100 tegels 

Gymlokaal Hijken De Hofkamp 7 9415PX Hijken 500 tegels 

Gymlokaal de Bosrand Sportlaan 2 9423PV Hoogersmilde 25 tegels 

Gymlokaal Nieuw Balinge Haarweg 27 7938PT Nieuw-Balinge 450 tegels 

Gymlokaal Smilde Kon. Emmastraat 2 9422GW Smilde 600 tegels 
      
MFA 

     

MFA Smilde Hoofdweg 24 9422AG Smilde 600 klinkers 

MFA Westerbork G. van Weezelplein 10 9431AG Westerbork 1500 klinkers 

Uitbreiding voormalig postkantoor G. van Weezelplein 10 9431AG Westerbork 1200 klinkers 

MFA De Spil Floralaan 2 9421NN Bovensmilde 1000 klinkers 
      
Sporthallen 

     

Sporthal Drenthehal Eursingerweg 1 9411 BA Beilen 500 tegels 

Sporthal Smeltehal Boerenlaan 7 9422JK Smilde 200 tegels 

Sporthal Börkerkoel Oude Beilerweg 27 9431BZ Westerbork 500 tegels 
      
Sportcomplexen 

     

Sportcomplex Bovensmilde Floralaan 2 9421NN Bovensmilde 500 tegels 

Sportcomplex Hijken Meerweg 11A 9415TC Hijken 350 tegels 

Sportcomplex Hoogersmilde Sportlaan 2 9423PV Hoogersmilde 400 tegels 

Sportcomplex Hooghalen (recht van 
erfpacht) 

De Drift 33 9414BA Hooghalen 
 

tegels 

Sportcomplex Nieuw-Balinge Haarweg 69 7938PS Nieuw-Balinge 1000 tegels 

Sportcomplex Smilde Boerenlaan 7 9422JK Smilde 1000 tegels 

Sportcomplex De Perkenslag Perkenslag 1 9431HE Westerbork 1200 tegels 

Sportcomplex De Meer incl. sporthal Sportweg 10 9418PA Wijster 
 

tegels 

Sportcomplex Witteveen div. 
  

500 tegels 
      
Werkplaatsen 

     

Werkplaats/milieustraat Beilen Eursing 2A 9411XC Beilen 9000 gesloten 

Vml. Werkplaats Beilen incl. spoelplaats Verl. Havenstraat 1A 9411EE Beilen 
  

Werkplaats Smilde W.A. Scholtenweg 1 8422BR Smilde 1500 gesloten 

Werkplaats/garage Westerbork Zandhoeklaan 32 9431BL Westerbork 700 klinkers 
      
Zwembaden 

     

Zwembad de Peppel t Spiek 4 9411KV Beilen 1000 tegels 

Zwembad de Smelte Boerenlaan 7A 9422JK Smilde 1000 tegels 

Openluchtbad Westerbork Beilerstraat 11G 9431GA Westerbork 650 tegels 
      
Totaal 

   
27785 m2 
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Annex XVII  Uitvoeringsregels Social Return on Investment 

 
1. Bouwblokken methode 

De gemeente Midden-Drenthe werkt met betrekking tot Social Return on Investment (SROI) met 
de bouwblokken methode. De kern van deze methode is dat de opdrachtnemer een keuze kan 
maken uit een aantal ‘bouwblokken’ om aan de SROI-verplichting te voldoen. Het uitgangspunt 
blijft om werkzoekenden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (regulier) in te zetten 
bij de invulling van de SROI-verplichting. Mocht dit moeilijk haalbaar zijn, dan biedt het 
bouwblokkenmodel ruimte voor maatwerk. De opdrachtnemer mag met alternatieven komen, 
te ontlenen aan de menukaart. Deze bevat (MVO) activiteiten en aanvullende (project) opties 
welke enkel na goedkeuring door opdrachtgever ingezet kunnen worden op de gegunde 
opdracht. 

 
2. Resultaatverplichting 

De inschrijver dient als resultaatverplichting minimaal 5% van de aanneemsom, exclusief BTW, 
aan te wenden voor SROI-inspanningen. Wanneer de loonsom minder dan 30% van de 
aanneemsom uitmaakt, is er sprake van een arbeidsextensieve aanbesteding. De inschrijver dient 
dan tenminste 2% van de aanneemsom, exclusief BTW, aan te wenden aan SROI-inspanningen. 

 
3. De bouwblokken 

Aan elk ‘bouwblok’ is een bepaalde waarde toegekend. Om de waarde van de inspanningen voor 
SROI te meten, wordt de gerealiseerde waarde van de projecten uitgedrukt in 
inspanningswaarde. Deze is gebaseerd op de relatieve inspanning die een werkgever moet 
verrichten om een medewerker uit een bepaalde doelgroep een jaar aan het werk te houden. 
Deze inspanningswaarde is o.a. gebaseerd op loonkosten, begeleidingskosten, opleidingskosten 
en uitvalkosten van de werkgever. De inspanningswaarde is een fictieve waarde en staat niet in 
relatie tot de werkelijke uitgave aan uitkeringen, behoudens personen uit de WSW. 

 
4. Waardetabel SROI 

 

Doelgroep Waarde Social Return1 Periode/ specificatie 

Participatiewet €40.000,- 2 jaar 

Doelgroep banenafspraak €50.000,- Altijd3 

WW (Werkloosheidsuitkering) €20.000,- 2 jaar 

WIA/WAO (Arbeidsongeschikheidsuitkering) €40.000,- Altijd 

MBO BBL €25.000,- Opleidingsperiode4 

MBO BOL €15.000,- Opleidingsperiode5 

Onder-aanneming SW-bedrijf en sociale 
onderneming 

Daadwerkelijk gemaakte arbeidskosten 
medewerker 

Factuurwaarde bij inzet 
medewerkers. Bij in dienst 
nemen van een SW’er geldt 
doelgroep banenafspraak 

NUG (Niet-uitkeringsgerechtigde) €10.000,- 2 jaar 

Premieblokken1,2 

Jongeren tot 27 jaar (Exclusief 
scholing/stage doelgroep) 

€10.000,- Eenmalig 

Werkzoekende 50+ €10.000,- Eenmalig 

Personen met taalachterstand6 €10.000,- Eenmalig7 

Vast dienstverband binnen projectperiode €10.000,- Eenmalig 
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1. De waarde van de doelgroep en premieblok is op basis van een fulltime jaarcontract (=36 uur) en telt naar ratio 
inzet op de opdracht mee. De waarde van de doelgroep is opgebouwd uit begeleidingskosten, vervangingskosten, 
arbeidskosten, eenvoudige scholing en werkgeverslasten. 

2. De premieblokken zijn niet van toepassing op Onder-aanneming SW-bedrijf en sociale onderneming, MBO BBL en BOL.  

3. De doelgroep Banenafspraak telt doorlopend mee mits ingeschreven in het landelijk Doelgroepregister.  

4. Een BBL-leerling telt binnen de projectduur mee als Social Return kandidaat voor de duur van de opleiding.  

5. De BOL-stagiair telt binnen de projectduur mee als Social Return kandidaat voor de duur van de stage.  

6. Een persoon met een taalachterstand is iemand die op taalvlak niet goed functioneert op de werkvloer.  

7. Kan eenmalig per medewerker met een taalachterstand als kosten-verantwoording opgevoerd worden op de SR verplichting na 
een dienstverband van 6 maanden.  

8. Kan eenmalig per medewerker als kosten-verantwoording opgevoerd worden bij uitkeringsonafhankelijkheid van de medewerker 
voor einde projectperiode.  

 

5. Maatwerk-activiteiten 
 Soms is het niet mogelijk om de Social Returnverplichting in te vullen met bouwblokken. Maatwerk-activiteiten 
kunnen dan, in overleg met en na goedkeuring van opdrachtgever, als alternatieve invulling ingezet worden 
onder gebruikmaking van de keuzekaart. Ook hier geldt dat de invulling een verband moet hebben met de 
gegunde opdracht. We spreken dan over Social Impact. 
 

 Activiteit Waarde Periode/Specificaties 

1. Lokale maatschappelijke 
activiteiten (bijvoorbeeld een 
gastles, deelname (wijk c.q. 
lokale/regionale) activiteit)) 

€100,- per uur1 Maximaal 10 uur per activiteit, incl. 
voorbereiding 

2. Werkervaringsplaats €50,- per uur voor 
begeleidingskosten2 

(Maximaal 10 uur 
per week) 

Proefplaatsing met doorbetaling van 
uitkering voor maximaal 3 maanden. 

3. (Co-)financiering van (Re-
integratie) project (bijvoorbeeld 
in samenwerking met het 
onderwijs)  
 

Nader te bepalen 
bedrag per project1 

Vaststelling bijdrage na overleg met 
opdrachtgever (loonwaardebepaling kan 
hierop van toepassing zijn)  

4. Stageplaats, HBO of WO  € 50,- per uur voor 
begeleidingskosten2  
(Max 5 uur per 
week voor duur 
stage)  

(Afstudeer) Stage vanuit HBO/WO opleiding 
op het gegunde werk.  
Maximaal voor de duur van de stage  

5. Bijzondere verantwoording / 
Maatwerk afspraak  

Nader te bepalen 
bedrag1 

In overleg met accountmanager of Social 
Return adviseur van het Coördinatiepunt 
Social Return aangepaste invulling Social 
Return op de gegunde opdracht. Denk hierbij 
aan activiteiten gericht op 
armoedebestrijding, schuldenproblematiek, 
gezondheidsbevordering, duurzame 
inzetbaarheid, laaggeletterdheid en Leven 
Lang Ontwikkelen (LLO).  

 

1. In te vullen onder ‘kosten-verantwoording’ na akkoord van de opdrachtgever. 
2. In te vullen onder ‘kandidaat-verantwoording’ na akkoord van de opdrachtgever. 

 
 

6. Hoe werkt het? 
De winnende opdrachtnemer kan zelf, in samenspraak met de accountmanager werk van de 
gemeente Midden-Drenthe, de verschillende SROI-inspanningen combineren in een voor hem 
optimale mix van nieuwe kandidaten. De opdrachtnemer weet vooraf welke waarde aan de 
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verschillende inspanningen wordt toegekend. De SROI-inspanningen vult hij in op het plan van aanpak 
die hij ontvangt na voorlopige gunning en ingevuld inlevert na definitieve gunning. De opdrachtnemer 
kan beslissen om de kandidaten werkzaamheden te laten verrichten die niet direct verband houden 
met de opdracht en zelfs niet bij opdrachtnemer plaatsvinden, maar bij bijvoorbeeld onderaannemers 
of toeleveranciers (dus breed toepasbaar in alle aanbestedingen). De inzet van werkzoekenden of 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft de voorkeur, maar is niet bij elke aanbesteding 
haalbaar. Het bouwblokkenmodel speelt hier handig op in door een ‘menukaart’ aan te bieden zodat 
maatwerk mogelijk is. De opdrachtnemer kan zodoende zelf de keuze maken die het beste bij zijn 
bedrijf en de opdracht past. 
 
 

7. Menukaart 

Dienst Waarde Specificaties 

Stageplaats (Geen BOL of BBL) €15,- per uur voor 
begeleidingskosten 

(Afstudeer) Stagen vanuit HBO/WO 
opleiding op het gegunde werk. 

Werkstage €15,- per uur voor 
begeleidingskosten 

Bijv. plaatsing met behoud van uitkering 
om ervaring/competenties op te doen 
voor maximaal drie maanden op het 
gegunde werk. 

Betrekken onderwijs bij 
bedrijf/branche/sector 

€80,- per uur Bijv. een gastles over of excursie naar 
bedrijf, branche of sector. Inclusief 
voorbereiding. Exclusief reistijd, deze 
mag niet worden opgevoerd. Reguliere 
leergangen zijn uitgesloten. 

Leer- /werktraject binnen de sector €600,- p.p. per 
maand 

Met behulp van begeleiding en scholing 
een deelnemer een erkend certificaat 
laten behalen. 

(Co-)financiering van (Re-
integratie) project (Bijvoorbeeld in 
samenwerking met de afdeling 
Sociaal van de gemeente Midden-
Drenthe, of basisscholen, 
voorgezet en technisch onderwijs) 

N.t.b. bedrag per 
project 

Vaststelling bijdrage na overleg met de 
accountmanager werk. 



 

 

8. Uitvoeringsvoorwaarden Social Return 
 

1. Verantwoording  
1. De opdrachtnemer is verplicht om de contractueel vastgelegde resultaatverplichting aan te wenden voor 

Social Return.  
2. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van Social Return en de daarbij behorende inzet 

van Social Return doelgroepen of Maatwerk-activiteiten. De Social Return adviseur/accountmanager 
adviseert en faciliteert de opdrachtnemer bij de invulling van Social Return.  

3. De opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever het bewijs van invulling van de overeengekomen Social 
Returnverplichting via de Social Return Monitor (www.socialreturnmonitor.nl).  

4. De Social Return adviseur/accountmanager kan de opdrachtnemer vragen de arbeids- of leerbaan- of 
stageovereenkomst in te zien met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren.  

5. Social Return mag niet leiden tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen bij de opdrachtnemer.  
6. De opdrachtnemer kan bij vragen of voor advies over de uitvoering Social Return contact opnemen met de 

aan het project gekoppelde accountmanager of via de Social Return adviseur van het Coördinatiepunt 
Social Return via sroi@wspdrenthe.nl.  

 
2. Invullen van de Social Returnverplichting  
Algemeen  

1. De invulling van de Social Returnverplichting dient binnen de looptijd van de overeenkomst en binnen de 
gegunde opdracht uitgevoerd te worden.  

2. Bij inschrijving maakt de opdrachtnemer bij voorkeur al een plan van aanpak Social Return. Indien er 
sprake is van Social Return als gunningscriterium is de opdrachtnemer hiertoe verplicht.  

3. Na gunning bespreekt de opdrachtnemer het plan van aanpak Social Return met de gekoppelde 
accountmanager.  

 
Doelgroepen  

4. Tot de doelgroep van Social Return behoren • Personen vallend onder het doelgroepenregister van het 
UWV; 

• Personen met een uitkering WIA- of WAO-uitkering;  

• Personen met een WSW-indicatie;  

• Personen met een uitkering op grond van de werkloosheidwet en die langer dan 3 maanden werkloos-
werkzoekend zijn;  

• Personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, Niet-
uitkeringsgerechtigden (NUG) die vallen onder de Participatiewet en langer dan 3 maanden werkloos-
werkzoekend zijn;  

• Personen die stage lopen in het kader van een opleiding; 

• Personen met een beschutte werkplek.  
 

Bepalingen voor de Social Returnwaarde  
5. De bouwblokken zijn gericht op inspanningswaarden. De inspanningswaarde gaat over hoe groot de 

afstand van de doelgroep tot de arbeidsmarkt is en de relatieve inspanning die een werkgever moet 
verrichten om die doelgroep aan betaald werk te helpen.  

6. De werkloos/werkzoekende (WW/PW/NUG) telt voor maximaal 24 maanden mee als Social Return 
kandidaat gerekend vanaf datum eerste plaatsing op een Social Return opdracht. Na 24 maanden wordt 
verondersteld dat een kandidaat voldoende ervaring, kunde en kennis heeft opgedaan om in aanmerking 
te komen voor regulier werk.  

7. Personen behorende tot de doelgroep banenafspraak tellen doorlopend mee mits zij staan ingeschreven 
in het landelijk Doelgroepregister.  

8. Jongeren (18 tot 27 jaar) kunnen altijd worden opgevoerd in het kader van Social Return, mits ze 
ingeschreven staan als werkloos-werkzoekend.  

9. Een nieuwe medewerker dient tijdens de uitvoering van de opdracht te worden ingezet op het gegunde 
werk en mag in de 3 maanden voorafgaande aan de gunningsdatum niet werkzaam zijn geweest bij de 
opdrachtnemer of onderaannemer.  

10. Een bestaande medewerker afkomstig uit de Social Return doelgroep die voorafgaande aan de gunning 
in dienst is van de opdrachtnemer of onderaannemer mag vanaf de gunningsdatum tot maximaal 24 
maanden van het begin van de arbeidsovereenkomst meegenomen worden als Social Return invulling. 
Uitzondering hierop vormen de doelgroepen die voor onbepaalde tijd meegenomen mogen worden.  

http://www.socialreturnmonitor.nl/
mailto:sroi@wspdrenthe.nl


 

 

11. Voor een BBL en BOL geldt een maximale periode die gelijk is aan de duur van de opleiding 
gemaximaliseerd tot de duur van de contractperiode van deze aanbesteding c.q. bij op elkaar 
aansluitende contractperioden.  

12. Kosten gemaakt voor de inzet van een intermediair (niet Werkgeversservicepunt) komen voor rekening 
van de opdrachtnemer en kunnen niet worden opgevoerd in het kader van de Social Returnverplichting.  

13. Premieblokken kunnen de waarde van een bouwblok verhogen. Deze kunnen per kandidaat eenmalig 
ingezet worden en tellen na rato inzet op de opdracht mee.  

 
Rapportage in Social Return Monitor  

14. De opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever het bewijs van invulling van de overeengekomen Social 
Returnverplichting via de Social Return Monitor (www.socialreturnmonitor.nl). Via deze webapplicatie 
geeft de opdrachtnemer ook elke wijziging in de uitvoering van de verplichting en de voortgang daarvan 
door. De opdrachtnemer voert in welke personen/middelen er zijn ingezet en de aard en mate van de 
inzet.  

15. Als de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer aansprakelijk voor de Social 
Returnverplichting en het rapporteren in de Social Return Monitor.  

16. Op het gebruik van de monitor is een privacy protocol van toepassing.  
17. Het dubbel opvoeren van kandidaten en/of kosten SW-bedrijf op meerdere projecten is niet toegestaan.  

 
18. Vanaf de ingangsdatum rapporteert de opdrachtnemer volgens vastgelegde frequentie de voortgang van 

de Social Returnverplichting in de Social Return Monitor. De opdrachtnemer ontvangt hiervoor een mail 
vanuit de Social Return Monitor om een account aan te maken, nadat het project door de opdrachtgever 
in de Social Return Monitor is opgenomen. De benodigde bewijslast in de vorm van (arbeids-) 
overeenkomsten/contracten dient de opdrachtnemer desgevraagd te kunnen overleggen.  

19. De Social Return adviseur/accountmanager monitort de gegevens waarbij gelet wordt op het binnen de 
overeenkomsttermijn behalen van de Social Returnverplichting. Niet goedgekeurde inspanningen in het 
kader van de Social Returnverplichting worden niet meegerekend.  

20. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst voert de opdrachtnemer de 
afrondende gegevens op in de Social Return Monitor.  

 
Financiële instrumenten voor kandidaten  

21. Ondersteuning bij de werving, selectie en scholing van de personen die onder de Social Return van de 
Arbeidsmarktregio Drenthe vallen, kan kosteloos verkregen worden via de aan het project gekoppelde 
accountmanager of via de Social Return adviseur van het Coördinatiepunt Social Return via 
sroi@wspdrenthe.nl.  

 
3. Boeteclausule  

1. Als de opdrachtnemer zijn Social Returnverplichting niet of niet volledig kan nakomen, binnen de looptijd 
van de overeenkomst, meldt hij dit tijdig aan de opdrachtgever. Gezamenlijk kan naar een oplossing 
worden gezocht met behulp van een invulling uit de keuzekaart Maatwerk-activiteiten.  

2. Indien het percentage van de aanneemsom wat door de opdrachtnemer ingezet dient te worden voor de 
invulling van SR niet (volledig) wordt gerealiseerd kan een boete worden opgelegd ter hoogte van het 
niet ingevulde deel van de Social Returnverplichting.  

3. De opdrachtgever gaat niet over tot innen van een boete als het niet (volledig) invullen 
van de Social Returnverplichting niet verwijtbaar is. De opdrachtnemer dient dit aan te 
tonen.  

mailto:sroi@wspdrenthe.nl

