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1 Documenten

De in deze Annex opgenomen documenten, alsmede al het in deze documenten
gerelateerde, zijn van toepassing op deze Overeenkomst. Indien en voorzover de
daadwerkelijke documenten nog niet zijn toegevoegd / geaccepteerd dienen deze na
gereed zijn respectievelijk acceptatie alsnog te worden toegevoegd. Ingeval van
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wijzigingen dient deze annex geactualiseerd te worden.

2 Documenten betreffende de opgeslagen materialen

Documentnaam

Railstocklijst

Kenmerk document

VPC20170020-101593324-93

Versie / Datum van uitgave

1.0/ 2 februari 2023

Documentnaam

Conserveringseisen Tunnelventilatoren

Kenmerk document

VPC20170020-101593324-94

Versie / Datum van uitgave

1.0/ 13 februari 2023

Documentnaam

Definitie stellingrek en palletplaats

Kenmerk document

VPC20170020-101593324-92

Versie / Datum van uitgave

1.0/ 17 januari 2023

3 Documenten betreffende Diensten

Documentnaam

Kwaliteitsplan Opdrachtnemer

Kenmerk document

Versie / Datum van uitgave

Documentnaam

Voorbeeld rapportage

Kenmerk document

VPC20170020-101593324-90

Versie / Datum van uitgave

1.0/ 2 februari 2023

Documentnaam

Leveringsvoorwaarden Railstock

Kenmerk document

VPC20170020-331537623-160

Versie / Datum van uitgave

1.3/ 2 november 2022

4 Overige documenten / formats

Documentnaam

Inkoopvoorwaarden ProRail bv 2017 v2.2

Kenmerk document

Inkoopvoorwaarden ProRail bv 2017 v2.2

Versie / Datum van uitgave

2.2/ 1 januari 2023
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Revisiegegevens
Datum Versie Wijziging Gewijzigd door
17-02-2023 1.0 Initi€le versie
27-03-2023 2.0 Wijzigingen NvI01

doorgevoerd.
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