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GEMEENTE BEUNINGEN
Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Bezoekadres : Van Heemstraweg 46
6641 AE BEUNINGEN

Postadres : Postbus 14
6640 AA BEUNINGEN

Telefoon : 14 024
E-mail : gemeente@beuningen.nl
Website : www.beuningen.nl

Dit RAW bestek maakt als deel A onderdeel uit van het uit twee bestekken bestaande werk: Bestekken
boomonderhoud 2023 - 2026 in de gemeente Beuningen.

Besteksnr. : BEUN-01-2023-A
Versie : 05
Datum : 17 februari 2023
Datum : 23 maart 2023 incl. nota van inlichtingen
Datum : 4 april 2023 incl. nota van inlichtingen

Het werk vangt aan op 1 juni 2023 en loopt door tot 1 juni 2026, met een mogelijkheid tot verlenging van 1 keer 3
jaar.
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1. ALGEMEEN
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever : College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen
Bezoekadres : Van Heemstraweg 46

6641 AE BEUNINGEN

1.02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Beuningen of een door de gemeente
aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Beuningen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
a. Beheersing snoeibeeld bomen;
b. Beheersing zorgplicht voor bomen;
c. Werkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming;
d. Inzetten personeel en materieel;
e. Het verwijderen van bomen;
f. Het verwijderen van stobben;
g. Het verwerken van vrijgekomen materiaal;
h. Het planten van bomen;
i. Herstellen van verharding en grasvegetatie;
j. Het toepassen van verkeersmaatregelen.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 1 juni 2023 en loopt door tot 1 juni 2026, met een mogelijkheid tot verlenging van 1 keer 3
jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing op A bestek.:

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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PAR

01 TEKENINGEN

Om een indruk te krijgen van het bomenbestand van de gemeente Beuningen stelt de opdrachtgever
een shape en excel bestand beschikbaar:
- 1. Shapefile, Boombestand_Beuningen_17-02-2023-v1;
- 2. Excel, Boombestand_Beuningen_17-02-2023-v1.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, is
geen rekening gehouden met stoppunten.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 1: Gecombineerde inschrijvingsbiljet;
- bijlage 2: V&G plan;
- bijlage 3: Richtlijnen takvrije zones;
- bijlage 4: Snoeiplanning;
- bijlage 5: Vormbomen beheer;
- bijlage 6: Handleiding opname boomkenmerken;
- bijlage 7: Social Return toelichting;
- bijlage 8: Meldingsformulier tijdelijke verkeersmaatregelen;

- bijlage 9: Bodemkwaliteitskaart regio Nijmegen, Toepassingskaart;
- bijlage 10: Ontgravingskaart bovengrond Beuningen;
- bijlage 11: Werkwijze Bodemkwaliteitskaart.

05 ADRESGEGEVENS GISIB

Bedrijfsnaam : Gisib BV
Adres : Helsinkilaan 6B

3446 AH Woerden
Telefoon : 0172 213 460
E-mail: : info@gisib.nl
Website : www.gisib.nl
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ONDERHOUD BOMEN

100 ONDERHOUDSTOESTAND EN ZORGPLICHT BOMEN

100010 515899 week 156,00 NBeheersing boombeeld en zorgplicht

100011 515541 week 156,00 IBeheersen snoeitoestand.
1 st 19.256,00 ITe onderhouden areaal:{Alle straat en laanbomen in de

gemeenteBeuningen. Zie hiervoor bijgeleverde shape
bestand.Tekeningen, Shape en Excelbestand
Boombestand_Beuningen_17-02-2023-v1;
Vormbomen zoals knot-, gekandalaberde-, lei-, haag-, en
scheerbomen worden beheerd conform bijlage 5.

2 Kwaliteitsniveau B
9 Verwijderen van waterlot en wortelopslag, zie ook deel 3 art.

51.52.09.
3 Inclusief vastleggen van{ en actualiseren van gegevens met

betrekking tot onderhoudstoestand, uitgevoerde
werkzaamheden.

6 Reactietijd na besteksmelding{30}dag(en)
5 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

100012 515599 week 156,00 IActiviteiten in het kader van de zorgplicht
Voldoen aan 'de zorgplicht' voortkomend uit artikel 6:162 van
het BW.
Inclusief vastleggen en actualiseren van gegevens met
betrekking tot zorgplicht.
Exclusief uitvoeren naderonderzoek attentie- en risicobomen.
Rapportage digitaal aanleveren in Gisib.
Inclusief gebruik Gisib en hardware.

100013 641199 week 156,00 IActiviteiten in het kader van de wet Natuurbescherming.
Het werkgebied bestaat uit de te beheren bomen binnen de
locatie zoals beschreven in paragraaf 1.03 in deel 1 van dit
bestek.
Gegevens vastleggen in pdf en opsturen naar directie.
Handelen volgens gedragscode soortbescherming
gemeenten 2020 van de Vereniging Stadswerk .

100014 620199 week 156,00 IToepassen verkeersmaatregelen
Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
volgens dit bestek.
Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de
directie goedgekeurde verkeersplan (zie tevens artikel
62.03.03 in deel 3 van het bestek) en goed gekeurd
verkeersmeldingen formulier (bijlage 8 van het bestek).
Afzettingen volgens CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b.
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3. BEPALINGEN
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september
2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk is de Gedragscode Soortenbescherming gemeenten 2020 van toepassing. De gedragscode is te
downloaden via deze link. https://www.stadswerk.nl/documenten/default.aspx#folder=1847787

01 01 02 SOCIAL RETURN

01 De gemeente Beuningen stelt als eis dat u minimaal 5% van de aanneemsom inzet ten behoeve van Social
Return.
Aanbestedende dienst hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze reden
heeft gemeente Beuningen het behalen van meerwaarde op het gebied van social return bij haar inkopen
opgenomen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid.

In de bijlage 7 Social return vindt u de wijze waarop de social return verplichting ingevuld kan worden.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020, zal de aannemer voorafgaand
aan de opneming en ten behoeve van deze opneming, geleverde en verwerkte hoeveelheden van het totaal
van het gemaakte werk vaststellen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

06 De genoemde risicoregeling genoemd in paragraaf 01.04 van de standaard 2020, is niet van toepassing en
word vervangen door genoemde risicoregeling in artikel 01.04.07 'Indexering van de prijzen per eenheid' in dit
bestek.

01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Voor het jaar 2023 gelden de prijzen de prijzen per eenheid uit de inschrijfstaat bij deze overeenkomst. De
indexering vindt plaats op basis van CBS index (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor de Grond-, weg-, en
waterbouw (GWW).

StatLine - Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 (cbs.nl)
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table

02 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar in juni. Indexering vindt plaats met
indexatie prijspijl van april.
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HFD PAR ART LID

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in
het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden aan bomen uitgevoerd kunnen
worden.

02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- onderhoud plantsoenen;
- onderhoud aan (weg)verhardingen;
- onderhoud aan terreinmeubilair;
- onderhoud watergangen;
- onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte
- bestrijding ziekten en plagen;
- gladheidsbestrijding;
- wegafsluitingen;
- renovatiewerkzaamheden;
- evenementen.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde
onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer
aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd.

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In
het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van
vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

01 13 08 WERKTIJDEN

01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en
18:00.

02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij
tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer
per ommegaande haar besluit mededelen.
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HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.

02 Vrijgekomen materiaal bij snoei betreft snoeihout. Gerekend is met een gemiddelde van ca. 3 m³ onbewerkt
takhout per boom.

03 De gemeente heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.

04 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.

05 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een
korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden.
Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de
UAV 2012.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van
schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de
opdrachtgever.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN.

02 In aanvulling op artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de schade wordt vermenigvuldigd
met de standplaatsfactor conform het bepaalde in het navolgende lid 03.

03 De standplaatsfactor bedraagt voor:
- stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom) 2,0;
- halfstedelijk gebied (buiten de bebouwde kom) 1,5;
- overig gebied 1,0.
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HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de
uitvoeringsfase verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent
de voortgang van het werk.

02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie geeft op een
dergelijk verzoek, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.

03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt
aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 02 EISEN PERSONEEL

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel
werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.

03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te
beschikken.

04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
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01 25 03 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar
voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die
aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het
uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die
aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

02 Snoeiwerkzaamheden aan knot- en leibomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding
van een boomverzorger die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van
een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree
Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat:

- het planten van bomen;
- het verbeteren van de groeiplaats.

04 De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in
het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder
directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de
onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar
aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen.

05 Bomen die tijdens de visuele controle afgekeurd worden omwille van een mechanisch gebrek of een
aantasting, dienen visueel geïnspecteerd te worden door een European Tree Technician. De kosten voor deze
inspectie dienen opgenomen te zijn in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

06 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 06 van
dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande
niveaus gecertificeerd te zijn:

- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
- Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
- Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.

02 De certificaten voor bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend
te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.
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01 30 WETGEVING

01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle
verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen.
De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie,
voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen
in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is
het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen
genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van
eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als
gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet
op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de
door deze ingeschakelde
onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de
boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk
na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer
draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het
hebben voldaan van de boete binnen vijf
weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de
boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van
de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer
en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar,
beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in
overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden
zal opdrachtgever dit in overleg met
aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op
eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het
anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening
en risico van de aannemer. Het
niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval
een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele
rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel
betaalde boete aan opdrachtgever door
opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien
van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten,
waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 09 SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN

06 Snoeien is inclusief verwijderen van waterlot en wortelopslag.

51 52 10 VORMSNOEI

02 De twijgen op de vormbomen mag niet ouder zijn dan de genoemde snoeicyclus in jaren zoals opgenomen in
2.1 paragraaf 01 Tekeningen, Shape en Excelbestand: Beuningen_17-02-2023-v1;: met hierin opgenomen de
onderhoudsfrequenties knot-, gekandalaberde-, lei-, haag-, en vormbomen.

03 Scheren van haag- en blokbomen dient uitgevoerd te worden in tussen 15 juni en 8 juli.

04 Vormbomen in het centrum en/of winkelgebieden met snoeifrequentie 1 x per jaar dienen gesnoeid te worden
tussen 1 november en 15 november.

51 52 17 BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

02 De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in
het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder
directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de
onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar
aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen.

03 Bomen die tijdens de visuele controle afgekeurd worden omwille van een mechanisch gebrek of een
aantasting, dienen visueel geïnspecteerd te worden door een European Tree Technician. De kosten voor deze
inspectie dienen opgenomen te zijn in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 53 03 EINDBEELDEN

02 Voor het boomtype van de bomen wordt verwezen naar het gegevensbestand bomen van de gemeente
Beuningen (zie paragraaf 01 in deel 2.1 van dit bestek). Voor de te hanteren takvrije zones wordt verwezen
naar bijlage 3 'Richtlijnen takvrije zones' van het bestek.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse lll of hoger.

62 02 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen en busroutes in de gemeente Beuningen waarvoor het
toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN

06 Melden van werkzaamheden minimaal 3 weken van te voren, door middel van formulier bijlage 8;
' Meldingsformulier tijdelijke verkeersmaatregelen'.

07 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur;
- 's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

08 De ontsluitingswegen in de gemeente Beuningen zijn:
- Burgemeester Geradtslaan;
- Houtduiflaan;
- Lagunesingel;
- Leigraaf;
- Nieuwe Pieckelaan;
- Pieckelaan;
- Schoenaker;
- Trajanussingel;
- van Heemstraweg;
- Haagstraat;
- Wilhelminalaan;
- Verlengde Wilhelminalaan;
- Wolfsbossngel;
- Alle wegen industrieterrein de Schoenaker.

09 De wegen met busroutes in de gemeente Beuningen zijn:
- Burgermeester Gerardslaan - busroute
- Leigraaf - busroute
- Nieuwe Pieckelaan - busroute
- Schoenaker - busroute (let op, vanaf ongeveer rotonde bij bedrijventerrein Schoenaker richting zuiden is dit
een provinciale weg)

- Van Heemstraweg - busroute
- Wilhelminalaan - (tussen Burg. Geradtslaan en Leigraaf busroute)
- Haagstraat - busroute
- Hadrianussingel - busroute
- Trajanussingel - busroute van Wilheminalaan tot Hadrianussingel
- Lagunesingel - busroute
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62 03 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de
directie.

Verkeersplan dient opgesteld te worden volgens richtlijnen CROW publicatie 96B.

Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
- Bij te treffen wegafsluiting, vooraankondiging een week voor start werkzaamheden plaatsen;
- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen

worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel

verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van

signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke

voorzieningen;
- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren

over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen,
woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate
van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;

- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

01 De aannemer zorgt altijd voor de bereikbaarheid van hulpdiensten.
Mits deze bereikbaarheid niet mogelijk is, dient men dit aan te geven in het meldformulier tijdelijke
verkeersmaatregelen.

02 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

03 De aannemer dient waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken
en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen. Markeren van
plaatsen waar bomen gerooid zijn, plantplaats veilig achterlaten.

04 De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij stobben of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt
kunnen worden.

05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of
niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

06 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te
worden die nodig zijn om werkruimte te creeren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de
resultaatverplichting zonder da de aannemer aanspraak heeft op errekening of bijbetaling.

08 Waar van toepassing dient aannemer een RVV ontheffing aan te vragen bij de gemeente. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan werkbussen die tijdelijk in het voetgangersgebied rijden en/of parkeren. Kosten ontheffing
zijn voor de aannemer. Er dient rekening gehouden te worden met levertijd van ca. 4 werkweken.
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62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

62 17 01 ALGEMEEN

01 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01. lid 01 van de Standaard 2020 betreft de gemeente Beuningen.

64 WET NATUURBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN)

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

64 17 02 VERREKENING

01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer dient in de prijs per eenheid
van het bestek inbegrepen te zijn.
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Behoort bij:{BEUN-01-2023-A}

Beuningen boomonderhoud A bestek

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{BEUN-01-2023-A}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{BEUN-01-2023-A}

Beuningen boomonderhoud A bestek

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 ONDERHOUD BOMEN

100 ONDERHOUDSTOESTAND EN ZORGPLICHT BOMEN
100010 week 156,00 NBeheersing boombeeld en zorgplicht

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR N..............................
910020 EUR N..............................
910030 EUR N..............................
910040 EUR N..............................
910050 EUR N..............................
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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GEMEENTE BEUNINGEN
Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Bezoekadres : Van Heemstraweg 46
6641 AE BEUNINGEN

Postadres : Postbus 14
6640 AA BEUNINGEN

Telefoon : 14 024
E-mail : gemeente@beuningen.nl
Website : www.beuningen.nl

Dit RAW Raambestek maakt als deel B onderdeel uit van het uit twee bestekken bestaande werk: Bestekken
boomonderhoud. 2023 - 2026 in de gemeente Beuningen.

Besteksnr. : BEUN-01-2023-B
Versie : 05-def
Datum : 17 februari 2023
Datum : 23 maart 2023 incl. nota van inlichtingen
Datum : 3 april 2023 incl. nota van inlichtingen

Het werk vangt aan op 1 juni 2023 en loopt door tot 1 juni 2026, met een mogelijkheid tot verlenging van 1 keer 3
jaar.
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2210 INZETTEN WERKNEMERS 10
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30 ZORGVULDING GRAVEN 11
3010 ZORGVULDING GRAVEN 11
31 ROOIEN BOMEN 12
3110 VERWIJDEREN BOMEN EXCLUSIEF STOBBE 12
3120 VERWIJDEREN BOMEN INCLUSIEF STOBBE, AANVULLEN TEEL 13
3130 VERWIJDEREN BOMEN INCLUSIEF STOBBE, AANVULLEN CUNE 14
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32 ROOIEN ZIEKE IEPEN 16
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51 LOSSEN, OPKUILEN, VERVOEREN 25
5110 VERVOEREN VAN BOMEN ETC. 25
52 PLANTGATEN 25
5210 MAKEN PLANTGAT 25
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53 BOMEN PLANTEN 26
5310 PLANTEN VAN BOMEN MET DRAADKLUIT, 26
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5340 AANBRENGEN MULCHLAAG 28
54 BOMEN POTEN 28
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55 BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D. 28
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01 08 BIJDRAGEN 35
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 35
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 35
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 36
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 36
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 37
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 37
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 37
01 23 COMMUNICATIE 37
01 25 VAKOPLEIDING 38
01 30 WETGEVING 39
10 WERK ALGEMENE AARD 40
10 02 EISEN EN UITVOERING 40
10 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 40
62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING 40
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 40
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 41
62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 42
62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 43
64 WET NATUURBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN) 43
64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 43
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1. ALGEMEEN
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever : College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen
Bezoekadres : Van Heemstraweg 46

6641 AE BEUNINGEN

1.02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Beuningen of een door de gemeente
aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Beuningen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
a. Beheersing snoeibeeld bomen;
b. Beheersing zorgplicht voor bomen;
c. Werkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming;
d. Inzetten personeel en materieel;
e. Het verwijderen van bomen;
f. Het verwijderen van stobben;
g. Het verwerken van vrijgekomen materiaal;
h. Het planten van bomen;
i. Herstellen van verharding en grasvegetatie;
j. Het toepassen van verkeersmaatregelen.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk vangt aan op 1 juni 2023 en loopt door tot 1 juni 2026, met een mogelijkheid tot verlenging van 1 keer 3
jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is van toepassing op:
- Bestekspost 42, B bestek: deze termijn loopt 3 maanden na het aanbrengen van de betreffende

verharding af.
- Bestekspost 44 B bestek: deze termijn loopt 3 maanden na het herstellen van de betreffende

grasvegetatie af.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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PAR

01 TEKENINGEN

Na het verstrekken van de opdracht worden tijdens de startbespreking inlogcode van Gisib en wachtwoord van het
beheersysteem beschikbaar gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, is
geen rekening gehouden met stoppunten.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 1: Gecombineerde inschrijvingsbiljet;
- bijlage 2: V&G plan;
- bijlage 3: Richtlijnen takvrije zones;
- bijlage 4: Snoeiplanning;
- bijlage 5: Vormbomen beheer;
- bijlage 6: Handleiding opname boomkenmerken;
- bijlage 7: Social Return toelichting;
- bijlage 8: Meldingsformulier tijdelijke verkeersmaatregelen;

- bijlage 9: Bodemkwaliteitskaart regio Nijmegen, Toepassingskaart;
- bijlage 10: Ontgravingskaart bovengrond Beuningen;
- bijlage 11: Werkwijze Bodemkwaliteitskaart.

05 ADRESGEGEVENS GISIB

Bedrijfsnaam : Gisib BV
Adres : Helsinkilaan 6B

3446 AH Woerden
Telefoon : 0172 213 460
E-mail: : info@gisib.nl
Website : www.gisib.nl

06 TRANSPARANTIE, GELIJKHEID EN OBJECTIVITEIT

Gelijkwaardigheid benoemde materialen:
De opdrachtgever heeft door marktwerking voorafgaand aan deze aanbesteding een keuze gemaakt voor het
toepassen van bepaalde type materialen genoemd in deel 2.2 van dit bestek.
Dit in het kader van uniformiteit, minimale kwaliteit en efficiëntie in het onderhoud.
Indien een opdrachtnemer van mening is producten te moeten aanbieden die hij gelijkwaardig acht aan de in deel
2.2 opgenomen materialen, dient hij deze producten bij inschrijving expliciet te noemen en de gelijkwaardigheid
hiervan aan te tonen en te onderbouwen in het door hem op te stellen document van gelijkwaardigheid. Zie daartoe
de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.76.

In ieder geval dient dit bestek gaat het om de volgende punten:
• BVB Bomenzand bestekspost 432020;
• Gietrand AquaMax 553020.

De opdrachtgever oordeelt, op grond van de argumenten, of de aangeboden materialen gelijkwaardig zijn.
Indien geen document van gelijkwaardigheid wordt ingediend beschouwt de opdrachtgever dit als bevestiging dat de
in het bestek voorgestelde materialen geleverd gaan worden.
Indien de opdrachtgever oordeelt dat de alternatieven niet gelijkwaardig zijn of de bewijsmiddelen voldoen niet aan
het gevraagde, kan de inschrijving door de opdrachtgever terzijde gelegd worden. Aangezien de inschrijver geen
bestek conforme inschrijving heeft gedaan.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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2 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

21 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

2110 Inzetten werknemers

211010 100501 uur 180,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{Allround boomverzorger in bezit van European
Tree Worker certificaat.
Inclusief klimmaterialen, handgereedschap en klein
handgereedschap zoals motorkettingzagen, bladblazer, etc.

211020 100501 uur 360,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2120 Inzetten snoeiploeg

212010 100599 uur 64,00 FInzetten snoeiploeg
Betreft: snoeiploeg bestaande uit:

- 1 European Tree Worker;
- 1 medewerker grondman;

(Algemeen (beginnend beroepsbeoefenaar);
- incl. zelfrijdende hoogwerker ca. 20m;
- incl. versnipperaar (incl. opvangbak van ca. 4m3) en

capaciteit van tenminste 160 mm;
- handgereedschap en klein

handgereedschap zoals motorkettingzagen,
bladblazer, etc.

2130 Inzetten stratenmakersploeg

213010 100599 uur 40,00 FInzetten stratemakersploeg
Werkploeg bestaande uit 2 werknemers;
Stratenmakers algemeen, voorman niveau 3 zelfstandig

beroeps beoefenaar, incl.bestelbus met mogelijkheid tot
laden van materiaal en incl. handgereedschap en klein
gemotoriseerd handgereedschap zoals trilplaat, trilstamper ,
etc.
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2140 Inzetten materieel

214010 100531 uur 40,00 FInzetten van een mobiele versnipperaar.
Versnipperaar met opvang mogelijkheid
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte
2 Exclusief bediening{

214020 100531 uur 40,00 FInzetten van een mobiele versnipperaar.
Inzetten snippercombinatie met kraaninvoer
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

6 Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

214030 100599 uur 64,00 FInzetten zelfrijdende hoogwerker 20m.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Werkhoogte minimaal 20m.
Exclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen).

214040 100516 uur 64,00 FInzetten van een vrachtauto.
T.b.v. laden en transporteren van groen(afval).
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

214050 100513 uur 40,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Met grondbak en bomenklem.
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

214060 100599 uur 40,00 FInzetten stobbefrees
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Werkdiepte tenminste 50 cm minus maaiveld.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen).

214070 510199 ton 100,00 FVerzamelen en afvoeren groenafval
Betreft groenafval vrijgekomen tijdens inzetten personeel en
materieel.
Vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde
inrichting.
Verrekening op basis van stortbonnen.

214080 100513 uur 40,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
Inzetten hydraulische graafmachine met zaagkop
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Met zaagkop.
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){
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214090 101499 st 50,00 FToepassen kunststof rijplaten
Rijplaten ten behoeve van werkzaamheden voortkomend uit
raamovereenkomst.
Rijplaat van kunststof

22 INZETTEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL BIJ
CALAMITEITEN
Responstijd binnen 1 uur
Inzetten van medewerkers en materieel voor het
wegwerken van calamiteiten na melding van de directie.
Zie ook deel 3, artikel 10.07.01.

2210 Inzetten werknemers
Betaling buiten reguliere werktijden 06.00 - 22.00 uur, zie
deel 3, artikel 10.07.01. lid 07.

221010 100501 uur 64,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{Allround boomverzorger in bezit van European
Tree Worker certificaat.
Inclusief klimmaterialen, handgereedschap en klein
handgereedschap zoals motorkettingzagen, bladblazer, etc.

221020 100501 uur 64,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2220 Inzetten materieel

222010 100531 uur 24,00 FInzetten van een mobiele versnipperaar.
Versnipperaar met opvang mogelijkheid
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte
2 Exclusief bediening{

222020 100599 uur 8,00 FInzetten zelfrijdende hoogwerker 20m.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Werkhoogte minimaal 20m.
Exclusief bediening

222030 100516 uur 16,00 FInzetten van een vrachtauto.
T.b.v. laden en transporteren van groen(afval).
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

222040 100513 uur 16,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Wielgraafmachine
{Met grondbak en bomenklem.
.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
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Standaard RAW Bepalingen){

2230 Inzetten verkeersregelaars bij calamiteiten
Responstijd 1 uur

223010 625001 uur 16,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Ten behoeve van (snoei-)werkzaamheden op of langs de
openbare weg, bij calamiteiten

9 Werktijden: buiten reguliere werktijden, zie art. 01.13.08 in
deel 3 van dit bestek

9 Inzet duur: tot ca. 4 aaneengesloten uren

3 ROOI- EN VELWERKZAAMHEDEN

30 ZORGVULDING GRAVEN

3010 Zorgvulding graven

301010 100111 keer 150,00 FMelden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden
in de ondergrond.
Betreft het verzorgen van KLIC meldingen

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
voorkomen aan kabels en leidingen'{

2 Met inbegrip van het inventariseren en het melden van
knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder{

301020 102101 st 75,00 FGraven proefsleuf.
Graven proefsleuven in het kader van een zorgvuldig
graafproces.
Deels machinaal ontgraven toegestaan.
Opbouw van de ondergrond:{divers
Gemiddelde sleufdiepte:{tot ca. 1 m
Gemiddelde lengte sleuf: ca. 2 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

aanbrengen{
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31 ROOIEN BOMEN

3110 Verwijderen bomen exclusief stobbe

311010 515101 st 8,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

311020 515101 st 25,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

311030 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

311040 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

311050 515101 st 1,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

9 Diameter borsthoogte: > 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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3120 Verwijderen bomen inclusief stobbe, aanvullen teelgrond

312010 515101 st 50,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 15,00 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

312020 515101 st 137,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 68,50 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

312030 515101 st 23,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 11,50 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

312040 515101 st 19,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 14,25 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

312050 515101 st 8,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

9 Diameter borsthoogte: > 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 12,00 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

312060 515101 st 150,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: inboetbomen tot 5 jaar geleden geplant
Boomsoort(en):{divers

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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3130 Verwijderen bomen inclusief stobbe, aanvullen cunetzand

313010 515101 st 7,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 2,10 LOntstane gaten vullen met{cunetzand

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

313020 515101 st 13,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 6,50 LOntstane gaten vullen met{cunetzand

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

313030 515101 st 9,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 4,50 LOntstane gaten vullen met{cuncetzand

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

313040 515101 st 4,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 3,00 LOntstane gaten vullen met{cunetzand

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

313050 515101 st 1,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

9 Diameter borsthoogte: > 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 1,50 LOntstane gaten vullen met{cunetzand

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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3140 Verwijderen stobben aanvullen teelgrond

314010 515102 st 7,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Tot een minimale diepte van 0,5 m.
1 m3 2,10 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

314020 515102 st 14,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Tot een minimale diepte van 0,5 m.
1 m3 7,00 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

314030 515102 st 13,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Tot een minimale diepte van 0,75 m.
1 m3 6,50 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

314040 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Tot een minimale diepte van 0,75 m.
1 m3 3,75 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

314050 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
9 Diameter stobben: > 1,00 m

9 Tot een minimale diepte van 0,75 m.
1 m3 4,50 LOntstane gaten vullen met{teelaarde

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

3150 Verwijderen stobben aanvullen cunetzand

315010 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Tot een minimale diepte van 0,5 m.
1 m3 0,90 LOntstane gaten vullen met{cunetzand

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

315020 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Tot een minimale diepte van 0,5 m.
1 m3 2,50 LOntstane gaten vullen met{cunetzand

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

315030 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Tot een minimale diepte van 0,75 m.
1 m3 1,50 LOntstane gaten vullen met{cunetzand

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

315040 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Tot een minimale diepte van 0,75 m.
1 m3 0,75 LOntstane gaten vullen met{cunetzand

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

315050 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
9 Diameter stobben: > 1,00 m

9 Tot een minimale diepte van 0,75 m.
1 m3 1,50 LOntstane gaten vullen met{cuncetzand

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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32 ROOIEN ZIEKE IEPEN

3210 Verwijderen zieke iepen inclusief stobbe, aanvullen
teelgrond

321010 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Ulmus

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 0,90 LOntstane gaten vullen met{teelgrond

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

321020 515101 st 11,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Ulmus

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,5}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 5,50 LOntstane gaten vullen met{teelgrond

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

321030 515101 st 17,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 8,50 LOntstane gaten vullen met{teelgrond

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

321040 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Ulmus

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 2,25 LOntstane gaten vullen met{teelgrond

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

321050 515101 st 1,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Ulmus

9 Diameter borsthoogte: > 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,75}m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel
1 m3 1,50 LOntstane gaten vullen met{teelgrond

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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3220 Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en
verspreiding Iepziekte door wortelcontact te voorkomen.

322010 221199 m1 70,00 FGraven sleuf
Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en verspreiding
Iepziekte door wortelcontact te voorkomen.
Opbouw grondprofiel: divers.
Gemiddelde sleufdiepte ca.: 1m
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Grondsoorten in oorspronkelijke volgorde terug brengen.
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen.

33 OPNAME BOOMKENMERKEN

3310 Opname boomkenmerken na rooien

331010 515501 st 604,00 FControleren bomen door visuele inspectie.
Betreft het verwijderen van gerooide bomen.

1 Rapportage digitaal aanleveren{in Gisib

34 COMMUNICATIE

3410 Communicatie bewonersbrieven

341010 102399 keer 24,00 FCommunicatie met derden
Opstellen en verspreiden van brieven voor bewoners en
belanghebbenden betreft (rooi-)werkzaamheden.
Eenheid keer is gelijk aan straat.
U dient te rekenen met max. 50 brieven per straat.

4 PLANTPLAATS VERBETEREN

40 OPBREKEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN

4010 Opbreken kantopsluitingen / boomspiegel

401010 831711 m 48,00 FOpbreken betonbanden.
9 Opsluitbanden van diverse formaten

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{besteksposten 421010
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{...
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.

401020 831711 m 40,00 FOpbreken betonbanden.
9 Trottoirbanden van diverse formaten

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{besteksposten 421020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{...
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.

401030 831704 m 8,00 FOpbreken kantopsluiting van straatbaksteen.
9 Straatbakstenen diverse formaten

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{421030
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{

Bladnr. 17



RAW1203-139478 Beuningen: Onderhoud bomen 2023 - 2026; RAW Raambestek
Besteksnummer: BEUN-01-2023-B Datum: 17 februari 2023
Alles over Groenbeheer Versie: 5-def incl. NVI 23-3-2023 en 3-4-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

401040 831705 m 4,00 FOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
9 Betonstraatstenen diverse formaten

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{421040
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{

401050 831799 st 1,00 FOpbreken van boomkransen
Boomkransen van diverse formaten, inclusief passtukken.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
421050.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

401060 831799 st 1,00 FOpbreken van boomrooster
Boomkransen van diverse formaten, inclusief passtukken.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
421060.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

401070 831799 st 1,00 FOpbreken van boomkorf
Boomkorf van diverse formaten.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
421070.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen..

4020 Opbreken elementen verharding

402010 831703 m2 40,00 FOpbreken betontegels.
9 Totale breedte variabel

6 Betontegels{30} x{30} x{div} mm
{

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspost 422010
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin,
etc.

402020 831703 m2 12,00 FOpbreken betontegels.
9 Totale breedte variabel

9 Betontegels overig
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspost 422020
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin,
etc.

402030 831701 m2 16,00 FOpbreken straatbaksteen.
9 Totale breedte variabel

3 Straatbaksteen standaard keiformaat{
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspost 422030
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.
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402040 831701 m2 12,00 FOpbreken straatbaksteen.
9 Totale breedte Variabel.

9 Straatbaksteen, overig formaat.
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspost 422040
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc..

402050 831702 m2 32,00 FOpbreken betonstraatstenen.
9 Totale breedte variabel

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{div.} mm{
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspost 422050
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.

402060 831702 m2 16,00 FOpbreken betonstraatstenen.
9 Totale breedte variabel

9 Betonstraatstenen overige formaat.
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspost 422060
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen{
Aard vrijgekomen materiaal: grond, puin, etc.

41 CUNET AFWERKEN

4110 Afwerken zandbed

411010 831601 m3 24,00 FLeveren zand.
1 m3 24,00 LStraatzand

1 Leveren op plaats van verwerking

411020 220301 m3 24,00 FGrond verwerken in{cunet
m3 24,00 IGrondsoort:{Straatzand geleverd volgens bestekspost

411010.
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

411030 800101 m2 186,00 FAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken{

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is{0,3}m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
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42 AANBRENGEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN

4210 Aanbrengen kantopsluitingen / boomspiegel

421010 831305 m 48,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft materiaal uit bestekspost 401010: Opbreken
betonbanden, opsluitbanden.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Diverse profielen.

421020 831304 m 40,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft materiaal uit bestekspost 401020: Opbreken
betonbanden, trottoirbanden.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Diverse profielen

421030 831301 m 8,00 FAanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft materiaal uit bestekspost 401030: Opbreken
kantopsluiting van straatbaksteen.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

2 Op zandbed
9 Straatbaksteen diverse formaten

421040 831302 m 4,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft materiaal uit bestekspost 401040: Opbreken
kantopsluiting van betonstraatsteen.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

2 Op zandbed
9 Betonstraatsteen diverse formaten

421050 831399 st 1,00 FAanbrengen boomkransen
Afmetingen: divers.
Op zandbed
Betreft materiaal uit bestekspost 401050: Opbreken
boomkransen.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening volgens stelpost in deelopdracht.

421060 831399 st 1,00 FAanbrengen boomrooster.
Afmetingen: divers.
Betreft materiaal uit bestekspost 401060: Opbreken
boomrooster.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening volgens stelpost in deelopdracht.

421070 831399 st 1,00 FAanbrengen boomkorf.
Afmetingen: divers.
Betreft materiaal uit bestekspost 401060: Opbreken
boomkorf.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening volgens stelpost in deelopdracht.
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4220 Aanbrengen elementen verharding

422010 831113 m2 60,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft materiaal uit bestekspost 402010: Opbreken
betontegels, 300 x 300mm.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.
2 Op zandbed

5 m3 0,60 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.

422020 831113 m2 18,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft materiaal uit bestekspost 402020: opbreken
betontegels, overige formaten.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Totale breedte: variabel
9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.

2 Op zandbed
5 m3 0,18 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.

422030 831111 m2 24,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft materiaal uit bestekspost 402030: opbreken
straatbakstenen, keiformaat.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Totale breedte: variabel.
9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.

5 m3 0,24 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.

422040 831111 m2 18,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft materiaal uit bestekspost 402040: opbreken
straatbakstenen, overige formaten.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Totale breedte: variabel.
9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.

5 m3 0,18 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.

422050 831112 m2 48,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft materiaal uit bestekspost 402050: Opbreken
betonstraatstenen, keiformaat.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Totale breedte: variabel.
9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.

2 Op zandbed
5 m3 0,48 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.
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422060 831112 m2 18,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft materiaal uit bestekspost 402060: Opbreken
betonstraatstenen, overige formaten.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de
aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens
stelpost in deelopdracht.

9 Totale breedte: variabel.
9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding.

2 Op zandbed
5 m3 0,18 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerszand.

43 GRONDVERBETEREN

4310 Grond ontgraven en vervoeren

431010 220199 m3 40,00 FGrond ontgraven en vervoeren.

431011 220101 Grond ontgraven uit{plantplaats bomen
Grondsoort:{Divers

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

431012 220201 m3 40,00 IGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van grond vrijgekomen volgens
bestekspost 431011
Grondsoort:{divers.
Hoeveelheidsbepaling:{m.b.v. het theoretisch profiel van
ontgraving.

2 Vervoeren naar:{Een erkend verwerkingsbedrijf.
Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.
Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.

4320 Aanbrengen bomenzand

432010 510701 m 32,00 FAanbrengen wortelscherm.
4 Rondom aan te brengen beplanting of boom{

1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm

3 De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
vrijgekomen grond{

5 m 32,00 LWortelweringsscherm HDPE 2 mm{Diepte tot tenminste 0,1
m. beneden de bovenkant van gemiddeld laagste
grondwaterstand aanbrengen.
Hoogte scherm 100 cm.
Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, aanvulling
verdichten

432020 510223 m3 20,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
m3 20,00 LLeveren en aanbrengen bomenzand (BVB Bomenzand of

gelijkwaardig).
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

9 Gaten/sleuven ontgraven volgens bestekspostnummer
1210.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

4 m3Aanvullen met bomenzand tot{ca. 0,03 m onder onderzijde
bestrating.

3 De aanvulling in lagen verdichten{
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432030 510516 st 16,00 FAanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats
van een boom.

2 Bij een te planten boom{in groeiplaats aan te brengen
conform bestekspostnummer 432020.

9 st 16,00 LAanbrengen AquaMax Bio bebeluchtingssysteem.
Gesleufde drainbuis; materiaal 100 % biologisch
afbreekbaar/composteerbaar,
kleur wit
Diameter drainbuis 80 mm
De drainbuis als ring aanbrengen onder de wortelkluit tot
maximaal 1.0 mtr
Verticale beluchtingsbuis bestaat uit :

st 32,00 L- T-stuk in ringleiding, Bio T-stuk 80x80x80 mm met
klikverbinding; 2 st
- Drainbuis; Bio buis gesleufd, diameter buis 80 mm; 1.0 mtr
verticaal aansluiten op T-stuk

st 32,00 L- Ventilatiedeksel. Bio schroef eindkap; eindkap met
afschroefbare deksel
diameter 80 mm, 2 st.

9 Diameter beluchtingsbuis: ca. 80 mm
9 m 12,00 LLengte beluchtingsbuis: gemiddeld 0,75 m per m3

bomenzand aan te brengen conform bestekspostnummer
432020.

2 Diepte van het systeem:{0,2 m boven de bodem van de
ontgraving.

1 st 32,00 LAantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:{2 per
boom.

stAfsluiting door middel van hiervoor bestemde roosters.
Bovenkant rooster 3 tot 5 cm boven maaiveld.

4330 Aanbrengen teelaarde

433010 510701 m 32,00 FAanbrengen wortelscherm.
4 Rondom aan te brengen beplanting of boom{

1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm

3 De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
vrijgekomen grond{

5 m 32,00 LWortelweringsscherm HDPE 2 mm{Diepte tot tenminste 0,1
m. beneden de bovenkant van gemiddeld laagste
grondwaterstand aanbrengen.
Hoogte scherm 100 cm.
Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, aanvulling
verdichten

433020 510223 m3 12,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
m3 12,00 LLeveren en aanbrengen teelaarde.

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

9 Gaten/sleuven ontgraven volgens bestekspostnummer
1210.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

2 m3Aanvullen met teelgrond tot{
2 De aanvulling verdichten

conform RAW Standaard artikel 51.02.01
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44 HERSTEL GRASVEGETATIE
Betreft: locaties waar stobbe is gefreesd en geen boom
geplant wordt.

4410 Profileren oppervlakte

441010 220421 m2 1.100,00 FProfileren van oppervlakken.
Aansluiten op bestaande situaties
Grondsoort:{divers
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken:{horizontaal tot aan een talud 1:3
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

4420 Inzaaien gazon en berm

442010 512101 are 5,00 FZaaien.
Inzaaien gazon.
Aansluiten op bestaand gazon.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

2 kg 12,50 LZaadmengsel ten behoeve van gazon{(Barenbrug Solide of
gelijkwaardig).
Hoeveelheid:{2,5} kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

442020 512101 are 6,00 FZaaien.
Inzaaien berm
Aansluiten op bestaande berm.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

3 kg 6,00 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
{(Barenburg B3 of gelijkwaardig).
Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
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5 BOMEN PLANTEN

51 LOSSEN, OPKUILEN, VERVOEREN

5110 Vervoeren van bomen etc.

511010 515299 st 700,00 FLossen, opkuilen en vervoeren van bomen
Betreft: lossen, opkuilen en vervoeren van bomen zowel
bomen met kluit als wortelgoed. Inclusief inrichten depot op
gemeentewerf.
Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf
Volgens plantlijst gemeente.
Lossen, opkuilen en laden door aannemer.
Inclusief vervoeren naar plantplaats verspreid door de
gemeente door aannemer.

511020 515299 st 150,00 FLossen, opkuilen en vervoeren van veren / spillen.
Betreft: lossen, opkuilen en vervoeren van veren. Inclusief
inrichten depot op gemeentewerf.
Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf
Volgens plantlijst gemeente.
Lossen, opkuilen en laden door aannemer.
Inclusief vervoeren naar plantplaats verspreid door de
gemeente door aannemer.

52 PLANTGATEN

5210 Maken plantgat

521010 510303 st 200,00 FMaken plantgat.
Voor het planten van bomen (maat 14-16).
Grondsoort: divers

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

521020 510303 st 300,00 FMaken plantgat.
Voor het planten van bomen (maat 16-18).
Grondsoort: divers

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

521030 510303 st 100,00 FMaken plantgat.
Voor het planten van bomen (maat 18-20).
Grondsoort: divers

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

521040 510303 st 100,00 FMaken plantgat.
Voor het planten van bomen (maat 20-25).
Grondsoort: divers

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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5220 Maken plantgat talud

522010 510303 st 10,00 F*Maken plantgat.
Voor het planten van bomen (maat 14-16).
Grondsoort: divers

2 Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

522020 510303 st 15,00 F*Maken plantgat.
Voor het planten van bomen (maat 16-18).
Grondsoort: divers

2 Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

53 BOMEN PLANTEN

5310 Planten van bomen met draadkluit,

531010 515213 st 100,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 14-16
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

2 Bomen met kluit
stBomen worden ter beschikking gesteld

2 In plantgaten{volgens bestekspost 521010 en 512010
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{553020

531020 515213 st 150,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 16-18
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

2 Bomen met kluit
stBomen worden ter beschikking gesteld

2 In plantgaten{volgens bestekspost 521020 en 522020
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{553020

531030 515213 st 50,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 18-20
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

2 Bomen met kluit
stBomen worden ter beschikking gesteld.

2 In plantgaten{volgens bestekspost 521030
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{553020

531040 515213 st 100,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 20-25
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

2 Bomen met kluit
stBomen worden ter beschikking gesteld.

2 In plantgaten{volgens bestekspost 521040
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{553020
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5320 Planten van bomen zonder draadkluit,

532010 515213 st 100,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 14-16
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

1 Naaktwortelige bomen{
Bomen worden ter beschikking gesteld.

2 In plantgaten{volgens bestekspost 521010
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{553020

532020 515213 st 150,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 16-18
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

1 Naaktwortelige bomen{
Bomen worden ter beschikking gesteld.

2 In plantgaten{volgens bestekspost 521020
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{553020

532030 515213 st 50,00 FPlanten bomen.
Plantmaat: 18-20
Periode van planten :{Tussen 15 november en 1 maart.

1 Naaktwortelige bomen{
Bomen worden ter beschikking gesteld.

2 In plantgaten{volgens bestekspost 521030
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond{
4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{553020

5330 Planten van veren

533010 510303 st 150,00 FMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

533020 514215 st 150,00 FPlanten van spillen of veren
1 stSpillen of veren zonder kluit

2 In plantgaten of plantsleuven{
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond{
3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
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5340 Aanbrengen mulchlaag

534010 515299 st 700,00 FAanbrengen mulchlaag
Leveren en aanbrengen mulchlaag binnen gietrand

l 17.500,00 LEn onderste mulchlaag van uitgerijpte schimmel dominant
humuscompost in laagdikte van 5 cm. (ca. 25 liter per boom)

l 17.500,00 LBovenste mulchlaag van grove houtcompost/ houtsnippers
in laagdikte van 5 cm. (ca. 25 liter per boom).

54 BOMEN POTEN

5410 Bomen poten

541010 515599 st 100,00 FPootgoed oogsten
Betreft: Bij te snoeien knotwilgen in gemeente Beuningen
pootgoed oogsten.
Inclusief opslaan en vervoeren.
Ca. 3m lang, en diameter van ca. 10 cm
(incl. vrijmaken van eventuele zijtakken).

De aannemer wordt eigenaar van het overige vrijgekomen
materiaal.

541020 515299 st 100,00 FPoten bomen
Betreft: Poten bomen.
Periode van poten: Tussen 15 november en 1 maart.
Inclusief maken pootgat, aanvullen en aanwateren.
Pootdiepte: 75 cm - 100 cm.

55 BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D.

5510 Aanbrengen Boven- en ondergrondse boomverankering.

551010 515402 st 500,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering.
2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 st 1.000,00 LBoompaal:
Lengte:{2,25}m
Diameter:{0,08.}m
{Gepunt en gerkuind, niet verduurzaamd.

1 st 1.000,00 LBoomband:{'autogordel'.
1 Lengte van de paal boven maaiveld:{1,5}m

2 Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
voorkomende windrichting

1 Boompalen verticaal aanbrengen

551020 515402 st 180,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering.
3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 st 540,00 LBoompaal:
Lengte:{2,25}m
Diameter:{0,08}m

st 540,00 LGepunt en gerkuind, niet verduurzaamd en boompalen aan
bovenzijde met 3 latten horizontaal met elkaar verbinden. de
latten dienen geleverd te worden. De aannemer is vrij in de
keuze van de latten echter dienen voldoende steun te geven
aan het boomjuk van 3 palen.

1 st 540,00 LBoomband:{'autogordel'
1 Lengte van de paal boven maaiveld:{1,5}m

2 Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
voorkomende windrichting

1 Boompalen verticaal aanbrengen
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551030 515401 st 20,00 FAanbrengen ondergrondse boomverankering.
Betreft: het leveren en aanbrengen van ondergrondse
boomverankering bij door de aannemer geplante bomen.

2 st 20,00 LVerankering ter keuze van de aannemer

5520 Verwijderen Boven- en ondergrondse boomverankering.

552010 515422 st 170,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering.
2 2 boompalen en boombanden per boom

1 Boombanden en boompalen verwijderen
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

552020 515422 st 25,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering.
Inclusief latten.

3 3 boompalen en boombanden per boom
1 Boombanden en boompalen verwijderen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

552030 515421 st 5,00 FLosmaken ondergrondse boomverankering.
1 Banden op de kluit losmaken en bovengrondse delen

verwijderen.

5530 Aanbrengen Anti-maaischadepalen en gietrand.

553010 515403 st 700,00 FAanbrengen anti-maaischade palen.
2 2 palen per boom, aan weerszijde van de boom

1 st 1.400,00 LPaal:
Lengte:{1}m
Diameter:{80}mm
Niet verduurzaamd.

1 Lengte paal boven maaiveld:{0,5}m

553020 515404 st 700,00 FAanbrengen gietrand.
Gietrand 10 cm beneden maaiveld inbrengen en
bevestigingen aan boompalen.

1 st 700,00 LGietrand:{AquaMax of gelijkwaardig.
Kleur: zwart
HDPE 2mm
Hoogte: 30 cm

1 Diameter gietrand: ca.{0,80}m
1 Hoogte gietrand boven maaiveld:{0,20}m

1 Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

553030 515404 st 30,00 FAanbrengen gietrand.
Gietrand 10 cm beneden maaiveld inbrengen en
bevestigingen aan boompalen.
Gietrand dient horizontaal in talud aangebracht te worden.

1 st 30,00 LGietrand:{AquaMax of gelijkwaardig.
Kleur: zwart
HDPE 2mm
Hoogte: 50 cm

1 Diameter gietrand: ca.{0,80}m
1 Hoogte gietrand boven maaiveld:{0,20}m

2 Gietrand in talud. Taludhelling ca{1}:{2}
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5540 Verwijderen gietrand.

554010 515499 st 200,00 FVerwijderen gietrand
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

56 WATERGEVEN

5610 Watergeven

561010 515502 st 7.000,00 FWater geven bomen.
Betreft bomen verspreid door de gemeente.
Staffel: tot 500 bomen per water geef ronde

1 Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{1 keer per afroep

1 Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem{

561020 515502 st 9.000,00 FWater geven bomen.
Betreft bomen verspreid door de gemeente.
Staffel: > 500 bomen per water geef ronde

1 Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{1 keer per afroep

1 Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem{

6 VERKEERSMAATREGELEN

61 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK
Conform CROW-publicatie 96b.

6120 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg

612010 620203 keer 180,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
erftoegangswegen (ETW)

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1221
2 Met materiaal van de aannemer

612020 620203 keer 40,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
erftoegangswegen (ETW)

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1222a
2 Met materiaal van de aannemer

612030 620203 keer 40,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
gebiedsontsluitingswegen (GOW)

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1323b
2 Met materiaal van de aannemer
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6140 Toepassen rijdende afzetting op voetpad

614010 620204 keer 15,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
voetpaden

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1105
2 Met materiaal van de aannemer

6150 Toepassen rijdende afzetting op fietspad

615010 620204 keer 10,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
fietspaden

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1125
2 Met materiaal van de aannemer

615020 620204 keer 5,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{(snoei-)werkzaamheden op of langs
fietspaden

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{1126
2 Met materiaal van de aannemer

62 VERKEERSREGELAARS

6210 Inzetten verkeersregelaars

621010 625001 uur 48,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Ten behoeve van (snoei-)werkzaamheden op of langs de
openbare weg.

1 Inzet overdag{conform de werktijden zoals vermeld in art.
01.13.08 in deel 3 van dit bestek.

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

621020 625001 uur 24,00 FInzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Ten behoeve van (snoei-)werkzaamheden op of langs de
openbare weg.

1 Inzet overdag{conform de werktijden zoals vermeld in art.
01.13.08 in deel 3 van dit bestek.

2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’,
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op de te verstrekken deelopdracht(en) is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode
"Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is

verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 01 02 SOCIAL RETURN

01 De gemeente Beuningen stelt als eis dat u minimaal 5% van de aanneemsom inzet ten behoeve van Social
Return.
Aanbestedende dienst hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze reden
heeft gemeente Beuningen het behalen van meerwaarde op het gebied van social return bij haar inkopen
opgenomen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid.

In de bijlage 7 Social return vindt u de wijze waarop de social return verplichting ingevuld kan worden.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.06 lid 3 van de Standaard 2020 mogen er geen negatieve
bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen
opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 05 PRESTATIEREGELING

01 Op dit werk is een prestatieregeling van toepassing.

02 De aannemer kan per termijn aanspraak maken op een prestatiebeloning. Hiervoor gelden de navolgende
bepalingen volgens lid 03 t/m 12.

03 De aannemer kan een prestatiebeloning ontvangen over goedgekeurd werk, vallend onder de
bestekspostnummers:
- 311010 t/m 322010
- 421010 t/m 442020
- 521010 t/m 551030
- 553010 t/m 553020

De hoogte van de prestatiebeloning bedraagt 40% van de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid
in euro, vermenigvuldigd met de in die termijnen uitgevoerde hoeveelheden.

04 De prestatiebeloning wordt alleen toegekend indien het opgevoerde werk in de termijnstaat bij de eerste
opneming goedgekeurd is. Indien het opgevoerde werk in de termijnstaat niet goedgekeurd is, ontvangt de
aannemer geen prestatiebeloning.

05 De beoordeling van de werkzaamheden van de ingediende termijnstaat vindt allereerst plaats door het
uitvoeren van een globale opneming die een algemene indruk oplevert van het werk.

06 Indien de algemene indruk van het uitgevoerde werk niet goed is (zie lid 05), wordt een uitgebreide opneming
uitgevoerd. De aannemer heeft de mogelijkheid om de uitgebreide opneming bij te wonen. Tijdens de
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opneming worden onder andere de volgende aspecten beoordeeld:

- Vaktechnisch correcte uitvoering werkzaamheden o.a.:
- juiste wijze bomen gerooid;
- juiste diepte stobbe verwijderd aangevuld en verdicht;
- juiste wijze bestrating aangebracht;
- juiste wijze grond verbeterd, aangebracht en verdicht;
- bomen op juiste wijze geplant (diepte, geen gebroken takken, bindmaterialen etc.);
- boompalen en gietrand op juiste wijze aangebracht;
- plantplaats op juiste wijze afgewerkt, ingezaaid, etc.

- Werk uitgevoerd door personeel met juiste opleiding:
- European Tree Worker;

- Afvoeren vrijgekomen materialen:
- Vrijgekomen materialen zijn afgevoerd aan het einde van iedere werkdag.

- Werkplanning:
- Werken volgens de door de directie goedgekeurde planning.

07 Indien overgegaan wordt tot een uitgebreide opneming (lid 06), dan wordt tenminste 10% van het opgevoerde
werk in de ingediende termijnstaat gecontroleerd. De directie bepaalt de te controleren bomen voor de
uitgebreide opneming.

08 De opneming wordt per boom gedaan. Indien 5% of meer van de opneming niet goedgekeurd is, vindt geen
verrekening van de prestatiebeloning plaats.

09 Indien ingevolge de beoordeling van lid 05 t/m 08 tekortkomingen worden geconstateerd dient de aannemer er
voor te zorgen dat de resultaatsverplichting alsnog behaald wordt.

10 Nadat de termijnstaat voor de tweede keer ingediend is, wordt wederom een opneming gedaan volgens lid 05
t/m 08. Alle opgevoerde bomen van de termijnstaat kunnen worden gecontroleerd. Indien het werk
goedgekeurd wordt, vindt verrekening van de in de termijn uitgevoerde hoeveelheden plaats tegen de op de
inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in
euro.

11 Indien uit de opneming volgens lid 10 blijkt dat het werk wederom niet goedgekeurd is, dient de aannemer het
werk alsnog volgens de overeengekomen resultaatsverplichting af te werken tot het werk goedgekeurd is. Na
goedkeuring ontvangt hij 60% van de prijs per eenheid in euro zoals in de inschrijvingsstaat ingevuld,
vermenigvuldigd met de in die termijn
uitgevoerde hoeveelheid.

12 Opnames worden gedaan door of namens de directie en besproken met de aannemer. Daar waar geen
overeenstemming wordt bereikt, worden de vermeende boomtechnische tekortkomingen beoordeeld door een
European Tree Technician. De European Tree Technician wordt aangesteld door de directie in overleg met de
aannemer. De kosten van deze beoordeling worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
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01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

06 De genoemde risicoregeling genoemd in paragraaf 01.04 van de standaard 2020, is niet van toepassing en
word vervangen door genoemde risicoregeling in artikel 01.04.07 'Indexering van de prijzen per eenheid' in dit
bestek.

01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Voor het jaar 2023 gelden de prijzen de prijzen per eenheid uit de inschrijfstaat bij deze overeenkomst. De
indexering vindt plaats op basis van CBS index (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor de Grond-, weg-, en
waterbouw (GWW).

StatLine - Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 (cbs.nl)
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table

02 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar in juni. Indexering vindt plaats met
indexatie prijspijl van april.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 RISICOVERDELING

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer de melding over de
aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in
het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden aan bomen uitgevoerd kunnen
worden.

02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- onderhoud plantsoenen;
- onderhoud aan (weg)verhardingen;
- onderhoud aan terreinmeubilair;
- onderhoud watergangen;
- onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte
- bestrijding ziekten en plagen;
- gladheidsbestrijding;
- wegafsluitingen;
- renovatiewerkzaamheden;
- evenementen.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde
onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer
aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd.

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In
het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van
vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

01 13 08 WERKTIJDEN

01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en
18:00.

02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij
tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer
per ommegaande haar besluit mededelen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 02 HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Opnieuw te gebruiken trottoirbanden, opsluitbanden, tegels, klinkers en dergelijke moeten ontdaan worden
van grond en vuil.

02 Verwijderen stobbe (freesel, boorsel, etc.) is incl. evenutele steenpuinresten, etc.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.

02 De gemeente heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.

03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.

04 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een
korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden.
Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de
UAV 2012.
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01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van
schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de
opdrachtgever.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN.

02 In aanvulling op artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de schade wordt vermenigvuldigd
met de standplaatsfactor conform het bepaalde in het navolgende lid 03.

03 De standplaatsfactor bedraagt voor:
- stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom) 2,0;
- halfstedelijk gebied (buiten de bebouwde kom) 1,5;
- overig gebied 1,0.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de
uitvoeringsfase verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent
de voortgang van het werk.

02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie geeft op een
dergelijk verzoek, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.

03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt
aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.

01 23 03 CALAMITEITEN

01 De aannemer verstrekt direct na gunning de contactgegevens van de contactpersoon voor eventule
calamiteiten. Deze contact persson dient beschikbaar te zijn op hetzelfde telefoonnummer.

02 De aannemer dient na melding door de directie binnen de responstijd van 1 uur aan het werk te zijn op de
locatie van de calamiteit.

03 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 02 van dit artikel, verbeurt hij een
korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden.
Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de
UAV 2012.
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HFD PAR ART LID

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 02 EISEN PERSONEEL

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel
werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.

03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te
beschikken.

04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 03 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar
voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die
aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het
uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die
aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

02 Snoeiwerkzaamheden aan knot- en leibomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding
van een boomverzorger die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van
een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree
Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat:

- het planten van bomen;
- het verbeteren van de groeiplaats.

04 De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in
het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder
directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de
onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar
aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen.

05 Bomen die tijdens de visuele controle afgekeurd worden omwille van een mechanisch gebrek of een
aantasting, dienen visueel geïnspecteerd te worden door een European Tree Technician. De kosten voor deze
inspectie dienen opgenomen te zijn in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

06 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 06 van
dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande
niveaus gecertificeerd te zijn:

- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
- Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
- Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.

02 De certificaten voor bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend
te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.
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HFD PAR ART LID

01 30 WETGEVING

01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle
verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen.
De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie,
voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen
in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is
het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen
genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van
eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als
gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet
op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de
door deze ingeschakelde
onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de
boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk
na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer
draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het
hebben voldaan van de boete binnen vijf
weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de
boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van
de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer
en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar,
beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in
overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden
zal opdrachtgever dit in overleg met
aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op
eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het
anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening
en risico van de aannemer. Het
niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval
een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele
rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel
betaalde boete aan opdrachtgever door
opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien
van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten,
waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.
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HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

02 Werknemers dienen;
- altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
- de Nederlandse taal goed te kunnen spreken en lezen.

03 Het materieel en de in te zetten machines moeten in goede staat van onderhoud zijn en mogen geen (olie)
lekkages vertonen.

04 Het materieel en de in te zetten machines moeten veilig en volgens de geldende voorschriften inzetbaar zijn.

10 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

10 07 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

03 In aanvulling op artikel 10.07.01 lid 03 van de Standaard dienen kosten van hulpstukken, smeermiddelen, e.d.
in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

04 Voor het wegwerken van calamiteiten geldt een inconveniëntentoeslag:
a. op zaterdagen 50%;
b. op zondagen 100%;
c. op feestdagen die op zaterdag of zondag vallen 100%;
d. tussen 22.00 uur en 06.00 uur 50%;
e. op feestdagen die op doordeweekse dagen vallen een toeslag van 100% (inclusief 5 mei);
f. tussen 19.00 en 22.00 uur 30%.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse lll of hoger.

62 02 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen en busroutes in de gemeente Beuningen waarvoor het
toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.
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HFD PAR ART LID

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN

06 Melden van werkzaamheden minimaal 3 weken van te voren, door middel van formulier bijlage 8;
' Meldingsformulier tijdelijke verkeersmaatregelen'.

07 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur;
- 's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

08 De ontsluitingswegen in de gemeente Beuningen zijn:
- Burgemeester Geradtslaan;
- Houtduiflaan;
- Lagunesingel;
- Leigraaf;
- Nieuwe Pieckelaan;
- Pieckelaan;
- Schoenaker;
- Trajanussingel;
- van Heemstraweg;
- Haagstraat;
- Wilhelminalaan;
- Verlengde Wilhelminalaan;
- Wolfsbossngel;
- Alle wegen industrieterrein de Schoenaker.

09 De wegen met busroutes in de gemeente Beuningen zijn:
- Burgermeester Gerardslaan - busroute
- Leigraaf - busroute
- Nieuwe Pieckelaan - busroute
- Schoenaker - busroute (let op, vanaf ongeveer rotonde bij bedrijventerrein Schoenaker richting zuiden is dit
een provinciale weg)

- Van Heemstraweg - busroute
- Wilhelminalaan - (tussen Burg. Geradtslaan en Leigraaf busroute)
- Haagstraat - busroute
- Hadrianussingel - busroute
- Trajanussingel - busroute van Wilheminalaan tot Hadrianussingel
- Lagunesingel - busroute
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HFD PAR ART LID

62 03 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de
directie.

Verkeersplan dient opgesteld te worden volgens richtlijnen CROW publicatie 96B.

Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
- Bij te treffen wegafsluiting, vooraankondiging een week voor start werkzaamheden plaatsen;
- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen

worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel

verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van

signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke

voorzieningen;
- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren

over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen,
woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate
van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;

- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

01 De aannemer zorgt altijd voor de bereikbaarheid van hulpdiensten.
Mits deze bereikbaarheid niet mogelijk is, dient men dit aan te geven in het meldformulier tijdelijke
verkeersmaatregelen.

02 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

03 De aannemer dient waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken
en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen. Markeren van
plaatsen waar bomen gerooid zijn, plantplaats veilig achterlaten.

04 De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij stobben of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt
kunnen worden.

05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of
niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

06 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te
worden die nodig zijn om werkruimte te creeren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de
resultaatverplichting zonder da de aannemer aanspraak heeft op errekening of bijbetaling.

08 Waar van toepassing dient aannemer een RVV ontheffing aan te vragen bij de gemeente. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan werkbussen die tijdelijk in het voetgangersgebied rijden en/of parkeren. Kosten ontheffing
zijn voor de aannemer. Er dient rekening gehouden te worden met levertijd van ca. 4 werkweken.
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HFD PAR ART LID

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

62 17 01 ALGEMEEN

01 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01. lid 01 van de Standaard 2020 betreft de gemeente Beuningen.

64 WET NATUURBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN)

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

64 17 02 VERREKENING

01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer dient in de prijs per eenheid
van het bestek inbegrepen te zijn.
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Behoort bij:{BEUN-01-2023-B}

Beuningen boomonderhoud, bestek B Raamovereenkomst

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{BEUN-01-2023-B}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{BEUN-01-2023-B}

Beuningen boomonderhoud, bestek B Raamovereenkomst

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

Bladnr. 1



RAW1203-139478 Beuningen: Onderhoud bomen 2023 - 2026; RAW Raambestek
Besteksnummer: BEUN-01-2023-B Datum: 17 februari 2023
Alles over Groenbeheer Versie: 5-def incl. NVI 23-3-2023 en 3-4-2023

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

2 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

21 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

2110 Inzetten werknemers
211010 uur 180,00 FInzetten werknemer ETW
211020 uur 360,00 FInzetten werknemer grondman

2120 Inzetten snoeiploeg
212010 uur 64,00 FInzetten snoeiploeg

2130 Inzetten stratenmakersploeg
213010 uur 40,00 FInzetten stratemakersploeg

2140 Inzetten materieel
214010 uur 40,00 FInzetten mobiele versnipperaar.
214020 uur 40,00 FInzetten snippercombinatie met kraaninvoer
214030 uur 64,00 FInzetten zelfrijdende hoogwerker 20 m
214040 uur 64,00 FInzetten vrachtauto.
214050 uur 40,00 FInzetten hydraulische graafmachine.
214060 uur 40,00 FInzetten stobbefrees
214070 ton 100,00 FVerzamelen en afvoeren groenafval
214080 uur 40,00 FInzetten hydraulische graafmachine met zaagkop
214090 st 50,00 FToepassen kunststof rijplaten

22 INZETTEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL BIJ
CALAMITEITEN

2210 Inzetten werknemers
221010 uur 64,00 FInzetten werknemer ETW
221020 uur 64,00 FInzetten werknemer grondman

2220 Inzetten materieel
222010 uur 24,00 FInzetten mobiele versnipperaar.
222020 uur 8,00 FInzetten zelfrijdende hoogwerker 20 m
222030 uur 16,00 FInzetten vrachtauto.
222040 uur 16,00 FInzetten hydraulische graafmachine

2230 Inzetten verkeersregelaars bij calamiteiten
223010 uur 16,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met

landelijke aanstelling, bij calamiteiten

3 ROOI- EN VELWERKZAAMHEDEN

30 ZORGVULDING GRAVEN

3010 Zorgvulding graven
301010 keer 150,00 FMelden van mechanische grondbewerkingen.
301020 st 75,00 FGraven proefsleuf.

31 ROOIEN BOMEN

3110 Verwijderen bomen exclusief stobbe
311010 st 8,00 FVerwijderen bomen, tot 0,25 m
311020 st 25,00 FVerwijderen bomen, 0,25 tot 0,50 m
311030 st 5,00 FVerwijderen bomen, 0,50 - 0,75 m
311040 st 3,00 FVerwijderen bomen, 0,75 - 1,00 m
311050 st 1,00 FVerwijderen bomen,> 1,00 m

3120 Verwijderen bomen inclusief stobbe, aanvullen teelgrond
312010 st 50,00 FVerwijderen bomen, tot 0,25 m
312020 st 137,00 FVerwijderen bomen, 0,25 tot 0,50 m
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312030 st 23,00 FVerwijderen bomen, 0,50 - 0,75 m
312040 st 19,00 FVerwijderen bomen, 0,75 - 1,00 m
312050 st 8,00 FVerwijderen bomen, > 1,00 m
312060 st 150,00 FVerwijderen inboetbomen tot 5 jaar geleden geplant

3130 Verwijderen bomen inclusief stobbe, aanvullen cunetzand
313010 st 7,00 FVerwijderen bomen, tot 0,25 m
313020 st 13,00 FVerwijderen bomen, 0,25 tot 0,50 m
313030 st 9,00 FVerwijderen bomen, 0,50 - 0,75 m
313040 st 4,00 FVerwijderen bomen, 0,75 - 1,00 m
313050 st 1,00 FVerwijderen bomen, > 1,00 m

3140 Verwijderen stobben aanvullen teelgrond
314010 st 7,00 FVerwijderen stobben tot 0,25 m.
314020 st 14,00 FVerwijderen stobben 0,25 tot 0,5 m.
314030 st 13,00 FVerwijderen stobben 0,5 tot 0,75 m.
314040 st 5,00 FVerwijderen stobben 0,75 tot 1 m.
314050 st 3,00 FVerwijderen stobben > 1 m.

3150 Verwijderen stobben aanvullen cunetzand
315010 st 3,00 FVerwijderen stobben tot 0,25 m.
315020 st 5,00 FVerwijderen stobben 0,25 tot 0,5 m.
315030 st 3,00 FVerwijderen stobben 0,5 tot 0,75 m.
315040 st 2,00 FVerwijderen stobben 0,75 tot 1 m.
315050 st 1,00 FVerwijderen stobben > 1 m.

32 ROOIEN ZIEKE IEPEN

3210 Verwijderen zieke iepen inclusief stobbe, aanvullen
teelgrond

321010 st 3,00 FVerwijderen iep, tot 0,25 m
321020 st 11,00 FVerwijderen iep, 0,25 tot 0,50 m
321030 st 17,00 FVerwijderen iep, 0,50 - 0,75 m
321040 st 3,00 FVerwijderen iep, 0,75 - 1,00 m
321050 st 1,00 FVerwijderen iep, > 1,00 m

3220 Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en verspreiding
322010 m1 70,00 FGraven sleuf

33 OPNAME BOOMKENMERKEN

3310 Opname boomkenmerken na rooien
331010 st 604,00 FVerwijderen gerooide bomen, na rooien

34 COMMUNICATIE

3410 Communicatie bewonersbrieven
341010 keer 24,00 FCommunicatie met derden

4 PLANTPLAATS VERBETEREN

40 OPBREKEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN

4010 Opbreken kantopsluitingen / boomspiegel
401010 m 48,00 FOpbreken opsluitbanden.
401020 m 40,00 FOpbreken betonbanden.
401030 m 8,00 FOpbreken kantopsluiting van straatbaksteen.
401040 m 4,00 FOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
401050 st 1,00 FOpbreken van boomkransen
401060 st 1,00 FOpbreken van boomrooster
401070 st 1,00 FOpbreken van boomkorf
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4020 Opbreken elementen verharding
402010 m2 40,00 FOpbreken betontegels, 30x30.
402020 m2 12,00 FOpbreken betontegels, overig
402030 m2 16,00 FOpbreken straatbaksteen keiformaat.
402040 m2 12,00 FOpbreken straatbaksteen overig formaaat.
402050 m2 32,00 FOpbreken betonstraatstenen keiformaat.
402060 m2 16,00 FOpbreken betonstraatstenen.overig formaat

41 CUNET AFWERKEN

4110 Afwerken zandbed
411010 m3 24,00 FLeveren zand.
411020 m3 24,00 FGrond verwerken in cunet.
411030 m2 186,00 FAfwerken zandbed.

42 AANBRENGEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN

4210 Aanbrengen kantopsluitingen / boomspiegel
421010 m 48,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
421020 m 40,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
421030 m 8,00 FAanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
421040 m 4,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
421050 st 1,00 FAanbrengen boomkransen
421060 st 1,00 FAanbrengen boomrooster
421070 st 1,00 FAanbrengen boomkorf.

4220 Aanbrengen elementen verharding
422010 m2 60,00 FAanbrengen betontegels, 30x30.
422020 m2 18,00 FAanbrengen betontegels, overige formaten.
422030 m2 24,00 FAanbrengen straatbakstenen, keiformaat.
422040 m2 18,00 FAanbrengen straatbakstenen, overige formaten.
422050 m2 48,00 FAanbrengen betonstraatstenen, keiformaat.
422060 m2 18,00 FAanbrengen betonstraatstenen, overige formaten.

43 GRONDVERBETEREN

4310 Grond ontgraven en vervoeren
431010 m3 40,00 FGrond ontgraven en vervoeren.

4320 Aanbrengen bomenzand
432010 m 32,00 FAanbrengen wortelscherm.
432020 m3 20,00 FAanbrengen bomenzand.
432030 st 16,00 FAanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.

4330 Aanbrengen teelaarde
433010 m 32,00 FAanbrengen wortelscherm.
433020 m3 12,00 FAanbrengen bomenzand.

44 HERSTEL GRASVEGETATIE

4410 Profileren oppervlakte
441010 m2 1.100,00 FProfileren van oppervlakken horizontaal.

4420 Inzaaien gazon en berm
442010 are 5,00 FInzaaien gazon.
442020 are 6,00 FInzaaien berm.

5 BOMEN PLANTEN

51 LOSSEN, OPKUILEN, VERVOEREN

5110 Vervoeren van bomen etc.
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511010 st 700,00 FLossen, opkuilen en vervoeren van bomen
511020 st 150,00 FLossen, opkuilen en vervoeren van veren / spillen

52 PLANTGATEN

5210 Maken plantgat
521010 st 200,00 FMaken plantgat voor planten boom, maat 14-16
521020 st 300,00 FMaken plantgat voor planten boom, maat 16-18
521030 st 100,00 FMaken plantgat voor planten boom, maat 18-20
521040 st 100,00 FMaken plantgat voor planten boom, maat 20-25

5220 Maken plantgat talud
522010 st 10,00 F*Maken plantgat voor planten boom, maat 14-16 talud
522020 st 15,00 F*Maken plantgat voor planten boom, maat 16-18 talud

53 BOMEN PLANTEN

5310 Planten van bomen met draadkluit,
531010 st 100,00 FPlanten bomen 14-16
531020 st 150,00 FPlanten bomen 16-18
531030 st 50,00 FPlanten bomen 18-20
531040 st 100,00 FPlanten bomen 20-25

5320 Planten van bomen zonder draadkluit,
532010 st 100,00 FPlanten bomen 14-16
532020 st 150,00 FPlanten bomen 16-18
532030 st 50,00 FPlanten bomen 18-20

5330 Planten van veren
533010 st 150,00 FMaken plantgat.
533020 st 150,00 FPlanten van spillen of veren.

5340 Aanbrengen mulchlaag
534010 st 700,00 FAanbrengen mulchlaag

54 BOMEN POTEN

5410 Bomen poten
541010 st 100,00 FPootgoed oogsten
541020 st 100,00 FPoten knotwilgen

55 BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D.

5510 Aanbrengen Boven- en ondergrondse boomverankering.
551010 st 500,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering.2 boompalen
551020 st 180,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering. 3

boompalen
551030 st 20,00 FAanbrengen ondergrondse boomverankering.

5520 Verwijderen Boven- en ondergrondse boomverankering.
552010 st 170,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering, 2

boompalen
552020 st 25,00 FVerwijderen bovengrondse boomverankering, 3 boompalen
552030 st 5,00 FLosmaken ondergrondse boomverankering.

5530 Aanbrengen Anti-maaischadepalen en gietrand.
553010 st 700,00 FAanbrengen anti-maaischade palen.
553020 st 700,00 FAanbrengen gietrand.
553030 st 30,00 FAanbrengen gietrand talud

5540 Verwijderen gietrand.
554010 st 200,00 FVerwijderen gietrand
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56 WATERGEVEN

5610 Watergeven
561010 st 7.000,00 FWater geven bomen, staffel tot 500 bomen per keer
561020 st 9.000,00 FWater geven bomen, staffel > 500 bomen per keer

6 VERKEERSMAATREGELEN

61 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK

6120 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg
612010 keer 180,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1221.
612020 keer 40,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig.1222a.
612030 keer 40,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1323b.

6140 Toepassen rijdende afzetting op voetpad
614010 keer 15,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1105.

6150 Toepassen rijdende afzetting op fietspad
615010 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1125.
615020 keer 5,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1126.

62 VERKEERSREGELAARS

6210 Inzetten verkeersregelaars
621010 uur 48,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met

landelijke aanstelling, hele dag.
621020 uur 24,00 FInzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met

landelijke aanstelling, halve dag

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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BIJLAGE 1: 
C O M B I N A T I E - I N S C H R I J V I N G S B I L J E T 
 
Behorend bij: 

 Besteksnummer BEUN-01-2023-A: Onderhoud bomen 2023-2026 
 Besteksnummer BEUN-01-2023-B: RAW Raambestek 2023-2026 

 
 

De hierna te noemen inschrijver(s): 
 
A)              
 
gevestigd te            
KvK-nummer 
 
B)              
 
gevestigd te              
KvK-nummer 
 
C)              
 
gevestigd te             
KvK-nummer 
  
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire 
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats). 
 
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor uitvoering van 
de gecombineerde bestekken met  
• Besteksnummer BEUN-01-2023-A: Onderhoud bomen 2023-2026. 
• Besteksnummer BEUN-01-2023-B: RAW Raambestek 2023-2026     

   
 
te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige 
bedragen, waarin geen bedragen voor de omzetbelasting zijn begrepen. 
 
Het gesommeerde bedrag van de gespecifieerde prijzen en bedragen, de inschrijfsom, 
bedraagt, de omzetbelasting niet inbegrepen: 
 
Onderdeel Omschrijving Euro bedrag in cijfers 
BEUN-01-2023-A Onderhoud bomen 2023-

2026 
€ 

BEUN-01-2023-B RAW Raambestek 2023-
2026 

€ 

Totaal BEUN-01-2023-A +  
BEUN-01-2023-B 

€                                          

 
          

euro 
         (bedrag in letters)  
 
 
  



Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: 
 
 
euro 
(bedrag in cijfer) 
 
euro 

         (bedrag in letters)  
 
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van 
inschrijfsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 en respectievelijk 01.01.05 van de 
Standaard RAW Bepalingen Standaard 2020.  
 
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de 
inschrijvers de hierboven onder A), genoemde inschrijver aan al gemachtigde om hem in alle 
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen. 
 
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de 
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 ( van toepassing zijnde 
aanbestedings regelement), en met in achtneming van de bepalingen en gegevens zoals 
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. 
 
 
Gedaan op    (datum) te       
 
De inschrijver(s),  
 
A (handtekening)  
 (naam) 
 (functie) 
 
 
B  (handtekening)  
 (naam) 
 (functie) 
 
 
C  (handtekening)  

(naam) 
 (functie) 
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1. KENNISGEVINGSFORMULIER 
 
 
KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK 

(als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)1 
 
1. Omschrijving van het bouwwerk 

1.1 Het werk bestaat uit het uitvoeren van: 

 Onderhoud bomen, gemeente Beuningen 

1.2  Adres/ligging van de bouwlocatie: 

 Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Beuningen. 

2.  Namen en adressen van de betrokken partijen 
 
2.1  Opdrachtgever(s)   2.2 Ontwerpende partij(en) 
 
 Naam  :   Gemeente Beuningen Naam  : Alles over Groenbeheer 
 Adres  :   Postbus 14  Adres  : De Run 8215a 
 Postcode/plaats :   6640 AA  BEUNINGEN Postcode/plaats : 5504 EM VELDHOVEN 
 Contactpersoon  :   de heer M. Klompenhouwer Contactpersoon  : de heer C.H.M. van Deurzen 
 Telefoon  :   14 024   Telefoon  : 0497 - 534044   
 
2.3  Uitvoerende partij(en) 
 
 Naam  :     
 Adres  :     
 Postcode/plaats :     
 Contactpersoon  :     
 Telefoon  :   
 

2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase  2.5 Coördinator(en) Uitvoeringsfase 
 
 Naam  : Gemeente Beuningen    Naam  : 
 Adres  : Postbus 14     Adres  : 
 Postcode/plaats : 6640 AA  BEUNINGEN Postcode/plaats : 
 Contactpersoon  : de heer M. Klompenhouwer   Contactpersoon  : 
 Telefoon  : 14 024   Telefoon  : 
 

3.  Planning en uitvoeringsgegevens 

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 1 juni 2023 
 
3.2 Geplande bouwtijd: tot en met eind mei 2026, met een mogelijkheid tot verlenging van 1 keer 3 jaar. 
 
3.3  Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:................................. 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 
3.4  Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: ..................................................................................   
 
3.5  Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:       
 
4. Datum van kennisgeving:        5. Handtekening opdrachtgever 
 
 
 
 
 
 
 
1. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionaal directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin 

de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 
werknemers  tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 
500 mandagen zijn gemoeid.  
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2. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN  
 
1 Inleiding 
 

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit 
vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan. 
 

2 Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 
 
Dit V&G-plan is van toepassing op alle civieltechnische werken ten behoeve van de realisatie 
van het bouwwerk: 
Onderhoud bomen, gemeente Beuningen 
 
De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek: 

- besteknr. BEUN-01-2023-A&B 
 
Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van: 

 a.  Beheersing snoeibeeld bomen; 
 b. Beheersing zorgplicht voor bomen; 
 c. Werkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming; 
 d. Inzetten personeel en materieel; 
  e. Het verwijderen van bomen; 
  f. Het verwijderen van stobben; 
  g. Het verwerken van vrijgekomen materiaal; 
  h. Het planten van bomen; 
  i. Herstellen van verharding en grasvegetatie; 
  j.  Het toepassen van verkeersmaatregelen. 

 
 Adres/ligging van de bouwlocatie: 

Adres : gemeente Beuningen 
 

3 Bij de totstandkoming betrokken partijen 
 
3.1 Opdrachtgever 

Naam : Gemeente Beuningen 
Adres : Postbus 14  
Postcode/plaats : 6640 AA  BEUNINGEN 

 Contactpersoon : de heer M. Klompenhouwer 
 Telefoon : 14 024  

 
3.2 Ontwerpbureau('s) 

Naam : Alles over Groenbeheer 
Adres : De Run 8215a 
Postcode/plaats : 5504 EM VELDHOVEN 
Telefoon : 0497 - 534044 
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3.3 Toezicht en directie/bouwmanagement 
Naam : Gemeente Beuningen 
Adres : Postbus 14  
Postcode/plaats : 6640 AA  BEUNINGEN 

 Contactpersoon : de heer M. Klompenhouwer 
Telefoon : 14 024 
Mobiele telefoon : / 
 
 

3.4 Aannemer 
 

   Bestek nr.: BEUN-01-2023-A&B 
Naam : ....... 
Adres : ....... 
Postcode/plaats : ....... 
Contactpersoon : ....... 
Telefoon : ....... 
Fax : ....... 
 

De directie zal de aannemer  die zal worden belast met de coördinatie van veiligheid en 
gezondheid tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren over de partijen aan wie de 
diverse onderdelen van het bouwwerk zullen worden opgedragen. 
 

4 Coördinatie 
 

4.1 Ontwerpfase 
 

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals 
bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de 
opdrachtgever aangesteld: N.V.T. 
Naam : ....... 
Adres : ....... 
Postcode/plaats : ....... 
Contactpersoon : ....... 
Telefoon : ....... 
Fax : ....... 
 
 

4.2 Uitvoeringsfase 
 
De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals 
bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase 
te worden verzorgd door de aannemer van bestek: 
besteksnr: BEUN-01-2023-A&B 
 
De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van 
het bouwwerk en alle bouwactiviteiten. 
Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar: 
- ................... 
- ................... 
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5 Inventarisatie van (bijzondere) risico's 
 

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's 
beschreven. 
Ten aanzien van het civieltechnische werk worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven 
voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan. 
Met betrekking tot saneringswerkzaamheden wordt verwezen naar de in het bestek en de 
betreffende posten vermelde van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n). 
Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en 
materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de 
eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het 
door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering. 
Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en 
oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat 
weergegeven als "Lichamelijk letsel". 
 
5.1  Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp  
 

Bestekspost Activiteit/productietaak  Arbo-risico  Risico-oorzaak  Suggestie  
1 
 
 

Beheersing 
snoeibeeld bomen 
 
 
 
 
 

Lichamelijk letsel 
Irritatie/jeuk 
 
 
 
 

Werken op hoogte 
Materieel/werkverkeer 
Vallende takken 
Verwerken vrijkomende 
takken d.m.v. 
hakselaar  
Aanraking met plagen 
Omvallen hoogwerker 
Verkeer onoplettendheid 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Borgingsvoorzieningen 
Verkeersmaatregelen 
 
 

2 Inzetten personeel en 
materieel 

Lichamelijk letsel 
 

Werken langs/op water 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer onoplettendheid 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Borgingsvoorzieningen 
Verkeersmaatregelen 

3 
 

Verwijderen bomen en 
bijkomend grondwerk 
 
 

Lichamelijk letsel 
Irritatie/jeuk 
Bedelving/verstikking 
 
 
 
 

Werken op hoogte 
Materieel/werkverkeer 
Vallende takken/boom 
Verwerken vrijkomende 
takken d.m.v. hakselaar  
Aanraking met plagen 
Inkalven sleuf/ontgraving 
Werken op/binnen 
beperkte ruimte 
Tillen 
blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen 
Verkeer onoplettendheid 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Borgingsvoorzieningen 
Verkeersmaatregelen 
 
 

4 Plantplaats verbeteren 
Opbreken en aanbrengen 
bestrating 
 

Lichamelijk letsel 
 

Materieel/werkverkeer 
Tillen 
Verkeer onoplettendheid 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Verkeersmaatregelen  

5 
 

Plantwerkzaamheden Lichamelijk letsel 
 
 

Werken langs/op water 
Materieel/werkverkeer 
Verkeer onoplettendheid 
 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Borgingsvoorzieningen 
Reddingsattributen 
Verkeersmaatregelen 

6 Verkeersmaatregelen bij 
werk in uitvoering. 
 
 

Lichamelijk letsel 
 
 
 

Tillen 
Verkeer 
Materieel/werkverkeer 
 
 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Verkeersmaatregelen 
Waarschuwingssysteem  
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5.2  Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige 
 
Getoetst : ja / nee 
Zo ja, door : ........... 
Verklaring afgegeven : ja / nee 

 Datum  : ......... 
        Opmerkingen           : ......... 
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3. V&G-DOSSIER 
 
 
1 Omschrijving van het bouwwerk 

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van: 
 a.  Beheersing snoeibeeld bomen; 
 b. Beheersing zorgplicht voor bomen; 
 c. Werkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming; 
 d. Inzetten personeel en materieel; 
  e. Het verwijderen van bomen; 
  f. Het verwijderen van stobben; 
  g. Het verwerken van vrijgekomen materiaal; 
  h. Het planten van bomen; 
  i. Herstellen van verharding en grasvegetatie; 
  j.  Het toepassen van verkeersmaatregelen. 

 
2 Technische specificaties 

     - Bestek en tekeningen 
     - Gefaseerde werkplanning 
 
 

3 Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in  
 de beheerfase 

Beschrijving van: 
     - persoonlijke beschermingsmiddelen 
     - veiligheidsvoorschriften 
     - procedure rapportage bedrijfsongevallen 
     - veilig werken langs de weg 
     - instructie nieuw personeel 
     - overige 
 
 

4 Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie 
 
Beschrijving van gesignaleerde risico's ten aanzien van beheer, onderhoud/renovatie/slopen 
mogelijke maatregelen op basis van ervaringen in de ontwerp-/uitvoeringsfase (a.h.v. V&G 
plan). 
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4. BIJLAGEN. 
 
                 
 
Bijlage 1  Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase 
 
 
Bijlage 2  Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase 
 
 
Bijlage 3  Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie. 
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BIJLAGE 1 
 
CHECKLIST MOGELIJKE RISICO-OORZAKEN WAARMEE REKENING IS TE HOUDEN IN DE 
ONTWERPFASE (GWW-versie)   
(niet uitputtend) 
 
 
1 VOORONTWERP 
 
1.1 PLAATSING VAN BOUWOBJECT OP LOCATIE 
 
 Is bij de situering van het bouw- en werkterrein rekening gehouden met: 

 de ontsluiting van de bouwplaats met aan- en afvoerroutes van groot materieel? 
 veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de bouwplaatsafbakening, wegafzettingen, te nemen 

verkeersmaatregelen e.d.? 
 recht van overpad dat moet worden verleend tijdens de werkzaamheden? 
 de ruimtebehoefte en situering van sanitaire ruimten, schaftruimten? 
 de ruimtebehoefte van overdekte werkplaatsen, materiaalopslag en afvalstortplaatsen? 
 boven- en ondergrondse leidingen, waarbij gevaar voor explosie en/of lekkage kan ontstaan 

(inventarisatie gemaakt)? 
 boven- en ondergrondse hoogspanningsleidingen (inventarisatie gemaakt)? 
 bodemverontreiniging en explosieven (inventarisatie gemaakt)? 

 Is bij de aanname van bouwplaatskosten rekening gehouden met de complexiteit van de locatie in 
relatie tot het verspreid liggen van het werk over grotere afstand?  

 Is bij de aanname van bouwplaatskosten rekening gehouden met specifieke locatiegebonden 
factoren (zie boven)? 

 
1.2 VORM VAN BOUWOBJECT 
 
 Is rekening gehouden met: 

 de inzet, situering en reikwijdte van bouwkranen en ander zwaar materieel? 
 de routing van transport op de bouwlocatie met behulp van klein transportmaterieel en de 

bereikbaarheid van onderdelen van het werk? 
 de ruimtebehoefte van materieel, afstempelingen, tijdelijke gronddepots e.d.? 
 het gevaar van te steile hellingen van gronddepots? 
 de bereikbaarheid van materiaalopslag, overdekte werkplaatsen, schaft- en sanitaire 

voorzieningen en de materiaalopslag vanaf de werkplek, tijdens de verschillende 
uitvoeringsfasen? 

 Voldoet de geraamde doorlooptijd aan de uitgangspunten in het programma van eisen? 
 
 
2 DEFINITIEF ONTWERP 
 
2.1 ONDERDELEN (BOUW)WERK 
 
 Is een zodanige uitvoeringsmethode mogelijk dat de verschillende onderdelen van het werk tijdens 

de uitvoeringswerkzaamheden veilig bereikbaar zijn? 
 Is in verband met uit te voeren werkzaamheden in besloten ruimten (putten, sleuven, buisleidingen 

e.d.) rekening gehouden met acceptabele sta- of werkhoogte?  
 Is rekening gehouden met de bereikbaarheid van installatiedelen en andere onderdelen van het 

werk in verband met onderhoudswerkzaamheden? 
 Zijn de hellingen van taluds niet te steil voor later onderhoud? 
 Zijn onderhoudspaden langs sloten breed genoeg voor onderhoudsmaterieel? 
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2.2 BOUWPRINCIPE 
 
 Is er sprake van sloopwerkzaamheden, het verwijderen van gevaarlijke materialen of 

bodemverontreiniging? 
 Zo ja, is er rekening gehouden met eventuele consequenties voor de bouwtijd en bouwkosten? 
 Is rekening gehouden met de bodemgesteldheid, transport op de bouwplaats, begaanbaarheid van 

de werkplek, inzetbaarheid van materieel, de funderingsconstructie (bijv. prefab) en de consequen-
ties hiervan voor de bouwtijd en bouwkosten? 

 Kan een uitvoeringsvolgorde worden gekozen waardoor aktiviteiten en weersinvloeden optimaal op 
elkaar kunnen worden afgestemd? 

 Kunnen reeds gerealiseerde onderdelen van het werk gebruikt worden voor navolgende 
werkzaamheden (bijv. veilige aan- en afvoer van materieel/materiaal)? 

 Is rekening gehouden met de veiligheidsaspecten bij nachtwerk? 
 
 
3 UITWERKING 
 
3.1 MATERIAALGEBRUIK EN DETAILLERING 
 
 Is er bij de materiaalkeuze rekening gehouden met wettelijke normen en voor de bouwnijverheid 

relevante bedrijfstakeigen normen, zoals relevante CAO's en/of richtlijnen van de Stichting Arbouw 
ten aanzien van gewicht/afmeting/ruwheid/giftigheid en dergelijke?:  

 - Niet toepassen materialen/stoffen zoals: 
 handmatig te verwerken materialen zwaarder dan 12 kg; 
 handmatig te verwerken bestratingsmaterialen zwaarder dan 25 kg 

(putten/kolken/trottoirbanden/inritblokken e.d.); 

 bij handmatige verwerking grootformaat (40x60 cm2) tegels; 
 bij handmatige verwerking straatstenen, zwaarder dan 4 kg en/of breder dan 105 mm. 

 Is bij de uitwerking rekening gehouden met noodzakelijke bewerkingen op de bouwplaats 
(gezondheidsschadelijke hulpstoffen, stof-, geluidsproduktie, trillingen, fysieke belasting)? 

 Is bij (water)bodemsaneringswerken rekening gehouden met te treffen voorzieningen? 
 Moeten in besloten ruimten (putten, sleuven, riolen e.d.) las- of soldeerwerkzaamheden 

plaatsvinden? Zo ja, dan moet het gebruik van isolatie in deze ruimten waar bij verbranding giftige 
gassen kunnen vrijkomen, worden vermeden. 

 Is rekening gehouden met vochtige omgeving bij het gebruik van elektrische installaties op de bouw- 
en werkterreinen? 

 Is bij de uitwerking van bouwdelen rekening gehouden met de bevestigingspunten voor transport op 
de bouwplaats? 

 Is bij de uitwerking rekening gehouden met tijdelijke of permanente bevestigingsmogelijkheden voor 
veiligheidsvoorzieningen tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase (bijv. klimvoorzieningen, 
aanhaakpunten voor werkbakken e.d.)? 

 
 
4 BESTEK 
 
4.1 DEFINITIEVE AFWERKING 
 
 Is er bij de definitieve keuze van afwerkingsmaterialen rekening gehouden met wettelijke normen 

en/of voor de bouwnijverheid relevante bedrijfstakeigen normen, zoals relevante CAO's en/of 
richtlijnen van de Stichting Arbouw ten aanzien van gewicht/afmeting/ruwheid/giftigheid en dergelijke 
(zie ook paragraaf III punt 1)?  

 - Niet toegepast worden: 
 asbesthoudende materialen; 
 teerhoudende materialen 
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4.2 BESTEKSBEPALINGEN (niet uitputtend) 
 
 Is bij het bestek een planning/schema gevoegd voor het aanleveren van werktekeningen, zodanig 

dat werktekeningen tijdig op het werk beschikbaar zijn? 
 Zijn in het bestek de relevante veiligheidseisen van beheerslichamen (weg- en waterbeheerders, 

gemeente(n) e.d.) opgenomen? 
 Is in het bestek aangegeven welke specifieke zaken ten aanzien van de locatie van het werk gelden 

(bijv. recht van overpad e.d.)? 
 Is de hoogst bekende grondwaterstand en de stabiliteit van de grond opgenomen in het bestek? 
 Zijn ondergrondse leidingen en hoogspanningsleidingen aangegeven op situatietekeningen? 
 Zijn in het bestek voorschriften opgenomen voor het werken in de nabijheid van bovengrondse 

hoogspanningsleidingen? 
 Zijn in het bestek bepalingen opgenomen ten aanzien van het werken in/aan bestaande rioolstelsels 

(aard van het afvalwater, afsluiters e.d.)? 
 Zijn in het bestek de juiste omschrijvingen opgenomen voor te graven putten en sleuven voor wat 

betreft de bodembreedte en hellingen van de wanden? 
 Zijn bij werken in het verkeer de verkeersmaatregelen zodanig ontworpen, dat niet alleen is voorzien 

in een goede verkeersafwikkeling maar ook in veiligheid voor de "werkers aan de weg"? 
 Is in het bestek aangegeven hoe en door wie (op bevoegde wijze) het verkeer langs c.q. over het in 

uitvoering zijnde werk wordt geleid? 
 Zijn in het bestek voorschriften opgenomen voor het zich in het verkeer begeven van 

transportmiddelen ten behoeve van de uitvoerders? 
 Is daarbij ook gedacht aan speciale signalering door achteruit rijdende transportmiddelen? 
 Is geregeld dat installaties niet eerder in gebruik genomen worden dan nadat alle aanwezigen op de 

bouwplaats zijn geïnformeerd en de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? 
 Is bij het bestek een analyse gevoegd met betrekking tot veiligheids- en gezondheidsrisico's? 
 Is ingeval van nevenaanneming de coördinatie van de arbozorg van de verschillende aannemers 

geregeld? 
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BIJLAGE 2 
 
CHECKLIST IDENTIFICATIE VAN RISICO'S IN DE UITVOERINGSFASE 
 
 
BOUWPLAATSINRICHTING 
(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn) 
 
 Stabiliteit en stevigheid: 

 materiaal en materieel stabiliseren; 
 werken op oppervlakken met onvoldoende draagkracht. 

 
 Installaties voor energiedistributie 

 elektrocutie; brand; explosie. 
 veiligheid opstelling en toegangsregeling en deskundigheid. 

 
 Vluchtroutes en nooduitgangen 

 vrij van obstakels en kortste route 
 snelle evacuatie mogelijk 
 afgestemd op maximaal aantal aanwezige personen 
 markering 
 noodverlichting 

 
 Brandmelding en -bestrijding 

 voldoende middelen en alarmsystemen 
 controle en onderhoud; testprocedure en oefeningen 
 makkelijk bereikbaar en gemarkeerd. 

 
 Ventilatie 

 voldoende verse lucht, geen tocht, automatische storingsmelding  
 
 Blootstelling aan bijzondere risico's 

 geluid, gassen, dampen, stof 
 meting concentratie in besloten ruimte 
 permanente controle van buitenaf en hulpverleningsvoorzieningen 

 
 Temperatuur 

 temperatuur afgestemd op werkzaamheden 
 
 Verlichting 

 voldoende verlichting 
 geen verblinding 
 noodverlichting op kritieke werkplekken 

 
 Deuren en poorten 

 schuifdeuren (uit de rails lopen en omvallen) 
 kanteldeuren (niet terugvallen) 
 markering deuren en poorten in vluchtroutes 
 toegangspoorten voor voertuigen zonodig voorzien van extra voetgangerspoorten (gemarkeerd) 
 automatische deuren voorzien van noodstops en handbedienbaar 
 

 
 Verkeersroutes en -gevarenzones 

 verkeersroutes, trappen, vaste ladders, laadplatforms en hellingen moeten veilig geconstrueerd 
en bruikbaar zijn en geen risico geven voor werknemers die zich in de buurt bevinden 



 
Bijlage 1: Veiligheids-  en gezondheidsplan Onderhoud bomen, gemeente Beuningen, besteksnr.:BEUN-01-2023-A en BEUN-01-2023-B 

14

 afmetingen routes afgestemd op het mogelijke aantal gebruikers, voldoende veiligheidsafstand 
voor derden, markering alsmede controle en onderhoud 

 verkeersroutes voertuigen op voldoende afstand van deuren, doorgangen, trappen en gangen 
 gevarenzones met beperkte toegang afsluiten en markeren 

 
 Laadplatforms en -hellingen 

 berekend op te vervoeren lasten 
 platforms moeten minstens één uitgang hebben 
 hellingen beveiligd tegen valgevaar werknemers 

 
 Bewegingsruimte op de werkplek 

 oppervlak werkplek moet voldoende bewegingsvrijheid toelaten 
 
 Eerste hulp 

 voldoende EHBO'ers en vervoer 
 zonodig een EHBO-ruimte 
 ruimte moet over voldoende middelen beschikken en gemarkeerd zijn 
 EHBO-doos op risicovolle plekken aanwezig, goed bereikbaar 
 adres en telefoon eerste hulp duidelijk zichtbaar aangegeven 

 
 Sanitaire voorzieningen 

 Kleedkamers: 
 voor werknemers die speciale werkkleding moeten dragen 
 voldoende toegerust o.a. om kleding te laten drogen 
 aparte kleedruimte voor vrouwen 
 geen kleedkamer nodig; dan in ieder geval een locker voor eigen kleding en persoonlijke 

eigendommen 
 Douches en wastafels: 

 douches indien aard van werk dit nodig maakt 
 voldoende afmetingen en warm en koud water 
 geen douches nodig dan minimaal wastafels 
 was- en kleedruimten met elkaar verbonden 

 Toiletten: 
 voldoende toiletten en wasgelegenheden 

 
 Verpozingsruimte 

 indien nodig gemakkelijk bereikbare verpozingsruimte 
 voldoende ruim en voldoende tafels en stoelen (met rugleuning) 
 indien niet beschikbaar dan andere faciliteit bieden 
 vaste onderkomens voorzien van sanitair, eetruimte ontspanningsruimte, bedden, kasten, tafels, 

stoelen 
 rookregels in verpozingsruimten 

 
 Zwangere vrouwen en zogende moeders 

 gelegenheid voor om te liggen en te rusten 
 
 Gehandicapte werknemers 

 rekening houden met door aandacht voor vluchtroutes, trappen, douches, toiletten e.d. 
 
 Overige voorschriften 

 afbakening en markering bouwplaats 
 voldoende drinkwater 
 voldoende schaftruimte, zonodig kookgelegenheid 
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WERKPLEKKEN IN DE OPEN LUCHT OP BOUWPLAATSEN 
(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn) 
 
 Stabiliteit en stevigheid 

 hoge of lage mobiele of vaste werkplekken moeten stevig en stabiel zijn berekend op aantal 
werknemers, max. belasting(sverdeling) en externe invloeden; zonodig verankeren 

 adequate controle vooral na wijzigingen 
 
 Installaties voor energiedistributie 

 regelmatige controle en onderhoud 
 bestaande installaties/leidingen identificeren en markeren 
 bovengrondse leidingen buiten bouwplaats om leiden of spanningsloos maken indien niet 

mogelijk hekken plaatsen 
 draden waar voertuigen onderdoor moeten rijden markeren en bescherming onder draden 

aanbrengen 
 
 Ongunstige weersomstandigheden 

 werknemers beschermen indien risico's ontstaan 
 
 Vallende voorwerpen 

 collectieve beschermingsmaatregelen treffen 
 opslag materialen en uitrusting: mag niet omvallen, instorten, verschuiven of kantelen 
 zonodig overdekte doorgangen maken of zones afschermen 

 
 Vallen van grote hoogte 

 leuningen aanbrengen 
 vangnetten, persoonlijke beschermingsmaatregelen 

 
 Bouwsteigers en ladders 

 ontwerp, constructie en onderhoud zodanig dat geen instorting of schuiving optreedt 
 platforms, doorgangen en ladders: geen valgevaar en vallende voorwerpen 
 inspectie steigers door bevoegd persoon (zie frequentie) 
 ladders voldoen aan eisen en op juiste wijze toepassen 
 verrijdbare steigers blokkeren (geen ongewilde verplaatsing) 

 
 Hefapparatuur 

 voldoen aan constructie-eisen, juiste installatie en gebruik, goed onderhoud, volgens 
voorschriften controles, deskundige bediening 

 max. laadvermogen zichtbaar aangegeven 
 niet voor andere doeleinden gebruiken 

 
 Voertuigen en grondverzet- en laad- en losapparatuur 

 goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik 
 deskundigheidseisen 
 maatregelen nemen tegen wegschuiven in putten of water 
 kantelbescherming voor bestuurder (zonodig) 

 
 Installaties, machines en uitrustingen 

 goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik, opgeleid personeel 
 onderhoud en keuring drukinstallaties 

 
 Uitgravingen, bouwputten, ondergronds werken, tunnels, grondverzet 

 goed stut- en taludwerk ,valgevaar voorkomen, goede ventilatie, vluchtvoorzieningen bij brand, 
overstroming, instorting 

 grondverzet: kabels en leidingen opsporen en maatregelen nemen 
 veilige toegang en uitgang uitgravingen 
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 uitgegraven grond, materiaal en materieel op veilige afstand van uitgraving, zonodig hekwerk 
plaatsen 

 Sloopwerk 
 passende voorzieningen treffen 
 onder toezicht bevoegd persoon 

 
 Metaal- en betonconstructies, bekisting en zware prefabelementen 

 montage/demontage (en stutten en schoren) onder toezicht van bevoegd persoon 
 maatregelen tegen tijdelijke instabiliteit 
 bekistingen, stutten en schoren moeten spanning en druk kunnen dragen 

 
 Bouwkuipen en caissons 

 goed geconstrueerd 
 uitrusting aanwezig voor calamiteiten 
 onder toezicht van een bevoegd persoon 
 regelmatige inspectie door bevoegd persoon 

 
 Werken op het dak 

 algemene preventieve maatregelen bij bepaalde hoogten of dakhellingen 
 maatregelen ter voorkoming betreding breekbare oppervlakken 

 
 
RISICOVOLLE SITUATIES 
 
 tillen van zware lasten 
 werken in onnatuurlijke houdingen 
 werken onder zware geluidsbelasting/trillingen 
 werken boven of onder anderen 
 risico's voor bedelving, vastraken of vallen 
 werken met chemische of biologische stoffen 
 werk met ioniserende straling 
 werk in nabijheid van hoogspanningskabels 
 blootstelling aan verdrinkingsgevaar 
 putten, ondergrondse en tunnelwerken 
 werkzaamheden met duikuitrusting 
 werkzaamheden onder overdruk 
 werkzaamheden met springstoffen 
 werkzaamheden met zware (prefab-)elementen 



 
Bijlage 1: Veiligheids-  en gezondheidsplan Onderhoud bomen, gemeente Beuningen, besteksnr.:BEUN-01-2023-A en BEUN-01-2023-B 

17

ALGEMENE GEVAREN M.B.T. RISICOVOLLE SITUATIES 
 
Mechanisch 
 
 omvallen of kantelen van objecten 
 vallende voorwerpen  
 ongewild losraken of bewegen van objecten  
 breken of bezwijken 
 verkeer 
 vallen van hoogten 
 vallen in of vallen door 
 snijden  
 struikelen/knellen 
 bedelving 
 aanraken van hete delen 
 brandgevaar 
 verkeerd gebruik/opbouw materieel 
 verdrinken 
 verstikken 
 elektrocutie  
 
Fysisch 
 
 fysieke belasting: 

 houding 
 beweging 
 bediening 
 gewicht 
 afmeting 
 eentonige arbeid 

 geluid 
 trillingen 
 stof 
 rook 
 verlichting 
 ventilatie 
 temperatuur 
 straling 
 
Chemisch 
 
 uitlaatgassen/rookgassen 
 dampen 
 vloeistoffen 
 vaste stoffen 
 asbest 
 afvalstoffen 
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BIJLAGE 3. 
 
RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE 
 
OVERZICHT ALGEMENE RISICO'S  
 

Risicogebied (niet 
uitputtend) 

Geïdentificeerde 
risico's 

Kans Mogelijke 
gevolgen 

Prioriteit Preventieve 
maatregelen 

Werken op hoogte      

Vallende 
voorwerpen 

     

Stabiliteit hulpcon- 
structies 

     

Voertuigbewegingen      

Werken in uitgravin- 
gen 

     

Werken met zware 
elementen 

     

Werken met gevaar- 
lijke 
materialen/stoffen 

     

Werken in ongun- 
stige weersomstan- 
dig heden 

     

Werken op een volle 
bouwplaats 

     

Werken met zwaar 
materieel 

     

Elektriciteit      

 
Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van het Ministerie van VROM. 
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BIJLAGE 3: RICHTLIJNEN TAKVRIJE ZONES 
Bestek:  Onderhoud Bomen 2023-2026, gemeente Beuningen 

Besteksnr.:  BEUN-01-2023-A 

Datum:  14 februari 2023 

1. Wegen 
- Boven autowegen / gebiedsontsluitingswegen  4,6 m 
- Boven overige wegen          4,2 m 
- Boven fietspaden           3,5 m 
- Boven voetpaden           3,5 m 
- Boven kunstwerken wegen        2,0 m 
- Naast wegen             1,0 m 
- Boven landbouwgronden        4,2 m  

 

2. Bebouwingen 
Architectuur / visie architect afhankelijk van situatie  

- Naast bebouwing / gevels        1,5 m 
- Boven bebouwing (incl. dakkapellen, goten, etc.)  1,5 m 
- Boven (particuliere) tuinen        3,5 m 

 

3. Vaarwegen  
- Boven vaarwegen (kanalen)        5,0 m 
- Boven overige vaarwegen        5,0 m 
- Boven waterschapssloten        5,0 m 
- Kunstwerken vaarwegen         2,0 m 
- Schouwpaden            3,5 m 
- Naast vaarwegen           1,0 m 
 

4. Verkeersmeubilair 
- Verkeersregelinstallaties         1,0 m 
- Verkeersborden en bewegwijzering      1,0 m 
- Verlichting             1,0 m 
- Halte openbaarvervoer          1,0 m 
- Hekwerken            1,0 m 
- Overig verkeersmeubilair        1,0 m 

 

5. Bovengrondse infrastructuur 
- Hoogspanningsleidingen                              25,0 m   
- Telefoonmasten / zendmasten       5,0 m  

 

6. Openbare ruimte 
- Speelvoorzieningen          1,0 m 
- JOP’s              1,0 m 
- Overig straatmeubilair         1,0 m 
- Verlichting             1,0 m 
- Hekwerken            1,0 m 
- Overig (verkeers)meubilair        1,0 m 
- Openbaar groen           2,5 m 

 
 



Bijlage 4 : Snoeiplanning op wijkniveau, 2020 - 2023, gemeente Beuningen

Niet vrijuitgroeiende bomen BGS 
1x/3jr (100%) 

Vrijuitgroeiende en 
nietvrijuitgroeiende bomen OHS 

1x/6jr (ca. 50%)
Knotbomen  1x/2jr (50%) Knotbomen 1x/3jr (100%)  Leibomen 1x/jr (100%)  Vorm- & Haagbomen 1x/jr (100%)  

Gekandelaberde bomen 1x/jr 
(100%) 

Gekandelaberde bomen 1x/3jr 
(100%) 

AALSTERVELD AALSTERVELD BEUNINGSEPLAS BG_BEUNINGEN_N BEUNINGSEPLAS BALMERD CENTRUM AALSTERVELD
BALMERD BALMERD BG_EWIJKZ DE_NOTENHOF BG_WINSSENZ BEUNINGSEPLAS BEUNINGSEPLAS CENTRUM_OOST
BG_WEURTN BG_WEURTN HEUVE1 DE_OOIGRAAF CENTRUM CENTRUM_OOST HAAGHE
BG_WEURTZ BG_WEURTZ HEUVE3 DEN_BALMERD CENTRUM_OOST E_CENTRUM HOEVE2
BLANCKENBURG BLANCKENBURG HEUVE4 DEN_ELT LINDE HAAGHE TINNENGIETER
CENTRUM CENTRUM SCHOENAKER DUIVENKAMP VELUWSTRAAT HEUVE4
CENTRUM_OOST CENTRUM_OOST HEUVE2 VORDING3 W_CENTRUM
DE_HUTGRAAF DE_HUTGRAAF WINSSEN_CENTRUM W_CENTRUM
DUIVENKAMP DUIVENKAMP WEURT_ZUID
HAAGHE HAAGHE
HOEVE1 HOEVE1
HOEVE2 HOEVE2
HOEVE3 HOEVE3
LINDE LINDE
OLDEN_TEMPEL OLDEN_TEMPEL
SLUIS SLUIS
TINNENGIETER TINNENGIETER
VIERMORGEN VIERMORGEN
WEURT_NOORD WEURT_NOORD
WEURT_ZUID WEURT_ZUID

Niet vrijuitgroeiende bomen BGS 
1x/3jr (100%) 

Vrijuitgroeiende en 
nietvrijuitgroeiende bomen OHS 

1x/6jr (ca. 50%)
Knotbomen  1x/2jr (100%) Knotbomen 1x/3jr (100%)  Leibomen 1x/jr (100%)  Vorm- & Haagbomen 1x/jr (100%)  

Gekandelaberde bomen 1x/jr 
(100%) 

Gekandelaberde bomen 1x/3jr 
(100%) 

BG_EWIJKN BG_EWIJKN BG_EWIJK_N1 AALSTERVELD BEUNINGSEPLAS BALMERD CENTRUM BG_EWIJKN
BG_NOORD BG_NOORD BG_EWIJK_Z1 BG_EWIJK_N1 BG_WINSSENZ BEUNINGSEPLAS BEUNINGSEPLAS BG_NOORD
BG_WINSSEN_N BG_WINSSENN DEN_ELT BG_EWIJK_Z1 CENTRUM CENTRUM_OOST VORDING3
BG_WINSSEN_Z1 BG_WINSSEN_Z1 SCHOENAKER BG_WEURT_Z CENTRUM_OOST E_CENTRUM
BG_WINSSEN_Z2 BG_WINSSEN_Z2 BG_WINSSEN_N LINDE HAAGHE
BONGERD BONGERD BG_WINSSEN_Z1 VELUWSTRAAT HEUVE4
DEN_ELT DEN_ELT BG_WINSSEN_Z2 VORDING3 W_CENTRUM
E_CENTRUM E_CENTRUM BLANCKENBURGH W_CENTRUM
KEIZERSHOEVE KEIZERSHOEVE DE_HAAGHE WEURT_ZUID
VELUWSTRAAT VELUWSTRAAT HOEVE2
VORDING2 VORDING2 OLDEN_TEMPEL
VORDING3 VORDING3 TINNEGIETER
W_CENTRUM W_CENTRUM VIERMORGEN

VORDING2
VORDING3

Niet vrijuitgroeiende bomen BGS 
1x/3jr (100%) 

Vrijuitgroeiende en 
nietvrijuitgroeiende bomen OHS 

1x/6jr (ca. 50%)
Knotbomen  1x/2jr (50%) Knotbomen 1x/3jr (100%)  Leibomen 1x/jr (100%)  Vorm- & Haagbomen 1x/jr (100%)  

Gekandelaberde bomen 1x/jr 
(100%) 

Gekandelaberde bomen 1x/3jr 
(100%) 

BEUNINGSEPLAS BEUNINGSEPLAS BEUNINGSEPLAS BEUNINGSE_PLAS BEUNINGSEPLAS BALMERD CENTRUM BEUNINGSEPLAS
BEUNINGSEPLAS_PLAS BEUNINGSEPLAS_PLAS BG_EWIJKZ BEUNINGSEPLAS_PLAS BG_WINSSENZ BEUNINGSEPLAS BEUNINGSEPLAS
BG_EWIJK_Z1 BG_EWIJK_Z1 HEUVE1 BG_EWIJK_Z2 CENTRUM CENTRUM_OOST
BG_EWIJK_Z2 BG_EWIJK_Z2 HEUVE3 HEUVE1 CENTRUM_OOST E_CENTRUM
BG_BEUNINGEN_Z BG_BEUNINGEN_Z HEUVE4 HEUVE3 LINDE HAAGHE
DE_OOIGRAAF DE_OOIGRAAF SCHOENAKER HEUVE4 VELUWSTRAAT HEUVE4
HEUVE1 HEUVE1 SCHOENAKER VORDING3 W_CENTRUM
HEUVE2 HEUVE2 WEURT_ZUID W_CENTRUM
HEUVE3 HEUVE3 WEURT_ZUID
HEUVE4 HEUVE4
SCHOENAKER SCHOENAKER

20
20

20
21

20
22
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BIJLAGE 5: VORMBOMEN BEHEER 
Bestek:  Onderhoud Bomen 2023-2026, gemeente Beuningen 

Besteksnr.:  BEUN-01-2023-A 

Datum:  14 februari 2023 

1. Vormbomen (scheren blok- en haagbomen) 1x per jaar, 95 stuks; 
- Gemeentehuis 
- Gemeentewerf 
- Balmerd 
- Winssen Centrum 
- Mauritsplein 

Scheren van haag- en blokbomen dient uitgevoerd te worden in tussen 15 juni en 8 juli. 

2. Knotten gekandelaberde bomen 1x per jaar, 56 stuks (november) 
- Julianaplein 
- Thorbeckeplein 
- Kerkplein 
- Poldervaart 
- Vizier/Kruisboog 

Bomen in het centrum  en/of winkelgebieden met snoeifrequentie 1 x / jaar dienen gesnoeid te 
worden tussen 1 november en 15 november. 

3. Knotten gekandelaberde bomen 1x per 3 jaar, 55 stuks;  
- Wolfbossingel                                  - Herbergier 
- Waterdorp                                        - Koperslager 
- Roggeveld                                         - Julianastraat 
- Gemeentehuis                                 - Mijl 
- De Haaghe                                        - Hogewaldsstraat 
- Mandenvlechter                              - Gitaar  
- Leigraaf                                             - Directeur Trompstraat 
- Steenhouwer                                    - Viool  
- Hoefsmid                                           - Koningsstraat Ewijk 
- Wagenmaker 
- Tichelaar 
 

4. Snoeien leibomen 1x per jaar, 74 stuks; 
- Slottuin 
- Dorpssingel 
- Kennedysingel 
- Anemoonstraat 
- Rijstveld 
- Duim 
- Kerkplein 
- Gitaar 
- Lindenstraat 
- Thomas van Heereveldstraat  

 
5. Knotten knotbomen 1x per 1 jaar (half knotten),  94 stuks; 

- Binnenweg 
- Dam 
- Koningsstraat 
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6. Knotten knotbomen 1x per 3 jaar,  1.406 stuks; 

- Betenlaan (Winssen)       - Koningstraat (Beuningen Gld) 
- Hogewaldstraat (Beuningen Gld)   - Hadrianussingel (Beuningen Gld) 
- Groenesteeg (Winssen)      - Schoenaker (Beuningen Gld) 
- Notenhof (Beuningen Gld)     - Geerstraat (Winssen) 
- Slottuin (Beuningen Gld)      - Oude Reekstraat (Beuningen Gld) 
- Brasemgracht (Beuningen Gld)    - Nikkelwerf (Beuningen Gld) 
- Lagunesingel (Beuningen Gld)    - Poldervaart (Beuningen Gld) 
- Galbasingel (Beuningen Gld)     - Antoniuslaan (Beuningen Gld) 
- Dijk (Beuningen Gld)       - Uiterwaard (Weurt) 
- Goudwerf (Beuningen Gld)     - Wilgenoord (Beuningen Gld) 
- Jonkerstraat (Weurt)       - Constantiuslaan (Beuningen Gld) 
- Hoefsmid (Beuningen Gld)     - Zuil (Beuningen Gld) 
- Montgomerylaan (Weurt)     - Eikenpark (Beuningen Gld) 
- Claudiuslaan (Beuningen Gld)    - Valerianuslaan (Beuningen Gld) 
- Akkersleep (Beuningen Gld)     - van Heemstraweg (Beuningen Gld) 
- Nieuwe Pieckelaan (Beuningen Gld)   - Luit (Ewijk) 
- Kapershof (Beuningen Gld)     - de Haaghe (Beuningen Gld) 
- Krommehoekstraat (Beuningen Gld)  - Morgenster (Beuningen Gld) 
- Gewelf (Beuningen Gld)      - Leigraaf (Beuningen Gld) 
- Veendonk (Beuningen Gld)     - Vulckestraat (Beuningen Gld) 
- de Balmerd (Beuningen Gld)     - Tempelstraat (Beuningen Gld) 
- Fries (Beuningen Gld)       - Oude Koningstraat (Weurt) 
- Burgemeester Sprengerlaan (Ewijk)   - Obelisk (Beuningen Gld) 
- Geison (Beuningen Gld)      - Gitaar (Ewijk) 
- Begijnenstraat (Ewijk)      - Palinggracht (Beuningen Gld) 
- Sima (Beuningen Gld)       - Boekweitveld (Beuningen Gld) 
- Bevrijdingsstraat (Weurt)     - Mariënweerd (Weurt) 
- Vordingstraat (Ewijk)       - Ganzeneiland (Beuningen Gld) 
- Kleidonk (Beuningen Gld)     - Molenstraat (Beuningen Gld) 
- de Bas (Ewijk)         - Molenweg (Ewijk) 
- Trajanussingel (Beuningen Gld)    - Wilgenkamp (Beuningen Gld) 
- Berkenpark (Beuningen Gld)     - 
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1	 Opname boomkenmerken

Doel: analyse onderhoudstoestand bomen.

1.1	 Algemeen
Aan de hand van de eerste ronde van inventarisaties waarin de onderhoudstoestand (boomhoogteklasse, 
eindbeeld en onderhoudstoestand) wordt opgenomen, ontstaat een goed inzicht in de onderhoudstoestand 
van alle bomen. Uit deze inventarisatie zal blijken in hoeverre sprake is van een beheerachterstand. 
In de tweede ronde van de inventarisaties worden de onderhoudstoestand en de 
boomveiligheidskenmerken (resultaat boomveiligheidscontrole, frequentie boomveiligheidscontrole en 
uitgevoerd werk) opgenomen.  

De algemene gegevens die opgenomen worden van de bomen zijn:
•	 XY-coördinaat;
•	 Boomsoort;
•	 Plantjaar;
•	 Wegtypen;
•	 Eindbeeld;
•	 Boomhoogteklasse;
•	 Onderhoudstoestand;
•	 Resultaat Boomveiligheidscontrole;
•	 Frequentie Boomveiligheidscontrole;
•	 Uitgevoerd werk.

1.1.1 	 XY-coördinaat
Doel: intekenen bomen op digitale kaart.
De XY-coördinaten van de boom moeten opgenomen worden volgens het rijksdriehoeksstelsel. Al 
ingetekende bomen worden aan bestaande XY-coördinaat gekoppeld. Nieuw op te nemen bomen worden 
ingetekend met een maximale afwijking van 1 meter, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de gemeente het 
merendeel van de bomen digitaal, voorzien van XY-coördinaten aan kan leveren.

1.1.2 	 Boomsoort
Doel: informatie voor beleid ontwerp en beheer.
Onder boomsoort wordt verstaan de soort en, indien mogelijk, de cultivar. Boomsoort wordt vaak 
gebruikt om het snoeitijdstip te bepalen, bestrijding van soortspecifieke ziekten en plagen zoals: 
kastanjebloedingsziekte, iepziekte en eikenprocessierups en voor de analyse van groeikwaliteiten.

1.1.3 	 Plantjaar
Doel: informatie voor beleid, ontwerp en beheer.
Plantjaar wordt opgenomen, omdat aan de leeftijd van de boom werkzaamheden gekoppeld worden. 
Bijvoorbeeld het water geven bomen in de eerste jaren na aanplant en het verwijderen van boompalen. 
Plantjaar wordt vaak gebruikt bij analyses bomenbestand. Hoe oud is de boom, wat is de gemiddelde 
leeftijd van een boom en wanneer is renovatie te verwachten?

Bijlage   ‘Handleiding opname boomkenmerken, gemeente Beuningen’
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1.1.4 		 Wegtypen
Doel: Inzicht krijgen in de te treffen verkeersmaatregelen.
De aangehouden wegtypering sluit volledig aan op de indeling volgens het ‘Handboek wegafzettingen 96b’. 
De volgende invoer is mogelijk:
•	 VP		  Voetpad;
•	 FP		  Fietspad;
•	 ETW	 Erftoegangsweg; 
•	 GOW	 Gebiedsontsluitingsweg;
•	 RSW	 Regionale stroomweg.

1.2 				  Onderhoudskenmerken
1.2.1 		 Eindbeeld
Doel: aangeven beoogde groeivorm van de boom.
Om te kunnen bepalen wat en hoe er gesnoeid moet worden, dient de boomverzorger op zijn minst te 
weten wat het eindbeeld van de boom moet zijn. Moet de boom geknot worden, betreft het een vrij 
uitgroeiende boom of wellicht een leiboom. Zonder vastlegging van het eindbeeld is het niet mogelijk om 
een goed beheer te voeren.

Keuze uit de volgende invoermogelijkheden:
Natuurlijke vormen:
•	 Vrijuitgroeiend;
•	 Niet vrijuitgroeind.

Vormbomen:
•	 Knotboom;
•	 Haagboom;
•	 Leiboom;
•	 Gekandelaberde boom.

1.2.2 		 Boomhoogteklasse
Doel: inzicht in onderhoudstoestand van de boom en informatie aanleveren voor het beheer.
De boomhoogteklasse is een kostenbepalende factor bij de uitvoering van snoeiwerkzaamheden. Zij is 
eveneens van belang om de onderhoudstoestand van een boom in de begeleidingssnoei fase te bepalen: 
de dikte van de dikste tak in de tijdelijke kroon mag gemeten in centimeters niet meer bedragen dan de 
ondergrens van de boomhoogteklasse, gemeten in meters. In hoofdstuk 51.5: ‘Onderhoud bomen’ van de 
RAW Standaard, speelt hoogte een belangrijke rol. De boomhoogteklassen zijn voornamelijk ingedeeld in 
stappen van 3 meter.

Keuze uit de volgende invoermogelijkheden:
•	 Boomhoogteklasse tot 6 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 6 tot 9 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 9 tot 12 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 12 tot 15 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 15 tot 18 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 18 tot 24 meter;
•	 Boomhoogteklasse vanaf 24 meter.
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1.2.3	 Onderhoudstoestand
Doel: op kunnen stellen van planningen en begrotingen.
De actuele onderhoudstoestand geeft aan in hoeverre de boom op korte termijn onderhoud vraagt. Met 
behulp van de korte termijn planning wordt aangegeven welke boom gesnoeid moet worden. Tevens is 
het mogelijk om aan de hand van de korte termijn planning de kosten voor het wegwerken van eventuele 
achterstand en/of verwaarlozing te berekenen. Andersom is het ook mogelijk om de kosten te berekenen bij 
oplopende achterstand. 

Uit deze planning blijkt ook de hoeveelheid mens - en machine uren die nodig zijn om het bomenbestand te 
beheren.

Keuze uit de volgende invoermogelijkheden:
•	 Begeleidingssnoei beeld;
•	 Begeleidingssnoei achterstand;
•	 Begeleidingssnoei verwaarloosd;
•	 Onderhoudssnoei beeld;
•	 Onderhoudssnoei achterstand;
•	 Rooien.

1.3	 Opname boomveiligheid
1.3.1 	 Resultaat Boomveiligheidscontrole
Doel: weergeven risico in het kader van de zorgplicht.
Het resultaat van de periodiek uit te voeren boomveiligheidscontroles wordt hier opgenomen. Dat is 
bezien vanuit het wettelijk kader verplicht. Er hoeft niet aangegeven te worden wat er precies aan de hand 
is. Opname verhoogd risico of geen verhoogd risico zou volstaan. In de praktijk wordt bij verhoogd risico 
vaak een toelichting gegeven. Deze toelichting zou voor gedefinieerd moeten zijn en zich beperken tot 
hoofdlijnen. Niet ter zake doende afwijkingen aan de boom dienen niet opgenomen te worden.

Keuze uit de volgende invoermogelijkheden:
•	 Geen verhoogd risico; 
•	 Scheefstand; 
•	 Scheuren; 
•	 Holten; 
•	 Stamvoetschade;
•	 Stamschade; 
•	 Kroonschade; 
•	 Ingerotte snoeiwonden;
•	 Stormschade;
•	 Aantasting  houtboorders;
•	 Zwam rond boom; 
•	 Zwam op stamvoet;
•	 Zwam op stam; 
•	 Zwam in kroon;
•	 Afgestorven takken;
•	 Plakoksel; 
•	 Overvloedig stamschot;
•	 Wortelopslag;
•	 Takken in takvrije zone;
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•	 Opdrukken verharding;
•	 Groeiplaats veranderd;
•	 Anders, zie opmerkingen.

1.3.2 	 Frequentie boomveiligheidscontrole
Doel: aangeven wanneer en welke controle uitgevoerd moet worden.
Dit veld geeft inzicht of er sprake is van een reguliere 3-jaarlijkse boomveiligheidscontrole (BVC) of een 
afwijkende controle.

Keuze uit de volgende invoermogelijkheden:
•	 BVC  1x/jaar (attentieboom);
•	 BVC  1x/3 jaar;
•	 Nader onderzoek (Risicoboom).

1.3.3 	 Uitgevoerd werk
Doel: Bewijs en historie uitgevoerde werkzaamheden vastleggen.
In het kader van de wettelijke zorgplicht wordt een historie van uitgevoerd werk verlangd. De beheerder 
moet aan kunnen tonen welke zorg hij aan de boom heeft besteed en wanneer hij dat gedaan heeft. 
Vastlegging van uitgevoerd werk kan voor de beheerder nuttig zijn voor nacalculaties, bij schadegevallen, 
informatie voor collega’s en burgers en bij periodiek terugkomende werkzaamheden om het interval hiervan 
te bepalen. Aangegeven dient te worden wanneer en door wie de boomveiligheidscontrole uitgevoerd is.
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Instructie opname na snoei: zie bestekpostnummer 61.20.10 

Startscherm  

 

Kies bij het pijltje voor het sterretje van inspecteren.  

2	 Instructie opname na snoei
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Let op: Om gegevens van de boom te kunnen selecteren moet je altijd de laag boom aanzetten!

Als je het inspectieformulier ziet komt onderstaand scherm tevoorschijn. Voor de opname na snoei dienen 
de velden Boombeeld, Snoeifase in het paspoort ingevuld te worden. In het inspectieformulier moet het 
boominspectietype en de boomveiligheidsklasse ingevuld worden. 
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Indien er boomveiligheidsgebreken aanwezig zijn dan dienen deze middels het boomgebreksformulier 
ingevuld te worden. Dit formulier is te bereiken door op het + teken te klikken. Indien er géén 
boomveiligheidsgebreken zijn dan hoeft dit niet ingevuld te worden!

Indien er na een inspectie toch blijkt dat er een boom gerooid of ingeboet moet worden dan kan dit bij de 
boommaatregel alsnog ingevuld worden.

Via de knop opslaan en terug sluit je het formulier af!
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Hieronder volgen enkele handige hulpmiddelen:
Meerdere bomen tegelijk selecteren via het vierkantje. 

Meerdere bomen tegelijk inspecteren, door te selecteren         tabel te openen en op het knopje massaal 
inspecteren te klikken.



SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) 
VERPLICHTING  
 
De Social Return verplichting kan uitsluitend worden ingevuld door middel van de onderstaande drie 
mogelijkheden en dient binnen de vastgelegde contractperiode te worden uitgevoerd conform de 
overeenkomst.  
 
1.  Arbeidsparticipatie. 
2.  Sociale inkoop.  
3.  Maatschappelijke activiteiten. 
 
Het proces ná gunning 
Binnen zeven kalenderdagen na opdrachtverstrekking dient opdrachtnemer contact op te nemen met 
de adviseur Social Return van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Hiervoor dient een mail gestuurd te 
worden naar: socialreturn@wbrn.nl  
In overleg met de adviseur Social Return worden vervolgens de detailafspraken gemaakt over de 
invulling van de verplichting. 

 
De voorkeur ligt achtereenvolgens bij 1, dan een combinatie van 1 en 2 en vervolgens 1+2+3. Andere 
combinaties zijn alleen na overleg met de adviseur Social Return mogelijk. 

Indien opdrachtnemer de opdracht samen met partner(-s) en/of onderaannemer(-s) uitvoert, kan in 
overleg met de adviseur Social Return feitelijke uitvoering van de Social Return verplichting (deels) 
uitgevoerd worden door deze partner(-s) en/of onderaannemer(-s). Opdrachtnemer blijft 
verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de invulling van de Social Return verplichting, ook als die 
door partner(-s) en/of onderaannemer(-s) ingevuld wordt. 
 
 

Een kandidaat kan ter vervulling van de Social Return verplichting uitsluitend worden voorgedragen 
door opdrachtnemer onder de volgende voorwaarden: 
 

- Kandidaten mogen geheel of gedeeltelijk opgevoerd worden gedurende de looptijd van de 
overeenkomst en moeten er gedurende de contractperiode ook werkzaam zijn. Indien een 
raamovereenkomst afgesloten wordt, kan in overleg bepaald worden dat de Social Return 
verplichting een beperkte periode na afloop van het contract kan doorlopen. 

- Bij stages, BBL-  en BOL-leerlingen gaat het om leerlingen / scholieren vanuit VMBO, VSO, 
praktijkscholen, MBO niveau 1, 2, 3 of 4.  

- Ter controle van de inzet van stagiaires dient opdrachtnemer een door de school erkende en 
ondertekende stage-overeenkomst te overleggen.  

 
 

- Bouwblokkenmethode 
Aanbestedende dienst hanteert voor de monitoring van de invulling van de verplichting de 
Bouwblokkenmethode. Deze blokken, met een transparante waardebepaling, kunnen op maat 
gestapeld worden tot de gewenste Social Return verplichting. De insteek van de 
bouwblokken-aanpak is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar 
is ook bedoeld om creatief te kijken hoe Social Return het beste kan worden ingevuld in de 
organisatie van opdrachtnemer. De Bouwblokken treft u in de bijlage aan. 

 
Opdrachtnemer zal na de gunning periodiek rapporteren over de invulling van de verplichting. Over de 
frequentie hiervan worden na de gunning nadere afspraken gemaakt met de adviseur Social return 
van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 

 

 

 

 

mailto:socialreturn@wbrn.nl
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Social Return On Investment (SROI/SR) 
Ondernemers aan wie een opdracht wordt gegund, krijgen de verplichting om bij de uitvoering van de opdracht 
mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te betrekken en/of sociale impact te maken. Dit kan 
men doen door het bieden van een (tijdelijke) baan, stage, inhuur personeel, inkoop van producten/diensten 
bij sociale ondernemingen en SW-organisaties of andere maatschappelijke/sociale activiteiten en initiatieven 
die sociale impact maken. De waarden die deze activiteiten vertegenwoordigen zijn opgenomen in het 
bouwblokkenmodel en geven daarmee opdrachtnemers een duidelijk overzicht welke mogelijkheden er zijn. 
 
Als SROI-activiteit telt alles mee wat u doet om mensen/werkzoekenden uit de doelgroepen verder te helpen 
op - of richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om betaald werk, maar ook door (meeloop)stages, 
werkervaringsplekken, het bieden van opleidingsmogelijkheden, groei en ontwikkeling of andere vormen van 
begeleiding en support.  
 
Uniform Bouwblokkenmodel Oost Nederland 
 
 Bouwblokken 

 
SROI-waarde  Duur van meetellen 

1 Participatiewet < 2 jaar   € 30.000 per jaar  2 jaar; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

2 Participatiewet > 2 jaar € 40.000 per jaar 2 jaar; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

3 Participatiewet en Wajong (doelgroep register), 
WIA/WAO, WSW en Beschut Werk (in 
dienstnemen: doelgroep register) 

€ 40.000 per jaar  Altijd; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

4 WW < 1 jaar € 10.000 per jaar 1 jaar; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

5 WW > 1 jaar € 15.000 per jaar 1 jaar; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

6 Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG) € 10.000 per jaar 1 jaar; naar rato, omvang én 
arbeidsduur 

7 Werkervaringsplek/proefplaatsing1 € 750 per maand Afgesproken periode 

8 Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2  €  20.000 per leerwerkjaar Opleidingsperiode, naar rato 
omvang en  arbeidsduur 

9 Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4 € 15.000 per leerwerkjaar Opleidingsperiode, naar rato 
omvang en arbeidsduur 

10 Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2  € 7.500 per stage Stageperiode 

11 Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4 € 5.000 per stage Stageperiode 

12 Stage HBO/WO  € 5.000 per stage Stageperiode    

13 Leerling VSO/Praktijkonderwijs € 5.000 per stage  Stageperiode   

14 Werkplek na uitstroom 
Leerling VSO/Praktijkonderwijs tot 18 jaar 

€ 25.000 (eenmalig) Eenmalig  

15 WSW; Detachering, Diensten, Beschut Werk en 
Sociale Inkoop2 

€ Factuurwaarde (excl. BTW)  

16 MVO-activiteiten3 
 € 100 per uur en/of 

factuurwaarde (excl. BTW)  
In overleg met SR- 
verantwoordelijke 

 Bonus/overig  SROI-waarde  Duur van meetellen 

17 Leeftijd ≥ 50 jaar4  
 € 5.000 per jaar (naar rato 

omvang en  arbeidsduur) 
Binnen de duur van meetellen 
(bouwblok) 
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18 Bijzondere doelgroepen5 werkzoekenden met als 

gemeenschappelijk kenmerk het in (ver)minder(d)e mate in staat zijn tot 

(arbeid)participatie 

€ 5.000 per jaar (naar rato 
omvang en  arbeidsduur) 

In overleg met SR- 
verantwoordelijke 

19 Vast dienstverband (onbepaalde tijd) 
 

€ 10.000 (eenmalig) Aansluitend of binnen de duur 
van meetellen (bouwblok) 

20 PSO-ladder6:  
trede 1, trede 2 en trede 3 

 
Korting op SR-verplichting: 
10%, 25%, 50% 

 

21 PSO-ladder6: trede 3-30+  Vrijstelling SROI-verplichting 
 

22 Inkoop facturen van PSO-gecertificeerde 
bedrijven7: trede 1, trede 2, trede 3 en trede 3-
30+ 

 Waarde volgens trede van 
10%, 20%, 30% of 100% van 
de factuur (excl. BTW)  

 

 
 

1. Werkervaringsplek/proefplaatsing:  
NB: Bij een werkervaringsplek telt de bonuswaarde voor leeftijd ≥ 50 jaar en de bijzonder doelgroep 
niet. 
Er kan sprake zijn van het ondersteunen van andere doelgroepen te weten, vrijwilligers, 
hoogopgeleide statushouders, taalstages i.h.k. van inburgering en zo meer.  
Wanneer deze groep groei en ontwikkeling geboden wordt zal in overleg met de SR-verantwoordelijke 
een waarde worden toegekend. 

2. Sociale inkoop betreft dienstenafname van: 
 Sociale werkvoorziening (SW-bedrijven of ook wel de sociale werkplaats genoemd).  
 Sociale ondernemingen, zij streven primair en expliciet een maatschappelijk doel na. Daarnaast 

zijn zij financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze 
waarop de onderneming wordt gevoerd. De sociale onderneming moet deelnemer zijn van, Code 
Sociale Ondernemingen of lid zijn van, Social Enterprise NL. 
www.codesocialeondernemingen.nl/www.social-enterprise.nl   

 PSO-30+ gecertificeerde organisatie. Indien niet gecertificeerd, dan dient minimaal 30% van de 
werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of 
kansarm te zijn, (art. 20 lid 1 van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24). 
Facturen:  
-SW-bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde 100%) 
-Social Enterprise NL (factuurwaarde 50%). 
-Inkoop-Facturen PSO gecertificeerde bedrijven (trede 1, 2, 3 en 30+) waarde berekenen conform 
de PSO-trede, zie ook punt 7.  

3. MVO-activiteiten: omvat een scala aan activiteiten. Voorwaarde is dat de activiteit een relatie heeft 
met groei/kennis en ontwikkeling, het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en/of onderwijs. 
Denk bijv. aan het geven van gastcolleges bij scholen, de sponsoring van een beroepsgerichte 
opleiding van iemand uit de doelgroep, buddy, geldfit-trajecten, vitaliteit-vraagstukken enz.  

4. Bonus voor leeftijd ≥ 50 jaar, telt enkel bij betaald dienstverband (niet bij 
stages/werkervaringsplekken). 

5. Bonus voor bijzondere doelgroep in overleg met de SR-verantwoordelijke. Voorbeelden bijzondere 
doelgroep; statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ex-gedetineerden, telt enkel bij betaald 
dienstverband (niet bij stages/werkervaringsplekken). 

6. Trede op PSO-ladder: Korting geldt alleen voor de Opdrachtnemer, niet voor de onderaannemer(s). 
7. De facturen van inkoop bij PSO-gecertificeerde bedrijven mogen met dezelfde waarde van de trede 1, 

2, 3 en 30+ (10%, 20%, 30% en 100% van de factuur) worden gewaardeerd. 
8. I.g.v. overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015. Tarieven zijn 

incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten. 
 



 
Meldingsformulier tijdelijke verkeersmaatregelen (wettelijk verplicht) 
 
Vul het formulier zo compleet mogelijk in. Bedankt!  

1 Aanvrager Bedrijfsnaam+ contact persoon +tel. nr 
2 Reden / werk Welke werkzaamheden en waarvoor 
3 Locatie / traject Locatie 
4 Tijdsperiode(s)  XX-XX-2022 t/m XX-XX-2022 
5 Continu / werkuren Van XX:XX tot XX:XX uur  
6 Verkeersmaatregel  CROW XXb fig.xxxx  beschrijving en/of verkeersplan 
7 Omleidingroute(s)  Bij afsluitingen, welke omleiding is ingesteld? 
8 Weggebruikers  Welke groepen hebben hinder? 
9 Hulpdiensten  Blijft het toegankelijk voor hulpdiensten? 
10 Omwonenden  Worden bewoners op de hoogte gesteld van werkzaamheden middels bewonersbrief? Zo nee 

waarom is dit niet van toepassing? 
11 Vuilnisdiensten   Hebben vuilnisdiensten hinder van de werkzaamheden? 

( )   verwijder de tekst tussen de haakjes na het invullen 
*     verwijder de tekst die niet van toepassing is  

 
Het ingevulde formulier uiterlijk 2 weken vóór startdatum e-mailen naar: b.jacobs@beuningen.nl (tijdelijk 
verkeer@beuningen.nl i.v.m afwezigheid) en in cc naar verkeer@beuningen.nl . Afsluitingen op busroutes 
uiterlijk 4 weken vóór startdatum melden via beide e-mailadressen.  
 
 
Het is wettelijk verplicht om tijdelijke verkeersmaatregelen vooraf te melden bij het bevoegd gezag (BABW, artikel 36 en A.P.V. artikel 
2:11). De uitvoering van de verkeersmaatregelen gebeurt volgens de voorschriften in CROW-publicatie 96b en kosten ervan kunnen in 
rekening worden gebracht bij degene die de activiteiten onderneemt (BABW, artikel 33).  

 







De belangrijkste kaarten en hun functies op een rij: 
 

Bodemfunctieklassenkaart 
Kaart waarop de verschillende bodemfuncties zijn aangegeven, waarbij het bodemgebruik is 
ingedeeld in de klassen ‘Industrie’, ‘Wonen’ en ‘Overig’. Onder het laatstgenoemde gebruik vallen 
landbouw en natuur. Deze kaart wordt o.a. gebruikt om de terugsaneerwaarde bij een 
bodemsanering te bepalen. 
 

Bodemkwaliteitskaart 
De bodemkwaliteitskaart bestaat onder meer uit de kaarten : 

1. De ontgravingskaart (deze kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als 
bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig 
wordt toegepast). De kaart doet alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het algemeen verwacht 
mag worden. De kwaliteit van een individuele partij kan daarvan afwijken. 

2. De toepassingskaart (deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te passen 
grond moet voldoen). 
 

Ontgravingskaart 
De ontgravingskaart geeft de te verwachten kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond. Deze 
kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische 
kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. De 
ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de te verwachten gemiddelde gehalten van een zone en 
getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De kaart doet dus 
alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het algemeen verwacht mag worden. De kwaliteit van 
een individuele partij kan daarvan afwijken. De ontgravingskwaliteit kunnen vallen in één van de vier 
onderscheiden klassen: 

 Klasse Landbouw/natuur. 
 Klasse Wonen. 
 Klasse Industrie. 
 Klasse Niet toepasbaar. 
 

Toepassingskaart 
Deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te passen grond moet voldoen. 
De toepassingskaart is opgesteld aan de hand van de vastgestelde bodemkwaliteitsklasse en de 
(toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste toets 
doorslaggevend is, wordt voor elke bodemkwaliteitszone de toepassingseis vastgesteld. 

 

 

 



Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis 

Overig (Landbouw/natuur) Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Overig (Landbouw/natuur) Wonen Landbouw/natuur 

Overig (Landbouw/natuur) Industrie Landbouw/natuur 

Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Wonen Wonen Wonen 

Wonen Industrie Wonen 

Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Industrie Wonen Wonen 

Industrie Industrie Industrie 

Tabel: bepaling van de toepassingseis d.m.v. de “dubbele toets”; de schoonste van de 
Bodemfunctieklasse en Bodemkwaliteitsklasse bepaalt de Toepassingseis. 
 
Toetsing toepassen van grond  
Om te beoordelen of het toepassen van grond is toegestaan wordt de kwaliteit van de toe te passen 
grond vergeleken met de toepassingseis die geldt voor de ontvangende bodem. De kwaliteit van de 
toe te passen grond kan worden bepaald op basis van een bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart), 
partijkeuring of een ander erkend bewijsmiddel. De toepassingseis kan worden bepaald op basis van 
de bodemkwaliteitskaart (gezoneerde gebieden) of bodemonderzoek van de ontvangende bodem 
(niet gezoneerde gebieden). 

Kwaliteit toe te passen grond Toepassingseis Toepassing toegestaan? 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Ja 

Landbouw/natuur Wonen Ja 

Landbouw/natuur Industrie Ja 

Wonen Landbouw/natuur Nee 

Wonen Wonen Ja 

Wonen Industrie Ja 

Industrie Landbouw/natuur Nee 

Industrie Wonen Nee 

Industrie Industrie Ja 

 
 




