
 
 

 

AI 2021-0037 
 

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken 
Perceel 2 – Geotechnische Laboratoriumonderzoeken 

 

PARTIJEN 

 

 

1. Gemeente Amsterdam, in deze vertegenwoordigd door de heer N. Verhoeven directeur 

Ingenieursbureau gevestigd te Amsterdam aan Weesperstraat 430, ter uitvoering van het 

bevoegdhedenbesluit van het college van burgemeester en wethouders van 14-04-2015 

besluit te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer N. Verhoeven Lead Buyer 

Fysiek van de gemeente Amsterdam,  

 

hierna te noemen: de Gemeente 

 

en  

 

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN  adres, ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

INVULLEN  

 

 
 hierna te noemen: de Contractant 

 

 

 

 

 

ingeval van een combinatie alle rechtspersonen opnemen en laten ondertekenen, tenzij de 

één de ander daartoe gemachtigd heeft.  

 

Voeg dan eveneens het volgende artikel toe:   

 

 Contractant bestaat uit een combinatie van [aantal] bedrijven. Alle tot deze combinatie 

behorende partijen zijn te allen tijde voor alle uit dit Raamcontract voortvloeiende 

verplichting hoofdelijk aansprakelijk. 

 [Naam combinant] treedt voor alle contacten met de Gemeente op als aanspreekpunt. 

 Indien de combinatie gedurende de duur van dit Raamcontract wordt gewijzigd, wordt 

dit Raamcontract ontbonden, behalve indien de Gemeente uitdrukkelijk heeft 

ingestemd met de gewijzigde situatie van Contractant. 

 Het door de Contractant inschakelen van een nieuwe onderaannemer geschiedt alleen 

indien daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de Gemeente.  

 In geval van onderaanneming is de Contractant hoofdelijk aansprakelijk voor alle 

afspraken die volgen uit het Raamcontract. 
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NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  

 

a. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn 

vastgelegd in de Aanbestedingsleidraad, zoals deze op INVULLEN is gepubliceerd; 

b. Contractant heeft een Inschrijving op deze aanbesteding heeft gedaan, welke Inschrijving 

bij de Gemeente is geregistreerd als INVULLEN; 

c. De Inschrijving van Contractant is geselecteerd als één van de aantal Meest Voordelige 

Inschrijvingen: 

d. De Gemeente heeft op INVULLEN dit Raamcontract aan Contractant gegund; 

e. De Gemeente wenst naar aanleiding van deze gunning het Raamcontract met de 

contractant te sluiten; 

f. Dit  Raamcontract legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen vast, 

zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden;  

g. De Gemeente heeft op INVULLEN deze Raamovereenkomst aan Contractant en aan 

aantal andere nevencontractanten gegund. 

 

EN KOMEN DAAROM OVEREEN: 

 

1. UITVOERING VAN DE RAAMAOVEREENKOMST  

 

1. 1 Dit Raamcontract bestaat uit Nadere Opdrachten zoals de Gemeente dat in de 

Aanbestedingsleidraad heeft beschreven. 

1. 2 De Gemeente draagt middels dit Raamcontract de Contractant op de hem gegunde Nadere 

Opdrachten uit te voeren conform de eisen en voorschriften van de volgende documenten, 

welke documenten integraal onderdeel uitmaken van dit Raamcontract: 

a. De Aanbestedingsleidraad, inclusief alle bijlagen (Bijlage 1)  

b. de Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage 2)  

c. De Inschrijving van Contractant, inclusief alle bijlagen (Bijlage 3) 

d. Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 

2013 (Bijlage 4)  

e. Nadere Social Return afspraken worden vastgelegd in de prestatieafspraken na een 

startgesprek met de leverancier 

f. Na het startgesprek worden er inloggegevens verstrekt aan de leverancier om te 

rapporteren in het online registratiesysteem WIZZR 

Bij meerdere versies van documenten prevaleert die versie waarbij de hoogste kwaliteit 

wordt beschreven. 

1. 3 Als tegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor de werkzaamheden als 

vermeld in Nadere Opdrachten conform het bepaalde in artikel 7 van dit Raamcontract. 

1. 4 Er is geen afnameverplichting voor Gemeente onder dit Raamcontract.   

1. 5 De in de Leidraad  aangegeven omvang van de opdracht is indicatief. Contractant kan 

daaraan geen rechten ontlenen. 

 

2. DUUR 

 

2. 1 Het Raamcontract gaat in op INVULLEN  voor de duur van vier jaar.  

2. 2 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van het Raamcontract 

voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst bestaan. Tot de 
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verplichtingen behoren in ieder geval – maar niet limitatief - geschillenbeslechting, 

forumkeuze en toepasselijk recht. 

 

. 

3. HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN , DOORLOOPTIJDEN   

  

3. 1  Het verstrekken van Nadere Opdrachten vindt plaats aan de hand van ranking over 

maximaal drie Contractanten. De ranking bij de start van de Raamovereenkomst wordt 

bepaald aan de hand van de aanbestedingsuitslag. De Contractant welke als nummer 1 uit 

de gunningsprocedure komt krijgt de hoogste ranking, de volgende krijgt ranking nummer 

2 enzovoort. 

3.2 Opdrachtgever streeft naar maximale kwaliteit van de Nadere Opdrachten. Opdrachtgever 

beloont kwaliteit en dit betekent dat de best scorende Contractant naar verhouding het 

meeste werk krijgt middels Nadere Opdrachten en de slechtst scorende partij naar 

verhouding het minste werk krijgt middels Nadere Opdrachten.  

De verdeelsleutel voor het perceel Laboratoriumonderzoeken is als volgt: 

1.  50% 

2.  30% 

3.  20% 

3.3 Op basis van productbeoordeling wordt bijgehouden wat de kwaliteit is van de geleverde 

Nadere Opdrachten per Contractant. De ranking kan worden aangepast o.b.v. de 

productbeoordeling nadat ieder laboratorium drie Nadere Opdrachten heeft uitgevoerd. 

Vervolgens wordt drie keer per jaar beschouwd of de ranking kan worden gehandhaafd. 

3.4 Indien alle contractanten aangeven niet te zullen inschrijven op een Nadere Opdracht 

omdat zij op dat moment geen capaciteit hebben om de werkzaamheden uit te voeren, 

mag de Opdrachtgever de opdracht buiten deze Raamovereenkomst opdragen. 

 

 

4. VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT 

 

4.1 Contractant verplicht zich bij het aangaan van de Raamovereenkomst tot het uitvoeren van 

aan hem opgedragen Nadere Opdrachten binnen de daarvoor door de Opdrachtgever 

gestelde termijn overeenkomstig zijn ingediende Plan van Aanpak op het Raamcontract. 

 

 

5. TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES  

 

5.1 De termijn van de uitvoering van een Nadere Opdracht wordt aangegeven in de uitvraag 

van een Nadere Opdracht.  

5. 2 Indien Contractant zonder opgaaf van geldige reden de Nadere Opdracht niet binnen de 

vooraf bepaalde termijn heeft uitgevoerd is Contractant een boete verschuldigd. De boete 

bedraagt 3 % van de vergoeding die met de Nadere Opdracht is gemoeid voor elke dag dat 

de tekortkoming voortduurt tot een maximum 100 % van voornoemde vergoeding. Indien 

nakoming blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel 

verschuldigd.  
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6. PRIJS EN FACTURERING NADERE OPDRACHTEN 

 

6. 1 De eenheidsprijzen in een Nadere Opdracht mogen de in de fictieve opdracht vermelde 

eenheidsprijzen niet overschrijden, welke zijn opgenomen in de prijsbijlage (Bijlage 3) bij dit  

Raamcontract. Voor werkzaamheden waarvoor geen eenheidsprijzen in het fictieve project 

zijn gevraagd moet de Contractant aantoonbaar marktconforme prijzen indienen.  

6. 2 De aangeboden prijzen in het fictieve project zijn de maximale te hanteren eenheidsprijzen 

in Nadere Opdrachten voor de eerste twee contractjaren.  

6. 3 Prijzen mogen na ommekomst van twee jaren bij éénzijdige verlenging éénmaal worden 

aangepast conform de CBS Stateline Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en 

transport( index 2015=100), nr. 711212  Ingenieurs: bouwprojecten. Als basis dient het 

indexcijfer welke in het voorgaande kwartaal is gepubliceerd. De nieuwe prijzen worden 

rekenkundig afgerond op twee decimalen. 

6. 4 Een prijswijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft 

gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is gekomen 

middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (1) maand tevoren is 

ingediend. 

6. 5 De facturering door Contract geschiedt direct aan de organisatieonderdelen van de 

Gemeente. Artikel 18 van de Algemene Inkoopvoorwaarden is van toepassing. 

6. 6 Op de factuur vermeldt de Contractant;  

 De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: 

 naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en 

BICgegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 

 het factuuradres van de Contractant; 

 het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;  

 een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente; 

 een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000,-, verkrijgbaar bij de Gemeente; 

 en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente. 

6. 7 E-facturatie 

Inschrijver is verplicht om de facturen middels e-facturatie bij de gemeente in te dienen. De 

factuur kan alleen in voor Amsterdam leesbare varianten van XML- of SimplerInvoicing-

berichtenformaat worden ingediend. Kosten verband houdende met de e-facturatie komen 

voor rekening van Contractant. 

 

 

7. VERGOEDING VAN SCHADE BIJ NIET EN NIET JUISTE NAKOMING EN BOETE   

 

7. 1 Indien Contractant zonder geldige reden zijn verplichtingen uit hoofde van het 

Raamcontract niet of niet geheel nakomt is Contractant gehouden de schade die de 

gemeente daardoor leidt te vergoeden.  De Gemeente is bevoegd Contractant een nader te 

bepalen boete op te leggen indien de Contractant in gebreke blijft in de nakoming  van dit 

Raamcontract. 

 

 
8. GEVOLGEN VOORTIJDIGE BEEINDIGING RAAMOVEREENKOMST 

 

8.1 In aanvulling op artikel  7  geldt het onderstaande bij voortijdige beëindiging van de 
Raamovereenkomst. 
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a. Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor omschreven, al in 

het kader van het Raamcontract en de Nadere Opdracht  zijn verricht en de daarmee 

samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door de ontbinding getroffen.  

b. Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven 

onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk 

opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald, verhoogd 

met de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de Contractant  moeten 

worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de verzending van de 

aanmaning daartoe. 

c. Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende, 

verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant verplicht 

bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht opgenomen 

prijzen.  

 

 

9. COMMUNICATIE  

 

9. 1 Contractant en de Gemeente stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve overleg op 

tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.  

Contactgegevens Contactpersoon Contractant: INVULLEN 

Contactgegevens Contactpersoon Gemeente: INVULLEN 

9. 2 Tenminste [INVULLEN een maal per kwartaal ] vindt er tussen de Gemeente en Contractant 

overleg op tactisch en strategisch niveau plaats. 

9. 3 Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contract overleg plaats over de 

uitkomsten van de onder artikel 12.3 bedoelde kwaliteitsmetingen door de Gemeente.  

9. 4 Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien: 

a. De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving; 

b. De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;  

 

 

10. EVALUATIE EN PRODUKTBEOORDELING 

 

10. 1 Evaluatie van de Raamovereenkomst vindt plaats via prestatiemetingen. Beoordeling 

gebeurt op basis van gestandaardiseerde vragenlijsten van de CROW. Een vragenlijst welke 

door opdrachtgever over de opdrachtnemer wordt ingevuld. En een vragenlijst welke door 

de opdrachtnemer over de opdrachtgever wordt ingevuld. De mensen die de vragen 

beantwoorden, zijn direct betrokken bij de uitvoering van het contract en verzamelen input 

bij collega’s in het team. De antwoorden worden altijd schriftelijk onderbouwd en 

mondeling toegelicht, zodat duidelijk is bij betrokkenen waarom een bepaald antwoord is 

gegeven. Deze wederkerige prestatiemetingen leveren uniforme indicatoren voor de 

kwaliteit van de samenwerking tijdens de uitvoering van deze opdrachten en worden 

meerdere malen tijdens de looptijd van dezer Raamovereenkomst uitgevoerd. 

10. 2 Bij de uitvoering van elke Nadere Opdracht meet de Gemeente de prestaties van de 

Contractant via het productbeoordelingsformulier. Deze productbeoordeling gaat niet 

alleen om het concrete product (de rapportage), maar ook de dienstverlening (het 

servicelevel) om tot het product te komen 

De volgende rubrieken komen in de vragenlijst aan bod: 

• Kwaliteit van de geleverde (concept)-producten; 
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• Houding ten aanzien van planning; 

• Pro-activiteit en samenwerking; 

• Houding bij meer- en minderwerk en aanvullende opdrachten. 

 

 

11. SOCIAL RETURN 

 

11.1  Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan 5% 

van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return.  

11.2  Contractant stelt in overleg met de Gemeente (Bureau Social Return) prestatieafspraken 

op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt vastgelegd. Deze 

prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende overeenkomst. 

11.3     De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij    

 de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en   

 resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting. 

11.4     Indien Contractant zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het   

 resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter  

 hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Contractant in rekening gebracht.  

 

 

12. BELEIDSMAATREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN 

 

12. 1 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen 

“BIO” van toepassing. De BIO is op internet  te vinden en te downloaden op 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/wet-

bibob/beleidsregel/. Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en 

verklaart door ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te stemmen 

dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld. 

 

12. 2 Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen 

Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan: 

a. het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan 

misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen 

aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken 

en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;  

b. het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;   

c. het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

 

12. 3 Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan Contractant 

gelieerde partijen van toepassing zijn . Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet 

uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:  

 direct of indirect leiding aan Contractant geven; 

 bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben 

vervuld; 

 over Contractant zeggenschap hebben; 

 aan Contractant vermogen verschaffen;  

 onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW 
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 of anderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant T staan; 

 

12. 4 Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te 

onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de 

gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel. 

 

12. 5 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over 

Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst, 

dan wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals 

bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob. 

 

12. 6 Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant 

kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat 

tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.  

 

12. 7 Contractant meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van en elke 

wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een 

significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap 

groter dan 10% significant is). 

  

12. 8 De gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de 

medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze op eerste verzoek 

verlenen.  

 

12. 9 De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze overeenkomst 

te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Contractant staat 

er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun 

medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente verlenen. Op 

grond van een  Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij 

weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij 

voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd.  

 

12. 10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de 

Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op 

basis van lid 11 van dit artikel. 

 

12. 11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen 

de Contractant en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of 

beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot 

vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, 

indien: 

 Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde 

in het tweede bullit van dit lid;  

 Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO. 

 Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO. 
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 Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep 

heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO. 

 Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door 

de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten 

verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare 

feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is 

gepleegd.     

 Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan 

Contractant gelieerde partij is ingesteld.   

 Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

 Contractant of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende 

zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de 

Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld 

maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 

Wet Bibob. 

 Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere 

integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de 

Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.   

 

12. 12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van 

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen 

maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico 

en de al genomen maatregelen door de Contractant. 

 

12. 13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of 

gedeeltelijk beëindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of 

formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 10.000, - zonder dat 

de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de 

gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

 

12. 14 Contractant vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, 

ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst. 

 

 

13 OVERMACHT 

 

13. 1 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, 

ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of 

ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, 

liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Contractant of 

tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden. 
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14 GESCHILLEN 

 

14. 1 In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot 

een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing 

te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd  aan 

de bevoegde rechter te Amsterdam.   

14. 2 Op dit Raamcontract is Nederlands recht van toepassing. 

14. 3 Partijen kiezen domicilie te Amsterdam.  

 

 

 

 

 

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op INVULLEN 

 

 

Namens de Gemeente  

 

 

 

 

_______________________ 

N. Verhoeven 

Directeur Ingenieursbureau 

 

Namens Contractant 

 

 

 

 

_______________________ 

INVULLEN 

  

 


