
 

 

 

 

AI 2021-0037 
 

 
3e Nota van Inlichtingen 
 

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken 

  



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.0  

RVE   

3e Nota van Inlichtingen 

 

AI 2021-0037 Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken 

2 

 

1 Mededel ingen aanbestedende dienst 

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen 

aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht 

voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de 

instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen 

aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C 

Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op 

bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien 

de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult dient er van elk van de betrokken 

entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend. 

 

2 Contractuele wijzigingen 

Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.5 

Aanvullen met: 

De adviseur is aansprakelijk voor de schade welke de opdrachtgever lijdt ten gevolge van de 

toerekenbare tekortkoming van de adviseur. De door de adviseur te vergoeden schade per opdracht is 

beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal de opdrachtsom met een maximum van € 2.500.000,- 

(zegge: twee en een half miljoen euro) per opdracht. Zie ook Bijlage 10 welke hierop van toepassing is. 

 

 

Raamovereenkomsten, bijlagen 11a en 11b, paragraaf 7 

Toevoegen lid 7.2: 

De adviseur is aansprakelijk voor de schade welke de opdrachtgever lijdt ten gevolge van de 

toerekenbare tekortkoming van de adviseur. De door de adviseur te vergoeden schade per opdracht is 

beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal de opdrachtsom met een maximum van € 2.500.000,- 

(zegge: twee en een half miljoen euro) per opdracht. 

 



3 Vragen en antwoorden 

Ref. 
nr. 

Percelen Onderwerp Vraag Antwoord 

83 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

NVI - Antwoord vraag 21 en 22 De kosten voor het gebruik van een datapanel zijn afhankelijk van het 

merk en type drukopnemer. Een prijs voor gebruik van het datapanel 

is niet in te schatten zo lang het merk/type niet bekend is. Bij het 

antwoord op vraag 22 staat aangegeven dat het merk en type vrij is. 

Betekend dit dat de opdrachtnemer een voorkeur voor merk en type 

mag aangegeven? 

Ja, dit klopt. 

84 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

NVI - Vraag 40 - proefsleuven In de beantwoording van deze vraag wordt aangegeven dat de kosten 

van het graven van eventuele proefsleuven meegenomen dient te 

worden in de post 1.301 (voorboren). De kosten voor het graven van 

een proefsleuf staan in geen verhouding tot het uitvoeren van een 

voorboring. Daarnaast zijn kosten voor het graven van proefsleuf 

uitermate afhankelijk van de betreffende locatie (verhardingen, 

werkruimte voor minigraver etc) en afhankelijk van de vereiste 

'dimensies' van deze proefsleuf (diepte, en lengte). Verzoek om voor 

het graven van proefsleuven en nieuwe post toe te voegen met 

daarbij de de A* (wanneer van toepassing binnen een project 

projectspecifiek afprijzen in overleg met de gemeente). 

Een nieuwe post (nr. 1.317) is toegevoegd voor het graven van 

proefsleuven onder vermelding van A* (wanneer van toepassing 

binnen een project dient deze post projectspecifiek afgeprijsd te 

worden). 

85 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

NVI - Inzet verkeersregelaar In de inschrijfstaat onder hoofdstuk 1.1 Algemeen , regel 1.105 en 

1.106 over de inzet van een verkeersregelaar dienen wij een 

eenheidsprijs per dag op te geven. 

Met als extra notitie “Het bedrag per dag wordt in deelopdrachten 

binnen de ROK verrekend op basis van werkelijke uren”. Conform de 

wet WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is er een minmale afname 

plicht. 

Kunt u aangeven hoe hiermee om te gaan i.r.t. het verrekenen van de 

werkelijke uren? 

Er geldt voor alle oproepcontracten (dus ook voor min-max 

contracten) een minimumduur per oproep van 3 uur. 

86 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

BLVC-plan 1. T.a.v. het BLVC-plan. Kan OG hiervoor een 

standaardocument/stramien delen (na gunning)? Dit maakt het 

opstellen van een dergelijk plan nog efficiënter. 

Opdrachtgever levert een voorbeeld BLVC-plan na gunning. 

87 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Raamovereenkomst: In art. 5.2 geeft u aan dat indien de Nadere Opdracht niet zonder 

opgaaf van een geldige reden binnen een vooraf bepaalde termijn is 

uitgevoerd, de contractant een boete is verschuldigd. Wat verstaat u 

onder een geldige reden en binnen welke termijn moet die reden 

kenbaar zijn gemaakt? 

De boeteclausule blijft ongewijzigd. OG zal enkel en alleen in een 

uiterste situatie overgaan tot het opleggen van een boete. OG 

probeert altijd in alle redelijkheid en billijkheid met ON tot een 

acceptabele planningen van de Nadere Opdracht te komen. In 

goed onderling overleg zal er met geldige redenen ruimte zijn om 

eventuele tekortkomingen op te lossen. Indien bijvoorbeeld een 

veld en/of laboratoriumrapportage aan aanpassingen/wijzigingen 

n.a.v. opmerkingen van OG onderhevig is, zal OG niet zomaar tot 

een boete overgaan. 

88 Perceel 1: Veldonderzoeken: Raamovereenkomst: In art. 7.1 geeft u aan dat indien de Contractant zonder geldige reden Met betrekking tot uw eerste vraag: Opdrachtgever hanteert  een 
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sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

zijn verplichtingen uit hoofde van het Raamcontract niet of niet 

geheel nakomt, de Contractant is gehouden de schade die de 

gemeente daardoor leidt te vergoeden. Verder is de gemeente 

bevoegd Contractant een nader te bepalen boete op te leggen indien 

de Contractant in gebreke blijft in de nakoming van dit 

Raamcontract. Het is inschrijver niet duidelijk welke uitgangspunten 

worden gehanteerd bij het opleggen van een boete. Gemeente heeft 

op basis van dit artikel zeer ruime mogelijkheden om een boete op te 

leggen en Contractant is niet in de gelegenheid zich hier tegen te 

verweren. Daarnaast is de ruimte die dit artikel de Gemeente biedt 

niet verzekerbaar, omdat geen enkele sprake is van inkadering van 

aansprakelijkheid. Kunt u de uitgangspunten aangeven die Gemeente 

hanteert voordat wordt overgegaan tot inzet van artikel 7.1? 

Conform voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit mag de 

onbeperkte aansprakelijkheid die voortvloeit uit art. 7.1 niet worden 

opgelegd. Kunt u de aansprakelijkheid in lijn brengen met de Gids 

Proportionaliteit door deze te beperken, bijvoorbeeld conform de 

aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in de DNR2011? 

termijn van 8 weken. Indien het dan niet op opgelost, gaan we 

over naar een boete.  Met betrekking tot uw vraag inzake 

inkadering van aansprakelijkheid: De opdrachtnemer is 

aansprakelijk voor de schade welke de opdrachtgever lijdt ten 

gevolge van de toerekenbare tekortkoming van de adviseur. De 

door de adviseur te vergoeden schade per opdracht is beperkt tot 

een bedrag gelijk aan drie maal de opdrachtsom met een 

maximum van € 2.500.000,- (zegge: twee en een half miljoen 

euro) per opdracht). 

89 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

4. Bijlage 2a, 1.115 Werkvoorbereiding Kan er worden aangegeven of de OG of ON de uren specificeert voor 

deze post? Wanneer de OG de uren opgeeft, waar wordt dit op 

gebaseerd? 

Opdrachtnemer. De raamcontractant dient per deelopdracht 

voorafgaand te bepalen hoeveel uur hiervoor benodigd is. 

90 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Bijlage 2a, 1.115 Werkvoorbereiding Wanneer de post verrekenbaar is, wat zijn de voorwaarden wanneer 

het aantal opgenomen uren lijken te worden overschreden? 

Opdrachtnemer dient vooraf nauwkeurig  te onderzoeken hoeveel 

uren er benodigd zijn voor de gevraagde werkzaamheden. OG 

probeert altijd in alle redelijkheid en billijkheid met ON tot een 

acceptabele afronding van de Nadere Opdracht te komen. In goed 

onderling overleg zal er met geldige redenen ruimte zijn om 

eventuele tekortkomingen op te lossen.  

91 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Bijlage 2a, 1.103 BRO Kan de OG bevestigen dat in plaats van de eenheid uur, de eenheid 

locatie opgenomen dient te worden? Wanneer dit een nee betreft, 

kan de OG specificeren hoe de inschatting van 20 uur is gemaakt? 

De ingevulde eenheidsprijzen door inschrijver gelden als 

eenheidsprijzen voor de nadere opdrachten binnen het 

raamcontract en zijn niet te correleren aan de hoeveelheden in de 

fictieve opdracht, ook niet na gunning bij afwijkende 

hoeveelheden in nadere opdrachten t.o.v. deze fictieve opdracht. 

Zie ook het antwoord bij vraag Ref. nr. 94. 

92 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Bijlage 2a, (1) Het bedrag per dag wordt in deelopdrachten binnen de ROK 

verrekend op basis van werkelijke uren. 

Kan de OG dit specificeren? Hoe wordt een bedrag per dag verrekend 

op basis van uren? 

Er geldt voor alle oproepcontracten (dus ook voor min-max 

contracten) een minimumduur per oproep van 3 uur. 

93 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

8. Bijlage 2a, 1.406 opslaan van een 

ongeroerd monsterbus 

Kan de OG bevestigen dat deze post niet onder de werkzaamheden 

van Perceel 1 vallen? 

De post is nu verwerkt in zowel perceel 1 (post nr. 1.406) als 

perceel 2 (post nr. 2.302). Voor het veldwerkbureau (perceel 1), 

omdat zij niet kunnen beschikken over de monsterbus. Voor het 

laboratoriumbureau, omdat zij de opslag verzorgen. 

94 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Bijlage 2a, 1.312 steken van ongeroerd 

monster 

Kan de OG specificeren waar het aantal 100 stuks op zijn gebaseerd? 

Dit aantal komt niet overeen met de bovengenoemde aantal meter 

boren. 

De aantallen zijn gebaseerd op een fictieve opdracht en hoeven 

hiermee niet overeen te komen met bovengenoemde aantal 

meters boren. De ingevulde eenheidsprijzen door inschrijver 

gelden als eenheidsprijzen voor de nadere opdrachten en zijn niet 
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Ref. 
nr. 

Percelen Onderwerp Vraag Antwoord 

te correleren aan de aangehouden hoeveelheden in de fictieve 

opdracht, ook niet na gunning bij afwijkende hoeveelheden in 

nadere opdrachten t.o.v. deze fictieve opdracht.  

95 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Programma van Eisen Raamcontract 

Geotechnische onderzoeken 

In bijlage 1 van PvE pagina 16 staat een tabel voor identificatie en 

beschrijving per steekbus. Kan dit ook gepresenteerd worden in een 

boorstaat (beschrijving op basis van NEN-EN 14688-1) 

Ja, dat kan. 

96 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Programma van Eisen Raamcontract 

Geotechnische onderzoeken 

Volgens NEN-EN-ISO zouden de resultaten van het volumiek gewicht 

gepresenteerd moeten worden in Mg/m3 en niet zoals in bijlage 1 van 

PvE pagina 16 in kN/m3. 

Ja, dat kan in Mg/m3 

97 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Programma van Eisen Raamcontract 

Geotechnische onderzoeken 

Volgens NEN-EN-ISO zouden de resultaten van het volumiek gewicht 

gepresenteerd moeten worden in Mg/m3 en niet zoals in bijlage 1 van 

PvE in kN/m3. 

Ja, dat kan in Mg/m3 

98 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Programma van Eisen Raamcontract 

Geotechnische onderzoeken 

Zou i.p.v. een valconusproef een labvane proef uitgevoerd kunnen 

worden? 

Beide mogelijk in overleg met de geotechnicus van IB 

99 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Programma van Eisen Raamcontract 

Geotechnische onderzoeken 

Er wordt in Bijlage 1 van de PvE nog verwezen naar NEN 5110. deze 

norm is ingetrokken. Klopt het dat dit NEN-EN-ISO 17892-1 en 17892-

2 zou moeten zijn? 

Dit is inderdaad een oude reeds ingetrokken norm, van toepassing 

zijn de NEN-EN-ISO 17892-1 en NEN-EN-ISO-17892-2. De 

verwijzing naar NEN 5110 komt te vervallen. 

100 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Programma van Eisen Raamcontract 

Geotechnische onderzoeken 

CRS proeven worden standaard uitgewerkt volgens abc-isotachen 

methoden. In de PvE bijlage 1 wordt ook de NEN-Bjerrum methode 

toegelicht. Is uitwerking van beide methoden een vereiste? 

Ja, NEN-Bjerrum (Isotache)  is vereist. 

101 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Programma van Eisen Raamcontract 

Geotechnische onderzoeken 

Er is aangegeven dat “De aannemer wordt verzocht om het gebruik 

van eigen (te koppelen) VISI software direct bij gunning kenbaar te 

maken aan de opdrachtgever.” Wat wordt hiermee bedoeld? 

Zie de bijgevoegde bijlage 14 bij deze Nota van inlichtingen "VISI-

systematiek". 

102 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Programma van Eisen Raamcontract 

Geotechnische onderzoeken 

Multistage triaxiaalproeven op hetzelfde monster worden eigenlijk 

niet meer uitgevoerd (is ook niet meer opgenomen in de BRO). 

Kunnen we er vanuit gaan dat dit ook niet meer wordt gevraagd? 

Daar kunt u niet vanuit gaan. Dit hangt ook af van het beschikbare 

en geschikte materiaal uit de steekbus, of in bijzondere gevallen. 

103 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Programma van Eisen Raamcontract 

Geotechnische onderzoeken 

In het PvE staat dat “voor zover meerdere normen staan benoemd is 

de laatste lijdend”. Klopt het dat de NEN-EN ISO altijd leidend is 

boven RAW, CUR e.d.? 

In principe wel, tenzij bij uitzondering voor een specifieke 

deelopdracht dit anders wordt gedefinieerd. 

104 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Programma van Eisen Raamcontract 

Geotechnische onderzoeken 

Wordt de LTAF in excel format aangeleverd? Ja, die kan in Excel format worden aangeleverd.  

105 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Programma van Eisen Raamcontract 

Geotechnische onderzoeken 

Kan er van worden uitgegaan dat vervuilde grond niet aan laboratoria 

wordt geleverd? 

Indien vervuilde grond wordt aangetroffen tijdens het 

veldonderzoek zal het veldwerkbureau samen met opdrachtgever 

ten alle tijden in overleg gaan met het desbetreffende 

laboratorium om te bespreken in hoeverre het laboratorium met 

de vervuilde grond kan werken. Het veldwerkbureau mag niet 

zonder toestemming vervuilde grond aanleveren bij het 

laboratorium. 

106 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

NvI vraag 21 en 22 telemetrische 

drukopnemer als directielevering 

Indien OG telemetrische drukopnemers ter beschikking stelt is het 

van belang dat vooraf bekend is welk type dit betreft ivm de 

dataprocessing en het instellen van de logger. Kan uit het antwoord 

dat de keuze vrij worden opgemaakt dat het geen directielevering 

betreft maar verhuur aan OG zoals ook in de specificaties in het PVE 

word vermeld? 

Klopt, de opdrachtnemer kan bij post 1.346 zelf aangeven welke 

type telemetrische drukopnemer zij verhuurt. Vervolgens kan bij 

post 1.347 uitgegaan worden van hetzelfde type. Dit in het geval 

dat de opdrachtgever besluit hetzelfde type drukopnemer te 

kopen en als directielevering ter beschikking te stellen. 

107 Perceel 1: Veldonderzoeken: Inschrijfstaat: 1.3 Veldonderzoek Dient in deze post tevens de benodigde boring te worden afgeprijst De boring is een afzonderlijke handeling volgens de post 1.315 
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Percelen Onderwerp Vraag Antwoord 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

of kan ervan uitgegaan worden dat dit enkel de kosten zijn voor het 

uitvoeren van de doorlatendheidsproef zelf? Welke diepte kan 

worden aangehouden voor de af te prijzen doorlatendheidsproeven? 

Dit is van grote invloed op de kosten/prijs evenals of een dergelijke 

proef dient plaats te vinden in een handboring of mechanische 

boring. 

(handboring), en wordt dus apart afgeprijsd, volgens de 

specificaties van post 1.315. 

108 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Inschrijfstaat: 1.2 Materieel en 

transport; NvI 1 vraag 34 en 64 

Aan de aan- en afvoer van een hefeiland evenals werken met dit 

materieel zijn vele malen hogere kosten verbonden dan wanneer 

gewerkt wordt met koppelpontons of een onderzoeksponton. Kan 

om deze reden werken met een hefeiland als aparte post worden 

opgenomen die niet meetelt voor de fictieve opdracht, maar in plaats 

daarvan kan worden gespecificeerd als onderdeel van een 

deelopdracht wanneer dit van toepassing is (post met A* in 

inschrijfstaat)? Dit voorkomt dat voor al het waterwerk, ongeacht 

welk materieel wordt ingezet, erg hoge kosten worden gerekend. 

Post (nr. 1.201) is opgesplitst in twee aparte posten (post nr. 1.201 

en 2.202). Post nr. 1.201 telt mee voor de fictieve opdracht. Post 

nr. 1.202 niet (A*). Hiermee wordt ook (grotendeels) voldaan aan 

vraag 34 en 64 uit NvI 1. De posten zijn tevens op verrekenbaar 

gezet naar aanleiding van deze wijziging. Initieel post nr. 1.202 

(transport- en handelingskosten inclusief aanleveren 

monstersbussen bij het laboratorium voor het gehele werk) is 

gewijzigd in post nr. 1.203. Bij post nr.  1.200 is het volgende 

toegevoegd. Inclusief demontabele sondeerapparaten, welke voor 

zowel vanaf het land (landsonderingen) als vanaf het water 

(watersonderingen) kan worden ingezet. 

109 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Inschrijfstaat: 1.1 Algemeen Post 1.110 betreft "WWU" en post 1.111 heeft als omschrijving "WWU 

+ BLVC-plan". Kan ervan uitgegaan worden dat post 1.110 "WWU" 

van toepassing is wanneer enkel een notitie + TVM-tekening 

benodigd is en de post 1.111 "WWU + BLVC-plan" gebrukt wordt 

wanneer voor de deelopdracht een uitgebreider (verkeers)plan nodig 

is? 

De post WWU betreft de post voor de kosten voor de 

voorbereiding en het bijwonen van de werkgroep WWU, wanneer 

daar een notitie + TVM-tekening voor nodig is kan daarvan 

worden uitgegaan. Voor een BLVC-plan is een uitgebreider 

(verkeers)plan nodig.  

110 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

NvI 1 vraag 5, 6 en 10: Boringen in GEF-

format 

De NEN 5104 is formeel vervallen; daarvoor in de plaats is gekomen 

NEN-EN-ISO 14688-1:2019+ NEN8990:2020. Is de opdrachtgever zich 

ervan bewust dat beschrijvingen gemaakt conform de NEN-EN-ISO 

14688-1:2019+NEN8990:2020 niet 1 op 1 kunnen worden omgezet 

naar NEN5104 beschrijvingen (en vise versa) en dat de wens van de 

opdrachtgever impliceert dat er tijdens het boren 2 separate 

boorbeschrijvingen dienen te worden gemaakt? Een alternatief kan 

zijn boringen vol continue (ongeroerd) te laten bemonsteren en dan 

in het lab via 2 normen separaat te laten beschrijven, zodat 2 

verschillende boorbeschrijvingen ontstaan. Als 

achtergrondinformatie verwijzen wij naar de VOTB handreiking 

“Eenduidig aanbesteden NEN-EN-ISO 14688” (zie Inleiding) en de 

brief van de VOTB d.d. 18 augustus 2021 aan Nederlandse 

gemeenten. De wens van de opdrachtgever heeft derhalve 

aanzienlijke meerkosten tot gevolg. Dienen inderdaad separate 

boorbeschrijvingen van de vervallen norm NEN5104 in GEF formaat 

te worden aangeleverd? 

Eis boringen beschrijven conform NEN 5104 in GEF-formaat laten 

we vervallen. Enkel aanleveren in IMBRO/XML conform 

"Basisregistratie Ondergrond Catalogus Booronderzoek, 

Werkversie 12 oktober 2021" of nieuwer. Dit is tevens in lijn met  

de NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN8990:2020 en levert één 

boorbeschrijving op i.p.v. twee. Dit is verwerkt in het PvE. 

111 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Inschrijfstaat: 1.3 Veldonderzoek In de toelichting bij de posten 1.309 t/m 1.311 (landwerk) en posten 

1.326 t/m 1.328 (waterwerk) staat "De steekmethode waarvan 

gebruik wordt gemaakt voor het uitvoeren van de werkzaamheden 

afprijzen. Bij de post(en) waarvan niet gebruik wordt gemaakt dient 

een eenheidsprijs en prijs van €0,00 ingevuld te worden. Het aantal 

Ja, daar kunt u vanuit gaan.  
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stuks is gebaseerd op de boorlengte en de bijbehorende monsterbus 

lengte." Kan hieruit worden afgeleid dat slechts/enkel één (1) van 

deze steekmethodes dient te worden gekozen en dient te worden 

afgeprijst? 

112 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Inschrijfstaat: 1.3 Veldonderzoek In de inschrijfstaat betreft post 1.311 en post 1.328 "Continue steken 

van ongeroerde monsters in RVS-steekbus (Ø ≥ 60 mm, lengte 

500mm)". Wij zijn niet bekend met dit type monsters. Is in plaats 

hiervan gebruik van "Continue steken van ongeroerde monsters met 

Ackermann-steekbus (Ø70 mm, lengte 400mm)" toegestaan? 

Dan dient u post nr. 1.309 af te prijzen en post nummers 1.310 en 

1.311 een prijs van €0,00 in te vullen.  

113 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Aanbestedingsleidraad par. 4.2.2 

Technische bekwaamheid; 

kwaliteitsborging; NvI 1 

In NvI 1 is opgenomen dat de eis inzake accreditatie volgens de 

ISO/IEC 17025 vervalt. Hoe denkt de opdrachtgever de kwaliteit van 

de uit te voeren laboratoriumonderzoeken te gaan beproeven? Kan 

deze kwaliteitseis alsnog worden opgenomen in de uitvraag, waarbij 

de eis wordt verruimd door toe te voegen:”… of gelijkwaardig, e.e.a. 

aan te tonen door de ON…”? Hoe komt de meerwaarde van het wel 

voldoen aan deze eis terug in de beoordeling van de aanbieding? 

De eis is komen te vervallen, zoals aangegeven in de 1e Nota van 

Inlichtingen. Er worden geen alternatieve bepalingen opgenomen. 

114 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Aanbestedingsleidraad par. 2.12.4 CO2 

Prestatieladder 

Dient het CO2 bewust certificaat waaruit de behaalde trede blijkt 

ingediend te worden als onderdeel van de inschrijving of geldt 

hiervoor de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek 

dit te verstrekken vanuit Gemeente Amsterdam zoals genoemd in 

paragraaf 4.2.2 en 5.1 in de aanbestedingsleidraad? Dient de 

behaalde trede te worden vermeld in het PvA of wordt de 

beoordeling van dit onderdeel op een andere wijze uitgevoerd? 

Het CO2 bewust certificaat dient te worden verstrekt binnen een 

termijn van 5 werkdagen na gedaan verzoek door de aanbesteder. 

Het vermelden van de behaalde trede op de CO2 Prestatieladder 

in het Plan van Aanpak is niet verplicht. 

115 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Bijlage 12 - Verklaring CO2 reductie Uit bijlage 12 kan worden afgeleid dat er een hogere meerwaarde kan 

behaald dat in de aanbestedingsleidraad is genoemd. Kunt u dit 

nader toelichten? 

De percentages genoemd in Bijlage 12 zijn niet correct. De 

bedragen genoemd in de aanbestedingsleidraad paragraaf 6.1 

dienen te worden aangehouden. Bijlage 12 wordt aangepast. 

116 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen, Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Bijlage 2a - inschrijfstaat - 

monsterbussen 

Het ons niet duidelijk wanneer het veldonderzoeksbureau weer over 

haar monsterbussen kan beschikken. Want het veld- en het 

laboratoriumonderzoek kan door twee verschillende contractanten 

worden uitgevoerd. Kunt u dit aspect nader toelichten? 

De posten zijn aangepast in de inschrijfstaten van perceel 1 (1.406) 

en perceel 2 (2.302) en de bijbehorende toelichting onder (1). 

Conform inschrijfstaat perceel 1 (veldwerkbureau) is voor het niet 

beschikken over monsterbussen post 1.406 beschikbaar. Conform 

inschrijfstaat perceel 2 (laboratoriumbureau) is voor opslag van 

monsterbussen post 2.302 beschikbaar. Het IB streeft ernaar snel 

en efficiënt het laboratoriumonderzoek uit te voeren nadat de 

boringen zijn aangeleverd bij het laboratorium. Doch kan het af en 

toe voorkomen dat monsterbussen langer dan 3 maanden liggen 

opgeslagen. Om deze kosten van het niet beschikbaar hebben van 

de monsterbussen te dekken dient inschrijver dit af te prijzen in 

post nummer 1.406 (perceel 1) en post nummer 2.302 (perceel 2) 

117 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

Aanbestedingsleidraad - paragraaf 6.2 De verwijzingen naar de tabellen in de paragrafen 6.3.1 en 6.3.2 zijn 

waarschijnlijk niet juist. Wat zijn de juiste verwijzigingen? 

De juiste verwijzing is 6.2.1. 

118 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Bijlage 5 Locatie van het referentiewerk: De exacte locatie van monsters en 

omvang van het werkgebied is bij enkel laboratoriumonderzoek niet 

altijd bekend. Kan hier worden volstaan met adresgegevens of 

gebiedsaanduiding zoals deze bij de monsters is aangeleverd? 

Opdrachtgever geeft voorkeur aan de exacte locatie en vraagt dan 

ook om dit te achterhalen indien mogelijk. Indien dit niet mogelijk 

is kan worden volstaan met adresgegevens of een 

gebiedsaanduiding, zolang het herleidbaar is. 
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119 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Bijlage 5 Referentie heeft betrekking op: hier zijn geen grijze velden voorzien. 

Mogen wij aannemen dat de minimaal 6 gevraagde proeven hier 

vermeld moeten worden? 

Ja. 

120 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Aanbestedingsleidraad, par. 4.2.4, pag. 

22 

Indien onder het relevante referentierapport het volledige 

onderzoeksrapport wordt verstaan, overschrijdt dit al snel het 

maximaal te uploaden aantal MB's. Hoe dient hiermee omgegaan te 

worden? 

De uploadlimiet op TenderNed is verhoogd naar 5 GB. 

121 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Aanbestedingsleidraad, par. 4.2.4, pag. 

22 

Wat wordt verstaan onder het relevante referentierapport? Het bij de proef behorende referentierapport. 

122 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Aanbestedingsleidraad, par. 5.7, pag. 27 Conform artikel 5, zevende lid van de Aanbestedingsleidraad mogen 

rechtspersonen – als dan niet in een samenwerkingsverband met 

andere rechtspersonen – per perceel één inschrijving indienen. Het is 

duidelijk dat wij één inschrijving mogen indienen. De vraag rijst 

echter of het wel toegestaan is om bij twee inschrijvingen betrokken 

te raken: (i) als zelfstandige inschrijver en (ii) als onderaannemer. Is 

dit in strijd met artikel 5, zevende lid van de Aanbestedingsleidraad? 

Het is mogelijk om zelfstandig in te schrijven en in te schrijven als 

onderaannemer.  

123 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

PvE, par. 4.5.2, pag. 12 Om de vulgraad bij aankomst in het laboratorium te bepalen, dienen 

de afgesloten bussen geopend te worden en het vulmateriaal te 

worden verwijderd. Kan voor de bepaling van de "grofstoffelijke 

volumieke gewichten" de vulgraad in het veld bepaald worden voor 

het afsluiten van de bussen? 

Nee, dat is niet toegestaan. 

124 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Inschrijfstaten perceel 2, posten 2.203 

t/m 2.240 

Bij deze posten staat in kolom D '1' genoemd. Mogen we aannemen 

dat hier 'V' (verrekenbaar) moet staan? 

Ja, daar kunt u vanuit gaan en is aangepast in de inschrijfstaat.  

125 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

PvE, Bijlage 1 H2, pag. 4 In-situ proeven (doorlatendheid en infiltratiemeting) staan vermeld 

als laboratoriumwerkzaamheden. Kunnen deze in het kader van de 

perceelverdeling onder de scope voor de veldwerkzaamheden 

geplaatst worden? Dit geldt ook voor de inschrijfstaten in bijlage 2a 

en 2b. 

Dit is wat ongelukkig terecht gekomen in de 

aanbestedingsdocumenten. Het betreft in-situproeven. De posten 

2.209 t/m 2.211 zijn gelijk aan de posten voor veldwerkzaamheden 

1.352 t/m 1.354. De posten zijn komen te vervallen onder 

inschrijfstaat labproeven. Post nr. 209 tm 211.  

Post nummer 2.219 is verplaatst naar perceel veld inschrijfstaat 

(post nr. 1.355). 

126 Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Bepaling doorlatendheid door middel 

van Rising head proef 

In het antwoord op vraag 13 van NvI1 is een bijlage toegevoegd van 

de gevraagde proef. Deze proef betreft een in-situ proef. Kunt u 

bevestigen dat het inderdaad in dit geval om een in-situ proef gaat en 

niet om een laboratoriumproef? 

Het betreft een in-situproef. Deze proef is nu opgenomen onder 

perceel veldonderzoeken. 

127 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen 

kosten TVM's Als antwoord op vraag 17 van NvI1 is gegeven dat de prijs voor de 

TVM's in de offerte in de inschrijfstaat dienen te zijn inbegrepen.  

Zoals ook in de vraag is aangegeven zijn de kosten voor de TVM's 

sterk afhankelijk van de locaties van het geplande onderzoek. Kunt u 

de locaties aangeven waarvoor wij uit dienen te gaan voor de voor de 

inschrijfstaat mee te nemen kosten voor de TVM's? 

De locaties worden vooraf bij elke deelopdracht kenbaar gemaakt. 

De raamcontractant dient op basis hiervan te bepalen hoeveel uur 

hiervoor benodigd is. De geotechnische onderzoeken kunnen 

binnen heel Amsterdam plaatsvinden.  

128 Perceel 1: Veldonderzoeken: 

sonderingen, boringen en 

peilbuizen, Perceel 2: 

Laboratoriumonderzoeken 

Veilig werken Veiligheid is belangrijk voor zowel de werknemers als ook voor de 

omgeving. In de aanbestedingsstukken komt het aspect veilig werken 

niet/weinig aan bod.  

Voor de algemene veiligheid en veiligheidsbewustzijn is er de Savety 

Culture Lader (SCL) in het leven geroepen. Kunt u instemmen dat de 

De inschrijvingen worden niet beoordeeld op het bezit van een 

trede op de Savety Culture Lader. 
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Gemeente Amsterdam vindt/eist dat de uitvoerende partij minimaal 

trede 2 op de SCL dient te hebben? Zodat de veiligheid van en welzijn 

van de werknemers en omstanders wordt geborgd? 



 
 

4 Bijlagen 

- AI 2021-0037 PvE Definitief d.d. 09-03-2022 bij 3e NvI; 

- AI 2021-0037 Bijlage 2a inschrijfstaten perceel 1 bij 3e NvI; 

- AI 2021-0037 Bijlage 2b  inschrijfstaten perceel 2 bij 3e NvI; 

-AI 2021-0037 Bijlage 12 Verklaring CO2-reductie bij 3e NvI; 

-AI 2021-0037 Bijlage 14 Visi Systematiek. 

 


