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1 OPSLUITBANDEN

11 TROTTOIRBANDEN / OPSLUITBANDEN

111 OPBREKEN OP ZANDBED

111010 Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250, < 50 m m 200,00F
111020 Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250, => 50 m m 500,00F
111030 Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250, < 50 m m 200,00F
111040 Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250, => 50 m m 500,00F
111050 Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, < 50 m m 50,00F
111060 Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, => 50 m m 100,00F
111070 Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240, < 50 m m 70,00F
111080 Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240, => 50 m m 170,00F
111090 Opbr. opsluitband 60x200, < 50 m m 200,00F
111100 Opbr.opsluitband 60x200, => 50 m m 500,00F
111110 Opbr. opsluitband 100x200, < 50 m m 200,00F
111120 Opbr.opsluitband 100x200, => 50 m m 500,00F
111130 Opbr. opsluitband 120x250, < 50 m m 100,00F
111140 Opbr.opsluitband 120x250, => 50 m m 350,00F

112 OPBREKEN IN BETON / PLAKBANDEN

112010 Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250 < 50 m in beton m 200,00F
112020 Opbr. trottoirbanden 130/150x250, => 50 m in beton m 500,00F
112030 Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250 < 50 m in beton m 200,00F
112040 Opbr. trottoirbanden 180/200x250, => 50 m in beton m 500,00F
112050 Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, < 50 m in beton m 50,00F
112060 Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200 => 50 m in beton m 100,00F
112070 Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240 < 50 m in beton m 70,00F
112080 Opbr. trottoirbanden 115/225x240, => 50 m in beton m 170,00F
112100 Opbr. RWS-plakband, < 50 m m 85,00F
112110 Opbr. RWS-plakband, => 50 m m 170,00F

113 AANBRENGEN IN BETON / PLAKBANDEN

113010 Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, < 50 m m 200,00F
113020 Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, => 50 m m 500,00F
113030 Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, bochtband st 50,00F
113040 Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, hoekstuk st 25,00F
113050 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, < 50 m m 200,00F
113060 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, => 50 m m 500,00F
113070 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, bochtband st 50,00F
113080 Aanbr trottoirband 180/200 x 250 in beton hoekstuk st 25,00F
113090 Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, < 50 m m 50,00F
113100 Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, => 50 m m 100,00F
113110 Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, bochtband st 10,00F
113120 Aanbr trottoirband 50/200 x 200 in beton hoekstuk st 5,00F
113130 Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, < 50 m m 70,00F
113140 Aanbr.RWS-banden 115/225 x 240, => 50 m m 170,00F
113150 Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, bochtband st 20,00F
113160 Aanbr RWS-banden 115/225 x 240 in beton hoekstuk st 10,00F
113220 Aanbr. busperronbanden van beton < 25 m. st 50,00F
113230 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, < 50 m m 200,00F
113240 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, => 50 m m 500,00F
113250 Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm bochtband st 20,00F
113260 Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm hoekstuk st 20,00F
113270 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, < 50 m m 85,00F
113280 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, => 50 m m 350,00F
113290 Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm bochtband st 20,00F
113300 Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm hoekstuk st 20,00F
113410 Aanbr. trb 50/200 x 200 mm in beton, < 50 m m 50,00F
113420 Aanbr trb 50/200 x 200 mm in beton, => 50 m m 75,00F
113430 Aanbr trb 50/200x200 mm in beton bochtb. st 20,00F
113440 Aanbr trb 50/200x200 mm in beton hoekst st 20,00F

1135 Plakbanden
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113510 Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, < 50 m m 70,00F
113520 Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, => 50 m m 170,00F
113530 Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, bochtband st 20,00F
113540 Aanbr RWS-plakband 115/225 x 130 in beton hoekstuk st 10,00F

114 AANBRENGEN OP ZANDBED

114010 Aanbr. opsluitbanden 60 x 200, < 50 m m 200,00F
114020 Aanbr. opsluitbanden 60 x 200, => 50 m m 500,00F
114030 Aanbr. opsluitband 60 x 200 mm in zand bochtband st 20,00F
114040 Aanbr. opsluitband 60 x 200 mm in zand hoekstuk st 20,00F
114050 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, < 50 m m 200,00F
114060 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, => 50 m m 500,00F
114070 Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm in zand bochtband st 20,00F
114080 Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm in zand hoekstuk st 20,00F
114090 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, < 50 m m 85,00F
114100 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, => 50 m m 350,00F
114110 Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm in zand bochtband st 20,00F
114120 Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm in zand hoekstuk st 20,00F

12 INRITBANDEN

121 OPBREKEN INRITBANDEN

121010 Opbreken inritbanden, 300 (450 - 600) zandbed m 50,00F
121020 Opbreken inritbanden, 300 (600 - 800) zandbed m 50,00F
121030 Opbreken inritbanden, 500 (450 - 600) zandbed m 50,00F
121040 Opbreken inritbanden, 500 (600 - 800) zandbed m 50,00F
121050 Opbreken inritbanden, 1000 (600 - 800) zandbed m 50,00F
121060 Opbreken inritbanden, 300 (450 - 600) beton m 50,00F
121070 Opbreken inritbanden, 300 (600 - 800) beton m 50,00F
121080 Opbreken inritbanden, 500 (450 - 600) beton m 50,00F
121090 Opbreken inritbanden, 500 (600 - 800) beton m 50,00F
121100 Opbreken inritbanden,1000 (450 - 600) beton m 50,00F

122 AANBRENGEN INRITBANDEN

122010 Aanbr. inritbanden 300 (450 - 600) m 50,00F
122020 Aanbr. inritbanden 300 (600 - 800) m 50,00F
122030 Aanbr. inritbanden 500 (450 - 600) m 50,00F
122040 Aanbr. inritbanden 500 (600 - 800) m 50,00F
122050 Aanbr. inritbanden 1000 (450 - 600) m 50,00F
122060 Aanbr. inritbanden 1000 (600 - 800) m 50,00F

13 KANTSTENEN / GOOTTEGELS

132 OPBREKEN KANTSTENEN / GOOTTEGELS

132010 Opbr. gootklinker <50 m, op zand m 1.000,00F
132020 Opbr. gootklinker =>50 m, op zand m 3.500,00F
132030 Opbr. gootklinker <50 m, in beton m 3.500,00F
132040 Opbr. gootklinker =>50 m, in beton m 7.000,00F
132090 Opbr. goottegel 45 mm <50 m, in beton m 2.350,00F
132100 Opbr. goottegel 45 mm => 50 m, in beton m 8.000,00F
132110 Opbr. goottegel 60 mm <50 m, in beton m 2.350,00F
132120 Opbr. goottegel 60 mm => 50 m, in beton m 8.000,00F

133 AANBRENGEN KANTSTENEN / GOOTTEGEL

133010 Aanbr. gootklinker 80 mm < 50 m, op zand m 1.000,00F
133020 Aanbr. gootklinker 80 mm => 50 m, op zand m 3.500,00F
133030 Aanbr. gootklinker 80 mm < 50 m, in beton m 3.500,00F
133040 Aanbr. gootklinker 80 mm => 50 m, in beton m 8.500,00F
133050 Aanbr. goottegel 45 mm < 50 m, in beton m 3.350,00F
133060 Aanbr. goottegel 45 mm => 50 m, in beton m 8.000,00F
133070 Aanbr. goottegel < 50 m, in beton m 3.350,00F
133080 Aanbr. goottegel => 50 m, in beton m 8.000,00F
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134 VERVANGEN KLINKER DOOR GOOTTEGEL

134010 Vervangen klinker door goottegel < 50 m m 350,00F
134020 Vervangen klinker door goottegel => 50 m m 1.200,00F

2 OPEN VERHARDINGEN

21 STRAATBAKSTENEN EN NATUURSTEEN

211 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN

211010 Herstraten sbs WF < 50 m2 m2 170,00F
211020 Herstraten sbs WF => 50 m2 m2 350,00F
211030 Herstraten sbs DF < 50 m2 m2 170,00F
211040 Herstraten sbs DF => 50 m2 m2 350,00F
211050 Herstraten sbs KF < 50 m2 m2 170,00F
211060 Herstraten sbs KF => 50 m2 m2 500,00F
211070 Herstraten sierbestrating < 50 m2 m2 50,00F

212 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

212010 Opbreken sbs WF < 50 m2. m2 170,00F
212020 Opbreken sbs WF => 50 m2. m2 350,00F
212030 Opbreken sbs DF < 50 m2. m2 170,00F
212040 Opbreken sbs DF => 50 m2. m2 350,00F
212050 Opbreken sbs KF < 50 m2. m2 170,00F
212060 Opbreken sbs KF => 50 m2. m2 500,00F

213 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

213010 Aanbrengen sbs WF < 50 m2. m2 170,00F
213020 Aanbrengen sbs WF => 50 m2. m2 350,00F
213030 Aanbrengen sbs DF < 50 m2. m2 170,00F
213040 Aanbrengen sbs DF => 50 m2. m2 350,00F
213050 Aanbrengen sbs KF < 50 m2. m2 170,00F
213060 Aanbrengen sbs KF => 50 m2. m2 500,00F

22 BETONSTRAATSTENEN

221 HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN

221010 Herstraten bss WF < 50 m2. m2 170,00F
221020 Herstraten bss WF => 50 m2. m2 350,00F
221030 Herstraten bss DF < 50 m2. m2 350,00F
221040 Herstraten bss DF => 50 m2. m2 750,00F
221050 Herstraten bss KF < 50 m2. m2 500,00F
221060 Herstraten bss KF => 50 m2. m2 1.000,00F

222 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

222010 Opbreken bss WF < 50 m2 m2 170,00F
222020 Opbreken bss WF => 50 m2 m2 350,00F
222030 Opbreken bss DF < 50 m2 m2 175,00F
222040 Opbreken bss DF => 50 m2 m2 350,00F
222050 Opbreken bss KF < 50 m2 m2 500,00F
222060 Opbreken bss KF => 50 m2 m2 1.500,00F
222070 Opbreken stonecross < 50 m2 m2 150,00F
222080 Opbreken stonecross => 50 m2 m2 300,00F

223 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

223010 Aanbrengen bss WF < 50 m2 m2 170,00F
223020 Aanbrengen bss WF => 50 m2 m2 350,00F
223030 Aanbrengen bss DF < 50 m2 m2 175,00F
223040 Aanbrengen bss DF => 50 m2 m2 350,00F
223050 Aanbrengen bss KF < 50 m2 m2 500,00F
223060 Aanbrengen bss KF => 50 m2 m2 1.500,00F
223070 Aanbrengen stonecross < 50 m2 m2 150,00F
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223080 Aanbrengen stonecross => 50 m2 m2 300,00F

23 TEGELS

231 HERSTRATEN TEGELS

231010 Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2 m2 150,00F
231020 Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2 m2 200,00F
231030 Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2 m2 100,00F
231040 Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2 m2 200,00F
231050 Herstraten betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2 m2 100,00F
231060 Herstraten betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2 m2 200,00F
231070 Herstraten betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2 m2 100,00F
231080 Herstraten betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2 m2 200,00F

232 OPBREKEN TEGELS

232010 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2 m2 250,00F
232020 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2 m2 500,00F
232030 Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2 m2 200,00F
232040 Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2 m2 450,00F
232050 Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2 m2 100,00F
232060 Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2 m2 200,00F
232070 Opbreken betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2 m2 100,00F
232080 Opbreken betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2 m2 200,00F

233 AANBRENGEN TEGELS

233010 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2 m2 250,00F
233020 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2 m2 500,00F
233030 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2 m2 200,00F
233040 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2 m2 450,00F
233050 Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2 m2 100,00F
233060 Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2 m2 200,00F
233070 Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2 m2 100,00F
233080 Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2 m2 200,00F

24 GRASBETONSTENEN

241 HERSTRATEN GRASBETONSTENEN

241010 Herstraten grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m2 m2 50,00F
241020 Herstraten grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m2 m2 50,00F
241030 Herstraten grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m2 m2 50,00F
241040 Herstraten grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m2 m2 50,00F

242 OPBREKEN GRASBETONSTENEN

242010 Opbr. grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m m 250,00F
242020 Opbr. grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m m 500,00F
242030 Opbr. grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m m 250,00F
242040 Opbr. grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m m 500,00F

243 AANBRENGEN GRASBETONSTENEN

243010 Aanbr. grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m m 250,00F
243020 Aanbr. grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m m 500,00F
243030 Aanbr. grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m m 250,00F
243040 Aanbr. grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m m 500,00F
243050 Grond ontgr. + aanbr. beton grasbetontegels < 50 m m1 250,00F
243060 Grond ontgr. + aanbr. beton grasbetontegels =>50 m m1 500,00F
243070 Aanbr. beton t.b.v. grasbeton < 50 m excl. grondw. m1 250,00F
243080 Aanbr. beton t.b.v. grasbeton =>50 m excl. grondw. m1 700,00F

25 GOOTCONSTRUCTIES

251 OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIE
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251010 Opbreken molgoot, 5-streks KF < 50 m m 70,00F
251020 Opbreken molgoot, 5-streks KF => 50 m m 170,00F
251030 Opbreken molgoot, 3-streks KF < 50 m m 70,00F
251040 Opbreken molgoot, 3-streks KF => 50 m m 170,00F
251050 Opbreken molgoot, 5-streks WF < 50 m m 70,00F
251060 Opbreken molgoot, 5-streks WF => 50 m m 170,00F
251070 Opbreken molgoot, 5-streks DF < 50 m m 70,00F
251080 Opbreken molgoot, 5-streks DF => 50 m m 170,00F

252 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIE

252010 Aanbrengen molgoot 5-streks KF < 50 m m 70,00F
252020 Aanbrengen molgoot 5-streks KF => 50 m m 170,00F
252030 Aanbrengen molgoot 3-streks KF < 50 m m 70,00F
252040 Aanbrengen molgoot 3-streks KF => 50 m m 170,00F
252050 Aanbrengen molgoot 5-streks DF < 50 m m 70,00F
252060 Aanbrengen molgoot 5-streks DF => 50 m m 170,00F

26 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

261 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

261010 Afsteken overgroeide kanten < 50 m m 350,00F
261020 Afsteken overgroeide kanten => 50 m m 850,00F
261030 Afdichten naden tegelwerk, cementmotel m 250,00F
261040 Afdichten naden tegelwerk, split compound m 250,00F

3 RIOLERINGSWERK + GRONDWERK

31 KOLKEN

311 OPBREKEN KOLKEN

311010 Verwijderen kolk beton/gietijzer combinatie st 20,00F
311020 Verwijderen kolk kunststof/gietijzer combinatie st 20,00F
311030 Verwijderen kolk beton/gietijzer comb., hergebruik st 20,00F

312 AANBRENGEN KOLKEN

312010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 25,00F
312020 Leveren straatkolk, 500 x 300 st 25,00F
312030 Leveren straatkolk 700 x 300 st 25,00F
312040 Leveren trottoirkolk 450 x 450 st 25,00F
312050 Leveren trottoirkolk RWS, 450 x 450 st 25,00F
312060 Leveren combinatiekolk 450 x 350 st 25,00F
312080 Aanbrengen kolk beton/gietijzer incl. hulpstukken st 50,00F
312090 Lev. + aanbr. perronband-kolk van beton/gietijzer st 10,00F

313 OPNIEUW RICHTEN KOLKEN

313010 Opnieuw richten kolken st 20,00F

32 LEIDINGEN - PVC EN PE

321 VERWIJDEREN LEIDINGEN PVC

321010 Verwijderen PVC-buis Ø125. m 200,00F
321020 Verwijderen PVC-buis Ø160. m 150,00F

322 VERWIJDEREN LEIDINGEN PE

322010 Verwijderen PE-buis Ø125. m 100,00F
322020 Verwijderen PE-buis Ø160. m 50,00F

324 AANBRENGEN LEIDINGEN PP/HULPSTUKKEN PVC

324010 Aanbrengen PP-buis Ø125. m 150,00F
324110 aanbr Pragma PP-hulpstuk bocht 90º Ø 125 mm st 25,00F
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324120 aanbr Pragma PP-hulpstuk bocht 45º Ø 125 mm st 50,00F
324130 aanbr Pragma PP-hulpstuk T-stuk 90º Ø 125 mm st 10,00F
324140 Lev+aanbr Pragma PP-hulpstuk T-stuk 45º Ø 125 mm st 10,00F
324150 aanbr Pragma PP-hulpstuk eindkap Ø 125 mm st 10,00F
324210 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 90°. st 25,00F
324220 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 45°. st 25,00F
324230 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125, T-stuk 90°. st 10,00F
324240 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125, T-stuk 45°. st 10,00F
324250 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125, afdekkap. st 10,00F
324400 Aanbrengen PP-buis Ø160. m 100,00F
324410 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 90°. st 25,00F
324420 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 45°. st 25,00F
324430 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160, T-stuk 90°. st 10,00F
324440 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160, T-stuk 45°. st 10,00F
324450 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160, afdekkap. st 25,00F

33 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

331 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

331010 Maken inlaat in betonbuis. st 10,00F
331020 Maken inlaat in PVC-buis. st 10,00F
331030 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 200,00F
331040 Graven en aanvullen werkput. st 50,00F

332 PUTAFDEKKINGEN, TRADITIONEEL

332010 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00F
332020 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 20,00F
332030 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00F
332040 Leveren putrand met deksel RW, 170 mm st 10,00F
332050 Leveren putrand met deksel VW, 170 mm st 10,00F
332060 Leveren putrand met deksel DRAIN, 170 mm st 10,00F
332070 Leveren putrand met deksel IW, 170 mm st 10,00F
332080 Leveren putrand met roosterdeksel IV, 170 mm st 10,00F
332090 Leveren putrand met deksel RW, 240 mm st 10,00F
332100 Leveren putrand met deksel VW, 240 mm st 10,00F
332110 Leveren putrand met deksel DRAIN, 240 mm st 10,00F
332120 Leveren putrand met deksel IW, 240 mm st 10,00F
332130 Leveren putrand met roosterdeksel IW, 240 mm st 10,00F

334 PUTAFDEKKING, GBS METHODE

3341 Verwijderen bestaande putafdekking

334110 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhed st 50,00F
334120 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 36,00F
334130 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 64,00F
334140 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2. m2 1.625,00F
334150 Aanbrengen kleeflg 0,4 kg/m2, 3,5 x 3,5 en opst randen. m2 56,00F
334160 Aanbrengen kleeflg 0,4 kg/m2, 4,5 x 4,5 en opst randen. m2 54,00F
334170 Aanbrengen onderlaag AC 22 base. ton 10,00F
334180 Aanbrengen tussenlaag AC 22 bin.. ton 92,00F
334190 Aanbrengen deklaag 40 mm AC 11 surf. ton 76,00F

3342 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens GBS

334210 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 50,00F

34 GRONDWERK

341 ONTGRAVEN

341010 Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels m3 50,00F
341020 Verwijderen funderingslaag m3 50,00F
341030 Grond ontgr., uit cunet, voetpad m3 50,00F
341040 Grond ontgr., uit cunet, 0,5 m breed 0,50 - 2,5 m m3 100,00F
341050 Grond ontgr., uit cunet, 0,70 m breed 0,5 - 2,5 m m3 100,00F
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341060 Grond ontgr., uit bermen m3 75,00F
341070 Grond ontgr., uit depot m3 100,00F

342 VERVOEREN

342010 Grond vervoeren binnen 5 km. m3 250,00F
342020 Grond vervoeren binnen 10 km. m3 450,00F
342030 Grond vervoeren binnen 20 km. m3 450,00F

343 VERWERKEN

343010 Grond verw. in cunet, 0,30 m, breed 0,5 - 2,5 m. m3 200,00F
343020 Grond verw. in cunet, 0,50 m, breed 0,5 - 2,5 m. m3 250,00F
343030 Grond verwerken in depot m3 5,00F

344 LEVERANTIES

344010 Leveren zand voor zandbed, achtergrondwaarde m3 250,00F
344020 Leveren zand voor zandbed, wonen m3 250,00F
344030 Leveren zand voor zandbed, industrie m3 50,00F
344040 Leveren teelaarde, achtergrondwaarde m3 100,00F
344050 Leveren teelaarde, wonen m3 100,00F
344060 Leveren teelaarde, industrie m3 50,00F

35 BERMEN

350010 Grond verwerken in bekleding, breed 0,5 - 2,50 m. m3 250,00F
350020 Afwerken bermen (Egaliseren). are 25,00F
350030 Zaaien. are 25,00F
350040 Toepassen stamommanteling. st 50,00F

4 GESLOTEN VERHARDINGEN

41 FUNDERING

411 AANBRENGEN FUNDERINGSVERHARDING

411010 Afwerken zandbed m2 500,00F
411020 Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel. ton 75,00F
411030 Aanbrengen ongebonden profileerlaag. ton 75,00F
411040 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag b < 2,00 m. m2 150,00F
411050 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag b > 2,00 m. m2 250,00F
411060 Aanbrengen straatlaag, 50 mm straatzand. m2 250,00F
411070 Aanbrengen straatlaag, 100 mm straatzand. m2 100,00F
411080 Aanbrengen straatlaag, 50 mm brekerzand. m2 250,00F
411090 Aanbrengen straatlaag, 100 mm brekerzand. m2 100,00F
411100 Profileren bestaande puinbaan. m2 2.500,00F

412 LEVERANTIE FUNDERINGSMATERIAAL

412010 Leveren menggranulaat 0/31,5. ton 150,00F
412020 Leveren menggranulaat 0/16. ton 50,00F
412030 Leveren menggranulaat 4/31,5. ton 50,00F
412040 Leveren beton C 12/15, < 5 m3 m3 150,00F
412050 Leveren zand, straatzand m3 250,00F
412060 Leveren zand, brekerzand m3 100,00F

42 VERHARDINGEN

421 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

4210 Schoonmaken verhardingsoppervlak.

421010 Schoonmaken verhardingsoppervlak vegen en zuigen m2 5.000,00F
421020 Schoonmkn verhardng, wegdekreiniger onder hoge druk. m2 15.000,00F
421030 Schoonmaken verhardingsoppervlak, na zagen lussen. m2 500,00F
421050 Afsteken overgroeide kanten. m 1.500,00F
421060 Verwijderen van verontreinigingen in asfalt. m2 250,00F
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4211 Zagen asfaltverhardingen.

421110 Zagen asfaltverharding < 50 m cm/m 5.000,00F
421120 Zagen asfaltverharding, > 50 m cm/m 10.000,00F

4212 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.

421210 Frezen asfalt 0 - 20 mm (deklaag / slijtlaag) m2 3.000,00F
421220 Frezen asfalt 20 - 40 mm. m2 10.000,00F
421230 Frezen asfalt 40 t/m 60 mm. m2 3.000,00F
421240 Bakfrezen asfalt 40 mm, b = 0,50 m < 500 m2. m2 500,00F
421260 Bakfrezen asfalt 40 mm, b = 1,00-1,50 m < 500 m2. m2 1.250,00F
421270 Bakfrezen asfalt 40 mm, b = 1,00-1,50 m => 500 m2. m2 1.500,00F
421280 Frezen asfalt 40 mm, b = > 2,50 m < 500 m2. m2 750,00F
421290 Frezen asfalt 40 mm, b = > 2,50 m => 500 m2. m2 1.000,00F

4213 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen. (vervolg)

421330 Bakfrezen asfalt 60 mm, b = 1,00 - 1,50 m < 500 m2 m2 500,00F
421340 Bakfrezen asfalt 60 mm, b = 1,00-1,50 m => 500 m2. m2 1.000,00F
421350 Bakfrezen asfalt 60 mm, b >2,,50 m < 500 m2 m2 1.000,00F
421360 Bakfrezen asfalt 60 mm, b >2,,50 m => 500 m2. m2 1.500,00F

4214 Verwijderen teerhoudend asfalt d.m.v. frezen.

421410 Frezen teerh. asfalt 0 - 20 mm (dek-/slijtlagen). m2 2.000,00F
421420 Frezen teerh. asfalt 20 - 40 mm. m2 7.500,00F
421430 Frezen teerh. asfalt 40 t/m 60 mm. m2 2.000,00F
421440 Bakfr. teerh. asfalt 40 mm, b = < 1,00 m < 500 m2. m2 250,00F
421460 Bakfr. teerh. asfalt 40 mm b = >1,00 m < 500 m2. m2 750,00F
421480 Bakfr. teerh. asfalt 60 mm, b = < 1,00 m => 500 m2 m2 500,00F

4215 Verwijderen teerhoudend asfalt dmv frezen (vervg.)

421510 Bakfr. teerh. asfalt 60 mm b = > 1,00 m < 500 m2. m2 750,00F
421520 Bakfr. teerh. asfalt 60 mm b = > 1,00 m => 500 m2 m2 1.000,00F

4216 Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. opbreken.

421610 Opbr. asfaltverharding 80 mm teerhoudend asfalt. m2 500,00F
421620 Opbr. asfaltverharding 120 mm teerhoudend asfalt. m2 300,00F
421630 Opbr. asfaltverharding 160 mm teerhoudend asfalt. m2 150,00F
421640 Opbr. asfaltverharding 200 mm teerhoudend asfalt. m2 100,00F
421650 Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.08 m. m2 500,00F
421660 Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.12 m. m2 300,00F
421670 Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.16 m. m2 150,00F
421680 Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.20 m. m2 100,00F

4217 Kantfrezen.

421710 Kantfrezen teervrije asfaltverharding => 250 m1. m 150,00F
421720 Kantfrezen teerh. asfaltverharding => 250 m1. m 500,00F

4218 Frezen aansluitingen

421810 Frezen teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansluiting m3 100,00F
421820 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0 tot 35 mm. m2 200,00F
421830 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0 tot 60 mm. m2 200,00F
421840 Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 100,00F
421850 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansl. 0 tot 35 mm. m2 100,00F
421860 Frezen teerh.asfalt t.b.v. aansl. 0 tot 60 mm. m2 100,00F

4219 Profielfrezen

421910 Profielfrezen van asfalt < 1000 m2. m2 5.000,00F
421920 Profielfrezen van asfalt => 1000 m2. m2 10.000,00F
421930 Profielfrezen asfalt d.m.v. fijnrol < 1000 m2. m2 1.500,00F
421940 Profielfrezen asfalt d.m.v. fijnrol => 1000 m2. m2 2.500,00F
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421950 Profielfrezen van teerhoudend asfalt < 1000 m2. m2 2.500,00F
421960 Profielfrezen van teerhoudend asfalt => 1000 m2. m2 5.000,00F
421970 Profielfrezen teerh. asfalt - fijnrol < 1000 m2. m2 1.500,00F
421980 Profielfrezen teerh. asfalt - fijnrol => 1000 m2. m2 2.500,00F
421990 Profielfr. teerh. asfalt 40 mm b =>1,00 m => 500 m2 m2 1.000,00F

422 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

4221 Leveren en aanbrengen deklagen SMA-NL 11

422110 Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11B < 750 m2. ton 250,00F
422120 Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11B 750 - 2000 m2 ton 350,00F
422130 Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11B > 2000 m2. ton 450,00F
422140 Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11B rood < 500 m2 ton 75,00F
422150 Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11B rood > 500 m2 ton 100,00F
422180 Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11G >1000 m2. ton 300,00F
422190 Toepassen polymeer gemodif. bitumen SMA-NL 11 ton 250,00F

4222 Leveren en aanbrengen deklagen SMA-NL 8

422210 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B < 750 m2. ton 100,00F
422220 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B 750 - 2000 m2. ton 150,00F
422230 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B > 2000 m2. ton 200,00F
422240 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B rood < 500 m2. ton 50,00F
422250 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B rood > 500 m2. ton 75,00F
422260 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8G < 750 m2. ton 75,00F
422270 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8G 750 - 2000 m2. ton 125,00F
422280 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8G > 2000 m2. ton 150,00F
422290 Toepassen polymeer gemodifi. bitumen SMA-NL 8 ton 250,00F

4223 Leveren en aanbrengen deklagen SMA-NL 8 (vervolg)

422310 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8G+ < 1500 m2. ton 150,00F
422320 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8G+> 1500 m2 ton 300,00F

4225 Leveren en aanbrengen deklagen AC Surf

422570 Aanbr. deklaag 30 - 40 mm AC 11 surf < 750m2. ton 2.000,00F
422580 Aanbr. deklaag 30 - 40 mm AC 11 surf > 750 m2 ton 5.000,00F

4226 Leveren en aanbrengen deklagen AC Surf (vervolg)

422610 Aanbr. rode deklaag 30 - 40 mm AC 11 surf < 200 m2 ton 50,00F
422620 Aanbr. rode deklaag 30 - 40 mm AC 11 surf > 200 m2 ton 100,00F
422630 Aanbr. deklaag 40 - 50 mm AC 16 surf < 1000 m2. ton 150,00F
422640 Aanbr. deklaag 40 - 50 mm AC 16 surf > 1000 m2. ton 200,00F

4227 Leveren en aanbrengen deklaag geluidsreducerend

422710 Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag <1500m2 m2 950,00F
422720 Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag >1500m2 m2 4.500,00F

4228 Leveren en aanbrengen tussenlagen

422800 Aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B < 150 ton. 1,0 - 2,5m ton 500,00F
422810 Aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B < 150 ton. > 2,5 m ton 500,00F
422820 Aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B > 150 ton. 1,0 - 2,5m ton 750,00F
422830 Aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B > 150 ton. > 2,5m ton 1.000,00F
422840 Aanbr. tussenlaag AC 22 TL-B < 150 ton. > 2,5 m ton 500,00F
422850 Aanbr. tussenlaag AC 22 TL-B < 150 ton. 1,0 - 2,5m ton 500,00F
422860 Aanbr. tussenlaag AC 22 TL-B > 150 ton. 1,0 - 2,5m ton 500,00F
422870 Aanbr. tussenlaag AC 22 TL-B > 150 ton. > 2,5 m ton 500,00F
422880 Aanbr. tussenlaag AC 16 bin SV < 100 ton. ton 500,00F
422890 Aanbr. tussenlaag AC 16 bin SV > 100 ton. ton 500,00F

4229 Leveren en aanbrengen tussenlagen (vervolg)

422950 Aanbr. tussenlaag AC 16 bin HS > 150 ton. ton 250,00F
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422960 Aanbr. tussenlaag AC 16 bin TDL < 150 ton. ton 250,00F
422970 Aanbr. tussenlaag AC 16 bin TDL > 150 ton. ton 250,00F

423 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING (VERVOLG)

4231 Leveren en aanbrengen onderlagen

423110 Aanbr. onderlaag AC 22 base < 250 ton 1, 0 - 2,5 m ton 500,00F
423120 Aanbr. onderlaag AC 22 base < 250 ton > 2,5 m. ton 500,00F
423130 Aanbr. onderlaag AC 22 base > 250 ton 1, 0 - 2,5 m ton 500,00F
423140 Aanbr. onderlaag AC 22 base > 250 ton > 2,5 m. ton 500,00F

4232 Leveren en aanbr. asfalt vrijliggende (fiets)paden

423250 Aanbr. deklaag 30 - 40 mm AC suf 11 < 500 m2. ton 150,00F
423260 Aanbr. deklaag 30 - 40 mm AC surf 11 > 500 m2. ton 150,00F
423270 Aanbr. deklaag rood 30 - 40 mm AC suf 11 < 500 m2. ton 150,00F
423280 Aanbr. deklaag rood 30 - 40 mm AC surf 11 > 500 m2 ton 150,00F

4233 Leveren en aanbr. asfalt aanliggende (fiets)paden

423310 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B < 500 m2. ton 150,00F
423320 Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B > 500 m2. ton 150,00F
423330 Aanbr. deklaag rood 25 - 35 mm SMA-NL 8B < 500 m2. ton 150,00F
423340 Aanbr. deklaag rood 25-35mm SMA-NL 8B > 500 m2. ton 150,00F

4234 Leveren en aanbrengen asfalt in freesbakken.

423410 Aanbr. 40 mm AC 16 bind, breedte 0,50 m. ton 50,00F
423420 Aanbr. 40 mm AC 16 bind, breedte 1,00 - 1,50 m. ton 500,00F
423430 Aanbr. 40 mm AC 16 bind, breedte 1,50 - 3,00 m. ton 500,00F
423440 Aanbr. 60 mm AC 16 bind, breedte 0,50 m. ton 50,00F
423450 Aanbr. 60 mm AC 16 bind, breedte 1,00 - 1,50 m. ton 500,00F
423460 Aanbr. 60 mm AC 16 bind, breedte 1,50 - 3,00 m. ton 500,00F
423470 Aanbr. 40 mm AC 11 surf, breedte 0,50 m. ton 50,00F
423480 Aanbr. 40 mm AC 11 surf, breedte 1,00 - 1,50 m. ton 500,00F
423490 Aanbr. 40 mm AC 11 surf, breedte 1,50 - 3,00 m. ton 500,00F

424 AANBRENGEN KLEEFLAGEN EN AFSTROOIEN

424010 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, < 250 m2. m2 10.000,00F
424020 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, 250 - 1000 m2. m2 10.000,00F
424030 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, => 1000 m2. m2 20.000,00F
424040 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, freesbakken m2 5.000,00F
424050 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, < 250 m2. m2 5.000,00F
424060 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, 250 - 1000 m2 m2 15.000,00F
424070 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, => 1000 m2. m2 25.000,00F
424080 Aanbrengen brekerzand op deklagen. m2 5.000,00F

425 REPARATIE ASFALTVERHARDINGEN

4252 Herstellen sleuven in asfaltverhardingen

425200 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00F
425210 Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00F
425220 Profileren van een wegfundering van ongebonden m2 500,00F

steenmengsel.
425230 Straatlaag verwijderen uit cunet. m3 50,00F
425240 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 500,00F
425250 Dubbel trap frezen teervrij asfalt aansluiting. m3 50,00F
425260 Enkele trap frezen teervrij asfalt aansluiting. m3 50,00F
425270 Aanbrengen van een onderlaag in 1 laag. ton 50,00F
425280 Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen. ton 75,00F
425290 Aanbrengen deklaag 40 mm AC 11 surf ton 37,50F

4253 Herstellen sleuven in asfaltverhardingen (vervolg)

425300 Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2. m2 500,00F
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426 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT

4261 Asfaltwapening

426120 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 5.000,00F
426140 Aanbrengen inlage van metaal, mesh-track 2. m2 5.000,00F
426170 Leveren emulsieasfaltbeton. ton 120,00F

4262 Afdichting naden

426210 Repareren van scheuren in asfalt m 1.000,00F
426220 Aanbrengen bitumineus voegenband. m 500,00F

4263 Dubbele asfaltset

426310 Toepassen dubbele asfalt- en afwerkset, groot. dag 20,00F
426320 Toepassen dubbele asfalt- en afwerkset, klein. dag 20,00F

4264 Aanbrengen asfalt in drempels en plateau's

426410 Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 30 km/u. st 5,00F
426420 Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 60 km/u. st 10,00F
426430 Toeslag maken asfalt-sinusplateau 30 km/u. st 10,00F
426440 Toeslag maken asfalt-sinusplateau 60 km/u. st 10,00F

4265 Inmeten bestaande situatie

426510 Maken hoogteplan km 25,00F

43 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

431 SLIJTLAGEN

431010 Aanbrengen nagestr. opp.behandeling 4/8 - 2/6. m2 4.000,00F
431020 Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling rood m2 1.000,00F
431030 Aanbrengen nagestr. opp.behandeling 8/11 - 2/6. m2 2.000,00F
431040 Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling. m2 2.000,00F

432 COATING

432010 Aanbrengen wegdekcoating, < 150 m2 m2 500,00F
432020 Aanbrengen wegdekcoating, > 150 m2 m2 500,00F

433 EAB

433010 Aanbrengen EAB 0/3, < 2,0 m, rood. m2 500,00F
433020 Aanbrengen EAB 0/3, < 2,0 m. m2 500,00F
433030 Aanbrengen EAB 0/3, > 2,0 m m2 500,00F
433040 Aanbrengen EAB 0/6, < 2,0 m, rood. m2 500,00F
433050 Aanbrengen EAB 0/6, < 2,0 m. m2 500,00F
433060 Aanbrengen EAB 0/6, > 2,0 m. m2 500,00F

434 PREVENTIEF ONDERHOUD

434010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 25.000,00F
434020 Aanbrengen oppervlakbehandeling PenTack o.g. m2 25.000,00F

5 MARKERINGEN

51 AANBRENGEN MARKERINGEN

511 AANBRENGEN LENGTEMARKERING WEGENVERF,
WIT

511010 Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken 0,10 m. km 2,00F
511020 Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken 0,15 m. km 2,00F
511030 Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-1 brd. 0,10 m km 2,00F
511040 Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-1 brd. 0,15 m km 2,00F
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511050 Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-3/3-9, 0,10 m km 2,00F
511060 Aanbrengen lengtemarkering, streep 3-1/9-3, 0,10 m km 1,00F
511070 Aanbrengen lengtemarkering, streep 2,7-0,3, 0,10 m km 1,00F
511080 Aanbrengen lengtemarkering, streep 0,3-2,7, 0,10 m km 1,00F

512 AANBRENGEN FIGURATIE VAN WEGENVERF.

512010 Aanbrengen overige markering wegenverf. m2 50,00F
512020 Aanbrengen overige markering wegenverf. m2 50,00F
512030 Aanbrengen fietssymbool 750 x 1350 mm wegenverf- st 10,00F
512040 Aanbrengen fietssymbool 1100 x 2000 mm wegenverf st 10,00F
512050 Aanbrengen symbool BUS, hoog 1,60 m wegenverf st 5,00F
512060 Aanbrengen symbool BUS, hoog 4,0 m wegenverf st 5,00F
512070 Aanbrengen symbool 30 km/h, hoog 1,6 m wegenverf st 5,00F
512080 Aanbrengen symbool 50 km/h, hoog 4,0 m wegenverf st 5,00F
512090 Aanbrengen symbool 60 km/h, hoog 4,0 m wegenverf st 5,00F
512100 Aanbrengen symbool NP, hoog 1,0 m wegenverf st 10,00F

513 AANBRENGEN LENGTE MARKERING-THERMOPLAS

513010 Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,10 m. km 10,00F
513020 Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,15 m. km 2,00F
513030 Aanbrengen lengtemarkering 1-1, breed 0,10 m. km 10,00F
513040 Aanbrengen lengtemarkering 1-1, breed 0,15 m. km 2,00F
513050 Aanbrengen lengtemarkering 1-3/3-9 brd. 0,10 m. km 10,00F
513060 Aanbrengen lengtemarkering 3-1/9-3 brd. 0,10 m. km 2,00F
513070 Aanbrengen lengtemarkering 1-9 brd. 0,10 m. km 2,00F
513080 Aanbrengen lengtemarkering 2,70-0,30 m brd. 0,10 m km 2,00F
513090 Aanbrengen lengtemarkering 0,30-2,70 m brd. 0,10 m km 1,00F
513100 Aanbrengen hechtprimer t.b.v. lengte markering. m2 500,00F

514 AANBRENGEN FIGURATIE VAN THERMOPLAST.

514010 Aanbrengen diverse figuraties, thermoplast m2 200,00F
514020 Aanbrengen parkeervakbelijning, thermoplast m2 100,00F
514030 Aanbrengen fietssymbool 750 x 1350 mm, thermoplast st 10,00F
514040 Aanbrengen fietssymbool 1100 x 2000 mm thermoplast st 10,00F
514050 Aanbrengen symbool BUS, hoog 1,60 m, thermoplast st 5,00F
514060 Aanbrengen symbool BUS, hoog 4,0 m, thermoplast st 5,00F
514070 Aanbrengen symbool 30 km/h, hoog 1,6 m thermoplast st 5,00F
514080 Aanbrengen symbool 50 km/h, hoog 4,0 m thermoplast st 10,00F
514090 Aanbrengen symbool 60 km/h, hoog 4,0 m thermoplast st 10,00F
514100 Aanbrengen symbool NP, hoog 1,0 m, thermoplast st 10,00F
514110 Aanbrengen hechtprimer t.b.v. figuraties m2 200,00F

52 MEERPRIJZEN AGGLOMERAAT EN KOUDPLAST

520010 Meerprijs agglomeraat 60% vulling. m2 50,00F
520020 Meerprijs agglomeraat 100% vulling. m2 50,00F
520030 Meerprijs markering koudplastisch materiaal. m2 50,00F

53 DEMARKEREN VAN EEN MARKERING

530010 Demarkeren met driecomponenten m2 150,00F

54 UITZETWERKZAAMHEDEN EN TOESLAGEN

541 UITZETTEN MARKERINGEN

541010 Uitzetten en aanbrengen hoofdverkenmerken. km 15,00F

542 TOESLAGEN MARKERINGSUNITS

542010 Toeslag belijningsunit < 500 m/dag keer 20,00F
542020 Toeslag belijningsunit 500 - 2000 m/dag. keer 20,00F
542030 Toeslag figuratieunit < 20 m2/dag. keer 25,00F

6 SCHOONMAKEN/PAKKETEREN/VERVOEREN/PASZA
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61 SCHOONMAKEN

610000 Bestratingsmateriaal schoonmaken, waalformaat m2 250,00F
610010 Bestratingsmateriaal schoonmaken, dikformaat m2 250,00F
610020 Bestratingsmateriaal schoonmaken, keiformaat m2 250,00F
610030 Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 150 x 300 m2 200,00F
610040 Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 300 x 300 m2 200,00F
610050 Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 600 x 400 m2 200,00F
610060 Bestratingsmateriaal schoonmaken, natuursteen m2 1,00F
610070 Bestratingsmateriaal schoonmaken, trottoirbd zand m 150,00F
610080 Bestratingsmateriaal schoonmaken, trottoirbd beton m 150,00F
610090 Bestratingsmateriaal schoonmaken, opsluitbanden m 150,00F

62 PAKKETEREN

620040 Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 45 mm st 5.500,00F
620050 Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 60 mm st 5.500,00F
620060 Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 80 mm st 5.500,00F

63 VERVOEREN

631 BESTRATINGSMATERIAAL

631020 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 3.500,00F

632 VERVOER ONBRUIKBARE MATERIALEN

632010 Vervoeren te storten materiaal. ton 200,00F

64 PASMAKEN

641 OPSLUITINGEN

641010 Pasmkn trottoirbnd 130/150x250 / 50/200x200 / 120x250 st 50,00F
641020 Pasmaken van trottoirband 180/200 x 250 / RWS st 50,00F
641030 Pasmaken opsluitband 60x200 / 100x200 / 120x250 st 100,00F

642 PASZAGEN BESTRATINGSMATERIAAL

642010 Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 45 mm. m 250,00F
642020 Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 60 mm. m 250,00F
642030 Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 80 mm. m 250,00F
642040 Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 80 mm. m 250,00F

7 LEVERANTIES

71 LEVEREN OPEN VERHARDINGSMATERIALEN

711 LEVEREN GOOTTEGELS+KANTTEGELS

711010 Leveren gootklinkers, 80 mm. st 8.000,00F
711020 Leveren goottegels 150 x 300 x 45 mm. st 4.000,00F
711030 Leveren goottegels 150 x 300 x 60 mm. st 4.000,00F

712 LEV. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN

712010 Leveren bss KF grijs/heidepaars. st 10.000,00F
712020 Leveren bss KF zwart/rood. st 10.000,00F
712030 Leveren bss KF wit. st 1.000,00F
712040 Leveren bss KF grijs/heidepaars, machinaal pakket. st 10.000,00F
712050 Leveren bss KF zwart/rood, machinaal pakket. st 10.000,00F
712060 Leveren dubbelbss 210x210x80, grijs/rood. st 10.000,00F
712070 Leveren betonstraatstenen cross stone grijs/geel. st 1.000,00F
712080 Leveren betonstraatstenen halve cross stone grijs/geel. st 500,00F

713 LEVEREN BETONTEGELS
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713020 Lvr. betonteg., 150 x 300 x 45 mm, grijs machinaal st 5.000,00F
713040 Lvr. betonteg., 150 x 300 x 60 mm, grijs machinaal st 2.500,00F
713060 Lvr. betonteg., 300 x 300 x 45 mm, rood machinaal st 2.500,00F
713080 Lvr. betonteg., 300 x 300 x 60 mm, rood machinaal st 2.500,00F
713090 Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm, grijs. st 500,00F
713100 Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, grijs. st 500,00F
713110 Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm, rood st 500,00F
713120 Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, rood. st 500,00F
713130 Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm, visbek. st 2.500,00F
713140 Leveren betontegels, 450 x 300 x 45 mm, visbek. st 500,00F
713150 Leveren grasbetontegel 600 x 400 x 120 mm. st 2.500,00F
713210 Leveren betontegels, noppentegel. st 25,00F
713220 Leveren betontegels, gidslijn tegel. st 25,00F
713230 Leveren betontegels, zwart. st 25,00F
713240 Leveren betontegels, wit. st 25,00F
713250 Leveren verkeerstegels, haaientand. st 25,00F
713260 Leveren verkeerstegels, zwart. st 25,00F

72 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

721 LEVEREN TROTTOIRBANDEN / OPSLUITBANDEN

721010 Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm. st 700,00F
721020 Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm. st 50,00F
721030 Leveren hoekstuk trottoirband 130/150 x 250 mm. st 25,00F
721040 Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm. st 350,00F
721050 Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm. st 50,00F
721060 Leveren hoekstuk trottoirband 180/200 x 250 mm. st 25,00F
721070 Leveren rechte trottoirband 50/200 x 200 mm. st 150,00F
721080 Leveren gebogen trottoirband 50/200 x 200 mm. st 10,00F
721090 Leveren hoekstuk trottoirband 50/200 x 200 mm. st 5,00F
721100 Leveren rechte RWS-band 115/225 x 240 mm. st 240,00F
721110 Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm. st 20,00F
721120 Leveren hoekstuk RWS-band 115/225 x 240 mm. st 10,00F
721130 Leveren hoekstuk RWS-band 115/225 x 240 mm. st 10,00F
721140 Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 130 mm. st 200,00F
721150 Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 130 mm. st 15,00F
721160 Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 130 mm. st 5,00F
721170 Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit. st 40,00F
721180 Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit. st 5,00F
721190 Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit st 5,00F
721200 Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 160 mm. st 100,00F
721210 Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 160 mm. st 25,00F
721220 Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 160 mm st 25,00F
721230 Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm. st 700,00F
721240 Leveren bochtband opsluitband 60 x 200 mm. st 20,00F
721250 Leveren hoekstuk opsluitband 60 x 200 mm. st 20,00F
721260 Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm. st 1.400,00F
721270 Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm. st 40,00F
721280 Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm. st 40,00F
721290 Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm. st 870,00F
721300 Leveren bochtband opsluitband 120 x 250 mm. st 40,00F
721310 Leveren hoekstuk opsluitband 120 x 250 mm. st 40,00F
721320 Meerprijs levering trottoirband, deklaag basalt. st 200,00F
721330 Leveren rechte gazonband 100 x 200 mm. st 100,00F
721340 Leveren bochtband gazonband 100 x 200 mm. st 50,00F

722 LEVEREN INRITBANDEN

722010 Leveren inritband 600 x 200 x 300 mm st 100,00F
722020 Leveren inritband 650 x 200 x 300 mm st 100,00F
722030 Leveren inritband 900 x 100 / 200 x 500 mm st 100,00F

723 LEVEREN VERLOOP- EN EINDBANDEN

723010 Leveren verloopband 115/225-180/200 mm. st 20,00F
723020 Leveren eindband 115/225x240 mm. st 20,00F
723030 Leveren eindband 115/225x240 mm. st 20,00F
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723040 Leveren eindband 115/225x240 mm wit. st 20,00F
723050 Leveren verloopband 50/200-180/200 mm in beton. st 20,00F

73 LEVEREN T.B.V. GESLOTEN VERHARDINGEN

730010 Leveren Refug KV voegvulling. kg 100,00F
730020 Leveren SHB 3000 Gemodificeerd Koudasfalt, zwart.. kg 100,00F
730030 Leveren SHB 3000 Gemodificeerd Koudasfalt, rood. kg 50,00F

8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

81 TER BESCHIKKING STELLEN

811 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMER
NORMAAL

811030 T.b.s. uitzetter/maatvoerder uur 200,00F
811050 T.b.s. ontwerper uur 200,00F
811060 T.b.s. tekenaar uur 200,00F
811070 T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar. uur 20,00F
811080 T.b.s. hovenier uur 40,00F
811090 T.b.s. ETT-er uur 40,00F

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL NORMAAL

812010 T.b.s. trilplaat, (min. 75 kg) uur 40,00F
812020 T.b.s. vrachtauto, 10 ton laadvermogen uur 24,00F
812030 T.b.s. minikraan uur 24,00F
812050 T.b.s. wiellader uur 24,00F
812070 T.b.s. tractor met dumper uur 24,00F
812080 Ter beschikking stellen wegdekreiniger. uur 4,00F
812090 Ter beschikking stellen set t.b.v. stralen markering dag 5,00F
812100 T.b.s. compressor uur 24,00F
812110 Ter beschikking stellen asfaltcontainer uur 16,00F
812120 T.b.s. rijdende afzetting dag 15,00F
812130 T.b.s.kunststof rijplaat, 300 x 100 x 1,5 cm dag 500,00F
812140 T.b.s.kunststof rijplaat, 600 x 200 x 2 cm dag 500,00F
812150 T.b.s.stalen rijplaat, 500 x 100 x 1 cm dag 500,00F
812160 T.b.s.stalen rijplaat, 600 x 150 x 1,5 cm dag 500,00F

82 VERKEERSMAATREGELEN

820110 Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1203, 30km/u keer 5,00F
820120 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 25,00F
820130 Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1203, 50km/u keer 5,00F
820140 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 25,00F
820150 Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1405B, 30km/u keer 5,00F
820160 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 25,00F
820170 Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1405B, 50km/u keer 5,00F
820180 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 25,00F
820190 Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1205, 30km/u keer 5,00F
820200 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 25,00F
820210 Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1205, 50km/u keer 5,00F
820220 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 25,00F
820230 Toep. afzetting op enkelbaansweg, fig 1104B keer 5,00F
820240 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 25,00F
820250 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers m 150,00F
820260 Instandhouden houten schotten t.b.v. voetgangers m*d 5,00F
820290 Toepassen bebording 'L10' st 20,00F
820300 Toepassen bebording 'C01'. st 10,00F
820310 Instandhouden bebording. week 20,00F
820320 Toepassen bebording 'slipgevaar' st 10,00F
820330 Instandhouden bebording 'slipgevaar' week 50,00F
820340 Toepassen bebording vooraankondiging st 15,00F
820350 Instandhouden bebording vooraankondiging week 60,00F
820360 Aanbrengen omleidingsroute keer 10,00F
820370 Instandhouden omleidingsroute dag 50,00F
820380 Verwijderen omleidingsroute keer 10,00F
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820390 Toepassen stationaire afzetting op enkelbaansweg keer 10,00F
820400 Instandhouden stationaire afzetting dag 50,00F
820410 Opstellen plan verkeersmaatregelen st 5,00F

83 KABELS EN LEIDINGEN

830010 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 100,00F
830020 Verrichten klic-melding en verzamelen gegevens st 25,00F

84 AAN- AFVOER MATERIEEL

840010 Aan- en afvoer asfaltfrees, breedte tot 1,50 m keer 50,00F
840020 Aan- en afvoer asfaltfrees keer 20,00F
840030 Aan- en afvoer asfaltset B keer 20,00F
840040 Aan- en afvoer asfaltset C keer 20,00F
840070 Aan- en afvoer set t.b.v. aanbrengen slijtlagen keer 5,00F
840080 Aan- en afvoer set t.b.v. boren asfaltkernen keer 25,00F
840090 Aan- en afvoer cunetfrees. keer 5,00F

85 ONDERZOEKEN

851 ASFALTONDERZOEKEN

8511 BOREN KERNEN

851110 Opstellen boorplan t.b.v. boren asfaltkernen. keer 20,00F
851120 Boren asfaltkern dik 0,10-0,35 m, st 250,00F

8512 UITVOEREN ONDERZOEKEN

851210 Bepalen constructie-opbouw en laagdikte asfaltkern st 50,00F
851220 Uitvoeren PAK-marker onderzoek aan asfalt st 50,00F
851230 Uitvoeren DLC-analyse, incl. rapportage st 20,00F
851240 Uitvoeren HPLC-analyse, incl. rapportage st 20,00F
851250 Uitvoeren GCMS-analyse, incl. rapportage st 10,00F

852 BODEMONDERZOEKEN

852010 Uitvoeren AP-04 onderzoek. op grond st 10,00F
852020 Inspectie en monster van asbest verdacht materiaal st 20,00F
852030 Graven proefsleuf. st 20,00F

86 STORTKOSTEN

861010 Stortkosten gemengde puin ton 500,00F
861020 Stortkosten schone betonpuin ton 500,00F
861030 Stortkosten bouw- en sloopafval ton 50,00F
861040 Stortkosten asfalt, freesasfalt ton 2.500,00F
861050 Stortkosten asfalt, brokken ton 250,00F
861060 Stortkosten teerhoudend asfalt, freesasfalt. ton 2.500,00F
861070 Stortkosten teerhoudend asfalt, brokken ton 500,00F
861080 Stortkosten grond, categorie 'Wonen' ton 100,00F
861090 Stortkosten grond, categorie 'Industrie'. ton 350,00F
861100 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen, stralen ton 25,00F
861110 Stortkosten groen, snoei-afval. ton 15,00F
861120 Stortkosten groen, boom stobben. ton 15,00F

87 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

871 WERKPLANNEN EN OPSTELLEN DEELOPDRACHTE

871010 Opstellen werkplan, incl V&G-plan. st 30,00F
871020 Opstellen deelopdracht st 50,00F

872 COMMUNICATIE

872010 Verzorgen huis-aan-huis brief, 0 tot 50 adressen keer 30,00F
872020 Verzorgen huis-aan-huis brief, 50 tot 150 adressen keer 20,00F
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872030 Verzorgen huis-aan-huis brief 150 tot 300 adressen keer 10,00F

873 AFRONDEN DEELOPDRACHTEN

873010 Inmeten en verwerken revisiegegevens BGT. uur 50,00F
873020 Opleverdossier. st 50,00F

874 VERGUNNINGEN

874010 Vergunning aanvraag: nachtwerk keer 5,00F
874020 Vergunning aanvraag: Provincie Gelderland. keer 5,00F
874030 Vergunning aanvraag: Rijkswaterstaat. keer 5,00F

875 EMVI-CRITERIA

875010 Inzichtelijk maken kosten bij EMVI maatregelen. keer 2,00F

88 WERKTERREIN

880010 Inrichten werkterrein. keer 2,00F
880020 Opruimen werkterrein. keer 2,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


