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Aanbesteding: 31184745 Analyse doelbereik 2027 Kaderrichtlijn Water (KRW)
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Referentie: 31184745

Toelichting:
Bijgevoegd treft u de (2e) Nota van inlichtingen aan naar aanleiding van gestelde vragen.

Ref.nr. Onderwerp:
2 planning

Vraag:
u heeft bij de informatiebijeenkomst aangegeven open te staan voor 
verlenging van de inschrijftermijn. heeft u al een nieuwe datum?

Antwoord:
Op 7-12 j.l. is bekend gesteld dat de datum van inschrijving is verplaatst:
Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen
26 jan. 2023, 12:00

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage F EMVI-BPKV

Vraag:
De maximale EMVI-korting is bepaald op 750K. Onze analyse is dat de 
inschrijfsom, gebaseerd op de EMVI-korting, meer dan 1 miljoen Euro 
betreft. Als we dit bedrag afzetten tegen de door u genoemde 5,5 dgn per 
waterlichaam in de vraagspecifcatie, dan constateren wij hierin een groot 
verschil in opdrachtgrootte namelijk 500-800K. Onze visie op het project 
sluit aan op de inschrijfsom van meer dan 1 miljoen Euro. Onze zorg is dat 
er een aanbestedingsrisico ontstaat als de inschrijfsom(men) het 
projectbudget ruim overschrijdt. Hoe kijkt u aan tegen dit potentiële risico?

Antwoord:
Rijkswaterstaat hanteert geen vaste verhouding tussen de raming en de 
EMVI-korting. Indien uw inschrijving meer dan € 1 miljoen zal bedragen, 
dan is er inderdaad een potentieel risico dat het projectbudget in ruime mate 
wordt overschreden.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
4 omvang van de opdracht

Vraag:
Met het oog op onze mogelijke inschrijving voor deze opdracht is 
verduidelijking op onderstaande punten noodzakelijk om onze interne 
risicoanalyse te kunnen uitvoeren. Met het maken van een aanbieding voor 
klussen van deze omvang zijn ettelijke tienduizenden euro’s gemoeid. Die 
zijn wij alleen bereid te investeren als wij meer duidelijkheid krijgen in de 
omvang van de opdracht. De inschatting die wij maken voor benodigde tijd 
van de analyse per waterlichaam wijkt sterk af van uw inschatting van 
gemiddeld 5,5 dag. Wij zien het risico dat met een aanpak van gemiddeld 5,5 
dag u een product krijgt dat nauwelijks nieuwe inzichten verschaft en waarin 
het belangrijkste advies is “dat er verder naar gekeken moet worden”. En dan 
nog schatten wij het als moeilijk haalbaar in om een afgestemd rapport (met 
de stappen: informatie ophalen, analyseren, experts vragen, afstemming met 
RWS, resultaten visualiseren, advies vormgeven) te maken in de 
tijdbesteding die u aangeeft. Wij hebben op de informatiebijeenkomst 
gemerkt dat ook andere partijen twijfels over de inschatting van 5,5 dagen 
hebben. Wij voorzien dat u offertes krijgt waarbij de diepgang in analyse 
ontbreekt, of offertes die (ver) boven uw ingeschatte budget gaan. Deze 
zullen dan lastig te vergelijken zijn of wellicht is gunning dan niet wenselijk
/mogelijk. Hoe kijkt u aan tegen dit risico? En kunt u toelichten waar uw 
inschatting van 5,5 dag per waterlichaam op is gebaseerd?

Antwoord:
In relatie met voorgaande vraag, is tijdens de informatiebijeenkomst en in de 
Nota van Inlichtingen vermeld dat 
de 5,5 dag uitsluitend is bedoeld om een richting aan te geven welke 
tijdsduur gebonden is met de analyse, inbegrepen eventuele andere 
werkzaamheden hieromtrent. 
Hier kunt u als opdrachtnemer uiteraard onderbouwd van afwijken. 
De inschatting van 5,5 dag is gebaseerd op: 
- een 1e analysestap in een trechterend proces, indien meer onderzoek
/diepgang noodzakelijk is, wordt dit in dit project gesignaleerd en volgt een 
aanbeveling voor een vervolg. We kiezen bewust voor deze knip omdat een 
eventueel benodigd vervolgonderzoek dan veel gerichter kan plaatsvinden.
- een analyse die uitgaat van bestaande informatie en kennis
- een gemiddelde van 5,5 dag voor alle waterlichamen; we verwachten dat 
bijvoorbeeld de kunstmatige kanalen en territoriale wateren minder 
inspanning vergen terwijl bepaalde waterlichamen meer diepgang en tijd 
vragen. Waterlichamen waar doelen bereikt worden, vragen ook minder 
diepgang en vergaande uitwerking. 
-door een efficiënte werkwijze te kiezen waardoor bepaalde inhoudelijke 
onderdelen gecombineerd worden uitgewerkt voor verschillende 
waterlichamen
- door een efficiënte overlegstructuur in te richten waar inhoud en gebieden 



Nota van inlichtingen 31184745 Analyse doelbereik 2027 Kaderrichtlijn Water (KRW)

Pagina 3 van 19 Datum genereren nota van inlichtingen: 16-12-2022

slim gecombineerd wordt.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage F

Vraag:
Op grond van de gevraagde (grondige) werkzaamheden, de kwaliteit en het 
verschil tussen uw tijdsinschatting en de onze verwachten we dat aanbieders 
tot een andere interpretatie van de scope komen, waar er mogelijk een groot 
verschil zal zijn in prijs tussen de verschillende aanbiedingen. Wij denken 
dat dit verschil dermate groot kan zijn dat we vrezen dat dit de kwalitatieve 
beoordeling van offertes onder druk zal zetten. Het risico is namelijk dat een 
aanbieding met lage prijs door het grote verschil hoe dan ook gegund zal 
worden, omdat volgens uw EMVI tabel een verschil in kwaliteit het verschil 
in prijs niet zal kunnen goedmaken. Maar in een veel lagere aanbieding 
zullen de werkzaamheden onderschat worden, wat ertoe leidt dat de 
resultaten u geen nieuwe inzichten zullen bieden en het in feite een verloren 
project is. Wij hebben veel belangstelling van uw uitvraag, maar overwegen 
geen aanbieding te doen als de kansen op gunning door beperkingen van de 
EMVI al bij voorbaat minimaal zijn. Zou u willen overwegen om de EMVI 
(mede ten opzichte van de inschatting van de inspanningsomvang) bij te 
stellen?

Antwoord:
In uw beredenering gaat u er vanuit dat u een goede inschatting heeft van de 
raming en dat er een vaste verhouding is tussen de raming en de EMVI-
korting; RWS hanteert echter geen vaste verhouding tussen de raming en de 
EMVI-korting. 
Wij zijn er van overtuigd dat de met de beoordeling van de (sub-)criteria de 
beste prijs-kwaliteitverhouding zal volgen en zijn dan ook niet bereid om de 
EMVI/BPKV bij te stellen.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage J, pagina 8

Vraag:
In uw uitvraag gaat u uit van 5,5 dag werk gemiddeld per waterlichaam en 
daarbij heeft u de wens tot een grondige analyse. Daarnaast worden ook 
andere werkzaamheden dan de analyse onder deze 5,5 dag geschaard. 
Gezien de omvang van de werkzaamheden per waterlichaam, de 
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informatievergaring, duiding, rapportage, intern en extern overleg, denken 
wij dat tenminste het viervoudige van uw inschatting realistischer is. Alleen 
dan kunnen wij u een product van hoogwaardige kwaliteit aanbieden. Hoe 
ziet u uw tijdsinschatting van 5,5 dag in dit licht, en hoe verwacht u dat wij 
met deze tijdsinschatting omgaan, ook in relatie tot de gevraagde kwaliteit 
en diepgang (‘grondige analyse’)?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Planning

Vraag:
De indieningsdatum voor offertes is 12 januari 2023, dat is krap en 4 dagen 
na de kerstvakantie. Bovendien is dit altijd een zeer drukke tijd van het jaar. 
Ongetwijfeld net als u gunnen wij onze mensen hun vrije dagen rond kerst 
en nieuwjaar, en daarom zouden we graag willen vragen of de 
indieningsdatum tenminste een aantal weken verder verschoven zou kunnen 
worden. Op deze manier hebben we de tijd om een offerte op te stellen voor 
uw interessante uitvraag.

Antwoord:
Op 7-12 j.l. is bekend gesteld dat de datum van inschrijving is verplaatst:
Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen
26 jan. 2023, 12:00

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bijlage J - pagina 20

Vraag:
- In uw betalingsschema zijn betaalposten per product opgenomen, te 
beginnen bij de eerste tussenrapportage in september 2023. Uit de verwachte 
werkzaamheden en het verloop van onze bestedingen hebben we een 
liquiditeitsprognose gemaakt, waaruit een zeer grote voorfinanciering blijkt. 
Dit is niet in lijn met de afspraken die RWS hierover met de markt heeft 
gemaakt. Bent u bereid ons de gelegenheid te geven in de aanbieding zelf 
met een voorstel te komen voor betalingstermijnen?
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Antwoord:
Allereerst zijn er geen afspraken met de markt hierover gemaakt.
Het staat partijen vrij om een betalingsvoorstel te doen met hun aanbieding 
en RWS zal bij gunning in overleg met de desbetreffende marktpartij hier 
invulling aan geven.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bijlage J, pagina 6

Vraag:
Er wordt gevraagd om zowel de werkzaamheden in co-creatie met u uit te 
voeren, als om u te ontzorgen. Kunt u verduidelijken hoe u ontzorgen ziet in 
relatie tot co-creatie?

Antwoord:
Zoals ook in de (1e)nota van inlichtingen verwoord, naar aanleiding van de 
Inlichtingenbijeenkomst, is het voor 
RWS belangrijk dat de analyse doelbereik in interactie met WVL en 
regionale onderdelen wordt uitgevoerd. Met co-creatie bedoelen we deze 
intensieve samenwerking tussen bureau(’s) en de RWS-organisatie. RWS 
denkt graag mee bij het bepalen van uitgangspunten, maken van keuzes, 
draagt informatie en (gebieds)kennis aan die gezamenlijk met uw inbreng 
leidt tot een zo een zo goed mogelijk eind-resultaat /-product. Het is niet de 
bedoeling dat RWS stukken gaat schrijven die onderdeel uitmaken van het 
eindproduct. Het gaat om het ontsluiten van gebiedskennis en specialistische 
kennis. Deze kennis is deels op papier beschikbaar maar zit zeker ook in de 
hoofden van RWS medewerkers. 
Met 'ontzorgen' doelen we op dat de opdrachtnemer de organisatorische 
taken op zich neemt en fasciliteert dat RWS op zo efficiënt mogelijke wijze 
een bijdrage kan leveren. Door een goede voorbereiding van bijeenkomsten 
en een doordachte opzet van informatieverzameling hopen we dat onze 
tijdsinzet zo efficient mogelijk wordt benut.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage J, pagina 6

Vraag:
Er wordt geen nieuw onderzoek gevraagd aan de opdrachtnemer, en nieuwe 
modelberekeningen worden door u in principe niet voorzien. Er wordt echter 
wel een goede analyse van de beschikbare data gevraagd, en verzocht om de 
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achterliggende oorzaken van een ecologische toestand te duiden. Kunt u 
verduidelijken wat uw wensen en verwachtingen zijn en waar u de knip legt 
tussen analyse en nieuw onderzoek en/of berekeningen?

Antwoord:
Er wordt bij deze analyse gevraagd om alleen gebruik te maken van 
beschikbare data, informatie en beschikbare (onderzoeks)rapporten. Het in 
samenhang analyseren van deze informatie is al een verdergaande stap dan 
we tot nu toe hebben gedaan. Deze analyse doelbereik kan signaleren dat 
meer (gericht) onderzoek of een uitgebreide systeemanalyse nodig is als 
vervolg op deze analyse doelbereik.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage J, pagina 5

Vraag:
In de uitvraag staat dat de coördinatie en aansturing van Analyse Doelbereik 
vanuit RWS WVL zal worden aangestuurd door een projectleider. Kunt u al 
vertellen wie dat wordt?

Antwoord:
Dat is Marjoke Muller -sr. Adviseur waterkwaliteit en ecologie van de 
afdeling Waterkwaliteit en Natuurbeheer.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
12 ontwerpeisen

Vraag:
De compilatienota is een management samenvatting, kunt u uw idee over de 
omvang van die samenvatting geven?

Antwoord:
De compilatienota dient die boodschappen te bevatten die relevant zijn voor 
het management. We denken hierbij aan een nota van 5 - 10 pagina's.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
13 ontwerpeisen

Vraag:
RWS voert geen gestructureerde projectmonitoring inclusief T0 metingen 
uit. Kunt u enkele concrete informatiebronnen noemen (anders dan het 
promotieonderzoek van Twan Stoffers)?

Antwoord:
Concrete bronnen van projectmatige monitoring zijn: 
1. Projectmonitoring Zuid-Holland 2010-2013, synthese ecologische en 
morfologische monitoring van 20 inrichtingsprojecten van RWS. Grontmij 
2015, GM-0161093, de la Haye 
2.Grip op nevengeulen: RHDHV. : Referentie: BF9237-101_Grip op 
nevengeulen_04032019_d6.0 
3. NVO Maas onderzoek Natuurvriendelijke oevers langs de Maas: toestand 
en trend na 10 jaar ontwikkeling - Rijkswaterstaat Rapportendatabank 
(overheid.nl) 
4. Evaluatie pilot rivierhout : effecten op vis, macrofauna en bodem (2014-
2016) - Rijkswaterstaat Rapportendatabank (overheid.nl)

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 ontwerpeisen

Vraag:
Heeft RWS een overzicht van de waterlichaam specifieke emissiebeperkende 
maatregelen of moeten wij daarachter zien te komen?

Antwoord:
Dit is niet beschikbaar. Op het gebied van emissiebeperkende maatregelen 
voert RWS het project bezien en herzien van de watervergunningen uit. 
Veruit de meeste maatregelen vinden op landelijk niveau plaats. Een 
overzicht van deze maatregelen is te vinden in de voortgangstabel, 
beschikbaar via de samenwerkruimte.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 ontwerpeisen

Vraag:
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Heeft RWS een compleet en actueel overzicht van alle uitgevoerde 
maatregelen inclusief H&I maatregelen (+ inhoudelijke info) of moeten wij 
dat uitzoeken?

Antwoord:
RWS zorgt voor een zo compleet mogelijk overzicht van uitgevoerde en 
geplande maatregelen. Ook de H&I maatregelen zijn daarin, indien bekend, 
opgenomen. Het niveau van informatiebeschikbaarheid verschilt per RWS-
regio. In het proces van analyse doelbereik kan het overzicht dat als 
uitgangspunt wordt gebruikt, nog worden aangevuld/aangescherpt i.o.m. de 
RWS-regio. Van de opdrachtnemer wordt verwacht deze aanvullende slag te 
fasciliteren.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 ontwerpeisen

Vraag:
Hoe moeten wij de effectiviteit op het KRW doelbereik van een 
onderzoeksmaatregel beoordelen? Een onderzoek an sich verbetert de 
waterkwaliteit niet.

Antwoord:
Dat klopt, van deze maatregelen wordt dan ook geen effectinschatting 
verwacht. Wel kan een onderzoeksmaatregel een inzicht hebben opgeleverd 
of hebben geleid tot nieuwe maatregelen.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 ontwerpeisen

Vraag:
In de factsheets zijn heel wat ‘onderzoeksmaatregelen’ als maatregel 
opgevoerd. Heeft de opdrachtgever paraat wat de status is van deze 
onderzoeksmaatregelen of moeten wij dat uitpluizen?

Antwoord:
RWS zorgt voor een overzicht van de uitvoeringsstatus van 
onderzoeksmaatregelen en de opgeleverde resultaten daarvan.

Beantwoord op: 16-12-2022
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 ontwerpeisen

Vraag:
Voor NZK loopt een parallel studie naar bronnen. Onze ervaring is dat zo’ n 
parallel studie in de praktijk vaak niet blijkt matchen. Hoe is deze synergie 
geborgd en welke data kunnen we uit deze studie verwachten die we ook in 
de voorliggende opdracht nodig gaan hebben?

Antwoord:
De vraagspecificatie met daarin de gevraagde data en producten is 
beschikbaar via de samenwerkruimte. Fase 1 wordt opgeleverd Q3 2022 en 
fase 2 Q2-2023. Dat deze trajecten parallel lopen is niet ideaal. De 
bronnenanalyse voor NZK/ARK gaat een stap verder dan de analyse 
doelbereik. RWS vindt het belangrijk dat de afstemming met name gericht is 
op gebruik maken van elkaars kennis, werkzaamheden afstemmen en 
gebruik maken van elkaars resultaten zodat geen dubbelwerk plaatsvindt. De 
regionale KRW-coördinator en/of projectleider van de bronnenanalyse vormt 
de verbindende schakel tussen beide trajecten.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
19 ontwerpeisen

Vraag:
In hoeverre is de informatie over drukken en bronnen nog actueel?

Antwoord:
Deze informatie is voor het SGBP3 geactualiseerd t.b.v. het vullen van de 
factsheets, maar voor dit project is een nadere beschouwing van bronnen en 
drukken gewenst.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 ontwerpeisen

Vraag:
Maakt een update van het kaartmateriaal ook deel uit van de opdracht?
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Antwoord:
Ja, dit maakt ook onderdeel uit van de opdracht, actuele geobestanden zijn 
beschikbaar. De factsheets bevatten de meest actuele informatie. Zie ook 
vraag 21 en 22.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 ontwerpeisen

Vraag:
Is het kaartmateriaal uit de brondocumenten en factsheets nog actueel?

Antwoord:
Het kaartmateriaal uit de brondocumenten is niet meer actueel, van enkele 
waterlichamen zijn de grenzen gewijzigd. De meest recente factsheets 
(SGBP3) bevatten de meest actuele informatie.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 ontwerpeisen

Vraag:
Is het kaartmateriaal uit de brondocumenten en factsheets digitaal 
beschikbaar?

Antwoord:
Het kaartmateriaal uit de brondocumenten is niet geheel actueel. Het gaat 
hier om waterlichamen en beschermde gebieden. Deze informatie is als 
geobestand beschikbaar op https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister/srv/dut
/catalog.search#/search. 
Alle gegevens die in factsheet-vorm gerapporteerd worden, worden jaarlijks 
beschikbaar gesteld in de vorm van bronbestanden. Je vindt deze op het 
Waterkwaliteitsportaal onder de tegel kaderrichtlijn Water. Daaronder zitten 
ook de geo-bestanden van de waterlichamen (bronbestand 3c) en van de 
beschermde gebieden (bronbestanden 3f).

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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23 ontwerpeisen

Vraag:
Zijn de brondocumenten en factsheets (waarvan dit een update/verdieping) 
in bewerkbare vorm beschikbaar?

Antwoord:
Een aantal brondocumenten hebben we nu in bewerkbare vorm (word) 
beschikbaar, RWS spant zich in om de complete set in een bewerkbare vorm 
beschikbaar te stellen. 
De factsheets worden gegenereerd door het Informatiehuis Water, navraag 
bij IHW leert ons dat deze op dit moment alleen in pdf formaat beschikbaar 
zijn. 
Alle gegevens die in factsheet-vorm gerapporteerd worden, worden jaarlijks 
beschikbaar gesteld in de vorm van bronbestanden. Je vindt deze op het 
Waterkwaliteitsportaal onder de tegel kaderrichtlijn Water. Daaronder zitten 
ook de geo-bestanden van de waterlichamen (bronbestand 3c) en van de 
beschermde gebieden (bronbestanden 3f).

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 ontwerpeisen

Vraag:
Hoe worden de analyseresultaten van de chemische metingen voor ons 
ontsloten?

Antwoord:
Analyseresultaten kunnen opgevraagd worden via waterinfo.rws.nl. 
Oordelen kunnen worden gedownload via het waterkwaliteitsportaal en zijn 
ook te raadplegen via de dWSI (digitale watersysteem informatie), zie 
bijlage 1 bij de vraagspecificatie.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 ontwerpeisen

Vraag:
Waarom heeft u afgezien van een maximum aantal pagina's voor de 
aanbieding?
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Antwoord:
Wij willen partijen geen beperking opleggen m.b.t. het aantal pagina's 
waardoor er eventuele essentiële informatie kan ontbreken.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Leidraad 3.2. beoordeling kwaliteit

Vraag:
Hoeveel referentieprojecten volgens het bijgeleverde format verwacht u bij 
de indiening?

Antwoord:
Er is geen minimum of maximum aantal gebonden aan het aantal in te 
dienen referentieprojecten

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 ontwerpeisen

Vraag:
Voor een grondige analyse van de toetsresultaten kan het nodig zijn om ruwe 
meetgegevens te bekijken. Hoe worden biologische datagegevens uit 
Aquadesk ontsloten en welk detailniveau?

Antwoord:
Via https://viewer.openearth.nl/water-info-extra-viewer/ kan data uit 
Aquadesk worden gedownload. Het is ook mogelijk de data via een API te 
downloaden. Het gaat hierbij om de meetgegevens. Per meetnet zal het 
detailniveau verschillen maar voor macrofauna is dit bijvoorbeeld aantallen 
per soort per locatie. Een adviseur van RWS is hierin bedreven en kan 
hierbij ondersteunen.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 ontwerpeisen

Vraag:
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De uitvraag spreekt over digitale rapportage met als doelgroep RWS intern. 
Wat zijn de IT-randvoorwaarden en eisen aan die digitale oplossing voor 
hosting in de RWS omgeving?

Antwoord:
Op dit moment stelt RWS hier geen harde eisen aan. De opdrachtnemer 
wordt uitgenodigd een voorstel te doen voor vorm van digitale rapportage, 
die op een efficiente manier gemaakt kan worden. Dit voorstel wordt niet op 
voorhand beperkt door IT-randvoorwaarden en eisen. Wel vraag RWS om de 
mogelijkheid om zelf makkelijk informatie in de rapportage te kunnen 
updaten.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 ontwerpeisen

Vraag:
Onder stap 5. Inschatting prognose 2027 is geen methode aangegeven. 
Inschatting kan niet door oorzaken voor een slechte toestand aan te wijzen, 
want dat mag pas in stap 6. 
Feitelijk wil je dus een ‘objectieve’ methode voor inschatting van de 
toestand in 2027. Moet hier de KRW verkenner voor worden gebruikt?

Antwoord:
RWS heeft hier geen strikte methode voorgeschreven omdat we hierin 
openstaan voor goede adviezen. De wijze waarop dit tot nu toe altijd is 
gedaan, is in 2021 beschreven door Deltares [zie informatie in bijlage 1]. Het 
effect van de maatregelen is in de laatste actualisatieronde hoofdzakelijk 
gebaseerd op expert judgement. De KRW Verkenner voor de Rijkswateren 
(dit is een ander model dan de landelijk gebruikte KRW verkenner voor 
regionale wateren) heeft hier, mede omdat deze destijds nog niet was 
uitontwikkeld, een bescheiden rol in gespeeld. RWS ziet nu weinig 
meerwaarde in nieuwe berekeningen van de KRW Verkenner voor de 
Rijkswateren (mede omdat de invoer zeer arbeidsintensief is) maar vraagt 
wel de in 2020 opgedane kennis en resultaten te benutten daar waar dat 
meerwaarde biedt.  Indien de opdrachtnemer van mening is dat de oorzaken 
van een slechte toestand essentieel zijn voor het opstellen van een prognose, 
dan wordt u uitgenodigd dit te onderbouwen.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 ontwerpeisen
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Vraag:
Welke diepgang wordt verwacht voor de bronidentificatie van emissies (bron 
en punt, actueel, historisch en natuurlijk per waterlichaam). Kan hier worden 
volstaan met Emissieregistratiecijfers?

Antwoord:
Van belang is dat het hier gaat om eventuele bronnen van 
normoverschrijdende stoffen waar RWS als waterbeheerder nog 
handelingsperspectief heeft. Aan de hand van meetgegevens dient een 
inschatting gemaakt te worden of de normoverschrijding verklaard kan 
worden door bekende emissiegegevens of afwenteling. Daarnaast geldt dat 
voor ubiquitaire stoffen alle maatregelen al zijn genomen. Onderzoek naar 
actuele, historische en natuurlijke belasting van ammonium en metalen 
wordt op dit moment landelijk opgepakt. Tenzij er uit de 
monitoringsgegevens duidelijk blijkt dat er in een waterlichaam meer aan de 
hand is, volstaat de landelijke aanpak.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 ontwerpeisen

Vraag:
Hoe komt OG op de verwachting dat gemiddeld 5,5 dag voor analyse nodig 
is? Is dat voor stap 1 t/m 3 of voor alle stappen?

Antwoord:
Voor de beantwoording wordt verwezen naar de eerder gelijkluidende 
vragen . De inschatting van 5,5 dag (gemiddeld) is voor alle stappen.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 ontwerpeisen

Vraag:
Op grond waarvan voorziet OG dat voor (slechts) 8 waterlichamen nadere 
analyses nodig zijn, terwijl de toestand voor veel meer waterlichamen niet 
voldoet?
Hoe verhoudt dit zich tot de verwachting dat voor 15 waterlichamen een 
grondige analyse nodig is?
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Antwoord:
Wat hier wordt bedoeld is dat voor de 8 genoemde waterlichamen nu al 
bekend is dat er vragen leven over de toestand die aandacht verdienen in de 
Analyse Doelbereik. Zoals u terecht aangeeft zal voor meer waterlichamen 
een grondige analyse nodig zijn. We hebben dit aantal ingeschat op 15, dit is 
dus inclusief de 8 eerder genoemde.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 ontwerpeisen

Vraag:
In 2023-2024 is er een nationale tussenevaluatie voor de KRW gepland 
voorsorterend op 2027. Door wie en wanneer wordt dat aanbesteed, wanneer 
is dat af, hoe ziet OG die afstemming voor zich?
OG stelt enerzijds dat resultaat analyse beschikbaar vóór evaluatie, 
anderzijds moet er afstemming of ‘interactie’ zijn tussen beide projecten)

Antwoord:
Voor de nationale tussenevaluatie is het ministerie I&W (DGWB) de 
opdrachtgever, de planning voor dit traject is opgenomen in het PvA 
tussenevaluatie 2024 (22-04-02c_ Plan van Aanpak evaluatie definitief), dat 
als bijlage bij de vraagspecificatie is gevoegd. De RWS projectleider 
Analyse Doelbereik is lid van de begeleidingscommissie van de landelijke 
evaluatie en speelt centrale rol in de afstemming. Met de 'interactie' wordt 
bedoeld, dat er binnen het project analyse doelbereik ruimte dient te zijn om 
indien nodig in te spelen op een informatiebehoefte vanuit het landelijke 
traject, die we nu nog niet kunnen overzien. RWS streeft hierbij vooral naar 
'werk met werk' maken.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
34 ontwerpeisen

Vraag:
Hoe ziet OG samenwerking met kennisinstituten voor zich?

Antwoord:
RWS vindt het vooral belang dat de kennis en expertise van kennisinstituten, 
doordat ze bijvoorbeeld eerder deelstudies hebben uitgevoerd, wordt 
gebruikt in de analyse doelbereik. De opdrachtnemer wordt gevraagd met 
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voorstellen te komen om deze samenwerking vorm te geven. RWS zal 
kennisinstituten geen separate opdracht geven hiervoor, dus wij vragen dit 
mee te nemen in uw aanbieding.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bijlage F - EMVI-BPKV beoordelingsformat - Criterium 1.1

Vraag:
Het is waarschijnlijk dat het projectteam uit veel mensen bestaat. Naast 
senior adviseurs meerdere medioren en junioren in meer of mindere mate op 
de achtergrond. Kunnen wij volstaan met het aanleveren van de CV's van 
sleutelfunctionarissen? En is er een maximum aantal CV's dat we aan mogen 
leveren?

Antwoord:
Indien met de "sleutelfiguren" de door uw bedrijf aan te leveren ervaring en 
expertise wordt aangetoond, waarop wordt beoordeeld, dan is dit voldoende.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bijlage J Vraagspecificatie - 2.1 Beschrijving van de opdracht - 3 

Beschrijving van bronnen en drukken

Vraag:
Er wordt wenselijk geacht om af te stemmen met de parallele opdracht voor 
het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal. Kan er een duidelijker beeld 
geschetst worden wat precies uitgevoerd wordt in deze parallelopdracht, en 
wat precies wordt gewenst is qua afstemming?

Antwoord:
De vraagspecificatie is beschikbaar via de samenwerkruimte. Er wordt 
binnen deze opdracht onderzocht wat de bronnen en emissies zijn van 
stoffen die de norm overschrijden. Daarnaast wordt de trend en toestand 
vanaf 2009 tot en met 2021 in beeld gebracht. Dit gaat specifiek over het 
ARK/NZK en is dus breder dan de gegevens in de emissieregistratie. Het 
product wordt in Q2 2023 opgeleverd en opgedane kennis dient te worden 
meegenomen in de analyse. Afstemming gebeurd met de regionale KRW 
coördinator of iemand anders uit de begeleidingsgroep van dit project.

Beantwoord op: 16-12-2022
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Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
37 Bijlage J Vraagspecificatie - 2.1 Beschrijving van de opdracht - 3 

Beschrijving van bronnen en drukken

Vraag:
Bij a. staan 3 stofgroepen genoemd. Fyschem, SVS en Prioritaire stoffen, 
maar geen nieuwe prioritaire stoffen. Vallen deze buiten de analyse?

Antwoord:
Ondanks dat deze nieuwe prioritaire stoffen niet van belang zijn voor de 
verantwoording over eindoordeel KRW doelbereik in 2027 willen we ze wel 
meenemen in de Analyse Doelbereik. Wat heeft monitoring van deze stoffen 
tot nu toe opgeleverd (trend en toestand), zijn (landelijke) maatregelen in 
beeld en naar verwachting effectief, welke kennishiaten zijn? Worden de 
normen in 2027 gehaald of moet een beroep worden gedaan op 
termijnverlenging?

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 Bijlage 1, Hoofdstuk 9: Informatie vanuit ROO

Vraag:
Voor twee ROO staat de aan te leveren informatie. Heeft u ook overzicht 
van wat de overige ROO leveren/beschikbaar hebben?

Antwoord:
Op dit moment hebben we dit nog niet beschikbaar. Bij aanvang van het 
project zullen we dit beschikbaar stellen. Daarnaast verwachten we dat ook 
de te gebruiken informatie ook een onderwerp van gesprek zal zijn bij de 
RWS regio uitwerkingen. We verzamelen dit op voorhand zodat we een 
voorsprong hebben bij de start van het project.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bijlage J Vraagspecificatie 5.1.2

Vraag:
Is het opstellen van het Plan van Aanpak na opdrachtverlening een nieuw op 
te stellen plan dat wij moeten meebegroten? Of kan de ingediende offerte 
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dienen als het in KM007 genoemde Plan van Aanpak?

Antwoord:
U doelt hier naar alle waarschijnlijkheid op het plan van aanpak m.b.t. Social 
return, zoals verwoord onder 4.4.1 van de aanbestedingsleidraad. 
Het Plan van aanpak (KM007) dat u bij indiening van uw offerte moet 
indienen, zal naar verwachting voldoende zijn 
om te voldoen aan het Social Return beleid van de Groeituin; het is mogelijk 
dat er nog aanvullende informatie of gegevens worden verlangd.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage J Vraagspecificatie 2.1 stap 4

Vraag:
indien beschikbaar het eerder ingeschatte verwachtte effect van 
maatregelen..'. Kunt u aangeven hoe vaak (inschatting % van de 
maatregelen) dit beschikbaar is?

Antwoord:
Gedurende het KRW-proces zijn op verschillende momenten het effect van 
maatregelen ingeschat, meestal op basis van expert judgement. De meest 
recente inschattingen zijn gemaakt in 2016 en 2021 door Deltares voor de 
actualisatie van de doelen. Een percentage is lastig aan te geven. Het is 
vooral van belang om te kunnen identificeren of het effect van een maatregel 
eerder is over- of onderschat.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bijlage J Vraagspecificatie 1.3.2

Vraag:
U geeft aan dat in het landelijk proces wel modelberekeningen worden 
uitgevoerd voor verschillende beleidsscenario's. Is dit input voor dit project? 
Zo ja, wanneer komen deze modelberekeningen beschikbaar?

Antwoord:
De modelberekeningen die hier worden bedoeld zijn onderdeel van 
deelproject 3 zoals beschreven in het Plan van Aanpak Evaluatie KRW 
2024. Op dit moment worden een aantal quick wins scenario's doorgerekend 
met landelijk modelinstrumentarium, deze worden minder relevant geacht 
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voor de analyse doelbereik. In 2023 (Q3 en Q4) worden meer 
beleidsscenario's doorgerekend, deze hebben een relatie met het inschatten 
van de prognose 2027, de wijze waarop dit precies vorm kan worden 
gegeven zal in de loop van het project scherper worden.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bijlage F EMVI-BPKV criterium 3.1

Vraag:
U beoordeelt op een realistische planning. Zijn de deadlines zoals in de 
vraagspecificatie (PB006) hard of mogen we hier onderbouwd vanaf wijken?

Antwoord:
De einddatum staat vast, van de deadlines voor de tussenproducten mag u 
onderbouwd afwijken.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bijlage F EMVI-BPKV criterium 2 (+3)

Vraag:
Uit hoeveel pagina's mag het Plan van Aanpak bestaan of is deze vormvrij?

Antwoord:
Er is geen maximum gebonden aan het aantal pagina's; vormvrij dus 
inderdaad.

Beantwoord op: 16-12-2022
Label: Contract


