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Aanbesteding: Omgevingsvisie Overvecht
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2022-OOR-206

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 par. 5.2.2 Kerncompetentie 1

Vraag:
Omdat de Ow diverse malen is uitgesteld hebben diverse gemeenten in de 
afgelopen jaren gebiedsvisies opgesteld, die niet als een omgevingsvisie 
onder de Ow kunnen worden aangemerkt, maar wel in de geest van de wet 
zijn opgesteld. Kan onder 'gemeentelijke omgevingsvisie' tevens een 
gebiedsvisie worden verstaan die mogelijk als bouwsteen dient voor de 
integrale gemeentelijke omgevingsvisie.

Antwoord:
Kerncompetentie 1 is aangepast: Ervaring met het vervaardigen van een 
omgevingsvisie of een vergelijkbaar planproduct. Onder een vergelijkbaar 
planproduct wordt verstaan een structuurvisie voor een gemeente of een deel 
van een gemeente (bijvoorbeeld op wijkniveau). De reden dat we de 
kerncompetentie hebben aangepast is dat we door de markt terecht gewezen 
zijn op het gevolg van een te specifieke omschrijving van deze 
kerncompetentie. Waardoor het aantal gegadigden voor deze 
Offerteaanvraag mogelijk te beperkt zou kunnen zijn.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Offerte proces

Vraag:
Vindt er een voorselectie plaats waarin bepaald wordt welke partijen mogen 
presenteren in week 50? Of worden alle partijen uitgenodigd te presenteren?

Antwoord:
Nee. Alle partijen die een geldige inschrijving hebben gedaan worden 
uitgenodigd om een presentatie te geven.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
3 Mobiliteit

Vraag:
hoeverre is er behoefte aan expertise op mobiliteit? Wat doet de gemeente 
Utrecht zelf en wat is nodig van ons?

Antwoord:
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van het gevraagde 
projectresultaat en de hiervoor benodigde middelen. Er is daarom behoefte 
aan veel expertise op het gebied van mobiliteit. In de Offerteaanvraag staat 
ook dat de opdrachtnemer de verkeersberekeningen moet uitvoeren 
uitgaande van het vigerende verkeersmodel VRU. Het projectresultaat zal in 
coproductie met de gemeente tot stand komen. De gemeente zal meedenken, 
meeschrijven en meeontwerpen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Verslaglegging

Vraag:
In hoeverre verzorgt de gemeente Utrecht de verslaglegging van de 
participatiebijeenkomsten?

Antwoord:
Op pagina 6 van de Offerteaanvraag Omgevingsvisie (paragraaf 1.3.) staat 
het volgende: De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van 
het gevraagde projectresultaat en de
hiervoor benodigde middelen (berekeningen, ontwerpen, bijeenkomsten 
inclusief verslaglegging). De gemeente Utrecht verzorgt als opdrachtgever 
niet de verslaglegging van de participatiebijeenkomsten.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
5 Berekeningen en ontwerpen

Vraag:
Hoe ver wilt u gaan in de businesscase en ontwerpen? U geeft aan de 
uitvoeringsstrategie ook op plot-en gebouwniveau te willen hebben, geldt dat 
ook voor de berekeningen en ontwerpen?
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Antwoord:
De gemeente wil een doorrekening van de voorgestelde ontwikkelingen. 
Daarnaast willen we ook een kostenraming van de ingrepen in het openbaar 
gebied. Dit kan op basis van kengetallen. Wij verwachten daarnaast een 
aantal voorbeelduitwerkingen op plot- en gebouwniveau op basis van 
kengetallen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
6 Scope

Vraag:
U geeft aan de scope van de visie op 2040 te leggen. In hoeverre ziet u de 
maatregelen, planning en businesscase ook graag voor de periode t/m 2040 
uitgewerkt?

Antwoord:
Op pagina 5 van de Offerteaanvraag staat: De Omgevingsvisie is een 
richtinggevend document als ‘stip op de horizon’ (2040) (deel A) en een 
product met een uitvoeringsstrategie per buurt en per thema inclusief 
planning en business case voor de periode tot 2040 (deel B). De 
maatregelen, planning en business case zien wij derhalve ook graag voor de 
periode t/m 2040 uitgewerkt.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 PlanMER

Vraag:
Op welk detailniveau ziet u de stedenbouwkundige uitwerking voor zich? 
Gaat het daarbij om het concreet toebedelen van de 5.000 woningen aan de 
verschillende buurten binnen het plangebied met bijbehorende aanpassingen 
in de openbare ruimte en het wegennet?

Antwoord:
We vragen om een Omgevingsvisie, niet om een stedenbouwkundig 
ontwerp. Wel willen we inzichtelijk hebben waar zones zijn voor verdichting 
en waar niet en welke spelregels en randvoorwaarden daarbij horen. Hierbij 
horen stedenbouwkundige voorbeelduitwerkingen. We vragen wel om 
passend bij het abstractieniveau van een Omgevingsvisie een indicatie te 
geven van het aantal en de locatie van de woningen ook om te kunnen 
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toetsen of we aan de 5.000 woningen komen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Monitoring en evaluatie

Vraag:
Op welke manier wilt u omgaan met monitoring en evaluatie van de visie en 
uitvoeringsstrategie?

Antwoord:
Monitoring en evaluatie maken geen deel uit van de opdracht.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bestuurlijke afstemming

Vraag:
U geeft aan de bestuurlijke afstemming zelf op te pakken, in hoeverre 
verwacht u hier ondersteuning bij? Is de raad betrokken bij het proces, 
bijvoorbeeld voor een excursie door de wijk?

Antwoord:
De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de benodigde bestuurlijke 
besluitvorming en de daarbij behorende stukken. IN het voortraject daar naar 
toe zal op verschillende momenten bestuurlijke afstemming plaats vinden. 
Mogelijk vragen we daarbij van u een toelichting. Er zijn nu geen specifieke 
bijeenkomsten met de raad voorzien. De raad wordt geïnformeerd over het 
proces middels een Raadsbrief. Daarnaast zal de raad worden uitgenodigd 
voor participatiebijeenkomsten.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bestaand beleid

Vraag:
In hoeverre heeft bestaand beleid (zoals betaalbaar wonen) invloed op het 
eindbeeld?
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Antwoord:
Woonvisie, RSU en coalitieakkoord (en ander huidig beleid als actieplan 
middenhuur, actieplan betaalbare koop, etc) zijn leidend voor de 
omgevingsvisie

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Woningen

Vraag:
Hoeveel van de circa 5000 woningen uit de RSU worden in het plangebied 
Overvecht gerealiseerd?

Antwoord:
In de RSU zijn 5000 woningen aan Overvecht toebedeeld. De 
Omgevingsvisie moet antwoord geven wat er kan aan programma.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Woningbouw

Vraag:
In hoeverre is er sprake van een vervangingsopgave voor de woningbouw?

Antwoord:
Op voorhand is er geen sprake van een vervangingsopgave (zie ook het 
coalitieakkoord waarin wordt aangegeven dat we terughoudend om gaan met 
sloop). In het kader van het opstellen van de omgevingsvisie wordt dit nader 
getoetst bij de corporaties.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Projectteam

Vraag:
Wie zitten er vanuit de gemeente in het projectteam? Om welke inhoudelijke 
disciplines gaat het?
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Antwoord:
Het team van de gemeente bestaat uit de disciplines projectmanagement, 
stedenbouw, mobiliteit, landschap, groen, wijkcoördinatie, klimaatopgave, 
water, planeconomie, communicatie en wonen. De volgende disciplines 
adviseren het projectteam: gezonde leefomgeving, milieu, erfgoed, 
veiligheid, duurzaamheid, economie, begeleider mer, publiekrechtelijk jurist, 
maatschappelijke ontwikkeling, geluid, stikstof, externe veiligheid, 
ondergrond.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
14 BIBOB

Vraag:
Waarom is er gekozen voor een BIBOB procedure?

Antwoord:
De gemeente wil op grond van de Wet Bibob de mogelijkheid hebben om 
een Bibob procedure toe te passen indien zich omstandigheden voordoen die 
onder het bereik van de Wet Bibob vallen. 
Het is dan ook niet gezegd dat dat in deze aanbestedingsprocedure aan de 
orde is.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
15 Drukwerk

Vraag:
In hoeverre is het bureau verantwoordelijk voor het drukwerk (onder andere 
voor participatie en het afdrukken van de omgevingsvisie)?

Antwoord:
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van het gevraagde 
projectresultaat en de hiervoor benodigde middelen (berekeningen, 
ontwerpen, bijeenkomsten inclusief verslaglegging. Het bureau is daarmee 
verantwoordelijk voor het drukwerk en hulpmiddelen voor gebruik tijdens de 
participatiebijeenkomsten. De gemeente is verantwoordelijk voor drukwerk 
zoals een bewonersbrief met informatie en/of een uitnodiging voor de hele 
wijk.
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Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
16 Materiaal

Vraag:
In hoeverre heeft de gemeente al materiaal van de wijk voor handen 
(basiskaart/onderlegger/3D-model/maquette etc.)?

Antwoord:
De gemeente heeft diverse soorten ondergronden, kleinschalig en 
grootschalig, kadastrale kaarten, luchtfoto’s en eigendomskaarten. Een 
digitaal 3d model is te vinden op 3d.utrecht.nl. Daarnaast levert de gemeente 
een atlas voor Overvecht met informatie over de ruimtelijke en functionele 
opzet, mobiliteit, groen, etc.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
17 Scope

Vraag:
Wat is de scope van de Omgevingsvisie ten aanzien van bedrijventerreinen 
en stedelijk knooppunt Overvecht? Welke opgaven vallen hier binnen de 
scope?

Antwoord:
De opgaven zoals vermeld in de RSU vallen in de scope van de 
Omgevingsvisie. Voor Overvecht Centrum wordt al een masterplan gemaakt.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 HOV

Vraag:
Hoe verhoudt de onderzoekopgave voor de HOV verbinding zich tot de op te 
stellen Omgevingsvisie?

Antwoord:
Een HOV verbinding in Overvecht is een volgende/toekomstige stap in de 
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schaalsprong OV. Conform offerteaanvraag moet worden uitgewerkt: Inzicht 
waaruit blijkt of een HOV-verbinding van Overvecht met Utrecht Science 
Park lightrail waardig is. En op de langere termijn richting Leidsche Rijn 
Centrum. Inzicht in hoe de verbinding vormgegeven zou moeten worden, 
waar die gesitueerd zou moeten worden tot aan NS-station, de systeemkeuze 
en de business case. Inzicht waaruit blijkt wat ervoor nodig is om de 
verbinding Overvecht met Utrecht Science Park lightrail waardig te maken. 
En op de langere termijn richting Leidsche Rijn. Het resultaat van deze 
studie wordt verwerkt in de Omgevingsvisie. Het gaat dan met name om 
reservering(en) voor tracés en voorkeurs systeemkeuze, geredeneerd vanuit 
de opgave voor Overvecht. Het gaat niet om een projectbesluit.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Verkeersberekeningen

Vraag:
Is het correct dat opdrachtnemer de benodigde verkeersberekeningen zelf 
moet uitvoeren (met behulp van VRU) of draagt de gemeente zorg voor het 
uitvoeren van de berekeningen?

Antwoord:
Opdrachtnemer moet zelf de verkeersberekeningen met het vigerende 
verkeersmodel VRU uitvoeren.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Commissie m.e.r.

Vraag:
Wilt u de Commissie m.e.r. betrekken in de advisering over reikwijdte en 
detailniveau van het op te stellen planMER?

Antwoord:
Er wordt geen advies aan de Commissie m.e.r. gevraagd over de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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21 Beoordeling alternatieven

Vraag:
In een planMER staat de beoordeling van alternatieven centraal. a. Welke rol 
heeft de gemeente zelf in het ontwikkelen van de stedenbouwkundige 
alternatieven of ligt dat in handen van opdrachtnemer? b. Van hoeveel 
stedenbouwkundige alternatieven dienen we uit te gaan in de offerte?

Antwoord:
A. De insteek is dat bureau en stedenbouwkundigen gemeente samenwerken 
bij het ontwikkelen van de alternatieven, maar bureau is penvoerder. B. Wij 
verwachten in het plan van aanpak hiervoor een voorstel. We zitten nog 
dermate vroeg in het proces dat we het aantal alternatieven nog niet bepaald 
hebben. In het kader van de planMER verwachten wij minimaal 2 
alternatieven.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Quick scans

Vraag:
Lopen er onderzoeken cq zijn er al onderzoeken of quick scans voor het 
plangebied cq voor de omgevingsvisie uitgevoerd? Zo ja welke en op welk 
detailniveau?

Antwoord:
Er zijn in de loop van de jaren stedenbouwkundige studies/analyse gedaan, 
maar nog nauwelijks in het kader van de RSU opgave voor Overvecht.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Besluitvorming HOV

Vraag:
Waar/ in welk kader vindt de besluitvorming over de HOV verbinding 
plaats?

Antwoord:
De Omgevingsvisie gaat ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden. 
Dit inclusief een mogelijke ligging van de HOV verbinding (reservering) en 
uitspraak over voorkeur systeem. Daar de verantwoordelijkheid voor het 
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openbaar vervoer is belegd bij de ov-autoriteiten zal een projectbesluit door 
de ov-autoriteiten gezamenlijk met de gemeente genomen moeten worden. 
Dit komt pas na vaststelling van de omgevingsvisie.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 HOV en scope

Vraag:
Afhankelijk van het antwoord op voorgaande vraag: maakt deze HOV 
verbinding onderdeel uit van de scope van het op te stellen planMER? Cq 
dienen voor de mogelijke traceliggingen ook de risico’s en kansen voor 
milieu (milieueffecten) in kaart te worden gebracht?  

Antwoord:
Het plan m.e.r. gaat ten behoeve van de Omgevingsvisie gemaakt worden. 
De HOV verbindingen maken deel uit van de scope van de Omgevingsvisie 
en valt daarmee binnen de scope van het op te stellen planMER.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Omgevingsprogramma

Vraag:
U stelt dat het concept Omgevingsprogramma het uitgangspunt is bij de 
uitwerking van de Omgevingsvisie Overvecht. Betekent dit dat de 
maatregelenkaarten die onder de vijf ambities in hoofdstuk 3 van het concept 
Omgevingsprogramma hangen verder uitgewerkt en geconcretiseerd gaan 
worden?

Antwoord:
De maatregelen kaarten van het concept Omgevingsprogramma zijn niet 
leidend en zullen tegen het licht gehouden moeten worden van de 
onderzoeksvragen in het concept Omgevingsprogramma waaronder de RSU 
opgaven zoals mobiliteitstransitie, groenopgave, verdichting, stedelijk 
knooppunt

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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26 Ambities

Vraag:
Heeft de gemeente concrete en toetsbare ambities op het gebied van groen in 
de wijk, een klimaatadaptieve inrichting, maatschappelijk 
voorzieningenniveau, bereikbaarheid en andere gerelateerde 
omgevingsaspecten?

Antwoord:
De Omgevingsvisie zal aan het vigerend beleid worden getoetst

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 PlanMER en omgevingsprogramma

Vraag:
U stelt dat een planMER verplicht is voor de Omgevingsvisie van 
Overvecht. Klopt het dat er voor het concept Omgevingsprogramma geen 
planMER opgesteld is? Welke overwegingen lagen hieraan ten grondslag?

Antwoord:
Voor het concept Omgevingsprogramma is geen planMER opgesteld. Onder 
de Wet Milieubeheer was een Omgevingsprogramma, dat uit bestaand beleid 
zou bestaan, nog niet plan-m.e.r.-plichtig. Het Omgevingsprogramma zou 
een bundeling van bestaand beleid zijn

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
28 Doel planMER

Vraag:
Welk doel dient het planMER voor de omgevingsvisie? Welke 
beslisinformatie moet het voor u opleveren? Gaat het in uw ogen om een 
‘Omgevingseffectrapport’ waarbij de doelmatigheid van het voorgenomen 
beleid om de gemeentelijke ambities op milieu- en brede welvaartsthema’s 
te behalen, onderzocht wordt? Of gaat het om een qua scope smaller 
‘klassiek’ milieueffectrapport waarbij alleen de milieueffecten van 
alternatieven voor de stedenbouwkundige invulling in beeld gebracht 
worden?

Antwoord:
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De gemeente wil bij het opstellen van de Omgevingsvisie de belangen van 
de fysieke leefomgeving mee laten wegen. Als onderdeel van de m.e.r. 
procedure dient daarvoor een milieueffectrapport te worden opgesteld waarin 
de te maken keuzes voor de omgevingsvisie worden beoordeeld op de 
impact op de fysieke leefomgeving.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Referentiesituatie

Vraag:
In het kader van het planMER wordt een referentiesituatie opgesteld met 
daarin een beschrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkelingen 
in de periode tot 2040 voor alle omgevingsaspecten die binnen het planMER 
onderzocht worden. Kunnen wij ervan uitgaan dat door de gemeente alle 
informatie wordt aangeleverd die ons in staat stelt om deze referentiesituatie 
zo gebiedsgericht en kwantitatief mogelijk op te stellen?

Antwoord:
Wij beschikken over veel data maar afhankelijk van het detailniveau van de 
vraagstelling kan het zijn dat we de informatie niet beschikbaar hebben.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Detailniveau beoordeling

Vraag:
Op welk detailniveau ziet u de beoordelingen in het planMER voor zich? 
Gaat het daarbij om kwalitatief onderzoek op basis van expert judgement, of 
gaat het om kwantitatieve onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van 
geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie?

Antwoord:
Wij vragen aan u om een voorstel te doen. Wij gaan ervan uit dat er zowel 
kwalitatief als kwantitatief beoordeeld gaat worden. De kwantitatieve 
beoordeling betreft in ieder geval de thema's lucht, geluid, stikstof en verkeer 
op het niveau van een plan Mer.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
31 Integraliteit

Vraag:
U stelt dat de verkeersstructuur rekening moet houden met de ruimtevraag 
voor warmte, energie en klimaat(adaptatie). Is er al onderzoek gedaan naar 
de ruimtevragen vanuit deze maatschappelijke opgaven?

Antwoord:
Utrecht is voornemens in het kader van de warmtetransitie een studie te doen 
naar de indeling voor de boven en ondergrond in dwarsprofiel. Dit in 
verschillende principeprofielen voor standaard situaties. Dit onderzoek is 
naar verwachting eind Q1 2023 afgerond.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Expertise planMER

Vraag:
Is er expertise op het vlak van plan-mer aanwezig binnen de 
begeleidingsgroep van de gemeente?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
33 Overlegstructuur

Vraag:
Heeft u een vaste overlegstructuur waarmee rekening moet worden 
gehouden in de offerte?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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34 Beoordelingsteam

Vraag:
Wie zitten er in het beoordelingsteam?

Antwoord:
Het beoordelingsteam bestaat uit minimaal drie adviseurs met expertise op 
het gebied van stedenbouw, mobiliteit, landschap, groen, klimaat en 
projectmanagement. Wie dit zijn wordt niet bekend gemaakt.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
35 Referenties

Vraag:
Mogen ook niet afgeronde referenties worden ingediend, waarbij de KC al 
wel is opgeleverd?

Antwoord:
Nee, de referentieopdracht dient afgerond te zijn.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
36 Presentatie

Vraag:
Met het oog op agenda’s die vol lopen zo aan het einde van het jaar, kunt u 
al een dag en dagdeel vastleggen waarop de presentaties zullen plaatsvinden?

Antwoord:
De presentaties zullen plaatsvinden op dinsdag 13 december of donderdag 15 
december. Exacte datum en tijdstip worden bekend gemaakt na opening van 
de inschrijvingen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
37 Tevredenheid
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Vraag:
Volle tevredenheid: wenst u een tevredenheidsverklaring of verifieert u zelf 
bij de referent? (paragraaf 4.3 procedure van verificatie)

Antwoord:
De gemeente kan bij de verificatie via de door u opgegeven e-mailadressen 
contact opnemen met de referenten, om te controleren of de 
referentieopdrachten voldoen aan de minimumeisen. Dat betekend dat de 
gemeente in eerste instantie bij de referent controleert of wordt voldaan aan 
de eisen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
38 SROI

Vraag:
Mogen MBOers die een contract hebben gekregen ook opgevoerd worden?

Antwoord:
Wanneer bedoeld wordt leerlingen van een MBO-opleiding dan geldt het 
volgende: Leerlingen die een opleiding volgen op MBO-niveau (niveau 2 t
/m 4) met een stagecontract tellen mee als doelgroep social return en vallen 
onder bouwblok: MBO-Beroeps Opleidende Leerwerk (BOL). Idem 
leerlingen (niveau 2 t/m 4) die een opleiding volgen op MBO-niveau en een 
leer-werkcontract hebben. Zij vallen onder bouwblok Beroeps Begeleidende 
Leerweg (BBL). 
Leerlingen die na hun opleiding instromen op een arbeidscontract tellen mee 
voor social return en vallen onder het bouwblok Niet Uitkeringgerechtigden 
(NUG). Leidend hierbij is dat de kandidaat geen uitkering heeft. Heeft de 
kandidaat wel een uitkering, dan valt de kandidaat onder het bouwblok van 
de betreffende Uitkeringsregeling.
Leerlingen op MBO-1 niveau vallen onder het bouwblok Praktijkleerplaats 
voor Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs /werkplek voor Entree-
opleiding (MBO niveau 1). Wanneer zij instromen op een arbeidscontract 
vallen zij onder het bouwblok doelgroep Banenafspraak, mits er sprake is 
van een indicatie banenafspraak.
Zie voor meer informatie de handleiding social return.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
39 SROI
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Vraag:
In de uitvraag is een Social Return bepaling opgenomen waarbij vijf (5)% 
van de opdrachtsom ten behoeve van Social Return moet worden ingezet. 
Wij wijzen u in dit kader op de adviezen 93-95 van de Commissie van 
Aanbestedingsexperts. De opdrachten die inschrijvers op basis van de 
overeenkomst Omgevingsvisie Overvecht verrichten betreffen de uitvoering 
van specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat 
de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij 
moeilijker is. Een Social Return eis van 5% wordt door de Commissie van 
Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij 
verzoeken u dan ook om het percentage te verlagen, naar 2%. Kunt u 
daarmee instemmen?

Antwoord:
Niet akkoord.
Gemeente Utrecht maakt gebruik van de zogenaamde bouwblokkenmethode. 
Deze methode biedt legio mogelijkheden om aan de opdracht gerelateerde 
activiteiten te ontplooien en te waarderen als SROI-bijdrage. Inzet op 
arbeidsparticipatie (werk) staat daarbij voorop. Wanneer dat niet of in 
onvoldoende mate mogelijk is, biedt Gemeente Utrecht haar opdrachtnemers 
ook andere invullingsmogelijkheden, zoals inkoop van producten en diensten 
bij sociaal ondernemers (incl. SW-bedrijven), alsook het delen van kennis en 
expertise met de doelgroep of een verbinding met een maatschappelijk 
initiatief. Zie voor verdere toelichting de handleiding Social Return 
Gemeente Utrecht.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
40 Concept overeenkomst Artikel 9.1 boete

Vraag:
T.a.v. artikel 9.1 verzoeken wij u: 1. te verduidelijken welke “in de 
aanbestedingsdocumenten gegeven voorschriften en/ of bepalingen” u 
specifiek bedoelt, en 2. bij het niet naleven van genoemde opdrachten en 
voorschriften, bepalingen allereerst opdrachtnemer in gebreke te stellen. Op 
dit moment is de clausule zo generiek opgesteld dat voor elke afwijking dan 
wel niet opvolging van instructies (ook als die afwijking op goede gronden is 
gebaseerd) een boete is verschuldigd.

Antwoord:
De opdrachtgever is bereid om artikel 9.1 te laten vervallen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
41 AIV artikel 4.5 Vrijwaring

Vraag:
Kunt u bevestigen dat deze bepaling ziet op een toerekenbare tekortkoming 
van de Contractant?

Antwoord:
Ja, dat bevestigt opdrachtgever.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
42 AIV artikel 6.1 Garanties

Vraag:
"Nu de opdracht bestaat uit het leveren van diensten achten wij een 
resultaatsverplichting zoals hier wordt gevergd niet op zijn plaats. 

Wij verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door: ‘De Contractant is gehouden 
de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de Gemeente onafhankelijk in 
een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen 
en wetenschap te verrichten. De Contractant dient alles te vermijden wat de 
onafhankelijkheid van het advies kan schaden.’"

Antwoord:
Niet akkoord.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
43 AIV artikel 7.4 Geheimhouding

Vraag:
Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed werkgeverschap dat 
onze personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een 
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor een personeelslid 
mogelijk zelf tegenover de Gemeente aansprakelijk kan worden gesteld 
wanneer hij schade aan de Gemeente toebrengt door doen of laten dat aan 
hem toegerekend kan worden. Wij menen dat dit disproportioneel is en 
bovendien tot minder zekerheid voor verhaal leidt voor de gemeente. Onze 
personeelsleden zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst al aan 
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geheimhouding gebonden omtrent hetgeen hen uit professionele hoofde 
bekend is of wordt. Wij verzoeken u daarom de zinsnede ‘Personeel van 
Contractant’ te laten vervallen.

Antwoord:
Akkoord met deze aanpassing.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
44 AIV artikel 11.1 niet-tijdige nakoming

Vraag:
Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel aan te passen zodat 
alvorens de Contractant in verzuim raakt hij eerst in gebreke wordt gesteld 
en de mogelijkheid krijgt tot herstel binnen een redelijke termijn. De 
Gemeente hoeft Contractant niet eerst in gebreke te stellen indien herstel 
redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

Antwoord:
Akkoord. De termijnen genoemd in de aanbestedingsstukken zijn niet fataal. 
Indien sprake is van wanprestatie zal de gemeente opdrachtnemer conform 
de wettelijke regeling in gebreken stellen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
45 AIV artikel 14.1 aansprakelijkheid

Vraag:
"Wij menen dat deze aansprakelijkheidsclausule niet in verhouding staat tot 
de hoogte van de opdrachtsom. Wij verzoeken u daarom artikel 14.1 aan te 
vullen met het volgende tekstvoorstel:
‘De in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden 
directe schade is beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde met 
een maximum van EUR 1.000.000 per gebeurtenis en EUR 2.500.000 per 
contractjaar. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als één (1) 
gebeurtenis. Indirecte schade wordt niet vergoed.’"

Antwoord:
De aansprakelijkheid zal niet worden beperkt tot enkel directe schade. Wel 
zal de hoogte van de aansprakelijkheid worden beperkt tot een bedrag gelijk 
aan driemaal de waarde van de opdracht met een maximum van €2.500.000,- 
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per contractjaar, zonder verdere beperkingen ten aanzien van indirecte 
schade etc. Voornoemde beperking komt te vervallen als sprake is van opzet 
en/of bewuste roekeloosheid.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
46 AIV artikel 15.2 Boete

Vraag:
Een samenloop van een boete en een schadevergoeding leidt voor ons tot een 
ongebalanceerde regeling. Wij verzoeken u de boete te laten vervallen. 
Indien u hiermee niet kunt instemmen verzoeken wij u te bevestigen dat een 
eventuele schadevergoeding slechts is verschuldigd voor zover de schade 
boven het maximale boetebedrag uitgaat (nu de boete een gefixeerde 
schadevergoeding betreft).

Antwoord:
De boetebepaling in artikel 9.1 van de concept overeenkomst vervalt.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
47 AIV artikel 17.2 meerwerk

Vraag:
"Nu het uitdrukkelijk gaat om prestaties die niet in de overeenkomst zijn 
begrepen kan het wat ons betreft niet zo zijn dat er extra prestaties worden 
gevergd zonder dat dit vergoed wordt. Wij verzoeken u daarom deze 
bepaling te laten vervallen en te vervangen door het volgende tekstvoorstel:
‘Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties gelden 
als meerwerk. Meerwerk wordt niet eerder uitgevoerd dan nadat Contractant 
daar melding van heeft gemaakt aan de Gemeente onder opgave van de 
kosten voor het uitvoeren van het meerwerk en de Gemeente vervolgens 
Contractant schriftelijk opdracht geeft het meerwerk uit te voeren.’"

Antwoord:
De opdrachtgever gaat niet akkoord met uw voorstel.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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48 Andere processen

Vraag:
Lopen er nog andere omgevingsvisie-trajecten op wijkniveau in Utrecht?

Antwoord:
Omgevingsvisies Kanaleneiland en Transwijk, Werkspoorkwartier, 
Beurskwartier en Lombokplein Binnenstad Utrecht 2040, en Lunetten,

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
49 Eindproduct

Vraag:
U vraagt een compact, aantrekkelijk en toegankelijk eindproduct. Wat 
verstaat u onder een compacte omgevingsvisie en aan hoeveel pagina’s 
moeten we denken? Kunt u een voorbeeld van een gewenst eindproduct 
omgevingsvisie op wijkniveau met ons delen?

Antwoord:
De eerder gemaakte omgevingsvisies zijn lijvige boekwerken en bevatten 
veel tekst De Omgevingsvisie Overvecht moet uitstralen dat deze 
Omgevingsvisie voor de Overvechter is. Dit mag niet ten koste gaan van de 
onderbouwing en volledigheid. De uitdaging is om te zoeken naar een 
nieuwe vorm. Wij kunnen geen voorbeeld van een gewenst eindproduct 
delen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
50 Abstractieniveau

Vraag:
"U spreekt over een stedenbouwkundige uitwerking van de thema’s 
vergroenen, verdichten, klimaat en mobiliteit. Later spreekt u over 
spelregels, en over stedenbouwkundige en programmatische spelregels en 
ambities op buurt-, plot-, en gebouwniveau, profielen en referentiebeelden. 
Wat is het detailniveau van deze stedenbouwkundige uitwerking? Kunt u een 
voorbeeld geven van een gewenst detailniveau en type spelregels uit een 
bestaande omgevingsvisie? En hoe relateert dit tot de wens voor een 
‘compact’ eindproduct? Wat verstaat u
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onder plotniveau en gebouwniveau?"

Antwoord:
In de offerteaanvraag hebben wij dit open gelaten. Wij verwachten in het 
plan van aanpak een voorstel.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
51 Samenwerking

Vraag:
"Aangegeven wordt dat de Omgevingsvisie in coproductie tot stand moet 
komen en dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het leveren van het 
gevraagde projectresultaat. Is de opdrachtnemer daarmee ook 
verantwoordelijk voor het schrijven van teksten, eindredactie en 
beeldmateriaal of leveren de gemeentelijke disciplines (opdrachtgever) hier 
ook een bijdrage aan?
Met andere woorden, welke productie wordt er geleverd door de gemeente 
als het gaat om het maken van tekeningen, profielen, beelden etc.?"

Antwoord:
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van het gevraagde 
projectresultaat en de hiervoor benodigde middelen (berekeningen, 
ontwerpen, bijeenkomsten inclusief verslaglegging. Het projectresultaat zal 
in coproductie met de gemeente tot stand komen. De gemeente zal 
meedenken, meeschrijven en meeontwerpen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
52 Participatie

Vraag:
Hoe worden andere organisaties, stakeholders, bedrijven, bewoners etc. 
betrokken bij het proces? Is er al een plan voor de participatie vanuit de 
gemeente? En wie is daar verantwoordelijk voor? Wie is er verantwoordelijk 
voor de organisatie van deze participatie en verzorgt onder andere de locatie, 
faciliteiten en uitnodigingen? Met andere woorden, kunnen jullie iets meer 
toelichten wat de rol van de inschrijver is in de participatie zodat wij met een 
goed voorstel kunnen komen hoe we dat zouden willen inrichten?

Antwoord:
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Momenteel wordt vanuit de gemeente Utrecht gewerkt aan een 
participatieplan, welke in afstemming met de winnende partij verder zal 
worden vormgegeven. De gemeente houdt regie op de participatie en 
onderhoudt het contact met de omgeving. De rol van de winnende partij ligt 
met name bij het (in gezamenlijkheid met de gemeente) voorbereiden en 
uitvoeren van werkvormen bij participatiemomenten of -perioden, 
verslaglegging, terugkoppeling en uitleg van belangenafwegingen en keuzes. 
Ook zal de winnende partij een rol hebben in de organisatie van deze 
participatiemomenten en/of - perioden, waarbij de gemeente Utrecht 
uiteindelijk afzender is. Partijen zoals woningcorporaties en vastgoedpartijen 
kijken mee of plannen haalbaar zijn.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
53 Prijs

Vraag:
De rekenmethodiek voor gunning geeft veel gewicht aan de prijs, terwijl het 
proces en de werkzaamheden nog een aantal onzekerheden kennen. Is het 
denkbaar dat de opdrachtgever in de totaalscore minder gewicht hangt aan 
dit onderdeel, bijvoorbeeld 20-80 in plaats van 40-60 punten. Of door middel 
van uurtarieven een gewicht geven aan de prijs?

Antwoord:
Nee, de gemeente gaat niet mee in uw voorstel.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
54 Aantal pagina's offerte

Vraag:
Is het maximumaantal pagina’s inclusief of exclusief voorblad?

Antwoord:
Exclusief voorblad.
U mag uiteraard het voorblad achterwege laten, deze wordt niet beoordeeld.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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55 Belangen

Vraag:
Wat is naar u idee het spanningsveld en wat zijn de grootste (tegenstrijdige) 
belangen?

Antwoord:
Binnen de Omgevingsvisie willen wij de kansen voor Overvecht verkennen. 
Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met tegenstrijdige belangen. 
De verdichting zal sociaal/fysiek een verbetering van de wijk moeten zijn. 
De stadsbelangen en de wijkbelangen zijn mogelijk niet gelijk als het gaat 
om verdichting, mobiliteitsdoelen en vergroenen. Is de tijd rijp om de kansen 
voor groen, verdichting en mobiliteit in Overvecht te verzilveren?

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
56 Grondposities

Vraag:
Hoe zijn de grondposities in het gebied? Is er een kaart met 
eigendomssituatie beschikbaar?

Antwoord:
Er is een kaart beschikbaar waarin onderscheid is gemaakt tussen privaat en 
openbaar gebied.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 Offerteaanvraag Omgevingsvisie Overvecht p.6

Vraag:
Wat wordt bedoeld met het Omgevingsprogramma in relatie tot de 
Omgevingsvisie?

Antwoord:
Het afgelopen jaar is er een Omgevingsprogramma opgesteld. 
Geconcludeerd is dat dit om uitwerking en verdieping vraagt. Daarom is nu 
gekozen om een Omgevingsvisie te maken. Het concept 
Omgevingsprogramma wordt als vertrekpunt gebruikt bij de uitwerking van 
de Omgevingsvisie. De maatregelen kaarten van het concept 
Omgevingsprogramma zijn niet leidend en zullen tegen het licht gehouden 
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moeten worden van de onderzoeksvragen in het concept 
Omgevingsprogramma waaronder de RSU opgaven zoals 
mobiliteitstransitie, groenopgave, verdichting, stedelijk knooppunt

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
58 Offerteaanvraag Omgevingsvisie Overvecht p.8

Vraag:
In hoeverre is externe financiële expertise benodigd in de teamsamenstelling 
tbv de maakbare gewenste maatregelen en businesscase in de 
uitvoeringstrategie?

Antwoord:
Opstellen van een dergelijke businesscase vereist kennis van en ervaring met 
grotere gebiedsontwikkelingen en met investeringen in groen, mobiliteit en 
duurzaamheid. Bijv. een senior-planeconoom en/of -kostendeskundige.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 Offerteaanvraag Omgevingsvisie Overvecht p.22

Vraag:
Bijlage bij PvA: Waarom is het bij inschrijving al benodigd om aan te geven 
wie aanwezig zal zijn bij de presentatie? Vooral omdat de datum en tijdstip 
van de presentatie nog niet bekend zijn?

Antwoord:
Het is niet verplicht, maar wel wenselijk om bij de inschrijving aan te geven 
wie aanwezig zullen zijn bij de presentatie.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
60 Offerteaanvraag Omgevingsvisie Overvecht p.21

Vraag:
Kwaliteit-Prijscriterium: Door de verhouding 60/40 in kwaliteit
/prijscriterium is het element prijs zwaar vertegenwoordigd in de 
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beoordeling. Bij de aanbesteding van diensten is het gebruikelijk om 
kwaliteit de doorslag te laten geven. Met deze verhouding en de 
fragmentarische beoordeling van kwaliteit in 7 deelaspecten loopt u het 
risico als opdrachtgever dat prijs doorslaggevend zal zijn. Met 7 
deelaspecten is de kans klein dat op alle elementen maximaal wordt 
gescoord en daarmee de redelijke kans op een maximale of hoge 
kwaliteitsscore. Daarmee krijgt de partij met een lage aanbieding onredelijk 
veel voordeel en loopt u het risico dat u niet met de gewenste partij maar met 
de partij met de laagste inschrijving in zee zal moeten. Bent u bereid deze 
verhouding te heroverwegen en het aandeel van prijs in de beoordeling te 
verkleinen?

Antwoord:
Nee, de gemeente blijft bij de opgegeven verhouding tussen prijs en 
kwaliteit.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bijlage 2

Vraag:
Kunt u verduidelijken of onder a) wordt bedoeld dat de rechtsperonen geen 
Russische nationaleit mogen hebben en/of gevestigd zijn in Rusland?

Antwoord:
Zie de letterlijke tekst onder A). Dat wordt er inderdaad mee bedoeld.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
62 Bijlage 3

Vraag:
De referentieopdrachten dienen binnen afgelopen 3 jaar opgeleverd te zijn. 
Dit is een heel korte termijn voor een type opdracht als een Omgevingsvisie. 
Bent u bereid deze periode te verruimen naar 5 of 10 jaar?

Antwoord:
De referentieopdracht moet u in de laatste 3 jaar hebben uitgevoerd en 
afgerond. De gemeente gaat er vanuit dat, met het wijzigen van 
kerncompetentie 1, er voldoende gegadigden zijn die aan de nieuwe 
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referentie-eis kunnen voldoen.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
63 Bijlage 3

Vraag:
De referentieopdracht dienen opgeleverd te zijn. Omgevingsvisies worden 
nog niet heel lang veelvuldig uitgezet (veel gemeenten doen dit zelf). Bent u 
bereid de eis aan te passen naar 'opgestart' in plaats van opgeleverd?

Antwoord:
Nee, niet akkoord.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
64 Bijlage 3

Vraag:
Separate beschrijving referentieopdrachten. Voor de referentieopdrachten 
mag 1xA4 worden toegevoegd. Is dat inclusief beelden? En hoe wordt dit 
beoordeeld?

Antwoord:
Dit is bedoeld om u de mogelijkheid te bieden om de referentieopdracht te 
beschrijven als u op het formulier te weinig ruimte hiervoor heeft. Echter 
wordt alleen gecontroleerd of u voldoet aan de minimumeisen. Beelden 
hebben hier dan ook geen toegevoegde waarde.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
65 Bijlage 5

Vraag:
Prijsopgave. De onderdelen (1-8) in het prijsopgave formulier komen niet 1 
op 1 overeen met de opsomming op p.8 van de Offerteaanvraag. Zo is er 
geen melding van het V&G plan terwijl deze wel is opgenomen in het 
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prijsopgaveformulier.

Antwoord:
Het prijsopgaveformulier is aangepast. V&G plan is verwijderd.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
66 Concept overeenkomst artikel 4.2 Herstel verzuim

Vraag:
U stelt dat in geval wanneer de Opdrachtnemer niet (meer) aan zijn 
verplichting tot nakoming kan voldoen, Opdrachtgever gerechtigd is om de 
kosten samenhangend met het herstel daarvan in rekening te brengen bij 
Opdrachtnemer. Hierbij zouden wij graag de toevoeging willen hebben dat 
de eventuele kosten die in rekening gebracht kunnen worden, beperkt zullen 
blijven tot € 10.000,00. Kunt u hier akkoord mee gaan?

Antwoord:
Hiermee gaat Opdrachtgever niet akkoord.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
67 Document offerteaanvraag paragraaf 1.4 Producten

Vraag:
We krijgen niet helemaal scherp in welke mate de gemeente het plan 
‘financieel’ haalbaar wil hebben. In paragraaf 1.4 wordt benoemd: op basis 
van een uitvoeringsstrategie een overzicht van maakbare en gewenste 
maatregelen inclusief planning en business case. Wat verwacht men van 
deze business case (detail en aard van projecten)?

Antwoord:
De gemeente wil een financiële doorrekening van de voorgestelde 
ontwikkelingen en ingrepen in de openbare ruimte. Dit betreft zowel kosten 
(bijv. van infrastructuur) als mogelijke opbrengsten van 
gebiedsontwikkelingen en nieuwe bouwprogramma. Dit kan o.b.v. 
kengetallen. De gemeente wil inzicht in de financiële haalbaarheid cq. de 
kostprijs van de voorgestelde ontwikkelingen en ingrepen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
68 Algemeen

Vraag:
De buurt Overvecht-Noord is aangewezen als een van de nationale 
pilotswijken op het gebied van de warmtetransitie. De buurt moet in 2030 
aardgasvrij zijn. Daar staat in deze uitvraag niets over opgeschreven; Wat 
betekent de omgevingsvisie voor deze pilot?

Antwoord:
Wij vragen u om een koppeling te leggen tussen de verschillende de 
disciplines en aan de hand van invloed en planning slimme verbanden te 
leggen. Hiermee hopen we maximaal werk met werk te kunnen maken waar 
dat ook echt handig is.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
69 Document offerteaanvraag paragraaf 5.2.2

Vraag:
Kerncompetentie 1 vraagt om een gemeentelijke omgevingsvisie voor een 
deelgebied? Ons inziens is uw vraag voor een omgevingsvisie op 
deelgebiedniveau uniek, en zijn er tot op heden vooral omgevingsvisies op 
gemeentelijk niveau gemaakt/afgerond. Mag hier worden volstaan met een 
omgevingsvisie op gemeentelijk niveau, dan wel met referentieprojecten 
voor gebiedsuitwerking die nog niet zijn afgerond?

Antwoord:
Kerncompetentie 1 is aangepast: Ervaring met het vervaardigen van een 
omgevingsvisie of een vergelijkbaar planproduct. Onder een vergelijkbaar 
planproduct wordt verstaan een structuurvisie voor een gemeente of een deel 
van een gemeente (bijvoorbeeld op wijkniveau). De reden dat we de 
kerncompetentie hebben aangepast is dat we door de markt terecht gewezen 
zijn op het gevolg van een te specifieke omschrijving van deze 
kerncompetentie. Waardoor het aantal gegadigden voor deze 
Offerteaanvraag mogelijk te beperkt zou kunnen zijn. De referentieopdracht 
moet afgerond zijn.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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70 Document offerteaanvraag paragraaf 1.5

Vraag:
Participatie, Ziet u de participatie in dit project als een continuiteit 
(vraagstelling, intensiteit) vanuit het omgevingsprogramma of wenst u een 
nieuwe aanpak? Zo ja, kunt u iets zeggen over de mate van betrokkenheid 
(doelgroep en type inbreng) die u voor zich ziet?

Antwoord:
Het is belangrijk dat de participatie aansluit bij wat er al is opgehaald (voor 
het omgevingsprogramma maar ook andere participatie). Daarbij zorgt de 
scopewijziging van de omgevingsvisie t.o.v. omgevingsprogramma voor 
nieuwe stakeholders en nieuwe onderwerpen/thema's om over te 
participeren. Daarbij lopen ook bepaalde projecten parallel aan de 
omgevingsvisie, waarmee we de participatie willen afstemmen. Daarom 
komt er een nieuwe, integrale aanpak. Hierbij is meer aandacht voor de 
behoeften van Overvechters (waar willen zij over meepraten) en het gesprek 
voeren met meer verschillende Overvechters. De mate van betrokkenheid 
sluit aan bij niveau 'raadplegen'.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
71 Document offerteaanvraag paragraaf 1.4 Producten

Vraag:
Maakt verkeersmodellering onderdeel uit van de vraag?

Antwoord:
Een van de onderdelen van deze opdracht is het uitvoeren van complexe 
mobiliteitsstudies (netwerk en modellering, gebieds- en locatieontwikkeling) 
waarbij u gebruik maakt van het vigerende verkeersmodel VRU van de 
gemeente.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
72 Document offerteaanvraag paragraaf 1.4 Producten

Vraag:
Heeft u nog specifieke eisen/wensen voor de digitale oplevering van de visie?

Antwoord:
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Ja. Eisen zijn (1) dat het document drempelvrij / digitaal toegankelijk is, en 
(2) dat er gebruik wordt gemaakt van de Utrechtse huisstijl. De gemeente 
Utrecht heeft een raamovereenkomst met 4 vormgevingsbureaus die de 
Utrechtse huisstijl kennen; voor het vormgeven van de visie willen we met 1 
van die bureaus samenwerken. Wens voor de digitale oplevering is dat het 
een compact, beeldend, visueel aantrekkelijk en begrijpelijk document is. 
Qua structuur bijvoorbeeld 'afrolbaar', dat de belangrijkste hoofdlijnen altijd 
bovenaan staan en 'dieper' in het document meer details zijn te vinden. Het 
bureau is verantwoordelijk hiervoor werkt hiervoor samen met het 
vormgevingsbureau. Dit onder regie van de gemeente.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
73 Document offertaanvraag paragraaf 1.4

Vraag:
U heeft in de RSU een barcode ontwikkeld. Is deze uitgangspunt voor de 
uitwerkingen in deze visie? Of gaan we die gebiedsspecifiek maken voor 
bestaande situatie en nieuwe ontwikkelingen, ook als dit tot veranderingen in 
de barcode leidt?

Antwoord:
De Omgevingsvisie betreft een gebiedsgerichte verdieping en concretisering 
van de RSU 2040 en de integrale barcode. Mogelijk moet de bestaande 
barcode uit de RSU 2040 bijgesteld worden.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
74 Document offerteaanvraag paragraaf 1.3 samenwerken

Vraag:
U zegt te willen samenwerken, echt in coproductie; heeft u een concreet 
beeld van de rolopvatting? Wat doet u zelf in dit proces? Brengt u 
bijvoorbeeld teksten/tekeningen/onderzoek in, of vooral expertise?

Antwoord:
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van het gevraagde 
projectresultaat en de hiervoor benodigde middelen (berekeningen, 
ontwerpen, bijeenkomsten inclusief verslaglegging. Het projectresultaat zal 
in coproductie met de gemeente tot stand komen. De gemeente zal 
meedenken, meeschrijven en meeontwerpen.Op basis van de omschrijving in 
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de projectaanvraag vragen wij u om daar een voorstel voor te doen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
75 Document offerteaanvraag paragraaf 1.1 gewenste situatie

Vraag:
Is er duidelijk beeld van de ruimteclaims (functies, ruimtegebruik) die spelen 
in Overvecht?

Antwoord:
Er is nog geen duidelijk beeld van de ruimteclaims.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
76 Document offerteaanvraag paragraaf 1.1

Vraag:
Is het als vervolg op deze omgevingsvisie alsnog de bedoeling om het 
omgevingsprogramma af te maken of denkt u aan andersoortige 
programma's?

Antwoord:
In pagina 5 van de Offerteaanvraag staat dat besloten is om een 
Omgevingsvisie te maken in plaats van het verder uitwerken van het concept 
Omgevingsprogramma. Het Omgevingsprogramma wordt niet afgemaakt.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
77 Document offerteaanvraag paragraaf 1.1

Vraag:
Is het concept Omgevingsprogramma beschikbaar?

Antwoord:
Het Omgevingsprogramma is bij het publiceren van de aankondiging reeds 
toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten die op TenderNed beschikbaar 
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zijn.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
78 Offerteaanvraag 7.2.2 Prijscriterium

Vraag:
Bij de beoordeling van de gunningscriteria valt ons op dat het onderdeel prijs 
van grote invloed is op de gunning. Bent u bereid om dit aan te passen om zo 
meer te kunnen sturen op de kwaliteit? Dit zal de uiteindelijke uitwerking
/realisatie van het gebied alleen maar ten goede komen. Het geven van 
bijvoorbeeld een bandbreedte of plafondbedrag voor de prijs van de opdracht 
kan hierbij helpen voor een betere vergelijking van de inschrijvingen.

Antwoord:
De gemeente is niet bereid om de verhouding tussen prijs en kwaliteit aan te 
passen. De gemeente heeft bewust geen plafondbedrag opgenomen. Wel is 
in paragraaf 7.2.2 van de Offerteaanvraag aangegeven dat de gemeente een 
taakstellend budget heeft vastgesteld.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
79 Document offerteaanvraag 7.2

Vraag:
Paragraaf 7.2 Gunningscrteria, bladzijde 22, punt 4. De gemeente is 
benieuwd hoe u de complexe mobiliteitsstudies gaat organiseren uitgaande 
……..

Vraag: zijn er al studies uitgevoerd naar de verbinding Overvecht-USP en 
mogelijk doortrekken van Overvecht naar Leidsche Rijn Centrum op lange 
termijn. Zo ja, kunt u die beschikbaar stellen?

Vraag: er wordt gesproken over hoe de opdrachtnemer de mobiliteitsstudie 
gaat organiseren. Betekent dit dat de modelstudies met het verkeersmodel 
VRU bij de gemeente liggen en dat de opdrachtnemer het moet aansturen
/organiseren?

Antwoord:
Tot nu toe is vooral gekeken naar de HOV verbinding Station Overvecht - 
USP (verbinding buiten Overvecht). Het startdocument zoals dat vorig jaar is 
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vastgesteld is hier te vinden: https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports
/Document/b5bc5c10-f6b4-47a5-9c6b-5ade79d7bf6a?documentId=fb5e2a32-
8c8f-444c-9cd6-9acb7ab1e3aa 

Vraag mobiliteitsstudie: Een van de onderdelen van deze opdracht is het 
uitvoeren van complexe mobiliteitsstudies (netwerk en modellering, gebieds- 
en locatieontwikkeling) waarbij u gebruik maakt van het vigerende 
verkeersmodel VRU van de gemeente.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
80 Document offerteaanvraag paragraaf 1.3

Vraag:
Paragraaf 1.3 Wijze van samenwerken, bladzijde 6, 1e alinea, laatste zin. De 
gemeente zet daarbij een eigen ervaren team in, ……..: 

Vraag: Wat is de beschikbaarheid van de medewerkers op de genoemde 
disciplines, in dagen per week of dagen per maand?

Vraag: wat is de werkverdeling bij de participatie. Wat is de gemeente van 
plan te doen in kader van deze opdracht in samenwerking met 
opdrachtnemer?

Antwoord:
De beschikbaarheid van de medewerkers verschilt per discipline en rol. Dit 
varieert van een paar uur per week tot anderhalf tot twee dagen per week. 
Werkverdeling participatie: De gemeente houdt regie op de participatie en 
onderhoudt het contact met de omgeving. De rol van de winnende partij ligt 
met name bij het (in gezamenlijkheid met de gemeente) voorbereiden en 
uitvoeren van werkvormen bij participatiemomenten of -perioden, 
verslaglegging, terugkoppeling en uitleg van belangenafwegingen en keuzes. 
Ook zal de winnende partij een rol hebben in de organisatie van deze 
participatiemomenten en/of - perioden, waarbij de gemeente Utrecht 
uiteindelijk afzender is.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
81 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
Artikel 12.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat ieder der 
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partijen gerechtigd is de overeenkomst zonder ingebrekestelling met 
onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij in verzuim is 
geraakt. Wij conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen hierover en 
krijgen graag de kans toerekenbare tekortkomingen binnen een door de 
gemeente schriftelijk gestelde redelijke termijn te herstellen. Wij verzoeken 
u aan te sluiten bij de wettelijke bepalingen hierover en de woorden ‘zonder 
ingebrekestelling’ te schrappen. 
Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
Dit volgt reeds uit artikel 12.1 Algemene Inkoopvoorwaarden. In lid 2 van 
dat artikel is bepaald dat in geval van verzuim (dus nadat de partij in de 
gelegenheid is gesteld om de gebreken te herstellen middels een 
ingebrekestelling) ontbonden kan worden.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
82 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
Op grond van artikel 7.4 van de Algemene inkoopvoorwaarden kan worden 
verlangd dat het personeel van de contractant een geheimhoudingsverklaring 
ondertekent. De contractant gaat echter de verplichtingen aan ten aanzien 
van geheimhoudingsbedingen en draagt er zorg voor dat zijn werknemers 
deze verplichtingen naleven, bijvoorbeeld door het opnemen van een 
geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. 
Werknemers kunnen niet rechtstreeks gebonden worden door de gemeente 
aan geheimhoudingsbedingen. 
Bent u bereid artikel 7.4 buiten toepassing te laten?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 43

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
83 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
Artikel 11.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de genoemde 
termijnen fatale termijnen zijn. Dit betekent dat wanneer een termijn wordt 
overschreden, de gemeente direct aanspraak kan maken op remedies als 
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schadevergoeding en ontbinding. Wij conformeren ons graag aan de 
wettelijke bepalingen hierover en krijgen graag de kans toerekenbare 
tekortkomingen binnen een door de gemeente schriftelijk gestelde redelijke 
termijn te herstellen. 

Bent u bereid overeen te komen dat de termijnen in beginsel geen fatale 
termijnen zijn, en u bij overschrijding van termijnen eerst een 
ingebrekestelling zal versturen waarin een redelijke termijn tot herstel wordt 
geboden?

Antwoord:
Akkoord. De termijnen genoemd in de aanbestedingsstukken zijn niet fataal. 
Indien sprake is van wanprestatie zal de gemeente opdrachtnemer conform 
de wettelijke regeling in gebreken stellen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
84 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
Artikel 4.5 van de Algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat de contractant 
de gemeente dient te vrijwaren voor strafrechtelijke boetes en 
bestuursrechtelijke sancties die verband houden met de Overeenkomst en die 
de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd. Deze vrijwaring gaat erg 
ver. 

In de huidige opzet van artikel 4.5 van uw Algemene inkoopvoorwaarden 
dient de contractant de gemeente namelijk te vrijwaren voor alle 
strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke sancties die verband houden 
met de overeenkomst. Het feit dat de contractant de gemeente óók dient te 
vrijwaren voor boetes (verband houdende met de overeenkomst) die de 
gemeente krijgt opgelegd door haar eigen toedoen of door het toedoen van 
een derde partij en dus niet door toedoen van de contractant, achten wij 
onredelijk. Dit omdat wij als contractant in deze situaties geen aandeel 
hebben gehad in het feit dat de gemeente een boete of sanctie opgelegd 
krijgt. In de gevallen dat het opleggen van de boete of sanctie het gevolg is 
van een toerekenbare tekortkoming van de contractant, achten wij de 
vrijwaringsverplichting (vanzelfsprekend) wél redelijk. 
Wij willen u gelet op het voorgaande verzoeken te bevestigen dat de 
contractant de gemeente alleen dient te vrijwaren indien de boete of sanctie 
wordt opgelegd als een direct gevolg van een toerekenbare tekortkoming van 
de contractant. 
Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
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Niet akkoord. Deze bepaling ziet op de situatie dat opdrachtnemer de 
Overeenkomst niet nakomt, waardoor opdrachtnemer en/of gemeente 
strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sanctie opgelegd krijgt. In dit geval 
vrijwaart de opdrachtnemer gemeente voor deze sancties.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
85 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
Artikel 14.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de 
aansprakelijkheid is beperkt per gebeurtenis, waarbij het aantal 
gebeurtenissen niet is beperkt. Dit impliceert dat de aansprakelijkheid alsnog 
onbeperkt is. Zoals aangegeven in de Gids Proportionaliteit (voorschrift 3.9 
D) mag een onbeperkte aansprakelijkheid niet verlangd worden. Daarnaast is 
een onbeperkte aansprakelijkheid niet te verzekeren (terwijl de contractant 
zich wel adequaat dient te verzekeren overeenkomstig artikel 14.3 van de 
Algemene inkoopvoorwaarden). 
Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen gebruikelijk is in de 
branche voor onderhavige opdracht, en stellen voor het aantal gebeurtenissen 
te maximeren tot 3 gebeurtenissen. 
Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 87: daarmee wordt de aansprakelijkheid beperkt 
tot een maximum bedrag. Er is dan ook geen sprake van een onbeperkte 
aansprakelijkheid.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
86 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
Artikel 14.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de 
aansprakelijkheid is beperkt tot EUR 2.500.000 per gebeurtenis en EUR 
5.000.000 per contractjaar. Deze bedragen staan niet in verhouding met de 
verwachte opdrachtsom. De koppeling van de aansprakelijkheidsbeperking 
aan de opdrachtsom is gebruikelijk in de branche en waarborgt de 
proportionaliteit. 
Bent u voor deze opdracht bereid de aansprakelijkheid voor schade beperken 
tot driemaal de opdrachtsom met een maximum van EUR 2.500.000?
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Antwoord:
Ja, de opdrachtgever is hiertoe bereid.
De hoogte van de aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag gelijk aan 
driemaal de waarde van de opdracht met een maximum van €2.500.000,-.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
87 Concept Overeenkomst

Vraag:
Artikel 9.1 van de Concept Overeenkomst Omgevingsvisie Overvecht bevat 
een boetebepaling, inhoudende dat zonder een ingebrekestelling een boete 
per geval en vervolgens dag gevorderd kan worden. Deze boetebepaling 
geeft de opdrachtnemer niet de kans door middel van een redelijke termijn 
eventuele gebreken te herstellen en is dan ook niet proportioneel 
(kortheidshalve verwijzen wij u naar voorschrift 3.9 A van de Gids 
Proportionaliteit). 

Vraag: Is het mogelijk het boetebeding buiten werking te stellen voor de 
onderhavige opdracht?

Zo nee, dan verzoeken wij u vriendelijk de volgende vraag te beantwoorden.
Vraag: Bent u bereid aan deze bepaling toe te voegen dat de boete slechts 
verschuldigd is bij een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en dat 
de boete slechts opeisbaar is na het stellen van een redelijke termijn tot 
herstel van deze toerekenbare tekortkoming, en de tekortkoming binnen die 
termijn niet is hersteld?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat ermee akkoord om artikel 9.1 van de concept 
raamovereenkomst te laten vervallen.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
88 Concept overeenkomst

Vraag:
Artikel 4.1.1 en 4.1.3 van de Concept Overeenkomst Omgevingsvisie 
Overvecht bevatten garanties die niet acceptabel zijn voor opdrachtnemer. 
Deze garanties verruimen onze aansprakelijkheid aanzienlijk ten opzichte 
van de wettelijke aansprakelijkheid, omdat enkel een tekortkoming al leidt 
tot schadeplichtigheid. Of de tekortkoming ook door ons is veroorzaakt en 
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aan ons toerekenbaar is, doet niet ter zake. Artikel 4.1.3 voegt daar aan toe 
dat Opdrachtnemer moet garanderen dat de Diensten geschikt zijn voor het 
doel waarvoor Opdrachtgever deze heeft bestemd. Wij kunnen ons 
inspannen om onze Diensten geschikt te laten zijn voor het doel waarvoor 
Opdrachtgever deze heeft bestemd, maar garanderen kunnen wij dit niet. Het 
risico dat dit niet het geval is kan niet volledig in de risicosfeer van 
Opdrachtnemer gelegd worden d.m.v. een garantie.

Artikelen als bovengenoemde worden niet gedekt door onze verzekering. 
Ingenieursdiensten zijn namelijk naar hun aard altijd 
inspanningsverplichtingen (intellectuele dienstverlening), en geen 
resultaatsverplichtingen (tot stand brengen van werken of leveren van 
materialen). Daarnaast is in de Algemene Voorwaarden onze 
aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkomingen al geregeld. Artikel 4 
doet ons daarmee onredelijk en overbodig aan.

Vraag: Bent u bereid artikel 4.1.1 en 4.1.3 van de Concept Overeenkomst, 
gelet op het bovenstaande, te laten vervallen? 

Vraag: Zo nee, bent u bereid de woorden ‘garandeert dat’ in de aanhef van 
artikel 4.1 te vervangen door ‘spant zich er voor in dat’?

Antwoord:
Opdrachtgever is niet bereid om artikel 4.1.1 en 4.1.3 van de concept 
raamovereenkomst te laten vervallen.
Wij zijn wel bereid de aanhef van artikel 4.1 te wijzigen.
Het woord ‘garandeert’ in artikel 4.1 wordt vervangen door de woorden 
‘spant zich ervoor in dat’.

Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
89 Presentatie

Vraag:
Het antwoord op vraag 36 wordt gewijzigd in:

Antwoord:
De presentaties zullen plaatsvinden op dinsdag 17 januari 2023 of donderdag 
19 januari 2019.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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90 Prijs

Vraag:
Het antwoord op vraag 53 wordt gewijzigd in:

Antwoord:
De verhouding prijs-kwaliteit wordt aangepast naar 30-70.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
91 Prijs - kwaliteit

Vraag:
Het antwoord op vraag 60 wordt gewijzigd in:

Antwoord:
Ja, de verhouding wordt aangepast naar 30-70 (prijs-kwaliteit).

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
92 Prijscriterium

Vraag:
Het antwoord op vraag 78 wordt gewijzigd in:

Antwoord:
De gemeente is bereid om de verhouding tussen prijs en kwaliteit aan te 
passen naar 30 - 70. De gemeente heeft bewust geen plafondbedrag 
opgenomen. Wel is in paragraaf 7.2.2 van de Offerteaanvraag aangegeven 
dat de gemeente een taakstellend budget heeft vastgesteld.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Proces


