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VOOR DOORSNEDEN ZIE TEKENING 400

ALLE BELASTINGEN VOLGENS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN EN BEREKENING CONSTRUCTEUR

prefab gevellatei ophangen conform n.t.b. detaillering en afstemming leverancier

onderliggende draagconstructie

beton ihwg

verticaal windverband strippen 15x100mm (kruisvorm)VW1

verticaal windverband strippen 20x100mm (kruisvorm)VW2

horizontaal windverband strippen ..x...mm (kruisvorm) ophangen a/d gordingenHW1

GEGEVENS beton sterkteklassen

kanaalpl. vloer (prefab)

druklaag

conform opgave leverancier

conform opgave leverancier

GEGEVENS

ALGEMEEN:

prefab vloeren en -elementen

-

onderdelen en -systemen

de aannemer is verantwoordelijk voor onderlinge afstemming en coördinatie van alle prefab

-

verhoogde vloerbelastingen t.g.v. ruimte-indeling) zie bouwkundige tekeningen

voor de juiste plaats van belastingen (uit b.v. scheidingswanden en

-

sparingen t.b.v. leidingen en -schachten volgens opgave installateur

veranderlijke belastingen volgens NEN-EN 1991-1-1

-

alle doken en verbindingen van prefab elementen (zoals wanden, kolommen en balken onderling,-

alsmede verbindingen met fundering, vloeren, daken en balken) behoren tot het prefab systeem

detailberekeningen en uitwerking hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer

VLOEREN:

het leveren, berekenen en wapenen van in het werk te storten vloerdelen, versterkte stroken-

en passtroken t.g.v. de plaatindeling dient verzorgd te worden door de aannemer

de uitwerking van de gewapende druklaag (inclusief stekken, koppelwapening, trekbanden etc.)-

is onderdeel van de systeemvloeren en valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer

extra voorzieningen die nodig zijn voor de oplegging van de vloeren i.v.m. sparingen/-

funderingsverbredingen t.b.v. kolommen etc. dienen bepaald te worden door de leverancier

voegen tussen kanaalplaten volledig vullen met spramex-

bij kanaalplaten met een druklaag dient de kanaalplaat aan de bovenzijde opgeruwd te worden-

wapening alle druklagen minimaal *8-150# (onderzijde wapening op dekking houden)-

(exclusief wapening t.b.v. schijfwerking, trekbanden etc.)

wijz. omschrijving datum paraaf

GEGEVENS

ALGEMEEN:

staal

-

BEWERKING:

-

dienen thermisch verzinkt te worden

staalkwaliteit alle overige profielen: S235

- staalkwaliteit alle koker- en buisprofielen: S275 HF tenzij anders aangegeven

- staalkwaliteit alle SFB-, IFB- en THQ-profielen: S355

alle constructie-onderdelen die blijvend met de buitenlucht en/of spouw in aanraking komen,

- binnenmilieu:

- 1x stralen SA 2.5

- 2x zinkfosfaatprimer laagdikte 50 mu

- buitenmilieu:

- alle in te storten constructie-onderdelen dienen onbehandeld te blijven i.v.m. aanhechting

- alle gaten boren

- sterkteklasse bouten en moeren 8.8

- sterkteklasse in te storten (kolom)ankers 4.6 tenzij anders aangegeven

- alle lassen a = minimaal 4mm

- alle details en lassen dienen te worden berekend door de leverancier

- stelruimte opvullen met krimpvrije mortel

- kolom-aanduiding: kolom boven vloer

kolom onder vloer

indien er geen kolom onder/boven

aanwezig is, wordt dit aangegeven

met een "g"

MONTAGE-voorschriften:

- stabiliteitsvoorzieningen en montageverbanden die tijdens de uitvoeringsfase noodzakelijk zijn,

dienen door de aannemer te worden bepaald

randliggers tijdens het leggen van prefab vloerplaten stempelen, totdat de druklaag verhard is

bij middenliggers de prefab vloerplaten om en om leggen.

bevestigingsmiddelen, borstweringssteunen, hulpstaal t.b.v. dak- en gevelplaten, doorvoeren,

-

-

stabiliteits (wind) verbanden onder spanning aanbrengen-

-

leidingwerk, deuren etc. behoren niet tot de hoofddraagconstructie en vallen voor nadere

dimensionering en uitwerking onder de aannemer.

BRANDWERENDE VOORZIENINGEN:

- brandwerendheidseis hoofddraagconstructie:

indien dit niet mogelijk is, dan de liggers stempelen

BOUWKUNDIG (HULP) STAAL:

lateien en geveldragers volgens dimensionering en uitwerking aannemer,-

- plaats deling hoofdliggers overeenkomstig berekening constructeur

- oplegging stalen liggers: 150mm, tenzij anders aangegeven

- schotjes ter plaatse van aansluiting kolom/ligger

- kopschot ter plaatse van beëindiging ligger

ter goedkeuring constructeur en architect

CF: koudgevormd S235 (EN 10219)

HF: warmgevormd (EN 10210)

30 min.

- koker en/of buiskolommen vullen met beton (zie specificatie)

- overige brandwerend bekleden:

- liggers onder de vloer omtimmeren

- nadere detaillering volgens opgave architect

- thermisch verzinken laagdikte 80 mu + 2-laags poedercoating 120 mu (=TV)

GEGEVENS

ALGEMEEN:

staal-beton kolommen

-

betonkwaliteit:

ontluchtingsgat:

INDIEN GEWAPEND:

-

vulgat ø100 mm

ontluchtingsgat

kopplaat

ontluchtingsgat

rondom aflassen

brandwerendheid:

-

- ø20mm

bij h.o.h. afstand groter dan 5m'-

dekking:

- wapeningsstaal:

50
0

een extra gat aanbrengen

rondom aflassen

voetplaat50
0

m
a

x.
 5

m
'

30mm

* = B500

afm. kolom: staven: beugels:

of

alle kokerkolommen zijn betongevuld en gewapend!

wapenings- wapenings-

30 min.

C 30/37

GEGEVENS

ALGEMEEN:

hout

-

-

(strijkbalk-ankers, opwaai-ankers, haak-ankers etc.)

-

aangelaste schotjes t=5mm

SCHIJFWERKING:

-

-

sterkteklasse:

balklagen voorzien van de benodigde verankeringen

balklagen indien van toepassing koppelen aan stalen liggers:

-

schroeven Ø7mm-

schotjes wisselend van zijkant balk aanbrengen-

t.b.v. vloeren/dak:

t.b.v. wanden:

UITVOERING:

verlijmen (indien van toepassing):

balkdragers (indien van toepassing):

2-componenten houtconstructielijm toepassen

plaatstalen balkdragers, bevestigen met

slagschroefspijkers volgens opgave leverancier

C18

multiplex d=18mm in "halfsteens-verband" aanbrengen

multiplex (volledig) nagelen of schroeven op de balklaag

bevestigingsmiddelen t.b.v. schijfwerking volgens berekening leverancier

spanrichting kanaalplaatvloer h=150mm
C

spanrichting kanaalplaatvloer + druklaag h=260 + 70mm
B

RENVOOI

spanrichting i.h.w.g. betonvloer h=130mm
D

spanrichting kanaalplaatvloer h=150mm
E

spanrichting prefab dakplaat Unidek Aero conform opgave leverancier
F

sparingen t.b.v. installaties nader af te stemmen met constructie / ravelingen vloeren
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