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RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE
1.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiéle benaming:
Gemeente Edam-Volendam
Nationale identificatie:
232171628
Postadres:
W. van der Knoopdreef 1
Plaats:
Volendam
NUTS-code:
NL
Postcode:
1132 KN
Land:
NL
Contactpersoon:
Ingrid Klouwer-Schilder
Telefoon:
+31 299398398
E-mail:
inkoop@edam-volendam.nl
Fax:

I nter netadr es(sen)

Hoofdadres:
http://www.edam-volendam.nl
Adres van het kopersprofiel:



mailto:inkoop@edam-volendam.nl
http://www.edam-volendam.nl
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AFDELING Il: VOORWERP
11.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING
[1.1.1) Benaming

Klein en groot onderhoud Asfaltverhardingen

Referentienummer: 22.267-OW
11.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
Subcategorie:

11.1.3) Type opdracht
Werken
11.1.4) Korte beschrijving

De gemeente Edam-V olendam is op zoek naar één Opdrachtnemer voor het klein en groot
onderhoud asfaltverhardingen binnen de gemeente Edam-V olendam
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
V1.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

13/12/2022

V1.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging inhet PB S: -
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII1.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWI1JZI1GD OF TOEGEVOEGD
VI1.1.2) Tecorrigeren tekst in de oor spronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: 1V.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 12/01/2023
Plaatsdlijke tijd: 10:00

Telezen:

Datum: 19/01/2023
Plaatsdlijke tijd: 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden
geopend

In plaats van:

Datum: 12-01-2023
Plaatselijke tijd: 10:05
Telezen:

Datum: 19-01-2023

Plaatsdlijke tijd: 10:05

V11.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

Data kluissluiting, voorlopige gunning en definitieve gunning zijn elk met 1 week
verschoven.



