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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Goes, namens hen
Dhr. R. van Velzen
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE GOES

02 Directie
De directie U.A.V. wordt gevoerd door of namens het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Goes, door:

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen
Delftsestraatweg 51
2645 CA Delfgauw
info@bas-sport.nl
Tel.: 015-285 22 11

03 Locatie
De werkzaamheden vinden plaats op het volgende adres:

Sportpark Wesselopark
Voetbalvereniging VV Kloetinge
Noordeinde 5C
4481 BJ Kloetinge

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Renovatie van het kunstgrasveld 2 incl. aanpassingen sporttechnische laag en

verhardingen. Uitvoering 2024.
b. Draaien van veld 3 incl. ombouw naar kunstgras inbegrepen verhardingen en

hekwerken. Uitvoering 2023.
c. Aanpassen veld 5 A en B, in 2 fases. Uitvoering 2023/2024.
d. Leveren en aanbrengen van een kunstgrasmatten op een foam layer met natuurlijke infill

voor 2,5 veld.
e. Vervoeren vrijkomende grond.
f. Hekwerken hergebruiken en aanvullen.
g. Aanbrengen van een infillkering om het infill, en de door slijtage vrijkomende

microplastics, zoveel mogelijk op het veld te houden.
h. Verhardingen rond velden aanpassen aan nieuwe inrichting en aanleghoogtes voor

zover van toepassing.
i. Aanbrengen van de veldinrichting, bestaande uit nieuwe grondkokers,

doelen, dug-outs en hoekvlaggen.
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05 Tijdsbepaling
De werkzaamheden voor veld 3 starten op maandag 19 juni 2023.
De uitvoeringstermijn is vastgesteld op maximaal 9 weken.
De vooroplevering van het werk.vind uiterlijk plaats op vrijdag 18 augustus 2023 incl.
speelgereed van het veld.
De eindoplevering uiterlijk vrijdag 8 september 2023 opleveren incl. volledig afgeronde
eindkeuring van het veld.

Bij overschrijding van de bovengenoemde opleverdatum voor de vooroplevering zal een
boete aan de aannemer worden opgelegd van € 1.000,- per kalenderdag, met een maximum
van € 14.000,-

Bij overschrijding van de bovengenoemde opleverdatum voor de eindkeuring en
eindoplevering zal een boete aan de aannemer worden opgelegd van € 500,- per
kalenderdag, met een maximum van € 10.000,- per veld.

De werkzaamheden voor veld 2, 5 en 6 starten op maandag 17 juni 2024.
De uitvoeringstermijn is vastgesteld op maximaal 10 weken.
De vooroplevering van het werk.vind uiterlijk plaats op vrijdag 23 augustus 2024 incl.
speelgereed van het veld.
De eindoplevering uiterlijk vrijdag 6 september 2024 opleveren incl. volledig afgeronde
eindkeuring van het veld.

Bij overschrijding van de bovengenoemde opleverdatum voor de vooroplevering zal een
boete aan de aannemer worden opgelegd van € 1.000,- per kalenderdag, met een maximum
van € 14.000,-

Bij overschrijding van de bovengenoemde opleverdatum voor de eindkeuring en
eindoplevering zal een boete aan de aannemer worden opgelegd van € 500,- per
kalenderdag, met een maximum van € 10.000,- per veld

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12
maanden

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

Nummer: Omschrijving: Datum:
22-261-GS-2023-BS Bestaande situatie veld 3 23 februari 2022
22-261-GS-2023-NS Nieuwe situatie veld 3 23 februari 2022
22-261-GS-2024-BS Bestaande situatie velden 2, 5 en 6 23 februari 2022
22-261-GS-2024-NS Nieuwe situatie velden 2, 5 en 6 23 februari 2022

De tekeningen zijn met de grootste zorg opgesteld en gecontroleerd. De aannemer dient
altijd echter zelf de maatvoering/uitzetwerk te controleren zodat het zeker is dat de nieuwe
situatie volgens plan kan worden aangebracht en dat het veld / de velden voldoen aan de
daaraan gestelde normen.

02 Peilen en hoofdafmetingen
- De hoofdafmetingen en de hoogteligging ten opzichte van N.A.P. is op de

bestekstekeningen aangegeven.

- Het geldende grondwaterpeil ligt meer dan 0,80 m onder het maaiveld.

- Weergegeven aanleg hoogtes op tekening zijn ter indicatie en kunnen in de praktijk door
de aannemer, in overleg met directie, gewijzigd worden als dit uitvoeringstechnisch een
beter resultaat geeft.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

Veld 3 (in 2023)
1. Sloop bestaande velden.
2: Aanbrengen kabels en leidingen
3. Verdichten sleuven t.b.v. kabels en leidingen
4: Start grondwerk
5: Gereedkomen drainage
6: Gereedkomen zandonderbouw
7: Aanbrengen betonplaat
8: Gereedkomen sporttechnische laag
9: Doorsteken drainage na gereedkomen sporttechnische laag
10: Nadenkeuring kunstgras en keuren afmetingen belijning.
11: Zandinfill keuring kunstgras
12. Opname hekwerken
13: Eindkeuring kunstgras.
14. Na goedkeuring gezamenlijk infillhoogte meten op 35 locaties

Veld 2 (2024)
1: Aanbrengen kabels en leidingen
2: Gereedkomen drainage
3: Aanpassenzandonderbouw
4: Aanbrengen betonplaat
5: Gereedkomen sporttechnische laag
6: Doorsteken drainage na gereedkomen sporttechnische laag
7: Nadenkeuring kunstgras en keuren afmetingen belijning.
8: Zandinfill keuring kunstgras
9. Opname hekwerken
10: Eindkeuring kunstgras.
11. Na goedkeuring gezamenlijk infillhoogte meten op 35 locaties
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Veld 5 (2024)
1: Aanbrengen kabels en leidingen
2: Gereedkomen drainage
3: Aanpassenzandonderbouw
4: Aanbrengen betonplaat
5: Gereedkomen sporttechnische laag
6: Doorsteken drainage na gereedkomen sporttechnische laag
7: Nadenkeuring kunstgras en keuren afmetingen belijning.
8: Zandinfill keuring kunstgras
9. Opname hekwerken
10: Eindkeuring kunstgras.
11. Na goedkeuring gezamenlijk infillhoogte meten op 20 locaties

Veld 6 (2024)
1: Gereedkomen drainage
2: Eerste egalisatie
3: Aanbrengen betonplaat
4: Cultuurtechnische bewerkingen
5. Opname hekwerken
6: Voor het zaaien.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- VenG plan ontwerpfase
- Verwerking esthetische vloerplaten
- Montage voorschrift GreenMatter slagplanken
- Instructie voegen betonplaten
- Analyse ISA Sport 2022060181 en 2022060182
- Ind. kwaliteit SBR-infill en zandonderbouw veld 5A/5B v.v. Kloetinge met het kenmerk

MA220547.B03.V1.0
- rapport: A8364 (toplaag) Ingenieursbureau MOL, Wateringen
- rapport: A8364 (onderlaag) Ingenieursbureau MOL, Wateringen
- Overzicht transportroute.

05 Bereikbaarheid
Het toegangspad op het park is ca. 250 cm breed en heeft beperkte keermogelijkheden. U
dient hier rekening mee te houden in de keuze van de machines en vervoermiddelen.

Er is een verplichte transport route t.b.v. af- en aanvoer naar het sportpark.
Deze route gaat vanaf de N256, de Ringbaan West, Ringbaan Oost naar Hoge Meet -
Manneeweg - Noordeinde en vice versa. Op het Noordeinde mag alleen stapvoets <15 Km/u
gereden worden. Er geldt op de route een gewichtsbeperking van 40 ton voor het
totaalgewicht van het voertuig. Vervoer van losse materialen (lava, zand e.d.) moet worden
uitgevoerd met vrachtwagens met kleppen die de bovenzijde van de bak afdekken.
Een en ander in verband met de woningen aan Noordeinde.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 . . . . . ALGEMEEN
. . . . . - Waar in dit bestek geschreven is dat de aannemer
. . . . . eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen of
. . . . . de materialen voor de opdrachtgever niet van
. . . . . waarde worden geacht, wordt geacht dat de
. . . . . bestekspost inclusief transport en acceptatie
. . . . . kosten is. De aannemer is verantwoordelijk voor
. . . . . het afvoeren, storten en verwerken van de
. . . . . vrijgekomen materialen. Vrijgekomen materialen of
. . . . . de materialen die voor de opdrachtgever niet van
. . . . . waarde zijn moet aannemer vervoeren naar een
. . . . . vergunde be-, ver- of eindverwerkingsinrichting. De
. . . . . aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen
. . . . . van het afvalstroomnummer en de
. . . . . begeleidingsbrieven.
. . . . . - In de regel dient deze afvoer binnen twee
. . . . . werkdagen na het vrijkomen van het materiaal
. . . . . plaats te vinden, echter dient de aannemer er altijd
. . . . . voor te zorgen dat de vrijgekomen materialen of de
. . . . . materialen die voor de opdrachtgever niet van
. . . . . waarde zijn voor vrijdagmiddag 17:00 uur afgevoerd
. . . . . zijn.
. . . . .

000010 101199 . . . . . Uitzetten werkterrein. EUR N
. . . . . Het door middel van GPS en/of Totalstation, binnen de
. . . . . verschillende fases van het werk, uitzetten van de
. . . . . verschillende onderdelen van het werk.
. . . . . Hoeveelheid uit te zetten punten ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Controle frequentie van de maatvoering ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

000020 102101 . . . . . Graven proefsleuf. st 6,00 V
. . . . . Betreft het aan iedere veldzijde graven van een
. . . . . proefsleuf t.b.v. vaststelling ligging kabels en leidingen.
. . . . . Exacte locatie proefsleuven in overleg met directie.
. . . . . Te verwachten kabels en leidingen zijn:
. . . . . Kabels en leidingen die niet op tekening staan omdat ze
. . . . . privaat eigendom zijn (staan dus niet op KLIC) en de
. . . . . ligging niet exact bekend is:
. . . . . - Elektra kabels veldverlichting
. . . . . - Voeding leidingen beregening
. . . . . - Stuurstroom kabels beregening
. . . . . - Elektra kabels van de vereniging
. . . . . - Data kabels van de vereniging
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zanderige klei
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1 m

9. . . . . Afmetingen proefsleuf:
. . . . . lengte ca. 4 meter
. . . . . breedte ca. 0,5 m
. . . . . Proefsleuf handmatig graven.
. . . . . Mechanische ondersteuning is toegestaan, mits wordt
. . . . . gewerkt met handmatig voorsteken.
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .
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000030 100899 . . . . . Coördinatie onderaannemers. EUR N
. . . . . Betreft in het kader van UAV 2012 Paragraaf 31 lid 02,
. . . . . het coördineren van de werkzaamheden van de
. . . . . volgende onderaannemers:
. . . . . . ---
. . . . . Leverancier/plaatsing verlichtingsinstallatie
. . . . . Nader te bepalen
. . . . . ---
. . . . . Leverancier inrichtingsmaterialen
. . . . . W&H Sports te Nieuw-Vennep
. . . . . ---
. . . . . Coördinatie keuringen door keuringsinstantie
. . . . . KIWA ISA Sport te Arnhem
. . . . . Betreft het aanmelden van de velden in Franky en
. . . . . sportinfrastructuur, het afroepen van de verschillende
. . . . . keuringen.
. . . . . Onder coördinatie wordt verstaan het afstemmen en
. . . . . afroepen van de werkzaamheden van deze aannemers
. . . . . onderling en met de eigen werkzaamheden, zodanig
. . . . . zodat er een logische werkvolgorde wordt gehandhaafd
. . . . . en er geen werkzaamheden dubbel hoeven worden
. . . . . uitgevoerd. Feitelijk betreft de coördinatie alle
. . . . . werkzaamheden, gelijk aan als het uw eigen
. . . . . onderaannemer betreft.
. . . . .

000040 101199 . . . . . Revisietekening. EUR N
. . . . . Betreft het met een totalstation geheel opnieuw inmeten
. . . . . van de nieuwe situatie, in R.D. coördinaten en NAP
. . . . . hoogtes.
. . . . . Inmeting verwerken op de situatie uit de BGT
. . . . . (BGT dient u zelf te downloaden).
. . . . . Op de revisietekening dienen alle in het werk
. . . . . aangetroffen en aangebrachte kabels en leidingen te
. . . . . worden ingetekend, ongeacht of deze door u, door een
. . . . . door u ingezette onderaannemer of door de
. . . . . opdrachtgever ingezette aannemer zijn aangebracht.
. . . . . De tekening dient minimaal (indien aanwezig en
. . . . . gewijzigd) de volgende gegevens te bevatten en deze
. . . . . onderdelen dienen ook dus allemaal te zijn ingemeten:
. . . . . - belijning van het veld;
. . . . . - kabels en leidingen t.b.v. de verlichting (ver- of
. . . . . geplaatst door derden);
. . . . . - kabels en leidingen t.b.v. de beregening (ver- of
. . . . . geplaatst door derden);
. . . . . - ligging gas, water en electra;
. . . . . - ligging en aard van inrichtingsmaterialen en
. . . . . verhardingen (ingekleurd en/of gearceerd gelijk aan de
. . . . . tekening nieuwe situatie als bij het bestek gevoegd);
. . . . . - inspectie- cq. doorspuitputten;
. . . . . - drainstrengen (incl. diameters en b.o.b.-maten);
. . . . . - kolken;
. . . . . - kolkleidingen en verzamelleidingen drainage (incl.
. . . . . diameters en b.o.b.-maten);
. . . . . - hekwerken (incl. omschrijving);
. . . . . - poorten;
. . . . . - lichtmasten (ver- of geplaatst door derden);
. . . . . - Sportmeubilair (ver- of geplaatst door derden);
. . . . . - Kabels en leidingen voorkomend uit KLIC meldingen,
. . . . . proefsleuven en/of nieuwe aanleg.
. . . . . Legenda met alle gebruikte lijntypes en symbolen,
. . . . . conform NLCS.
. . . . . Digitaal bestand met gescheiden laagindeling voor
. . . . . ieder item in dwg, dgn en pdf-formaat, inclusief twee
. . . . . afdrukken (schaal 1:200), uiterlijk een week voor de
. . . . . oplevering ter beschikking stellen aan de directie.
. . . . .
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000050 100899 . . . . . Opstellen werk- en kwaliteitsplan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een werk- en kwaliteitplan
. . . . . conform de bepalingen in deel 3 01.13.06 en artikelen
. . . . . 01.13.02 en 01.20.02 uit de standaard.
. . . . . Dit werkplan moet binnen 1 week na opdracht worden
. . . . . ingediend bij de directie UAV.
. . . . . In dit werkplan moet ook een paragraaf worden
. . . . . opgenomen over de hekwerken.
. . . . . In deze paragraaf moet de planning worden opgenomen
. . . . . met daarbij vermeld de inzet van medewerkers en
. . . . . materieel. Tevens moet hieruit de inspanning blijken die
. . . . . de aannemer verricht om de hekwerken binnen de
. . . . . planning gereed te krijgen.
. . . . .

000060 100899 . . . . . Opstellen plan vrijkomende materialen EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een plan voor de vrijkomende
. . . . . materialen conform de bepalingen in deel 3 01.17.07
. . . . . Dit plan moet moet binnen 1 week na opdracht worden
. . . . . ingediend bij de directie UAV.
. . . . .

000070 102201 . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft het voor de werkzaamheden opnemen van de
. . . . . bestaande situatie van het terrein en de inrichting
. . . . . daarvan.
. . . . . Uitvoeren conform CROW publicatie 164a

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: wegen, paden,
. . . . . hekwerken, straatmeubilair, verlichting,
. . . . . groenvoorzieningen e.d.
.1. . . . Opnemen in het bijzijn van de directie
. .1. . . Tijdens opname elke 10 m overzichtsfoto’s maken
. . .1. . Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
. . . . . onderdelen
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat
. . . . .
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1 . . . . . TOEGANG
. . . . .

11 . . . . . Rijplaten
. . . . . In onderstaande posten is rekening gehouden met het
. . . . . aantal meters te beschermen verharding of ondergrond
. . . . . t.b.v. de toegang tot het veld. Er is geen rekening
. . . . . gehouden met strekkende meters rijplatenbaan t.b.v. de
. . . . . werkzaamheden (op het veld of daaromheen).. De
. . . . . aannemer wordt geacht deze kosten onder -post 91,
. . . . . Eenmalige kosten-, op te nemen.
. . . . .

110010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 21,00 V
. . . . . Betreft het leveren van zand ten behoeve van het
. . . . . beschermen van een deel van de verharding waar de
. . . . . rijplatenbaan overheen komt te liggen.
. . . . . Totale te beschermen lengte ca. 70 m, breedte 2,75 m.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:
. . . . . achtergrondwaarden.
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 21,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . . Leveren niet eerder dan twee dagen voor verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

110020 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging m3 21,00 V
. . . . . Betreft het verwerken van het zand dat is geleverd
. . . . . volgens bestekspost 110010
. . . . . Verwerken ter plaatse van de te beschermen verharding.
. . . . . waar de rijplatenbaan overheen komt te lopen.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 21,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0.10 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 3.00m
. . . . .9 Profileren volgens bestekspost 110030
. . . . .

110030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 210,00 V
. . . . . Betreft het profileren van het zandbed aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 110020
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

110040 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van een rijplatenbaan.
. . . . . Lengte rijplatenbaan: ca 250 m.
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer.

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . veld 3
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.6. Rijplaat staal: dikte en afmetingen ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

110050 101403 . . . . . Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van een plateau van rijplaten ten behoeve van het depot.
. . . . . Oppervlakte plateau: ca. 200 m2.
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer.

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve
. . . . . van: depot
. .5. . . Rijplaat staal: dikte ter keuze van de aannemer
. . . . .
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110060 621499 . . . . . Schoonmaken aan- en afvoerroute keer 16,00 V
. . . . . Betreft het schoonhouden van de aan- en afvoerroute
. . . . . zodat de overige gebruikers van het sportpark veilig
. . . . . gebruik kunnen maken van de route.
. . . . . Losliggend vuil afvegen, voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen.
. . . . . Gerekend is met 1,5 maal per week dat de rijplaten
. . . . . baan er ligt en een extra keer nadat de riiplaten en het
. . . . . zand zijn verwijderd.
. . . . . Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Vrijgekomen materialen
. . . . . worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te
. . . . . hebben en moeten worden afgevoerd.
. . . . .

110070 220101 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging m3 21,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van het zand wat is aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 110020
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.10 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

110080 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 21,00 V
. . . . . Betreft het afvoeren van het zand welke is vrijgekomen
. . . . . bij bestekspost 110070
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . .

12 . . . . . Waarschuwingsborden / Verkeersmaatregelen
. . . . .

120010 101199 . . . . . Toepassen waarschuwingsborden EUR N
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van waarschuwingsborden i.v.m. toepassen
. . . . . rijplatenbaan.
. . . . . Aantal borden: 2
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . Met tekst:
. . . . . WERK IN UITVOERING
. . . . . LET OP! RIJPLATENBAAN
. . . . . FIETSERS AFSTAPPEN
. . . . . Afmetingen ca. 80 x 50 cm
. . . . . Retro-reflectieklasse II, kleur: geel.
. . . . . Kleur letters: zwart, letterhoogte ca. 10 cm.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Type bord: Aluminium met dubbel omgezette rand.
. . . . . Montage op buispalen 2800 mm boven de grond.
. . . . .

120020 101199 . . . . . Toepassen waarschuwingsborden EUR N
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van waarschuwingsborden i.v.m. toepassen
. . . . . rijplatenbaan.
. . . . . Aantal borden: 2
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . Met tekst:
. . . . . WERK IN UITVOERING
. . . . . IN- EN UITVOEGEND WERKVERKEER
. . . . . Afmetingen ca. 80 x 50 cm
. . . . . Retro-reflectieklasse II, kleur: geel.
. . . . . Kleur letters: zwart, letterhoogte ca. 10 cm.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Type bord: Aluminium met dubbel omgezette rand.
. . . . . Montage op buispalen 2800 mm boven de grond.
. . . . .
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120030 101199 . . . . . Toepassen gebodsborden PBM's / bouwplaatsbord EUR N
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van gebodsborden ten behoeve van het verplichten van
. . . . . het dragen van PBM's, ook wel een bouwplaatsbord of
. . . . . veiligheidsbord genoemd.
. . . . . Aantal borden: 1
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . In ieder geval de volgende geboden:
. . . . . - verplicht dragen van veiligheids schoeisel;
. . . . . - verplicht dragen van signaalkleding (jas of hesje);
. . . . . - verplicht dragen van een helm (indien er een
. . . . . graafmachine op het werk aanwezig is);
. . . . . - verplicht dragen van gehoorbescherming (indien de
. . . . . werkzaamheden daar om vragen);
. . . . . - verplicht dragen van oogbescherming (indien de
. . . . . werkzaamheden daar om vragen);
. . . . . - Corona maatregelen.
. . . . . Incl. tekst:
. . . . . Verboden toegang voor onbevoegden
. . . . . artikel 461 wetboek van strafrecht.
. . . . . Bord voldoende groot ( minimaal 1 x 0,75 m) ophangen
. . . . . bij de werkingang.
. . . . . Ophangen aan bouwhekwerk of montage op palen ter
. . . . . keuze van de aannemer.
. . . . .

120040 101199 . . . . . Toepassen baakschilden EUR N
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van kunststof baakschilden op het Noordeinde. t.b.v. het
. . . . . vertragen van de snelheid van het werkverkeer.
. . . . . Aantal baakschilden: 30 st
. . . . . Reflectieklasse 3. dubbelzijdig bestickerd, lengte 100
. . . . . cm, breedte 25 cm.
. . . . . Incl, baakvoet (minimaal 28 kg)
. . . . . Incl. dagelijks nalopen en controleren.
. . . . .

13 . . . . . Bouwhekwerk
. . . . .

130010 101501 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van tijdelijke bouwhekken.

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 300 m
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming van het
. . . . . bouwterrein en afscherming van het depot.
. .2. . . Bouwhek met voet
. . . . . Hekwerk van metaal. gelaste staalmatten, lichte
. . . . . uitvoering in metalen frame. Paneelbreedte ca. 3.5 m,
. . . . . hoogte 2 m. Stalen staanders ø 41 mm.
. . . . . Panelen verbinden met minimaal 2 beugels per
. . . . . verbinding.
. . . . .

14 . . . . . Algemeen
. . . . .

140010 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 4,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering pad langs ingang sportpark.

9. . . . . Stamdiameter tot ca. 1,5 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen vooromhulde drainbuis.
. . . . .
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140020 101199 . . . . . Opruimen werkterrein en depot EUR N
. . . . . Betreft het na de werkzaamheden het werkterrein en
. . . . . depot, schoon en netjes opleveren.
. . . . . Gedacht kan worden aan de volgende zaken:
. . . . . - resten bouwstoffen zoals, zand, lava, grond e.d.
. . . . . - resten verhardingsmateriaal, tegels, banden, puin e.d.
. . . . . - resten verpakkingsmateriaal e.d.
. . . . . - zwerfafval e.d.
. . . . .



RAW1282-139831

Bladnr. 18 van 88
Afdrukdatum:

09-03-2023

Gemeente Goes
Bestek 22-261-GS, Perceel A, Renovatie Sportpark Wesselopark
Status: definitief --- Versie: 1.0 --- Datum: 09 maart 2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .

21 . . . . . Verwijderen sportmeubilair
. . . . .

210010 712399 . . . . . Verwijderen seniorendoelen st 2,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en afvoeren van 2 st aluminium
. . . . . seniorendoelen. Incl grondpotten met fundering van ca.
. . . . . 0.3 m3 beton per staander.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

210030 712399 . . . . . Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen st 4,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en afvoeren van de grondpotten tbv
. . . . . hoekvlaggen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

210040 712399 . . . . . Verwijderen dug-outs st 2,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en afvoeren van de dug-outs bij het
. . . . . veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . . . . Afmetingen: 300 x 200 x 100 cm.
. . . . . Materiaal :frame en beplating, staal
. . . . . Banken: hout
. . . . . Fundatie: betonpoeren
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

22 . . . . . Verwijderen hekwerken
. . . . .

221 . . . . . Veld 3
. . . . .

221010 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 141,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en verwijderen van het
. . . . . leunhekwerk rondom het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

221020 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 40,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en verwijderen van de
. . . . . ballenvangers achter de seniorendoelen aan beide
. . . . . korte zijden van het veld.
. . . . . Betreft 2 ballenvangers van 20 m lang.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis en volledig voorzien
. . . . . van ballenvangernet.
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. . .4. . Afstand stijlen h.o.h. 5 m
. . . .9. Hoogte 5 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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221030 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 25,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en verwijderen van de ballenvanger
. . . . . achter een jeugddoel aan de veld 2 zijde van het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . onderste 2 m gaas,
. . . . . bovenste 3 m ballenvangernet.
. . . . . 6 hoge staanders ø 89 mm, 5 m hoog
. . . . . 5 lage staanders ø 60 mm, 2 m hoog
. . . . . Voorzien van boven- en tussenbuis.
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

221040 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 21,50 V
. . . . . Betreft het opnemen en verwijderen van de
. . . . . terreinafrastering aan de oostzijde van het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

5. . . . . Betonpalen met horizontale buis voorzien van gaas.
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

221050 103199 . . . . . Verwijderen werkpoort st 1,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de werkpoort incl.
. . . . . betonfundatie in de terreinafrastering aan de oostzijde
. . . . . van het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . . . . Afmetingen: hoogte ca. 2,0 m, breedte ca. 3,5 m.
. . . . . Poortvleugels Spijlenvleugels
. . . . . Staanders: ø 110 mm, gemonteerd op betonfundatie
. . . . . Fundatie: ca. 0,5 m3 beton per staander.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

222 . . . . . Veld 5
. . . . .

222010 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 25,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en verwijderen van de ballenvanger
. . . . . aan de lange zuidzijde (richting midden) van het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . geheel voorzien van ballenvangernet.
. . . . . 6 hoge staanders IPE profiel, 5 m hoog
. . . . . 5 lage staanders ø 60 mm, 2 m hoog

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis
.2. . . . Stijlen met 2 horizontale buizen
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .9. Hoogte 5 m.
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

222020 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 20,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en verwijderen van de ballenvanger
. . . . . aan de lange zuidzijde (richting kopse zijde) van het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis geheel voorzien van
. . . . . ballenvangernet.
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. . .4. . Afstand stijlen h.o.h. 5 m
. . . .9. Hoogte 5,0 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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222030 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 25,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en verwijderen van de ballenvanger
. . . . . achter het doelen aan de korte zijde van het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .9. Hoogte 5 m.
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . depot
. . . . . Dubbelstaafmatten 10 st
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

222040 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 75,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en verwijderen van de
. . . . . terreinafrastering langs het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

9. . . . . Stalen palen met dubbelstaafmat
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . depot
. . . . . Dubbelstaafmatten 40 st
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

23 . . . . . Verwijderen verhardingen
. . . . .

231 . . . . . Veld 3
. . . . .

231010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 72,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen en afvoeren van de betonbanden
. . . . . aan de noorzijde van veld 3 (opsluiting tegelpad)
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

231020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 160,00 V
. . . . . Betreft het palletteren van de betontegels tussen veld 2
. . . . . en 3 in.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
.6. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . kleur: grijs
. . . .9. Hele betontegels palletteren
. . . . . Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.
. . . . . Gerekend is met een breukpercentage van 5 %
. . . . . Her te gebruiken materiaal vervoeren naar depot t.b.v.
. . . . . fase 2.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her
. . . . . te gebruiken betontegels.
. . . . .

232 . . . . . Veld 5
. . . . .
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232010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 105,00 V
. . . . . Betreft het palletteren van een deel van de betontegels
. . . . . rond veld 5 (die verwijderd moeten worden voor de
. . . . . aanleg van het nieuwe veld 3)
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
.6. . . . Betontegels 600 x 400 x 50 mm
. . . . . kleur: grijs
. . . .9. Hele betontegels palletteren
. . . . . Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.
. . . . . Gerekend is met een breukpercentage van 5%
. . . . . Her te gebruiken materialen veroveren naa rdepot t.b.v.
. . . . . fase 2.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her
. . . . . te gebruiken betontegels.
. . . . .

232020 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 170,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen en afvoeren van een deel van de
. . . . . betonbanden rond veld 5 (die verwijderd moeten worden
. . . . . voor de aanleg van het nieuwe veld 3)
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

24 . . . . . Verwijderen beregening
. . . . . Ontgraven nadat de toplaag van veld 3 is verwijderd.
. . . . .

240010 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 95,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen
. . . . . van de voedingsleiding van het veld
. . . . . Situering zie tekening: 22-261-GS-2023-BS

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.40 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

240020 281321 . . . . . Verwijderen afsluiter. st 4,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen en afvoeren van de hydranten in
. . . . . de beregeningsleiding.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

9. . . . . Hydrant incl. PVC putje.
.1. . . . In PVC-leiding
. .1.3. . Nominale middellijn leiding: 100 mm
. . . . .4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

240030 281321 . . . . . Verwijderen afsluiter. st 1,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen en afvoeren van een PVC ø 315
. . . . . mm putje (hoog 60 cm) met 2 st hydranten
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

9. . . . . PVC putje ø 315 mm met 2 afsluiters..
.1. . . . In PVC-leiding
. .1.3. . Nominale middellijn leiding: 100 mm
. . . . .4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

240040 281303 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 95,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de voedingsleiding van de
. . . . . beregening in het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

1. . . . . Leiding van PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en): 100 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 4 m
. . .2. . Verbindingen: trekvast
. . . . .4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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240050 283512 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een afsluitdop op het
. . . . . resterende deel van de voedingsleiding.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse 8.0 MPa st 1,00 L
.3.1. . . Buitendiameter leiding: 100 mm
. . . .2. Verbinding buis - hulpstuk door middel van PVC-lijmmof
. . . . .

240060 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 95,00 V
. . . . . Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen
. . . . . van de beregeningsleidingen gegraven volgens
. . . . . bestekspost 240010
. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.40 m

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.60 m
.9. . . . Levering zand volgens bestekspost 240070 m3 23,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

240070 220321 . . . . . Leveren grond. m3 23,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden

.7. . . . Grondsoort: M3c / M3d zand gelijk aan constructie. m3 23,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2

. . . . . dagen voor verwerking.

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
25 . . . . . Verwijderen drainage

. . . . . Ontgraven nadat de toplaag van veld 3 is verwijderd.

. . . . .
251 . . . . . Veld 3

. . . . .
251010 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 71,00 V

. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen

. . . . . van de verzamelleiding en de drainputten.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

. . . . . Grond met wortels
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
251020 251121 . . . . . Verwijderen put. st 16,00 V

. . . . . Betreft het verwijderen van de drainputten.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
6. . . . . Put van kunststof PVC ø 315 mm

. .6. . . Uitwendig oppervlak putbodem: 0.08 m2

. . .4. . Totale hoogte 0.6 m

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
251030 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 16,00 V

. . . . . drainage.

. . . . . Betreft het zorgvuldig aanbrengen van een eindkap op

. . . . . de achterblijvende velddrainage.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
1. . . . . Materiaalsoort: PVC

.9. . . . Eindkap ø 65 mm st 16,00 L

. . . .3. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen

. . . . .
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251040 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 71,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de verzamelleiding van het
. . . . . drainage stelsel.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

251050 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 71,00 V
. . . . . Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen
. . . . . van de verzamelleiding en drainputten, gegraven
. . . . . volgens bestekspost 251010
. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m
.9. . . . Levering zand volgens bestekspost 251060 m3 18,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

251060 220321 . . . . . Leveren grond. m3 18,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:

. . . . . achtergrondwaarden.

.7. . . . Grondsoort: M3c / M3d zand gelijk aan constructie m3 18,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2

. . . . . dagen voor verwerking.

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
252 . . . . . Veld 5

. . . . .
252010 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 45,00 V

. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen

. . . . . van de verzamelleiding en de drainputten.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

. . . . . Grond met wortels
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
252020 251121 . . . . . Verwijderen put. st 10,00 V

. . . . . Betreft het verwijderen van de drainputten.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
6. . . . . Put van kunststof PVC ø 315 mm

. .6. . . Uitwendig oppervlak putbodem: 0.08 m2

. . .4. . Totale hoogte 0.6 m

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
252030 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 45,00 V

. . . . . Betreft het verwijderen van de verzamelleiding van het

. . . . . drainage stelsel.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .



RAW1282-139831

Bladnr. 24 van 88
Afdrukdatum:

09-03-2023

Gemeente Goes
Bestek 22-261-GS, Perceel A, Renovatie Sportpark Wesselopark
Status: definitief --- Versie: 1.0 --- Datum: 09 maart 2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

252040 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 45,00 V
. . . . . Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen
. . . . . van de verzamelleiding en drainputten, gegraven
. . . . . volgens bestekspost 252010
. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m
.9. . . . Levering zand volgens bestekspost 252090 m3 12,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

252050 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 750,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen
. . . . . van de velddrainage.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . . . . Verwijderen nadat het kunstgras en de sporttechnische
. . . . . laag en de zandonderbouw zijn verwijderd.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.30 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

252060 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 750,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de velddrainage
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 65 mm, geribbeld,
. . . . . geperforeerd met PP450 omhulling.
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

252070 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 10,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft het zorgvuldig aanbrengen van een eindkap op
. . . . . de achterblijvende velddrainage.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . T-stuk 65/100/100 mm klikmof st 10,00 L
. . . .3. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
. . . . .

252080 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 750,00 V
. . . . . Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen
. . . . . van de velddrainage, gegraven volgens bestekspost
. . . . . 252050
. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.30 m

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.30 m
.9. . . . Levering zand volgens bestekspost 252090 m3 68,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

252090 220321 . . . . . Leveren grond. m3 80,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:

. . . . . achtergrondwaarden.

.7. . . . Grondsoort: M3c / M3d zand gelijk aan constructie m3 80,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2

. . . . . dagen voor verwerking.

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
26 . . . . . Verwijderen overige inrichting.

. . . . .
261 . . . . . Veld 3

. . . . .
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261010 340299 . . . . . Verwijderen verlichtingsinstallatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft het demonteren en verwijderen van de
. . . . . verlichtingsinstallatie om het veld.
. . . . . Betreft 6 masten van ca. 15 m hoog voorzien van 2
. . . . . armatuur per mast.
. . . . . Incl. verwijderen betonfundaties van ca. 1,5 x 1,5 x 0,75
. . . . . m per lichtmast
. . . . . Lichtmasten op het park in depot leggen, maximale
. . . . . enkele reisafstand 250 m.
. . . . . De gedemonteerde armaturen en drivers e.d. in depot
. . . . . leggen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . (beton)fundatie, de kabels.en overige materialen.
. . . . .

261020 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 300,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen
. . . . . van de kabels t.b.v. verlichting
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . . . . Grond met wortels
. . . . . Verwijderen nadat de toplaag is verwijderd.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

261030 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 300,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de verlichtingskabels
. . . . . Per strekkende meter kunnen er meerdere kabels
. . . . . liggen.
. . . . . Incl. zorgvuldig aftapen overblijvende kabel.

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.9. . . . Ten behoeve van verlchting
. .2. . . Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . kabels.
. . . . .

261040 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 300,00 V
. . . . . Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen
. . . . . van de verzamelleiding en drainputten, gegraven
. . . . . volgens bestekspost 261020
. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m
.9. . . . Levering zand volgens bestekspost 261050 m3 75,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

261050 220321 . . . . . Leveren grond. m3 75,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:

. . . . . achtergrondwaarden.

.7. . . . Grondsoort: M3c / M3d zand gelijk aan constructie m3 75,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2

. . . . . dagen voor verwerking.

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
262 . . . . . Veld 5

. . . . .
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262010 340299 . . . . . Verwijderen verlichtingsinstallatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft het demonteren en verwijderen van de
. . . . . verlichtingsinstallatie om het veld.
. . . . . Betreft 3 masten van ca. 15 m hoog waarvan 2 st
. . . . . voorzien zijn van 2 armatuur per mast en 1 st voorzien is
. . . . . van 1 armatuur.
. . . . . Incl. verwijderen betonfundaties van ca. 1,5 x 1,5 x 0,75
. . . . . m per lichtmast
. . . . . Lichtmasten op het park in depot leggen, maximale
. . . . . enkele reisafstand 250 m.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . (beton)fundaties, masten en de kabels.
. . . . . De gedemonteerde armaturen in depot leggen.
. . . . .

262020 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 165,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen
. . . . . van de kabels t.b.v. verlichting
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . . . . Grond met wortels
. . . . . Verwijderen nadat de toplaag is verwijderd.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

262030 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 165,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de verlichtingskabels
. . . . . Per strekkende meter kunnen er meerdere kabels
. . . . . liggen.
. . . . . Incl. zorgvuldig aftapen overblijvende kabel.

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.9. . . . Ten behoeve van verlchting
. .2. . . Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . kabels.
. . . . .

262040 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 165,00 V
. . . . . Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen
. . . . . van de verzamelleiding en drainputten, gegraven
. . . . . volgens bestekspost 262020
. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m
.9. . . . Levering zand volgens bestekspost 262050 m3 42,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

262050 220321 . . . . . Leveren grond. m3 42,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:

. . . . . achtergrondwaarden.

.7. . . . Grondsoort: M3c / M3d zand gelijk aan constructie m3 42,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2

. . . . . dagen voor verwerking.

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
27 . . . . . Verwijderen kunstgras

. . . . .
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270010 510199 . . . . . Ongescheiden verwijderen kunstgrasmat (SBR) m2 2.510,00 V
. . . . . Betreft het ongescheiden verwijderen van een deel van
. . . . . de kunstgrasmat van veld 5.
. . . . . Incl. netjes afzagen / afsnijden op de grens van het
. . . . . overblijvende kunstgras.
. . . . . Incl. rubberinfill en zandinfill.
. . . . . Afmetingen ca. 66 x 38 m
. . . . . Poolhoogte: 60 mm
. . . . . Gemiddelde infilldikte: 45 mm
. . . . . Betreft een kunstgrasmat uit 2004 met een infill van SBR
. . . . . rubber en zand.
. . . . . Infillmateriaal is indicatief geanalyseerd waaruit blijkt
. . . . . dat:
. . . . . - De gehalten aan zink en minerale olie zijn sterk
. . . . . verhoogd. Deze verhoogde gehalten zijn te
. . . . . relateren aan het instrooirubber.
. . . . . Rapportage:
. . . . . - Ind. kwaliteit SBR-infill en zandonderbouw veld
. . . . . 5A/5B v.v. Kloetinge met het kenmerk
. . . . . MA220547.B03.V1.0
. . . . . Euralcode 17.09.04c.
. . . . . Kunstgrasmat op het veld inpakken/sealen in folie
. . . . . Na verwijderen en afvoeren kunstgrasmat, bestaande
. . . . . sporttechnische laag grondig reinigen van
. . . . . achterblijvend rubber.
. . . . . De vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

270020 510199 . . . . . Verwijderen geovlies m2 2.510,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van een deel van het
. . . . . stabilisatiedoek onder kunstgrasmat van veld 5
. . . . . De vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

28 . . . . . Verwijderen fundatie kunstgras
. . . . .

280010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 780,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de fundatie van lava 1/4 en
. . . . . zand van veld 5
. . . . . Betreft ca. 6 cm zand-lava1/4 en 25 cm zand.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . . . . Grondsoort: lava 0/4 en zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

280020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 780,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van de lava 0/4 en zand naar het
. . . . . depot.
. . . . . Grondsoort: lava 0/4 en zand

2. . . . . Zand vrijgekomen bij bestekspost 280010
.2. . . . Vervoeren naar: depot
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 280010
. . . . .

280030 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 780,00 V
. . . . . Betreft het in depot verwerken van de bij bestekspost
. . . . . 280010 ontgraven en volgens bestekspost 280020
. . . . . vervoerde lava 0/4 en zand
. . . . . Grondsoort: lava 0/4 en zand m3 780,00 I
. . . . .

29 . . . . . Verwijderen groenvoorzieningen
. . . . .
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290010 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 10,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de onderbeplanting aan twee
. . . . . zijden van velden 3 en 5.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . . . . Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0.5 m
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

290020 514106 . . . . . Verwijderen stobben. st 250,00 V
. . . . . Tussen het bosplantsoen staan nog veel overblijvende
. . . . . stobben, deze moeten ook verwijderd worden.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS

2. . . . . Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
.1. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.5 m
. . . . .5 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

290030 514102 . . . . . Verwijderen haag. m 35,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de haag op de kop van veld 6.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS
. . . . . Soort haag: meidoorn

2. . . . . Hoogte: ca. 2,5 tot ca. 5 m
.3. . . . Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0.5 m
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen
. . . . . matieralen.
. . . . .
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3 . . . . . GRONDWERK
. . . . .

31 . . . . . Ontgraven toplaag
. . . . .

310010 222107 . . . . . Frezen. are 88,00 V
. . . . . Betreft het frezen van de toplaag voordat deze ontgraven
. . . . . wordt, betreft gehele veld i.v.m. opslag grond en een
. . . . . strookje aan de kopse zijde van veld 5/
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

310020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. kunstgrasveld m3 1.300,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van het cunet t.b.v. de verhardingen,
. . . . . de constructie van het kunstgrasveld
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig
. . . . . Milieuhygienische kwaliteit grond volgens rapport: A8364
. . . . . (toplaag)
. . . . . is bepaald op kwaliteit: Altijd toepasbaar (AW)
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

310030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.300,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van de grond welke is vrijgekomen
. . . . . bij bestekspost 310020
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig
.2. . . . Vervoeren naar:
. . . . . BP 310040 600 m3 naar depot
. . . . . BP 340020 300 m3 naar af te werken randen rond het
. . . . . veld
. . . . . BP 360090 400 m3 naar te dempen watergang.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 310020
. . . . .

310040 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 600,00 V
. . . . . Betreft het in depot verwerken van de bij bestekspost
. . . . . 310020 ontgraven en volgens bestekspost 310030
. . . . . vervoerde grond.
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig m3 600,00 I
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 310020
. . . . .

32 . . . . . Ontgraven onderlaag
. . . . . Incl. vrijkomende grond uit verwijderen drainage en
. . . . . beregening. En aanbrengen (veld)drainage.
. . . . .

320010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. kunstgrasveld m3 800,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van het cunet t.b.v. de verhardingen,
. . . . . de constructie van het kunstgrasveld
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig
. . . . . Milieuhygienische kwaliteit grond volgens rapport: A8364
. . . . . (onderlaag)
. . . . . is bepaald op kwaliteit: Altijd toepasbaar (AW)
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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320020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 800,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van de grond welke is vrijgekomen
. . . . . bij bestekspost 320010
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig
.2. . . . Vervoeren naar: depot
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 320010
. . . . .

320030 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 800,00 V
. . . . . Betreft het in depot verwerken van de bij bestekspost
. . . . . 320010 ontgraven en volgens bestekspost 320020
. . . . . vervoerde grond.
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig m3 800,00 I
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 310020
. . . . .

33 . . . . . Cunet betonplaten rond veld 3 aanvullen met zand
. . . . .

331 . . . . . Cunet aanvullen met straatzand
. . . . . Betreft het aan drie zijden van het veld aanbrengen van
. . . . . zand t.b.v. de betonplaten verharding.
. . . . .

331010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 180,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:

. . . . . achtergrondwaarden.

.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 180,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking cunet betonplaten

. . . . . Leveren niet eerder dan twee dagen voor verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
331020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 180,00 V

. . . . . Betreft het verwerken van het zand dat is geleverd

. . . . . volgens bestekspost 331010

. . . . . Grondsoort: straatzand m3 180,00 I

. . . . .9 Profileren volgens bestekspost nr. 331030 en afwerken

. . . . . volgens bestekspostnr. 331040

. . . . .
331030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 605,00 V

. . . . . Betreft het profileren van het zandbed aangebracht

. . . . . volgens bestekspost 331020.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
1. . . . . Oppervlakken boven water

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
331040 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 605,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Betreft het afwerken van het zandbed aangebracht

. . . . . volgens bestekspost 331020 en geprofileerd volgens

. . . . . bestekspost 331030

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging

. . . . . van water en afwerken.

.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden

. . . . . gesteld is 0.26 m

. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de

. . . . . maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

. . . . .
332 . . . . . Cunet aanvullen met bomenzand

. . . . . Betreft het aan de zijde van de beplanting

. . . . . (wortelschermzijde) aanbrengen van bomenzand onder

. . . . . de betonplaten in plaats van gewoon straatzand.
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332010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 36,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:

. . . . . achtergrondwaarden.

.7. . . . Grondsoort: bomenzand m3 36,00 L

. . . . . M50 , 400

. . . . . D60/D10 < 2,5

. . . . . Organische stof ,3,5 - 5 %

. . . . . Lutum: 3%

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking cunet betonplaten

. . . . . Leveren niet eerder dan twee dagen voor verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
332020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 36,00 V

. . . . . Betreft het verwerken van het zand dat is geleverd

. . . . . volgens bestekspost 332010

. . . . . Laagdikte ca. 0.10 m

. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 36,00 I

. . . . .9 Profileren volgens bestekspost nr. 332030 en afwerken

. . . . . volgens bestekspostnr. 332040

. . . . .
332030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 240,00 V

. . . . . Betreft het profileren van het zandbed aangebracht

. . . . . volgens bestekspost 332020.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

. . . . . Grondsoort: bomenzand

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
1. . . . . Oppervlakken boven water

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
332040 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 240,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Betreft het afwerken van het zandbed aangebracht

. . . . . volgens bestekspost 332020 en geprofileerd volgens

. . . . . bestekspost 332030

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging

. . . . . van water en afwerken.

.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden

. . . . . gesteld is 0.10 m

. .9. . . Het zandbed maximaal verdichten tot 1,5 Mpa.

. . . . .
34 . . . . . Afwerken randen

. . . . . Betreft het afwerken en inzaaien van de stroken en

. . . . . tijdelijke gronddepot volgens bestekspost 310040

. . . . .
340010 222107 . . . . . Frezen. are 15,00 V

. . . . . Betreft het frezen van randen rondom de verharding.

. . . . . Ten behoeve van goede aansluiting aan te vullen grond.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.
2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

. . . . .
340020 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein m3 300,00 V

. . . . . Betreft het verwerken van grond in het terrein.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

. . . . . Betreft grond vervoerd volgens bestekspost 310030

. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig m3 300,00 I
2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.20 m

. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 340040

. . . . .
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340030 222111 . . . . . Eggen. are 15,00 V
. . . . . Betreft het door de ontvangende grond totorkop-eggen
. . . . . van de volgens bestekspost 340020 aangebrachte
. . . . . grond.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .4 Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .

340040 221131 . . . . . Egaliseren. are 40,00 V
. . . . . Betreft het egaliseren van de gefreesde randen om
. . . . . de verharding en het tijdelijke gronddepot.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .2. . . Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 150 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

340050 512101 . . . . . Zaaien. are 40,00 V
. . . . . Betreft het inzaaien van de randen om de verharding en
. . . . . het tijdelijke gronddepot.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel Staygreen 4 Grass kg 80,00 L
. . . . . Hoeveelheid 2 kg/100m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

35 . . . . . Anti-wortelscherm t.b.v. kunstgrasveld.
. . . . . Anti wortelscherm plaatsen aan de binnen(veld) zijde
. . . . . van de betonplaten.Pas plaatsen nadat de betonplaten
. . . . . zijn gelegd.
. . . . .

350020 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 112,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het plaatsen van
. . . . . het anti-wortelscherm.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

9. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven,
. . . . . Zand uit cunet op het cunet deponeren
. . . . . Ca. 0,3 m grond (uit ondergrond) deponeren over de
. . . . . betonplaten heen, dit zal verwerkt worden bij
. . . . . bestekspost 340040
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.20 m
. . . . .

350040 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 112,00 V
. . . . . Betreft het na het plaatsen van het anti-wortelscherm,
. . . . . aanvullen van de sleuf gegraven volgens bestekpost
. . . . . 340020
. . . . . Hergebruiken fundatiezand wat op de zandfundatie is
. . . . . gezet
. . . . . Levering zand volgens bestekspost 340050
. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.20 m

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.60 m m3 14,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .
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350050 220321 . . . . . Leveren grond. m3 7,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden

.7. . . . Grondsoort: M3d of M3c zand, gelijk aan het m3 7,00 L

. . . . . fundatiezand.

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking cunet

. . . . . anti-wortelscherm

. . . . . Leveren niet eerder dan twee dagen voor verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
350060 510701 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 112,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van het wortelscherm t.b.v.

. . . . . bescherming van de sportconstructie.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.
1. . . . . Langs bestaande beplanting of boom

. . . .9. Wortelgeleidingspaneel aanbrengen, Greenmax TRG60: m 112,00 L

. . . . . Dimensies 60 x 60 cm met integrale verbinding

. . . . . Dikte 2 mm, materiaal polypropyleen (PP) 99%

. . . . . gerecycled

. . . . . Functionele technische eisen ten aanzien van:

. . . . . Geleidingsribben:

. . . . . -Ononderbroken van boven naar beneden, verticaal

. . . . . -Haaks op de wand met een hoek van 90 graden

. . . . . -Onderlinge horizontale afstand ribben: 14 tot 15 cm

. . . . . -Hoogte ribben > 10 mm

. . . . . Grondanker:

. . . . . -Aan de zijde van de te geleiden wortels

. . . . . -Haaks op de wand met een hoek van 90 graden

. . . . . -Oppervlak bovenzijde per anker 4 tot 6 cm2

. . . . . -Totaal oppervlak bovenzijde ankers > 45 cm2

. . . . . Bovenzijde:

. . . . . -Dubbele rand minimaal 10 mm breed en 5 - 10 mm uit

. . . . . elkaar

. . . . . -Haaks op de wand met een hoek van 90 graden

. . . . . Verwerking:

. . . . . -Bovenkant paneel minimaal 20 mm overlappend met

. . . . . zijde betonplaat.

. . . . . -De profielzijde naar de wortelkluit gericht

. . . . . -Panelen in elkaar schuiven

. . . . . Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,

. . . . . Heeswijk-Dinther, www.greenmax.eu

. . . . . Tel: 0413-294447, Fax: 0413-294286

. . . . .
36 . . . . . Verlengen duiker en schonen watergang.

. . . . .
360010 221199 . . . . . Dichtzetten watergang EUR N

. . . . . Betreft het dichtzetten van de watergang waarin de

. . . . . duiker verlengt moet worden.

. . . . . Incl. tijdelijk dichtzetten van de duiker.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

. . . . . Methode dichtzetten ter keuze van de aannemer

. . . . .
360020 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 35,00 V

. . . . . Betreft het opschonen van de watergang waarin de

. . . . . duiker moet worden aangebracht.

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.
1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m

.3. . . . Verlagen waterstand door leegpompen watergang.

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

. . . .1. Taludlengte tot 4 m

. . . . .5 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
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360030 221103 . . . . . Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m 35,00 V
. . . . . Betreft het tot de vaste bodem ontgraven van de grond in
. . . . . de watergang.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.3. . . . Verlagen waterstand door leeegpompen watergang
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Vereiste taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

360040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 15,00 V
. . . . . Betreft het leveren van het zand waarop de te verlengen
. . . . . duiker kan worden gelegd.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:
. . . . . achtergrondwaarden.
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 15,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking fundatie voor duiker
. . . . . Leveren niet eerder dan twee dagen voor verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

360050 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 15,00 V
. . . . . Betreft het verwerken van het zand dat is geleverd
. . . . . volgens bestekspost 320010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 15,00 I
. . . . .9 Profileren volgens bestekspost nr. 320020
. . . . .

360060 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 70,00 V
. . . . . Betreft het profileren van het zandbed aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 360050.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

360070 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 33,50 V
. . . . . Betreft het op het zandbed aanbrengen van een
. . . . . betonnen duiker, rond profiel.
. . . . . Aansluiten op bestaande duiker.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 14,00 L
. . . . . Type: vlakke voetbuis.
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . . rubberring met glijmiddel.
. . . . .

360080 252103 . . . . . Aanbrengen taludbuis van beton st 1,00 V
. . . . . Betreft het op het zandbed aanbrengen van een
. . . . . taludbuis, rond profiel.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.

1. . . . . Taludbuis uitvoering: st 1,00 L
. . . . . Moftaludbuis, helling 1:2, lengte 140 cm.
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . . rubberring met glijmiddel.
. . . . .
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360090 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 400,00 V
. . . . . Betreft het aanvullen van de oude watergang waarin de
. . . . . duiker is aangebracht.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Betreft grond vervoerd volgens bestekspost 310030
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig m3 400,00 I

9. . . . . Watergang aanvullen tot maaiveld en daarop een
. . . . . overhoogte aanbrengen van 1.0 m.
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 360100
. . . . .

360100 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 250,00 V
. . . . . Betreft het profileren van de overhoogte boven de duiker.
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n,v,t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.2. . . . Talud 1: 2
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 7 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

360110 512101 . . . . . Zaaien. are 2,50 V
. . . . . Betreft het inzaaien de overhoogte boven de duiker.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel t.b.v. extensief te beheren gras. kg 5,00 L
. . . . . Hoeveelheid 2 kg/100m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

37 . . . . . Sleuf t.b.v. kabels
. . . . . Betreft het graven en aanvullen van een sleuf t.b.v. de
. . . . . kabels rondom veld 4 incl. aansluiting naar de electra
. . . . . kast.en bij veld 5 het aansluiten van de overgebleven 3
. . . . . masten. Exacte ligging nader te bepalen.
. . . . .

370010 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 420,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van sleuven t.b.v.
. . . . . energiegrondkabels
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.30 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

370020 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 420,00 V
. . . . . Betreft het aanvullen van de sleuf gegraven volgens
. . . . . bestekspost 370010
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.60 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 20 cm
. . . . .
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4 . . . . . DRAINAGE
. . . . . Ontgraven nadat de van veld 3 is verwijderd.
. . . . .

41 . . . . . Nieuwe verzamelleiding veld 3
. . . . .

410010 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 75,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. de
. . . . . verzamelleiding van de drainage en de drainputten
. . . . . Grond met wortels
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

410020 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 75,00 V
. . . . . Betreft het t.b.v. het stellen van de verzamelputten
. . . . . aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven
. . . . . volgens bestekspost 410010
. . . . . Levering zand volgens bestekspost 410060
. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.1 m m3 4,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

410030 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 18,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van de nieuwe
. . . . . verzamelputten ten behoeve van de nieuwe drainage.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Putdeksels bij oplevering minimaal 20 cm -mv en
. . . . . maximaal 25 cm -mv.
. . . . . Putten stellen in zandbed aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 410020.
. . . . . Incl grondwerk (verlagen zandbed, zodat de
. . . . . verzamelleiding rust op het zandbed)

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Diameter put 315 mm
. . . . . Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 2 st st 16,00 L
. . . . . aansluitingen voor ø 125 mm PVC leiding (doorlopend)
. . . . . Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 1 st st 1,00 L
. . . . . aansluiting voor ø 125 mm PVC leiding.
. . . . . Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 1 st st 1,00 L
. . . . . aansluiting voor ø 125 mm PVC leiding en 1 achter
. . . . . aansluiting ø 125 mm PVC leiding en 1 zij aansluiting
. . . . . aansluiting drain ø 100 mm
. . . . . Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains.
. . . . . Incl. afsluitende deksels st 18,00 L
. . . . . Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels st 18,00 L
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

410040 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 75,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding
. . . . . van de drainage
. . . . . Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 410020
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs m 75,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .



RAW1282-139831

Bladnr. 37 van 88
Afdrukdatum:

09-03-2023

Gemeente Goes
Bestek 22-261-GS, Perceel A, Renovatie Sportpark Wesselopark
Status: definitief --- Versie: 1.0 --- Datum: 09 maart 2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

410050 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 75,00 V
. . . . . Betreft het aanvullen van de sleuf van de
. . . . . verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost 410010
. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m
.9. . . . Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld m3 19,00 I
. . . . . Levering zand volgens bestekspost 410060
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

410060 220321 . . . . . Leveren grond. m3 23,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden

.7. . . . Grondsoort: Drainzand M50 cijfer: 250 - 280 mu m3 23,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2

. . . . . dagen voor verwerking.

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
410070 252199 . . . . . Aanbrengen betonnen uitstroombak st 1,00 V

. . . . . Betreft aanbrengen van een betonnen uitstroombak. st 1,00 L

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

. . . . . Incl benodigd grondwerk

. . . . . Lengte 400 mm

. . . . . Breedte 420 mm

. . . . . Hoogte 360 mm

. . . . . Wanddikte 100 mm

. . . . . Vloerdikte 60 mm

. . . . . Aansluiting ø 125 mm

. . . . . Gewicht 73 Kg.

. . . . . Uitstroombak Type D

. . . . . Leverancier Fassaert Beton BV o.g.

. . . . . t.b.v. fundering uitstroombak 0,1m zand m3 0,20 L

. . . . . t.b.v. fundering uitstroombak perkoenpalen ø 5 cm, st 3,00 L

. . . . . lengte 1 m

. . . . . t.b.v. bescherming aan beide zijden een perkoenpaal ø 8 st 2,00 L

. . . . . cm, lengte 180 cm, ca 0.8 m in de grond gedrukt.

. . . . .
410080 252199 . . . . . Aanbrengen signaaltegel boven drainput st 18,00 V

. . . . . Betreft het volgens tekening nieuwe situatie leveren en

. . . . . aanbrengen van een signaaltegel in de verharding ter

. . . . . plaatse van de drainputten in plantvak.

. . . . . Hergebruik bestaande grijse betontegels. st 18,00 I

. . . . .
42 . . . . . Nieuwe velddrainage veld 3

. . . . . 1800 m ø 65 mm ten behoeve van drainage veld 3

. . . . . 180 m ø 100 mm rond tijdelijk gronddepot en langs veld

. . . . . 5.

. . . . .
420010 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00 V

. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuven ten behoeve van de

. . . . . velddrainage.

. . . . . Draineren zonder band

. . . . . Grond zonder wortels

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
1. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0.55 m

. .1. . . Breedte sleuf 0.20 m

. . .9. . Gemiddelde lengte per drain 110 m

. . . .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
420020 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.800,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van de velddrainage.

. . . . . Incl leveren en aanbrengen eindkap ø 65 mm st 18,00 L

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.800,00 L

. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

. . . . .
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420030 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 180,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van de velddrainage.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Inclusief koppelen 10 st T-stukken overblijvende
. . . . . drainage veld 5

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 180,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

420040 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00 V
. . . . . Betreft het aanvullen van de sleuven van de nieuwe
. . . . . velddrainage.

9. . . . . Aanvullen met: Drainzand geleverd volgens bestekspost m3 150,00 I
. . . . . 420050.
. .9. . . Sleuven vullen tot -25 cm nieuwe maaiveld
. . . . . Rond gronddepot volledig vullen met zand
. . . . . Aanvulling goed verdichten.
. . . . .

420050 220321 . . . . . Leveren grond. m3 150,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden

.7. . . . Grondsoort: Drainzand M50 cijfer: 250 - 280 mu m3 150,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2

. . . . . dagen voor verwerking.

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
43 . . . . . Beluchting onder betonplaten

. . . . . Betreft het aanbrengen van de beluchtingdrain onder de

. . . . . betonplatenverharding aan de oostzijde van veld 3

. . . . .
430010 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 105,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van de beluchtingsdrain..

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

. . . . . Aanbrengen
1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 105,00 L

. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

. . . . .
430020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 3,00 V

. . . . . drainage.

. . . . . Betreft het aanbrengen van de T-tukken om de

. . . . . beluchtingsdrain aan te sluiten op de

. . . . . ontluchtingsstukken

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
2. . . . . Materiaalsoort: PP

.3. . . . T-stuk: st 3,00 L

. . . .3. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen

. . . . .
430030 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 7,00 V

. . . . . drainage.

. . . . . Betreft het aanbrengen van de hoek-stukken om de

. . . . . beluchtingsdrain aan te sluiten op de

. . . . . ontluchtingsstukken

. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
2. . . . . Materiaalsoort: PP

.9. . . . hoekstuk 90-graden st 7,00 L

. . . .3. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen

. . . . .
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430040 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 5,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van de ondergrondse delen van
. . . . . de beluchtingsdraino.
. . . . . 5 maal een stuk van ca. 1 m lengte.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Aanbrengen

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 5,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

430050 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 5,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van de bovengrondse delen van
. . . . . de ontluchtingsbuis.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . 5 maal een stuk van ca. 1 meter lengte.
. . . . . Monteren met RVS beugels aan de staanders of st 5,00 L
. . . . . dubbelstaafmatten ter keuze van de aannemer

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L
. .9.9. . Nominale middellijn 80 mm
. . . . .

430060 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 5,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft het aanbrengen van de deksels om de van
. . . . . zuurstof te voorzien.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

2. . . . . Materiaalsoort: PP
.9. . . . Deksel met beluchtingsgaten
. . . .3. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
. . . . .
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5 . . . . . SPORTCONSTRUCTIE
. . . . .

51 . . . . . Fundatie
. . . . .

510010 712203 . . . . . Aanbrengen sportspecifieke fundering. m2 7.640,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een zandonderbouw van 260
. . . . . mm dik
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
. . . . . verwerking.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . -M3d zand of M3c zand m2 7.640,00 L
. . . . . volgens de norm NOC*NSF-M3.d
. . . . . volgens de norm NOC*NSF-M3.c
. . . . . Bijleveren extra zand t.b.v. opvullen cunet bestaand veld
. . . . . 5 volgens bestekspost 510020
. . . . . Profileren, egaliseren en verdichten volgens normblad
. . . . . NOC*NSF
. . . . .

510020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 300,00 V
. . . . . Onder het bestaande veld 5 is het cunet wat dieper
. . . . . uitgegraven, daar is dus ca. 300 m3 extra zand nodig.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden
.7. . . . Grondsoort: M3d zand of M3c-zand m3 300,00 L
. . . . . volgens de norm NOC*NSF-M3.d
. . . . . volgens de norm NOC*NSF-M3.c
. . . . . Hergebruikt zand is niet toegestaan.
. . . . . Te leveren zand moet aantoonbaar uit 1 partij komen en
. . . . . uniform zijn, hierin wordt oa. gekeken naar: kleur,
. . . . . korrelgrootte verdeling, kalkgehalte en de
. . . . . gelijkmatigheidscoëfficiënt.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

52 . . . . . Sporttechnische laag
. . . . .

520010 712204 . . . . . Aanbrengen sporttechnische laag. m2 7.640,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een sporttechnische laag
. . . . . van 100 mm dik
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van verwerking.
. . . . . Grondsoort: R.S.T. Drainmix 0/16 m2 7.640,00 L
. . . . . R.S.T. = norm NOCNSF-M40.d-240
. . . . . Profileren, egaliseren en verdichten volgens normblad
. . . . . NOC*NSF
. . . . .

53 . . . . . Kunstgras
. . . . .

530010 712204 . . . . . Aanbrengen sporttechnische laag. m2 7.640,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een elastische laag zijnde m2 7.640,00 L
. . . . . een foam.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . PE-foam met gesloten celstructuur en insnijdingen t.b.v.
. . . . . waterdoorlatendheid en minimaliseren van rek en krimp.
. . . . . Bij hockey semi water of voetbal of korfbal
. . . . . Dikte 10 mm, density >= 50 kg/m3
. . . . . foam dient op rol te worden geleverd
. . . . . Rollen over de gehele lengte van de naden onderling
. . . . . verbinden d.m.v. lijmband of tape
. . . . . Bovengenoemde gewicht p/m3 geldt voor virgin
. . . . . materiaal voordat insnijdingen zijn aangebracht.
. . . . .
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530020 712205 . . . . . Aanbrengen toplaag. m2 7.640,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van de kunstgrasmat incl. m2 7.640,00 L
. . . . . belijning.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Netto oppervlakte: 107 x 71.5 m (uitloop is aan de
. . . . . dug-out zijde 4 m kunstgras).
. . . . . Zie eisen deel 3. hoofdstuk 71.
. . . . . Belijning: ingetuft en/of gelijmd, wedstrijd veld,
. . . . . conform meest recente voorschriften KNVB.
. . . . . Penaltystippen moeten zijn ingetuft in een stuk
. . . . . kunstgras van 1 x 1 m
. . . . . incl. coachvakken van 8 m breed
. . . . . Instrooimateriaal:
. . . . . Zand: meervoudig gewassen zand, vuur gedroogd en
. . . . . afgezeefd volgens norm NOC*NSF-M4.a
. . . . . Hergebruikt zand is toegestaan (in verband met
. . . . . duurzaamheid, heeft hergebruikt zand de voorkeur).
. . . . . (Hergebruikt) zand moet geleverd worden met een
. . . . . certificaat of bewijsmiddel dat het voldoet aan klasse
. . . . . achtergrondwaarden volgens Bbk.
. . . . . 100% organische infill
. . . . . Zie eisen deel 3.
. . . . . Ten behoeve van de waterhuishouding is het verplicht
. . . . . om het veld na installatie in een vierkant verband van
. . . . . 0,25 x 0,25 m tot de sporttechnische laag te doorboren
. . . . . met een boor van minimaal ø 8 mm.. Vertridrainen is
. . . . . ook toegestaan.
. . . . . De opdrachtgever is ook opdrachtgever aan het
. . . . . keuringsinstituut,
. . . . . Het veld wordt door een door de NOCNSF
. . . . . geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm
. . . . . NOCNSF-KNVB2-15 versie 2019 gekeurd.
. . . . .

54 . . . . . Overigen
. . . . .

540010 712299 . . . . . Opstellen werkomschrijving veldonderhoud EUR N
. . . . . Betreft: Het opstellen van een werkomschrijving
. . . . . voor het reguliere en groot onderhoud, gedurende de
. . . . . garantieperiode van 10 jaar.
. . . . . De werkomschrijving voor het onderhoud dient
. . . . . inzicht te geven in de werkzaamheden die nodig
. . . . . zijn om de garantietermijn van 10 jaar te
. . . . . waarborgen.
. . . . . De uitvoering van het onderhoud is ter keuze van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

540020 712299 . . . . . Uitvoeren inspecties keer 10,00 V
. . . . . Het uitvoeren van inspecties, 1 maal per jaar in
. . . . . september, gedurende 10 jaar, in het bijzijn van de
. . . . . opdrachtgever. De eerste inspectie vind plaats in het
. . . . . eerstvolgende kalenderjaar na eindkeuring met positief
. . . . . resultaat.
. . . . . Dit om de werkzaamheden uit de werkomschrijving
. . . . . zoals opgesteld bij bestekspost 540010 en die nodig
. . . . . zijn om de garantietermijn van 10 jaar te kunnen
. . . . . waarborgen, te controleren.
. . . . . Infillhoogte meting (op minimaal 35 punten verdeeld
. . . . . over het veld) moet deel uitmaken van de inspectie.
. . . . . Overige eisen in deel 3 artikel 01.15.07
. . . . .
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540030 712299 . . . . . Uitvoeren hoogtemeting infill EUR N
. . . . . Betreft het nadat het veld volledig is goedgekeurd
. . . . . gezamenlijk met de directie UAV opmeten van de
. . . . . hoogtes van de infill.
. . . . . Er moeten 5 raaien gelopen worden
. . . . . - zijlijn
. . . . . - ter hoogte van de poot van het 16-meter gebied
. . . . . - de as van het veld
. . . . . - ter hoogte van de poot van het 16-meter gebeid
. . . . . - zijlijn.
. . . . . Op iedere raai moet minimaal op 7 locaties de hoogte
. . . . . van de infill worden gemeten.
. . . . . Totaal minimaal 35 punten.
. . . . . Binnen 7 dagen na de meting moet de aannemer de
. . . . . rapportage indienen bij de directie UAV.
. . . . .

540040 712299 . . . . . Aanvullen kurk infill ton 4,00 V
. . . . . Betreft het na 1 jaar gebruik, het op het veld in ton 4,00 L
. . . . . aanwezigheid van de directie UAV opmeten van de
. . . . . infill-hoogte (op minimaal 35 punten verdeeld over het
. . . . . veld) en het aanbrengen van het door de aannemer te
. . . . . leveren nieuwe kruk zodat er weer een gelijkmatig
. . . . . verdeelde infill is.. Incl. leveren en aanbrengen
. . . . . infillmateriaal gelijk aan het infill materiaal in het veld.
. . . . . Al het te leveren materiaal moet worden verwerkt op het
. . . . . veld.
. . . . .

540050 712299 . . . . . Dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met EUR N
. . . . . eindoplevering
. . . . . Betreft het uitvoeren van het dagelijks en wekelijks
. . . . . onderhoud tot en met de eindoplevering.
. . . . . Onderhoud volgens de werkomschrijving die u moet
. . . . . opstellen volgns bestekspost 540010
. . . . . Betreft o.a. de volgende werkzaamheden.
. . . . . - borstelen
. . . . . - wiedeggen / kriebeleggen
. . . . . - blad vegen, ruimen en afvoeren
. . . . . - zwerfafval ruimen en afvoeren
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

55 . . . . . Inrichting
. . . . .

550010 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van de seniorendoelen op het
. . . . . veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Betreft aluminium doelen met netstang (W&H Sports) st 2,00 I
. . . . . Type: Kooi model, met ingefreesde net ophanging.
. . . . . Hoekverbindingen volledig gelast en voorzien van
. . . . . inwendige versterkingen.
. . . . . Met TüV-certificaat en 8 jaar garantie.
. . . . . Afmetingen: 7.32 x 2.44 m
. . . . . Grondpotten: lengte 1.00 m st 4,00 I
. . . . . Grondraam: Aluminium opklapbaar 200 cm st 2,00 I
. . . . . RVS kabel t.b.v. montage net i.c.m. grondraam st 2,00 I
. . . . . Doelnet: Type 4 mm PP Knooploos, wit st 2,00 I
. . . . . Spanpalen t.b.v. opspannen net st 4,00 I
. . . . . Gaten boren t.b.v. plaatsen spanpalen in betonplaten st 4,00 I
. . . . . Spandraad st 4,00 I
. . . . . Plaatsing doelen volgens voorschriften van de fabrikant.
. . . . .
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550030 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van dug-outs bij het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Type: gebogen model: BENELUX II van W&H Sport. st 2,00 I
. . . . . Hoogte: 225 cm
. . . . . Diepte: 100 cm
. . . . . Breedte: 500 cm
. . . . . Voorzien van zitbank van greenmatter planken.
. . . . . Voorzien van 4 mm dik transparant polycarbonaat
. . . . . Draadeinden afwerken met RVS dopmoeren st 8,00 I
. . . . . Plaatsing dug-outs volgens voorschriften van de
. . . . . fabrikant.t
. . . . .

550040 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van hoekvlaggen op het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Type: Hoekvlag met veer van W&H Sport st 4,00 I
. . . . . Hoogte: 180 cm
. . . . . Doorsnede: 50 mm x 2,5 mm
. . . . . Onderzijde hoekvlag voorzien van een veer.
. . . . . Aluminium grondpotten met kunststof binnenpot die st 4,00 I
. . . . . geleegd kan worden.
. . . . . Met vlag: kleur geel
. . . . . Plaatsing hoekvlaggen volgens voorschriften van de
. . . . . fabrikant.
. . . . .
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6 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .

61 . . . . . Betonplaten
. . . . . - Betonplaten strak in lijn leggen, onderling mogen
. . . . . ze niet verspringen.
. . . . . - Betonplaten met ca. 1% afschot naar het veld toe
. . . . . leggen.
. . . . . - Hoogteverschil tussen betonplaten onderling mag
. . . . . onder de 3 meter rei niet meer zijn dan 3 mm.
. . . . . - Betonplaten moeten zorgvuldig worden gelegd, bij
. . . . . beschadigingen die groter zijn dan 2 cm2
. . . . . (gerekend over de gehele betonplaat) moet de
. . . . . betonplaat op kosten van de aannemer worden
. . . . . vervangen.
. . . . . - Betonplaten niet stijf tegen elkaar leggen maar
. . . . . zodanig zodat er een tussen de onderhoeken van
. . . . . de vellingkanten een voeg aanwezig is, van ca. 8
. . . . . mm. Zie bijlage.
. . . . .

610010 821099 . . . . . Bijrijden betonplaten st 243,00 V
. . . . . Betreft het vanaf de parkeerplaats waar de betonplaten
. . . . . gelost worden, het naar plaats van verwerking, bijrijden
. . . . . van de betonplaten.
. . . . . Betreft:
. . . . . 165 st 200 x 200 x 14 cm betonplaten.
. . . . . 62 st 200 x 100 x 14 cm betonplaten.
. . . . . 4 st 200 x 200 x 14 cm betonplaten met
. . . . . schoonlooprooster.
. . . . . 12 st hoekplaten.
. . . . .

610020 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 165,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde
. . . . . betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1995 mm st 165,00 L
. . . . . Fabrikaat Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.
. . . . . Met facetrand 5 mm
. . . . . Plaatsing met vacuümapparatuur.
. . . . . Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.
. . . . . Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat
. . . . . Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met
. . . . . verwijderbare afstandshouders.
. . . . . Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .
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610030 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 62,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde
. . . . . betonplaten 1995 x 995 x 140 mm.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 995 mm st 62,00 L
. . . . . Fabrikaat Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.
. . . . . Met facetrand 5 mm
. . . . . Plaatsing met vacuümapparatuur.
. . . . . Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.
. . . . . Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat
. . . . . Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met
. . . . . verwijderbare afstandshouders.
. . . . . Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

610040 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 4,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde
. . . . . betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm met
. . . . . schoonlooprooster.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1995 mm st 4,00 L
. . . . . Fabrikaat Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.
. . . . . Met facetrand 5 mm
. . . . . Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.
. . . . . Boren 2 ø 100 mm gaten t.b.v. waterafvoer onderin de st 8,00 L
. . . . . bak.
. . . . . Gaten vullen met fijn split kg 4,00 L
. . . . . Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat
. . . . . Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met
. . . . . verwijderbare afstandshouders.
. . . . . Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .
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610050 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 12,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde
. . . . . betonplaten ten behoeve van de hoeken van het veld.
. . . . . Per hoek moeten 3 speciaal gefabriceerde platen
. . . . . worden aangebracht.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: hoekoplossing voetbal/korfbal st 12,00 L
. . . . . Fabrikaat Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.
. . . . . Met facetrand 5 mm
. . . . . Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.
. . . . . Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat
. . . . . Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met
. . . . . verwijderbare afstandshouders.
. . . . . Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

610060 821099 . . . . . Dichtkitten voegen tussen betonplaten m 320,00 V
. . . . . Betreft het dichtkitten van alle naden tussen de
. . . . . betonplaten.
. . . . . Naden ter hoogte van de kantplanken over een lengte
. . . . . van 10 cm vullen tot bovenzijde betonplaat.
. . . . . Voegen leegspuiten met luchtdruk m 320,00 L
. . . . . Voegen insmeren met Bostik Primer MSP m 320,00 L
. . . . . Voegen vullen met open cel rugvulling ø 10 mm m 320,00 L
. . . . . Voegen afkitten met Bostik 2720 MS kit. o.g. kleur: m 320,00 L
. . . . . betongrijs
. . . . . Aanbrengen kitvoeg volgens opgave producent.
. . . . .

610070 820301 . . . . . Zagen van betonverharding. m 6,00 V
. . . . . Betreft het zagen van de betonplaten
. . . . . i.v.m. legplan

1. . . . . Betonverharding Betonplaten geleverd volgens
. . . . . besteksposten 610020 t/m 610050
.9.9. . . Zaagdiepte 140 mm
. . .9. . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

610080 820399 . . . . . Boren gaten t.b.v. lichtmasten st 6,00 V
. . . . . Betreft het boren van de gaten t.b.v. de plaatsing van de st 6,00 L
. . . . . lichtmasten.
. . . . . Zaagdiepte 140 mm
. . . . . Betreft gaten ø 500 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . . Locatie gaten/lichtmasten in overleg bepalen met
. . . . . uitvoerder, leverancier verlichtingsinstallatie en directie
. . . . . UAV.
. . . . . Aansluitend aan de lichtmast PE-foamband dikte 1 cm m 6,00 L
. . . . . aanbrengen.
. . . . . Resterende open ruimte (ca. 20 cm rondom de ltr 120,00 L
. . . . . lichtmast)) afgieten met krimpvrije mortel.
. . . . .

62 . . . . . Elementenverharding
. . . . .
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620010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 80,00 V
. . . . . Betreft het aanhelen van 30 x 30 x 6 cm betontegels ter
. . . . . plaatse van de aansluiting van het betonplatenpad op
. . . . . de betontegels aan de zuidwestzijde van het veld.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Incl. bijrijden vanuit depot

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur:
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand
. . . . .

620020 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 80,00 V
. . . . . Betreft het ter plaatse van: de aansluiting van de
. . . . . betontegels op de betonplaten, door middel van zagen,
. . . . . pasmaken van de betontegels.
. . . . . SItuering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 620010
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .2. . . Dikte 50 tot 80 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .
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7 . . . . . HEKWERKEN
. . . . . Alle te leveren hekwerken dienen aan de volgende eisen
. . . . . te voldoen:
. . . . . - Thermisch verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
. . . . . (2009) en
. . . . . NEN-en-ISO 14713 (2010), corrosieklasse 5.
. . . . . - Alle bevestigingsmaterialen (bouten, moeren,
. . . . . parkers, beugels, popnagels e.d.) van
. . . . . verzinkt RVS.
. . . . . Zelftappers zijn niet toegestaan.
. . . . . - Moeren mogen alleen nylocmoeren zijn.
. . . . . - Dubbelstaafmatten stekloos, met twee horizontale
. . . . . draden van 8 mm en een verticale draad van 6 mm.
. . . . . Maaswijdte 50 x 200 mm.
. . . . . - Onderzijde dubbelstaafmatten ca. 10 cm boven
. . . . . maaiveld aanbrengen
. . . . . - Dubbelstaafmatten om de maas monteren met
. . . . . langlipbeugels. Bij een 0.8 m hoge dubbelstaafmat
. . . . . aan iedere zijde dus 3 langlipbeugels gebruiken
. . . . . (totaal 6 beugels per mat). Waarbij de onderste
. . . . . langlipbeugel onderaan de maas gemonteerd
. . . . . moet worden en alle andere langlipbeugels aan de
. . . . . bovenzijde van de maas.
. . . . . Bij een 1.0 m hoge dubbelstaafmat aan iedere
. . . . . zijde 3 st langlipbeugels (totaal 6 per mat)
. . . . . Bij dubbelstaafmatten hoger dan 1.0 m altijd 4 of
. . . . . meer langlipbeugels per zijde (zie onderstaand).
. . . . . Bij een 2.0 m hoge dubbelstaafmat aan iedere
. . . . . zijde 6 st langlipbeugels (totaal 12 per mat)
. . . . . Bij een 2,4 m hoge dubbelsaafmat aan iedere zijde
. . . . . 7 st langlipbeugels (totaal 14 per mat)
. . . . . - Iedere langlipbeugel aan de staander monteren
. . . . . met een popnagel.
. . . . .

700010 103199 . . . . . Voorloverleg hekwerken EUR N
. . . . . In de week Voorafgaand aan het plaatsen van de
. . . . . hekwerken moet er verplicht een overleg worden
. . . . . gehouden met de uitvoerder van het werk, de uitvoerder
. . . . . of voorman van de hekwerkploeg en de toezichthouder
. . . . . van de opdrachtgever.
. . . . . Doel van het overleg, expliciet doornemen van de
. . . . . hekwerken, zodat alle eisen en wensen helder zijn voor
. . . . . de hekwerkmonteurs.
. . . . .

700020 103199 . . . . . Aanbrengen leunhekwerk m 89,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een leunhekwerk
. . . . . Ter plaatse van: veld 3
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Hoogte: 1,2 m
. . . . . Leunhekwerk aansluiten aan ballenvanger
. . . . . Staanders ø 60.3 x 2 mm, lengte ca. 190 cm st 38,00 L
. . . . . Bovenbuis ø 41,5 x 2 mm m 89,00 L
. . . . . Doorvoerkoppen: met bajonetsluiting of met popnagel st 38,00 L
. . . . . aan twee zijden vastgemaakt aan staander en met
. . . . . popnagel aan twee zijden vastgemaakt aan bovenbuis.
. . . . . H.o.h. maat staanders ca. 2.58 m
. . . . . @@ Indien er kantplanken worden toegepast, moet de
. . . . . langlipbeugel in de ondersta maas, aan de bovenzijde
. . . . . van de onderste maas worden gemonteerd.
. . . . . Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, st 38,00 L
. . . . . kieren afsmeren met krimpvrije mortel en
. . . . . Staanders voorzien van ronde afdekplaat ø 15 cm st 38,00 L
. . . . . Staanders voorzien van stelring. st 38,00 L
. . . . . Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop,
. . . . . voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden
. . . . . vastgezet met een popnagel.
. . . . . Dubbelstaafmat hoogte: 1.0 m st 36,00 L
. . . . .



RAW1282-139831

Bladnr. 49 van 88
Afdrukdatum:

09-03-2023

Gemeente Goes
Bestek 22-261-GS, Perceel A, Renovatie Sportpark Wesselopark
Status: definitief --- Versie: 1.0 --- Datum: 09 maart 2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

700030 103199 . . . . . Aanbrengen ballenvangers m 235,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van ballenvangers
. . . . . Ter plaatse van: veld 3
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Diverse lengtes ballenvanger.
. . . . . Hoogte: 5 m
. . . . . Staanders ø 89 x 3.2 x 6500 mm st 95,00 L
. . . . . Bovenbuis: ø 60,3 x 2 mm m 235,00 L
. . . . . H.o.h. maat staanders ca. 2.61 m
. . . . . Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, st 96,00 L
. . . . . kieren afsmeren met krimpvrije mortel en
. . . . . Staanders voorzien van ronde afdekplaat ø 15 cm st 96,00 L
. . . . . Staanders voorzien van stelring. st 96,00 L
. . . . . Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop,
. . . . . voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden
. . . . . vastgezet met een popnagel.
. . . . . Dubbelstaafmat: hoogte ca. 200 cm st 94,00 L
. . . . . Ballenvangernet: m2 705,00 L
. . . . . - hoogte 300 cm
. . . . . - PE, kleur: zwart, maaswijdte 10 x 10 cm
. . . . . - draaddikte ø 5 mm met ø6 mm zoomdraad
. . . . . - Monteren met ø 4,5 mm voorgekrompen nylon wat
. . . . . om de ca. 1 meter afgeknoopt moet worden.
. . . . . - Strak tussen bovenbuis, zijpalen en
. . . . . dubbelstaafmat monteren.
. . . . .

700040 103199 . . . . . Aanbrengen werkpoort st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een werkpoort ter plaatse st 1,00 L
. . . . . van: veld 3
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Breedte doorgang ca. 4.0 m
. . . . . Hoogte 1.2 m
. . . . . Poortpalen kokerprofiel 100 x 100 x 3 mm, lengte ca.
. . . . . 180 cm.
. . . . . Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide
. . . . . zijden vastgezet met een popnagel.
. . . . . Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, st 2,00 L
. . . . . kieren afsmeren met krimpvrije mortel.
. . . . . Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3
. . . . . mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.
. . . . . Bovenzijde werkpoort en palen, gelijk aan leunhekwerk.
. . . . . Onderzijde werkpoort, zodanig dat deze niet over de
. . . . . middenaanslag kan draaien.
. . . . . Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS
. . . . . bussen. Het scharniergedeeldte wordt middels RVS
. . . . . bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.
. . . . . Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de
. . . . . poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld
. . . . . wordt.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen stalen middenaanslag. st 1,00 L
. . . . . Betreft een opstaande stalen rand met voetplaat
. . . . . voorzien van 3 gaten voor verankering en 1 sparing ten
. . . . . behoeve van het vastzetten van de grondgrendel.
. . . . . Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde
. . . . . deurknop en voorzien van europrofielcilinder.
. . . . . Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.
. . . . .
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700050 103199 . . . . . Aanbrengen looppoort st 2,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een looppoort ter plaatse st 2,00 L
. . . . . van: veld 3
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Breedte doorgang ca. 1,25 m
. . . . . Hoogte 1.2 m
. . . . . Poortpalen kokerprofiel 80 x 80 x 3 mm, lengte ca. 180
. . . . . cm
. . . . . Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide
. . . . . zijden vastgezet met een popnagel.
. . . . . Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, st 4,00 L
. . . . . kieren afsmeren met krimpvrije mortel
. . . . . Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3
. . . . . mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.
. . . . . Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS
. . . . . bussen. Het scharniergedeeldte wordt middels RVS
. . . . . bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.
. . . . . Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de
. . . . . poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld
. . . . . wordt.
. . . . . Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde
. . . . . deurknop en voorzien van europrofielcilinder.
. . . . . Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.
. . . . .

700060 103199 . . . . . Aanbrengen hoge looppoort st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een looppoort ter plaatse st 1,00 L
. . . . . van: veld 3
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Breedte doorgang ca. 1,25 m
. . . . . Hoogte 2,0 m
. . . . . Poortpalen kokerprofiel 80 x 80 x 3 mm, lengte ca. 180
. . . . . cm
. . . . . Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide
. . . . . zijden vastgezet met een popnagel.
. . . . . Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, st 2,00 L
. . . . . kieren afsmeren met krimpvrije mortel
. . . . . Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3
. . . . . mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.
. . . . . Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS
. . . . . bussen. Het scharniergedeeldte wordt middels RVS
. . . . . bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.
. . . . . Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de
. . . . . poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld
. . . . . wordt.
. . . . . Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde
. . . . . deurknop en voorzien van europrofielcilinder.
. . . . . Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.
. . . . .
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700070 103199 . . . . . Aanbrengen slagplanken GreenMatter 2.0 m 361,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van slagplanken op de m 361,00 L
. . . . . hekwerken rondom het veld.
. . . . . Type: Greenmatter kantplank 2.0
. . . . . - Hoogte 1 plank.
. . . . . - Vervaardigd uit gerecycled kunstgras van te vervangen
. . . . . kunstgrasvelden (geen productieafval)
. . . . . - De kantplank/opsluitband is glasvezelversterkt en
. . . . . UV-resistent.
. . . . . - Afmetingen: B 4,7 x H 20 x L 390 cm.
. . . . . - Gewicht ca. 40 kg.
. . . . . - Uitvoering: één zijde glad en de andere zijde is
. . . . . geprofileerd.
. . . . . - Met rubberstrip om oneffenheden in straatwerk op te
. . . . . vangen.
. . . . . - Kleur: donkergroen.
. . . . . - Levering is inclusief garantieverklaring grondstoffen en
. . . . . REACH statement.
. . . . . Leverancier: GreenMatter
. . . . . Incl. begeleidend aluminium profiel. m 361,00 L
. . . . . Incl. montage aan de staanders met beugels om de st 155,00 L
. . . . . staanders.
. . . . . Incl. Koppelstukken t.b.v. koppelen onderlinge planken st 100,00 L
. . . . . Incl. Hoekstukken st 4,00 L
. . . . . Bij montage gebruik maken van zwarte verzonken
. . . . . bouten, zodat de voorzijde van slagplank vlak blijft. of
. . . . . Bij montage gebruik maken van slotbouten.
. . . . . Beugels aan de staander vastmaken met een RVS
. . . . . popnagel.
. . . . . Montage volgens voorschriften van de fabrikant..
. . . . .

700080 103199 . . . . . Aanbrengen rubber flappen op poorten m 7,75 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van rubber flappen aan de m 7,75 L
. . . . . onderzijde van de poorten om de infill binnen het veld te
. . . . . houden.
. . . . . - Rubberflap aanbrengen op de poortvleugels van
. . . . . poortpaal naar poortpaal.
. . . . . - Rubberflap: EPDM, UV resistent, dikte minimaal 3 mm. m 7,75 L
. . . . . - Rubberflap met een verzinkt stalen strip aan de m 7,75 L
. . . . . voorzijde klemmen tegen de poortvleugel.
. . . . . - Rubberflap en stalen strip monteren met RVS
. . . . . popnagels om de 10 cm.
. . . . . - Rubberflap aanbrengen tot op het tegelwerk.
. . . . .

700090 103199 . . . . . Aanbrengen terreinafrastering m 84,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van de terreinafrastering bij veld
. . . . . 3.
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Hoogte: 2 m
. . . . . Staanders ø 89 x 3.2 x 3000 mm st 35,00 L
. . . . . H.o.h. maat staanders ca. 2.61 m m 84,00 L
. . . . . Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, st 35,60 L
. . . . . kieren afsmeren met krimpvrije mortel en
. . . . . Staanders voorzien van ronde afdekplaat ø 15 cm st 36,00 L
. . . . . Staanders voorzien van stelring. st 36,00 L
. . . . . Staanders voorzien van een aluminium dop, aan beide
. . . . . zijden vastgezet met een popnagel.
. . . . . Dubbelstaafmat: hoogte ca. 200 cm st 34,00 I
. . . . . Vrijgekomen bij besteksposten 222030 en 222040
. . . . .
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700100 103199 . . . . . Aanbrengen werkpoort st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een werkpoort ter plaatse st 1,00 L
. . . . . van: veld 3
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Breedte doorgang ca. 3.0 m
. . . . . Hoogte 2 m
. . . . . Poortpalen kokerprofiel 100 x 100 x 3 mm, lengte ca.
. . . . . 350 cm.
. . . . . Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide
. . . . . zijden vastgezet met een popnagel.
. . . . . Incl. betonfundaties voor de staanders. st 2,00 L
. . . . . Poortvleugel met vulling van dubbelstaafmat.
. . . . . Bovenzijde werkpoort en palen, gelijk aan
. . . . . terreinafrastering
. . . . . Onderzijde werkpoort, zodanig dat deze niet over de
. . . . . middenaanslag kan draaien.
. . . . . Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS
. . . . . bussen. Het scharniergedeeldte wordt middels RVS
. . . . . bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.
. . . . . Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de
. . . . . poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld
. . . . . wordt.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen betonblok t.b.v. st 1,00 L
. . . . . middenaanslag en vastzetten grondgrendels.
. . . . . Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde
. . . . . deurknop en voorzien van europrofielcilinder.
. . . . . Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.
. . . . .

700110 103199 . . . . . Aanbrengen slootwaaier st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een slootwaaiers naast de st 1,00 L
. . . . . Werkpoort
. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS
. . . . . Hoogte 2,0 m, breedte minimaal 1,5 m.
. . . . . staanders kokerprofiel 80 x 80 x 3 mm, lengte ca. 300
. . . . . cm.
. . . . . staanders voorzien van een aluminium dop, aan beide
. . . . . zijden vastgezet met een popnagel.
. . . . . Fundatie naar keuze van de aannemer
. . . . . Vulling van Dubeelstaafmat.
. . . . . Spijlen elementen blind monteren aan de staander.
. . . . .

700120 103199 . . . . . Aanbrengen afvalbak st 4,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen een afvalbak op betonvoet.
. . . . . Plaatsing op nader te bepalen locaties op het sportpark
. . . . . Type: Bammens Capitole st 4,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Binnenbak staal st 4,00 L
. . . . . Betonvoet met montagebeugel st 4,00 L
. . . . .
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8 . . . . . Ter Beschikking van de Directie
. . . . .

81 . . . . . Werknemers
. . . . .

810010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . zelfstandige grondwerker
. . . . . - incl. benodigd handgereedschap
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

810020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . koppel zelfstandig stratenmakers
. . . . . - incl. benodigd handgereedschap
. . . . . - incl. trilplaat
. . . . . - incl. wackerstamper
. . . . . - incl. bandenzaag
. . . . . - incl. brandstoffen voor bovenstaande machines
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

82 . . . . . Materieel
. . . . .

820020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V
. . . . . incl machinist en brandstof
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft in ieder geval het plaatsen van een schaftkeet en
. . . . . een toiletmogelijkheid.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). Geen
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost - algemeen EUR 5.000,00 V
. . . . . Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV
. . . . . 2012 (10% regeling)
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost - sportmeubilair EUR 26.000,00 V
. . . . . Betreft stelpost conform par. 37 lid 10 van de UAV 2012
. . . . . (5% regeling)
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het leveren van het sportmeubilair
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost - drainage EUR 2.000,00 V
. . . . . Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV
. . . . . 2012 (10% regeling)
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . drainage.
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

04 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
1. poster "werken rond bomen" en "snoeien bomen" van Vereniging Stadswerken

Nederland, tel. 0318-692721 of info@stadswerken.nl
2. Handboek Bomen IKBB 2014, tegen betaling van € 125,-- verkrijgbaar bij

Norminstituut Bomen: www.norminstituutbomen.nl
Bij tegenstellingen tussen bestek en het Handboek Bomen prevaleert de
laatstgenoemde.

3. Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van Stadswerk-VHG, de laatst
vastgestelde versie (momenteel 17 december 2020);

05 Op dit werk zijn mede van toepassing de bepalingen en eisen volgens de normen
van de NOC*NSF.
Wanneer de eisen uit de standaard 2020 en de NOC*NSF normen conflicteren,
prevaleren de normen van NOC*NSF.

01 01 03 Inschrijvingstaat

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is
opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde
inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als
ZSU-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 14 Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico

01 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal
12% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk.
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01 01 15 Aansprakelijkheid aannemer na oplevering

20 De aannemer is na oplevering aansprakelijk voor a) verborgen gebreken en b) uit
hoofde van een door hem verstrekte garantie.

21 Onder een verborgen gebrek als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan ieder
gebrek dat toe te rekenen is aan de aannemer en door de opdrachtgever op het
tijdstip van oplevering niet is ontdekt.

22 De rechtsvordering wegens een verborgen gebrek verjaart 10 jaren na de dag
waarop het in de opdracht overeengekomen werk als opgeleverd wordt beschouwd.

23 Het bepaalde in paragraaf 9 lid 7 en paragraaf 12 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 01 16 Gelijkwaardigheid leveranties.

01 Indien in in dit bestek bij leveranties de term "of gelijkwaardig" of een ander term
met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een
andere, functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van
functies wordt in dit kader verstaan een volstrekte gelijkwaardigheid aan alle
specificaties volgens in het bestek genoemde leverantie.
Voor leveranties waarvan het visuele aspect een kenmerkend onderscheid vormt,
wordt ook dat visuele aspect aangemerkt als een functionaliteit waarvan
gelijkwaardigheid moet worden aangetoond.
Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de aannemer
de directie UAV de volstrekte gelijkwaardigheid aan te tonen middels een
vergelijking van attesten tussen het in het bestek benoemde leverantie en het
vermeend gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product betreft die na
verwerking zichtbaar blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren
zowel van het oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn
gelijkwaardig product.
Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig
product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van
het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op enige vergoeding.

01 01 18 Retentierecht

20 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel
3:290 BW, alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.

21 De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij
eveneens bij voorbaat afstand doen van hun retentie- en opschortingsrecht
tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks op straffe van een direct
opeisbare boete
van 2% van de aanneemsom per geval met een minimum van € 10.000,-.
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01 01 19 Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid

20 Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde
onderaannemers en leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de
Invorderingswet 1990, alsmede de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling
inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt.
De aannemer garandeert dat hij
aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze wet jegens bedoelde
onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

21 De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente
verklaring betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde
Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te leggen. Indien de
aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in
plaats daarvan
volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of
daarmee vergelijkbare certificaten.

22 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door
de Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling
(afdracht) door de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt,
alsmede
tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers
die met (een deel van) de uitvoering van de opdracht zullen worden belast.

23 De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde
G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde
regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt,
dan wel een andersoortige voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico
voor de
opdrachtgever wordt weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn
facturen ten behoeve van de opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het
gefactureerde bedrag door hem zal worden gestort op de G-rekening of een
andersoortige voorziening.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

02 In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere
maandag, of de eerstvolgende werkdag, een staat van de in de vorige werkweek
verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met onderbouwing
(indien van toepassing weegbonnen) aan de directie.
Na goedkeuring door de directie kunnen deze gegevens worden opgenomen in de
bestekadministratie.
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01 02 02 Korting

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 en paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een
korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de
besteksverplichtingen en/of de gegeven voorschriften van de directie niet naleeft.
De directie zal wanneer niet voldaan wordt aan de verplichtingen dit aan de
aannemer melden

02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de
aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt
voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV
wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.

03 Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft
gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan
de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de
datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.

04 Voor bestekposten met een eenheid in de grootheid tijd (frequentie posten zoals
dag, week en maand) geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering
tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich
niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.

05 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en
gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat
de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld.
De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.
De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.
De korting geldt onverminderd het recht van opdrachtgever om schadevergoeding
te vorderen.

01 02 05 Onrealistische inschrijvingen

02 Er mag niet met symbolische prijzen worden ingeschreven. Voor vaste periodiek
(wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse enz) terugkerende kosten gedurende
de looptijd van een overeenkomst mag geen heel laag bedrag
worden opgenomen dat niet past binnen/in lijn is met de systematiek van
het bestek /Programma van eisen;

03 Inschrijver mag geen gebruik maken van “price dumping”(abnormaal lage
prijsaanbieding) en “predatory pricing”(het misbruik maken van een economische
machtspositie in de zin van artikel 102 Verdrag over de werking
van de Europese unie (oud-artikel 82- EG-Verdrag);
Artikel 2.116 Aw 2012 inzake abnormaal lage inschrijvingen is overeenkomstig van
toepassing.

04 Inschrijver mag geen misbruik maken van de gunningsystematiek (manipulatief
inschrijven).

06 Indien inschrijver geen rekening houdt met de hierboven genoemde punten, zal
haar inschrijving ongeldig worden verklaard zonder dat enig recht op vergoeding
van gemaakte kosten ontstaat. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere
deelname aan deze aanbestedingsprocedure.’

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling
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01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

02 De Risicoregeling Bouwend Nederland wordt niet toegestaan, deze geldt alleen als
crisis-bepaling Oost-Europa. Gezien de ontwikkelingen in de wereld is de
opdrachtgever bereid om, buiten de normale indexering, extra prijsstijgingen te
bespreken waarbij het prijspeil op de inschrijfdatum leidend is en mits de
materialen op tijd besteld zijn.”

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Declaraties

01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien
deze schriftelijk zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q.
aantekeningen in het dagboek, welke door de directie zijn ondertekend. .

02 De aannemer richt de declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de
Standaard 2020 aan opdrachtgever en de aannemer dient deze declaraties in bij de
directie UAV 2012. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde
facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoelt in artikel 01.07.01 lid 01 van de standaard betreft per fase
(perceel A en perceel B) het aanhouden van 10% op de eerste termijn.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat
de brandkranen,
afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

03 De bovenkant van alle in de verharding op te nemen straatpotten van brandkranen,
afsluiters e.d. mag ten hoogste 5 mm lager liggen dan de bovenkant van de direct
aansluitende verharding en mag daar niet boven uitkomen
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01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen en meldingen door de aannemer.

02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud op de overige sportvelden
- het uitvoeren van onderhoud aan de overige inrichtingen (clubgebouwen,

hekwerken, verlichtingsinstallaties e.d.) op het sportpark
- het uitvoeren van onderhoud aan verhardingen, watergangen, overhoeken en

groenvoorzieningen op het sportpark.
- het bevoorraden van het clubgebouw

Tevens dient de aannemer er rekening mee te houden dat de overige velden
gebruikt worden door verenigingen, scholen. en BSO's (buitenschoolse opvang van
kinderen).

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 Het clubgebouw moet altijd bereikbaar en toegankelijk te zijn voor
hulpverleningsdiensten, voetgangers en leveranciers. Bij korte belemmering,
geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige
voorzieningen verschaffen om de bereikbaarheid te waarborgen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk
zal stilliggen als gevolgd van vakantie, roostervrije dagen e.d.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema/gedetailleerd werkplan dient de
aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:
- Maatregelen in belang van het verkeer volgens 01 12 01
- De werken die volgens 01 11 01 in elkander grijpen
- De (onderhouds)werkzaamheden dienen ook te worden uitgevoerd tijdens de

schoolvakanties en de 'bouwvak" perioden;
- De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de

toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen.

03 Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en
erkende feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Het niet
mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van
materieel) voor 7:00 uur en na 18:00 uur.

05 De aannemer geeft de gebruikers minimaal tien (10) werkdagen voordat er
werkzaamheden zijn waardoor het clubgebouw kortstondig niet meer bereikbaar is,
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bericht van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden (inclusief
contactpersonen).

06 Als toevoeging dient de aannemer 4 wekelijks (1 week voor de bouwvergadering)
een geactualiseerde planning bij de directie aan te leveren. Hierbij aangegeven wat
de wijzigingen zijn ten opzichte van vigerende geaccordeerde algemeen
tijdschema.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

01 14 04 Leverantie bouwstoffen

01 Alle te leveren bouwstoffen en materialen die in dit bestek worden genoemd,
moeten nieuwe (virgin) bouwstoffen en materialen zijn. De bouwstoffen en
materialen mogen niet in dezelfde of een andere hoedanigheid eerder zijn
toegepast. Tenzij expliciet in de betreffende bestekspost wordt benoemd dat
hergebruikte materialen zijn toegestaan..

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit.

01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.05 van de Standaard
hanteert de aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van
aanbesteding.

07 De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van
de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.
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01 14 06 Informatieoverdracht bouwstoffen.

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met
verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het
bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de
scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie UAV.

01 15 Garanties

01 15 01 Algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de
door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan,
waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of
onderhoud krijgen na oplevering.

02 De garanties dienen ten alle tijden door de aannemer van het werk te worden
verstrekt. Ook indien onderdelen van het werk door een onderaannemer van de
aannemer worden uitgevoerd.

01 15 02 Kunstgrasveld algemeen

01 De garantie wordt afgegeven voor een periode van 10 jaar en gaat in vanaf de
eerste kalenderdag na de dag van de eindoplevering van het veld.

02 De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever alle tijdens de in lid 01
genoemde garantieperiode opgetreden gebreken, die redelijkerwijs kunnen worden
toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op
eerste aanzegging van de opdrachtgever voor eigen rekening zo spoedig mogelijk
te herstellen, behoudens de gevallen als in lid 8.

03 Bij de oplevering is de aannemer verplicht een onderhoudshandleiding aan de
opdrachtgever te verstrekken. Het initiatief ligt hiervoor bij de aannemer. Het
opstellen van deze onderhoudshandleiding wordt vergoed volgens de daarvoor
opgenomen bestekspost.
De opdrachtgever is verplicht om het onderhoud uit te voeren die tot zijn
verantwoordelijkheid behoort conform de onderhoudshandleiding.

04 Bij de aannemer en de opdrachtgever rust de verplichting om minimaal één keer
per jaar een gezamenlijke inspectie conform bepaling 01.15.07 aan het veld uit te
voeren. De aannemer neemt hiertoe nadrukkelijk het initiatief.
Op de opdrachtgever rust de verplichting om de aannemer inzicht te kunnen geven
in het onderhoud van het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld op basis van (afrekeningen
van) een onderhoud bestek en/of -contract. Tevens kan er eventueel inzicht worden
gegeven in het gebruik van het veld door middel van bijv. trainingsschema's van de
club en/of (indien van toepassing) een schema van het gebruik door schoolsport.
De aannemer moet minimaal 2 weken voor de geplande inspectie aangeven dat
het bovengenoemde inzicht in het onderhoud en gebruik gewenst is.
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Tijdens deze jaarlijkse inspectie bestaat de mogelijkheid om het onderhoud bij te
sturen. De opdrachtgever is indien van toepassing verplicht hier navolging aan te
geven.

05 De verplichtingen van de aannemer inzake de garantie zullen nimmer verder gaan
dan herstel van het gebrek.

06 Indien de opdachtgever het kunstgrasveld gebruikt in afwijking van het beoogde
gebruik dan wel het kunstgrasveld niet overeenkomstig de door de aannemer bij
oplevering ter hand gestelde onderhoudsvoorschriften heeft onderhouden, kan
worden vermoed dat geconstateerde gebreken niet worden toegeschreven aan de
minder goede hoedanigheid dan wel gebrekkige uitvoering. Onder het beoogde
gebruik wordt in deze garantie verstaan het hoofdgebruik van de betreffende sport.
(korfbal, hockey, voetbal, tennis e.d. voor training, competitie en medegebruik zoals
schoolsport, buitenschoolse opvang e.d.).
Bij een significante wijziging van het gebruik is deze garantie niet meer van
toepassing. De aannemer en opdrachtgever treden voorafgaande aan de wijziging
in het gebruik in overleg over een eventuele aanpassing van de
garantievoorwaarden.

07 Indien op basis van de garantie door de aannemer wordt overgegaan tot gehele of
gedeeltelijke vervanging van het kunstgrasveld zal door de opdrachtgever aan
aannemer een redelijke vergoeding worden betaald voor het gebruik sedert het
eerste gereedkomen van het kunstgrasveld tot het moment van eerste melding van
het gebrek aan de aannemer. De vergoeding zal plaatsvinden volgens onderstaand
schema:

Jaar 1 t/m 2: 0%
Jaar 3: 25%
Jaar 4: 37,5 %
Jaar 5: 50%
Jaar 7: 62.5 %
Jaar 9: 75%
Jaar 10: 87,5 %

In geval van gedeeltelijke vervanging zal de opdrachtgever slechts een vergoeding
betalen indien er door het herstel sprake is van een aantoonbare verlengde
levensduur van het gehele veld.

08 Uitgesloten zijn gebreken die het gevolg zijn van, van buiten komend onheil, onjuist
gebruik en/of onjuist onderhoud zoals:
- vandalisme, brand, gebruik van chemische middelen welke niet door de

aannemer zijn aanbevolen en rampen;
- gebruik van onjuiste of ondeugdelijke (sport)attributen.
- gebruik van het veld in afwijking van de ontwerpnormen;
- verkeerd of onvoldoende onderhoud, dan wel onderhoud dat niet aan de

instructies en voorschriften van garant voldoet.
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01 15 03 Voetbal

01 De aannemer garandeert dat de sporttechnische eigenschappen vanaf de
eindoplevering t/m het 2e jaar aan de norm NOCNSF-KNVB2-15 blijven voldoen.

02 De aannemer garandeert dat de sporttechnische eigenschappen gedurende
jaar 3 t/m 10 aan de norm NOCNSF-KNVB2.18 blijven voldoen.

03 De aannemer garandeert dat de producttechnische eigenschappen vanaf de
eindoplevering t/m het 10e jaar aan de norm NOCNSF-KNVB2-15 blijven voldoen.
Onder producttechnische eigenschappen wordt o.a. verstaan:
- Bestand tegen weersinvloeden als o.a. UV, temperatuur, rot en schimmel
- Bestand tegen verkleving van infill materiaal
- Tuftlock

04 De garantie op de penaltystippen en de doelgebieden geldt t/m 5 jaar na de
eindoplevering.

01 15 07 Bemiddeling

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 2012 en artikel
01.15.03 van de Standaard 2020 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder
begrepen die, slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd - die
naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een
uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter
beslechting worden voorgelegd aan de bevoegd burgerlijk rechter van de
Rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.

01 15 08 Inspectie t.b.v. garantie

01 Tijdens de garantietermijn zal om de kwaliteit van het onderhoud te monitoren,
jaarlijks in september een inspectie plaatsvinden waarbij de directie UAV en de
aannemer aanwezig dienen te zijn. Op dat moment wordt het veld visueel
geïnspecteerd op basis van de RAW 2020 methodiek van het CROW zoals
omschreven in artikel 71.22.05 lid 01 en 02 van de standaard..

02 De aannemer is conform artikel 71.22.05 lid 01 van de standaard, verantwoordelijk
voor het opstellen van de rapportage van de in lid 01 genoemde inspectie. In dit
verslag dienen alle meetresultaten en bevindingen bij de visuele beoordelingen
worden gerapporteerd. Tevens moeten in het verslag de eventuele aanbevelingen
t.o.v. het gebruik en het onderhoud worden opgenomen.

03 Het in lid 02 genoemde verslag moet binnen 2 weken na de inspectie bij de
opdrachtgever ter goedkeuring worden ingediend.

04 De aannemer geeft minimaal 10 werkdagen voor iedere inspectie aan de
opdrachtgever het volgende door:
- datum en tijdstip van inspectie.

05 De kosten gemoeid met deze jaarlijkse schouw worden verrekend op de
bestekspost t.b.v. inspecties van de kunstgrasmat.

06 Indien de aannemer niet aan het gestelde in lid 01 t/m lid 04 voldoet, of de
inspecties verzaakt uit te voeren, vervalt niet het recht van de opdrachtgever op
garantie.
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01 16 Verzekeringen

01 16 02 Algemeen

01 In afwijking op het bepaalde in de U.A.V. 2012, paragraaf 43b lid 2 dient de
aannemer zich op de hoogte te stellen van de polisvoorwaarden van de door de
opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering.

01 16 03 Car- verzekering (door opdrachtgever)

01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede
ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s), een doorlopende Constructie All Risks- verzekering (CAR-
verzekering) afgesloten.

02 De doorlopende CAR- verzekering biedt standaard geen dekking voor werken:
- met een verzekerde som hoger dan € 5.000.000,00;
- met een bouwtermijn langer dan 24 maanden;
- met een onderhoudstermijn langer dan 12 maanden;
- geperste tunnels;
- persingen en/of boringen met een diameter groter dan 300 mm en/of een lengte

langer dan 50 meter.
Bovengenoemde werken dienen bij de verzekeraar te worden gemeld en zijn pas
verzekerd na schriftelijke bevestiging hiervan.

03 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht en directiekosten. De BTW is meeverzekerd indien deze bij
schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

05 De CAR- verzekering is primair behoudens voor aansprakelijkheid. De dekking voor
de Rubriek Aansprakelijkheid is namelijk secundair aan de aansprakelijkheids- en
andere verzekeringen van de betrokken aannemer(s).

06 Overeenkomstig het in de polis bepaalde worden zijn de volgende Rubrieken
verzekerd:

Rubriek Maximum Eigen risico
verzekerd bedrag per gebeurtenis

Het Werk EUR 5.000.000,00 EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid * EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Personeel EUR 25.000,00 EUR 250,00
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* de Rubriek Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en andere
verzekeringen van de aannemer(s).

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen
niet worden nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van
EUR 5.000,00 per gebeurtenis.

Er kunnen andere eigen risico's van toepassing zijn in geval een werk separaat is
aangemeld bij Centraal Beheer Achmea.

07 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met
de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de
polis gestelde verplichtingen na te komen.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

09 Het eigen risico dat op de CAR- verzekering van toepassing is, is voor rekening van
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet
betaalde betalingstermijnen.

10 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q.
gemeente zal vervolgens zorgen voor melding bij Centraal Beheer Achmea.

11 De bouwdirectie c.q. gemeente beslist welke partij namens verzekerden de schade
met de verzekeraar regelt.

12 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

13 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de
opdrachtgever afgesloten CAR- verzekering. Aan een verschil tussen de
poliscondities en deze bestek tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
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01 16 04 Verzekeringen door de aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade
door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00
per gebeurtenis, of zoveel meer als de aannemer nodig acht.

Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de
Brandregresregeling die per 1 januari 2014 van kracht is.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden
opgenomen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien
gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd.

03 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen als onder lid 01 en
02 vermeld op diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen. Vertragingen en
kosten als gevolg van het niet tijdig overhandigen van de verzekeringen en/of een
afkeur en/of aanvullende c.q. nieuwe inkoop van genoemde verzekeringen, zijn
volledig voor rekening van de aannemer.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen kunstgrasmat naar een inrichting

01 In aanvulling op 01.17.06 lid 02 van de Standaard 2020 geldt: De aannemer blijft
verantwoordelijk voor juiste en correcte afhandeling van de kunstgrasmat namens
de opdrachtgever.

02 De uit het werk vrijkomende kunstgrasmat inclusief infill materialen dienen te
worden beschouwd als afvalstoffen in de zin van Wet Milieubeheer. De materialen
moeten, door een vervoerder welke is vermeld op de VIHB-lijst, worden vervoert
naar een inrichting welke is vermeld op de VIHB-lijst van het NIWO.

03 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer de afvoer van
vrijgekomen materialen bij de ontvangende inrichting

04 Voor aanvang van een transport van vrijgekomen materialen legt de aannemer een
ingevulde begeleidingsbrief ter ondertekening voor aan de directie. De directie
ondertekent de begeleidingsbrief namens de Opdrachtgever als ontdoener.

05 Een doorslag van de door de ontvangende inrichting getekende begeleidingsbrief
wordt samen met (een kopie van) de bijbehorende factuur per weekrapport aan de
directie verstrekt.

06 Daar waar Opdrachtgever of Derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de
aannemer ook het invullen van de nodige formulieren. Betreffende doorslagen in
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kopie bij het weekrapport verstrekken aan de directie UAV.

07 Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op
verzoek van de directie UAV het VIHB-nummer van zijn onderneming en of
mogelijke onderaannemers aan.

08 Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer tenzij anders vermeld.

09 De kunstgrasmat met infill moet binnen 12 maanden na het verwijderen in
Nederland worden gerecycled. Hiervan dient de aannemer een bewijs van de
erkend verwerker te overhandigen.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle niet van waarde voor de
opdrachtgever verklaarde materialen.

02 Indien vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde meer
hebben of waarvan is gesteld dat de aannemer er eigenaar van wordt, in dezelfde
of een andere hoedanigheid worden hergebruikt in een ander project/werk, dan
moet dit duidelijk worden vermeld in het in lid 01 genoemde plan.
Vanzelfsprekend is dit opnieuw toepassen van het materiaal / bouwstof een keuze
van de aannemer en voor volledige risico, verantwoordelijkheid van de aannemer.

03 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd
naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats. De
aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer.

04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat
vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de
Opdrachtgever geen waarde te hebben of vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, worden stortkosten
afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer een doorslag van
het originele PMV-geleidebiljet met inweging van het gestorte materiaal, van het
door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV
heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-,
administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de
eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar
zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteksnummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen
7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.

05 PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04
worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of
eindafrekening van het werk

06 De aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van
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teerhoudende asfaltverhardingen.

07 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of
gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale
wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 18 Beschermen te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 Vegetatie die volgens het bestek niet verwijderd behoefd te worden, wordt
aangemerkt als te handhaven vegetatie conform Standaard 2020 artikel 01.18.01 lid
02.

02 Het is niet toegestaan opslag van enige zin binnen de kroonprojectie van te
handhaven bomen te hebben. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de directie
UAV en na het nemen van maatregelen t.b.v. wortel- en boomschade kan opslag
toegestaan worden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02. lid 01 wordt bepaald dat
ontgravingen binnen de wortelzone van te handhaven bomen zo snel als mogelijk,
maar uiterlijk binnen 24 uur, te zijn aangevuld.

07 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het
wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden.

08 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer
beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in
overeenstemming met de poster "boombescherming op bouwlocaties", uitgave van
Vereniging Stadswerk Nederland.

09 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2020 informeert de aannemer
voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten
aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

01 18 03 Melden van schade.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2020 dienen alle
schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

01 18 05 Schadevergoeding bomen.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode
van de NVTB, minimaal € 500,00 per geval.

04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2020
zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
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01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt
de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:
a. bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,=

per gebeurtenis.
b. bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van €

400,= per gebeurtenis.
Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie
en herplanting voortvloeiend uit deze nalatigheid.

03 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2020 geldt
voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).

01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit
maakt deel uit van dit bestek.
Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen
van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en
Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan
steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en
nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de
bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de
aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het
werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats
aanvangen, ter beschikking moeten stellen.

02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde
informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en

bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de

verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door
de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen
zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste
keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette
materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt;

- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- het type van het alarmsysteem;
- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de

gemeente waar wordt gewerkt.

03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden



RAW1282-139831

Bladnr. 72 van 88
Afdrukdatum:

09-03-2023

Gemeente Goes
Bestek 22-261-GS, Perceel A, Renovatie Sportpark Wesselopark
Status: definitief --- Versie: 1.0 --- Datum: 09 maart 2023

HFD PAR ART LID

houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en
nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde
Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De
aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij
zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en
Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De
aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en
doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

04 De Opdrachtgever meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden
namens de aannemer het werk aan bij de Inspectie ISZW indien:
a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30

werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd
arbeid zullen gaan verrichten, of

b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen
zullen zijn gemoeid.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een
coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator
de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie UAV.

04 De aannemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren
bij de directie, binnen 5 dagen.

01 19 06 Veiligheids- en gezondheidsdossier.

01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8
van het Besluit aan conform een bij het bestek gevoegd model. Het aanvullen van
het Veiligheids- en Gezondheidsdossier is een onderwerp van de
bouwvergaderingen.
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01 19 07 Persoonlijke veiligheid

01 Het dragen van veiligheidsschoenen en veiligheidshesjes is binnen het werk- en/of
bouwterrein / op het project altijd verplicht.

02 Het dragen van overige PBM's zoals o.a. helmen en gehoorbescherming is
afhankelijk van de werkzaamheden verplicht, waarbij de vigerende arbo wetgeving
leidend is.

03 Indien lid 01 en/of 02 niet worden nageleefd zal per constatering per medewerker
een korting worden opgelegd conform bepaling 01.02.02.

01 19 08 Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)

01 De aannemer dan wel onderaannemer(s) wordt geacht bekend te zijn met de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet op de
identificatieplicht. De aannemer dan wel onderaannemer(s) is gehouden aan alle uit
de Wav en de Wet op de identificatieplicht voortvloeiende verplichtingen te voldoen
en de daartoe nodige controles uit te voeren.

02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee
zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes naar aanleiding van de
Wav.

01 19 09 Wet aanpak schijnconstructies

01 De opdrachtgever kan op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van achterstallig loon van
werknemers. De aannemer dan wel onderaannemer(s) houdt zich aan de
geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden die voor haar
werknemers van toepassing is.

02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee
zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor loonaanspraken van werknemers
van de aannemer en die van haar onderaannemers

01 21 Uitvoeringsaspecten

01 21 01 Weers- en terreinomstandigheden

01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan
ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal
veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te
onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie
voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg
van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen
mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.

02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden zich te vergewissen van
een werkbaar terrein. Bij niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan op de
hoogte te stellen.
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01 21 02 Onwerkbaar weer

01 Indien er sprake is van onwerkbaar weer zoals omschreven in de UAV 2012
paragraaf 8. Moet de aannemer terstond dit schriftelijk (email) melden bij de
toezichthouder / directie.

02 Schriftelijk gemelde (halve) onwerkbare dagen, moeten voordat ze worden
opgenomen in de werkadministratie worden goedgekeurd door de directie of
toezichthouder UAV.

03 Goedgekeurde (halve) onwerkbare dagen worden bijgeteld bij de opleverdatum.

04 Onwerkbaar weer wat later dan 2 kalenderdagen na het voordoen hiervan wordt
gemeld bij de directie / toezichthouder UAV komt niet meer in aanmerking voor
goedkeuring. Tenzij de directie / toezichthouder UAV anders beslist.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 2
weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Verslaglegging van de bouwvergadering gebeurd door of namens de opdrachtgever.

01 23 04 Opdrachtgever

01 In afwijking op paragraaf 4 lid 3 van de UAV 2012 moet daar waar in de UAV 2012
'opdrachtgever' staat geschreven, de directie UAV worden gelezen.

01 30 Schadevergoeding harde materialen

01 30 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de
directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de
reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 30 02 Schadevergoeding verhardingen

01 Ingeval van beschadiging aan verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de
directie.

02 Bij beschadiging toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding de
reparatie / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 31 Werkterrein.
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01 31 01 Werkterrein, algemeen.

01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd.
Alle materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee
gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.

01 31 02 Werkterrein, opslag- of ketenterrein.

01 Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen cq gekozen voor de
opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken..

02 Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen
die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren
materialen.

03 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden
mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in
een weekproductie verwerkt kan worden.

01 90 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

01 90 39 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

06 § 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:
Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens slechts worden
slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen
inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de
normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen
prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal
niveau gebracht.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken
van grond rekenen volgens theoretisch profiel.

03 Alle in het bestek genoemde te leveren kuub's, zijn vaste kuub's.
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23 Drainage

23 1 Horizontale drainage

23 12 Eisen en uitvoering Horizontale drainage

23 12 03 Dichtheid aanvullingen

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 04 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen

01 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale
buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).
---------------------------------------------------------------------------------
afstand vanaf bij zichtbare geen drain-
de eindbuis drainafvoer afvoer
---------------------------------------------------------------------------------
van 0 tot 100 m van 20 tot 30 N van 20 tot 40 N
van 100 tot 200 m van 30 tot 60 N van 40 tot 80 N
van 200 tot 300 m van 60 tot 90 N van 80 tot 130 N
van 300 tot 400 m van 90 tot 120 N van 130 tot 200 N
--------------------------------------------------------------------------------

23 17 Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage

23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

23 17 02 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen

03 Voor de bepaling van de drukkrachten gebruik maken van de doorsteekkrachtmeter
van de TFDL (Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw) te Wageningen. De
doorsteekkrachtmeter dient te zijn voorzien van een door de TFDL afgegeven
ijkcertificaat dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

05 Drainreeksen, welke geheel of gedeeltelijk worden verbeterd of vernieuwd, opnieuw
doorsteken.

06 De kosten van het doorsteken als bedoeld in de lid 05 worden de aannemer als
meer werk vergoed, tenzij het opnieuw moeten doorsteken het gevolg is van
onjuiste uitvoering van werkzaamheden door de aannemer.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 47 Onderhoud kunstgrasvelden

01 Bij onderhoud van kunstgrasvelden verontreiniging door olie of brandstof te allen
tijde voorkomen. Verontreiniging terstond melden bij de directie.

02 Indien bij het verwijderen van verontreiniging infill wordt verwijderd, moet dit worden
aangevuld met vergelijkbaar materiaal.

03 Koekvorming door microslijpsel moet tijdens het borstelen worden verwijderd.

04 Uitvoeren van de werkzaamheden met droog weer en op een droge grasmat.

05 Rijsnelheid aanpassen zodat geen opdrukking en verschuiving van de
kunstgrasmat ontstaat. Plooivorming door onderhoud moet worden voorkomen.

06 Mochten er onder lid 05 benoemde plooien ontstaan dienen deze dezelfde dag nog,
zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te worden.

07 Mocht de onder lid 05 genoemde speelveld belijning toch verschoven of verplaatst
worden dan dient dit dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de
aannemer hersteld te worden.

08 Mocht door de werkzaamheden de backing beschadigd worden dan dient dit
dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te
worden.

51 02 48 Borstelen

01 De te gebruiken borstels moet worden afgestemd op de eigenschappen van het
veld. Borstels mogen niet slepend werken. Borstels mogen niet vollopen.

02 Borstelen op een zodanige wijze uitvoeren dat de bovenste laag infill zoveel
mogelijk in beweging wordt gebracht.

03 Borstelen uitvoeren in twee werkgangen en in twee verschillende richtingen.

51 02 49 Egaliseren en decompacteren kunstgrasveld

01 Tot een bepaalde diepte losmaken van de infill om de sporttechnische waarden van
het veld te verbeteren.

02 In één werkgang egaliseren van de infill met een rubber mat.
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51 02 50 Reinigen kunstgrasvelden, diepreinigen

01 Opnemen van het infill materiaal, reinigen van ongerechtigheden door middel van
zeven, reinigen van stof (slijpsel van vezels, fijnstof, fijn organisch materiaal) door
middel van luchtverplaatsing en/of vacuüm, afvoeren van het vrijkomend vuil en
terugbrengen van het infill materiaal in de kunstgrasmat.

02 Zo nodig egaliseren-inslepen in direct opvolgende of gelijke werkgang zijn
onderdeel van de werkgang reinigen kunstgrasveld, diepreinigen.

51 02 51 Natuurlijk afval op kunstgrasvelden

01 In verband met de verspreiding van microplastics is het verboden om natuurlijk
afval op kunstgrasvelden naar de zijkanten te blazen en op die manier van het veld
te verwijderen.

02 Natuurlijk afval moet naar het midden van het veld worden geblazen, daar worden
verzameld en worden afgevoerd als afvalstof, niet als GFT. De afvoerkosten
worden geacht in de bestekspost te zijn meegenomen.

51 02 52 Rijsnelheden

04 De maximale rijsnelheid bij het onderhoud op kunstgrasvelden bedraagt 12 Km/h



RAW1282-139831

Bladnr. 80 van 88
Afdrukdatum:

09-03-2023

Gemeente Goes
Bestek 22-261-GS, Perceel A, Renovatie Sportpark Wesselopark
Status: definitief --- Versie: 1.0 --- Datum: 09 maart 2023

HFD PAR ART LID

61 Werk algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 02 Eisen en uitvoering Werk algemene aard

61 02 01 Werkterrein

01 De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en
parkeerplaatsen dient in overleg met de directie te geschieden, zodanig dat er zo
min
mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.

02 De aannemer dient na iedere werkdag losliggend materiaal op te bergen in een
afgesloten ruimte (b.v. container), in verband met vandalisme.
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71 Kunstgras

71 0 Algemeen

71 01 Keuringen sportvelden

71 01 01 Keuringen

01 Door de opdrachtgever zal aan keuringsinstituut
Kiwa ISA Sport
Papendallaan 7
Postbus 721
6800 AS Arnhem
opdracht worden verleend voor het begeleiden van het onder keur aanleggen van de
kunstgrasconstructie en het uitvoer en van alle benodigde keuringen, voor zover
deze werkzaamheden staan in het teken van het verkrijgen van een door het
NOC*NSF goedgekeurde constructie.

02 Keuringen worden uitgevoerd op basis van de NOC*NSF normen,
besteksverplichtingen en algemeen geldende wet -en regelgeving.

03 De opdrachtgever is met het keuringsinstituut een 100% keuring overeengekomen.
Dit betekent dat het resultaat van een keuring alleen goedgekeurd (te lezen als
voldoet aan de eisen/normen) of afgekeurd (te lezen als voldoet niet aan de
eisen/normen)kan zijn, in geval van een afkeur dient een herkeuring door het
keuringsinstituut plaats te vinden.

04 De kosten voor een herkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

05 De door het keuringsinstituut op te stellen keuringsrapporten dienen door de
opdrachtgever voor akkoord te worden ondertekend. De directie UAV kan per geval
(keuring) anders beslissen.

06 Tijdens de keuringen geldt dat het aantal voorgeschreven meetpunten in de norm
een minimaal aantal meetpunten is, indien dit aantal meetpunten in de ogen van de
opdrachtgever onvoldoende is om een goed beeld van de totale laag te vormen,
dan zal er gemeten worden op extra door de opdrachtgever aan te wijzen
meetpunten.

07 De aannemer is verantwoordelijk voor het aanmelden van het project / het veld / de
velden / de baan / de banen in het kwaliteitssysteem van het keuringsinstituut (bij
KIWA ISA Sport: Franky).

08 Bij een eventuele afkeuring dient, na herstel van de gebreken, een herkeuring te
worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van de directie UAV en de
aannemer zal plaatsvinden. Hierbij worden er per herkeuring de volgende bedragen
in mindering gebracht op de eerstvolgende termijn (en indien de termijn niet
voldoende is, op de daarop volgende termijnen).
- Voor een tussentijdse keuring zoals zandonderbouw, sporttechnische laag,
nadenkeuring, infillkeuring e.d. een bedrag van € 850,-
- Voor een (gehele of een gedeeltelijke) eindkeuring wordt er € 350,- in rekening
gebracht bovenop de daadwerkelijke kosten van KIWA ISA Sport.

09 Goedkeuring door het keuringsinstituut betekend niet automatisch dat het stoppunt
is afgehandeld, afhandeling van het stoppunt dient te allen tijde door de
opdrachtgever te geschieden daar niet alleen de normen van uit het NOC*NSF
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gelden maar ook de bestekseisen.

10 De aannemer is verplicht volledige medewerking te verlenen aan de keuringen.

11 Tijdens de uitvoering zullen door de directie UAV en/of keurmeester van het
keuringsinstituut monsters van de diverse materialen genomen worden e.e.a. zoals
omschreven bij de diverse subfasen. Wanneer de monsters niet voldoen aan
de normen en/of niet voldoen aan de bestekseisen leidt dit tot afkeur, alle hieruit
voortvloeiende schade en gevolgschade zal verhaald worden op de aannemer. Het
is niet toegestaan dat de aannemer zelf monsters neemt en ter goedkeuring
opstuurt naar het keuringsinstituut.

71 02 Eisen en uitvoering

71 02 01 Legplan

01 De achter- zij- en middenlijn moeten ingetuft zijn in het kunstgras. Hier moet
rekening mee worden gehouden met het legplan.

02 In verband met lid 01 is het daarom niet toegestaan kunstgrasrollen aan te brengen
die dusdanig lang zijn dat deze over de gehele breedte van het veld van opsluiting
naar opsluiting liggen.

71 02 02 Naden

01 De breedte van de naden moet minimaal 1 mm en mag maximaal 5 mm bedragen.
Het tegen elkaar aan 'stuitend' lijmen van rollen of belijning is niet toegestaan.

02 Conform de norm NOCNSF-KNVB2.15 is er een maximale positieve of negatieve
tolerantie toegestaan van de rijafstanden tussen de vezelrijen van 3 mm. Dit geldt
ook voor de aangrenzende rijen bij de naden.

03 Naden waarbij de backing (deels) over de aansluitende rol is geplakt, zijn absoluut
niet toegestaan.

04 Kopse naden zijn niet toegestaan, de mat binnen de belijning dient ononderbroken
een lengte te hebben van zijlijn naar zijlijn.

05 Lid 01 t/m 04 zijn van toepassing op alle naden in het kunstgrasveld, zowel van de
rollen onderling als bij belijning.

71 02 04 Verlijming

01 De verlijming dient zodanig plaats te vinden dat ter plaatse van de lijm op de
lijmband de gehele backing hecht met de aangebrachte lijm.

71 03 Bouwstoffen Sportvelden
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71 03 01 Instrooizand

01 Instrooizand moet voldoen aan de norm NOC*NSF-M4.a

02 Instrooizand moet voldoen aan de klasse achtergrondwaarden volgens het Bbk

03 Instrooizand mag hergebruikt zand zijn (heeft in verband met circulariteit de
voorkeur) maar moet voldoen aan de overige leden van deze bepaling.

04 Instrooizand mag geen glauconiet bevatten.

05 Om de eisen uit deze bepaling te waarborgen, behoudt de opdrachtgever het recht
om een monster van het instrooizand indicatief te laten analyseren op de eisen
volgens het Bbk voor grond.
De uitslag van deze indicatieve analyse zal als bindend worden gezien.
Mocht het instrooizand niet voldoen aan de klasse achtergrondwaarden, dan moet
het zand op kosten van de aannemer worden vervangen door zand wat wel aan de
klasse achtergrondwaarden voldoet. Inclusief alle bijkomende kosten van zowel de
aannemer als de opdrachtgever.

71 03 04 Organische infill

01 Minimaal 45% van de organische infill moet uit kurk bestaan.
Maximaal 55% van de organische infill moet uit een ander 100% natuurlijk materiaal
bestaan. Toevoegingen als TPE, EPDM, SBR of andere rubbers zijn niet
toegestaan. Ook verder 3e of 4e organische toevoegingen zijn niet toegestaan.

02 Bovengenoemde percentages zijn volumeprocenten.

03 Het is verplicht om een toevoeging te doen aan de kurk (zoals bijv. kokos, olijvenpit
schillen e.d) deze moet aantoonbaar een sporttechnische meerwaarde hebben.

04 De kurk in de organische infill dient afkomstig te zijn van de kurkeik.
Deze kurk dient een 100% natuurlijke oorsprong te hebben, waarbij geen gebruik
van additieven gemaakt is. De behandeling van de kurk mag alleen uit wassing
bestaan, andere (na)behandelingen zijn niet toegestaan.

05 De kurk in de organische infill dient te voldoen aan de norm NOC*NSF-M37-g,
waarbij wordt opgemerkt dat het maximale volumegewicht (gedroogd, losgestort)
150 kg/m3 mag zijn.

06 Het kurkhout percentage van de kurk in de organische infill moet kleiner zijn dan 5%

07 De kurk in de organische infill moet geleverd worden met een PEFC of FSC
certificaat.

08 De stoffractie 0 - 0,25 mm moet uit het materiaal zijn gezeefd / gewassen.
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71 03 06 Sporttechnische laag kunstgrasvelden

01 De sporttechnische laag dient te worden verwerkt, zodanig dat geen spoorvorming
in de zandondergrond optreedt.

02 Ten aanzien van het dempend vermogen van het materiaal, de stabiliteit en
waterdoorlatendheid dient minimaal te worden voldaan aan de specificaties zoals
gemeld in de laboratorium rapportage die ten grondslag ligt aan uw
bedrijfsgebonden normen zoals deze zijn aangemeld bij NOC*NSF.
Het aanbrengen van een dunnere foam/shockpad dan gemeld in de laboratorium
rapportage is niet toegestaan.

03 De sporttechnische laag moet zo homogeen mogelijk worden aangebracht en door
walsen gelijkmatig verdicht. De verdichtingsgraad dient over het gehele veld op
eenzelfde peil te liggen.

04 De vlakheid van de sporttechnische laag moet bij voetbal voldoen aan de volgende
eisen conform NOCNSF-KNVB2-15

71 03 07 Kunstgrasmat voetbalveld met organische infill

01 De mat dient plooivrij gelegd te worden. Het verwijderen van plooien middels het
insnijden van de mat wordt niet toegestaan..

02 De kunstgrasmat dient te voldoen aan de volgende eisen:
- De kunstgrasmat dient van zijlijn naar zijlijn te lopen, waarbij kopse naden niet

zijn toegestaan tenzij deze nodig zijn voor speelveldbelijning.
- De kunstgrasmat dient op de dag van inschrijving volgens de vigerende

sportvloerenlijst van NOCNSF, de status 'Labgoedgekeurd-eindkeuring' of
'Erkend en gecertificeerd' te hebben.

- Het betreft een kunstgrasconstructie die de eerste twee jaar aan de
NOCNSF-KNVB2-15, KNVB versie 2019 norm moet voldoen..

- Poolmateriaal: UV gestabiliseerd, Polyethyleen (PE) monofilament vezel of een
combinatie van monofilament en gefibrilleerde vezels.

- Poolmateriaal: milieuverdraagzaam, lood- en cadmiumvrij.
- Kleur van de mat: tweekleurig natuurlijke groentinten.
- Belijning volgens normen KNVB 2008 in wit met coachvakken.
- Vrije vezellengte maximaal 15 mm, waarbij er minimaal 10 mm sporttechnische

infill moet worden aangebracht.
- Backingdoek minimaal 200 gr/m2
- Combinatiemat wordt toegestaan (1 gefibrilleerde vezel extra per steek) zijnde

geen kunstgrasmatten waarbij om en om in de rij of de steek monofilament en
gefibrilleerde vezels worden toegepast. Alleen kunstgrasmatten waarbij per steek
monofilament vezels worden aangevuld met gefibrilleerde vezels zijn toegestaan.

- Dtex per monofilament vezel minimaal 1825 Dtex
- Dtex per gefibrilleerde vezel minimaal 5000 Dtex
- Garendimenties monofilament: minimaal 380 µm en maximaal 450 µm
- Garendimenties gefibrilleerde filament: minimaal 110 µm
- Poolgewicht: groter of gelijk aan 33 gr/mm/m².
- Steken oer 10 cm bij een monofilamentmat: minimaal 16
- Steken per 10 cm bij een combinatiemat, minimaal 13.
- Poolhoogte: 42 - 48 mm

Indien blijkt dat de geleverde kunstgrasmat niet voldoet aan alle bovengenoemde
eisen moet de gehele mat kosteloos (incl. bijkomende werkzaamheden) in de
zomerstop 2024 / 2025 vervangen worden door een kunstgrasmat die wel voldoet
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aan de bovengenoemde eisen. In de tussentijd zal het veld wel gebruikt worden.

03 De velden worden namens de opdrachtgever door een door de bond
geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm NOCNSF-KNVB2-15 KNVB
versie 2019 gekeurd

04 De gehele kunstgrasmat dient aantoonbaar afkomstig te zijn uit hetzelfde
productieproces en in dezelfde productiegang te zijn geproduceerd. Kleur
verschillen zijn niet toegestaan.

05 De kunstgrasmat dient NOCNSF-KNVB2-15 KNVB versie 2019 gekeurd te zijn..

71 03 08 Kunstgrasmat voetbalveld met minerale infill

01 De mat dient plooivrij gelegd te worden. Het verwijderen van plooien middels het
insnijden van de mat wordt niet toegestaan..

02 De kunstgrasmat dient te voldoen aan de volgende eisen:
- De kunstgrasmat dient van zijlijn naar zijlijn te lopen, waarbij kopse naden niet

zijn toegestaan tenzij deze nodig zijn voor speelveldbelijning.
- De kunstgrasmat dient op de dag van inschrijving volgens de vigerende

sportvloerenlijst van NOCNSF, de status 'Labgoedgekeurd-eindkeuring' of
'Erkend en gecertificeerd' te hebben.

- Het betreft een kunstgrasconstructie die de eerste twee jaar aan de
NOCNSF-KNVB2-15, KNVB versie 2019 norm moet voldoen..

- Poolmateriaal: UV gestabiliseerd, Polyethyleen (PE) monofilament vezel of een
combinatie van monofilament en gefibrilleerde vezels.

- Poolmateriaal: milieuverdraagzaam, lood- en cadmiumvrij.
- Kleur van de mat: tweekleurig natuurlijke groentinten.
- Poolhoogte: 35 mm
- Steken per 10 cm: minimaal 16
- Dtex per monofilament: minimaal 2200 Dtex.
- Garendimenties monofilament: minimaal 365 µm
- Minimaal 25 kg infillzand p/m2.

Indien blijkt dat de geleverde kunstgrasmat niet voldoet aan alle bovengenoemde
eisen moet de gehele mat kosteloos (incl. bijkomende werkzaamheden) in de
zomerstop 2024 / 2025 vervangen worden door een kunstgrasmat die wel voldoet
aan de bovengenoemde eisen. In de tussentijd zal het veld wel gebruikt worden.

03 De velden worden namens de opdrachtgever door een door de bond
geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm NOCNSF-KNVB2-15 KNVB
versie 2019 gekeurd

04 De gehele kunstgrasmat dient aantoonbaar afkomstig te zijn uit hetzelfde
productieproces en in dezelfde productiegang te zijn geproduceerd. Kleur
verschillen zijn niet toegestaan.

05 De kunstgrasmat dient NOCNSF-KNVB2-15 KNVB versie 2019 gekeurd te zijn..
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

08 De passingsvoeg bij bebouwingen, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5
mm bedragen.
Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden worden van de verharding.

09 De gestrate lagen moeten loodrecht op de wegas en recht van lagen worden
aangebracht. Elke laag moet tegen de voorgaande laag aansluiten.

10 Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de
verandering een inblokking of invlechting worden toegepast.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

07 Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan
de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de dat de hakkant niet tegen de
bebouwing mag worden geplaatst.

08 Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.

09 Altijd de spanning uitzetten in de rijlopers, haakse parkeervakken en tegelwerk.

10 Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte
te bepalen.

11 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van
een halve tegel inde langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.

83 12 03 Uitvoering kantopsluitingen en goten

08 In aanvulling op artikel 80.12.03 lid 05 van de Standaard 2020 moet de molgoot, ter
plaatse van het schei tussen 2 afwateringspunten, 5 mm diep zijn.

09 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van een rechtstand
in een bocht mag geen knik vertonen.

10 De banden dienen gesteld te worden met behulp van een houten bandenstamper .

11 Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient
geen "hol" aan de band te laten.

83 15 Bijbehorende verplichtingen
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83 15 01 Algemeen

03 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht dient, indien de directie dit nodig
acht, het afstrooien, inwassen of invegen zoals beschreven bij artikel 83.15.01 van
de Standaard 2020 opnieuw te worden uitgevoerd.

04 De betontegels pakketteren met behulp van roestvrij bandstaal, breed 16,5 mm.

06 Per dagproductie dient het straat- en tegelwerk te worden aangeknipt, afgestrooid
c.q. ingewassen, of ingeveegd en ingewalst c.q. afgetrild.

07 Aan het einde van elke werkdag alle hak- en knipresten opruimen en het werk
schoon achterlaten.

08 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

09 In afwijking en aanvulling van het bepaalde in lid 01 van artikel 83.17.04 van de
Standaard 2020 dient de Aannemer bij werkonderbreking groter dan 3
kalenderdagen (vakantie/adv) alle opbrekingen dicht te blokken zonder meerkosten.
E.e.a. in overleg met directie UAV.
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01 19 Arbeidsomstandigheden 71
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01 31 Werkterrein. 74
01 90 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden. 75

22 Grondwerken 76
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22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen 76
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61 Werk algemene aard 80
61 0 Deelhoofdstuk 61.0 80
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Behoort bij: 22-261-GS Perceel A

Renovatie Sportpark Wesselopark Perceel A

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-261-GS
Perceel A
Renovatie Sportpark Wesselopark Perceel A
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
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deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Renovatie Sportpark Wesselopark Perceel A

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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TOTAAL BEDRAG
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0 ALGEMEEN

000010 Uitzetten werkterrein. EUR N
000020 Graven proefsleuf. st 6,00V
000030 Coördinatie onderaannemers. EUR N
000040 Revisietekening. EUR N
000050 Opstellen werk- en kwaliteitsplan EUR N
000060 Opstellen plan vrijkomende materialen EUR N
000070 Opnemen bestaande situatie terreinen en objecten EUR N

1 TOEGANG

11 Rijplaten

110010 Leveren zand m3 21,00V
110020 Zand verwerken in ophoging m3 21,00V
110030 Profileren van oppervlakken. m2 210,00V
110040 Toepassen rijplatenbaan t.b.v. toegang veld EUR N
110050 Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten. EUR N
110060 Schoonmaken aan- en afvoerroute keer 16,00V
110070 Grond ontgraven uit ophoging m3 21,00V
110080 Grond afrvoeren. m3 21,00V

12 Waarschuwingsborden / Verkeersmaatregelen

120010 Toepassen waarschuwingsborden EUR N
120020 Toepassen waarschuwingsborden EUR N
120030 Toepassen gebodsborden PBM's / bouwplaatsbord EUR N
120040 Toepassen baakschilden EUR N

13 Bouwhekwerk

130010 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

14 Algemeen

140010 Toepassen stamommanteling. st 4,00V
140020 Opruimen werkterrein en depot EUR N

2 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

21 Verwijderen sportmeubilair

210010 Verwijderen seniorendoelen st 2,00V
210030 Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen st 4,00V
210040 Verwijderen dug-outs st 2,00V

22 Verwijderen hekwerken

221 Veld 3

221010 Verwijderen leunhekwerk m 141,00V
221020 Verwijderen senioren ballenvangers. m 40,00V
221030 Verwijderen jeugd ballenvanger m 25,00V
221040 Verwijderen terreinafrastering m 21,50V
221050 Verwijderen werkpoort st 1,00V

222 Veld 5

222010 Verwijderen senioren ballenvanger. m 25,00V
222020 Verwijderen senioren ballenvanger. m 20,00V
222030 Verwijderen senioren ballenvangers. m 25,00V
222040 Verwijderen terreinafrastering m 75,00V

23 Verwijderen verhardingen

231 Veld 3
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231010 Verwijderen en afvoeren betonbanden. m 72,00V
231020 Palletteren betontegels. m2 160,00V

232 Veld 5

232010 Palletteren 60 x 40 betontegels. m2 105,00V
232020 Verwijderen en afvoeren betonbanden.. m 170,00V

24 Verwijderen beregening

240010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen leiding m 95,00V
240020 Verwijderen/uitbouwen afsluiter. st 4,00V
240030 Verwijderen PVC putje met afsluiters. st 1,00V
240040 Verwijderen kunststofbuis. m 95,00V
240050 Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitdop st 1,00V
240060 Aanvullen sleuf. m 95,00V
240070 Leveren zand m3 23,00V

25 Verwijderen drainage

251 Veld 3

251010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen leiding m 71,00V
251020 Verwijderen put. st 16,00V
251030 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 16,00V
251040 Verwijderen kunststofbuis. m 71,00V
251050 Aanvullen sleuf. m 71,00V
251060 Leveren zand m3 18,00V

252 Veld 5

252010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen leiding m 45,00V
252020 Verwijderen put. st 10,00V
252030 Verwijderen kunststofbuis. m 45,00V
252040 Aanvullen sleuf. m 45,00V
252050 Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen velddrainage m 750,00V
252060 Verwijderen velddrainage. m 750,00V
252070 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 10,00V
252080 Aanvullen sleuf. m 750,00V
252090 Leveren zand m3 80,00V

26 Verwijderen overige inrichting.

261 Veld 3

261010 Verwijderen verlichtingsinstallatie. st 1,00V
261020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen kabels m 300,00V
261030 Verwijderen grondkabel. m 300,00V
261040 Aanvullen sleuf. m 300,00V
261050 Leveren zand m3 75,00V

262 Veld 5

262010 Verwijderen verlichtingsinstallatie. st 1,00V
262020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen kabels m 165,00V
262030 Verwijderen grondkabel. m 165,00V
262040 Aanvullen sleuf. m 165,00V
262050 Leveren zand m3 42,00V

27 Verwijderen kunstgras

270010 Ongescheiden verwijderen kunstgrasmat (SBR) m2 2.510,00V
270020 Verwijderen geovlies m2 2.510,00V

28 Verwijderen fundatie kunstgras

280010 Verwijderen fundatie kunstgrasveld 5 m3 780,00V
280020 lava 0/4 en zandvervoeren. m3 780,00V
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280030 lava 0/4 en zand verwerken in depot m3 780,00V

29 Verwijderen groenvoorzieningen

290010 Verwijderen begroeiing. are 10,00V
290020 Verwijderen stobben. st 250,00V
290030 Verwijderen haag. m 35,00V

3 GRONDWERK

31 Ontgraven toplaag

310010 Frezen. are 88,00V
310020 Toplaag ontgraven m3 1.300,00V
310030 Grond vervoeren. m3 1.300,00V
310040 Grond verwerken in depot m3 600,00V

32 Ontgraven onderlaag

320010 Onderlaag ontgraven m3 800,00V
320020 Grond vervoeren. m3 800,00V
320030 Grond verwerken in depot m3 800,00V

33 Cunet betonplaten rond veld 3 aanvullen met zand

331 Cunet aanvullen met straatzand

331010 Leveren zand m3 180,00V
331020 Zand verwerken in cunet m3 180,00V
331030 Profileren van oppervlakken. m2 605,00V
331040 Afwerken zandbed. m2 605,00V

332 Cunet aanvullen met bomenzand

332010 Leveren zand m3 36,00V
332020 Zand verwerken in cunet m3 36,00V
332030 Profileren van oppervlakken. m2 240,00V
332040 Afwerken zandbed. m2 240,00V

34 Afwerken randen

340010 Frezen randen om verharding. are 15,00V
340020 Grond verwerken in terrein m3 300,00V
340030 Eggen. are 15,00V
340040 Egaliseren. are 40,00V
340050 Zaaien. are 40,00V

35 Anti-wortelscherm t.b.v. kunstgrasveld.

350020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf anti-wortelscherm m 112,00V
350040 Aanvullen sleuf. m 112,00V
350050 Leveren zand m3 7,00V
350060 Aanbrengen wortelscherm. m 112,00V

36 Verlengen duiker en schonen watergang.

360010 Dichtzetten watergang EUR N
360020 Opschonen watergang. m 35,00V
360030 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m 35,00V
360040 Leveren zand m3 15,00V
360050 Zand verwerken in cunet m3 15,00V
360060 Profileren van oppervlakken. m2 70,00V
360070 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 33,50V
360080 Aanbrengen taludbuis van beton. st 1,00V
360090 Grond verwerken in cunet m3 400,00V
360100 Profileren van oppervlakken. m2 250,00V
360110 Zaaien. are 2,50V
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37 Sleuf t.b.v. kabels

370010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 420,00V
370020 Aanvullen sleuf. m 420,00V

4 DRAINAGE

41 Nieuwe verzamelleiding veld 3

410010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf verzamelleiding m 75,00V
410020 Aanvullen sleuf. m 75,00V
410030 Aanbrengen verzamelputten drainage st 18,00V
410040 Aanbrengen verzamelleiding m 75,00V
410050 Aanvullen sleuf. m 75,00V
410060 Leveren drainzand m3 23,00V
410070 Aanbrengen betonnen uitstroombak st 1,00V
410080 Aanbrengen signaaltegel boven drainput st 18,00V

42 Nieuwe velddrainage veld 3

420010 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. m 1.980,00V
420020 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.800,00V
420030 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 180,00V
420040 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00V
420050 Leveren drainzand m3 150,00V

43 Beluchting onder betonplaten

430010 Aanbrengen beluchtingsdrain m 105,00V
430020 Aanbrengen T-stukken voor beluchtingsdrain st 3,00V
430030 Aanbrengen hoek-stukken voor beluchtingsdrain st 7,00V
430040 Aanbrengen ontluchtingsstukken m 5,00V
430050 Aanbrengen PVC-buis. m 5,00V
430060 Aanbrengen deksels voor beluchtingsdrain st 5,00V

5 SPORTCONSTRUCTIE

51 Fundatie

510010 Aanbrengen sportspecifieke fundering. m2 7.640,00N
510020 Leveren M3d-zand of M3c-zand m3 300,00V

52 Sporttechnische laag

520010 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 7.640,00N

53 Kunstgras

530010 Aanbrengen elastische laag m2 7.640,00N
530020 Aanbrengen toplaag. m2 7.640,00N

54 Overigen

540010 Opstellen werkomschrijving veldonderhoud EUR N
540020 Uitvoeren inspecties keer 10,00V
540030 Uitvoeren hoogtemeting infill EUR N
540040 Aanvullen kurk infill ton 4,00V
540050 Dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met EUR N

eindoplevering

55 Inrichting

550010 Aanbrengen seniorendoelen st 2,00V
550030 Aanbrengen dug-outs st 2,00V
550040 Aanbrengen hoekvlaggen st 4,00V

6 VERHARDINGEN
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61 Betonplaten

610010 Bijrijden betonplaten st 243,00V
610020 Aanbr. prefab. betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm st 165,00V
610030 Aanbr. prefab. betonplaten 1995 x 995 x 140 mm st 62,00V
610040 Aanbr. prefab. betonplaten met schoonlooproosters st 4,00V
610050 Aanbr. prefab. betonplaten hoekoplossing st 12,00V
610060 Dichtkitten voegen tussen betonplaten m 320,00V
610070 Zagen betonverharding. m 6,00V
610080 Boren gaten t.b.v. lichtmasten st 6,00V

62 Elementenverharding

620010 aanhelen 30 x 30 x 6 cm betontegels. m2 80,00V
620020 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 80,00V

7 HEKWERKEN

700010 Voorloverleg hekwerken EUR N
700020 Aanbrengen leunhekwerk m 89,00V
700030 Aanbrengen ballenvangers m 235,00V
700040 Aanbrengen werkpoort st 1,00V
700050 Aanbrengen looppoort st 2,00V
700060 Aanbrengen hoge looppoort st 1,00V
700070 Aanbrengen slagplanken GreenMatter 2.0 m 361,00V
700080 Aanbrengen rubber flappen op poorten m 7,75V
700090 Aanbrengen terreinafrastering m 84,00V
700100 Aanbrengen werkpoort st 1,00V
700110 Aanbrengen slootwaaier st 1,00V
700120 Aanbrengen afvalbak st 4,00V

8 Ter Beschikking van de Directie

81 Werknemers

810010 T.b.s. grondwerker uur 16,00V
810020 T.b.s. koppel stratenmakers uur 16,00V

82 Materieel

820020 Inzetten midi hydraulische graafmachine. uur 16,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR N
910020 Opruimen werkterrein EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost - algemeen EUR 5.000,00V
950020 Stelpost - sportmeubilair EUR 26.000,00V
950030 Stelpost - drainage EUR 2.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


