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Aanbesteding: 17872 | Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. renovatie 
Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt te Spijkenisse

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 17872

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Selectiecriterium 3

Vraag:
Op pagina 16 van de aanmeldingsleidraad heeft u als SC3 'Ervaring met 
uitvoeringsbegeleiding van een renovatie van een in gebruik zijnde 
utiliteitsgebouw' 

Klopt dit of is dit een Kerncompetentie die onder technische bekwaamheid 
van de geschiktheidseisen behoort.

Antwoord:
Dit klopt en betreft een selectiecriterium, dus geen geschiktheidseis dat als 
knock-out criterium wordt gehanteerd, waarbij het voldoen aan het 
selectiecriterium wordt beoordeeld conform de tabel van paragraaf 5.2 op 
pagina 18 van de aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 16-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 geschiktheideisen, ervaring met ontwerpen werktuigbouwkundige installatie

Vraag:
de referentie moet minimaal een WKO installatie. Wij hebben een zeer 
vergelijkbare referentie echter wordt hier geen WKO installatie toegepast 
omdat die niet mogelijk was binnen dit project. Er worden wel met lucht 
water warmtepompen gebruikt voor de opwekking van warmte en koude, 
wordt dit als gelijkwaardig beschouwd?

Antwoord:
Dit wordt niet als gelijkwaardig beschouwd. De reden dat expertise van het 
ontwerpen van WKO-installaties wordt uitgevraagd is dat het belangrijk is 
om ervaring te hebben met een totaalontwerp van installaties waarin een 
WKO onderdeel van is. Het is namelijk belangrijk dat de WKO in massa- en 
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energiebalans is Dit verlangt weer dat de aangekoppelde installaties worden 
geselecteerd op deze balans, wat weer betekent dat er keuzes gemaakt 
moeten worden in setpoints, die weer kunnen afwijken van gestelde setpoints 
in het PvE.

Als dit in het ontwerptraject niet goed bepaald wordt dan heeft dat mogelijk 
gevolg in het exploiteren van de WKO-bron, en dienen er extra 
investeringen gedaan te worden om de massa- en energiebalans van de bron 
gestand te kunnen doen.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 30-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 par. 6.3 aanmelding met beroep op derden

Vraag:
mag een ''derde'' met meerdere gegadigden inschrijven?

Antwoord:
Nee, dit is niet toegestaan. Zie de volgende tekst van paragraaf 6.1 van de 
aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase: 
"Ondernemingen mogen zich slechts eenmaal als gegadigde aanmelden al 
dan niet in combinatie met andere ondernemingen. Ondernemingen mogen 
zich daarbij niet tegelijk als derde via een of meerdere andere gegadigde(n) 
aanmelden."

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 29-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 geschiktheideisen, ervaring met ontwerpen elektrotechnische installatie

Vraag:
u vraagt een referentie voor een elektrotechnisch ontwerp, met een 
opdrachtsom van € 100.000. Bedoelt u hier niet de installatiesom in plaats 
van ons honorarium? Indien u toch de opdrachtsom bedoelt voor het ontwerp 
dan verzoeken wij u dit bedrag te verlagen tot € 50.000.
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Antwoord:
Met opdrachtsom wordt bedoeld het honorarium die de gegadigde heeft 
geoffreerd c.q. heeft aangeboden en/of heeft gefactureerd voor de 
ontwerpfasen (t/m afgerond en goedgekeurd bestek). Het 
Rijksvastgoedbedrijf gaat niet akkoord met het verlagen van de omvangseis 
naar € 50.000,00, maar is bereid de omvangseis te verlagen naar € 
75.000,00. Een lager bedrag dan € 75.000,00 voor een referentieopdracht is 
gelet op de omvang van dit project niet passend.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 29-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 geschiktheideisen, ervaring met ontwerpen elektrotechnische installatie

Vraag:
wij nemen aan dat het gefactureerde bedrag van de elektrotechnische 
installaties voor de totaalopdracht geldt (dus inclusief de fases na het TO). 
aangezien wij ook nog advieswerkzaamheden verricht hebben in de fase 
prijs- en contractvorming en uitvoering ten aanzien van het E ontwerp. Is dat 
akkoord?

Antwoord:
Dit is niet akkoord. Deze geschiktheidseis, en de daarmee horende 
omvangseis in €, ziet alleen toe op de ontwerpfases (t/m afgerond en 
goedgekeurd bestek) van een betreffende referentieopdracht. Indien in de 
referentieopdracht ook werkzaamheden zijn verricht in de prijs- en 
contractvormingsfase / uitvoeringsfase / nazorgfase van het project dan telt 
het gefactureerde bedrag in deze fases van het project niet mee om te 
bewijzen dat er wordt voldaan aan de omvangeis in €.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 29-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 geschiktheideisen, ervaring met ontwerpen elektrotechnische installatie

Vraag:
de referentieopdracht geldt voor het uitwerken t/m een bestek, de opdracht 
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mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Mogen wij hiervoor lezen: oplevering in de 
afgelopen 3 jaar, of indien een project nog niet is opgeleverd een bestek van 
niet ouder dan 3 jaar? Ben u bereid deze termijn te verruimen naar 5 jaar?

Antwoord:
De referentietermijn voor deze geschiktheidseis wordt verruimd naar vijf 
jaar. Voor het voldoen aan de referentietermijn van deze geschiktheidseis 
dient te worden voldaan aan één van de volgende twee mogelijkheden: 
- De volledige referentieopdracht is niet ouder dan vijf jaar geleden voltooid;
of
- Het ontwerp (t/m het bestek) is niet ouder dan vijf jaar geleden afgerond, 
maar de referentieopdracht is nog in uitvoering vanwege werkzaamheden in 
de prijs- en contractvormingsfase / uitvoeringsfase / nazorgfase van het 
project.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 29-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 geschiktheideisen, ervaring met ontwerpen werktuigbouwkundige installatie

Vraag:
de referentieopdracht geldt voor het uitwerken t/m een bestek, de opdracht 
mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Mogen wij hiervoor lezen: oplevering in de 
afgelopen 3 jaar, of indien een project nog niet is opgeleverd een bestek van 
niet ouder dan 3 jaar? Ben u bereid deze termijn te verruimen naar 5 jaar?

Antwoord:
De referentietermijn voor deze geschiktheidseis wordt verruimd naar vijf 
jaar. Voor het voldoen aan de referentietermijn van deze geschiktheidseis 
dient te worden voldaan aan één van de volgende twee mogelijkheden: 
- De volledige referentieopdracht is niet ouder dan vijf jaar geleden voltooid;
of
- Het ontwerp (t/m het bestek) is niet ouder dan vijf jaar geleden afgerond, 
maar de referentieopdracht is nog in uitvoering vanwege werkzaamheden in 
de prijs- en contractvormingsfase / uitvoeringsfase / nazorgfase van het 
project.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 29-03-2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
8 geschiktheideisen, ervaring met ontwerpen werktuigbouwkundige installatie

Vraag:
wij nemen aan dat het gefactureerde bedrag van de werktuigbouwkundige 
installaties voor de totaalopdracht geldt (dus inclusief de fases na het TO). 
aangezien wij ook nog advieswerkzaamheden verricht hebben in de fase 
prijs- en contractvorming en uitvoering ten aanzien van het W ontwerp. Is 
dat akkoord?

Antwoord:
Dit is niet akkoord. Deze geschiktheidseis, en de daarmee horende 
omvangseis in €, ziet alleen toe op de ontwerpfases (t/m afgerond en 
goedgekeurd bestek) van een betreffende referentieopdracht. Indien in de 
referentieopdracht ook werkzaamheden zijn verricht in de prijs- en 
contractvormingsfase / uitvoeringsfase / nazorgfase van het project dan telt 
het gefactureerde bedrag in deze fases van het project niet mee om te 
bewijzen dat er wordt voldaan aan de omvangeis in €.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 29-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 geschiktheideisen, ervaring met ontwerpen werktuigbouwkundige installatie

Vraag:
u vraagt een referentie voor een werktuigbouwkundig ontwerp, met een 
opdrachtsom van € 100.000. Bedoelt u hier niet de installatiesom in plaats 
van ons honorarium? Indien u toch de opdrachtsom bedoelt voor het ontwerp 
dan verzoeken wij u dit bedrag enigzins te verlagen.

Antwoord:
Met opdrachtsom wordt bedoeld het honorarium die de gegadigde heeft 
geoffreerd c.q. heeft aangeboden en/of heeft gefactureerd voor de 
ontwerpfasen (t/m afgerond en goedgekeurd bestek). Het 
Rijksvastgoedbedrijf gaat niet akkoord met het verlagen van de omvangseis 
naar € 50.000,00, maar is bereid de omvangseis te verlagen naar € 
75.000,00. Een lager bedrag dan € 75.000,00 voor een referentieopdracht is 
gelet op de omvang van dit project niet passend.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
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Hartelborgt te Spijkenisse
Beantwoord op: 29-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 selectieleidraad: 4.2 Geschiktheidseisen

Vraag:
“Ervaring met het coördineren van een multidisciplinair ontwerpteam.” 
(pagina 10)
Deze eis kan naar ons idee eenvoudige beantwoord worden met een total 
engineering-opdracht onder leiding van een architect. Daarbij is de architect 
dan (bijvoorbeeld) verantwoordelijk geweest van het integrale ontwerp; niet 
alleen voor de coördinatie ervan.
Maar is dit wel waar u naar op zoek bent? Een partij die ook contractueel 
verantwoordelijk was voor het advies en ontwerp op gebied van bouwfysica, 
elektrotechniek, werktuigbouwkunde, bouwkunde, constructie en 
kostenmanagement?
Of gaat het louter en alleen om het coördineren van de disciplines die elk 
apart waren gecontracteerd door de opdrachtgever?

Antwoord:
Ervan uitgaande dat de ontwerpcoördinatie, waarin alle gevraagde 
adviesdisciplines onderdeel van de referentieopdracht waren, bij de 
gegadigde lag die verantwoordelijk was voor het integrale ontwerp, en niet 
bij een derde / onderaannemer, dan volstaat dit. 

Het volstaat ook als een gegadigde binnen een referentieopdracht 
verantwoordelijk was voor de ontwerpcoördinatie (incl. eventueel de 
verantwoordelijkheid voor één of meer van de gevraagde adviesdisciplines) 
en dat (een deel van) de gevraagde adviesdisciplines door derden 
(afzonderlijk door opdrachtgever gecontracteerd) werden uitgevoerd.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 2.1 Projectbeschrijving

Vraag:
Voor ons als architectenbureau is het niet duidelijk in welke mate er 
behoefte is aan een architect in deze opgave. Is er een architectonische 
uitdaging in de renovatie? 
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Het lijkt dat de opdracht meer ligt op installatietechnisch advies met 
bijbehorend bouwkundig en constructief advies. En minder op 
architectonisch en interieurontwerp.
En het valt ons ook op dat er niet expliciet gevraagd wordt een architect en 
om een bewijs van inschrijving in het architectenregister.
Kunt u hier meer duidelijkheid over geven?

Antwoord:
De opgave betreft voor bijna in zijn geheel een installatietechnische 
renovatie. Constructieve en bouwkundige werkzaamheden zijn een afgeleide 
hiervan. De architectonische uitdaging binnen de opgave is beperkt tot het, 
binnen de huidige bouwkundige contouren, aanpassen van de 
onderwijsvoorzieningen.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Leidraad Aanmeldingsfase - Geschiktheidseisen-Kerncompetentie 1 - blz. 10

Vraag:
Bij de 1e Kerncompetentie staat bij de “beschrijving” aangegeven: “Het in 
staat zijn om coördinatie te voeren over een multidisciplinair ontwerpteam 
bij een renovatie van een utiliteitsgebouw.” Gezien de beperkte omvang van 
de bouwkundige en constructieve advieswerkzaamheden verzoeken wij u de 
omschrijving van de kerncompetentie aan te passen. Bijvoorbeeld door dit 
aan te passen naar: “Het in staat zijn om coördinatie te voeren over een 
multidisciplinair ontwerpteam ten aanzien van installaties en bouwfysica bij 
de renovatie van een utiliteitsgebouw, waarbij de bouwkundige 
voorzieningen t.b.v. de installaties worden opgegeven aan een derde. Indien 
het voorgaande akkoord is, is het verzoek om bij het onderdeel “aspecten” de 
tekst eveneens aan te passen, door bij de adviesdisciplines “bouwkunde
/constructies” te laten vervallen en “kostenmanagement” te wijzigen in 
“installatietechnisch kostenmanagement”.

Antwoord:
Dit is akkoord, met dien verstande dat onder kostenmanagement ook 
'installatietechnisch kostenmanagement' wordt verstaan en niet uitsluitend 
'installatietechnisch kostenmanagement'.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse
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Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
13 Leidraad aanmeldingsfase - Geschiktheidseisen - blz. 10

Vraag:
In verband met de beperkte omvang van het onderdeel bouwfysica in het 
totaal van de advieswerkzaamheden verzoeken wij u de omvang van de 
projectreferentie ten behoeve van kerncompetentie 1 te beperken tot 
minimaal 3.000 m2.

Antwoord:
Dit is akkoord, met dien verstande dat de ontwerpopgave minimaal 3.000 m2 
BVO beslaat en dus niet enkel het utiliteitsgebouw van een dergelijke 
omvang is.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage 2 Kruisjeslijst

Vraag:
In de kruisjeslijst staat aangegeven, dat ook het digitaliseren van de 
tekeningen alsmede het gedetailleerd opnemen van gebouw en installaties tot 
de scope behoort. Het is van belang dat dit nader gespecificeerd wordt of als 
verrekenbaar wordt gehouden, daar dit eigenlijk voorafgaand aan VO moet 
worden gedaan om een juist beeld van de omvang van het werk te kunnen 
bepalen. 

Hoe dienen gegadigden / inschrijvers hier mee om te gaan? We wijzen u er 
op , dat de huidige situatie mogelijk een grote impact op de prijsvorming 
voor de adviesdiensten zal hebben.

Antwoord:
Voor specifiek deze werkzaamheden is het lastig om de daadwerkelijke 
omvang vooraf te specificeren, daarom wordt hiervoor een stelpost 
opgenomen van € 10.000,- die inschrijvers separaat dienen op te nemen in de 
inschrijvingsbegroting.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
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renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Paragraaf 2.3 Bijlage 1 - Doorlooptijden, vergader- en toezichtschema

Vraag:
"De benodigde inzet van de directievoerder, de dagelijks toezichthouder en 
de toezichthouder voor de discipline installatietechniek is de 
verantwoordelijkheid van de adviseur. Wanneer dit een hogere inzet vraagt 
dan de minimale inzet is dit voor rekening en risico van de adviseur." 

Dit legt potentieel een (nu nog niet in te schatten) risico bij de gegadigde 
welke wij niet proportioneel achten. Het heeft ook een prijsopdrijvend effect, 
aangezien inschrijvers dit risico zullen afdekken. Graag zien wij deze alinea 
aangepast dat in de genoemde fasen op basis van regie / daadwerkelijke uren 
(onderbouwd) wordt afgerekend. 
Graag een nadere toelichting als u hierin niet wenst mee te gaan.

Antwoord:
Deze tekst blijft gehandhaafd. De nuance is echter wel dat zodra er in de 
uitvoering van de opdracht uitgangspunten, zoals die ten tijde van deze 
aanbesteding c.q. de contractdocumenten zijn opgenomen, gewijzigd worden 
of er omstandigheden optreden die niet aan de adviseur kunnen worden 
toegerekend die leiden tot een hogere ureninzet dat de adviseur recht heeft 
op een aanvullende opdracht. Daarnaast geldt ook dat de opdrachtgever, 
conform de herzieningsclausule in paragraaf 2.3 van de 
aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase, zelf een verzoek kan doen aan de 
adviseur om de uren inzet van de directievoerder en/of toezichthouder aan te 
vullen.

Een verrekening op regiebasis zou niet recht doen aan de gewenste 
concurrentie op prijs op dit onderdeel van de integrale adviesopdracht. 
Daarnaast zou dit ook geen prikkel geven aan gegadigden om zich, naast de 
gespecificeerde minimale ureninzet, verantwoordelijk te voelen voor de te 
leveren kwaliteit en inzet van de directievoerder en toezichthouder in de 
uitvoerings- en nazorgfase.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
16 Paragraaf 2.3 Bijlage 1 - Doorlooptijden, vergader- en toezichtschema

Vraag:
Het opgetelde aantal weken wijkt af van de in de leidraad genoemde 28 
weken. Welke weergave is de juiste?

Antwoord:
Het tijdschema in paragraaf 2,3 van bijlage 1 dient aangehouden te worden.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Basisovereenkomst artikel 7 - herzieningsclausules

Vraag:
Het gestelde onder punt c komt niet terug in de scope / nadere beschrijving 
in de selectieleidraad. Hoe dienen gegadigden dit te interpreteren?

Antwoord:
Alle drie de herzieningsclausules staan zowel in de aanbestedingsleidraad 
aanmeldingsfase onder paragraaf 2.3 als in de basisovereenkomst onder 
artikel 7 beschreven. Alle beschikbare informatie m.b.t. de beschrijving, de 
scope en de voorwaarden van het afroepen van de herzieningsclausule staat 
daar beschreven.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
18 Aanbestedingsleidraad 5.2 - beoordeling selectiecriterium 3

Vraag:
Waarom is hier afwijkend van selectiecriterium 1 en 2, niet gekozen voor 
een beoordelingscijfer tussen 0 en 5?

Antwoord:
Omdat er gekozen is voor een objectief te beoordelen selectiecriterium (wel 
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of geen referentieopdracht dat voldoet) en niet een kwalitatief te beoordelen 
selectiecriterium (waarin gemotiveerd een score tussen 0 en 5 moet worden 
gegeven).

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Ervaring met uitvoeringsbegeleiding van een renovatie van een in gebruik 

zijnde utiliteitsgebouw (Leidraad 5.1)

Vraag:
Hoe kan gegadigde wel aantonen dat zij hoofdelijk aansprakelijk was? Is 
bijvoorbeeld aantonen van uitvoering onder DNR afdoende? Zo nee, graag 
een nadere toelichting.

Antwoord:
Hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden aangetoond met dat de gegadigde 
een overeenkomst had met de opdrachtgever en daarmee ofwel als enige 
partij verantwoordelijk was voor de volledige uitvoering van de 
overeenkomst, dan wel als consortium / combinatie met andere partijen 
verantwoordelijk waren voor de volledige uitvoering van de overeenkomst. 
Het geldt dus niet als de gegadigde als onderaannemer / derde namens een 
hoofdaannemer was betrokken voor een deel van de uitvoering van deze 
overeenkomst.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 5.1 Selectiecriteria

Vraag:
De referentieopdracht mag niet ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de 
sluitingsdatum van de aanmelding. Gezien de (on)mogelijkheden in de markt 
de afgelopen jaren is deze periode redelijk kort. Is het toegestaan om 
referentieopdrachten te gebruiken die niet ouder zijn dan vijf jaar gerekend 
vanaf de sluitingsdatum van de aanmelding?
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Antwoord:
Voor de selectiecriteria geldt tevens het antwoord van vraag 6 en vraag 7.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Ervaring met het ontwerpen van werktuigbouwkundige installaties (Leidraad 

4.2)

Vraag:
De ontwerpopgave bevatte het ontwerpen van minimaal Warmte- en koude 
opslag. Is een ontwerp met bijvoorbeeld warmtepompen ook toegestaan? Zo 
nee, graag een nadere toelichting.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
22 Ervaring met het ontwerpen van werktuigbouwkundige/elektrotechnische 

installaties (Leidraad 4.2)

Vraag:
Hoe kan gegadigde wel aantonen dat zij hoofdelijk aansprakelijk was? Is 
bijvoorbeeld aantonen van uitvoering onder DNR afdoende? Zo nee, graag 
een nadere toelichting.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 19.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
23 4.2 Geschiktheidseisen

Vraag:
De referentieopdracht mag niet ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de 
sluitingsdatum van de aanmelding. Gezien de (on)mogelijkheden in de markt 
de afgelopen jaren is deze periode redelijk kort. Is het toegestaan om 
referentieopdrachten te gebruiken die niet ouder zijn dan vijf jaar gerekend 
vanaf de sluitingsdatum van de aanmelding?

Antwoord:
Zie het antwoord van vraag 6 en vraag 7.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 Leidraad 2.1.2, Nadere beschrijving / basisovereenkomst artikel 1

Vraag:
Een optelling van de doorlooptijden van de 5 fasen geeft een totaal van 78 
maanden. Hoe staat dit in verhouding tot de 70 maanden waarvoor de 
basisovereenkomst wordt aangegaan?

Antwoord:
Het tijdschema in paragraaf 2,3 van bijlage 1 dient aangehouden te worden. 
De basisovereenkomst wordt hierop aangepast voorafgaand definitieve 
gunning.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Leidraad 2.1.2, Nadere beschrijving

Vraag:
Is CO2- en Energieneutraal renoveren een harde eis of heeft RJJI De 
Hartelborgt initieel de ambitie om dit te realiseren?



Nota van inlichtingen 17872 | Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. renovatie 
Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt te Spijkenisse

Pagina 14 van 36 Datum genereren nota van inlichtingen: 14-04-2023

Antwoord:
Dit betreft een eis in het Programma van Eisen en sluit aan op de volgende 
twee kritische succesfactoren op projectniveau (deze staan niet in 
gepubliceerde documenten:
- Het vastgoed voldoet na de renovatie aan de eisen
voortkomend uit de klimaatdoelstelling voor 2030.
- Het vastgoed is na de renovatie alleen afhankelijk van
externe verduurzaming om te voldoen aan de klimaatdoelstelling
voor 2050.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Past Performance (Leidraad 8.8)

Vraag:
Hoe gaat Past Performance toegepast worden in de procedure? Het is immers 
geen onderdeel van de gunningsmethodiek.

Antwoord:
Voor specifiek de beoordeling van gegadigden binnen deze 
aanbestedingsprocedure wordt er geen gebruik gemaakt van Past 
Performance. Dit is een beoordelingsmethodiek voor opdrachtnemers die 
kan worden toegepast na afronding van een opdracht, of in voortkomend 
geval op verzoek van de opdrachtnemer na afronding van het bestek. Past 
Performance kan door het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt worden voor de 
interne motivering van de leverancierskeuze in het geval van enkelvoudig 
onderhandse opdrachten en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
27 Planning

Vraag:
In het bij een Europese aanbestedingsprocedure horende termijnbesluit is 
gesteld dat er 'tussen' de laatste Nota van Inlichtingen en de sluitingsdatum 
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tenminste 10 dagen dienen te zitten. Dit is in de huidige planning niet het 
geval. Verzoek aan de aanbestedende dienst om de planning aan te passen.

Antwoord:
Dit wordt niet aangepast. Zoals aangegeven op het dashboard is het juridisch 
kader voor deze aanbesteding het ARW 2016. In artikel 3.21.1 ARW 2016 is 
het volgende bepaald:
"Bij de Europese aanbesteding worden nadere inlichtingen over de 
aankondiging en de voor aanmelding relevante aanbestedingsstukken, mits 
tijdig aangevraagd, uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor de 
ontvangst van de verzoeken tot deelneming door de aanbesteder verstrekt. In 
het geval van een versnelde procedure als bedoeld in artikel 3.20.3 bedraagt 
deze termijn 4 dagen."

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
28 17872 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase d.d. 10-03-2023'; 

Geschiktheiseis: 'Ervaring met het coördineren van een multidisciplinair 
ontwerpteam

Vraag:
De referentieopdracht mag niet ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de 
sluitingsdatum van de aanmelding. Gezien de (on)mogelijkheden in de markt 
de afgelopen jaren is deze periode redelijk kort. Is het toegestaan om 
referentieopdrachten te gebruiken die niet ouder zijn dan vijf jaar gerekend 
vanaf de sluitingsdatum van de aanmelding?

Antwoord:
Zie het antwoord van vraag 6 en vraag 7.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 17872 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase d.d. 10-03-2023, pagina 3 

geschiktheidseis 'Ervaring met het ontwerpen van werktuigbouwkundige 
installaties''
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Vraag:
Types werktuigbouwkundige installaties: Wij vragen u om deze eis aan te 
passen naar "minimaal 2 van de 3 type werktuigbouwkundige installaties".

Antwoord:
Dit is akkoord, echter dient minimaal één van de type werktuigbouwkundige 
installaties een warmte- en koude opslag zijn.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 17872 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase d.d. 10-03-2023, Ad. 5.2

Vraag:
Selectiecriterium 3 wordt beoordeelt met maximaal 4 punten. Bestaat deze 
beoordeling uit voldoet wel/niet hetgeen gelijk staat aan 4/0 punten of is hier 
tevens een score tussen 0 en 4 mogelijk?

Antwoord:
De beoordeling van dit selectiecriterium bestaat enkel uit het beoordelen of 
een gegadigde wel of geen referentieopdracht heeft dat voldoet. Indien het 
voldoet krijgt de gegadigde 4 punten, indien het niet voldoet krijgt de 
gegadigde 0 punten. Een tussenliggende score is niet mogelijk.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 17872 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase d.d. 10-03-2023, Ad. 4.2

Vraag:
Eén van de aspecten van de geschiktheidseisen is: de gegadigde was 
hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Wij nemen aan 
dat u hier bedoelt hoofdelijk aansprakelijk voor het ontwerp van de 
technische installaties?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 19.
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Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 17872 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase d.d. 10-03-2023, Ad. 2.2

Vraag:
Conform Ad. 2.2 valt onder de omvang van de opdracht onder andere de 
discipline 'beveiligingstechniek'. Echter wordt in Ad. 2.3 aangegeven dat de 
beveiligingsinstallaties momenteel geen onderdeel van de scope zijn. Kunt u 
aangeven wat u bedoelt met de discipline 'beveiligingstechniek' die binnen 
de scope van het project valt?

Antwoord:
Deze scope wordt in het definitiedocument met bijbehorend PvE verder 
duidelijk, echter wordt dit document pas verstrekt in de inschrijvingsfase.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 17872 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase d.d. 10-03-2023, Ad. 2.1.1

Vraag:
Doelstelling is om het gebouw Rijks Justitiële Jeugd Inrichting (RJJI) De 
Hartelborgt bouwkundig en installatietechnisch gereed te maken. Welke 
bouwkundige werkzaamheden worden hiermee bedoelt? En wat wordt 
verstaan onder 'installatie-gerelateerde bouwkundige elementen'?

Antwoord:
Wij gaan er vanuit dat door de nieuwe installaties er bouwkundige 
wijzigingen uitgevoerd moeten worden (bijvoorbeeld constructief qua 
sparingen of nieuwe wanden i.v.m. aangepaste ruimtes). Verder vinden er 
een aantal zaken plaats zoals het vervangen van de vloerafwerking, het 
vervangen van de plafonds vervangen en zullen er werkzaamheden aan de 
bouwkundige schil plaats moeten vinden.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
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renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Ad artikel 20_3.1_Vergoeding schade van onderbreking of vertraging aan 

adviseur

Vraag:
Door het vervallen van deze bepaling is opdrachtgever niet meer verplicht de 
schade te vergoeden die adviseur lijdt als gevolg van de onderbreking en/of 
de vertraging. Wij achten deze bepaling niet zonder meer redelijk. Wij 
verzoeken u daarom deze bepaling te laten vervallen dan wel op te nemen 
dat partijen overleggen in het geval sprake is van een vertraging of 
onderbreking door omstandigheden die niet aan adviseur zijn toe te rekenen 
over een redelijke vergoeding aan de adviseur van eventueel hieruit 
voortvloeiende schade en in redelijkheid gemaakte kosten.

Antwoord:
Nee. Naar onze mening is de vergoeding die voortvloeit uit vertraging en/of 
onderbreking die de opdrachtgever aan de adviseur toekent, incl. alle 
redelijkerwijze gemaakte en nog te maken kosten, al volledig gedekt in 
artikel 20 lid 2.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
35 Ad artikel 13_2.1_Door opdrachtgever voorgeschreven persoon belast met 

toezicht

Vraag:
Het laten vervallen van artikel 14 lid 5 DNR 2011 in combinatie met de 
aanvulling op artikel 13 lid 2 DNR 2011 is voor adviseur onredelijk 
bezwarend. Door deze aanpassing wordt adviseur ook geheel 
verantwoordelijk voor hulppersonen/ onderaannemers die hij door 
opdrachtgever verplicht wordt om in te schakelen. Wij verzoeken u daarom 
artikel 14 lid 5 DNR 2011 te handhaven.

Antwoord:
Deze vraag is niet relevant aangezien er geen hulppersoon/onderaannemer, 
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of ander soort partijen, door de opdrachtgever wordt voorgeschreven om in 
te schakelen voor de uitvoering van deze opdracht.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
36 Ad artikel 11_6.1_Overeengekomen tijdschema

Vraag:
Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel aan te passen zodat 
alvorens Opdrachtnemer in verzuim raakt hij eerst in gebreke wordt gesteld 
en de mogelijkheid krijgt tot herstel binnen een redelijke termijn. 
Opdrachtgever hoeft Opdrachtnemer niet eerst in gebreke te stellen indien 
herstel redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

Antwoord:
Deze bepaling komt niet te vervallen en wordt niet aangepast. Een 
competente adviseur wordt geacht in staat te zijn een overeengekomen 
redelijk tijdschema te halen. Gedurende de aanbesteding kan er voorafgaand 
inschrijving, op verzoek van de inschrijvers waarin de opdrachtgever 
akkoord mee moet gaan, aanpassingen gedaan worden in het tijdschema. 
Indien er gedurende de uitvoering van de opdracht onverhoopt problemen 
ontstaan, ligt het meer voor de hand om daar van te voren met de 
opdrachtgever over te overleggen om gezamenlijk naar mogelijke 
oplossingen te zoeken.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
37 Algemeen

Vraag:
Is er een investeringsbudget beschikbaar waar de financiële omvang per 
discipline is aangegeven? Kunt u deze verstrekken?

Antwoord:
Er wordt geen investeringsbegroting verstrekt. De globale bandbreedte van 
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van de bouwkosten, op basis van prijspeil december 2022, is echter het 
volgende: 
- Bouwkundig: € 5,5 - 6,5 miljoen excl. BTW;
- W-installaties: € 13 - 14 miljoen excl. BTW;
- E-installaties: € 8 - 9 miljoen excl. BTW.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 17872 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase d.d. 10-03-2023

Vraag:
Par 2.1.2, pag 4 – hier wordt gesproken over een overeenkomst van 70 
maanden waarvan 28 maanden ontwerpfase. In de Opdrachtomschrijving 
(17872 Bijlage 1 opdrachtomschrijving d.d. 10-03-2023) par 2.3 is er een 
totale doorlooptijd van 69 weken, waarvan 43 weken ontwerp en 26 weken 
P&C vorming. Kunt u hier duidelijkheid in geven, cq, is er een 
gedetailleerde planning beschikbaar?

Antwoord:
Het tijdschema in paragraaf 2,3 van bijlage 1 dient aangehouden te worden. 
Er is geen verder gedetailleerde planning beschikbaar die gedurende de 
aanbesteding gedeeld kan worden met gegadgiden.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 17872 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase d.d. 10-03-2023

Vraag:
Par 2.1.2, pag 2 – het realiseren van een warmte koude opslaginstallatie
Is er reeds (geohydrologisch) een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid 
van een dergelijke installatie. Zo ja, kunt u deze verstrekken?

Antwoord:
Er is enkel een eerst verkennend onderzoek gedaan. Dit rapport wordt 
verstrekt als document bij de inschrijvingsfase.
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Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 17872 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase d.d. 10-03-2023

Vraag:
Par 2.1.2, nadere beschrijving
Kunnen we ervan uitgaan dat de huidige installaties volledig vervangen 
moeten worden?

Antwoord:
Het uitgangspunt is dat de installaties volledig worden vervangen. De exacte 
omschrijving volgt uit het definitiedocument dat bij de start van de 
inschrijvingsfase wordt verstrekt. Vooruitlopende op de renovatie kunnen al 
installatie onderdelen zijn of worden vervangen in verband met de 
bedrijfszekerheid. Op dit moment wordt in dit kader de NSA en de HVK 
reeds vervangen. Deze twee installaties vallen daarmee buiten de scope van 
deze opdracht.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 17872 Bijlage 2 STB2014 X-lijst d.d. 10-03-2023

Vraag:
Er is sprake van het vervaardigen van slooptekeningen/sloopbestek. Zijn er 
afdoende revisietekeningen beschikbaar om informatie uit te halen 
betreffende deze te vervaardigen documenten?

Antwoord:
Er zijn nieuwe bouwkundige revisietekeningen gemaakt. Voor de installaties 
zijn er niet alle tekeningen aanwezig.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse
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Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 17872 Bijlage 2 STB2014 X-lijst d.d. 10-03-2023

Vraag:
T05/T06.15 – voorzitten stuurgroep vergaderingen. Dit is de voorgaande 
fase een taak van de opdrachtgever. Kunt u bevestigen dat het gedurende DO 
en TO fase ook de opdrachtgever betreft die deze taak heeft en niet het 
ontwerpteam?

Antwoord:
Dit is inderdaad een taak van de opdrachtgever. De adviseur zal enkel op 
verzoek aanwezigheid zijn.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 17872 Bijlage 2 STB2014 X-lijst d.d. 10-03-2023

Vraag:
T08.04 - revisiewerk bouwkundig. Normaliter wordt dit uitgevoerd door de 
bouwkundig aannemer en niet door architect/bouwkundige partij. Kunt u dit 
bevestigen?

Antwoord:
Dit dient inderdaad door de toekomstige aannemer te worden uitgevoerd en 
niet door de adviseur. De inhoudelijke toets behoort wel tot de 
verantwoordelijkheid van de adviseur.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 17872 Bijlage 2 STB2014 X-lijst d.d. 10-03-2023
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Vraag:
Er lijkt sprake te zijn van een duurzaamheidskeurmerk (o.a. T05.16). Kunt u 
dat nader verklaren. Deze (de ambitie) is niet terug te vinden in enig 
document.

Antwoord:
Er is geen sprake van een specifiek duurzaamheidskeurmerk of certificaat. 
De ambitie m.b.t. duurzaamheid is verwoord in het definitiedocument, welke 
wordt verstrekt bij de start van de inschrijvingsfase.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 Aanbestedingsleidraad - geschiktheidseis KC1

Vraag:
De referentieopdracht mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Volstaat een opdracht 
waarvan de VO t/m DO buiten de 3 jaar valt maar daaropvolgende 
coördinerende werkzaamheden wel binnen de termijn van 3 jaar vallen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 6 en 7.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Aanbestedingsleidraad - geschiktheidseis KC1

Vraag:
We hebben een vraag naar aanleiding van de referentietermijn, waarin staat 
bij bewijsstukken dat de referentieopdracht niet ouder mag zijn dan drie jaar 
vanaf aanmelding. Wij hebben een project dat aan de aspecten van VO t/m 
TO voldoet. Het gebouw is korter dan 3 jaar geleden opgeleverd maar TO is 
buiten de termijn van 3 jaar afgerond. Mogen wij deze referentie gebruiiken?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 6 en 7.
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Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
4.2 Geschiktheidseisen
Ervaring met het coördineren van een multidisciplinair ontwerpteam.
Er staat: De opdracht bevatte het ontwerpen van een voorontwerp t/m 
technisch ontwerp (bestek).
Volstaat het ook wanneer dit vanaf het definitief ontwerp is?

Antwoord:
Nee, de referentieopdracht dient ook het VO te bevatten.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 Indieningsdatum

Vraag:
Mede gezien het gegeven dat er vragen zijn ten aanzien van 
referentieprojecten en tevredenheidsverklaringen worden gevraagd of 
verklaringen opdrachtgevers in de Paastijd: kan de indiening met een aantal 
dagen worden uitgesteld?

Antwoord:
De oorspronkelijke planning wordt aangehouden. Het is tevens niet verplicht 
om tevredenheidsverklaringen in te dienen. Dit is enkel een document dat, 
indien het antwoord geeft op de gevraagde aspecten van de geschiktheidseis, 
als substituut kan dienen in plaats van inhoudelijke contract- en 
opdrachtdocumenten om te bewijzen dat er wordt voldaan aan de 
geschiktheidseis.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
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Hartelborgt te Spijkenisse
Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
49 Referentieproject ontwerpen W installaties

Vraag:
De gevraagde combinatie van WKO en renovatie maakt het aantal mogelijke 
projecten beperkt. Uiteraard stelt een WKO dat er een hoog temperatuur 
koel- en laagtemperatuur verwarmingssysteem mogelijk moet zijn door een 
goede schil, echter dat is bouwkundig, en heeft geen relatie tot de W 
installaties. Kan de eis worden verlicht: of nieuwbouw/renovatie met 
luchtbehandeling, WKO, MR, of renovatie met luchtbehandeling, reguliere 
warmte/koudeopwekking en MR?

Antwoord:
Voor eis 7 "Ervaring met het ontwerpen van werktuigbouwkundige 
installaties" is het toegestaan om ofwel een referentieopdracht in te dienen 
van een renovatie van een utiliteitsgebouw dan wel een referentieopdracht in 
te dienen van een nieuwbouw opgave van een utiliteitsgebouw. Het 
ontwerpen van de type werktuigkundige installaties blijft ongewijzigd.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Referentieprojecten

Vraag:
Kostenmanagement is vaak geen apart perceel, maar geïntegreerd in de 
andere disciplines, of er wordt informatie aangeleverd aan een (in dat geval) 
onafhankelijke derde die de kosten opstelt. Volstaat een van deze methoden?

Antwoord:
Kostenmanagement dient onderdeel te zijn geweest van de 
referentieopdracht. Zo lang er aangetoond wordt dat dit ofwel uitgevoerd is 
door één of meerdere adviesdisciplines binnen de referentieopdracht dan wel 
de gegadigde hiervoor een (onafhankelijke) derde heeft gecontracteerd dan 
volstaat dit.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
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renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
51 Referentieprojecten

Vraag:
Algemeen: de termijn van 3 jaar is zeer strikt. Kan deze worden verruimd 
naar 6 jaar?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 6 en 7.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
52 Budget

Vraag:
Kan een omvang van de installatiewerkzaamheden worden gegeven en een 
omvang van de bouwkundige werkzaamheden, zodat wij ons hierover een 
goed beeld kunnen vormen

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 37.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 Kruisjeslijst

Vraag:
Duurzaamheidskeurmerk: Is er een duurzaamheidskeurmerk voorzien? 
Wordt dit een formele certificering?
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Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 44.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
54 Kruisjeslijst

Vraag:
T08.08.0Opstellen overzicht belastingen X 1 Opstellen overzicht belastingen 
D1898 Overzicht belastingen Inhoud: expliciete complete opgave van 
belastingen, dan wel overzichtstekeningen van belastingen, dan wel 
verwijzing naar bouwkundige tekeningen in relatie tot belastingen door 
bouwkundige elementen
Is dit geen taak die bij de aannemer hoort, aangezien hij leidend is in deze 
fase, en de adviseur controleert

Antwoord:
Met deze taak wordt bedoeld dat in het ontwerp de adviseur dient te 
analyseren of er constructieve aanpassingen noodzakelijk zijn die in bestek 
en tekeningen moeten worden meegenomen. De adviseur is namelijk 
verantwoordelijk voor het aanleveren van een overzicht van de belastingen.

Bij de start van de inschrijvingsfase wordt het definitiedocument incl. de 
bijlagen verstrekt. Eén van de bijlagen is een document wat opgesteld is voor 
de zonnepanelen, wat ook meer inzicht geeft.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
55 Kruisjeslijst

Vraag:
T08.04
Verschillende zeer gedetailleerde werkzaamheden voor bouwkunde
/architectuur, maar ook interieur
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2 Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen 
bouwkundige componenten D1667 Vormtekeningen overige buiten de 
bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten Inhoud: hoofdvorm, 
-maat en –plaats van de overige buiten de bouwplaats te vervaardigen 
bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5 etc.)

Vraag: In deze taak een erg omvangrijke omvang van werkzaamheden die 
door de adviseur en niet de aannemer moet worden uitgevoerd. Is dit 
werkelijk de bedoeling? Zie ook relatie met tak 08.16 waarin bijvoorbeeld 
naar controle produktietekeningen wordt verwezen, i.p.v. vervaardiging.

Antwoord:
Voor deze taak dient de adviseur de kaders in het bestek vast te leggen. 
Daarna volgt de uitwerking van de aannemer en een controle / toets hiervan 
door de adviseur.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
56 Kruisjeslijst

Vraag:
T04.16.0Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets X 1 Uitvoeren 
gecertificeerde bouwplantoets D3199 Gecertificeerde bouwplantoets fase 
Voorontwerp Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het 
Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / 
aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp
Vraag: Dit wordt relevant op het moment van invoering van de Wet 
Kwaliteitsborging, maar in eerste instantie alleen voor eenboudige 
woningbouw. Dat zou betekenen dat het gecertificeerd toetsen voor dir 
project niet aaan de orde is. Gaat u ermee akkoord om deze taak te laten 
vervallen.

Antwoord:
Deze taak komt niet te vervallen. Het uitgangspunt is dat de wet ook voor dit 
project van toepassing zal zijn.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
57 Kruisjeslijst

Vraag:
T04.09.0Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties X 1 Uitvoeren 
technische inspectie bestaande installaties D3230 Gebrekentekening 
installaties met toelichting Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:
100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief locaties 
van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische 
gebreken
Vraag: hoe in te schatten, staat van het gebouw niet bekend, hoe gaat 
opdrachtgever om met gegeven dat gebouw in bedrijf is.

Antwoord:
Deze vraag bestaat uit verschillende delen. De renovatie zal gefaseerd 
worden uitgevoerd waarbij naast de nieuwe installaties ook huidige 
installaties moeten functioneren voor de bouwdelen die in een latere fase 
worden aangepakt.

Op de overige delen van de vraag wordt in de nota van inlichtingen van de 
inschrijvingsfase op teruggekomen.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
58 Kruisjeslijst

Vraag:
T04.09.0Digitaliseren tekeningen bestaande installaties X 1 Digitaliseren 
tekeningen bestaande installaties D3227 Gedigitaliseerde tekeningen 
bestaande installaties Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande 
installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen 
beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)
Vraag: hoe in te schatten, staat van het gebouw niet bekend, hoe gaat 
opdrachtgever om met gegeven dat gebouw in bedrijf is.

Antwoord:
Deze gegevens worden door de opdrachtgever aangeleverd. Taak komt te 
vervallen.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
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renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
59 Kruisjeslijst

Vraag:
Constructie T04.08.0Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies X 
1 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies D3226 Beoordeling 
kwaliteit bestaande constructies Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande 
constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet 
op tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande 
tekeningen
Vraag: hoe in te schatten, staat van het gebouw niet bekend, hoe gaat 
opdrachtgever om met gegeven dat gebouw in bedrijf is.

Antwoord:
Op deze vraag wordt in de nota van inlichtingen van de inschrijvingsfase op 
teruggekomen.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
60 Kruisjeslijst

Vraag:
T04.04.0Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw X 1 
Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw D1184 
Gebrekentekening met toelichting Inhoud: plattegronden en eventuele 
doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties 
van technische gebreken / omschrijving technische gebreken
Vraag: hoe is dit in te schatten, staat van het gebouw niet bekend, hoe gaat 
opdrachtgever om met gegeven dat gebouw in bedrijf is.

Antwoord:
Op deze vraag wordt in de nota van inlichtingen van de inschrijvingsfase op 
teruggekomen.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
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renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
61 Kruisjeslijst

Vraag:
Architectuur/ bouwkunde T04.04.0Digitaliseren tekeningen bestaand 
gebouw /zelfde geldt voor digitaliseren constructie en installaties
Vraag: hoe in te schatten, staat gebouw niet bekend, bereikbaarheid 
onbekend, zeker omdat gebouw in gebruik is. Volstaat om een inschatting 
van de omvang van de vraag te krijgen digitale 3D scan van de op het 
moment van digitaliseren zichtbare delen?

Antwoord:
Deze gegevens worden door de opdrachtgever aangeleverd. Taak komt te 
vervallen.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
62 Biilage 1 – 5 aanvullingen

Vraag:
Uitvoering - Directievoering: identificeren en adviseren directie inzake meer 
en minder werk Bij meerwerken vanaf € 25.000,- exclusief btw dient de 
adviseur ter controle van de meerwerkopgave van de aannemer een 
tegenbegroting op te stellen van het betreffende meerwerk conform 
NEN2699: minimaal begrotingsniveau 5 (NEN2699 bijlage C).
Vraag: wij gaan er vanuit dat wanneer dit zich voordoet dit voor verrekening 
is. Is dit accoord.

Antwoord:
Dit is niet akkoord, dit behoort tot de werkzaamheden van de adviseur in de 
uitvoeringsfase die door de adviseur afgeprijsd dient te worden bij 
inschrijving.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
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Hartelborgt te Spijkenisse
Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
63 Bijlage 1 – 5 aanvullingen

Vraag:
Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp en Bestek: 
schriftelijke toelichting Een schriftelijke registratie inclusief motivatie c.q. 
toelichting van elke afwijking ten opzichte van de programma's van eisen en 
de voorafgaande fase dient onderdeel uit te maken van de stukken, die ter 
goedkeuring van het resultaat van een fase worden ingediend. 
Vraag: Kan het begrip ''toelichting'' worden toegelicht, wat wordt hiermee 
bedoeld?

Antwoord:
Met een schriftelijke toelichting wordt een rapportage verwacht met een 
motivatie waarom afgeweken wordt van het programma van eisen, inclusief 
een financiële component.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
64 Bijlage 1

Vraag:
Omvang: interieur: wij hebben geen omvang van de 
interieurwerkzaamheden gelezen. Kan hiervan een omvang worden gegeven.

Antwoord:
De interieurwerkzaamheden bestaan uit twee onderdelen. Ten eerste vindt er 
een volledige herinrichting plaats van de leerpleinen met een omvang van 
circa 600 m2. Daarnaast worden in het gehele gebouw de plafonds, vloer en 
wandafwerkingen vernieuwd.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
65 Bijlage 1

Vraag:
Omvang: bouwkundige werkzaamheden. U stelt voor bouwkundige 
werkzaamheden: Het uitvoeren van bouwkundige en constructie 
werkzaamheden, welke voortkomend uit de installatiewerkzaamheden, en 
verbetering schil (dak en glas). Tegelijk vraagt u ook een volledige scan van 
het gebouw, een inventarisatie van de gebreken etc. Verwacht u een 
grootschalige verdere uitbreiding van de bouwkundige werkzaamheden na 
deze scan/inventarisatie.

Antwoord:
De onderstaande taken uit het document "17872 Bijlage 2 STB2014 X-lijst d.
d. 10-03-2023" komen te vervallen:
- T04.04.0: Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw
- D1184: Gebrekentekening met toelichting

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
66 Bijlage 1

Vraag:
U vraag afdrukken in hardcopy. Vraag: is afdrukken nog van deze tijd, 
kunnen stukken alleen digitaal worden aangeleverd?

Antwoord:
Er wordt om afdrukken in hardcopy gevraagd om op locatie de stukken te 
kunnen bespreken. Het gaat dan met name om de tekeningen.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
67 Basisovereenkomst artikel 10
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Vraag:
De adviseur stelt een V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) aan. De taken 
van de VGCO staan beschreven in modeldocument G, keuze 1, dat deel 
uitmaakt van deze overeenkomst. De VGCO dient te beschikken over 
aantoonbare kennis (middels relevant certificaat) en kunde (middels 
relevante referenties) op het gebied van V&G en omgevingsveiligheid
Vraag: Welk certificaat wordt relevant geacht

Antwoord:
Het certificaat VGCO. Er zijn diverse instituten die deze cursus aanbieden 
en daarvan een certificaat verstrekken.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
68 ABAA DNR

Vraag:
ABAA DNR
8.1 Wij willen voorstellen artikel 12 lid 8 DNR 2011 niet te laten vervallen, 
maar te vervangen door de volgende tekst: In afwijking van art 12 lid 8 DNR 
2011 vrijwaart de adviseur de opdrachtgever tegen aanspraken van derden 
die in direct verband staan met de uitvoering van zijn verplichtingen die 
voortvloeien uit de overeenkomst, voor zover de adviseur dit valt toe te 
rekenen en aansprakelijk is volgens de Nederlandse wet, tot het maximale 
bedrag zoals opgenomen in deze overeenkomst. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:
Dit is niet akkoord. De opdrachtgever zal de adviseur niet vrijwaren van 
aanspraken van derden, welke de adviseur toe te rekenen zijn en waarvoor 
zij volgens de Nederlandse wet aansprakelijk is, en er zal geen limitering 
worden opgenomen op aanspraken van derden. Dit betreffen namelijk 
aanspraken waar de opdrachtgever geen enkele invloed op kan uitoefenen. 
Zowel niet op hetgeen door de adviseur wordt veroorzaakt waar zij 
aansprakelijk voor kan worden gesteld en de hoogte van de claim die 
daardoor door een derde wordt ingediend, als het gedrag van derden die 
claims indienen bij de adviseur. Het is echter wel zo dat Dienst Justitiële 
Inrichtingen in dit geval geen derde betreft maar onderdeel uitmaakt van de 
Staat der Nederlanden en dus onder de opdrachtgever valt.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
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Hartelborgt te Spijkenisse
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
69 ABAA DNR

Vraag:
ABAA DNR
U stelt
De betaling van de advieskosten geschiedt per opgedragen fase naar rato van 
de voortgang van de werkzaamheden, met een max. van één factuur per 
maand op basis van vastgestelde percentages per fase.
Vraag: kan facturatie plaatsvinden op een vooraf overeengekomen en 
vastgesteld facturatieschema.

Antwoord:
Dit is akkoord, echter de voorwaarde blijft max. één factuur per maand.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
70 ABAA DNR

Vraag:
ABAA DNR
U stelt: Wijziging van tarieven vindt jaarlijks plaats vanaf 1 januari 2025 
conform de dienstenprijsindex (DPI) categorie ‘71 Architecten en 
ingenieurs’ van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS). 
Vraag: Indexatie vanaf 1 januari 2025 lijkt ons niet realistisch gezien de 
afgelopen periode. Kan indexatie starten 12 maanden na opdrachtverlening.

Antwoord:
Er wordt niet meegegaan met dit voorstel. In de huidige planning van de 
aanbesteding wordt er opdracht verstrekt op 6 oktober 2023 (waar rekening 
mee gehouden kan worden op de inschrijvingsdatum van 20 juli 2023), 
waardoor indexatie ca. 15 maanden na opdrachtverlening plaatsvindt. Dit is 
naar het oordeel van het Rijksvastgoedbedrijf een redelijke termijn is om 
tarieven vast te zetten.

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
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renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 13-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
71 Selectiecriterium 3

Vraag:
Mededeling aanbestedende dienst.

Antwoord:
Het volgende tekstgedeelte m.b.t. het aspect hoofdelijk aansprakelijkheid 
wordt bij selectiecriterium 3 aangepast.

Oude tekst:
"* Ten aanzien van het aspect hoofdelijk aansprakelijk volstaat het niet dat 
de gegadigde de coördinatieplicht had over nevenopdrachtnemers of als de 
uitvoeringsbegeleidingsopgave vrijwel volledig is uitbesteed aan één 
onderaannemer."

Nieuwe tekst:
"* Ten aanzien van het aspect hoofdelijk aansprakelijk volstaat het niet dat 
de gegadigde de coördinatieplicht had over nevenopdrachtnemers."

Percelen: P  1 Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg t.b.v. 
renovatie Rijks Justitiële Jeugdinrichting De 
Hartelborgt te Spijkenisse

Beantwoord op: 14-04-2023
Label: Proces


