2¢ Nota van Inlichtingen

behorende bij de aanbesteding "Europese aanbesteding Mobile end user devices” gemeente Goes, met kenmerk TN348190
Algemeen

Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn tijdens de inschrijffase.

Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de
aanbestedingsprocedure verstrekken.

De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op het Aanbestedingsdocument met bijlagen. Indien er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven
in het Aanbestedingsdocument met bijlagen, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen maakt
onlosmakelijk deel uit van de aanbestedingsdocumenten.

Datum: 19 december 2022
Aantal vragen: 29

1. Gestelde vragen en antwoorden

nr. | Onderwerp Vraag Antwoord
1 | AIV Aansprakelijkheid Op grond van artikel 14.1 is een Contractant aansprakelijk voor zowel directe | Artikel 14.1. van de Algemene
artikel 14.1 Vraag 1 deel | als indirecte schade. Bovendien is het aansprakelijkheidsbedrag niet Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten
2 gelimiteerd tot een bedrag per gebeurtenis noch per jaar noch gedurende de | Gemeente Goes, wordt beperkt tot €
looptijd van de overeenkomst. Dit impliceert een ongelimiteerde 1.000.000 per aanspraak en € 2.000.000 per
aansprakelijkheid en dat is niet toegestaan op grond van artikel 3.9D lid 2 verzekeringsjaar. Indirecte schade (zoals

Gids Proportionaliteit, artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012 en advies 154 van | bedrijfsschade) mag worden uitgesloten.
de Commissie van Aanbestedingsexperts.
Artikel 14.6 van het Addendum Gemeente
Gelet op voorgaande wetgeving en advies 154 dient de Gemeente — zelfs bij | Goes op de Algemene Inkoopvoorwaarden
het overnemen van (een bepaling uit) een model — te allen tijde acht te slaan | wordt beperkt tot € 1.000.000 per aanspraak

op: en € 2.000.000 per verzekeringsjaar.
Indirecte schade (zoals bedrijfsschade) mag

(iii) de risico’s die zij daadwerkelijk loopt als gevolg van een toerekenbare worden uitgesloten.

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Contractant, en

ook op; Artikel 14.7.a wordt beperkt tot € 1.000.000

per aanspraak en € 2.000.000 per
(iv) wat een gebruikelijke aansprakelijkheidseis is in de betreffende branche | verzekeringsjaar. Indirecte schade
en/of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang. voortvloeiende uit een zaak- of




nr.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Met het oog op het bovenstaande stellen wij voor om artikel 14.1 tot en met
14.7 integraal te vervangen door de navolgende tekst:

14.4 De in artikel 14.2 bedoelde aansprakelijkheid is voor gevolgschade
uitgesloten. Onder gevolgschade wordt verstaan:

a. winstderving;

b. kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van
gevolgschade;

c. andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 14.3;

14.5 De in artikel 14.3 en 14.4 opgenomen beperkingen komen te vervallen:
a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge
van dood of letsel; en/of

b. indien sprake is van opzet of grove schuld en/of.

14.6 Contractant is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in
verband met wijzigingen, werkzaamheden en dergelijke, die niet door
Contractant zijn aangebracht of uitgevoerd, tenzij deze handelingen in
opdracht van de Gemeente zijn uitgevoerd.

14.7 Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als opgenomen
in dit artikel hebben — behoudens voor zover expliciet anders aangegeven —
tevens betrekking op alle door Contractant ten gunste van de Gemeente
afgegeven vrijwaringen en garanties. Een eventuele overeengekomen
malus, boete of service credit wordt geacht in de plaats te treden van enig
recht op schadevergoeding terzake van de niet-nakoming waar de malus,
boete of service credit betrekking op heetft.

Mocht u hiermee niet akkoord gaan, dan verzoeken wij u om dit nader toe te
lichten en tevens aan te geven waarmee u wel akkoord wenst te gaan.

personenschade mag niet worden
uitgesloten.

Artikel 14.7.b. blijft onverkort van toepassing.

AlV Aansprakelijkheid
artikel 14.1 Vraag 1 deel
1

Op grond van artikel 14.1 is een Contractant aansprakelijk voor zowel directe
als indirecte schade. Bovendien is het aansprakelijkheidsbedrag niet
gelimiteerd tot een bedrag per gebeurtenis noch per jaar noch gedurende de
looptijd van de overeenkomst. Dit impliceert een ongelimiteerde
aansprakelijkheid en dat is niet toegestaan op grond van artikel 3.9D lid 2

Artikel 14.1. van de Algemene
Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten
Gemeente Goes, wordt beperkt tot €
1.000.000 per aanspraak en € 2.000.000 per
verzekeringsjaar. Indirecte schade (zoals
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Vraag

Antwoord

Gids Proportionaliteit, artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012 en advies 154 van
de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Gelet op voorgaande wetgeving en advies 154 dient de Gemeente — zelfs bij
het overnemen van (een bepaling uit) een model — te allen tijde acht te slaan

op:

(i) de risico’s die zij daadwerkelijk loopt als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Contractant, en
ook op;

(i) wat een gebruikelijke aansprakelijkheidseis is in de betreffende branche
en/of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang.

Met het oog op het bovenstaande stellen wij voor om artikel 14.1 tot en met
14.7 integraal te vervangen door de navolgende tekst:

14.1 Indien één der Partijen tekort komt in de nakoming van één of meer van
zijn verplichting(en) uit de Overeenkomst, zal de andere partij hem deswege
in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds
blijvend onmogelijk is geworden, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk

in gebreke is.

De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij

een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichting(en) na te
komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

14.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding
van de door de andere partij geleden c.q. te lijden directe schade.

14.3 De in artikel 14.2 bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is,
per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, beperkt tot 75% van de op
grond van de Overeenkomst gefactureerde en factureerbare bedragen
(exclusief BTW) in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar dat de schade
is ontstaan. De cumulatieve aansprakelijkheid zal (daaronder mede
begrepen de aansprakelijkheid van Contractant en alle door haar afgegeven
vrijwaringen en boetes) gedurende de looptijd van de overeenkomst nooit
hoger zijn dan het totaal van de waarde van de opdracht.

bedrijfsschade) mag worden uitgesloten.

Artikel 14.6 van het Addendum Gemeente
Goes op de Algemene Inkoopvoorwaarden
wordt beperkt tot € 1.000.000 per aanspraak
en € 2.000.000 per verzekeringsjaar.
Indirecte schade (zoals bedrijfsschade) mag
worden uitgesloten.

Artikel 14.7.a wordt beperkt tot € 1.000.000
per aanspraak en € 2.000.000 per
verzekeringsjaar. Indirecte schade
voortvloeiende uit een zaak- of
personenschade mag niet worden
uitgesloten.

Artikel 14.7.b. blijft onverkort van toepassing.
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Onder directe schade wordt verstaan:

a. schade aan het geleverde en/of gegevensbestanden, waaronder in elk
geval verstaan wordt: materiéle beschadiging, gebrekkig of niet functioneren,
verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid;

b. schade aan andere eigendommen van Partijen en/of van derden;

c. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen aan het
geleverde;

d. kosten van noodvoorzieningen waaronder het om niet (tijdelijk)
beschikbaar stellen van hardware.

e. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade,
die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust,
mocht worden verwacht;

f. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de
aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

Mocht u hiermee niet akkoord gaan, dan verzoeken wij u om dit nader toe te
lichten en tevens aan te geven waarmee u wel akkoord wenst te gaan.

4.4.1 Leidraad
kerncompetentie

Is aanbestedende dienst bereid de kerncompetentie m.b.t. Ipad devices aan
te passen naar Apple devices?

Dit is akkoord.

Raamovereenkomst 5.4
Indexatie

Inschrijver stelt voor om automatische indexering op te nemen in de
overeenkomst c.g. inkoopvoorwaarden. Dit is voor elke leverancier van
belang, omdat het hier gaat om een contract met een lange looptijd en het
voorzienbaar is dat er gedurende die looptijd inflatie en andere
prijsfluctuaties zullen plaatsvinden, waarvan de impact nu nog niet goed valt
in te schatten. Met automatische indexatie zorgen we ervoor dat de door
Contractant gehanteerde tarieven ten opzichte van het algemene prijspeil
gelijk blijven, zodat ook de winstmarges van Contractant gelijk zullen blijven.
Ons voorstel is om de prijzen jaarlijks te indexeren en de volgende bepaling
te hanteren: “De overeengekomen tarieven zullen, voor zover zulks niet bij of
krachtens de wet verboden is, éénmaal per jaar, voor de eerste maal op
[maand] volgend op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst,
worden gewijzigd met een percentage gelijk aan het percentage van de
jaarlijkse stijging van het indexcijfer voor zakelijke dienstverlening zoals
gepubliceerd door het CBS.”

Bent u bereid om met ons voorstel akkoord te gaan?

Dit is niet akkoord. De
consumentenadviesprijs is het uitgangspunt,
indexering is niet van toepassing.

Raamovereenkomst 21.4

Inschrijver wenst aan artikel 2.3 de volgende zinsnede toe te voegen: “De

Dit is niet akkoord. Het betreft een




“(...)Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen,
betaalt de Contractant terug aan de Gemeente, vermeerderd met wettelijke
rente vanaf de dag waarop dit is betaald.”

Wij achten een dergelijke bepaling onwenselijk. Immers, een Contractant
heeft in een dergelijk geval reeds inspanningen verricht om een bepaalde
Prestatie mogelijk te maken.

Derhalve stellen wij voor om artikel 25.3 te laten vervallen en integraal te
vervangen door de navolgende tekst:

In geval van ontbinding zullen de voor het moment van ontbinding
verschuldigde of reeds betaalde bedragen verschuldigd blijven en deze
zullen geen voorwerp zijn van enigerlei ongedaanmakingsverbintenissen.
Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven waarom

nr. | Onderwerp Vraag Antwoord
tussentijdse opzegging Gemeente is nimmer gerechtigd de Overeenkomst welke voor bepaalde tijd raamovereenkomst met een looptijd van 2

is aangegaan, tussentijds te beéindigen, tenzij expliciet anders overeenge- jaar en 2x de mogelijkheid tot verlenging met
komen”. Het is namelijk onredelijk wanneer de Gemeente op ieder gewenst 12 maanden. Er zal een opzegtermijn van 3
moment de Overeenkomst kan opzeggen, want inschrijvers baseren hun maanden worden overeengekomen om
prijsvoorstel op een bepaalde looptijd. Het uitsluiten van tussentijdse Contractant tegemoet te komen.
opzegging is mede in het belang van de Gemeente omdat de Contractant zo
niet gedwongen wordt om alle voorinvesteringen direct te factureren aan het
begin van de looptijd.
Bent u derhalve hiertoe bereid? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?

6 | Raamovereenkomst Het valt inschrijver op dat er geen nadere overeenkomst is toegevoegd aan De raamovereenkomst zal worden
de raamovereenkomst. Begrijpt inschrijver het correct dat onderhavige afgesloten na gunning.
raamovereenkomst derhalve moet worden beschouwd als een
overeenkomst van opdracht?

7 | Raamovereenkomst Art. | In de nota’s van inlichtingen kunnen allerlei tekstvoorstellen met betrekking Dit is correct.

2.2 Rangorde bepaling tot de overeenkomst en/of de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen

en/of diensten zijn opgenomen, welke verwerkt moeten worden in de
Raamovereenkomst. Indien de huidige rangordebepaling gehandhaafd blijft,
zal de Raamovereenkomst prevaleren boven de nota’s van inlichtingen.
Graag ziet inschrijver bevestigd dat de wijzigingen in de nvi worden
opgenomen in de raamovereenkomst.

8 | Art. 25.3 Ontbinding In artikel 25.3 staat: Dit is niet akkoord. Dit is een

standaardbepaling voor onverschuldigde
betaling. Er is geen gegronde reden om
hiervan af te wijken.




nr. | Onderwerp Vraag Antwoord
niet en waarmee u wel akkoord zou willen gaan?
9 | Art. 24.1 Opzegging Inschrijver wenst aan artikel 24.1 de volgende zinsnede toe te voegen: “De Dit is niet akkoord. Dit is een
Gemeente is nimmer gerechtigd de Overeenkomst welke voor bepaalde tijd raamovereenkomst voor 2 jaar met 2x de
is aangegaan, tussentijds te beéindigen, tenzij expliciet anders overeenge- mogelijkheid tot verlenging met 12 maanden.
komen”. Het is namelijk onredelijk wanneer de Gemeente op ieder gewenst Deze termijnen zijn overzichtelijk. Geen
moment de Overeenkomst kan opzeggen, want inschrijvers baseren hun reden aanwezig tot aanpassing.
prijsvoorstel op een bepaalde looptijd. Het uitsluiten van tussentijdse
opzegging is mede in het belang van de Gemeente omdat de Contractant zo
niet gedwongen wordt om alle voorinvesteringen direct te factureren aan het
begin van de looptijd.
Bent u derhalve hiertoe bereid? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?
10 | Art. 21.1 AIV Overdracht | Op grond van artikel 21.1 stelt inschrijver voor dat het eigendom van de Nee, daartoe zijn wij niet bereid. We houden
van eigendom en risico geleverde goederen overgaat op het moment van volledige betaling door de | vast aan de standaard bepaling en zien geen
Gemeente, met uitzondering van de software en/of hardware waar reden tot afwijking.
Contractant geen rechthebbende van is. Bent u hiertoe bereid?
11 | Art. 19.3 AlV Leveringen | Conform artikel 19.3 kan de Gemeente de goederen gemotiveerd afkeuren. Dit is niet akkoord. De Gemeente keurt

Aangezien dit vrij ruim is geformuleerd, impliceert deze bepaling tevens dat
een goed ook kan worden afgekeurd indien geen sprake is van een gebrek.

Voor een Contractant is het echter wenselijk dat een goed alleen wordt
afgekeurd indien er sprake is van een gebrek. Onder een gebrek dient te
worden verstaan: een storing of het niet volledig voldoen van het Goed aan
de overeengekomen specificaties waardoor het goed niet geschikt is voor
productief gebruik door de Gemeente.

Indien de Gemeente het Goed afkeurt, hetgeen uitsluitend mogelijk zal zijn in
geval van gebreken, meldt de Gemeente dit binnen 5 werkdagen na
aflevering van het Goed schriftelijk en gemotiveerd aan Contractant .

Indien de Gemeente het Goed niet binnen de hiervoor genoemde periode en
grondslag niet accepteert, zal het Goed worden geacht te zijn geaccepteerd
en wordt Contractant van haar aansprakelijkheid ter zake van eventuele
gebreken ontheven.

Indien geen sprake is van gebrek, dan wordt Contractant tevens ontheven
van haar aansprakelijkheid ten aanzien van gebreken en valt e.e.a. onder de
(eventuele) garantie-/ onderhoudsverplichtingen.

volgens artikel 19.3 de Goederen
gemotiveerd af. De Gemeente heeft geen
enkel belang om Goederen af te keuren
welke voldoen aan de afspraken zoals
onderling overeengekomen.
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Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven waarom
niet en waarmee u wel akkoord zou willen gaan?

12

Art. 19.1 Deliverd Duty
Paid

De Delivery Duty Paid (DDP) bevatten leveranciersonvriendelijke
voorwaarden. Bent u derhalve bereid om artikel 19.1 te laten vervallen?

Nee, dit is niet akkoord.

13

Art. 18.3 AIV Opschorting

Betwisting kan conform dit artikel op basis van een eenzijdige beoordeling
plaatsvinden, wat ruimte laat voor subjectiviteit en een zekere mate van
willekeur. Dit terwijl het voor Contractant van zeer groot belang is dat zij tijdig
betaald krijgt voor de dienstverlening die zij verricht en in bepaalde gevallen
betrekt van derden. In-schrijver verzoekt u derhalve om op te nemen dat
facturen altijd betaald moeten worden binnen de overeengekomen
betalingstermijn en dat niet betaling dan wel opschorting van betaling slechts
mogelijk is na een daartoe strekkende in kracht van gewijsde gedane
uitspraak van de bevoegde rechter, al dan niet gewezen in kort geding. Bent
u hiertoe derhalve bereid? Zo nee, kunt u motiveren waarom niet?

Nee, dit is niet akkoord. Artikel 18.3 is
onverminderd van toepassing.

14

Art. 15.2 Boete

In artikel 15.2 staat:
“De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch
niet uitsluitend, de vordering van de Gemeente tot nakoming en het recht op
schadevergoeding.”

Wij achten het niet proportioneel om naast de rechten die de Gemeente
heeft verkregen (ontbinding en/of nakoming en/of schadevergoeding) — ook
nog eens een boete te verbeuren. Immers, indien de Gemeente meent dat
zZij schade heeft geleden, kan zij dit steeds vorderen bij de rechtbank.
Derhalve stellen wij voor om dit artikel als volgt aan te passen:

“Een eventuele boete treedt in de plaats van het recht van de Gemeente om
schade en/of ontbinding te vorderen, en/of een beroep te doen op een
andere juridische remedie die de Gemeente ter zake van de betreffende
tekortkoming mocht hebben, en een ander onverminderd artikel 6:92 BW.”

Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven waarom
niet en waarmee u wel akkoord zou willen gaan?

Dit is niet akkoord. Er is geen specifieke
boetebepaling in de overeenkomst
opgenomen.

15

Art. 5.1 Boete

Bent u bereid om te bepalen dat de boete pas opeisbaar is na rechterlijke
tussenkomst en niet na een ingebrekestelling of aanmaning?

Wij nemen aan dat u verwijst naar artikel
15.1. Dit is niet akkoord, artikel 15.1 is van
toepassing.

16

Art. 11.1 Tijdstip van

Aan een ICT contract kleeft de bijzonderheid dat deze in de regel veel

Dit is niet akkoord. Dit zal niet worden




nr.
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Vraag
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nakoming

verschillende (tussentijdse) termijnen bevat terwijl die termijnen niet altijd
van groot belang zijn. Zo wordt er vaak gewerkt met tussentijdse "sprints"
en "milestones”. Dit soort termijnen dienen slechts ter bewaking van het
proces dat leidt tot een einddoel (tijdige oplevering). De tussentijdse
termijnen zijn met andere woorden niet maatgevend (alleen de einddatum is
dat). Als het huidige artikel gehandhaafd blijft zullen leveranciers gedwon-
gen zijn om zowel de tussentijdse termijnen als de einddatum dusdanig ruim
te formuleren dat daar een marge in zit. Dit vertraagt projecten nodeloos en
is in het nadeel van zowel de Gemeente als Contractant. Bovendien
rechtvaardigt de enkele overschrijding van een (tussentijdse) termijn de
gevolgen die het onmiddellijk intreden van verzuim met zich meebrengt niet.
Bent u daarom bereid de data en termijnen in de overeenkomst (en/of
andere bijlagen/ contractvoorwaarden) als niet-fataal te kenmerken, tenzij
met betrekking tot een specifieke termijn of datum anders is
overeengekomen? Zo nee, kunt u motiveren waarom u het met het voorstel
van inschrijver niet eens bent?

aangepast, daar data en termijnen juist zijn
bedoeld om aan te geven wanneer sprake is
van verzuim. Dit is zeer gebruikelijk en ook
gewenst.

17

Art. 8.6 t/m 8.8 Vrijwaring

In bepaalde gevallen is het niet redelijk om van Contractant te verlangen dat
zij de Gemeente volledig vrijwaart tegen een aanspraak van een derde. Om
die reden meent inschrijver dat de in artikel 8.8 opgenomen verplichting tot
vrijwaring dient te vervallen indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met
door de Gemeente ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan
Contractant ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzingen,
aanpassingen of uitbreidingen die door of namens de Gemeente zijn
gemaakt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Contractant, in de programmatuur, website, data-bestanden, apparatuur of
andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten
aanbrengen. ledere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van
Contractant is uitgesloten.

Bent u derhalve bereid om de hierboven opgesomde uitzonderingen toe te
voegen aan artikel 8.8? Zo nee, kunt u motiveren waarom niet en waarom u
handhaving van dit artikel wel proportioneel acht?

Artikel 8.6 komt te vervallen zoals in de 1°
Nota van Inlichtingen aangegeven. Artikel
8.7 en 8.8 zijn onverminderd van toepassing.

18

Art. 8.1, art. 4.2 AV |E-
rechten

Met betrekking tot artikel 8 (geheel) merken wij graag het navolgende op:
In beginsel kan een Contractant geen rechten overdragen op software en
hardware waar zij niet de rechthebbende van is. Tevens kan zij niet
gehouden worden om meer rechten (gebruiksrechten en/of sublicenties) te
verstrekken aan de Gemeente, dan zij van haar toeleveranciers ontvangt.

Dit is niet akkoord en zal niet worden
aangepast. Contractant draagt hiervoor zelf
de verantwoordelijkheid.
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Doet zij dit wel, dan pleegt Contractant wanprestatie, hetgeen niet uw
bedoeling kan zijn. Tot slot is het met het oog op de bedrijfsbelangen van
een Contractant niet mogelijk om terzake van software of hardware die zij
gebruikt of wilt (her)gebruiken ten behoeve van andere opdrachtgevers,
rechten over te dragen of exclusieve licenties te verlenen.

Gelet op het voorgaande stellen wij voor om de artikelen 8.1 tot en met
artikel 8.5 AlV en art. 4.2 Raamovereenkomst te vervangen met de volgende
bepaling:

“Indien en voorzover Contractant (diensten met betrekking tot) software (in
de breedste zin van het woord, waaronder mede maar niet uitsluitend
begrepen: firmware en andere embedded software) en/of hardware levert
waarvan zij niet de volledig rechthebbende, respectievelijk de fabrikant is, zal
Contractant ten aanzien van die diensten, software en/of hardware niet meer
garanties en/of rechten verstrekken dan zij van haar toeleveranciers
verkrijgt.

Derhalve zijn op de levering van zodanige diensten, software en hardware
tevens de leverings- en garantievoorwaarden van de desbetreffende
toeleverancier van toepassing in de rechtsverhouding tussen de Gemeente
en Contractant.

In geval van strijdigheid tussen bepalingen van de Overeenkomst met de
voorwaarden van de betreffende toeleverancier, prevaleert het bepaalde in
de voorwaarden van de desbetreffende toeleverancier. Deze voorwaarden
worden zoveel mogelijk bij deze overeenkomst gevoegd als bijlage en bij
gebreke daarvan op eerste verzoek aan de Gemeente ter hand gesteld
(exclusief financiéle voorwaarden).”

Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven waarom
niet en waarmee u wel akkoord zou willen gaan?

19

Art. 7.4 AIV
Geheimhouding

Artikel 7.4 is volgens inschrijver niet noodzakelijk omdat medewerkers door
middel van arbeidsovereenkomst aan geheimhouding gebonden zijn.
Daarnaast is een contractant (in de regel) meer kredietwaardig dan
natuurlijke personen (medewerkers) en in die zin heeft de Gemeente dan
ook weinig aan een directe geheimhoudingsovereenkomst met medewer-

Dit is niet akkoord, zoals opgenomen in dit
artikel zal deze enkel op verzoek worden
opgevraagd.




nr.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

kers. Bent u derhalve bereid om artikel 7.4 te laten vervallen?
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Art. 6.2 AlV Kwaliteit,
keuring en garantie

Over het algemeen kan keuring uitsluitend plaatsvinden binnen vijf (5)
kalenderdagen na de (schriftelijke) kennisgeving van oplevering van de
Prestatie door Contractant. Daarbij zullen kleine gebreken goedkeuring door
de Gemeente nimmer in de weg staan. Tenslotte geldt in alle gevallen de
Prestatie als gekeurd op het moment dat de Gemeente de Prestatie
operationeel in gebruik heeft genomen. Bent u bereid dit derhalve toe te
voegen aan artikel 6.2? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven waarom u
met dit voorstel van inschrijver niet akkoord bent?

Akkoord om aanvullend op artikel 6.2
overeen te komen dat keuring plaats zal
vinden binnen vijf (5) werkdagen na
oplevering van de Prestatie door
Contractant.

21

Art. 6.1 Kwaliteit, keuring
en garantie

In artikel 6.1 is een garantieverplichting opgenomen. Ten aanzien van de
kwaliteit van het product is een Contractant tevens afhankelijk van de
fabrikant/ licentiegever. Om die reden achten wij het onwenselijk als een
Contractant direct in verzuim is op het moment dat het product niet voldoet
aan de Overeenkomst. Een redelijke termijn voor herstel achten wij
wenselijk. Derhalve verzoeken wij om artikel 6.1 als volgt aan te passen:

“De Contractant garandeert dat zij zich maximaal zal inspannen dat de
geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen
geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag
gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en
milieu.”

Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven waarom
niet en waarmee u wel akkoord zou willen gaan?

Dit is niet akkoord, artikel 6.1 sluit niet uit dat
de Prestatie mag worden hersteld. Artikel 6.1
is onverminderd van toepassing.
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Art. 5.2 AlV Algemene
verplichtingen Gemeente

Een contractant is tevens afhankelijk van de Gemeente bij de uitvoering van
de overeenkomst. Om die reden ziet inschrijver graag de volgende bepaling
toegevoegd aan artikel:

Indien de Gemeente de voor de uitvoering van de Overeenkomst door
Contractant nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten,
apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of
niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Contractant stelt of
indien de Gemeente op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,
heeft Contractant het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de
uitvoering van de Overeenkomst en heeft Contractant tevens het recht om
de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening
te brengen, een en ander onverminderd het recht van Contractant tot
uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

Dit is niet akkoord, artikel 5.2 is
onverminderd van toepassing.




nr. | Onderwerp Vraag Antwoord
Bent u hiertoe bereid?

23 | Art. 4.6 Naleven Artikel 4.6 bepaalt onder meer dat contractant bij de uitvoering van de Artikel 4.6 is van toepassing. Wij kunnen

contracten derden overeenkomst de overeenkomsten die de gemeente met derden gesloten hierbij bevestigen dat binnen artikel 4.6 geen
heeft in acht zal nemen. In dat kader ziet inschrijver graag het volgende sprake is van contractsoverneming.
bevestigd:
Alle contracten die tussen de Gemeente en derden gesloten zijn blijven
gelden tussen de Gemeente en de desbetreffende derde. Contractant is
daarbij geen partij. De Overeenkomst bewerkstelligt derhalve geen
(medewerking aan) enigerlei contractsoverneming. Deze Overeenkomst
bewerkstelligt voorts geen overdracht van rechten of verplichtingen op
andere wijze.
Bovendien blijft de Gemeente verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
(deugdelijke en/of tijdige) nakoming van de contracten die zij gesloten heeft
met derden. Een contractant is nimmer aansprakelijk voor gedragingen en/of
nalatigheid van een derde waarmee de Gemeente een contract gesloten
heeft.
Bent u hiertoe bereid? Zo nee, kunt u motiveren waarom niet en waarmee u
wel akkoord zou willen gaan?

24 | Art 4.5 AlV Vrijwaring Het kan niet de bedoeling zijn dat contractant moet vrijwaren voor eventueel | Dit is niet akkoord, het artikel blijft
strafrechtelijke boetes of bestuurlijke sancties die niet toe-rekenbaar zijn aan | gehandhaafd. Dit is een standaardartikel
contractant. Inschrijver verzoekt u daarom dit artikel te laten vervallen . Bent | over vrijwaring en er is geen gegronde reden
u hiertoe bereid? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven waarom u met dit dit niet op te nemen.
voorstel van inschrijver niet akkoord bent?

25 | AlV art 4.1 Algemene Een contractant zal zich altijd maximaal inspannen om haar verplichtingen Dit is niet akkoord. Artikel 4.1 is
verplichtingen conform de overeenkomst na te komen. Is uw aanbestedende dienst bereid onverminderd van toepassing. De Gemeente
contractant om artikel 4 aan te passen waarin de verplichtingen van contractant als Goes wenst een Opdrachtnemer te

inspanningsverbintenissen worden beschouwd tenzij expliciet anders is contracteren welke de verplichtingen zoals
overeengekomen? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven waarom u met dit overeengekomen nakomt.
voorstel van inschrijver niet akkoord bent?

26 | Art. 3.5 Totstandkoming Het kan voorkomen dat er voorbereidende werkzaamheden worden verricht | Nee, dit is niet akkoord.

overeenkomst

uit coulance vooruitlopend op een getekende overeenkomst, bijvoorbeeld
omdat de contractonderhandelingen nog lopen. De consequentie daarvan
mag niet zijn dat leverancier daardoor gebonden is aan de
contractvoorwaarden waarover de onderhandelingen nog gaande zijn.




nr. | Onderwerp Vraag Antwoord
Daarom verzoekt Inschrijver u art. 3.5 te laten vervallen. Bent u hiertoe
bereid?

27 | Art 3.2 AlV Toeleveranciers kunnen een kortere gestanddoeningstermijn hebben en/of Nee, dit is niet akkoord. In het
Totstandkoming het recht hebben van prijswijziging met inachtneming van een termijn die aanbestedingsdocument is in paragraaf 4.1.7
overeenkomst korter is dan 90 dagen. Inschrijver zou dit risico bij handhaving van een aangegeven dat de inschrijving een

dwingend voorgeschreven gestanddoeningstermijn van 90 dagen moeten gestanddoeningstermijn te hebben van

inprijzen wat tot hogere prijzen leidt. Dit is onwenselijk voor zowel Contrac- tenminste 60 dagen na sluiting van de

tant als de Gemeente. Bent u daarom bereid de geldigheidsduur van offertes | inschrijvingstermijn. Voor zover nodig, gaat

aan de leverancier over te laten? inschrijver akkoord met verlenging van de
gestanddoeningstermijn van 30 dagen na
vonnis in kort geding en hoger beroep, voor
het geval door een (afgewezen) inschrijver
een kort geding wordt aangespannen tegen
de afwijzings-/ gunningsbeslissing.

28 | Art 1 AlV voor Artikel 1 ziet onder meer op de definitie van de overeenkomst. Wij menen Dit is niet akkoord, artikel 1 is onverminderd
Leveringen en Diensten dat deze definitie te ruim is omschreven. Derhalve verzoeken wij u om deze | van toepassing.

bepaling als volgt aan te passen:
“Overeenkomst: onderhavig document, inclusief haar bijlagen, waarin de
overeengekomen afspraken tussen Gemeente en Contractant schriftelijk zijn
vastgelegd en door partijen is ondertekend.”
Gaat u met aanpassing van deze definitie akkoord? Zo nee, kunt u
gemotiveerd aangeven waarom niet en waarmee u wel akkoord zou willen
gaan?
29 | Art. 1 en 2.1 AIV voor Artikel 1 (“definitie overeenkomst”) en artikel 2.1. Deze algemene Dit is niet akkoord. De algemene

Leveringen en Diensten

inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en
Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten. Naar onze
mening dient bij elke overeenkomst opnieuw te worden beoordeeld of
onderhavige AlV van toepassing zijn. Om die reden stellen wij voor om deze
bepaling te laten vervallen.

Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven waarom
niet en waarmee u wel akkoord zou willen gaan?

inkoopvoorwaarden zijn van toepassing met
uitzondering van hetgeen in de Nota’s is
aangegeven.




2. Aanvullende informatie aanbestedende dienst

Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van uw inschrijving. Uiterlijk 12 januari 2023 12:00 uur zien wij graag uw inschrijving via
TenderNed tegemoet.



