Nota van inlichtingen Het uitvoeren van preventief-, correctief (manco’s)- storingsonder houd
en inspecties m.b.t. poorten en slagbomen e.a. op Defensieterreinen

Aanbesteding: Het uitvoeren van preventief-, correctief (manco’s)-
storingsonderhoud en inspecties m.b.t. poorten en slagbomen e.a.
op Defensieterreinen

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf

Referentie: 4931608

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:

2 vervangingsplanning
Vraag:

Artikel 5 pagina 27 Vervangingsplanning
Dient de vervangingsplanning gebaseerd te zijn op de NEN 2767 of op basis
van prioriteiten?

Antwoord:

De basis voor vervangingsplanning is het resultaat van de inspecties volgens
de NEN 2767. De prioriteit wordt bepaald door de opdrachtgever.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
3 Kritische storingen
Vraag:

artikel 4 Storingen reactie- en hersteltijden pagina 26

Hier wordt gesproken van Kritische storing:

Kan opdrachtgever toelichten wat bedoeld wordt onder kritische storing daar
het contract de niet beveiligde poorten betreft ?

Antwoord:

Zie CEW blz 8, dedl 2 art 7.4: Een storing die een zodanige invloed heeft op
de werking van deinstallatie dat de bedrijfsvoering van Defensie, naar haar
eigen oorded, in ernstige mate wordt gehinderd.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 18-11-2022

Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:

4 Web based applicaties
Vraag:
In artikel 27 Pagina 22 van 34 staat vermeld Gebruik van Webbased
Applicaties

Kan opdrachtgever aangeven in welke applicatie gewerkt dient te worden en
wat de effort is voor de opdrachtnemer?

Antwoord:

De formele communicatie zal plaats vinden op basis van de Open Standaard
VISI. Onder formele communicatie wordt verstaan onder andere informatie
en documentatie met betrekking tot de storingen, inspecties, preventief- en
correctief onderhoud, contractuele documenten en financiéle communicatie
zoals termijnen en wijzigingen.

De Opdrachtgever verzorgt de V1Sl -gecertificeerde software. De
Opdrachtnemer dient bij de inschrijving rekening te houden met een dag
opleiding en de uren die hiermee gemoeid zijn. De Opdrachtgever verzorgt
de opleiding na gunning van de aanbesteding. Het V1SI-raamwerk zal door
het Rijksvastgoedbedrijf worden verzorgd.

Per celen: P1 Percedl 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
Labdl: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
5 Aanbestedingsleidraad 3.3 Planning
Vraag:

In de aanbestedingsleidraad is in de planning een 2e ronde tbv het stellen van
vragen opgenomen. Deze 2e ronde is niet opgenomen in de planning op
Tenderned. Inschrijver zou graag gebruiken maken van de 2e ronde. Kan de
opdrachtgever de 2e ronde toevoegen aan de planning op tenderend?

Antwoord:

Opdrachtgever kan in TenderNed maar één datum aangegeven. Op 11
november 2022 is de datum aangepast zodat er een tweede vragenronde kan
plaatsvinden.

Conform de Aanbestedings eidraad:

- Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen 2 : Dinsdag 29
november 2022;

- Publicatie Nota van Inlichtingen ronde 2 : Donderdag 8 december 2022.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
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Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

6 Aanbestedingsleidraad 4.2 Geschiktheidseisen
Vraag:

Bij Kerncompetentie 3 staat aangegeven een gecertificeerde Hobion
inspecteur. Kan opdrachtgever bevestigen dat het een Hobeon ipv Hobion
inspecteur moet zijn?

Antwoord:

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft na zorgvuldige overweging besloten om deze
geschiktheidseis { kerncompetentie 3) te laten vervallen. Als gevolg van deze
bedlissing is/zal een rectificatie op TenderNed (worden) geplaatst en worden
/zijn eveneens de termijnen aangepast (zie planning dashboard op
TenderNed).

Uitdrukkelijk blijft de contracteis wel gehandhaafd (Zie contract Eenvoudige
Werken, deedl I11 Technische Bepalingen).

Alsbijlage bij deze Nota van Inlichtingen zit een GEWIJZIGDE Bijlage C
Model opgave referentieprojecten geschiktheidseisen.

Percelen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 21-11-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanbestedingsleidraad 4.2 Geschiktheidsei sen
Vraag:

Bij Kerncompetentie 3 staat aangegeven "inspecties conform NEN2767".
Kan de opdrachtgever bevestigen als een referentieproject voldoet aan de
RVBBoe de opdrachtgever dit as gelijkwaardig kwalificeert al's "inspecties
conform NEN2767"? Met andere woorden, kan de opdrachtgever de eis
aanpassen in "inspecties conform NEN2767 en/of RVBBoei"?

Antwoord:

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft na zorgvuldige overweging besloten om deze
geschiktheidseis (kerncompetentie 3) te laten vervallen. Als gevolg van deze
bedlissing is/zal een rectificatie op TenderNed (worden) geplaatst en worden
/zijn eveneens de termijnen aangepast (zie planning dashboard op
TenderNed).

Uitdrukkelijk blijft de contracteis wel gehandhaafd (Zie contract Eenvoudige
Werken, deel 111 Technische Bepalingen).
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Ref.nr.

Ref.nr.

Alsbijlage bij deze Nota van Inlichtingen zit een GEWIJZIGDE Bijlage C
Model opgave referentieprojecten geschiktheidsei sen.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 21-11-2022

Labdl: Contract

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 6.1.1.1. Inschrijving

Vraag:

Kan de opdrachtgever de uitzondering en de beschrijving onder "wanneer"”
aan de hand van een voorbeeld toelichten? De omschreven situatie is voor
inschrijver niet duidelijk.

Antwoord:

Een inschrijver is vrij om op beide percelen in te schrijven. Stel: inschrijver
is op beide percelen de economisch meest voordelige inschrijver. In beginsel
krijgt inschrijver maximaal één perceel gegund.

Omdat er op het andere perceel verder geen inschrijvingen zijn ingediend
wordt ook dit perceel aan de inschrijver gegund. In dit geval krijgt hij dus
twee percelen gegund i.p.v. één.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 18-11-2022

Label: Contract

Onderwerp:

Bijlage C Model opgave referentieprojecten geschiktheidseisen

Vraag:

Kan de opdrachtgever bevestigen dat op het formulier van Kerncompetentie
1 zowel kerncompetentie 1 als ook 2 uit de aanbestedingsleidraad ingevuld
moet worden?

Antwoord:

Nee dat kan opdrachtgever niet bevestigen. Voor kerncompetentie 1 dient
het Model referentieprojecten geschikthei dseisen te worden ingevuld en ook
voor kerncompetentie 2.

Verder heeft het Rijksvastgoedbedrijf na zorgvuldige overweging besloten
kerncompetentie 3 te laten vervallen (zie ook vraag 6, 7 en 42)

LET OP: kerncompetentie 1 heeft betrekking op elektrisch bedienbare draai-,
schuifpoorten en slagbomen, kerncompetentie 2 heeft betrekking op
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Ref.nr.
10

Ref.nr.
11

handbediende bedienbare draai-, schuifpoorten en slagbomen.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 21-11-2022

Labdl: Contract

Onderwerp:

Bijlage C Model opgave referentieprojecten geschiktheidseisen

Vraag:
Kan de opdrachtgever bevestigen dat Kerncompetentie 2 uit bijlage C
betrekking heeft op kerncompetentie 3 uit de aanbestedingsl el draad?

Antwoord:

Nee dat kan opdrachtgever niet bevestigen. Voor kerncompetentie 1 dient
het Model referentieopdrachten geschiktheidseisen te worden ingevuld en
ook voor kerncompetentie 2.

Verder heeft het Rijksvastgoedbedrijf na zorgvuldige overweging besloten
kerncompetentie 3 te laten vervallen (zie ook vraag 7 en 42).

LET OP: kerncompetentie 1 heeft betrekking op elektrisch bedienbare draai-,
schuifpoorten en slagbomen, kerncompetentie 2 heeft betrekking op
handbediende bedienbare draai-, schuifpoorten en slagbomen.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 21-11-2022

Label: Contract

Onderwer p:

Bijlage D.1 Componentenlijst Perceel 1 en 2

Vraag:
Kan de opdrachtgever de componentenlijst aanvullen met type en fabricaat
en bouwjaar?

Antwoord:

U ontvangt de volledige componentenlijst met de door u gevraagde
informatie na eventuele gunning.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
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L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

12 Bijlage D.1 Componentenlijst Perceel 1 en 2
Vraag:

Kan de opdrachtgever in beide componentenlijsten meer informatie
verstrekken over de specias (type, fabricaat en bouwjaar)?

Antwoord:

U ontvangt de volledige componentenlijst met de door u gevraagde
informatie na eventuele gunning.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abdl: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage D.1 Componentenlijst Perceel 1 en 2
Vraag:

In kolom Jwordt meerdere keren aangegeven 'Afstoting besloten’. Kan de
opdrachtgever duidelijkheid verstrekken over de termijn waarop dit wordt
afgestoten

Antwoord:

Deze kolom is voor de prijsindiening niet van belang. VVoor nu gaan we
ervan uit dat alle complexen voorlopig in beheer blijven. Voor het RVB is
ook nog niet duidelijk wanneer eventuele afstoting zal plaatsvinden.

Percelen: P1 Percedl 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage D.1 Componentenlijst Perceel 1 en 3
Vraag:

Kolom J, betekent "niet in afstoting” dat de asset nog gewoon in gebruik is?

Antwoord:
Inderdaad de asset is nog gewoon in gebruik.
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Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage F, staat van verrekenprijzen
Vraag:

Op de staat van verrekenprijzen wordt voorrijkosten gevraagd. In het
document Contract Eenvoudige Werken is bij de begrippen bij verrekenprijs
per uur aangegeven dat dit incl. voorrijdkosten is. Kan de opdrachtgever de
voorrijkosten verwijderen uit de begripsomschrjving?

Antwoord:

Op 8 november j.l. is er een gewijzigde Staat van Verrekenprijzen verstrekt
via TenderNed waarin de voorrijdkosten in de tarieven verdisconteerd
dienen te zijn (zie hiervoor o.a. de voetnoot op de gewijzigde Staat van
Verrekenprijzen).

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
16 Contract eenvoudige werken. Deel 1 Artikel 1
Vraag:

De aannemer wordt aangewezen als codrdinerend constructeur. Kan de
opdrachtgever omschrijven welke werkzaamheden hierbij verwacht worden
van de aannemer?

Antwoord:

Bij het aanbrengen en/of uitbreiden van een fundering van een component
dient de aannemer aan te tonen dat de constructie de volledige levensduur
van het component zal voldoen.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 18-11-2022

L abel: Contract
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Ref.nr.
17

Ref.nr.
18

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Contract eenvoudige werken. Deel 1 Artikel 1

Vraag:

In artikel 8.8 stelt de opdrachtgever dat alvorens met het werk te beginnen
stelt de Aannemer de Opdrachtgever schriftelijk, op de hoogte welke
functionaris namens hem a's Install atieverantwoordelijke en/of
Werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen. In artikel 8b.2 staat
vermeld dat de Opdrachtgever verantwoordelijk isvoor de
installatieverantwoordelijkheid. Kan de opdrachtgever duidelijke aangeven
wie de installatieverantwoodelijke is: de opdrachtgever of de opdrachtnemer?

Antwoord:
De opdrachtgever is de installatieverantwoordelijke.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 18-11-2022

Label: Contract

Onderwerp:

Contract eenvoudige werken. Deel 1 Artikel 2.3

Vraag:
Kan de opdrachtgever aangeven waarom artikel 433, lid 8 van de UAV 2012
niet van toepassing is?

Antwoord:

Zie CEW deel 4 Bijlage: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV
2012 Artikel 19, hierin staat de motivatie aangegeven, de motivatieis:
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van
Opdrachtgever staat derhalve niet ter discussie.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 18-11-2022

L abel: Contract

Onderwer p:

Contract eenvoudige werken. Deel 1 Artikel 4.3

Vraag:
Kan de opdrachtgever er mee instemmen dat de opzegging ook vanuit de
opdrachtnemer mogelijk is, met in acht neming van een opzegtermijn van 6
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maanden?
Antwoord:
Nee hier stemt opdrachtgever niet meein. Artikel 4.3 in Dedl | blijft
ongewijzigd.
Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
20 Contract eenvoudige werken. Deel 2 Artikel 8.6
Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven hoe vaak per jaar er een bouwvergadering
wordt verlangt?

Antwoord:

Er zullen voortgangsoverleggen plaatsvinden. In het eerste contractjaar
wordt per kwartaal een voortgangsoverleg ingepland door de opdrachtgever.
Vanaf het tweede jaar vindt er twee keer per jaar een voortgangsoverleg

plaats.
Percelen: P1 Percedl 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
21 Contract eenvoudige werken. Deel 2 Artikel 9
Vraag:

Naast de klassieke variant social return issinds 1 januari 2018 de werkwijze
'maatwerk voor mensen' mogelijk. In deze variant is meer ruimte voor
maatwerk opgenomen met het oogmerk de effectiviteit te verhogen. Kan de
opdrachtgever er mee instemmen dat Social return 2.0 van toepassing bij
deze aanbesteding?

Antwoord:

Dat is akkoord. Detekst in artikel 9 'Verplichtingen socia return’ wordt
gewijzigd in het Contract Eenvoudige Werken.

Voor de goede orde zit de nieuwe, gewijzigde tekst als bijlage bij deze nota
van inlichtingen.

Bij opdrachtverstrekking zal de tekst in het CEW aangepast zijn. (Maar voor
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nu dus als aparte bijlage bij deze Nota van Inlichtingen).

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
22 Contract eenvoudige werken. Deel 2 Artikel 23.2
Vraag:

De Opdrachtgever verplicht de aannemer om minimaal 3 werkdagen voor
elk bezoek de gegevens van de bezoeker door te geven. Kan de
opdrachtgever bevestigen dat het niet van toepassing is op storingsbezoeken

Antwoord:

De opdrachtnemer dient toegangspassen 'Defensiepassen type 4' aan te
vragen. Aanmelden van bezoeken tbv inspecties, manco's evenals storingen
isdan niet meer nodig. Externe partijen dienen wel minimaal 3 dagen van
tevoren te worden aangemeld.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
23 Contract eenvoudige werken. Dedl 2 Artikel 23.1
Vraag:

Voor het verkrijgen van de 'Defensiepas type 4" staat een minimaal periode
van 4 weken. Kan opdrachtgever aangeven hoe dit opgevangen wordt indien
er tijdens de 1ste 4 weken van het contract een storing/ correctieve order
uitgevoerd dient te worden?

Antwoord:

Na opdrachtverlening wordt het proces gestart om VOG'S en Defensiepas
type 4 aan te vragen. Opdrachtgever gaat er vanuit dat passen binnen vier
weken verstrekt zijn.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 18-11-2022

L abel: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
24 Contract eenvoudige werken. Deel 2 Artikel 27
Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven om welke webbased applicaties het gaat?
En om hoevedl verschillende webbased applicaties het gaat?

Antwoord:

a. Het gaat om de webbased applicatie VISI;
b. Het gaat om één webbased applicatie (namelijk VISI).

Percelen: P1 Percedl 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
25 Contract eenvoudige werken. Deel 2 Artikel 28
Vraag:

Opdrachtgever verlangt een korting van de aannemer indien de aannemer
niet tijdig, niet volledig of niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Kan de
opdrachtgever er meer instemmen om ook een toeslag toe te kennen indien
de andien de Aannemer tijdig en volledig aan zijn verplichtingen voldoet?

Antwoord:
Nee hier stemt opdrachtgever niet meein.

Percelen: P1 Percedl 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
26 Contract eenvoudige werken Deel 3 Artikel 1 en 2
Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat de inspecties gelijktijdig met het
preventief onderhoud uitgevoerd mogen worden?

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dat de inspecties tegelijk moeten worden uitgevoerd
met het preventief onderhoud.
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Percelen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
27 Contract eenvoudige werken Deel 3 Artikel 1
Vraag:

Kan de opdrachtgever bevestigen dat alle assets een maximale conditiescore
3 hebben (en niet conditiescore 4, 5 of 6)?

Antwoord:
Niet ale huidige assets hebben maximaal conditiescore 3. Onze ambitieis
om op termijn alle assets op niveau 3 te brengen.

Percelen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
28 Contract eenvoudige werken Deel 3 Artikel 1
Vraag:

Kan de opdrachtgever bevestigen dat van alle Assets (op de
componentenlijst) alle informatie (zoal s status, conditie, lifecycle, locatie en
type) actueel zijn vastgelegd in de door de opdrachtgever beschikbare

gestel de webbased applicatie?

Antwoord:
Informatie zoals status, conditie, lifecycle, locatie en type wordt door de
Opdrachtgever vastgelegd in de beschikbaar gestel de webbased applicatie

VISI.
Percelen: P1 Percedl 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
29 Contract eenvoudige werken Deel 3 Artikel 1
Vraag:
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Ref.nr.
30

Ref.nr.
31

In de 2e alinea staat in de tweede zin tweemaal "opdrachtnemer”. Moet de
tweede maal "opdrachtnemer” niet "opdrachtgever" zijn?

Antwoord:
Dit is correct; de tweede 'opdrachtnemer’ moet ‘opdrachtgever’ zijn.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perced 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 18-11-2022

Labdl: Contract

Onderwerp:

Contract eenvoudige werken Deel 3 Artikel 2

Vraag:
Mag aannemer er vanuit gaan dat er op de bestaande installaties
(componentenlijst) geen sprake is van vendor locking?

Antwoord:
Daar mag de opdrachtnemer van uitgaan.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 18-11-2022

Labdl: Contract

Onderwerp:

Contract eenvoudige werken Deel 3 Artikel 4

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat de reactie en hersteltijden niet van
toepassing zijn voor de Waddeneilanden

Antwoord:

Voor de Waddeneilanden geldt bij een kritische storing een uitzondering op
reactie- en hersteltijd. Bij een kritische storing op één van de locaties op de
Waddeneilanden geldt dat: A. Tijdens kantooruren de opdrachtnemer binnen
12 uur namelding van de storing dient aan te vangen met het opheffen van
de storing; B. Buiten kantooruren en gedurende zater- zon- en feestdagen:
binnen 24 uur namelding van de storing dient aan te vangen met het
opheffen van de storing. Een kritische storing dient binnen 48 uur na
aanvang van de werkzaamheden te zijn verhol pen. Hieronder valt ook een
tijdelijk oplossing, waarbij de poorten en slagbomen te gebruiken zijn en op
een later tijdstip definitief wordt gerepareerd. Indien dit niet mogelijk is zal
de Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover informeren en aangeven wanneer
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de storing dan wel is verholpen.
Indien deze termijn voor Opdrachtgever niet acceptabel is, heeft
Opdrachtgever het recht de storing door een andere partij te laten oplossen.

Percelen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
32 Contract eenvoudige werken Deel 3 Artikel 4
Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven hoeveel kritische meldingen er op de
Waddeneilanden hebben plaatsgevonden in de afgelopen 4 jaar.

Antwoord:
Er zijn op de Waddeneilanden geen kritische storingen gemeld de afgelopen
4 jaren.
Percelen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
33 Contract eenvoudige werken Deel 3 Artikel 4
Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven hoeveel kritische storingen gemiddeld per
jaar worden gemeld (aan de hand van de afgelopen 4 jaren)

Antwoord:
Het gemiddeld aantal kritische storingen zijn er 80 per jaar.

Percelen: P1 Percedl 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
34 Contract eenvoudige werken Deel 3 Artikel 6
Vraag:

Datum genereren nota van inlichtingen: 22-11-2022 Pagina 14 van 19




Nota van inlichtingen Het uitvoeren van preventief-, correctief (manco’s)- storingsonder houd
en inspecties m.b.t. poorten en slagbomen e.a. op Defensieterreinen

Bij het hoofdstuk ' afwijkingen installatie-en/of bouwdeelgegevens :Kan
opdrachtgever inzage geven in de huidige install atiegegevens van de assets

Antwoord:

De installatiegegevens zijn aangegeven op de componentenlijst. De
plattegronden en inspectierapportage worden in het kader van veiligheid
verstrekt na opdrachtverlening.

Percelen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
35 Contract eenvoudige werken Deel 3 Artikel 6
Vraag:

Bij het hoofdstuk ' aantal te onderhouden installaties: In de 2de alinea geeft
opdrachtgever aan dat Assets welke worden toegevoegd gedurende de
looptijd nooit hoger mogen zijn dan de afgegeven prijzen bij aanvang van de
overeenkomst. Kan de opdrachtgever bevestigen dat de prijzen wel
geindexeerd mogen worden middels Bijlage 7

Antwoord:

Dat ligt eraan wanneer de te onderhouden installaties worden toegevoegd
gedurende de looptijd. Indexering vindt voor het eerst plaats na 31 maart
2024. Als er na 31 maart een installatie wordt toegevoegd kunnen de prijzen
van na 31 maart 2024 t/m 31 maart 2025 worden gehanteerd enz.

Percelen: P1 Percedl 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
36 Contract eenvoudige werken Deel 3 Artikel 7
Vraag:

Hoe gaat Opdrachtgever om met de garantie op onderdel en/werkzaamheden
welke nog in de garantieperiode vallen van de zittende contractant?

Antwoord:

De contractant die de werkzaamheden heeft uitgevoerd is verantwoordelijk
tot en met elnde garantieperiode.
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Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
37 Contract eenvoudige werken Bijlage 5
Vraag:

Onderdeel 'Eisen aan Inspectie-en onderhoudsdocumenten’. Kan de
opdrachtgever aangeven of deze informatie al bekend is?

Antwoord:

De eisen die gesteld worden zijn opgenomen in de inspectierapporten, deze
rapportages zijn bekend bij de opdrachtgever en zullen worden verstrekt na
eventuele opdrachtverlening.

Percelen: P1 Percedl 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
38 Contract eenvoudige werken Bijlage 5
Vraag:

Eisen aan inspectie- onderhoudsdocumenten: geldt dit ook voor tourniquets?

Antwoord:
De eisen aan inspectie- onderhoudsdocumenten gelden ook voor tourniquets.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Percedl 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
39 Contract eenvoudige werken Bijlage 5
Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven of van de huidige assets de inspectie- en
onderhoudsdocumenten volledig voldoen aan de eisen aan inspectie- en
onderhoudsdocumenten zoals in bijlage 5 vermeld staan?
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Antwoord:

Opdrachtgever neemt aan dat dezelfde vraag is gesteld alsin vraag 37. De
eisen die gesteld worden zijn opgenomen in de inspectierapporten, deze
rapportages zijn bekend bij de opdrachtgever en zullen worden verstrekt na
eventuel e opdrachtverlening.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
40 Contract eenvoudige werken Bijlage 5
Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven hoe vaak per jaar een asset preventief
onderhouden moet worden?

Antwoord:
Ter aanvulling op Contract eenvoudige werken deel 3 Artikel 2 Preventief
onderhoud geldt dat ieder component jaarlijks preventief onderhouden dient

te worden.
Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 18-11-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
41 Contract eenvoudige werken Bijlage 6
Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven hoe vaak in de afgel open jaren deze
procedure in gang is gezet bij onderhoud, inspectie, storingen bij
schuifpoorten etc.

Antwoord:
Tot op heden is deze procedure niet in gang gezet.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 18-11-2022

L abel: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
42 Aanbestedingsleidraad Hfd. 4.Art 4.2 Geschiktheidsei sen Kerncompetentie 3
Vraag:

Gegadigde dient genoemde kerncompetentie te bewijzen aan de hand van
één referentieopdracht waarin de volgende aspecten tot uitdrukking komen:
Ervaring met het (laten) uitvoeren van inspecties conform de NEN2767 door
een gecertificeerde Hobion inspecteur, aan elektrische en handmatig
bedienbare draai- schuifpoorten en slagbomen.

Binnen de branche is het ongebruikelijk om conform de genoemde NEN
norm te inspecteren en a helemaal uitzonderlijk is het om dat door een
gecertificeerde Hobéon inspecteur te laten uitvoeren. Er zijn dusin het
verleden ook vrijwel geen projecten geweest die op deze wijze zijn
uitgevoerd. Door dit als kerncompetentie te eisen wordt automatisch een
groot deel van de markt en specifiek de hekwerk branche uitgesioten voor
deelname aan onderhavige aanbesteding en dit komt de vrije marktwerking
vanzelfsprekend niet ten goede.

Wil opdrachtgever overwegen deze kerncompetentie te laten vervallen en als
nieuwe eis op te nemen dat opdrachtnemer uiterlijk 90 dagen na de datum
van opdrachtverlening, een geldig af schrift van een NEN2767 certificaat
verstrekt en kan aantonen dat de registratie is vastgelegd bij Hobéon?

N.B* - Opdrachtgever is er dan van verzekerd dat de inspecties door een
gecertificeerde Hobéon inspecteur conform de NEN2767 worden uitgevoerd.
NB** - De termijn van 90 dagen is gelijk aan de termijn zoals gesteld in
Artikel 8aLid 2 Veiligheidsgedrag en —bewustzijn van Bijlage H Contract
Eenvoudige

Werken. Ook hier wordt OG tijd gegeven om aan gesteld eis te voldoen.

Antwoord:

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft na zorgvuldige overweging besloten om deze
geschiktheidseis (kerncompetentie 3) te laten vervallen. Als gevolg van deze
bedlissing is/zal een rectificatie op TenderNed (worden) geplaatst en worden
/zijn eveneens de termijnen aangepast (zie planning dashboard op
TenderNed).

Uitdrukkelijk blijft de contracteis wel gehandhaafd (Zie Contract
Eenvoudige Werken, dedl 111 Technische Bepalingen).

Alsbijlage bij deze Nota van Inlichtingen zit een GEWIJZIGDE Bijlage C
Model opgave referentieprojecten geschiktheidsei sen.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland
Beantwoord op: 21-11-2022
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
43 Aanbestedingsleidraad Hfd. 5 Gunningscriterium en gunningsmethode
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Vraag:

Rijksvastgoedbedrijf heeft zich a's opdrachtgever verbonden aan de CO2
prestatieladder en heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Door het
hanteren van het criterium “laagste prijs’ kunnen inschrijvers die dit ook
hoog op de agenda hebben staan zich niet onderscheiden. Door het criterium
te wijzigen in ‘beste prijs/kwaliteit’ in plaats van het nu aan gegeven
criterium en het van toepassing verklaren van de O2 prestatieladder kan op
eenvoudige wijze ruimte voor marktpartijen worden gecreéerd om zich door
kwalitatieve meerwaarde bovenop het contract te onderscheiden in
duurzaamheid. Wil opdrachtgever overwegen het gunningscriteria aan te
passen en de CO2 prestatieladder op onderhavige aanbesteding van
toepassing verklaren?

Antwoord:
Uw verzoek in deze wordt afgewezen.

Per celen: P1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 22-11-2022

Label: Proces
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