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Aanbesteding: Het uitvoeren van preventief-, correctief (manco’s)- 
storingsonderhoud en inspecties m.b.t. poorten en slagbomen e.a. 
op Defensieterreinen

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 4931608

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
53 Vraag 52 van de Nota van Inlichtingen

Vraag:
De beantwoording van vraag 52 is niet duidleijk. Er wordt aangegeven dat 
de werkbon voorzien moet zijn van voorrijduren. Echter, op vraag 1 van de 
NvI is aangegeven dat er geen sprake is van voorrijduren, maar dat de 
voorrijdkosten verdisconteerd dienen te zijn in de verrekenprijzen. Kan de 
opdrachtgever dit nader toelichten?

Antwoord:
De voorrijdkosten dienen inderdaad verdisconteerd te zijn in de uurlonen. 
Echter Opdrachtgever wil inzichtelijk hebben, via de werkbon, hoeveel uren 
er daadwerkelijk betrekking hebben op de uitvoering.

Percelen: P  1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P  2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 03-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
54 Componentenlijst perceel 1 en perceel 2

Vraag:
Volgens onze controle klopt er iets niet in de lijsten. In kolom AO (Totalen 
Installaties) staat de formule SOM (K8:AM8). Echter, dan telt deze cel niet 
alleen de berdagen op maar ook de aantallen. Daarmee klopt het totaalbedrag 
niet, immers de aantallen zijn ook als € meegeteld.

Antwoord:
U heeft gelijk er is een fout gemaakt.
Bijgevoegd vindt u de juiste Componentenlijsten voor perceel 1 en 2.

Percelen: P  1 Perceel 1 Oost en Noord-Nederland
P  2 Perceel 2 West- en Zuid Nederland

Beantwoord op: 03-01-2023
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Label: Inhoud


