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Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:

Tekeningen Architect:
- volgens tekeningenlijst Bouwvoorbereidingstekeningen d.d. 29-10-2004

Tekeningen Adviseur Bouwconstructies:
- volgens tekeningenlijst Bestek Ontwerp d.d. 29-10-2004
- vorm- en wapeningstekeningen van de reeds uitgevoerde onderdelen zullen 
bij de aanwijzing ter informatie worden verstrekt in de laatste dan
beschikbare versie.

Overige bijlagen:
Betreffende Ruimteakoestiek en Geluidswering 
- Bijlage I Akoestisch Ontwerp Studio's; rapport en tekeningen 

d.d. 15-10-04 
- Bijlage II Rapport Algemene prestatie-eisen geluidsisolatie muziekgeluid 

d.d. 27-10-04
- Bijlage III Prestatie-eisen geluidsabsorptie wandpanelen d.d. 18-10-04
- Bijlage IV Garantieverklaring geluidsprestatie deurconstructies

Betreffende Installaties:
- Bijlage V Nota Bouwkundige Voorzieningen Werktuigkundige Installaties 

d.d. 29-10-04
- Bijlage VI Nota Bouwkundige Voorzieningen Elektrotechnische 

Installaties d.d. 29-10-04
- Bijlage VII Lijst Bouwkundige Voorzieningen t.b.v. Werktuigkundige 

Installaties d.d. 29-10-04
- Bijlage VIII Matrix Bouwkundige Voorzieningen t.b.v. Werktuigkundige

Installaties d.d. 29-10-04
- Bijlage IX Lijst Bouwkundige Voorzieningen t.b.v. Elektrotechnische 

Installaties d.d. 29-10-04
- Bijlage X Lijst Bouwkundige Voorzieningen t.b.v. Liftinstallaties 

d.d. 29-10-04
- Bijlage XI Lijst Bouwkundige Voorzieningen t.b.v. de Gevel d.d. 29-10-04

Betreffende Bouwterrein
- Bijlage XII Afspraken gemeente in verband met bouwlogistiek
- Bijlage XIII Minimale eisen bouwplaats inrichting 
- Bijlage XIV Bouwplaatsinrichtingstekening F-5-25-011 d.d. 15-10-04
- Bijlage XV Bestek ODE Bouwput d.d. 16-12-02 inclusief bijlagen: 

Bijlage G Bemaling en Lozing; Bijlage J  Rapportage 
Geotechniek Geotechnisch Onderzoek en Funderingsadvies 
d.d. 16-09-04

Betreffende scheiding percelen
- Bijlage XVI Tekeningen t.b.v. Demarcatie Werkzaamheden Perceel 0 en 

Perceel 4 (Gevel)

Overige Bijlagen
- Bijlage XVII Brandcompartimenteringstekeningen
- Bijlage XVIII V&G-plan
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00 ALGEMEEN

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING

00.01.10 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING

Het totale project Oosterdokseiland kavel 5.A bestaat uit een nieuw te 
bouwen Conservatorium en aangrenzende periferieën.

Het werk in dit deelbestek omschreven bestaat uit het bouwen van het 
Conservatorium opgebouwd uit 2 bouwlagen ondergronds en 11 bouwlagen 
bovengronds. 
Het "Spelend hart" zijn de verdiepingen -2 t/m3, de lesblokken op de 4e t/m 
7e verdieping, de studie blokken op de 8e en 9e verdieping en de kantoren op 
de 10e verdieping.

00.01.10 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK
90. DEELBESTEK

De in dit bestek deel K.5.A omschreven werken omvatten de bouwkundige 
werken van het Conservatorium. Het bestek bestaat uit drie delen. 
Voorliggend bestek deel K.5.A vormt met het bestek deel K.5: Algemene 
Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen door MAB B.V. d.d. 
juli 2002 en deel  K.5.O: Periferieën Kavel 5 (Kavel 0 ter plaatse van Kavel 5) 
van Zwarts & Jansma Architecten een onlosmakelijk geheel. 
Bepalingen in genoemde bestekken gelden als ware zij letterlijk in dit 
besteksdeel opgenomen.

00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

00.02.10 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS
01. WERKTERREIN

Als werkterrein is beschikbaar het terrein zoals aangegeven op de 
situatietekening.

03. BODEMGEGEVENS
Bodemopbouw: zie bijlage G en J van het bestek ASD 107/1/1 en ASD 
107/1/2 d.d. 16-12-2002

04. GRONDWATERSTANDGEGEVENS
Jaargemiddelden hoogste grondwaterstand: zie bijlage G en J van het bestek 
ASD 107/1/1 en ASD 107/1/2 d.d. 16-12-2002
Jaargemiddelden laagste grondwaterstand: zie bijlage G en J van het bestek 
ASD 107/1/1 en ASD 107/1/2 d.d. 16-12-2002

05. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN
Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de 
daarbij aangegeven omvang.
Stof: zie Second opinion bodemonderzoek en indicatie van kosten verwerking 
vrijkomende grond en puin bijlage F bij het bestek kenmerk 8337S ontgraven 
van de bouwput.

00.02.20 PEIL
01. PEIL

Als peil P geldt:
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de  beganegrondvloer.
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): 2100 +
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09. PEIL
Alle peilmaten van kavel 5A zijn t.o.v. N.A.P.
De hoogte moet worden afgeleid van een vast punt in de omgeving.

00.03 WERKZAAMHEDEN DERDEN

00.03.10 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Door derden worden uitgevoerd:
- de aansluiting op het openbaar riool
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het 

leidingnet van het waterleverend bedrijf
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het 

leidingnet van het gasleverend bedrijf
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische 

installatie op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf
- de telefooninstallatie, exclusief het ledige buisleidingennet
- de antenne-inrichting, exclusief het ledige buisleidingennet
- de verwarmingsinstallatie
- de liftinstallaties m.u.v. de schaarheftafels volgens hoofdstuk 80.
- de koud-tapwaterinstallatie
- de warm-tapwaterinstallatie
- de gasinstallatie
- de elektrotechnische installatie
- de communicatie-installatie
- de luchtbehandelingsinstallatie
- de sprinklerinstallatie
- de beveiligingsinstallatie
- de luchtbehandelingsinstallatie
- de brandmeldingsinstallatie
- de rook- en warmteafvoer installatie
- de gevelonderhoudinstallatie
- het (data)netwerk, exclusief het ledige buisleidingennet
- de toegangscontrole installatie
- de stoelen van de zalen
- de inrichting van de keukens, de spoelkeuken en uitgifte buffetten
- de koel- en vriesopslagruimten
- bestrating buiten de erfgrens
- het aanbrengen van beplantingen
- de LTEO bronnen en leidingen.
- de gevels volgens bijlage demarcatie.

90. TOEGANG DERDEN
De aannemer geeft aan derden onbelemmerd toegang en gelegenheid tot 
uitvoering van de in art. 00.03.10.01
genoemde werkzaamheden , zowel op of naast het werkterrein en in het werk.

91. WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN DERDEN
De aannemer dient alle doorvoeringen ten behoeve van derden waterdicht af te 
werken, inclusief naden tussen dienstleidingen en ("bouwkundige") mantelbuis.

93. KEUZE ONDERAANNEMER OPDRACHTGEVER
Werken derden afhankelijk van de keus van de opdrachtgever  
onderaanneming /nevenaanneming.
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de  Algemene Voorwaarden voor de aanneming van 
werken opgedragen door  MAB  B.V. juli 2002.

92. AANVULLENDE VOORWAARDEN 
De in dit bestek genoemde voorwaarden zijn aanvullingen op het gestelde in 
het document zoals vermeld onder 01.01.10.90.

01.02 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN
90. ADVISEUR CONSTRUCTIES

Onder "adviseur constructies" wordt verstaan Aronsohn Constructies 
raadgevende ingenieurs bv, zoals vermeld in de voorbladen van dit bestek.

91. CONSTRUCTEUR
Waar elders in het (hoofd)bestek, en / of in andere op voornoemd project 
betrekking hebbende (deel)bestekken, wordt vermeld "de constructeur", wordt 
hiermede alleen bedoeld de constructeur van/namens de aannemer.

92. HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE
Onder "hoofddraagconstructie" wordt verstaan de volgens de tekeningen en/of 
berekeningen van de adviseur constructies aangegeven constructies.
NIET tot de hoofddraagconstructies behoren o.a. (inclusief verankeringen):
- buitengevelelementen (al of niet betegeld).
- natuursteen (gevel)beplating en overige bouwkundige elementen
- gevelverstijvingen c.q. voorzieningen tbv gevelpuien.
- geveldragers tbv metselwerken.
- prefab trappen en bordessen incl. opleggingen.
- traphekken en leuningen.
- hulpconstructies.
- bouwkundige prefab betonnen onderdelen als dorpels, afdekbanden etc.
- ophangconstructies tbv installaties.
- voorzieningen tbv liftinstallaties als hijsbalken, schachtafscheidingen etc.
- voorzieningen tbv glazenwasinstallaties als poertjes, opstortingen etc.
- kraanfundaties met verankeringen
- glas
Deze onderdelen moeten door of namens de aannemer uitgewerkt worden.

93. DERDEN
Onder "derden" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon aan wie, niet in 
de bestekken van de architect en/of adviseur(s) beschreven, werken wordt 
opgedragen door de opdrachtgever of door de gebruiker of door overheden.

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
90. STRIJDIGHEDEN IN CONTRACTSTUKKEN

In aansluiting op het gestelde in paragraaf 2, lid 4 van de UAV geldt dat 
contractstukken elkaar aanvullen.
Onverlet het gestelde in paragraaf 2, lid 5 van de UAV dient de aannemer bij 
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tegenstrijdigheden de duurste vorm aan te houden voor de prijsaanbieding.
Indien verschillen bestaan tussen afmetingen van constructieve onderdelen 
tussen de tekeningen van de architect en de adviseur constructies prevaleren 
de tekeningen van de adviseur constructies.

91. NASLAGWERKEN
De in het bestek genoemde normen, BRL's, voorwaarden, kwaliteitseisen en 
overige
bepalingen en voorschriften dient de aannemer op het werk aanwezig te 
hebben en
op aanvraag aan de directie te verstrekken.

01.02.03 DIRECTIE
92. DIRECTIE

De directie zal aangaande de constructies worden bijgestaan door Aronsohn-
ARCADIS Oosterdokseiland VOF.

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
96. WERKZAAMHEDEN T.B.V. AANNEMER

Werkzaamheden t.b.v. aannemer zullen door de adviseur constructies alleen 
worden uitgevoerd nadat de adviseur constructies hiervoor een schriftelijke 
opdracht heeft ontvangen.

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
92. TEKENINGENVERSTREKKINGSSCHEMA

Met inachtname van het gestelde in dit besteksdeel dient de aannemer bij het 
algemeen tijdschema een tekeningenverstrekkingsschema, gebaseerd op het 
algemeen tijdschema, te verstrekken v.w.b. de constructietekeningen.
Hierin dient tenminste te zijn aangegeven de verstrekkingsdata van vorm- en 
wapeningstekeningen, gebaseerd op de startdatum van uitvoering c.q. datum 
van storten van de diverse onderdelen.

01.02.34 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING
01. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING

Goedkeuring van door de aannemer voor te stellen wijzigingen in constructie- 
en/of uitvoeringswijzen en daaruit voortvloeiende aanpassingen van andere 
werken en werkzaamheden zal in geen geval kunnen leiden tot het in rekening 
brengen van meerwerk.
De verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de betreffende voorstellen 
van de aannemer berust ondanks goedkeuring geheel bij de aannemer.
De kosten van controlewerkzaamheden, het vervaardigen van nieuwe en/of het 
wijzigen van bestaande (constructie)tekeningen en/of berekeningen als gevolg 
van genoemde wijzigingen, komen voor rekening van de aannemer; deze 
kosten zullen verrekend worden op basis van bestede tijd en kosten conform 
artikel 10.2a en 10.3a van de RVOI 1998 (met bijlage).
De kosten voor de opdrachtgever als gevolg van genoemde wijzigingen komen 
voor rekening van de aannemer.
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01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
19. DIGITALE TEKENINGDRAGERS

Deze tekeningen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van het 
werk.
V.w.b. maatvoering is alleen de geschreven maatvoering geldig.
De aannemer is verplicht de geleverde bestanden na ontvangst te controleren 
op juistheid, waaronder een check aan de hand van het op papier verstrekte 
afschrift.
Aan op elektronische wijze opgeslagen en verstrekte tekeningen kunnen, ivm 
storingen bij overdracht, conversie of anderszins, geen rechten worden 
ontleend.
De opdrachtgever/directie respectievelijk Aronsohn - ARCADIS 
Oosterdokseiland VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voortvloeiende uit het gebruik en/of de onmogelijkheid van gebruik van de 
gegevens.

92. FILE2SHARE
Digitale uitwisseling van gegevens met File2share is voor dit project van 
toepassing.
Aanvullend:
De tekeningen die door de aannemer ter controle worden aangeboden dienen 
ook in 2-voud als afdruk te worden aangeleverd. 

01.05.19 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN CONSTRUCTIES
01. VOOR HET WERK BENODIGDE TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN

Voor het werk benodigde berekeningen en tekeningen, voor zover deze tot de 
werkzaamheden c.q. verstrekkingen van de directie /adviseur constructies 
behoren, zullen de aannemer in overeenstemming met de voortgang van het 
werk worden verstrekt, d.w.z. dat voor het verstrekken van tekeningen geldt:
- bouw(vorm)tekeningen in principe 10 weken voor de start van uitvoering van 

het betreffende onderdeel op de bouwplaats.
- wapeningstekeningen in principe 5 weken voor de datum van storten van het 

betreffende onderdeel.
Ontwerpberekeningen kunnen eventueel op een eerder tijdstip worden 
afgegeven.

02. VERANTWOORDELIJKHEID TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN
Voor die constructies waarvan de tekeningen en berekeningen door of 
namens de aannemer worden gemaakt geldt dat de aannemer 
verantwoordelijk is, zowel voor de constructieve samenstelling en de gekozen 
constructiewijze als ook voor de uitvoering en maatvoering van die 
constructies, ongeacht goedkeuring door directie.

03. SPARINGSTEKENINGEN - COÖRDINATIE EN VERANTWOORDING
De coördinatie voor het verzamelen van de uitvoeringsgegevens voor 
sparingen, in de constructies op te nemen voorzieningen e.d. berust bij de 
aannemer.
Deze gegevens dienen door de aannemer op een sparingstekening te worden 
uitgewerkt.
Tekeningen tbv sparingen en/of in de gewapend betonconstructie op te nemen 
onderdelen welke van invloed zijn op de aard van de constructie dienen, in 
definitieve vorm, na controle en goedgekeuring door directie/adviseur 
constructies, uiterlijk 10 werkdagen voor het verstrekken van de 
wapeningstekeningen in het bezit te zijn van de directie / adviseur 
constructies. Dit dient te zijn opgenomen in het, door de aannemer te 
vervaardigen, tekeningenverstrekkingsschema.
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De maatvoering van sparingen en in het beton op te nemen onderdelen moet 
door de aannemer worden gecontroleerd en worden gegarandeerd.
Hierna kunnen deze gegevens worden verwerkt op de wapeningstekeningen.
Voor alle later aan te leveren sparingen o.d. worden door de directie / adviseur 
constructies kosten in rekening gebracht (op basis van gemaakte uren) voor:
- bijwerken van wapeningstekeningen.
- beoordeling van eventueel te boren gaten.

04. GOEDKEURINGSPROCEDURE WERKTEKENINGEN EN/OF 
-BEREKENINGEN
De aannemer verplicht zich de goedkeuringsprocedure, inclusief controle door 
bouw- en woningtoezicht, van door of namens hem vervaardigde 
werktekeningen en bijbehorende berekeningen als bedoeld in dit bestek, tijdig 
op gang te brengen, mede aan de hand van het door hem te vervaardigen 
tekeningenverstrekkingsschema.
Alvorens voornoemde stukken naar de directie / adviseur constructies worden 
verzonden dienen deze door de aannemer te zijn gecontroleerd op 
compleetheid en als zodanig door hem worden gewaarmerkt.
Onder compleetheid van de stukken dient te worden verstaan:
- de aanwezigheid van een overzichts- c.q. merkentekening.
- de maatvoering in relatie tot de omgeving.
- de volledige maatvoering nodig voor productie van alle tot de levering 

behorende onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en 

tussen onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verankeringen, 

bevestigingen, op te nemen onderdelen etc.
- de volledige in het onderdeel op te nemen wapening.
- een gemaatvoerd ankerplan
- de bijbehorende berekeningen.
e.e.a. conform vigerende normen en voorschriften.
Ter controle in te dienen exemplaren:
- aantal 2 stuks
- verstrekkingsvorm: papierafdruk.
De aannemer is tevens verantwoordelijk voor het op het werk aanwezig zijn 
van de door bouw- en woningtoezicht gecontroleerde documenten voor start 
van de uitvoering.

05. CONTROLE WERKTEKENINGEN EN/OF -BEREKENINGEN
De controle van ingediende stukken door directie/adviseur constructies omvat:
- het controleren of de verstrekte constructieve uitgangspunten worden 
gehanteerd
- het globaal beoordelen van de toegepaste berekeningswijze en het globaal 
controleren of de vigerende voorschriften worden toegepast
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van onderdelen waaraan naar de 
mening van de adviseur constructies bijzondere risico's zijn verbonden en/of 
waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van de onderlinge samenhang 
van gelijksoortige constructies
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van de aansluitingen tussen 
ongelijksoortige constructies
De controle en beoordeling betreffen de constructieve aspecten en niet de 
maatvoering.
Uitgangspunt is dat de controle en beoordeling in twee rondes plaatsvinden.
In de eerste ronde zoals boven omschreven, in de tweede ronde op het juist 
verwerken van de opmerkingen uit de eerste ronde.
Bij de eerste controleronde kunnen door de directie/adviseur constructies 
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eventuele aanvullende gegevens worden verstrekt volgend uit nadere 
uitwerking van het ontwerp en/of aanpassingen door uitwerking installaties, 
derden etc.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
vereningen,
deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
De verdere correcte uitwerking van de berekeningen en de juiste verwerking in 
de werktekeningen wordt tot de competentie van de aannemer gerekend.
Voornoemde stukken zullen, voor zover mogelijk, binnen 10 werkdagen na 
ontvangst worden beoordeeld en teruggezonden.
Stukken, waarvan blijkt dat deze niet volledig zijn en/of slechts gedeeltelijk 
uitgewerkt, alsmede stukken welke niet door de aannemer zijn gewaarmerkt 
en verzonden zullen ongecontroleerd en per omgaande worden teruggezonden 
danwel zal de aannemer worden bericht dat bedoelde stukken niet in 
behandeling  zullen worden genomen.
Eventueel hierdoor optredende vertragingen zijn geheel voor rekening van de 
aannemer.
Indien meer controles dan de bovengenoemde 2 stuks nodig zijn, door 
onvolledigheid en/of onvoldoende verwerking van de verstrekte gegevens, zijn 
de kosten van deze extra controlewerkzaamheden voor rekening van de 
aannemer.

06. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
en/of berekeningen  worden aangebracht dienen deze duidelijk te worden 
gemarkeerd en op het origineel te worden aangegeven door middel van een 
nummer- en datumwijziging.
Oudere versies van tekeningen en/of berekeningen komen daardoor te 
vervallen.

07. CONTROLE DOOR AANNEMER
De aannemer is verplicht de door of namens hem gemaakte detail- en 
werktekeningen en/of  -berekeningen voor de uitvoering te controleren. Hierbij 
dient de aannemer tevens te controleren of bovengenoemde gegevens 
overeenkomen / afgestemd zijn op de door de adviseur constructies verstrekte 
tekeningen / berekeningen.
Eventuele afwijkingen ten opzichte van de tot de overeenkomst behorende 
stukken moeten schriftelijk aan de directie / adviseur constructies worden 
gemeld.
Schade, ontstaan door het niet of onvoldoende controleren van de ter 
beschikking gestelde tekeningen, komt niet voor verrekening in aanmerking.

08. VERSTREKKING GOEDGEKEURDE STUKKEN
De goedgekeurde werktekeningen en bijbehorende berekeningen, voor zover 
betrekking hebbend op de hoofddraagconstructies (in 4-voud ten minste 3 
weken voor aanvang productie), via de directie / adviseur constructies, 
verstrekken aan de bevoegde (overheids)instanties ten behoeve van de 
benodigde goedkeuringen.
Tevens van de hieronder aangegeven, voor zover tot de 
hoofddraagconstructies behorende, onderdelen de goedgekeurde tekeningen 
aan de directie / adviseur constructies verstrekken op CD-rom als DWG - file:
- gevelelementen.
- prefab-betonelementen.
- staalconstructies.
- wapeningstekeningen (netten).
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09. KOSTEN INGEVOLGE WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTGEVER
Extra controles, nodig door aanpassingen ingevolge door de opdrachtgever 
gewenste wijzigingen zijn, met inachtname van het gestelde in artikel 
01.05.19-05, niet voor rekening van de aannemer.

01.09 OVERIGE VERPLICHTINGEN

01.09.07 TECHNISCHE BEPALINGEN BOUWWERKTUIGEN
01. ALGEMEEN

01 Deze technische bepalingen zijn van toepassing op alle bouwwerktuigen 
die voor werkzaamheden worden ingezet.
Het betreft de volgende bouwwerktuigen:
- Groot mechanisch gereedschap.
- Klein mechanisch gereedschap.
- Funderingsmachines.

 02 Op bouwwerktuigen zijn van toepassing, voor zover daarvan elders in dit 
bestek niet wordt afgeweken, de normen voor bouwwerktuigen (91.220), 
zoals deze zijn vermeld in de publicatie "Jaarboek Bouwnormalisatie" 
(jaarlijkse uitgave NNI).
In aanvulling hierop gelden de volgende bepalingen.

03 Bouwwerktuigen, die werkzaamheden verrichten aan 
Beheersingssystemen, Beveiligingssystemen, Bovenleiding en 
draagconstructies, Energievoorziening en Spoorwerk zoals omschreven in 
het Erkenningssysteem Spooraannemers (code RIB 0019), dienen te 
voldoen aan de volgende bepalingen:
- Groot mechanisch gereedschap moet zijn voorzien van een geldig RIB-

keuringscertificaat met nummer.
- Klein mechanisch gereedschap moet zijn voorzien van een éénmalige 

type-goedkeuring van RIB. In deze type-goedkeuring staan de 
bijzondere voorwaarden, die aan het toelaten zijn verbonden, vermeld.

04 Voor bouwwerktuigen, die gebruik maken van in exploitatie zijnde spoor, 
geldt dat men in het bezit moet zijn van een geldig toelatingsbewijs van 
ProRail (vh NS RIB).

05 Bij toepassing van funderingsmachines en hijskranen dient vooraf een op 
de specifieke situatie afgestemde risico-analyse te worden gemaakt. Op 
basis hiervan dienen beheersmaatregelen te worden getroffen, waardoor 
het bouwwerktuig voldoende stabiel is. Hierbij dient rekening te worden 
gehouden met de toelaatbare en optredende gronddruk. In de analyse 
dient te worden aangegeven wanneer door kantelen van het bouwwerktuig 
enig onderdeel binnen het Profiel van Vrije Ruimte (PVR) van een in 
exploitatie zijnde spoor en/of binnen 1,5 meter vanaf een onder spanning 
staande bovenleiding zou kunnen geraken. Bij uitvoering van 
werkzaamheden nabij een onder spanning staande bovenleiding moet een 
situatietekening met de uiterste standen van het bouwwerktuig worden 
gemaakt.
De aannemer is verantwoordelijk voor de te treffen beheersmaatregelen.
Gegevens van de risico-analyse en de daaruit voortvloeiende maatregelen 
dienen op aanvraag van de directie of RIB te worden getoond.

06 Indien de Spoorwegveiligheid in het geding is mag niet worden gewerkt 
met bouwwerktuigen, die getuid moeten worden.

07 Er mag niet gewerkt worden in situaties, waarbij door optredende en te 
verwachten windsnelheden en/of andere oorzaak het gevaar bestaat dat 
machine- of hijsdelen ongecontroleerd binnen het PVR van een in 
exploitatie zijnde spoor en/of binnen 1,5 meter vanaf een onder spanning 
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staande bovenleiding kunnen geraken.
08 Indien de Spoorwegveiligheid in het geding is dient bij treinpassages het 

werken binnen/nabij het PVR met een bouwwerktuig te worden 
onderbroken totdat de veiligheids-man (Vhm) c.q. automatische 
waarschuwingsapparatuur het sein "Veilig" heeft gegeven.
Ten aanzien van funderingsmachines geldt deze bepaling bovendien voor 
de volgende werkzaamheden:
- het verrijden van de funderingsmachine;
- tijdens de paal- /plankhandeling, of ander hijswerk;
- bij het starten van het hei- of trilblok.
Onder paal- /plankhandeling wordt verstaan: het opnemen, inhijsen, 
indraaien en plaatsen van de paal of plank.
De paal/plank altijd evenwijdig aan het spoor ophijsen (nooit boven het 
spoor). Indien een hei- of trilblok al in bedrijf is, behoeft dit niet stilgezet 
te worden.

09 Indien een machine is uitgerust met een last/hef- elektromagneet, mag 
met deze magneet niet worden gewerkt binnen een afstand van 10 meter 
van een relaiskast. 

02. SPOORWETGEVING
Ten aanzien van het gebruik van de aanliggende en nabij het spoor gelegen 
terreinen gelden onder andere de beperkende reglementen van de spoorweg 
beheerder en zal er toestemming nodig zijn voor het uitvoeren van 
werkzaamheden.
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00 ALGEMEEN

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. GELUIDNIVEAU

Ter voorkoming van hinder door geluid dient het type materieel te worden 
afgestemd op de plaatselijke situatie.
Door de aannemer dienen gedurende de werkzaamheden  op voldoende 
plaatsen het geluidniveau t.p.v. belendingen te worden gemeten.
Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, 
gelden de volgende beperkingen:
Het  tijdens de werkzaamheden veroorzaakte equivalente geluidsniveau 
(LAeq) mag ter plaatse van de dichtstbijzijnde bebouwing niet meer bedragen 
dan 60 dB(A).
Bij het uitvoeren van heiwerkzaamheden mag de veroorzaakte 
geluidsbelasting op 15 m van de stelling de waarde van 83 dB(A) niet 
overschrijden.
Van toepassing zijnde regels en voorschriften:
- regeling geluidsproductie bouwmachines juni 1994,
   staatscourant 36.
- circulaire bouwlawaai juni 1991, publicatie VROM
   91123/6-91, 5568/104.
Als blijkt dat het geluid van het materieel zodanig is dat schade en of 
storingen aan eigendommen van opdrachtgever en of derden is te verwachten 
of ontstaat, moet met de betreffende werkzaamheden worden gestopt.
In overleg met de directie en opdrachtgever zal worden bepaald, welke 
maatregelen moeten worden genomen.
Eventuele maatregelen ter beperking van het geluidsniveau
zijn voor rekening van de aannemer.

91. TRILLINGEN
Ter voorkoming van hinder door trillingen dient het type materieel te worden 
afgestemd op de plaatselijke omstandigheden ter voorkoming van schade aan 
belendingen.
Door de aannemer dienen gedurende de werkzaamheden  op voldoende 
plaatsen in belendingen de trillingen gemeten te worden.
Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materiaal op het werk gelden de 
volgende beperkingen:
De trillingen dienen te worden getoetst aan de SBR-criteria.
De aannemer dient hiervoor de gebouw categorieën te bepalen en vervolgens 
d.m.v. trillingsmetingen aan te tonen aan de SBR-criteria te voldoen.
Als blijkt dat frequenties van het materiaal zodanige trillingen veroorzaken dat 
schade en of storingen aan eigendommen van opdrachtgever en of derden is 
te verwachten of ontstaat, moet met de betreffende werkzaamheden worden 
gestopt.
In overleg met de directie en opdrachtgever zal worden bepaald, welke 
maatregelen moeten worden genomen.
Eventuele maatregelen ter beperking van trillinghinder zijn voor rekening van 
de aannemer.
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05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 
volgende beperkingen:
- zie bijlage XII Afspraken Gemeente in verband met bouwlogistiek.
- zie bijlage XIII Minimale eisen bouwplaatsinrichting
- zie bijlage XIV Bouwplaatsinrichtingstekeningen F-5-25-011 d.d. 15-10-04 
- zie bijlage XV Bestek en tekening Bouwput d.d. 16-12-04.

02. AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG).
- steenwol.
- glaswol.
- overig afval.

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN
Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet 
toegestaan.

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de 
verplichtingen van de aannemer.
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader 
aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst.
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal van huurders
die gedurende de bouw werkzaamheden uitvoeren in
verhuurde ruimten, dienen op kosten van die huurders
verwijderd en afgevoerd te worden. De aannemer dient
voor de coördinatie van de afvoer zorg te dragen en
regelt in overleg met de directie de betalingen
hiervan door de huurders.

05.00.26 eisen en uitvoering: tijdelijke drainage/bemaling
91. SPANNINGSBEMALING

Waar een spanningsbemaling is vereist, mag deze niet worden gekoppeld aan 
een bemaling voor het verlagen van de grondwaterstand.

92. DROOGMAKEN EN DROOGHOUDEN
Het droogmaken en drooghouden moet geschieden tot tenminste 250 mm 
onder de te vervaardigen constructie.

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
04. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMER

Voor rekening van de aannemer zijn:
- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken en lozen 

van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid 
grondwater.

90. VOORSCHRIFTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMER
De vergunning/ontheffing wegens het onttrekken van
grondwater en de vergunning voor het lozen van
grondwater wordt door de aannemer aangevraagd.

91. GRONDWATERSTAND
Zie voor de grondwaterstandgegevens ook het grondon-
derzoek en het eventueel aanwezige bemalingsadvies.
De aannemer dient de hoogst bekende grondwaterstand
en de hoogst bekende stijghoogten in de
watervoerende grondlagen op te vragen bij de
gemeente(n) waar het bouwwerk wordt opgericht en/of

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 14



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

bij de overige van toepassing zijnde instanties.
94. TEKENINGEN, BEREKENINGEN EN OVERIGE WERKBESCHEIDEN

De door de directie goedgekeurde tekeningen, bere-
keningen en overige werkbescheiden dienen minimaal
twee weken voor aanvang van de vervaardiging van de
tijdelijke voorzieningen in het bezit van de
directie te zijn.

95. MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

96. KOSTEN AANSLUITING EN VERBRUIK ENERGIE, AANNEMER
Ten behoeve van de bouwstroomaansluiting kan gebruik gemaakt worden van 
de aansluiting in het bestaande transformatorstation 1 (gesitueerd aan de 
zuidzijde van het bestaande TPG gebouw). Hiertoe is ten behoeve van de 
bouwaansluiting kavel 5A in dit trafostation een aparte (bemeterde) groep 
gereserveerd met een aansluitvermogen van 350 kVA. De aansluitkosten voor 
het realiseren van deze bemeterde aansluiting zijn voor rekening van 
aannemer en dienen in de aanneemsom te worden opgenomen. Voor de 
aansluiting van de bouwstroom inclusief bemetering ten behoeve van kavel 5A 
komt dit neer op een bedrag van € 10.000,-- inclusief administratie en 
afhandeling, exclusief BTW. Naar rato van verbruik zullen door OOA CV 
maandelijks voorschotnota's voor transportkosten en energieverbruik aan u 
worden toegezonden welke binnen 30 dagen voldaan dient te worden. De 
kosten worden op basis van de kWh aflezing tegen de vigerende tarieven voor 
bouwstroom zoals NUON deze hanteert verhoogd met 10 % administratie en 
afhandeling bij u in rekening gebracht.

97. PRECARIO
Voor de keet zal precario betaald moeten worden. De aannemer zal een 
vergunning aan moeten vragen bij DMB en de eigenaar van het bestaande 
gebouw.

05.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
voor: de tijdelijke voorziening(en).
Eisen werkplan: 
- minimaal aan te geven: de realisering en verwijde-
  ring van de tijdelijke voorzieningen in samenhang
  met de randvoorwaarden.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
kalenderweken.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
28 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2-voud.
- goedgekeurde: 4-voud.

05.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor 
de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, 
maatvoering en dergelijke.
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91. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor 
de door hem gemaakte berekeningen.

92. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven 
door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en 
distribueert deze tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Alle op tekening aangebrachte wijzigingen ten
opzichte van de voorgaande versie zullen op de
nieuwe versie worden gemarkeerd met
wijzigingspijltjes o.i.d.

93. KOSTEN MET BETREKKING TOT WIJZIGINGEN
Alle kosten met betrekking tot extra constructies
en/of wijzigingen aan constructies, inclusief alle
kosten van wijzigingen van tekeningen, berekeningen
en andere werkzaamheden door de constructeur, ten
gevolge van voorstellen van de aannemer en/of het in
 gebreke blijven van de aannemer zoals maatafwij-
kingen, gebrekkige bouwstoffen en dergelijke zijn
voor rekening van de aannemer.
Zonodig te vervaardigen revisietekening(en) van de
constructies door de constructeur zijn voor rekening
 van de aannemer.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.

05.00.79 EISEN EN UITVOERING: BRONBEMALING
03. BESPREKINGEN

Er worden besprekingen belegd volgens een nader
overeen te komen frequentie tussen de directie, de
hoofdaannemer en de bemalings-aannemer, waarin de
planning en het verloop van de bemaling en de
eventueel te treffen voorzieningen besproken zullen
worden. Voor de uitvoering van de bronbemaling
tevens rekening houden met te verrichten
werkzaamheden conform het bemalingsadvies.

05. BRONNEN BOUWPUT
Te installeren bronnen moeten buiten de bouwput
worden aangebracht. Bij plaatselijke verdiepingen
van de constructie, zoals liftputten, door middel
van bij te plaatsen extra bronnen, het gebied van de
 waterstandsverlaging zo klein mogelijk houden.
De voorzieningen zodanig aanbrengen en het betonwerk
 zodanig faseren, dat geen onderdelen in blijvend
betonwerk worden ingestort.

10. METING WATERPEIL
De grootte van de afmaling controleren door peil-
buizen in de watervoerende lagen. De peilbuizen
plaatsen in loodrechte raaien op de bouwput. De
plaatsen in overleg met de bevoegde instanties
vaststellen.
De diameter, de filterlengte, de voorziening in de
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bestrating etc. ter goedkeuring van de directie.
11. METING WATERAFVOER

Voor het meten van de geloosde hoeveelheid water de
nodige voorzieningen aanbrengen. De wijze en de
frequentie van de meting ter goedkeuring van de
directie. De verzamelde gegevens in tabel- of in
grafiekvorm aan de directie overleggen.

20. WATERPASMETING HOOGTEN
Ter controle op zettingen dienen binnen een straal
van 100 meter uit de bouwput peilbouten te worden
aangebracht op plaatsen door de directie aan te
geven.
De peilbouten dienen ingemeten, en na vastlegging
van de nulstand, gewaterpast te worden. De
peilbouten zullen, na het in werking stellen van de
bemaling, gedurende de eerste 14 dagen tweemaal per
week gewaterpast worden. De frequentie van de
waterpas- meting zal daarna afhankelijk van de
meetresultaten vastgesteld worden.

21. SCHADE TEN GEVOLGE VAN BEMALING
In geval van dreigende schade, bijvoorbeeld aan
omliggende bebouwing, als gevolg van zetting van het
 terrein door verlaging van de grondwaterstand,
dienen in overleg met de directie maatregelen
getroffen te worden ter vermindering van deze
schade.

90. BEMALINGSPLAN
Voor het bemalingsplan zie bijlage bemalingsplan toegevoegd aan dit bestek.

05.00.89 EISEN EN UITVOERING: DAMWANDEN
01. MELDING AANVANG INBRENGEN

De aannemer dient de eigenaar en gebruiker van de
belendingen schriftelijk in kennis te stellen van de
 aanvang van de werkzaamheden.
In overleg met deze partijen dient de aannemer tot
aanvaardbare voorzieningen te komen om eventuele
schade te voorkomen.

02. INBRENGEN
De grondkering moet in verband met het beperken van
schade van de belendingen af, ingebracht worden.

03. MAATVOERING GRONDKERING
De situering van de damwand wordt mede bepaald door
de belending, de gestelde eisen van gemeentelijke
instanties en nutsbedrijven, het bemalingsplan, het
sloopwerk, de bouwfasering etc.

04. BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
De aannemer draagt zorg voor tijdelijke voorzienin-
gen aan de damwand waar kabels en leidingen kunnen
worden opgelegd. Idem voor tijdelijke voorzieningen
om voetgangersverkeer mogelijk te maken. Een en
ander in overleg met de directie.

10. WATERDOORLAAT GRONDKERING
De waterdoorlaat van de damwand dient afgestemd te
zijn op de voorwaarden gesteld in de vergunning/
ontheffing wegens het onttrekken van grondwater.
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11. STEMPELS EN VERANKERINGEN
Ter voorkoming van ontoelaatbare vervormingen ter
plaatse van belendingen of ter plaatse van kabels en
 leidingen dienen voorafgaand aan het ontgraven
stempels en/of verankeringen van de damwand star aan
 te sluiten en door middel van wiggen en/of vijzels
onder spanning te worden gebracht.

05.31 LOODSEN EN KETEN

05.31.10-a BOUWKEET
0. DIRECTIEVERBLIJF

Ruimte(n):
- verblijfsruimte directie (seperaat) (m2): 20.
- portaal met garderobe (m2): 10.
- spoelruimte (keuken) (m2): 8.
- vergaderruimte (m2): 24.
- monsterruimte (m2): 15.
- bergruimte  (m2): 4 .
- 2 closetruimtes (m2): 2.
Vrije hoogte (m): 2.3.
Daglichttoetreding via draaibare vensters.
Afwerking:
- vloeren: vloerbedekking (elastisch of zacht).
- wanden: glad.
- plafonds: glad.
Inbraakpreventie:
- raamopeningen voorzien van doelmatige afsluiting
  en aan de buitenzijde voorzien van luiken en
  zonwering.
- deuren afsluitbaar.
Thermische isolatie: Rc=2 m2K/W. Ruimte tussen vloer
en maaiveld dichtzetten.
Verwarming: tot tenminste 20 graden Celcius (niet
met olie verwarmen).
Verlichting: spaarlampen (minimaal 500 lux).
Water:
- afvoer door middel van vloeistofdichte leidingen
  op het riool.
- aanvoer door middel van vloeistofdichte leidingen
  (warm water via close-in boiler).
Elektra:
- minimaal 2 stuks dubbele wandcontactdozen per
  ruimte met uitzondering van de toilet.ruimte.
Inrichting:
- tafel(s):
- bureau met afsluitbare laden.
- uitlegtafel, oppervlakte 2 x A0.
- vergadertafel voor 16 personen.
- tekentafel formaat 100 x 150 cm.
- stoelen:
- vergaderruimte (stuks): 16.
- gestoffeerde verstelbare bureaustoelen met
  zwenkwielen (stuks): 4.
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- kasten:
- afsluitbare leg- en tekeningkasten (stuks): 2.
- vakkenkast (25 vakken) of tekeningrekken ten
  behoeve van gevouwen tekeningen (stuks): 1.
- prikbord/prikwand van 6 m2 (stuks): 2.
- keukenblok met koelkast met daarin een
  diepvriesvak,
  koffiezetapparaat (2 glaskannen 1,8 liter elk) en
  een 15 liter close-in boiler.
- garderobe/kapstok in portaal voor minimaal 16
  jassen.
- closetruimte: closet met waterspoeling, zitting,
  fontein met kraan, papieren handdroogrol,
  afvalemmer, wc-papierhouder met wc papier.
- asbakken (stuks): 4.
- prullebakken voor gescheiden afval.
- poederblussers (6 kg) (stuks): 2.
- servies voor minimaal 16 personen.
- kluis ten behoeve van opbergen
  directiebenodigdheden.
- De directiekeet te voorzien van rookmelders en een
  afdoende inbraakpreventiesyteem.
- Een telefoon centrale met twee netnummers en in
  totaal 20 aansluitingen en toestellen. Een stuks
  telefax (A4) op aparte netnummers.
- Fotokopieermachine op A4- en A3-formaat,
  sorteerinrichting, vergroten en verkleinen.
-  diverse eenvoudige teken- en schrijfbenodigdheden.
-  computers Pentium 4, laser-printer, netwerk, ADSL-aansluiting.
 aantal computers (stuks): 2.

Tijdstip van verwijderen: een maand na de oplevering
of zoveel eerder als de directie kenbaar maakt.
Plaatsing:
- zodanig dat redelijk uitzicht aanwezig is op het
  gehele werk.
- zodanig dat ze centraal ten opzichte van het  werk
  staat.
- zodanig dat ze goed bereikbaar is.
- zodanig dat  voldoende parkeerruimte nabij
  aanwezig is.
Kosten: alle kosten voor telefoon en fax zijn voor
de aannemer.
Wanneer de directieverblijven, keten of loodsen als
gevolg van een gefaseerde oplevering of van de
uitvoering van het werk niet tot op de dag van
oplevering gehandhaafd kunnen blijven, kan de
aannemer in overleg met de directie tot de dag van
oplevering zo mogelijk vervangende ruimte in het
complex ter beschikking stellen. De kosten hiervan
zijn voor rekening van de aannemer.
Alle personenverblijven inclusief de daartoe te
rekenen ruimten dienen dagelijks of zonodig meer
te worden schoongemaakt, gedurende het verblijf van
de directie.
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.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
- Ten behoeve van de directie.

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL

05.32.20-a INSTRUMENT
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING

Waterpasinstrument.
Theodoliet.
Meetlint.
Meetapparatuur als gebruikt door de aannemer tijdens de uitvoering.
Gereedschap en apparatuur als genoemd in NEN5950.
Maximum/minimum thermometer.
Dekkingsmeter.
Wapeningsdetector.
Scheurwijdte-meetapparaat
Terugslaghamer.
Vochtmeetapparaat
Verflaagdiktemeter.
Glasdiktemeter.
Handsondeerapparaat.
Proctornaald.
Momentsleutel.
Tijdsduur: gedurende de perioden dat deze voor een eventuele controle nodig 
zijn.
Mocht tijdens de bouw bij de directie twijfel ontstaan over de mate van 
zuiverheid van de
meetinstrumenten, dan dienen deze voor rekening van de aannemer te worden 
geijkt en/of zonodig vervangen.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Controle/meetapparatuur tbv de directie.

05.32.90-a VOORSCHRIFTEN EN NORMEN
1. VOORSCHRIFTEN EN NORMEN

-.STABU standaard bepalingen
- Het Bouwbesluit
- Gemeentelijke bouwverordening
- NEN Bouwbundel laatste uitgave
- Op verzoek van de directie andere op het werk
  betrekking hebbende normbladen en  voorlopige
  richtlijnen.

.01  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
- Ten behoeve van de directie.

05.32.91-a VERSTREKKINGEN
0. VERSTREKKINGEN

- consumptieartikelen als koffie, thee, melk,
  frisdrank, dagelijks tot einde bouwtijd, ook voor
  de opdrachtgever en bezoekers.
- Dagboeken en weekrapporten, teken en
  schrijfbenodigdheden.
- Zeep en handdoeken verstrekken, zo dikwijls als
  noodzakelijk.
- Veiligheidshelmen 20 stuks.
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- Arboschoeisel: 4 stuks
- Laarzen (paar): 4 stuks
- Grote verbandtrommel waarvan de inhoud regelmatig
  dient te worden aangevuld.
- Papieren stofmaskers
- Veiligheidsbrillen (stuks): 2.
- Gehoorbescherming (stuks): 2.
- Werkhandschoenen (paar): 2.
- Regenjassen (stuks): 2.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
- Ten behoeve van de directie.

05.41 INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- de situering en de grenzen van:
    - het (toekomstige) bouwwerk
    - terrein opdrachtgever
    - terrein van de gemeente of van derden door
      aannemer te huren
- de plaats van bouwliften, bouwkranen en kraanbanen
- de plaats van de diverse keten.
- de plaats van de toiletten van CAO personeel
- de plaats van de opslagloods voor bouwmaterialen.
- de plaats voor de overige bouwmaterialen
  (steentassen).
- de reservering voorzieningen voor derden.
- de plaats van de gereedschapcontainer.
- de plaats van bouwwegen en/of rijplaten.
- de plaats van de in- en uitritten, alsmede de
   wegen op het werkterrein.
- de plaats van de aan- en afvoerwegen.
- aanvoerwegen nood en hulpdiensten en bouwverkeer.
- de laad-, los-, en hijszones.
- de plaats voor de aansluitpunten van bouwstroom-,
   water, riool en telefoon.
- de plaats van de tijdelijke watermeterput.
- de bestaande en nieuwe leidingentrace's.
- de plaats van de beschermingsvoorzieningen van de
   bestaande opstallen en de belendende percelen.
- de plaats van de bouwafrastering.
- de plaats van de naamsaanduiding/bouwbord.
- de plaats van de bewegwijzering en
  gevarenpictogrammen.
- de plaats van het gronddepot.
- de plaats van de afvalcontainers.
- de plaats van te handhaven bomen en struiken.
- de plaats van de bouwverlichting.
- de plaats van gevaarlijke stoffen (gastanks, licht
  ontvlambare en explosieve stoffen).
- de plaats van EHBO benodigdheden in de keet en op
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  de bouw bij grotere bouwwerken
- de plaats van  brandblusmiddelen (geschikt voor
   brandklasse A, B,  en C).
- de plaats van tijdelijke voorzieningen ten behoeve
 van de omwonenden (parkeergelegenheid).
- de plaats van eventuele damwanden.
- de plaats van de bemaling, pompen en afvoer.
- de plaats van silo's voor vooraf vervaardigde
  mortels.
- de plaats voor bouwmachines.
- de plaats van groot bouwmaterieel als steigers.
- de plaats van verklikkers en de maatvoering hiervan
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3 stuks.
- goedgekeurde (st.): 4 stuks.
- verstrekkingsvormtijdstip van verstrekking:
- binnen 5 dagen na de gunning van het werk.
schaal:
- 1:100.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
- Ten behoeve van het werkterrein, zoals op tekening aangegeven.
Het plan moet afgestemd worden op de Bouwplaatsinrichtingstekening ODE 
zie bijlage XIV.

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME

05.42.11-a BOUWAFRASTERING
0. BOUWHEK

Hoogte (m): 2.
Openingen (stuks): minimaal 2 afsluitbare poorten.
Toebehoren:
- bouwhekklemmen.
- betonvoeten.
- bordjes "verboden toegang voor onbevoegden" en
 "helmen verplicht".
Tijdstip van verwijderen:
- bij de oplevering

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
- Ter plaatse van de begrenzing van het werkterrein, zoals op tekening 

aangegeven.(Bouwplaatsinrichtingstekening bijlage XIV).

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
0. PROJECTBORD OPDRACHTGEVER

- t.b.v. de plaatsing van het projectbord van de
  opdrachtgever dient een draagconstructie te worden
  gemaakt.
- Afmetingen projectbord ............
Plaatsing:
-  onderzijde circa 2000 mm boven maaiveld.
Tijdstip van verwijderen:
- einde onderhoudsperiode of zoveel eerder als door
  de directie wordt verlangd.
- De plaats van het bord wordt door de directie
  vastgesteld.
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- De plaatsing van het projectbord van de opdrachtgever heeft voorrang
  boven alle andere borden.
De precario voor rekening aannemer.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
- Ter plaatse van het werkterrein.

05.50 MAATVOERING

05.50.10-a MAATVOERING
0. MAATVOERING
4. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
- werktekeningen, afgeleid van de bestektekeningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3 stuks.
- goedgekeurde (st.): 4 stuks

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
- Ter plaatse van het werkterrein.

05.51 OPMETEN

05.51.10-a OPMETEN
0. OPMETING BESTAANDE TOESTAND

De juiste maten en peilmaten van bestaand werk in het werk opmeten onder 
vaststelling van de materialen.
Vóór en na het heien van de nieuwe palen moeten alle bestaande palen:
- ingemeten worden, v.w.b. plaats en helling
- akoestisch doorgemeten worden, zoals omschreven in 20.00.40.96

4. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van alle opmetingen.
Indien aanwezig mogen hiervoor bestaande tekeningen op afmetingen en aard 
van de materialen, ter controle worden gesteld.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN

05.51.10-b OPMETEN
0. OPMETING BESTAANDE TOESTAND

De juiste maten en peilmaten van bestaand werk in het werk opmeten onder 
vaststelling van de materialen.

4. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van alle opmetingen.
Indien aanwezig mogen hiervoor bestaande tekeningen op afmetingen en aard 
van de materialen, ter controle worden gesteld.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Controle maatvoering aanwezige constructies als aangegeven op tekening.
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05.52 UITZETTEN

05.52.10-a UITZETTEN
0. UITZETTEN

Tijdstip van uitzetten:
- voordat met het grondwerk is aangevangen.

4. UITZETTEKENING
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de door de directie aangegeven vaste punten.
- het stelsel van referentiepunten of -lijnen ten opzichte waarvan onderdelen 

moeten zijn gesteld.
- de maattoleranties voor de ligging van deze referentiepunten of -lijnen.
- de plaatsingstoleranties van de te stellen onderdelen.
4 stuks.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3
- goedgekeurde (st.): 4

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
- Ter plaatse van het werkterrein.

05.61 TIJDELIJKE DRAINAGE

05.61.10-a DRAINAGE-INSTALLATIE
0. TIJDELIJKE DRAINAGE-INSTALLATIE

Ten behoeve van het drooghouden van de bouwput(ten).
Uitvoering: volgens het bemalingsplan van de aannemer.
Tijdstip van verwijderen: volgens het bemalingsplan van de aannemer.
Te verwijderen onderdelen: alle onderdelen buiten de vervaardigde constructies.
Door derden is de bouwput reeds ontgraven tot NAP -6300mm; hierbij wordt 
de GWS verlaagd tot NAP -6800mm.
Daar waar de aannemer in aanvulling op de reeds gegunde bemaling, 
aanvullende bemaling noodzakelijk acht, deze zo uitwerken dat de 
grondwaterstand niet minder wordt verlaagd dan 250 mm onder de aan te 
brengen fundering / het vereiste ontgravingsniveau.
De aannemer ontwerpt en berekent deze bemaling.
De lozing dient plaats te vinden op de reeds aanwezige bemaling.
De kosten voor aanvraag, vergunning, lozing etc, zijn voor rekening aannemer.
Het bemalingsplan ter goedkeuring voorleggen aan de directie. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Aanvullende drainage van de bouwput t.b.v. diepere ontgravingen in het 
compartiment van kavel 5.

05.62 TIJDELIJKE BEMALING

05.62.10-a OPEN BEMALING
0. TIJDELIJKE OPEN BEMALING

Het opgepompte water lozen op: de door de betreffende instantie aan te 
wijzen of goed te keuren lozingspunten.
Elke afvoerleiding voorzien van een zandvang.
De bemaling in stand houden ten behoeve van het verlagen van de 
grondwaterstand tot ca 500 mm onder de te vervaardigen constructies.
Vergunningen voor lozen van onttrokken water:
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- (tijdig) te verzorgen door de aannemer.
.01 TIJDELIJKE VOORZIENING

Bemaling van de bouwput.

05.71 TIJDELIJKE DAMWANDEN

05.71.19-a INBRENGEN DAMWAND, DAMWANDPROFIEL
0. INBRENGEN DAMWAND

Wijze van inbrengen ter keuze aannemer.
Uitvoering: volgens technische uitwerking aannemer.
Diepte (m): volgens technische uitwerking aannemer.
Te verwijderen damwand: volgens technische
uitwerking aannemer en in overleg met de directie te
 bepalen.

1. DAMWANDPROFIEL
Profiel: volgens technische uitwerking aannemer.
Lengte(n): volgens technische uitwerking aannemer.
Hulpstukken: volgens technische uitwerking aannemer.

4. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
- van de damwand.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de kerende hoogte.
- de locatie van de damwand.
- de te verwijderen damwand.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurde (st.): 2

5. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
van de damwand.
Belastingen: volgens technische uitwerking aannemer
en conform voorschriften.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 2-voud.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
de tijdelijke grondkeringen voorzover nodig voor een
 juiste uitvoering bij minimaal kerende hoogtes.

05.90 DIVERSE BESCHERMENDE VOORZIENINGEN

05.90.50-a BESCHERMEN KABELS EN/OF LEIDINGEN
0. BESCHERMEN KABELS EN/OF LEIDINGEN

Kabels en leidingen die door ontgravingen en/of sloopwerkzaamheden "vrij" 
zouden komen te hangen, tijdelijk ondersteunen en beschermen, totdat de 
sleuven weer zijn aangevuld en/of aan de nieuwe of aangepaste constructie 
zijn bevestigd.
Indien kabels of leidingen ingevolge de wijze van uitvoering tijdelijk moeten 
worden verwijderd, mag dit alleen nadat vervangende kabels of leidingen zijn 
aangelegd. Na aanpassen van de constructie de kabels of leidingen herstellen 
volgens het oude beloop.
Ter plaatse van de grondberm tegen de aanwezige damwand langs het 
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bestaand gebouw is kabel- en leidingwerk ten behoeve van het bestaande 
gebouw aanwezig.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Door uitvoeringswerkzaamheden vrijkomende kabels en/of leidingen tijdelijk 
ondersteunen danwel omleggen.
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10 STUT- EN SLOOPWERK

10.00 ALGEMEEN

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
90. SLOOPWERK

Onder sloopwerk te verstaan:
- het verrichten van de nodige sloopwerken welke volgen uit het verschil 

tussen de op de datum van de aanwijzing d.d. 24-11-2004 bestaande 
toestand en de volgens dit bestek op te leveren nieuwe toestand.

91. BIJKOMENDE WERKEN
Onder bijkomende werken worden verstaan:
- diverse grondwerken tbv sloopwerken beneden maaiveldniveau.
- diverse aanpassingswerken, voor zover deze noodzakelijk zijn als gevolg 

van de uitvoering van sloopwerk, zoals aanhelingen en/of reparaties.
- diverse stutwerken, voor zover deze noodzakelijk zijn tijdens 

sloopwerkzaamheden.

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. SLOOPWERK VLOEREN/BALKEN

Waar nodig:
Voordat een aanvang gemaakt wordt met het slopen van
 vloeren/balken dienen naastgelegen vloeren/balken
respectievelijk de nieuw ontstane eindvelden:
- of gestempeld/gestut te zijn waarna vervolgens in
  latere fase, maar voor verwijdering van de
  tijdelijke ondersteuningen, de vloer/balkver-
  sterking wordt aangebracht.
- of voorzien te zijn van onderslagbalken die met
  onderkouwen of met uitwiggen op spanning gebracht
  zijn.
- of reeds versterkt te zijn met voorzieningen.
- of reeds versterkt te zijn met lijmwapening.
- of dient er goedkeuring verkregen te zijn door de
  directie op het slopen zonder maatregelen.

10.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

90. TEKENINGEN, BEREKENINGEN EN OVERIGE WERKBESCHEIDEN
De door de directie goedgekeurde tekeningen, bere-
keningen en overige werkbescheiden dienen minimaal
drie weken voor aanvang van het stut- en sloopwerk
in het bezit van de directie te zijn.

91. OVER TE LEGGEN STUKKEN
De aannemer dient van alle af te voeren materialen
een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte te
overleggen.
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10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
voor: 
- het stut- en sloopwerk aan het bestaande bouwwerk.
- de tijdelijke voorziening(en).
Eisen werkplan: de gevraagde sloopplannen hierin
opnemen.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
28 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2-voud.
- goedgekeurde: 4-voud.

10.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. OPNAMERAPPORT

Voor de aanvang van de werkzaamheden stelt de aannemer een 
opnamerapport samen, in aanwezigheid van de directie/opdrachtgever.
In dit rapport dient te zijn vastgelegd:
- alle aanwezige schaden en/of gebreken van de verschillende onderdelen.
Bedoelde schaden en/of gebreken moeten zijn vastgelegd door middel van 
een omschrijving en zijn vergezeld van de nodige foto's.
Na ondertekening door beide partijen is het opnamerapport geldig.

91. VERANTWOORDELIJKHEID AANNEMER
Na ondertekening van de opnamerapporten staat het gebouw of gebouwdeel 
waarin of waaraan werken moeten worden uitgevoerd ter beschikking van de 
aannemer.
Vanaf dat moment is hij geheel verantwoordelijk voor alle schaden ontstaan 
aan alle niet te slopen en/of te verwijderen onderdelen van het gebouw en/of 
de gebouwinstallaties.

92. HERSTEL EN VERREKENING SCHADEN
Herstel van tijdens de uitvoering geconstateerde, niet in de opnamerapporten 
vermelde, beschadigingen en/of gebreken waarvan moet worden aangenomen 
dat deze zijn ontstaan door de wijze van uitvoering, is voor rekening van de 
aannemer en dient op eerste aanzeggen van de directie en op nader overeen 
te komen wijze te worden uitgevoerd.
Herstel van geconstateerde gebreken van zich in de grond bevindende 
onderdelen is verrekenbaar en zal worden behandeld als een bestekswijziging.

10.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. MEERWERK NOODZAKELIJKE ONDERDELEN

Bij de opsomming van de te slopen onderdelen en aan
te brengen sparingen is gestreefd naar volledigheid.
De aannemer kan geen recht op meerwerk doen
gelden indien bepaalde onderdelen niet zijn genoemd
maar wel op tekening staan, of voor onderdelen die
noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van het
werk.
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95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.

10.19  TEKENINGEN, BEREKENINGEN EN OVERIGE BESCHEIDEN

10.19.30-a SLOOPPLAN
0. SLOOPPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- te slopen onderdelen.
- werkvolgorde en -methode.
- te nemen veiligheidsvoorzieningen en
  veiligheidsmaatregelen.
- voorzieningen bescherming belendingen.
- te treffen hulpvoorzieningen in verband met de
  stabiliteit van het te slopen object en belendingen.
De indeling van de tijdsduur op het sloopplan moet
worden aangegeven in werkbare werkdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.):  (st.): 4-voud.
- goedgekeurde (st.):  (st.): 2-voud.

.01 STUT- EN SLOOPWERK
Het sloopplan van alle tot dit hoofdstuk 10
behorende bouwdelen zoals genoemd onder de gegeven
werkbeschrijvingen.

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK

10.32.19-b SLOOPWERK FUNDERINGSPAAL
0. SLOOPWERK FUNDERINGSPAAL

Gegevens paal: volgens tekening. Paal bestemd voor hergebruik afhakken 
zoals omschreven in 20.37.11-a
Overige palen minimaal 300 mm onder de onderzijde van de toekomstige 
fundering afhakken.
Uitkomend materiaal als eigendom aannemer van het werkterrein afvoeren.

.01 PAALFUNDERING
voor zover nodig de bestaande funderingspalen van de verwijderde bebouwing.

10.40 STUTWERK

10.40.10-b STUTWERK
5. EISEN AAN MEETWERKZAAMHEDEN

De aannemer stelt een gedetailleerd meetplan op t.b.v. de nulmeting en de 
monitoring. Hij dient één maand voorafgaand aan de start van de 
werkzaamheden een door de directie en RIB goedgekeurd plan in zijn bezit te 
hebben.
De voerstralen mogen max. 100 m bedragen en de standaarddeviatie voor x, 
y, z is max. 2 mm.
Maatvoering in Rijks Driehoek Coördinaten en t.o.v. NAP.
De gemeten punten markeerbaar maken t.b.v. latere monitoring.
In het gedetailleerde meetplan staat tevens de procedure vermeld hoe het 
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werk te stoppen en hoe om te gaan met reparatie aan het spoor ingeval van 
overschrijding van de toleranties.
 
NULMETING
De aannemer heeft als verplichting minimaal één week voorafgaand aan het 
werk nulmetingen aan het spoor te verrichten, deze metingen bestaan uit:
- Nulmeting van alle relevante bovenleidingportalen.
- Nulmeting van de eerste drie in dienst zijnde sporen vanaf de in te brengen 
keerwand, inclusief de bijbehorende wissels. Deze meting moet over de 
gehele lengte tussen de kunstwerken over de Oostertoegang en de 
Oosterdoorgang plaats vinden. Meting van de x, y en z coördinaten van de 
beide benen van het spoor om de 6 m.
- Meting van de hoogte van het spoor dient buiten PVR te geschieden. 
Eventuele hulpmiddelen aanbrengen in nachtelijke TVP's.
- Rapporteren van de continue en discontinue metingen aan ProRail (vh NS 
RIB) en Proces aannemer.
- Voor het herstellen van de scheefligging van het spoor geldt dat bij 15 mm 
of meer voor de scheefstand of de scheluwte onderhoud moet worden 
gepleegd, bij 20 mm of meer dient het werk gestaakt te worden.
- Na inbrengen van de gehele keerwand dient een nieuwe meting van de 
eerste drie in  dienst zijnde sporen plaats te vinden. Indien de totale zakking 
meer dan 50 mm bedraagt, dan dient een ophoogslag op kosten van de 
aannemer/ opdrachtgever plaats te vinden. Indien de verplaatsingen kleiner 
zijn kan  hiermee worden gewacht tot na het volledig ontgraven. Overigens 
blijven wel de eisen ten aanzien van scheefstand en scheluwte gelden.
- Na afloop van het ontgraven en vóór oplevering van de keerwand dient een 
eindmeting plaats te vinden waarna het spoor weer op het niveau van de 
nulmeting wordt gelegd. Dit in overleg met ProRail.

Voorafgaand aan deze ophoogslag maakt de aannemer een tekening van 
de uit te voeren ophogingen welke dient te worden goedgekeurd alvorens 
met de ophoogwerkzaamheden gestart kan worden.
 
CONTINUE MONITORING BOVENLEIDINGPORTALEN
Continue monitoring tijdens hei- /trilwerkzaamheden.
Bij dreigende overschrijding van eisen corrigeren d.m.v. 
hulpwerkstelmogelijkheden.
Eisen aan maatafwijkingen bovenleiding t.o.v. nulmeting:
- Bij losstaande enkele palen max. 50 mm zetting en max. 50 mm 
verplaatsing van de paal in elke richting.
- Bij statisch onbepaalde bovenbalken in draagportalen max. 10 mm zetting 
en max. 10 mm verplaatsing van de paal in elke richting.
- Bij afspanportalen max. 50 mm zetting en max. 10 mm verplaatsing van de 
paal in elke richting.
 
CONTINUE MONITORING SPOOR
Continue monitoring binnen invloedsgebied van de bron (± 25 m rondom) 
tijdens hei- of trilwerkzaamheden.
Monitoring van het spoor om de 6 m analoog aan nulmeting.
Rekening houden met eisen gesteld in VTB II:
- scheluwte max. 20 mm;
- verkanting max. 20 mm.
 
DISCONTINUE MONITORING BOVENLEIDINGPORTALEN
Discontinue monitoring tijdens ontgraving van de bouwkuip. Eénmaal per twee 
weken portalen binnen invloedsgebied van ontgraving inmeten.
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Eisen aan maatafwijkingen bovenleiding t.o.v. nulmeting:
- Bij losstaande enkele palen max. 50 mm zetting en max. 50 mm 
verplaatsing van de paal in elke richting.
- Bij statisch onbepaalde bovenbalken in draagportalen max. 10 mm zetting 
en max. 10 mm verplaatsing van de paal in elke richting.
- Bij afspanportalen max. 50 mm zetting en max. 10 mm verplaatsing van de 
paal in elke richting.
 
DISCONTINUE MONITORING SPOOR
Discontinue monitoring tijdens ontgraving van de bouwkuip. Eénmaal per twee 
weken ligging spoor meten om de 25 meter op de spoorstaaf, daar waar 
ontgraven wordt in de kuip (binnen het invloedsgebied van de ontgraving).
Rekening houden met eisen gesteld in VTB II:
- scheluwte max. 20 mm;
- verkanting max. 20 mm.
  

9. HULPWERKZAAMHEDEN
De aannemer dient vooraf een gedetailleerd werkplan met detailberekeningen 
in ter goedkeuring van de directie en RIB. In dit plan worden de volgende 
hulpwerkzaamheden omschreven (rekening houdend met RVW en VWS):
 
BOVENLEIDING:
- De hulpwerkzaamheden gaan vooraf aan het aanbrengen van de keerwand.
- Hulpwerk plaatsen en koppelen aan bovenleidingpaal.
- Vooraf de trekstangen van de portalen overnemen d.m.v. tuien naar 
naburige portalen in de lengterichting van het spoor en buiten PVR.
Eisen aan hulpwerk:
- Hulpwerk toepassen, zodanig dat ongestoord gewerkt kan worden en de 
zettingen binnen de toelaatbare eisen blijven, c.q. gecorrigeerd kunnen 
worden.
- Onmiddellijk stilleggen van hei- /trilwerk indien uit de continue monitoring 
van de bovenleiding blijkt dat de toegestane maatafwijkingen 
overschreden dreigen te worden.
- De ontstane maatafwijking herstellen voordat op die locatie het werk hervat 
wordt.
- Verticale correctie mogelijk tijdens bouw- en ontgravingsproces van max. 
250 mm.
- Rotatiecorrectie mogelijk van max. 5 graden tijdens bouwproces.
 
SPOORONDERHOUD:
- Voorafgaand aan werk ballast bijstorten.
- Onmiddellijk stilleggen van hei- /trilwerk indien uit de continue monitoring 
van het spoor blijkt dat de toegestane maatafwijkingen dreigen te worden 
overschreden.
- De ontstane scheluwte en verkantingen herstellen tot vlakke ligging, voordat 
op die locatie het werk hervat wordt.
- Indien na het inbrengen van de keerwandconstructie de totale zettingen > 
50 mm zijn dan dienen de sporen machinaal hersteld te worden tot nul-meting 
voordat gestart wordt met ontgraven.
- Indien na het inbrengen van de keerwandconstructie de totale zettingen < 
50 mm zijn, dan dienen de sporen direct na het ontgraven van de bouwkuip en 
het aanbrengen van de verankering machinaal hersteld te worden tot nul-
meting.
- De aannemer dient de verrekenprijzen aan te geven in de volgende 
catagorieën:
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 -  Handmatig herstellen zettingen 0 - 20 mm/m1 spoor
-  Machinaal herstellen zettingen 0 - 20 mm/ m1 spoor
-  Machinaal herstellen zettingen 20 - 50 mm/ m1 spoor
-  Machinaal herstellen zettingen  > 50 mm/m1 spoor
Veiligheidspersoneel is niet verrekenbaar.

- Spooronderhoud tijdens de ontgraving in overleg met de procesaannemer. 
Afhankelijk van het tempo van ontgraving en afhankelijk van de monitoring 
éénmaal per maand spooronderhoud plegen in reguliere buitendienststelling. 
Indien nodig vaker of minder vaak (verrekenbaar).
 
SEINWEZEN:
De 2 stuks relaiskasten (RK 12 en RK 13), die binnen het invloedsgebied 
staan, dienen ten allen tijde trillingvrij te blijven. Hiertoe b.v. luchtkussens 
toepassen of ophangen in kraan. Zeer zorgvuldige handeling van de 
storingsgevoelige kasten, max. scheefstand is 5 graden.
E.e.a. mag niet leiden tot buitendienststelling of uitval. Letten op overlengte 
kabels, er mag nooit trek op de kabelaansluitingen komen te staan.
Eventueel trekontlasters toepassen.
 
KABELWERK:
Alle kabels liggen in kokers op het maaiveld. Verschuiven van de kokers 
alleen in overleg met de kabelaannemer en de directie, ruim van te voren 
melden in werkplannen. Er mag nooit trek op de kabelaansluitingen komen te 
staan.
  

10.50 HAK- EN BREEKWERK

10.50.10-a HAK- EN BREEKWERK
0. HAK- EN BREEKWERK

De bestaande constructies ruwhakken, daar waar er nieuwe 
betonconstructies op aansluiten.
Na de nodige hak- en sloopwerken, de sloopvlakken ontdoen van losse delen 
en stofvrij maken.

.01 CONSTRUCTIE
Voorzieningen aan constructieve onderdelen.

10.50.11-c HAK- EN BREEKWERK, GATEN
0. HAK- EN BREEKWERK, GATEN

Hak- en breekwerk en/of gaten boren in constructies met daartoe geeigende 
apparatuur.
Waar nodig gemaakt hak- en breekwerk en gaten dichten met daartoe 
geeigende
materialen, overeenkomstig de omliggende constructie.
T.b.v. een goede hechting het aansluitende materiaal stofvrij maken en 
zonodig opruwen.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
alle voorkomend hak- en breekwerk en/of gaten aan het bouwwerk welke 
nodig zijn om te komen tot de nieuwe toestand zoals aangegeven op de 
tekeningen uitgaande van de bestaande toestand. alle benodigd hak- en 
breekwerk en/of gaten voor het doorvoeren van leidingen e.d. voorzover geen 
sparingen zijn gehouden.
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.02 CONSTRUCTIE
alle voorkomend hak- en breekwerk en/of gaten aan het bouwwerk welke 
nodig zijn om te komen tot de nieuwe toestand zoals aangegeven op de 
tekeningen uitgaande van de bestaande toestand. Een en ander ter 
goedkeuring adviseur constructies.

10.50.12-f HAK- EN BREEKWERK, SLEUVEN
0. HAK- EN BREEKWERK, SLEUVEN

Sleuven frezen in constructies met daartoe geëigende apparatuur.
Sleuven dichten met daartoe geëigende materialen, overeenkomstig de 
omliggende
constructie.
T.b.v. een goede hechting het aansluitende materiaal stofvrij maken en 
zonodig opruwen.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
alle voorkomende sleuven aan het bouwwerk welke nodig zijn om te komen 
tot de nieuwe toestand zoals aangegeven op de tekeningen uitgaande van de 
bestaande toestand.
alle benodigde sleuven voor het wegwerken van leidingen e.d. voorzover deze 
niet ingestort zijn.

.02 CONSTRUCTIE
alle voorkomende sleuven aan het bouwwerk welke nodig zijn om te komen 
tot de nieuwe toestand zoals aangegeven op de tekeningen uitgaande van de 
bestaande toestand. Een en ander ter goedkeuring adviseur constructies.

10.50.13-a HAK- EN BREEKWERK, INZAGING
0. HAK- EN BREEKWERK, INZAGING

Lengte (m): 
- lengte zaagsnede in het werk te bepalen als nodig voor de navolgende 
bewerking.
Inzagingen in constructies met daartoe geëigende apparatuur. De hoeken 
voorboren zodat
niet buiten de te vormen sparing wordt gezaagd.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
alle voorkomende inzagingen aan het bouwwerk welke nodig zijn om te 
komen tot de nieuwe toestand zoals aangegeven op de tekeningen uitgaande 
van de bestaande toestand.

.02 CONSTRUCTIE
alle voorkomende inzagingen aan het bouwwerk welke nodig zijn om te 
komen tot de nieuwe toestand zoals aangegeven op de tekeningen uitgaande 
van de bestaande toestand. Een en ander ter goedkeuring adviseur 
constructies.

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 33



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

12 GRONDWERK

12.00 ALGEMEEN

12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VOORZIENING ONDERGROND - FUNDERING OP STAAL

Bij funderingen op staal, waar geen grondverbetering is voorgeschreven in het 
funderingsadvies de sterkte van de grondslag controleren door middel van 
handsonderingen.
Waar nodig de grond verdichten door middel van trillen tot overal een 
gelijkwaardige sterkte van de grondslag is bereikt.

91. VOORZIENING ONDERGROND - PAALFUNDERING
De bestaande grondslag en/of zandaanvulling onder de werkvloeren waar 
nodig zodanig verdichten dat voldoende draagkracht wordt verkregen om de 
erop te vervaardigen constructies gedurende het verharden te ondersteunen.

92. VOORZIENINGEN T.B.V. AANWEZIGE CONSTRUCTIES
Bij ontgraven van grond of dergelijke maatregelen treffen ter voorkoming van 
het uit de richting drukken van heipalen en/of andere constructies

93. VOORZIENINGEN T.B.V. AANWEZIGE BOUWWERKEN
Bij het grondwerk maatregelen treffen ter voorkoming  van ontgronding onder 
bestaande bouwwerken.

94. VOORZIENINGEN T.B.V. ONTGRAVING
Bij de uitvoering alle maatregelen treffen die ten behoeve van het grondwerk 
nodig blijken. De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de 
bijbehorende voorzieningen evenals voor de stabiliteit van de ontgraving .
Een eventueel talud uitvoeren met een helling, die instorting en/of afschuiving 
voorkomt. Een, in enig stadium benodigde, grondkering komt niet voor 
verrekening in aanmerking.

95. VOORKOMING VAN VORSTSCHADEN
Bij perioden van strenge en/of langdurige vorst de nodige maatregelen nemen 
teneinde schade aan gerede bouwdelen, door opvriezen o.d., te voorkomen.

12.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

12.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
voor: het grondwerk.
Eisen werkplan: minimaal aan te geven de wijze van ontgravingen en
aanvullingen in samenhang met (eventuele) grond- en waterkerende 
constructies, (eventuele) bemaling, (eventuele) grondverbetering en eventuele 
bestaande constructies.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2-voud.
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- goedgekeurde: 2-voud.

12.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. VERREKENING VAN GRONDWERK

Grondwerk met inbegrip van grondverbeteringen zal niet worden verrekend.

12.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. LEVERING GROND

Zand, grond en teelaarde voor aanvullingen leveren voor zover deze niet aan 
het werk kunnen worden ontleend. De aan te brengen zand, grond en 
teelaarde dienen vrij te zijn van stoffen die schadelijk zijn voor de 
volksgezondheid of het milieu. Bij de beoordeling daarvan zijn richtinggevend 
de referentiewaarden bodemkwaliteit, zoals die zijn aangegeven in de 
"Leidraad Bodemsanering" uitgegeven door het  Ministerie van VROM.

12.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. GROND - ZAND  VOOR AANVULLEN

Voor aanvullen bestemde grond of zand moet voldoen aan het gestelde in 
12.0.60  van standaard STABU en, voor zover niet uit eerdere ontgraving 
afkomstig, worden geleverd met een schoongrond verklaring.

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND
0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Grondsoorten gescheiden ontgraven en afvoeren.
In meerdere etappes ontgraven, afhankelijk van de te vormen bouwput.
Vlakheid van de bodem van de ontgraving geschikt voor het aanbrengen van 
de werkvloeren.
Bestemming uitkomende grond: afvoeren door aannemer.
Te verstrekken gegevens:
- een bewijs van storting of een bewijs van afgifte van de afgevoerde grond.

.01 CONSTRUCTIE
Ontgraven ten behoeve van de fundering op palen.

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN

12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): overeenkomstig ontgraving.
De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op 
hun oorspronkelijke plaats terug brengen.
Profiel tot onderzijde werkvloer omringende constructievloer
De grond aanstampen in lagen van ten hoogste 0,3 m, op mechanische wijze, 
tot een sterkte gelijk aan die van de omringende, niet geroerde, grond.

1. GROND
Samenstelling
Uit het werk komende grond uit depot
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.01 ONVERHARD TERREIN
Aanvullen ontgravingen na aanleg funderingspoeren.
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20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN

20.00 ALGEMEEN

20.00.19 NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN

Naast de volgens het Bouwbesluit van toepassing zijnde normen zijn tevens 
van toepassing de volgende Nederlandse normen:
- NEN 3502: Levering van beton door betonmortel bedrijven.
- NEN 3550: Cement - Definities, eisen en keuringen.
- NEN 5905: Toeslagmaterialen voor beton. Materialen met een volumieke 
massa van ten minste  2000 kg/m3.
- NEN 6701 TGB 1990 Namen en symbolen van grootheden
- NEN 6702: Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - 
Belastingen en vervormingen.
- NEN 6722 Voorschriften Beton Uitvoering (VBU 2002)
- NEN-EN 1537:1999 Uitvoering van bijzonder technisch werk - 
Grondankers.
- NEN-EN 12699: Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - 
Verdringingspalen
- BRL 0501: Betonstaal. Buig- en vlechtwerk.
Mede van toepassing zijn de in voornoemde normen aangehaalde (geldige) 
normen, richtlijnen, voorschriften en overige publicaties alsmede de op 
voornoemde normen verschenen aanvullingen en correctiebladen.

Voorzover voor bouwstoffen en/of de verwerking ervan normen, voorschriften of 
(beoordelings-)richtlijnen zijn gesteld of onder certificatie kunnen worden
geleverd, dienen die bouwstoffen en/of de verwerking ervan volgens die 
normen, voorschriften en (beoordelings-)richtlijnen te worden geleverd, c.q. 
uitgevoerd of onder certificatie te worden geleverd.

02. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN E.D.
De (beoordelings)richtlijnen zijn van toepassing:
- CUR aanbeveling 2001-4 Ontwerpregels voor trekpalen (inclusief 
correctieblad oktober 2002)

20.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. GELUIDNIVEAU

Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, 
gelden de volgende beperkingen:
volgens par. 05.00.20.90 

02. TRILLINGEN
Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de 
volgende beperkingen:
volgens par. 05.00.20.91

03. GEBRUIK VAN MEERDERE WERKTUIGEN
Indien voor de uitvoering van gelijksoortige werkzaamheden meerdere 
heiwerktuigen tegelijk worden gebruikt, moeten deze van hetzelfde type zijn 
en dezelfde energie leveren.

04. BEPALING VAN DE TE LEVEREN ENERGIE
De door de heiwerktuigen te leveren energie voor het in de grond brengen van 
funderingspalen en damwanden moet in overleg met de directie worden 
bepaald.
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90. MATERIEEL
Het materieel voor het in de grond brengen van funderingspalen en 
damwanden moet de goedkeuring van de gemeentelijke dienst Bouw- en 
Woningtoezicht en van de adviseur constructies hebben. Zie ook 01.09.07.
Het materieel moet geschikt zijn voor het nauwkeurig en volgens tekening 
inbrengen van de funderingspalen, ankers en damwanden.

91. INBRENGEN
De funderingspalen en damwanden moeten in verband met het beperken van 
schade van de belendingen af, ingebracht worden (= van de belendingen 
wegheien).

92. WERKVOLGORDE BIJ GRONDVERDRINGENDE PAALSYSTEMEN
Bij het bepalen van de werkvolgorde voor het aanbrengen van palen in groepen 
bij grondverdringende paalsystemen uitgaan van het aanbrengen vanuit het 
midden naar de randen.

93. SLAGKRACHT HEIBLOK
De slagkracht van het blok moet gedurende het heien vanaf de grond 
instelbaar zijn.
Het heiblok vervangen door een ander, eventueel zwaarder, blok als het 
resultaat van het heiwerk daartoe aanleiding geeft.

94. MUTSVULLING
Tussen de heimuts en de paalkop moet een droge zachthouten vulling worden 
aangebracht van tenminste 120 mm dikte.
Bij elke paal een nieuwe mutsvulling toepassen.
Bij zwaar heiwerk na maximaal elke 1000 slagen op een paal de mutsvulling 
vernieuwen.
Als het heiwerk daartoe aanleiding geeft een 3-laagse mutsvulling toepassen.
Deze mutsvulling aanbrengen voordat het zogenaamde vastheien van de paal 
begint.

95. HEIMUTS
De palen tijdens het heien voorzien van een goed sluitende stalen muts. De 
speling tussen heimuts en paalkop mag maximaal 0,1 maal de afmeting van 
de paalkop bedragen.

97. TOELAATBARE BESCHADIGING
Betonnen palen en oplangers mogen aan de kop na het heien over geen 
grotere lengte beschadigd zijn dan:
over de afhakhoogte.

20.00.21 EISEN EN UITVOERING: FUNDERINGSPALEN
01. SCHAALVERDELING

Voordat de funderingspalen (of buizen) in de grond worden gebracht, moeten 
deze zijn voorzien van een schaalverdeling van 250 mm, over een door de 
directie te bepalen lengte.

04. KALENDEREN
Alle funderingspalen (of buizen) worden gekalenderd.
In afwijking van de STABU-Standaard onder 20.0.70 zal de directie tijdens het 
inbrengen van funderingspalen (of buizen) in de onmiddellijke nabijheid van 
sonderingen de kalenderwaarde opnemen over de volledige paallengte in de 
draagkrachtige laag. Van de overige funderingspalen (of buizen) zal de directie 
over minimaal de laatste 3,0 m de kalenderwaarde opnemen.

90. VOLGORDE INBRENGEN
Nadat funderingspalen (of buizen) in de onmiddellijke omgeving van een 
sondering zijn
ingebracht eerst weer een funderingspaal (of buis) inbrengen ter plaatse van of 
in de onmiddellijke nabijheid van een volgende sondering tot het 
voorgeschreven basisniveau, daarna de tussen de genoemde sonderingen 
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geprojekteerde funderingspalen (of buizen) inbrengen.
Bij voorkeur dient het inbrengen aan te vangen bij de diepst geprojecteerde 
basisniveau's, teneinde de overgang naar hoger gelegen basisniveau's zo 
nauwkeurig mogelijk te kunnen vastleggen.

20.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

90. INDIENING TEKENINGEN, BEREKENINGEN EN OVERIGE 
WERKBESCHEIDEN
Voor tekeningen, berekeningen en overige werkbe scheiden die door de 
aannemer aan de directie ter goedkeuring worden overlegd, geldt:
- Tekeningen dienen vergezeld te zijn van de  bijbehorende berekeningen.
- De beoordeling van ter goedkeuring aangeboden  tekeningen, berekeningen 
etc. gebeurt uiterlijk  binnen 10 werkdagen na de datum waarop de directie
  de tekeningen, berekeningen etc. van de aannemer  heeft ontvangen.
- Indien de tekeningen, berekeningen etc. niet  worden goedgekeurd, legt de 
aannemer uiterlijk  binnen 10 werkdagen nieuwe tekeningen, berekeningen
  etc. aan de directie over.

91. TEKENINGEN, BEREKENINGEN EN OVERIGE WERKBESCHEIDEN
De door de directie goedgekeurde tekeningen, berekeningen en overige 
werkbescheiden dienen minimaal drie weken voor aanvang van de 
vervaardiging van het element in het bezit van de directie te zijn.

92. INDIENING TEKENINGEN EN BEREKENINGEN BOWOTO
De adviseur constructies verzorgt het indienen van tekeningen en 
berekeningen bij de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht.

20.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
voor: -het aanbrengen van de paalfundering.
- het aanbrengen van damwanden.
- het aanbrengen van verankeringssystemen.
Eisen werkplan: het werkplan dient de volgende gegevens te bevatten:
- de volgorde van inbrengen..
- de verwachte tijdsduur.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
- uiterlijk 2 weken voor aanvang werkzaamheden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2.
- goedgekeurde: 4.

20.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:  Alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen.
- te garanderen door: de aannemer
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 - Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene   Voorwaarden voor de 
aanneming van werken opgedragen  door  MAB  B.V.

90. KOSTEN CONTROLEPROEVEN
De kosten voor het verrichten van controleproeven zijn voor rekening van de 
aannemer.

91. WACHTTIJDEN
Kosten ten gevolge van wachttijden bij het inbrengen van funderingspalen en 
damwanden, voortvloeiend uit eisen gesteld door het gemeentelijk Bouw- en 
Woningtoezicht, het niet voldoen aan geluids- en/of trillingseisen en 
vervanging van heiblokken zijn voor rekening van de aannemer.

92. MAATREGELEN BIJ ONREGELMATIGHEDEN
Wanneer een funderingspaal wordt ingebracht buiten de tegenwoordigheid van 
de directie of wanneer naar haar oordeel gedurende het inbrengen een 
onregelmatigheid heeft plaatsgevonden die een nadelige invloed zou kunnen 
hebben op de stabiliteit en/of draagvermogen van die paal of van andere palen, 
neemt de aannemer zonder verrekening alle maatregelen die de directie nodig 
acht.

93. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven 
door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en 
distribueert deze tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Alle op tekening aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de voorgaande 
versie zullen op de nieuwe versie worden gemarkeerd met wijzigingspijltjes 
o.i.d.

94. KOSTEN MET BETREKKING TOT WIJZIGING CONSTRUCTIES
Alle kosten met betrekking tot extra constructies en/of aanpassing aan 
constructies (betonvorm, wapening etc.), inclusief alle kosten van bijkomend 
reken- en tekenwerk en andere werkzaamheden van de adviseur constructies, 
ten gevolge van voorstellen van de aannemer en/of het in gebreke blijven van 
de aannemer zoals plaatsafwijkingen van de funderingspalen, 
maatafwijkingen, gebrekkige bouwstoffen en dergelijke zijn voor rekening van 
de aannemer.
Zonodig te vervaardigen revisietekening(en) van de constructies door de 
adviseur constructies zijn voor rekening  van de aannemer.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico van de aannemer.

96. CONTROLE GEWAPEND BETONPALEN
Minimaal 25 procent van de ingebrachte funderingspalen dient akoestisch te 
worden gecontroleerd en doorgemeten na aanbrengen en koppensnellen door 
een erkend keuringsinstituut.
Betreffende palen worden aangewezen door de directie. Dit instituut moet een 
verklaring afgeven van voldoende kwaliteit voordat met het opvolgend 
betonwerk kan worden begonnen.
Indien de resultaten uitwijzen dat de paal onbetrouwbaar is komen de kosten 
voor vervanging alsmede aanpassingen in de funderingsconstructies voor 
rekening van de aannemer.
Aantal te verstrekken exemplaren: 5-voud.

97. VERREKENING AANVULLENDE WERKEN
De kosten van de hierna volgende, in opdracht van de directie uitgevoerde, 
werkzaamheden zullen worden verrekend:
- naheien van palen.
- het aanbrengen van een paal op een andere plaats door aanwezigheid van 

obstakels.
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- het oplengen van palen of damwanden welke naar een dieper niveau zijn 
geheid.

De kosten voor het leveren en inbrengen van extra funderingspalen nodig ten 
gevolge van paalafwijkingen, gebroken resp. onvolkomen palen zullen niet 
worden verrekend.

20.00.49 RISICOVERDELING EN GARANTIES: GROUTANKERS
01. ONJUISTE ANKERSTANDEN

Advies- en overige kosten van aanpassing van constructies, tengevolge van 
niet op de juiste plaatsen en/of ter vervanging van afgekeurde ankers 
aangebrachte ankers, zijn voor rekening van de aannemer.

02. BEPROEVING GROUTANKERS - GESCHIKTHEIDSPROEF
Vooruitopend op de uitvoering dienen minimaal 2 ankers per type 
onderworpen te worden aan een geschiktheidsproef.
Deze proef moet zo snel als technisch en volgens de planning mogelijk 
worden uitgevoerd, echter niet eerder dan na 14 dagen na verharden van de 
groutmortel.
De geschiktheidsproef moet voldoen aan de eisen als gesteld in NEN-EN 
1537:1999 en CUR 166

03. CONTROLE VAN GROUTANKERS - CONTROLEPROEF
Alle, niet voor de geschiktheidsproef aangewezen, ankers dienen te worden 
onderworpen aan een controleproef.
Deze proef moet zo snel als technisch en volgens de planning mogelijk 
worden uitgevoerd, echter niet eerder dan na 14 dagen na verharden van de 
groutmortel.
De controleproef moet voldoen aan de eisen als gesteld in NEN-EN 
1537:1999 en CUR 166

04. BEPROEVING GROUTANKERS - RESULTATEN
De ankers dienen de voorgeschreven belastingprocedure te hebben doorstaan 
voor wat betreft de belastingen en beproevingstijden.
Op basis van de resultaten van geschiktheids- en/of controleproeven kunnen 
ankers worden goed- of afgekeurd.
Bij afkeuring dienen ankers te worden bijgeplaatst.

05. GARANTIE IN DE GROND GEVORMDE (GROUT)ANKERS
De aannemer verstrekt een garantieverklaring aangaande de kwaliteit en de 
sterkte van de door hem aangebrachte verankeringsconstructie door middel 
van groutankers. Garantie en periode conform  par. 24 van de Algemene  
Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen  door  MAB  B.V..

20.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
09. VERKRIJGEN GOEDKEURING OVERHEIDSINSTANTIE

Ten behoeve van het indienen bij Bouw- en Woningtoezicht, voor het tijdig 
verkrijgen van de nodige vergunningen, dienen door de aannemer te 
produceren en door de directie goedgekeurde stukken in 4-voud en tenminste 
4  weken voor de aanvang van de productie van de diverse onderdelen in het 
bezit te zijn van de adviseur constructies.

19. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
Voor zover noodzakelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen 
vervaardigt de aannemer tekeningen met bijbehorende berekeningen van de 
aan te brengen palen c.q. paalfundatie.
Op de tekeningen moet tenminste zijn aangegeven (voor zover van toepassing 
op het gekozen paaltype):
- vorm en afmetingen van de funderingspaal.
- kwaliteit van het voorspanstaal, respectievelijk overig staal.
- de (blijvende) voorspanning.
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- plaats en ligging van de wapening.
- de gegarandeerde schachtbelasting.
De berekening moet zijn gebaseerd op de geldende normen met als 
uitgangspunt de maximaal toelaatbare paal(schacht)belasting.

29. GOEDKEURINGSPROCEDURE WERKTEKENINGEN/-BEREKENINGEN
De aannemer verplicht zich de goedkeuringsprocedure, van door of namens 
hem vervaardigde werktekeningen en bijbehorende berekeningen als bedoeld 
in dit bestek, tijdig op gang te brengen, mede aan de hand van het door hem 
te vervaardigen tekeningenverzendschema.
Alvorens voornoemde stukken naar de directie /adviseur constructies worden 
verzonden dienen deze door de aannemer te zijn gecontroleerd op 
compleetheid en als zodanig door hem worden gewaarmerkt.
Onder compleetheid van de stukken dient te worden verstaan:
- de aanwezigheid van een overzichts- c.q. merkentekening.
- de maatvoering in relatie tot de omgeving.
- de volledige maatvoering nodig voor productie.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en 

tussen onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verankeringen, 

bevestigingen, op te nemen onderdelen etc.
- de volledige in het onderdeel op te nemen wapening.
- de bijbehorende berekeningen.
e.e.a. conform vigerende normen en voorschriften.
Aantal ter controle in te dienen stukken: in 2-voud.

39. CONTROLE WERKTEKENINGEN EN -BEREKENINGEN
De controle van ingediende stukken door directie/adviseur constructies omvat:
- het controleren of de verstrekte constructieve uitgangspunten worden 
gehanteerd
- het globaal beoordelen van de toegepaste berekeningswijze en het globaal 
controleren of de vigerende voorschriften worden toegepast
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van onderdelen waaraan naar de 
mening van de adviseur constructies bijzondere risico's zijn 
verbonden en/of waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van de onderlinge samenhang 
van gelijksoortige constructies
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van de aansluitingen tussen 
ongelijksoortige constructies
De controle en beoordeling betreffen de constructieve aspecten en niet de 
maatvoering.
Uitgangspunt is dat de controle en beoordeling in twee rondes plaatsvinden.
In de eerste ronde zoals boven omschreven, in de tweede ronde op het juist 
verwerken van de opmerkingen uit de eerste ronde.
Bij de eerste controleronde kunnen door de directie/adviseur constructies 
eventuele aanvullende gegevens worden verstrekt volgend uit nadere 
uitwerking van het ontwerp en/of aanpassingen door uitwerking installaties, 
derden etc.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
vereningen,
deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
De verdere correcte uitwerking van de berekeningen en de juiste verwerking in 
de werktekeningen wordt tot de competentie van de aannemer gerekend.
Voornoemde stukken zullen, voor zover mogelijk, binnen 10 werkdagen na 
ontvangst worden beoordeeld en teruggezonden.
Stukken, waarvan blijkt dat deze niet volledig zijn en/of slechts gedeeltelijk 
uitgewerkt, alsmede stukken welke niet door de aannemer zijn gewaarmerkt 
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en verzonden zullen ongecontroleerd en per omgaande worden teruggezonden 
danwel zal de aannemer worden bericht dat bedoelde stukken niet in 
behandeling  zullen worden genomen.
Eventueel hierdoor optredende vertragingen zijn geheel voor rekening van de 
aannemer.
Indien meer controles dan de bovengenoemde 2 stuks nodig zijn, door 
onvolledigheid en/of onvoldoende verwerking van de verstrekte gegevens, zijn 
de kosten van deze extra controlewerkzaamheden voor rekening van de 
aannemer.

49. VERANTWOORDELIJKHEID TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor 
de door of namens hem gemaakte tekeningen en/of berekeningen betreffende 
de constructies, werkwijze, maatvoering, constructieve samenstelling, de 
gekozen constructiewijze als ook voor de uitvoering en maatvoering van die 
constructies.

59. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
en/of berekeningen  worden aangebracht dienen deze duidelijk te worden 
gemarkeerd en op het origineel te worden aangegeven door middel van een 
nummer- en datumwijziging, bijv. middels wijzigingspijltjes o.i.d.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen en/of berekeningen.
Oudere versies van tekeningen en/of berekeningen komen daardoor te 
vervallen.

90. OPMETEN PAALSTANDEN
Na het aanbrengen dient de aannemer (in aanwezigheid van de directie) van 
alle palen de juiste plaats, hoogte, helling en richting nauwkeurig op te meten.
De afwijkingen dienen door de aannemer aangegeven te worden op een 
papierafdruk van het palenplan van de adviseur constructies, ten behoeve van 
eventuele aanpassingen aan de gewapend beton- en/of staalconstructies.
De aangegeven maten gelden ter hoogte van de onderkant van de constructie 
ter plaatse. Voor het verwerken van deze gegevens door de adviseur 
constructies moet de aannemer rekenen op een periode van 10 werkdagen 
(exclusief verzenddagen).

91. TE VERSTREKKEN (HEI)RAPPORTEN
De aannemer stelt een heirapport samen conform NEN 6742-91 art. 6.5 en 
verstrekt dit in 3-voud aan de directie.

92. OPMETEN HOOGTEN VAN PALEN
Voor en na het ontgraven van de bouwput meten of palen omhoog zijn 
gekomen. Deze gegevens vastleggen in een rapport en aan de directie 
overhandigen in verband met eventueel naheien van de palen.

93. BOORSTAAT (GROUT)ANKERS
Van het aanbrengen van elk groutanker dienen tenminste de gegevens in een 
controlerapport te worden bijgehouden, conform NEN-EN-1537:1999 bijlage F, 
en op zo kort mogelijke termijn na het aanbrengen van de ankers in 3-voud 
worden verstrekt.

94. VERPLICHTINGEN AANNEMER
De aannemer stelt de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht tijdig op 
de hoogte omtrent het tijdstip van het inbrengen van funderingspalen

20.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. TRANSPORT GEPREFABRICEERDE PALEN/OPLANGERS

Deze mogen niet naar het werk worden vervoerd voordat de vereiste 
betonkwaliteit is bereikt en niet eerder dan twee weken na de dag van 
fabricage.
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91. BESCHADIGINGEN AAN PALEN/OPLANGERS
Kleine beschadigingen aan palen en/of oplangers mogen slechts na 
uitdrukkelijke toestemming worden hersteld.

92. BETONMORTELBEDRIJVEN (BRL 1801/95-01)
Betonmortelbedrijven die ten behoeve van het werk betonspecie leveren, 
moeten voldoen aan de eisen conform de Nationale Beoordelingsrichtlijn 
Betonmortel voor stationaire en mobiele betoncentrales, uitgegeven door de 
Stichting BMC.

93. AARDING ELECTRISCHE INSTALLATIES
Aan constructieve wapening van funderingspalen mag geen gelaste verbinding 
gemaakt worden, tenzij de betonstaalsoort als aardstaaf herkenbare stalen 
staaf diam. 16 mm. is toegepast.

94. BETON- OF MENGGRANULAAT ALS GRINDVERVANGER
Indien produktie-technisch mogelijk dient 20% van het grove toeslagmateriaal 
te bestaan uit grindvervangende beton- of menggranulaat, behoudens voor 
betonconstructies bij schoonwerk/zicht toepassingen wanneer 
kleurverschillen in het oppervlak niet acceptabel zijn.
Het granulaat moet voldoen aan NEN 5905 (1997), NEN 5950 (1995) en NEN 
6720 (1995). Zie ook relevante CUR-Aanbevelingen (o.a. nummer 4) en CUR-
publikatie 125.

20.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. BETONSTAAL EN/OF VOORSPANSTAAL

Het voor de funderingspalen benodigde betonstaal en/of voorspanstaal is niet 
verrekenbaar.

91. TOLERANTIES VOORAF VERVAARDIGDE FUNDERINGSPALEN
Afkeuring vindt onder meer plaats als:
- het inheiniveau naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van het vooraf 
geëiste niveau.
- de afwijking van de werkelijke ten opzichte van de  voorgeschreven helling 
van de paal meer dan 50 : 1  bedraagt.

92. KOSTEN MET BETREKKING TOT OBSTAKELS
Alle kosten met betrekking tot extra constructies en/of aanpassing aan 
constructies (palen, betonvorm, wapening etc.), inclusief alle kosten van 
bijkomend reken- en tekenwerk en andere werkzaamheden van de adviseur 
constructies, ten gevolge van aanwezige bestaande palen, obstakels, puin, 
funderingsresten etc. zijn voor rekening van de aannemer.
Idem alle kosten samenhangend met funderingspalen die door in de grond 
aanwezige obstakels niet op diepte kunnen worden gebracht of te veel 
verlopen.

93. VERREKENBARE HOEVEELHEID
Indien een funderingspaal naar het oordeel van de directie op grond van 
aanvullend grondonderzoek en/of op grond van inbrengresultaten naar een 
inbrengniveau moeten worden gebracht dat meer dan 0,50 m naar boven of 
naar beneden afwijkt van het op tekening aangegeven niveau zal verrekening 
plaatsvinden van het leveren
en inbrengen van extra of minder paallengte. De aannemer dient hiervoor een 
verrekenprijs per m1 paallengte bij de aanbesteding op te geven.
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20.19  TEKENINGEN, BEREKENINGEN EN OVERIGE BESCHEIDEN

20.19.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
- werktekeningen van de funderingspalen.
Op de tekening moet zijn aangegeven:
- het type funderingspaal.
- de doorsnede van de paalschachten.
- de lengte van de funderingspalen.
- de voorspanstaal- en/of de betonstaalwapening.
- de plaats en de afmeting van de wapening.
- de betondekking op de wapening.
- de betonkwaliteit en de cementsoort.
- de optredende paalbelasting.
- (voorzover van toepassing) de buisdiameter, de wanddikte, de kopafwerking, 
de afmeting van de  voetplaat e.d.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.):  2
- goedgekeurde (st.): 5

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De tekeningen van alle tot dit hoofdstuk 20 (funderingspalen en damwanden) 
behorende bouwdelen zoals genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.

20.19.20-a BEREKENINGEN
0. STATISCHE BEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van de funderingspalen.
De berekeningen bestaan uit:
- de sterkte- en stijfheidsberekening.
- de tijdelijke- en de langeduurspanningen in de  materialen
- de berekening van de wapening van de funderingspaal en van de paalkop.
- (voorzover nodig) de berekeningen ten behoeve van  transportvoorzieningen 
e.d.
Berekeningsgrondslagen:
- het type funderingspaal.
- het grondonderzoek en het funderingsadvies.
- de tekening palenplan.
- de vereiste berekeningen maken volgens nader door
  de adviseur constructies op te geven berekeningsprincipes.
- de funderingspaal, de paal- en de paalkopwapening moet voldoen aan de 
eisen gesteld in NEN 6720, in  NEN 6743 en aan eventueel aanvullende eisen 
van de  gemeentelijke dienst Bouw  en Woningtoezicht.
 - (voorzover van toepassing) idem aan NEN 6770, de  maatregelen tegen 
corrosie van de stalen buispaal.
Belastingen:
- conform tekening palenplan.
- een paalbelastingsexentriciteit van 50 mm.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 4-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De berekeningen van alle tot dit hoofdstuk 20 (funderingspalen en 
damwanden) behorende bouwdelen zoals genoemd onder de gegeven 
werkbeschrijvingen.

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 45



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

20.19.30-a HEIPLAN
0. HEIPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- de inbrengvolgorde.
- het inbrengmaterieel (blok en stelling).
- de voorzieningen voor de eventuele belending.
- de aan- en afvoerweg, de losplaats en de opslag.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 1

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De heiplan van alle tot dit hoofdstuk 20 (funderingspalen en damwanden) 
behorende bouwdelen zoals genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.

20.31 PAALFUNDERINGEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE PALEN

20.31.13-a HEIEN FUNDERINGSPAAL, BETONNEN FUNDERINGSPAAL
0. HEIEN FUNDERINGSPAAL

Slagenergie: in overeenstemming met het funderingsadvies en het voorschrift 
van de
fabrikant van de palen.
Richting: vertikaal of in de aangegeven richting.
Puntdiepte (m): volgens tekening of volgend uit funderingsadvies.
Diepte paalkop (m): afgestemd op de onderkant van de fundering ter plaatse 
en/of niet
beneden werkniveau
Spuiten is niet toegestaan
Voorboren volgens 20.31.19a
Toleranties (mm): -  voor palen in een groep 50 mm ongeacht richting.

-  voor palen op een lijn 20 mm in dwarsrichting.
Voordat de paal in de grond wordt gebracht, moet deze zijn voorzien van een 
schaalverdeling, over een door de directie te bepalen lengte.
Alle palen moeten worden gekalenderd.
Het gebruik van een opzetter is niet toegestaan.
Heien van geprefabriceerde betonpalen moet zijn uitgevoerd door een bedrijf 
dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 2357-02 voert.

1. BETONNEN FUNDERINGSPAAL (BRL 2352+w00)
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: voorgespannen.
Paallengte (m): te bepalen door aannemer (hierbij rekening houdend met het 
niveau van waaraf de palen worden aangebracht.
Vierkant (mm): volgens tekening.
Betonsterkteklasse: B55
Milieuklasse: 5a
Wapening (NEN6008+w97): Fe B500 HWL conform tekening, niet 
verrekenbaar, tbv op trek of buiging belaste palen.
Voorspanwapening (NEN3868-91):
- voorspanstaal volgens relaxatieniveau 2.
- minimale blijvende voorspanning 4,5 N/mm2.
Wapeningsstaaf voor aarding: (NEN 6008+w97): FeB 500 HWL rond 16 mm, 
aan te brengen in palen volgens opgave adviseur installaties.
Met onuitwisbare merktekens voor:
- oplegpunten voor opslag
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- aangrijppunten voor hijsen
- aanwezigheid wapeningsstaaf voor aarding.
- aanmaakdatum funderingspaal
Betonnen funderingspalen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. TEKENING FUNDERINGSPAAL
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 20.19.10-a

5. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+w01)
Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
conform 20.19.20-a

.01 PAALFUNDERING
De prefabpalen ten behoeve van de fundering volgens tekening.

20.31.19-a FUNDERINGSPAAL, VOORBOREN 
2. VOORBOREN VAN PALEN

Het voorboren van palen uitvoeren als volgt:
Direct voorafgaand aan het heien van de paal met behulp van een avegaar of 
dergelijke met een maximale schachtdiameter 0,8 x kleinste paalafmeting, in 
een riching overeenkomend met de paal indraaien en trekken.
- tot het op tekening aangegeven niveau.
- tot maximaal 10 x de paaldiameter boven het puntniveau.
Uitkomende grond afvoeren.

.01 PAALFUNDERING
Voorbewerken van de grondslag ten behoeve van de aan te brengen 
paalfundering volgens tekening.

20.37 BEWERKINGEN FUNDERINGSPALEN

20.37.11-a SNELLEN PAALKOP
0. SNELLEN PAALKOP

Min. af te hakken (mm): 400. 
Minimum vereiste vrije lengte onbeschadigde langswapening (mm): 400 of 
zoveel meer als nodig is om een doorsnede te verkrijgen welker zonder 
gebreken is.
Afhakhoogte boven de onderkant van de aansluitende betonconstructie (mm): 
20.
Indien de paalkop ingevolge bovenstaande bepalingen over een grotere dan de 
geprojecteerde hoogte moet worden weggehakt, moet de onderkant van de 
aansluitende betonconstructie evenveel worden verlaagd.
De paalkoppen moeten worden afgehakt voor het aanbrengen van de werkvloer 
of bekisting.
De wapening en/of voorspandraden van de palen zorgvuldig blootleggen 
zonder langswapening naar buiten te buigen volgens aanwijzing van de 
directie.
Het afhakken moet geschieden met een stalen klemband (hakkrans) om de 
palen.
Mechanisch snellen, het zogenaamde paalkraken, behoeft de goedkeuring 
van de directie.
Indien voor het verkrijgen van een doorsnede zonder gebreken meer van een 
paal moet worden afgehakt dan de aangegeven hoogte zijn de kosten (met 
inbegrip van
aanpassen van de bovenliggende betonconstructie) geheel voor rekening van 
de aannemer.
Afkomend materiaal, als eigendom van de aannemer, direct van het 
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werkterrein
afvoeren.

.01 PAALFUNDERING
de vooraf vervaardigde funderingspalen volgens tekening palenplan

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 48



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

21 BETONWERK

21.00 ALGEMEEN

21.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

Naast de volgens het Bouwbesluit van toepassing zijnde normen zijn tevens 
van toepassing de navolgende Nederlandse normen, voorschriften en 
richtlijnen:
- NEN 2888: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van 

draagconstructies van  gebouwen.
- NEN 3868:  Voorspanstaal
- NEN 3869 : Verankeringssyteem voor voorgespannen betonconstructies
- NEN 5905: Toeslagmaterialen voor beton. Materialen  met een volumieke 

massa van ten minste  2000 kg/m3.
- NEN 6702: Technische grondslagen voor  bouwconstructies - TGB 1990 - 

Belastingen en vervormingen.
- NEN 6720: Technische grondslagen voor  bouwconstructies - TGB 1990 - 

Voorschriften beton -  Constructieve eisen en rekenmethoden  (VBC 1995).
- NEN 6722: Voorschriften Beton Uitvoering  (VBU 2002).
- RSBL 1983: Richtlijnen voor het ontwerp en de  vervaardiging van staal-

betonliggers. (Staalbouwkundig Genootschap)
- RSBV 1990: Richtlijnen voor het ontwerp en de vervaardiging van staalplaat-

betonvloeren. (Staalbouwkundig Genootschap)
- Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde  normen, voorschriften 

en richtlijnen.
91. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

Voorzover voor bouwstoffen en/of de verwerking ervan normen, voorschriften of 
(beoordelings-)richtlijnen zijn gesteld of onder certificatie kunnen worden
geleverd, dienen die bouwstoffen en/of de verwerking  ervan volgens die 
normen, voorschriften en (beoordelings-)richtlijnen te worden geleverd, c.q. 
uitgevoerd of onder certificatie te worden geleverd.

92. SPARINGEN EN IN TE STORTEN VOORZIENINGEN
De nodige gaten, sleuven en dergelijke sparen. De aannemer dient bij de 
uitvoering rekening te houden met de benodigde instortingen voor bevestiging 
van diverse constructieonderdelen.
De aannemer zal op aanwijzing van derden de door de derden aangebrachte 
voorzieningen instorten.

93. BESCHADIGINGEN EN REPARATIES
De constructieve onderdelen die tijdens of na het vervaardigen zijn beschadigd 
en/of aangetast, mogen niet in het bouwwerk worden gehandhaafd en moeten 
worden vervangen alvorens de werkzaamheden aan het betreffende onderdeel 
worden voortgezet, tenzij de beschadigingen naar het oordeel van de directie 
op deugdelijke wijze en met voorafgaande volledige goedkeuring van de 
directie kunnen worden gerepareerd.
Als de onderdelen naar het oordeel van de directie niet kunnen worden 
vervangen, moeten deze worden gerepareerd.
Hierbij moet minimaal aan de navolgende voorwaarden worden voldaan:
- De sterkte van het gerepareerde onderdeel mag niet  minder zijn dan van 

een onbeschadigd onderdeel.
- Bij in het zicht blijvende vlakken mag de  reparatie niet met het blote oog 

waarneembaar zijn.
- De hechting moet zodanig zijn, dat ten gevolge van   atmosferische of 

andere invloeden geen loslaten  van de reparatie kan optreden.
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- De reparatie moet onder volledige garantie  uitgevoerd zijn.
94. OPPERVLAKTEBEOORDELING (NEN 6722-02 EN CUR AANBEVELING 100)

Tenzij in de werkbeschrijving anders voorgeschreven, geldt voor de 
oppervlaktebeoordeling het navolgende:
Bekistingzijde(n):
- klasse A (standaard, eisen tabel 8 NEN 6722-02)): alle niet nader 

genoemde bekistingzijden betonwerk.
- klasse B (bijzondere eisen): bekiste oppervlakken van wanden en vloeren 

die als schoonwerk worden uitgevoerd; met nadere specificatie B1/B2.
- klasse C (geen esthetische eisen): de volledig aan het zicht onttrokken 

bouwdelen.
Stortzijden (niet bekistingzijde(n)):
- de bovenzijde van vloeren, bedoeld voor verend opgelegde dekvloeren, vlak 

afwerken middels hoogfrequente afwerkspaan/trilbalk.
- balken en dakvloeren welke niet worden voorzien van cementgebonden 

afschotlaag glad afspanen.
- oplegvlakken van constructiedelen, glad afgespaand.
- monolitisch af te werken vloeren: volgens Stabu paragraaf 21.51
- overige vloeren: vlak afwerken
Ter aanvulling op klasse B (bijzondere eisen) geldt tevens:
- oppervlakte klasse: B1 (onbewerkt, glad).
- grijstint (CUR grijsschaal): volgens proefstuk.
- grijstintbandbreedte (CUR grijsschaal): +/- 1.
- met daarbij nadere eisen gesteld aan:

-  centerpentype en -patroon.
-  plaatnaadpatroon.

- aftekening van houtnerf beplating: niet acceptabel.
-  profilering hoeken: (volgens nadere keuze architect).

vellingkanten met 7 mm rechthoekzijden. Hiervoor plastic profielen 
toepassen. 

Nabehandeling moet plaatsvinden overeenkomstig CUR Aanbeveling 31.
Bouwdelen en reparaties/aanpassingen met een kleurverschil van meer dan 
één schaaldeel moeten in het geheel worden vervangen.

95. KRIMPSTROKEN EN STORTNADEN
Krimpstroken mogen niet worden overbrugd door andere constructiedelen 
en/of doorgaande wapening.
Krimpstroken niet eerder dan 5 weken na het laatst gestorte aangrenzende 
gedeelte dichtstorten
Voor het dichtstorten van krimpstroken de stortnaden reinigen, losse delen 
verwijderen en de aansluitvlakken voorbewerken met een hechtmiddel.
In aansluiting op het gestelde in artikel 12.5.2 van NEN 6722 geldt dat van 
stortnaden in grond- en waterkerende onderdelen de cementhuid moet worden 
verwijderd.
Indien niet nader aangegeven moet de aannemer rekenen op krimpstroken / 
stortnaden in de vloeren, wanden en verwante constructieve onderdelen welke 
ongeveer 30 m1 uit elkaar liggen.

96. BETONSTORTEN ONDERDELEN GROTE AFMETINGEN
Bij onderdelen van grote afmetingen maatregelen nemen ter beperking van het 
inklinken en het ontstaan van ontoelaatbare temperatuursverschillen en ter 
voorkoming van ongunstige krimp- en kruipeffecten.
Het storten van poeren en balken hoger dan 1,0 m en van kolommen en 
wanden moet tenminste een etmaal voorafgaan aan het storten van de daarop 
aansluitende onderdelen.
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97. BOREN VAN GATEN
Bij het boren van gaten voor in te lijmen ankers en stekken mag geen 
(hoofd)wapening worden doorboord. Bij voorkeur gebruik maken van een 
hamerboor.

21.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND
01. BEKISTING:  STERKTE EN STIJFHEID

De sterkte, stijfheid en stabiliteit van de bekisting moet voldoende zijn om de 
belastingen volgens NEN 6722 op te nemen.
Bekistingen zodanig samenstellen dat voldoende compensatie aanwezig is 
voor vervormingen welke tijdens de uitvoering, t.g.v. belasting, krimp en kruip, 
optreden zodat in de eindfase na verharding de juiste maten bereikt worden.

02. BEKISTING:  SPARINGEN
Tot de werkzaamheden behoort tevens het zonder nadere verrekening laten 
opnemen van alle profileringen, sparingen, sleuven en inkassingen.
De aannemer dient bij de uitvoering rekening te houden met de benodigde 
instortingen voor bevestiging van diverse constructieonderdelen en installaties.

04. BEKISTING:  STEMPELING
Horizontale vlakken voorzien van een zeeg of porring zodat deze na het 
ontkisten niet doorhangen.
Verdiepingsvloeren en -balken over tenminste 1 verdieping doorstempelen.
Kruipstempels tijdens het ontkisten aanbrengen en handhaven gedurende een 
periode van 6 weken.
E.e.a. in overleg met de adviseur constructies

05. BEKISTING:  MATERIAAL
Voor het bekistingsmateriaal kan een keuze gemaakt worden uit:

- betontriplex
- staal
- versterkt karton
- bekistingsdelen (alleen vuil werk uit het zicht)

Bekistingsmaterialen mogen geen vocht aan de betonspecie onttrekken.
06. BEKISTING:  IN HET ZICHT BLIJVENDE ONDERDELEN

Aan de in het zicht blijvende onbehandelde constructieonderdelen zullen t.a.v. 
de afwerking, samenstelling en ondersteuning van de bekisting de hoogste 
eisen worden gesteld. Beschadigingen moeten worden voorkomen door 
zorgvuldig ontkisten.
Eventuele oneffenheden, die ondanks voorzorgen zouden ontstaan, moeten 
worden bijgewerkt.

07. BEKISTING:  KEURING
De bekisting moet minstens 24 uur voor het storten gereed zijn. Een verzoek 
tot keuring dient 48 uur voorafgaand aan het storten aan de directie te worden 
gedaan. Goedkeuring door de directie ontheft de aannemer niet van zijn 
verantwoording inzake sterkte en stijfheid van de bekisting.

08. BEKISTING: ONTKISTINGSMIDDEL
Het ontkistingsmiddel af te stemmen op de toekomstige afwerking. Een 
biologisch afbreekbaar produkt verdient de voorkeur.
Met ontkistingsmiddel behandeld oppervlak moet voor het aanbrengen van de 
wapening volkomen droog zijn. 

09. BEKISTING: ONTKISTEN
In aansluiting op het gestelde in artikel 12.11 van NEN 6722 wordt bepaald 
dat zonder toestemming van de directie geen onderdeel mag worden ontkist 
of van de onderstempeling c.q. montagejukken ontdaan.
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21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. CONSTRUCTIEGEGEVENS

Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
zie 21.00.30.09 

02. MELDING GESCHIKTHEIDS-/CONTROLEPROEVEN
Ten minste twee werkdagen voordat geschiktheids- of controleproeven worden 
verricht, moet de directie hierover worden ingelicht.

03. MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN
De meetresultaten en uitslagen van proeven moeten ten hoogste twee 
werkdagen na de beproeving aan de directie worden verstrekt.

05. KEURING WAPENING
Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de 
directie het aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelen heeft 
goedgekeurd.

06. MELDING AANVANG BETON STORTEN
Ten minste twee werkdagen voordat met het storten van een onderdeel wordt 
begonnen moet de directie hierover worden ingelicht.

07. MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

09. CONSTRUCTIEGEGEVENS
Aan te houden belastingen bij statische berekeningen:
- als opgenomen in de door de adviseur constructies ter beschikking te 

stellen gewichts- en stabiliteitsberekening.
- conform de geldende voorschriften en/of het bijgevoegd belastingschema.
- eigen gewicht van de elementen.
- tijdelijke belastingen van doorgestempelde bovenliggende constructies.
- op bouwkundige en installatietekeningen voorkomende lijnlasten en 

geconcentreerde belastingen.
- de stadia waarin het element komt te verkeren vanaf het moment van 

vervaardiging, met inbegrip van temperatuurs- en krimpinvloeden.
- voor bekistingplaatvloeren rekenen op het gewicht van de druklaag en een 

tijdelijke belasting van 1 kN/m2.
Tevens rekening houden met:
- temperatuurswisselingen voor elementen in de buitenlucht van -20º tot +45º 

Celsius.
- elastische eigenschappen van voegvullingen.
- de vereiste betondekking ivm brandwerendheid constructie.

90. KEURING WAPENING DIENST BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Met aanbrengen van betonspecie mag, na goedkeuren van wapening niet 
worden begonnen voordat e.e.a. door de inspectie van de Dienst Bouw- en 
Woningtoezicht is goedgekeurd.
De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig waarschuwen van de Dienst 
voor Bouw- en Woningtoezicht. De genoemde dienst moet ten minste twee 
werkdagen
voordat met het storten van een onderdeel wordt begonnen hierover worden 
ingelicht.

91. BESCHERMEN MECHANISCH AFGEWERKTE VLAKKEN
Vloeroppervlakken welke mechanisch zijn afgewerkt beschermen tegen 
uitdrogen,
weersinvloeden en/of beschadigingen.
Indien hiervoor een middel tegen versneld uitdrogen o.d. wordt gebruikt moet 
dit zijn afgestemd op eventueel later aan te brengen afwerkingen.
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92. BETONSAMENSTELLING EN BEKISTING GROTE ONDERDELEN
Scheurvorming in dikke betondelen is ongewenst en kan worden tegengegaan 
door toepassen van hulpstoffen.
De maximaal optredende hydratatiewarmte mag niet meer bedragen dan 270 
J/g (65 cal/g) bij een hydratatie-temperatuur van 20º C gedurende de eerste 7 
dagen (conform NEN 3550-95).
Ten behoeve van metingen de nodige temperatuurmeters aanbrengen in het 
midden en op de buitenvlakken.
De bekisting zo nodig isoleren en/of koelen en zodanig dat het 
temperatuurverschil tussen het midden en de buitenvlakken niet meer 
bedraagt dan 12º C.

21.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
voor: het vervaardigen van alle betonwerken.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
In het werkplan de data aangeven waarop tekeningen, berekeningen en 
overige werkbescheiden van de aannemer voor de eerste maal aan de directie 
ter
goedkeuring worden aangeboden.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
uiterlijk op de 15e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2-voud
- goedgekeurde: 4-voud

21.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. KEURINGSKOSTEN VOORSPANSTAAL

Keuringskosten van niet-gecertificeerd voorspanstaal zijn voor rekening van de 
aannemer.

02. TOESTEMMING VERWERKEN VOORSPANSTAAL (NEN 3868+w97)
De door de directie te verlenen toestemming tot het verwerken van 
voorspanstaal, geleverd zonder certificaat, is afhankelijk van het resultaat van 
de afnamekeuring.

03. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen.
- te garanderen door:  de aannemer.
 - Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene  Voorwaarden voor de 
aanneming van werken opgedragen  door  MAB  B.V.

04. KOSTEN CONTROLEPROEVEN
De kosten voor het verrichten van controleproeven zijn voor rekening van de 
aannemer.

90. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven 
door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en 
distribueert deze tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
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Alle op tekening aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de voorgaande 
versie zullen op de nieuwe versie worden gemarkeerd met wijzigingspijltjes 
o.i.d.

91. KOSTEN MET BETREKKING TOT WIJZIGINGEN
Alle kosten met betrekking tot extra constructies en/of wijzigingen aan 
constructies, inclusief alle kosten van wijzigingen van tekeningen, 
berekeningen en andere werkzaamheden door de adviseur constructies, ten 
gevolge van voorstellen van de aannemer en/of het in gebreke blijven van de 
aannemer zoals maatafwijkingen, te geringe kubusdruksterkte en dergelijke 
zijn voor rekening van de aannemer.
Zonodig te vervaardigen revisietekening(en) van de betonconstructies door de 
adviseur constructies zijn ook voor rekening van de aannemer.

92. MEERWERK ONDERDELEN
Bij de opsomming van de betonconstructies is gestreefd naar volledigheid. 
Echter de aannemer kan geen recht op meerwerk doen gelden als bepaalde 
onderdelen niet zijn genoemd maar wel op tekening staan, of voor onderdelen 
die noodzakelijk zijn voor
de juiste uitvoering van het werk.

93. WATERDICHTHEID VAN KELDERS ETC., KRIMPSCHEUREN E.D.
Gebouwdelen beneden maaiveldniveau moeten uiterlijk drie maanden na het 
gereedkomen van de constructies hiervan waterdicht en droog zijn. Eventuele 
lekken
laten dichten door een daarin gespecialiseerd bedrijf
Krimpscheuren met een scheurwijdte groter dan 0,25 mm en openstaande 
stortnaden, grindnesten of dergelijke, ongeacht het onderdeel, dichten c.q. 
injecteren.
Van krimpscheuren met een scheurwijdte kleiner dan 0,25 mm zal de directie 
bepalen welke moeten worden geinjecteerd.
Kosten voor eventueel benodigde werkzaamheden ter verkrijgen van een 
waterdichte constructie komen voor rekening van de aannemer.

94. DEKKING OP BETONSTAAL
Als naar het oordeel van de directie de dekking op het betonstaal van ontkist 
beton onvoldoende is, neemt de aannemer alle maatregelen die de directie 
voor een doelmatige bescherming van het betonstaal nodig acht.

95. VERPLAATSEN VAN STORTNADEN EN/OF KRIMPSTROKEN
Verzoeken tot wijziging van plaatsen van reeds op tekening aangegeven 
stortnaden en krimpstroken zullen voor rekening van de aannemer worden 
verwerkt.

96. GARANTIE VOOR HET VRIJHOUDEN VAN DILATATIEVOEGEN
Dilatatievoegen moeten zorgvuldig worden vrijgehouden van daarin niet 
thuishorende materialen of andersoortige ongerechtigheden.
Gedetailleerde werkplannen worden verlangd, waarin is aangegeven hoe de 
dilatatievoegen ( // as VAc, resp. dilataties t.p.v. de zwevende vloeren) worden 
gerealiseerd, welke voorzieningen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de 
voegen vrij blijven en hoe na realisatie gecontroleerd wordt dat aan deze eis is 
voldaan. 
Prestatie-eis: Trilling reductie octaaf banden 30-8000HZ: 
- 25 db  voor de ruimten in de Z en de M binnendozen.
- 20 db voor de ruimten in de L binnendozen.

21.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01. REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
van alle werktekeningen welke door de aannemer of diens leverancier worden 
aangeleverd m.b.t. betonvorm, wapening, verankeringen, opleggingen etc.
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De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht 
zijn onttrokken.
Tekeningdrager: in overleg met de directie te bepalen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: 2-voud.
Tijdstip van levering: bij eerste oplevering.

09. VERKRIJGEN GOEDKEURING OVERHEIDSINSTANTIE
Ten behoeve van het indienen bij Bouw- en Woningtoezicht, voor het tijdig 
verkrijgen van de nodige vergunningen, dienen door de aannemer te 
produceren en door de directie goedgekeurde stukken in 4-voud en tenminste 
drie weken voor de aanvang van de productie van de diverse onderdelen in het 
bezit te zijn van de adviseur constructies.
De adviseur constructies verzorgt het indienen van tekeningen en 
berekeningen bij de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht.

19. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN
Voor die constructies waarvan de tekeningen en berekeningen door of 
namens de aannemer worden gemaakt geldt dat de aannemer 
verantwoordelijk is, zowel voor de constructieve samenstelling en de gekozen 
constructiewijze als ook voor de uitvoering en maatvoering van die 
constructies, ongeacht goedkeuring door directie.

29. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
Voor zover van toepassing vervaardigt de aannemer, op basis van de 
contractdocumenten, werktekeningen (zowel vorm- als wapeningstekeningen)  
met de nodige details en bijbehorende berekeningen, met inbegrip van daarbij 
behorende verankeringen (e.e.a. op basis van de geldende voorschriften en 
eventueel nadere door de directie te verstrekken gegevens).
Voor de delen die onderdeel uitmaken van de prefabconstructie: zie 23.00.50.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks
- goedgekeurde: 4 stuks.

39. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
en/of berekeningen  worden aangebracht dienen deze duidelijk te worden 
gemarkeerd en op het origineel te worden aangegeven door middel van een 
nummer- en datumwijziging, bijv. middels wijzigingspijltjes o.i.d.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen en/of berekeningen.
Oudere versies van tekeningen en/of berekeningen komen daardoor te 
vervallen.

91. GOEDKEURINGSPROCEDURE WERKTEKENINGEN EN -BEREKENINGEN
De aannemer verplicht zich de goedkeuringsprocedure, inclusief controle door 
bouw- en woningtoezicht, van door of namens hem vervaardigde 
werktekeningen en bijbehorende berekeningen als bedoeld in dit bestek, tijdig 
op gang te brengen, mede aan de hand van het door hem te vervaardigen 
tekeningenverstrekkingsschema.
Alvorens voornoemde stukken naar de directie / adviseur constructies worden 
verzonden dienen deze door de aannemer te zijn gecontroleerd op 
compleetheid en als zodanig door hem worden gewaarmerkt.
Onder compleetheid van de stukken dient te worden verstaan:
- tekeningen dienen vergezeld te zijn van de bijbehorende berekeningen.
- de aanwezigheid van een overzichts- c.q. merkentekening.
- de maatvoering in relatie tot de omgeving.
- de volledige maatvoering nodig voor productie van alle tot de levering 

behorende onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en 

tussen onderdelen.
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- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verankeringen, 
bevestigingen, op te nemen onderdelen etc.

- de volledige in het onderdeel op te nemen wapening.
- een gemaatvoerd ankerplan
e.e.a. conform vigerende normen en voorschriften.
Ter controle in te dienen exemplaren:
- aantal 2 stuks
- verstrekkingsvorm: papierafdruk.
De aannemer is tevens verantwoordelijk voor het op het werk aanwezig zijn 
van de door bouw- en woningtoezicht gecontroleerde documenten voor start 
van de uitvoering.

92. CONTROLE WERKTEKENINGEN EN -BEREKENINGEN
De controle van ingediende stukken door directie/adviseur constructies omvat:
- het controleren of de verstrekte constructieve uitgangspunten worden 
gehanteerd
- het globaal beoordelen van de toegepaste berekeningswijze en het globaal 
controleren of de vigerende voorschriften worden toegepast
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van onderdelen waaraan naar de 
mening van de adviseur constructies bijzondere risico's zijn verbonden en/of 
waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van de onderlinge samenhang 
van gelijksoortige constructies
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van de aansluitingen tussen 
ongelijksoortige constructies
De controle en beoordeling betreffen de constructieve aspecten en niet de 
maatvoering.
Uitgangspunt is dat de controle en beoordeling in twee rondes plaatsvinden.
In de eerste ronde zoals boven omschreven, in de tweede ronde op het juist 
verwerken van de opmerkingen uit de eerste ronde.
Bij de eerste controleronde kunnen door de directie/adviseur constructies 
eventuele aanvullende gegevens worden verstrekt volgend uit nadere 
uitwerking van het ontwerp en/of aanpassingen door uitwerking installaties, 
derden etc.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
vereningen,
deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
De verdere correcte uitwerking van de berekeningen en de juiste verwerking in 
de werktekeningen wordt tot de competentie van de aannemer gerekend.
Voornoemde stukken zullen, voor zover mogelijk, binnen 10 werkdagen na 
ontvangst worden beoordeeld en teruggezonden.
Stukken, waarvan blijkt dat deze niet volledig zijn en/of slechts gedeeltelijk 
uitgewerkt, alsmede stukken welke niet door de aannemer zijn gewaarmerkt 
en verzonden zullen ongecontroleerd en per omgaande worden teruggezonden 
danwel zal de aannemer worden bericht dat bedoelde stukken niet in 
behandeling  zullen worden genomen.
Indien de tekeningen, berekeningen etc. niet worden  goedgekeurd, legt de 
aannemer uiterlijk binnen 15  werkdagen nieuwe tekeningen, berekeningen 
etc. aan  de directie over.
Eventueel hierdoor optredende vertragingen zijn geheel voor rekening van de 
aannemer.
Indien meer controles dan de bovengenoemde 2 stuks nodig zijn, door 
onvolledigheid en/of onvoldoende verwerking van de verstrekte gegevens, zijn 
de kosten van deze extra controlewerkzaamheden voor rekening van de 
aannemer.
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93. SPARINGEN EN OP TE NEMEN ONDERDELEN
De aannemer verzamelt alle gegevens t.b.v. sparingen en in het beton op te 
nemen onderdelen, legt deze vast op tekening en stelt, na controle en 
goedkeuring, een exemplaar hiervan tijdig (uiterlijk 15 werkdagen voor 
verstrekdatum van de wapeningstekeningen als aangegeven in het door de 
aannemer op te stellen tekeningenverstrekkingschema) ter beschikking van 
de directie c.q. adviseur constructies t.b.v. het verwerken in de 
wapeningstekeningen.
De maatvoering van sparingen en in het beton op te nemen onderdelen moet 
door de aannemer worden gecontroleerd en worden gegarandeerd.
Voor het verwerken van wijzigingen of indien deze gegevens niet tijdig of niet 
volledig worden aangeleverd zijn de gevolgen (de eventueel hierdoor 
optredende vertragingen en kosten) geheel voor rekening van de aannemer.

94. TEMPERATUURMETING
Ten behoeve van voor de noodzakelijke controle's te meten buitentemperatuur 
een maximum/minimum thermometer opstellen op een of meer nader met de 
directie overeen te komen plaats(en).

95. GEGEVENSSTATEN VOORGESPANNEN ONDERDELEN
De aannemer verstrekt , na het aanbrengen van de voorspanning in de daartoe 
aangeduide onderdelen, een overzichtstaat aan de directie waarop tenminste 
staat aangegeven:
- het gestelde in art 11.7 van NEN 6722.
- de datum van storten van het onderdeel.
- de datum van voorspannen (elke fase apart).
- het nummer van het voorspanelement.
- de totale verlenging en manometerstand bij het verankeren van het 
spanelement

21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
01. KEURINGSGEGEVENS BETONSPECIE

Van betonspecie waarvan de sterkteklasse is voorgeschreven moeten voor elk 
te storten onderdeel de volgende gegevens worden verstrekt:
- het consistentiegebied.
- soort en klasse van de cement.
- aard van de toeslagmaterialen.
- zeefkromme, mengselberekening, wcf

19. BETONMORTELBEDRIJVEN (BRL 1801-99)
Betonmortelbedrijven die ten behoeve van het werk betonspecie leveren, 
moeten voldoen aan de eisen conform de Nationale Beoordelingsrichtlijn 
Betonmortel voor stationaire en mobiele betoncentrales, uitgegeven door de 
Stichting BMC.

90. KEURING BIJ AFNAME BETONMORTEL
Indien beton geleverd wordt met een KOMO-certificaat welke de betreffende 
sterkteklasse specificeert, kan afgezien worden van de door NEN 5950 
voorgeschreven afname-controle voor de aannemer.

91. AFSTANDHOUDERS
Afstandhouders, ten behoeve van de dekking, dienen van beton zijn waarvan 
de druksterkte en de doorlatendheid tenminste gelijk is aan die van het 
omhullende beton.

92. REPARATIE- EN INJECTIEMORTELS
Ten behoeve van het verkrijgen van goedkeuring van het fabrikaat en tot het 
verwerken van reparatie- en injectiemortels etc. verstrekt de aannemer 
volledige documentatie van deze bouwstoffen.
De documentatie moet alle gegevens bevatten omtrent samenstelling en 
eigenschappen van de bouwstoffen.
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Verwerking van de materialen conform BRL 3201/02 door een 
betonreparatiebedrijf dat is goedgekeurd volgens de erkenningsregeling BRL 
3201/01.

93. BETONGRANULAAT
Betongranulaat mag zonder toestemming van de directie niet worden 
toegepast.
Indien toestemming wordt gegeven dient indien produktie-technisch mogelijk 
20% van
het grove toeslagmateriaal te bestaan uit grindvervangende beton- of 
menggranulaat, behoudens voor betonconstructies bij 
schoonwerk/zichttoepassingen wanneer kleurverschillen in het oppervlak niet 
acceptabel zijn.
Het granulaat moet voldoen aan NEN 5905, NEN 5950 en NEN 6720.
Zie ook relevante CUR-Aanbevelingen (o.a. nummer 4) en CUR-publikatie 125.

94. BETONSAMENSTELLING MONOLIET AF TE WERKEN VLOEREN
De watercementfactor stellen op ca. 0,42 en niet meer fijn materiaal 
toepassen dan noodzakelijk.
Tevens het betonmengsel aanpassen door toevoegen van steenmeel (max 20 
kg/m3) of gelijkwaardige hulpstof.

95. BEVESTIGINGSMIDDELEN
Bevestigingsmiddelen van elementen, ankers, beugels, in elementen op te 
nemen bevestigingsmiddelen t.b.v. aansluitende onderdelen etc. moeten 
voldoen aan de volgende specificaties:
- in buitenconditie RVS klasse A4 ( AISI 316Ti ).
- in binnenconditie thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461-99).
Onderdelen in de spouw en kruipruimte worden geacht te verkeren in 
buitenconditie.
Verankeringen injecteren met een injectiemortel (BETEC 200) in een 
sterkteklasse K70 .

21.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. VERREKENING BETONSTAALHOEVEELHEDEN

Ten behoeve van verrekening van meer- en minderwerk van al dan niet 
verrekenbaar gestelde hoeveelheden voor de volgende onderdelen eenheids- 
c.q. verrekenprijzen
opgeven:
- betonstaal FeB 500 HWL - NEN 6008 (rond 8-40).
- betonstaal FeB 500 HKN - NEN 6008 (netten inclusief losse bijlegstaven).
In tegenstelling tot het gestelde in paragraaf 39, lid 2 van de UAV 1989 zullen 
overeengekomen verrekenprijzen niet worden gewijzigd.
Knipverlies, binddraad, supporten en overig hulpmateriaal, alsmede koppel- en 
voegwapening ten behoeve van bekistingplaatvloeren is niet in de al dan niet 
verrekenbare hoeveelheden opgenomen en komt niet voor verrekening in 
aanmerking.
Voor het bepalen van hoeveelheden betonstaal rekenen met een volumieke 
massa van 7.850 kg/m3.
Verrekening van de opgegeven "geschatte" hoeveelheid wapeningsstaal vindt 
plaats indien en voor zover de totale hoeveelheid van de in het gehele werk 
verwerkte wapening meer dan 10% afwijkt van het totaal op basis van de 
opgegeven "geschatte" hoeveelheid.

91. GEBRUIK VAN NETTEN IPV TRADITIONEEL GEVLOCHTEN
Bij de opgave van te verwerken hoeveelheden is voor alle onderdelen 
uitgegaan van traditioneel gevlochten wapening.
Indien de aannemer in enig onderdeel netten in plaats van traditioneel 
gevlochten wapening wil toepassen is dit slechts toegestaan onder de 
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volgende voorwaarden:
- de aannemer vervaardigt de nieuwe wapeningstekeningen (netten met losse 

bijlegwapening) van de bedoelde onderdelen op basis van door de adviseur 
constructies ter beschikking te stellen tekeningen, berekeningen en/of 
andersoortige gegevens.

- indien door het toepassen van netten een grotere hoeveelheid 
wapeningsstaal (kg/m3 beton) wordt verbruikt (b.v. door meer 
overlappingslassen en/of toepassing van standaardnetten ipv reductienetten 
 en/of lichte netten met bijlegwapening) zijn de (meer)kosten hiervan voor de 
aannemer.

92. OMZETTEN TRADITIONEEL GEVLOCHTEN IN NETTEN
Indien de aannemer in enig onderdeel netten in plaats van traditioneel 
gevlochten wapening wil toepassen en waarvan de wapeningstekeningen 
reeds door de adviseur constructies zijn vervaardigd is dit slechts toegestaan 
onder de volgende extra voorwaarde:
- de kosten van controle, door de adviseur constructies, van de door de 

aannemer vervaardigde nettentekeningen als hierboven aangegeven zullen 
door de adviseur constructies bij de aannemer in rekening worden gebracht.

21.19 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

21.19.10-b SPARINGSTEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
de sparingstekeningen.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de benodigde sparingen.
- de in te storten buisleidingen e.d.
- de vorm van de sparing met de maatvoering.
In het tekeningkader moet zijn aangegeven:
- een omschrijving van het betreffende onderdeel.
- de naam van de aannemer.
- een tekeningnummer en een tekeningdatum.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.):  4
- goedgekeurde (st.): 3
De aannemer registreert en distribueert deze
sparingstekeningen.
De goedgekeurde sparingstekeningen dienen minimaal
vijf weken voor de aanvang van het wapeningswerk in
het bezit van de directie te zijn.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De sparingstekeningen van alle bouwdelen behorend
tot dit hoofdstuk 21 (betonwerk)

21.19.10-c WAPENINGSTEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
- de wapeningstekeningen.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de sterkteklasse van de beton.
- de millieuklasse.
- de betondekking.
- de soort en de leveringstoestand van het
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  betonstaal en/of voorspanstaal.
- de wapening (betonstaal en/of voorspanstaal) van
  het element (de plaats, ligging, soort, hoeveelheid
  en vorm van de wapening).
- de sparingen en de in te storten voorzieningen als
  leidingen e.d.
In het tekeningkader moet zijn aangegeven:
- een omschrijving van het betreffende onderdeel.
- de naam van de aannemer.
- de naam van de leverancier van de wapenings-
  tekening.
- een tekeningnummer en een tekeningdatum.
De wapeningstekeningen van de netten en de bijleg-
staven en de werktekeningen van de eventueel
bijbehorende vloerelementen dienen volledig op
elkaar te worden afgestemd, voordat deze ter
goedkeuring worden aangeboden.
De leverancier van de eventueel bijbehorende
vloerelementen dient de wapeningstekeningen van de
netten en de bijlegstaven van de in het werk
gestorte druklaag op de betreffende vloerelementen
te vervaardigen en/of te coördineren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 6
De aannemer registreert en distribueert deze
wapeningstekeningen.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De wapeningstekeningen van alle bouwdelen zoals
genoemd onder de volgende werkbeschrijvingen:
- van staalplaatbetonvloeren volgens paragraaf
  21.33.
- van betonstaalwapening volgens artikel 21.40.10-b
  t/m e.
- van voorspanstaalwapening volgens paragraaf 21.60.

21.19.10-d DETAILTEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
- de detailtekeningen van alle voorzieningen.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de detailleringen met bijbehorend overzicht.
- de opleggingen, bevestigingen, verankeringen en
  aansluitingen aan andere constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 4
- goedgekeurde (st.): 3

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De detailtekeningen van alle tot dit hoofdstuk 21
(betonwerk) behorende voorzieningen zoals genoemd
onder de gegeven werkbeschrijvingen.
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21.19.20-a BEREKENINGEN
0. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+w01)

Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- berekeningsgrondslagenDe berekeningen bestaan uit:
- de sterkte- en stijfheidsberekening.
- de berekening van de wapening.
- (voorzover nodig) de berekeningen in verband met
  temperatuur en krimp.
- (voorzover nodig) de berekeningen ten behoeve van
  montage-, transport- en stempelvoorzieningen.
Berekeningsgrondslagen:
- de vereiste berekeningen maken volgens nader door
  de constructeur op te geven berekeningsprincipes.
- de tekeningen.
- de gewichts- en/of de hoofdberekening van de
  constructeur.
- de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie
  dient te bedragen: zoals aangegeven op tekening.
- de brandwerendheid dient rekenkundig te worden
  aangetoond overeenkomstig NEN 6071.
- belasting: conform 21.00.30.01 en volgens normen
                  en voorschriften.
De berekeningen dienen alle stadia te beslaan waarin
de onderdelen komen te verkeren.
De leverancier van de eventueel bijbehorende
vloerelementen dient de berekening van de totale
vloerconstructie (inclusief de eventuele druklaag)
te vervaardigen en/of te coördineren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.):  5-voud.
 

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De statische berekeningen van alle bouwdelen zoals
genoemd onder de volgende werkbeschrijvingen:
- van staalplaatbetonvloeren volgens paragraaf
  21.33.
- van betonstaalwapening volgens artikel 21.40.10-e.
- van voorspanstaalwapening volgens paragraaf 21.60.

21.19.20-b DETAILBEREKENINGEN
9. DETAILBEREKENING (NEN 6720+w97)

Door de aannemer te vervaardigen detailberekening:
- van de bevestiging en/of verankering van vooraf
  vervaardigde steenachtige, houten of metalen
  elementen aan het betonwerk. Een en ander met
  inbegrip van alle onderdelen waaronder opleggingen,
  bevestigingsmiddelen, ankers, instortvoorzieningen,
  (splijt-)wapening enz.
De berekeningen dienen alle stadia te beslaan waarin
de elementen en/of onderdelen komen te verkeren.
Berekeningsgrondslagen: de statische berekeningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.
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.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De detailberekeningen van alle tot dit hoofdstuk 21
(betonwerk) behorende constructies/bouwdelen zoals
genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.

21.19.30-a STORTPLAN
0. STORTPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- de plaats van de stortvoegen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.):  (st.): 4 
- goedgekeurde (st.):  (st.): 3 

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
Het stortplan van alle bouwdelen zoals genoemd onder
de werkbeschrijvingen van paragraaf 21.50 t/m
21.51.

21.19.40-a BEPROEVING
0. BEPROEVING

Methode: hamermachine conform norm ISO 140.
Ten behoeve van de controle dilataties van de zwevende vloeren worden 
metingen verricht om aan te tonen dat de voeg vrijgehouden is conform artikel 
21.00.40.
Het aantal metingen (stuks): 20.

.01 VLOEREN
- dilatatievoegen zwevende dekvloeren.

21.31 VERLOREN BEKISTING

21.31.10-a VERLOREN BEKISTING
0. VERLOREN BEKISTING

Verloren bekistingen moeten voldoen aan de eisen gesteld aan normale 
bekistingen.
Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak (NEN 6722-
02): C.

.01 VERLOREN BEKISTING
Zijkanten van poeren, binnenkant funderingsbalken  en buitenkanten liftputten 
voorzover niet in kruipruimten en kelders in het zichtkomend en overige 
vlakken welke na het aanbrengen van de betonspecie niet meer bereikbaar 
zijn.

21.31.21-a VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL
0. VERLOREN BEKISTING

Afmetingen: dikte minimaal 50 mm.
Bovenkant vlak onder de rei afwerken.

1. BETONMORTEL (NEN 5950+w01)
Betonsterkteklasse: B 15.
Milieuklasse: 2.
Aard van de constructie: ongewapend.
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-00): CEM III/B.
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.01 CONSTRUCTIE
Als werkvloer onder de op grondslag te vervaardigen constructieve onderdelen.

21.31.41-a VERLOREN BEKISTING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERLOREN BEKISTING
1. HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

Fabrikaat: Dow Benelux nv
Type: Floormate 200-A
Materiaal: (H)CFK-vrij geproduceerd blauw geëxtrudeerd polystyreen 
hardschuim.
Dikte (mm): volgens opgave leverancier.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): conform Bouwbesluit.
Platen aanbrengen op een uitgevlakte ondergrond en naden afplakken.

.01 CONSTRUCTIE
Als werkvloer onder vlakken grenzend aan geklimatiseerde ruimten (bij 
funderingsconstructies op palen).

21.31.41-b VERLOREN BEKISTING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERLOREN BEKISTING
1. EPS-SCHUIM PLAAT (BRL 1306-01)

Fabrikaat: ter keuze aannemer.
Type: EPS 25. 
Materiaal: geëxpandeerd polystyreen.
Dikte (mm): 20 resp. 50 (of voegdikte).
Na realisatie te verwijderen, zie ook 21.00.40.96 
EPS-schuim platen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 CONSTRUCTIE
Tbv het vormen van blijvende voegvlakken welke na het aanbrengen van de 
betonspecie niet meer bereikbaar zijn.

21.31.90-a VERLOREN BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN
0. VERLOREN BEKISTING

Fabrikaat: CDM-ISOFLOAT+
1. HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN

Materiaal:  MDF H2 (NEN-EN 622-5-97) exterieur verlijmd,
formaldehyde-arm.
Dikte (mm): 18.
Toebehoren:
- PE-folie: als scheidingslaag tussen betonnen druklaag en verloren bekisting.

dikte (micrometer): 20, overlap (mm): 150, waterdicht afgeplakt.
- overlappings-aanpassingsplaat geschroefd op de standaard bekistingsplaat.
- isolatierandstroken: glaswol (BRL 1308+W04), materiaal: glaswol, 

volumieke massa (kg/m3): 48, afmetingen (mm): volgens tekening.
4. TRILLINGDEMPERS

Uitvoering: verende opleggingen gemonteerd onder de bekistingspanelen.
Materiaal: composietmateriaal uit twee componenten met een laagfrequente 
hoge demping en een hoogfrequente lage demping, volgens opgave 
leverancier.
Afmeting: 
- breedte x hoogte (mm): volgens opgave leverancier.
- lengte (mm): volgens opgave leverancier.
Dikte: volgens tekening
Afveerfrequentie: kleiner dan 6 Hz voor zware en middelzware akoestische 
eis; kleiner dan 15 Hz voor lichte akoestische eis.
Te berekenen door leverancier na opgave belastingen.
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Berekeningen en keuze type ter goedkeuring door adviseur Akoestiek
Toebehoren:
- overhoogteblokjes tussen verloren bekistingsplaat en trillingdempers t.b.v. 

een spouwmaat volgens tekening.  
- de oplegblokken op de ondergrond verlijmen met een laag epoxymortel.

5. MINERALE WOLPLAAT (BRL 1308+W04)
Materiaal: glaswol.
Volumieke massa (kg/m3): 20
Afmetingen:
- dikte (mm.): spouwvullend.
Bevestiging: los aangebracht (de spouw niet volgepropt).
Glaswolplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
- de bekistingspanelen t.b.v. zwevende vloeren van de doos - in - doos    

constructies van studio's, zalen en leslokalen.volgens afwerkstaat (code 
V8 en V9).

21.32 TIJDELIJKE BEKISTING

21.32.10-a BEKISTING
0. BEKISTING (NEN 6722-02)

Centerpennen
- bij schoon werk geplaatst op aanwijzing directie
- in grond- en waterkerende onderdelen voorzien van een opgelaste 

waterkering c.q. waterslot.
Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak A
De plaats van de naden tussen de bekistingsplaten:
bij schoon werk, op aanwijzing van de directie
vellingkanten: 7mm rechthoekzijde
Tijdstip van ontkisten bepaald aan de hand van de gemiddelde 
kubusdruksterkte en de verhardingstijd.

4. BEKISTINGSTEKENING
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van vloeren, wanden, balken, kolommen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm en maatvoering van de bekisting.
- de wijze van ondersteuning van de bekisting.
- de plaatsen, vormen en afmetingen van sparingen, inkassingen, doorvoeren, 

bevestigingsmiddelen e.d.
- de stortsnelheid, materiaalkeuze, toelaatbare bekistingsdruk en tijdstip van 
ontkisten.
- verstrekkingsvorm witdruk

5. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
Van de onder sub 4 genoemde onderdelen alsmede de algehele stabiliteit.
Berekeningsgrondslagen NEN 6702, NEN 6722

.01 BEKISTING SCHOON WERK
Voor alle in het zicht blijvende vlakken, behalve zoals genoemd in artikel 
21.32.10-b, van de op tekening aangegeven, resp. in de afwerkstaat 
genoemde, betonconstructies die in het werk worden gestort.
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21.32.10-b BEKISTING
0. BEKISTING (NEN 6722-02)

Centerpennen bij schoon werk geplaatst op aanwijzing directie
Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak B
De plaats van de naden tussen de bekistingsplaten:
bij schoon werk, op aanwijzing van de directie
vellingkanten: 7mm rechthoekzijde
Tijdstip van ontkisten bepaald aan de hand van de gemiddelde 
kubusdruksterkte en de verhardingstijd.

4. BEKISTINGSTEKENING
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van vloeren, wanden, balken, kolommen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm en maatvoering van de bekisting.
- de wijze van ondersteuning van de bekisting.
- de plaatsen, vormen en afmetingen van sparingen, inkassingen, doorvoeren, 

bevestigingsmiddelen e.d.
- de stortsnelheid, materiaalkeuze, toelaatbare bekistingsdruk en tijdstip van 
ontkisten.
- verstrekkingsvorm witdruk

5. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
Van de onder sub 4 genoemde onderdelen alsmede de algehele stabiliteit.
Berekeningsgrondslagen NEN 6702, NEN 6722

.01 BEKISTING SCHOON WERK VOLGENS NEN 6722 EN CUR AANBEVELING 
100
Voor de in het zicht blijvende vlakken van de op tekening aangegeven, resp. in 
de afwerkstaat genoemde, betonconstructies die in het werk worden gestort, 
volgens ondestaand overzicht:
Tekening C-5A-11-002 Nivo -2
- Binnenzijde kelderwanden as 25 en 27 tussen assen VAf en VAj.
- Wanden in vides (buitenzijde zalen) tussen assen VAg en VAj.
Tekening C-5A-11-003 Nivo -1
- Binnenzijde kelderwanden as 25 en 27 tussen assen VAf en VAj.
- Wanden in vides (buitenzijde zalen) tussen assen VAg en VAj.
Tekening C-5A-11-004 Nivo begane grond
- Zijwand grote zaal op as 26A, buitenzijde, tussen de assen VAc en VAf.
- Kolommen as 26A/ VAc, VAd, VAe,  buitenzijde. 
Tekening C-5A-11-005 Nivo +1
- Wand // As 26A van as VAg tot as VAi, buitenzijde.
- Wand // as 26B van as VAh tot VAi.
- Borstwering // as 26B van as VAg tot VAi, binnen en buitenzijde.
- Wand // as VAi van as 26A tot 26B.
Tekening C-5A-11-006 Nivo +2
- Borstwering en kolommen, alzijdig, op as 26A van as VAg tot VAi.
- Wand kleine zaal // as 26A van as VAh tot VAi, buitenzijde.
- Wanden rondom Recitalzaal, buitenzijde. 
- Wand // as VAi van as 26A tot 26B.
- Wand // as 26B van as VAg tot VAi, buitenzijde.
- Wanden op assen 25 en 27 van as VAf tot VAg, binnenzijde.
Tekening C-5A-11-007 Nivo +3
- Wanden op assen 25 en 27 van as VAf tot VAg, binnenzijde.
- Wanden op assen 26A en 26B van as VAg tot VAk.
- Wand  // as VAi van as 26A tot 26B.
- Wand  op as VAi van as 26A tot 26B.
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- Wand  op as VAk van as 26A tot 26B.
Tekening C-5A-11-008 t/m  015 Nivo +4 t/m +10
- Wanden en / of wanddelen op de assen VAc, VAf, en VAk: aan de zijde 

van de verkeersgebieden.

21.32.51-a BEKISTING, STALEN BEKISTINGSBUIS
0. BEKISTING (NEN 6722-02)

Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak B
1. STALEN BEKISTINGSBUIS

Materiaal: S 235JR (NEN-EN 10025+w93)
Uitvoering: glad.
Toebehoren:
- afdichting naden.

.01 KOLOM
Bekisting tbv in het werk te vervaardigen kolommen.

21.32.59-a BEKISTING, KARTONNEN BEKISTINGSBUIS
0. BEKISTING (NEN 6722-02)

Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak: B
Tijdstip van ontkisten bepaald aan de hand van de gemiddelde 
kubusdruksterkte.

1. KARTONNEN BEKISTINGBUIS
Fabrikaat:
- MONOTUB DD (niet in het zicht blijvend).
- HAKRON Sonotub (in het zicht blijvend).

.01 KOLOM
Bekistingsmateriaal tbv van de op tekeningen aangegeven ronde kolommen.

21.33 STAALPLAATBETONVLOEREN

21.33.10-a STAALPLAATBETONVLOER BEKISTING, GEPROFILEERDE STAALPLAAT
0. STAALPLAATBETONVLOER BEKISTING

Montage staalplaatbekisting conform nadere uitwerking door 
fabrikant/leverancier.
Bevestigingswijze: m.b.v. zelftappende parkers.
Verbindingswijze:  langsoverlappen m.b.v. zelftappende parkers of 
blindklinknagels h.o.h. minimaal 300 mm.
Kopse kanten overlappen: Uiteinden waterdicht aansluiten op tijdelijke 
bekisting door indrukken in tussenlaag van zachte persing PS-schuim.
t.p.v. oplegging met overlap minimaal 50 mm.
Hoogte randafwerking (mm): conform vloerdikte.
Overspanning (mm): volgens tekening.
Afdichtingen aangebracht in alle naden, overlappen, beëindigingen etc.
Alle plaatnaden met tape afplakken.
Dilateren t.p.v. scheidingswanden
Behalve t.p.v. de opleggging overal geheel vrijhouden van omringende 
constructie.
T.p.v. de oplegging zorgvuldioig afdichten.

1. GEPROFILEERDE STALEN VLOERPLAAT
Type: Comflor 70 t=1.2 mm 
Staalsoort en -kwaliteit: continu-dompelverzinkte plaat overeenkomstig 
NEN-EN 10147-00.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt met minimale laagdikte 20 µm.
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als 
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de platen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- afdichtingsmateriaal.

4. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

5. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- de staalplaatbetonvloeren
- de wapening van de vloeren
Belastingen: volgens de voorschriften en/of belastingschema.
Wapening: door de leverancier te bepalen; bovennet minimaal # Ø8-150

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
Vrijdragende vloeren op staalconstructies volgens tekening

21.33.10-b STAALPLAATBETONVLOER BEKISTING, GEPROFILEERDE STAALPLAAT
0. STAALPLAATBETONVLOER BEKISTING

Montage staalplaatbekisting conform nadere uitwerking door 
fabrikant/leverancier.
Bevestigingswijze: m.b.v. zelftappende parkers.
Verbindingswijze:  langsoverlappen m.b.v. zelftappende parkers of 
blindklinknagels h.o.h. minimaal 300 mm.
Kopse kanten overlappen: t.p.v. oplegging met overlap minimaal 50 mm.
Hoogte randafwerking (mm): conform vloerdikte.
Overspanning (mm): volgens tekening.
Afdichtingen aangebracht in alle naden, overlappen, beëindigingen etc.

1. GEPROFILEERDE STALEN VLOERPLAAT
Type: Comflor 210 t=1.2 mm 
Staalsoort en -kwaliteit: continu-dompelverzinkte plaat overeenkomstig 
NEN-EN 10147-00.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt met minimale laagdikte 20 µm.
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als 
de platen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- afdichtingsmateriaal.

4. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

5. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- de staalplaatbetonvloeren
- de wapening van de vloeren
Belastingen: volgens de voorschriften en/of belastingschema.
Wapening: door de leverancier te bepalen.
- over de volle lengte minimaal 1Ø 12 in elk dal
- bovennet minimaal # Ø8-150
Brandwerendheid voor de totale constructie van 90 min. door berekening 
aantonen.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
Vrijdragende vloeren op staalconstructie: entresol 1e verdieping
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21.40 WAPENINGSWERK

21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL
0. WAPENINGSWERK (BRL 0503+w00)

Buigvorm(en) volgens normen en/of voorschriften.
Maaswijdte(n) volgens tekening
Verbindingswijze:
- mechanisch m.b.v. binddraad.
Ondersteuning
- betonnen dekkingsblokjes.
- bij vertikale vlakken hoger dan 1 m ringen toepassen.
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat voert.

1. BETONSTAAL (BRL 0501+w03) 
Staalsoort en leveringstoestand: FeB 500 HWL.
Uitvoering: geprofileerd. 
Kenmiddellijn (mm):  8 t/m 40 tbv traditioneel verwerken.
Geschatte hoeveelheid (UAV 1989, par. 38): aannemer te bepalen aan de 
hand van
onderstaande specificatie.
Indicatieve hoeveelheden per onderdeel:
poeren 110  kg/m3
kolommen (gemiddeld) 300  kg/m3
kelderwanden   85  kg/m3
balken en randen begane grond vloer 175  kg/m3
keldervloer op grondslag 105  kg/m3
begane grond vloer 110  kg/m3
verdiepingsvloeren, incl. vloersprongen en inclusief wap. 
in breedplaat    90  kg/m3
verdiepingsbalken 300  kg/m3
dwars wanden ( // letterassen)   95  kg/m3
langswanden ( op letterassen ) boven beg. gr. 130  kg/m3
neuzen en oplegnokken 150  kg/m3
in druklagen op kanaalplaten    5,0 kg/m2
in druklagen op staalplaatbetonvloeren (zwevende vloer)  6,5  kg/m2
in druklagen op staalplaatbetonvloeren (constructie vloer)  9,0  kg/m2
e.e.a exclusief knipverlies en hulpwapening.
Toebehoren:
- koppel- en voegwapening op bekistingplaatelementen.
- binddraad, supporten en verder hulpmateriaal.
Betonstaal leveren onder KOMO-productcertificaat.

6. BUIGSTATEN
Door de aannemer te vervaardigen buigstaten.
Van te verwerken hoeveelheden betonstaal.

.01 CONSTRUCTIE
Geschatte hoeveelheid wapeningsstaal tbv in het werk te vervaardigen 
constructies .

21.40.10-b WAPENINGSWERK, BETONSTAAL
0. WAPENINGSWERK
1. BETONSTAAFKOPPELING (BRL 0504+w03)

Fabrikaat: Erico Benelux B.V.
Type: Lenton-schroefkoppeling C12. 
Uitvoering: met conische schroefdraad.
Toebehoren:
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- kunststof afdichtingsdop: CPP.
T.b.v. doorkoppeling, de wapening aan de uiteinden voorzien van conische 
draad.
Koppelingen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 KOPPELINGEN WAPENINGSSTAAL
Lentonkoppelingen t.b.v. doorgaande wapening.

21.40.19-a WAPENINGSWERK, STEKKENPLANKEN
0. WAPENINGSWERK

Verbindingswijze: mechanisch (vastzetten op bekisting).
1. STEKKENPLANKEN (BRL 0506+W99)

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: één- of twee-rijen stekken.
Staalsoort: FeB500HWL Tempcore.
Verankeringslengte 2-zijdig conform voorschriften.
Hoeveelheid: niet verrekenbaar, te bepalen door aannemer i.v.m. wijze van 
uitvoeren c.q. als aangegeven in principedetails.

.01 CONSTRUCTIE
Stekkenplanken tbv stortnaden o.d. aansluitend op niet te doorbreken 
bekistingsvlakken.

21.40.29-a WAPENINGSWERK, IN TE BOREN-LIJMEN ANKERS
0. IN TE BOREN-LIJMEN ANKERS

Materiaal: FeB 500 HWL (BRL 0501+w01).
Afmeting volgens tekening.
Stekankers inboren tot de aangegeven diepte met een minimum van 
tenminste 25 x de kendiameter met een boorgatdiameter van voldoende 
afmeting voor de aan te
brengen lijm.
Ankers inlijmen met een lijm op cementbasis, fabrikaat ter goedkeuring 
directie.
Hoeveelheid: niet verrekenbaar, te bepalen door aannemer i.v.m. wijze van 
uitvoeren c.q. als aangegeven in principedetails.
Het aanbrengen van de ankers moet zijn uitgevoerd door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 0509 voert.

.01 CONSTRUCTIE
In te boren en te lijmen ankers ten behoeve van de diverse aanstortingen op 
bestaand werk.

21.40.59-a WAPENINGSWERK, AARDLEIDING
0. WAPENINGSWERK

Staalsoort: FeB500 HWL staaf rond 16 mm.
Verbindingswijze:
- mechanische verbinding conform NPR 2053-85.
- smeltlasverbinding conform NPR 2053-85, lengte 100 mm (tweezijdig).
Overige koppelingen:
- koppelen aan Cadweldplaten
Aantal, plaats etc. volgens opgave installateur adviseur installaties.

1. SMELTLASSEN
Type: elektrische las.

.01 CONSTRUCTIE
Doorgelaste ringleiding in fundering en koppelingen in de opgaande wapening 
tbv de aarding (bliksembeveiliging) van het gebouw.
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21.50 IN HET WERK GESTORT BETON

21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON

Toleranties betonoppervlakken: volgens 21.00.20.94
1. BETONMORTEL (BRL 1801+a02)

Betonsterkteklasse: B35
Milieuklasse 1, 2 of 3
Aard van de constructie: gewapend.
Bindmiddel, cement: CEM III / B42.5
Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Stortplan conform 21.19.30-a

.01 CONSTRUCTIE
De op tekening aangegeven onderdelen waarbij geen sterkteklasse is vermeld.
- betonwanden en -plafonds als schoonbeton volgens afwerkstaat (code W9 

en P9)

21.50.10-b IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON

Toleranties betonoppervlakken volgens 21.00.20.94
1. BETONMORTEL (BRL 1801+a02)

Betonsterkteklasse: B45
Milieuklasse 1 of 2
Aard van de constructie: gewapend.
Bindmiddel, cement: CEM III / B42.5
Brandwerendheid 120 min.
Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Stortplan conform 21.19.30-a

.01 CONSTRUCTIE
De op tekening aangegeven onderdelen: kolommen, wanden en balken. 
- betonwanden en -plafonds als schoonbeton volgens afwerkstaat (code W9 

en P9)
- de kolommen vanaf nivo -2 t/m 3  m.u.v. de Grote Zaal als schoonbeton 

uitvoeren.

21.50.10-c IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON

Toleranties betonoppervlakken volgens 21.00.20.94
1. BETONMORTEL (BRL 1801+a02)

Betonsterkteklasse: B 65.
Milieuklasse: 1. 
Aard van de constructie: gewapend.
Bindmiddel, cement: CEM III / B 42.5 
Brandwerendheid 120 min.
Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Stortplan conform 21.19.30-a
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.01 CONSTRUCTIE
De op tekening aangegeven onderdelen: kolommen en wanden. 
- betonwanden en -plafonds als schoonbeton volgens afwerkstaat (code W9 

en P9) 
- de kolommen vanaf nivo -2 t/m 3  m.u.v. de Grote Zaal als schoonbeton 

uitvoeren.

21.50.20-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL, LICHTBETON
0. IN HET WERK GESTORT BETON
1. SCHUIMBETON (CUR-AANB.59-98)

Sterkteklasse: afgestemd op de variabele belasting opgegeven door de 
constructeur (variabele belastingschema).
Aard van de constructie: ongewapend.
Bindmiddel, cement
Schuimbeton leveren onder NL-BSB conformiteitsverklaring overeenkomstig 
BRL 5069-00.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- verhoogde vloer van schuimbeton volgens tekening en afwerkstaat (code 

V10).

21.51 IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT

21.51.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT, 
BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON, MONOL. AFG. (NEN 2743-95)

Ondergrond: beton. 
Vloerdikte (mm): volgens tekening betreffende de zwevende dekvloeren 
volgens opgave akoestisch adviseur.
Plaats wapening op dekking / afstandhouders
Klasse: M. 
Vlakheid/evenwijdigheid:
- lokalen: klasse I, zeer vlak
- zalen : klasse III, matig vlak
- installatieruimte: klasse II, vlak
Nabehandeling: afgedekt met dampremmend materiaal.

1. BETONMORTEL (BRL 1801+a02)
Betonsterkteklasse: B35
Milieuklasse 1  voor zwevende dekvloeren

2  voor nivo begane grond
3  voor nivo -1

Aard van de constructie: gewapend.
Bindmiddel, cement: CEM III / B42.5
Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
conform 21.19.30-a

9. MINERALE WOLPLAAT (BRL 1308+W03)
- Type IV voor de vloeren V8 (Licht), zwevende vloer plaat.

materiaal: steenwol.
drukvastheid afgestemd op de dikte van de dekvloer.

Afmetingen:
- dikte (mm.): volgens tekening.
Toebehoren:
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- PE-folie: als scheidingslaag tussen isolatie en vloeren.
dikte (micrometer): 40
overlap (mm): 150, waterdicht afgeplakt

Steenwolplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
.01 DRUKLAGEN 

- Alle zwevende dekvloeren (staalplaat-beton en breedplaat) volgens 
afwerkstaat (code V8 en V9).

- De druklaag op de breedplaatvloer van het dek nivo beganegrond buiten 
contouren conservatorium

- De druklaag op de kanaalplaat en breedplaatvloer van de parkeervloer -1 
buiten contouren conservatorium.

21.51.10-b IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT, 
BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON, MONOL. AFG. (NEN 2743-95)

Ondergrond: werkvloer.
Vloerdikte (mm): volgens tekening
Plaats wapening op dekking / afstandhouders
Klasse: M. 
Vlakheid/evenwijdigheid:
- klasse: II, vlak.
Nabehandeling: afgedekt met dampremmend materiaal.

1. BETONMORTEL (BRL 1801+a02)
Betonsterkteklasse: B 35. 
Milieuklasse: 3. 
Aard van de constructie: gewapend.
Bindmiddel, cement: CEM III  / B42.5
Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

3. STROOIMATERIAAL VOOR TOPLAAG
Fabrikaat: Lonsicar
Hoeveelheid: 1,5 kg/m2

4. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
conform 21.19.30-a

.01 BINNENVLOER OP ZAND
- De waterkerende vloer nivo -2 buiten contouren conservatorium.
- De techniekruimten nivo -2 tussen as VAd/VAe-26A/26B.

21.60 VOORSPANNING

21.60.11-a VOORSPANNING MET AANHECHTING (VMA), VOORSPANSTAAL, 
INJECTEERMORTEL
0. VOORSPANNING MET AANHECHTING (VMA)

Fasering : afspannen in meerdere fasen
Spanschema vereist

1. VOORSPANSTRENG (NEN 3868-01)
Fabrikaat: Dywidag
Voorspanstaalsoort: FeP 1860.
Uitvoering: strengen
Kenmiddellijn (mm): keuze aannemer, i.o.m. directie
Verankeringssysteem overeenkomstig NEN 3869+w97.
Wapening niet verrekenbaar, te bepalen door de aannemer.
Toebehoren:
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- omhullingsbuizen
- injectie- resp. ontluchtingsvoorzieningen.
Te verstrekken gegevens:
- keuringsrapport.
- spanprotocol.

2. CEMENTGEBONDEN INJECTIEMORTEL (NEN 6722-02)
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-00): CEM III / B42,5
Hulpstof: Tricosal
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.

4. WAPENINGSTEKENING
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- plaats, ligging, soort en hoeveelheid wapening.
- plaats, soort en vorm beugels.
- plaats, vorm van de klokwapening en extra bijlegwapening tpv de ankers.

5. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+w01)
Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- berekeningsgrondslagen: te rekenen op blijvende voorspanning van circa Fd 

= 7000 kN
.01 CONSTRUCTIE

De voorspanning in de vloerstrook op nivo 0 as VAj-25/27

21.71 NABEHANDELING

21.71.10-a NABEHANDELING NIET-BEKIST BETONOPPERVLAK
0. NABEHANDELING NIET-BEKIST BETONOPPERVLAK

Voor de nabehandeling van beton is NEN 6722-02 van toepassing.
.01 VLOEREN, ALGEMEEN

Vloeren na het storten beschermen tegen uitdrogen.

21.71.20-a AFWERKING CONUSGATEN
0. AFWERKING CONUSGATEN

Vullen: verdiept 1-2 mm 
4. VOEGMORTEL

Type: met kunsthars gebonden cementmortel.
.01 BINNENWAND

Dichten conusgaten in binnenwanden.

21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

21.82.21-a MECHANISCH BOORANKER
0. MECHANISCH BOORANKER

Fabrikaat, type, afmeting, plaats en aantal: volgens montage- en ankerplan / 
door de aannemer te bepalen
Het anker dient berekend te zijn conform de CUR aanbeveling 25 (2e herziene 
uitgave)
Het aanbrengen van de ankers moet zijn uitgevoerd door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 0509 voert.

.01 CONSTRUCTIE
Aan te brengen mechanische boorankers.
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21.82.22-a CHEMISCH BOORANKER
0. CHEMISCH BOORANKER

Fabrikaat, type, afmeting, plaats en aantal: volgens montage- en ankerplan / 
door de aannemer te bepalen
Het anker dient berekend te zijn conform de CUR aanbeveling 25 (2e herziene 
uitgave)
Het aanbrengen van de ankers moet zijn uitgevoerd door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 0509 voert.

.01 CONSTRUCTIE
Chemische boorankers in bestaande constructies

21.82.29-a BEVESTIGINGSMIDDELEN
0. STEKEINDEN / STEKANKERS (BRL 0504+W99)

Fabrikaat: DEMU Metaalindustrie B.V.
Type: stekanker/stekeind type 2010 met 2020.
Materiaal:
- anker FeB 500HWL
- draadbus  in binnenconditie: staal met een minimale vloeispanning van 470 

N/mm2 in buitenconditie: RVS AISI 316 Ti / sterkteklasse 80
Oppervlaktebehandeling draadbus: in binnenconditie electrolitisch verzinkt.
Afmetingen en aantal: volgens tekening.
Toebehoren: benodigdheden voor de juiste montage, koppeling etc (o.a. 
afsluitdop).
Bevestigingsmiddelen leveren onder KOMO produktcertificaat.
Montage volgens voorschriften fabrikant/leverancier.

.01 CONSTRUCTIE
Stekankers met stekeinden  t.b.v. doorkoppelen wapening.

21.82.29-b BEVESTIGINGSMIDDELEN, STAAFANKER
0. STAAFANKER VOOR HOGE BELASTING (BRL 0504+W99)

Fabrikaat: DEMU Metaalindustrie B.V.
Type: stalen anker met schroefkoppeling(en) 3010
Afmeting: diameter en lengte wapeningsstaaf: volgens tekeningen
materiaal:
- anker: betonstaal FeB500HWL.
- draadbus in binnenconditie: staal met een minimale vloeispanning van 470  

N/mm2 in buitenconditie: RVS AISI 316 Ti / sterkteklasse 80
Oppervlaktebehandeling draadbus: in binnenconditie thermisch verzinkt.
Ankers stellen en fixeren.
Ankers beschermen tegen beschadiging/verbuigen.
Bevestigingsmiddelen leveren onder KOMO produktcertificaat.
Montage volgens voorschriften fabrikant/leverancier.

.01 CONSTRUCTIE
Ankers tbv staalconstructies.

21.82.29-c BEVESTIGINGSMIDDELEN, DRAADANKER
0. DRAADANKER

Afmeting volgens opgave leverancier staalconstructie.
Materiaal: draadeind sterkte 4.6
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.
Ankers stellen en fixeren.
Ankers beschermen tegen beschadiging/verbuigen.
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.01 CONSTRUCTIE
Ankers tbv staalconstructies.

21.82.29-d BEVESTIGINGSMIDDELEN, BOUTANKERS, ANKERRAILS 
0. BOUTANKERS, ANKERRAILS ETC.

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type volgens tekening.
Materiaal: overeenkomstig eraan te bevestigen onderdelen.
- in binnenconditie: thermisch verzinkt  .
- in buitenconditie: rvs AISI 316.
Afmetingen volgens tekening of in nader overleg te bepalen.
Toebehoren: benodigdheden voor de juiste montage, koppeling etc.
Bevestigingsmiddelen leveren onder KOMO produktcertificaat.
Montage volgens voorschriften fabrikant/leverancier.

.01 CONSTRUCTIE
In constructie op te nemen bevestigingsmiddelen voor constructieve 
onderdelen van het gebouw

21.83 PROFIELEN

21.83.29-a METALEN PROFIEL, HOEKPROFIEL
0. HOEKPROFIEL

Profiel: hoekprofiel in afmeting volgens tekening.
Staalsoort/kwaliteit: (NEN -EN 10025+w93 tabel 1):  S235JR.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.
Toebehoren: aangelaste ankers (strip 40.4 gevorkt).

.01 CONSTRUCTIE
In constructie op te nemen hoeklijnen.

21.83.30-a ZWELBAND
0. ZWELBAND

Type: Hydrotite concrete joint
Leverancier: Hakron
Afmetingen (bxd) (mm): 7 x 25
Toebehoren:
- lijm voor verlijming op de aanwezige ondergrond.
Verwerken volgens verwerkingsvoorschriften leverancier.

.01 AANSLUITING DAMWAND
Zwelband t.p.v. aansluiting betonconstructies op stalen damwand.

.02 STORTNAAD
Ter plaatse van horizontale en verticale stortnaden in waterkerend wanden en 
vloeren.

21.85 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN

21.85.11-a KANAALDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
0. KANAALDOORVOERHULPSTUK

Fabrikaat: materiaal, afmeting en toebehoren: volgens opgave installateur.
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21.85.12-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

Fabrikaat: materiaal, afmeting en toebehoren: volgens opgave installateur.

21.85.13-a SPARING/INKASSING
0. SPARING

Vorm: 
- op te nemen onderdelen als water- en gasdichte doorvoeren, rioleringen en 

goten, hwa-putten, hulzen, leidingen en dozen, sparingen, inkassingen, 
aardingsvoorzieningen etc. volgens tekeningen en/of lijsten van installateurs 
o.d.

- op te nemen onderdelen tbv bevestiging en/of verankering van apparatuur 
etc.

E.e.a. volgens opgave architect, installateurs etc.
Stellen/instorten c.q. aanbrengen:
- sparingen/inkassingen aanwerken/aangieten na stellen van leidingen e.d.

.01 CONSTRUCTIE
In constructies op te nemen voorzieningen.

21.90 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

21.90.10-a DICHTEN SPARINGEN
0. DICHTEN SPARINGEN

Sparingen, doorvoeringen en restruimten afdichten met voor het betreffende 
onderdeel geschikte bouwstoffen ter goedkeuring directie. Deze bouwstoffen 
dienen tevens te voldoen aan de geluid- en brandwerendheid welke wordt 
gesteld aan deze onderdelen.

.01 CONSTRUCTIE
Sparingen, doorvoeringen en restruimten afdichten.
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22 METSELWERK

22.00 ALGEMEEN

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

De navolgende normen, voorschriften en richtlijnen
zijn van toepassing:
- NEN 6702: Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - 

Belastingen en vervormingen.
- NEN 6790: Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - 

Steenconstructies Basiseisen en bepalingsmethoden.
- NPR 6791: Steenconstructies. Eenvoudige ontwerpregels, gebaseerd op 

NEN 6790.
- correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde normen, voorschriften 

en richtlijnen.
92. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

Voorzover voor bouwstoffen en/of de verwerking ervan normen, voorschriften of 
(beoordelings-)richtlijnen zijn gesteld of onder certificatie kunnen worden
geleverd, dienen die bouwstoffen en/of de verwerking ervan volgens die 
normen, voorschriften en (beoordelings-)richtlijnen te worden geleverd, c.q.
uitgevoerd of onder certificatie te worden geleverd.

94. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/LEVERANCIER
Voor alle metselwerk geldt:
- De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de 

fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.

22.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND
09. SPOUWANKERS

Bij buitenhoeken van gevels mogen over de volle hoogte geen spouwankers 
zijn aangebracht in een strook, breed (m): minimaal 0,50
het afdruippunt van een spouwanker dient altijd buiten de isolatie te worden 
gehouden.
Voor het toe te passen aantal spouwankers dient men de 
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van de spouwankers in 
acht te nemen en dient men zich te conformeren aan de richtlijnen van het 
Nederlands Verbond van Baksteenfabrikanten, doch minimaal de volgende 
aantallen:
- spouwmuren:                         : 6/m2
- penanten smaller dan 1m : 8/m1 hoogte
- langs muuropeningen en onderbrekingen een vertikale

rij ankers h.o.h. 500mm aanbrengen, bij dilataties dit aan beide zijden van 
de voeg

- in speklagen, rollagen e.d. welke niet in verband   worden gemetseld extra 
spouwankers te plaatsen

90. SCHOON METSELWERK
Het oppervlak van schoon metselwerk moet bij de oplevering vrij zijn van 
smetten van speciewater, uitgelopen voegwerk en andere verontreinigingen.

91. UITSLAG VAN METSELWERK
Tijdens de uitvoering dienen maatregelen te worden genomen om uitslag te 
voorkomen.
Bij de oplevering dient het metselwerk vrij te zijn van kalk, zout of andere 
soorten uitslag.
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92. DILATATIES EN KRIMPVOEGEN
Dilataties en krimpvoegen zorgvuldig vrijhouden van specie. Krimpvoegen uit 
te voeren in de vorm van een knipvoeg. De aannemer dient een dilatatie-advies 
te laten opmaken door de fabrikanten van de stenen
(of b.v. het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten of de 
CVK)  waarin mede vermeld
de nodige verankeringen en hun uitvoering; hij verstrekt hiervan een exemplaar 
aan de directie. De onderdelen overeenkomstig deze adviezen uitvoeren.

93. MENGING VAN STENEN
Stenen uit verschillende bladen, pakketten en vrachten dienen gelijkmatig over 
het metselwerk verdeeld te worden.

94. AANVULLENDE EISEN VOEGWERK
De voegen dienen door de metselaar ten minste 15mm diep te worden 
uitgekrabd.

22.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

22.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
voor: alle metselwerken
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.

22.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: alle typen gevelstenen, straatklinkers,
glazen bouwstenen etc:
Beoordelingskenmerken:
- kleur, ondertoon en tint.
- oppervlaktestructuur, textuur en reliëf.
- vorm en afmetingen.
- hardheid.
Aantal (stuks):  per type steen minimaal 10 stenen van voldoende spreiding

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
alle typen gevelstenen, straatklinkers, glazen bouwstenen:

22.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door:  de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene Voorwaarden voor de 
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aanneming van werken opgedragen door  MAB  B.V.
95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN

Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico van de aannemer.

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL

22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND

Metselverband: halfsteens
Lagen- en koppemaat: volgens tekening
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU Standaard, 
hfst. 22, bijlage A: 1. 
Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat voert overeenkomstig BRL 2826+w00.

1. BAKSTEEN BUITENMUURSTEEN (NEN 2489-76)
Fabrikaat: Terca.
Type: Hectiek.
Kleur: volgens monster.
Oppervlak:
- volgens monster.
Afmetingen: standaard waalformaat.
Bakstenen leveren onder NL-BSB conformiteitsverklaring overeenkomstig BRL 
1007+w02.
Toebehoren:
- ankers t.b.v buitenspouwblad:

corrosievast staal AISI 316 afmetingen (mm) Ø, minimaal 4, aantal stuks 
per m2: 6
uitvoering: met druppelvanger
kunststof schotels ø 80 mm.

- ankers t.b.v. van binnenspouwblad: materiaal: staal thermisch verzinkt.
4. METSELMORTEL, DROGE CEMENTGEBONDEN (BRL 1905-01)

Morteltype: II. 
Kwaliteit: M 10.
Metselmortels leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD
- het baksteen metselwerk volgens afwerkstaat (code W11).

.02 BUITENWAND
- het baksteen metselwerk binnenzijde dakopstand noordgevel, zoals op 

tekening aangegeven.

22.32 KALKZANDSTEEN MET MORTEL

22.32.11-a METSELWERK MET MORTEL, KALKZANDSTEEN METSELSTEEN
0. VUIL METSELWERK

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 4.
Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat voert overeenkomstig BRL 2826+w00.

1. KALKZANDSTEEN METSELSTEEN (BRL 1004-02)
Kwaliteit: klinker.
Afmeting: dikte volgens tekening.
Toebehoren:
- ankers: corrosievaststaal AISI 304.
Kalkzandstenen leveren onder
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KOMO-attest-met-productcertificaat.
4. METSELMORTEL KALKZANDSTEEN (NEN 3836-78)

Mortelsamenstelling overeenkomstig bijlage B, tabel 6.
.01 BUITENWAND

- het metselwerk beneden maaiveld, onder de natuursteen plint noordgevel, 
zoals op tekening aangegeven.

22.42 KALKZANDSTEEN, GELIJMD

22.42.10-a GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 5. 
Lijmwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat voert overeenkomstig BRL 2826+w00.

1. KALKZANDSTEEN LIJMBLOK (BRL 1004-02)
Type: lijmblok
Kwaliteit: gewoon. 
Afmetingen (lxbxh) (mm): 
- dikte volgens tekening.
Afwerking: volgens afwerkstaat.
Toebehoren:
- ankers: staal, thermisch verzinkt, h.o.h.-afstanden volgens opgave 

leverancier.
- kierafdichting rondom d.m.v. geprefabriceerde steenwol stroken.
- bij brandwerende eis rugvulling met brandwerende kit.
- kimblokken
Kalkzandsteen lijmblokken leveren onder
KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. LIJMMORTEL (BRL 1005-99)
Lijmmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENWAND
- de kalkzandsteenblokken vuilwerk, zoals aangegeven op tekening.

22.42.10-b GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 7.
Lijmwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat voert overeenkomstig BRL 2826+w00.

1. KALKZANDSTEEN LIJMBLOK (BRL 1004-02)
Type: vellingblok.
Uitvoering: schoonmetselwerk.
Kwaliteit: gewoon. 
Afmetingen (lxbxh) (mm): 
- V100/198
- V150/148
- V214/98
- volgens tekening.
Toebehoren:
- ankers: staal, thermisch verzinkt (NEN EN ISO 1461-1999). 

h.o.h.-afstanden volgens opgave leverancier.
- kierafdichting rondom d.m.v. gecomprimeerd band
- bij brandwerende eis rugvulling met brandwerende kit.
- kimblokken in vellingblok-uitvoering.
- vellingkant eindblokken ter plaatse van hoeken en muurkoppen.
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Kalkzandsteen lijmblokken leveren onder
KOMO-productcertificaat.

4. LIJMMORTEL VOOR KALKZANDSTEEN (NEN 3837-85)
Lijmmortel overeenkomstig, bijlage B.

.01 BINNENWAND
- de kalkzandsteenblokken schoonmetselwerk volgens afwerkstaat (code 
W23).

22.60 VOORZIENINGEN IN METSELWERK

22.60.10-a SPARING
0. SPARING

- de sparingen aanwerken, c.q. afdichten met daartoe geeigende materialen;
- de sparingen in brandwerende wanden aanwerken en afdichten met 

brandwerende materialen;
- P.V.C.-doorvoerbuizen opnemen voor de doorvoer van leidingen.
- bij het doorvoeren van kanalen en/ of (stand-) leidingen, tussen 

kanaal/leiding en metselwerk een voeg houden van ca. 10 mm; deze vullen 
met PUR-schuim en aan beide zijden afkitten.

.01 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES
- de sparingen ten behoeve van de werktuigbouwkundige installaties.

.02 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
- de sparingen ten behoeve van de elektrotechnische installaties.

22.60.20-a DILATATIE
0. DILATATIE

Voegbreedte (mm): gelijk aan de breedte van de stoot- of lintvoeg voor resp. 
vertikale of horizontale voegen.
Ankers: glijankers, materiaal:
- buiten en binnenspouwbladen: corrosievast staal AISI 304.
- binnenwand: staal thermisch verzinkt (NEN EN ISO 1461-1999).
Afmetingen en afstand h.o.h.(mm): volgens opgave fabrikant/leverancier en 
constructeur.
Voegvulling ter plaatse van het gevelmetselwerk: elastische kitvoeg (volgens 
hfst. 36), in de kleur van het te dilateren metselwerk en bezanden.
Aan te brengen op een rugvulling van teervrij polyethyleen band, diameter 20 
mm.

.01 BINNENWAND
- in kalkzandsteenwanden ter plaatse van:

- zetvoegen volgens voorschriften leverancier.
- voegen volgens tekening
- verticale aansluitingen op betonwanden.

22.72 VOEGWERK

22.72.10-a VOEGWERK
0. VOEGWERK (CUR-AANBEV. 61-98)

Voeghardheidsklasse: 
- VH 25 voor binnen 
- VH 35 voor buiten
Voegtype:
- verdiept 10 mm.
Overeenkomstig een in het werk op te zetten monster, afmetingen (m2): 2
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4. VOEGMORTEL, CEMENTGEBONDEN
Fabrikaat: Beamix.
Type: voegmortel B55, speciaal.
Bindmiddel, cement volgens NEN 3550-95, homogeen mengsel van:
- portlandvliegascement CEM II/B-V 32,5 R,
- portlandcement CEM I 52,5 R.
Pigment: ten behoeve van donkergrijze kleur (kleur H06: Beamix) op basis van 
natuurlijke toeslagstoffen (geen kleurstoffen).
Hulpstoffen: vochttransport-remmend middel.
Mortelkleur: antraciet grijs, ter goedkeuring directie.

.01 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD
- het baksteen metselwerk volgens afwerkstaat (code W11).

.02 BUITENWAND
- het baksteen metselwerk binnenzijde dakopstand noordgevel, zoals op 

tekening aangegeven.

22.83 ISOLATIE

22.83.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Bevestigingswijze:
- mechanisch bevestigd met spouwankers
- aantal bevestigingspunten: 6 stuks per m².
- patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend

1. MINERALE WOLPLAAT (BRL 1308+w03)
Fabrikaat: Isover, Mupan plus.
Type: II. 
Materiaal: glaswol (MWG).
Dikte (mm): ten behoeve van een Rc-waarde (m2K/W) minimaal: 3.
Cachering: tweezijdig.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: spouwankers met druppelvanger/afdruippunt van  

corrosievast staal AISI 316, nylon pluggen en kunststof schotels ø 80 mm.   
Het afdruippunt van de spouwankers dient altijd buiten de isolatie te worden 
gehouden.

Minerale wolplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.
.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR

- de isolatie in de spouw achter metselwerk, zoals op tekening aangegeven.

22.83.13-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Bevestigingswijze:
- volledig gehecht met oplosmiddelvrije kit/lijm.

1. XPS HARDSCHUIM SPOUWMUURPLAAT
Fabrikaat: Dow Benelux BV.
Type: WALLMATE CW.
Materiaal: (H)CFK-vrij geproduceerd blauw, geëxtrudeerd polystyreen 
hardschuim.
Dikte: ten behoeve van een Rc-waarde (m2K/W) minimaal: 3.
Breedte x lengte (mm): 600 x 2.500.
Randafwerking: messing en groef rondom.
Vlamuitbreidingsklasse (NEN 6065+w97): 2.
Vlamoverslagklasse (NEN 6065+w97): 1.
Drukvastheid (kPa): > 150.
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Warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda gedeclareerd) (W/(m.K)): 0,035.
Dampdiffusieweerstandsgetal (NEN-EN 12086-97) (µ):
80-150.
Wateropname (NEN-EN 12087-97) (%): < 0,2.
Toebehoren:
- lijm: oplosmiddelvrije lijm volgens opgave leverancier.
XPS-schuimplaten leveren met schriftelijk bewijs dat de platen (H)CFK-vrij zijn 
geproduceerd.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
- de isolatie in de spouw onder 2450+NAP, zoals op tekening aangegeven.

22.83.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, CELLULAIRE GLASPLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
1. PLAAT, CELLULAIR GLAS

Fabrikaat: Pittsburgh Corning Nederland B.V.
Type: Foamglas Perinsul.
Dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
Cachering boven- en onderzijde: folie. Cachering zijkanten: bitumencoating.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal: plastische mortelspecie.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
- de koudebrugonderbrekingen in opgaand metselwerk, zoals op tekening 

aangegeven.

22.84 VOCHTKERINGEN

22.84.10-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD
0. LODEN VOCHTKERINGSSTROOK

Strooklengte (mm): max. 1000.
Overlap: 100 mm.
Bevestigingswijze:
- in het achterliggende metselwerk
- met corrosiebestendige knelstrip ter plaatse van beton, de aansluiting 

hiervan met de achterliggende wand afkitten.
1. BLADLOOD (NEN-EN 12588-99)

Lengte: overeenkomstig tekening. 
Breedte: overeenkomstig tekening. 
Nominale dikte (mm): 1,50, geel.
Het lood verwerken volgens informatieblad SIBL 92-06.

.01 BUITENWAND
- waterdichte aansluitingen tegen opgaand werk in de spouw.
- waterkering in de spouwmuur ter plaatse van de dakranden.
- aansluitingen op dakbedekkingen.
- als aangegeven op tekeningen.

22.84.30-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: lijmen, of klemprofiel.
Strooklengte: volgens tekening.
Overlap (mm): 150
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1. KUNSTSTOFFOLIE
Materiaal: ethyleen propyleen dieen terpolymeer (EPDM). 
Dikte (mm): 1
Breedte (mm): volgens tekening
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:

- hechtlijm en hechtkit volgens opgave leverancier.
- klemprofiel volgens opgave leverancier.

.01 BUITENWAND
- de vochtkeringsstroken in de spouwconstructie vanaf het binnenspouwblad 

t/m het buitenspouwblad, zoals op tekening aangegeven.

22.90 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

22.90.10-a DICHTEN SPARINGEN
0. DICHTEN SPARINGEN

Sparingen, doorvoeringen en restruimten afdichten met voor het betreffende 
onderdeel geschikte bouwstoffen ter goedkeuring directie. Deze bouwstoffen 
dienen tevens te voldoen aan de geluid- en brandwerendheid welke wordt 
gesteld aan deze wanden.

.01 BUITENWAND, BINNENWAND
Sparingen, doorvoeringen en restruimten afdichten.
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.00 ALGEMEEN

23.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
90. IN ELEMENTEN OP TE NEMEN ONDERDELEN

De in de geprefabriceerde elementen op te nemen onderdelen kunnen o.a. 
bestaan uit:
- in te storten constructieve verankeringen.
- stel-, montage- en transportvoorzieningen.
- voorzieningen tbv bouwkundige afwerkingen
- voorzieningen tbv installaties
- sparingen, inkassingen en profileringen.

23.00.19 NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN

Naast de volgens het Bouwbesluit van toepassing zijnde normen zijn tevens 
van toepassing de volgende Nederlandse normen:
- NEN 2887 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de 

bouwplaats.
- NEN 2888: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van 

draagconstructies van gebouwen.
- NEN 3870 Tekeningen voor betonconstructies.
- NEN 5905: Toeslagmaterialen voor beton. Materialen  met een volumieke 

massa van ten minste  2000 kg/m3.
- NEN 6702: Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - 

Belastingen en vervormingen.
- NEN 6720: Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - 

Voorschriften beton - Constructieve eisen en rekenmethoden.
- NEN 6722: Voorschriften Beton Uitvoering.
- BRL 0203:  Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief 

beton.
- BRL 0505:  Wapeningssystemen voor onderbreking  van thermische 

bruggen in beton.
- correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde  normen, voorschriften 

en richtlijnen.
Mede van toepassing zijn de in voornoemde normen aangehaalde (geldige) 
normen, richtlijnen, voorschriften en overige publicaties.

Voorzover voor bouwstoffen en/of de verwerking ervan normen, voorschriften of 
(beoordelings-)richtlijnen zijn gesteld of onder certificatie kunnen worden 
geleverd, dienen die bouwstoffen en/of de verwerking ervan volgens die 
normen, voorschriften en (beoordelings-)richtlijnen te worden geleverd, c.q. 
uitgevoerd of onder certificatie te worden geleverd.

23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. TOEBEHOREN

De vooraf vervaardigde steenachtige elementen compleet leveren en monteren 
met de daarbij benodigde montageverbanden, bevestigingsmiddelen, ankers, 
bouten,  schroefhulzen, mantelbuizen, ankerrails, oplegvoorzieningen enz.

91. VERWERKING
Voor alle vooraf vervaardigde steenachtige elementen  geldt:
- De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de  door de 

fabrikant/leverancier bij de levering te  verstrekken verwerkingsvoorschriften.
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- De onderstempeling ter goedkeuring van de directie  en uitvoeren volgens 
voorschriften van de fabrikant/leverancier.

- De tijdelijke opslag met onderstoppingsmaterialen mag niet leiden tot 
verkleuring van in het zicht blijvende vlakken.

92. SPARINGEN
Waar nodig zullen voorafgaand sparingen moeten worden gehouden voor 
leidingen, kanalen, luiken, etc.
Zonder toestemming van de directie mogen achteraf geen sparingen en/of 
(boor-/schiet-)gaten worden gerealiseerd.

93. BESCHADIGINGEN EN REPARATIES
De vooraf vervaardigde steenachtige elementen die voor, tijdens of na het 
vervaardigen en/of het stellen van de elementen zijn beschadigd, mogen niet 
in het bouwwerk worden verwerkt en moeten worden vervangen, tenzij de 
beschadigingen naar het oordeel van de directie op deugdelijke wijze en met 
voorafgaande volledige goedkeuring van de directie kunnen worden 
gerepareerd.
Als de elementen naar het oordeel van de directie niet kunnen worden 
vervangen, moeten deze worden gerepareerd. Hierbij moet minimaal aan de 
navolgende voorwaarden worden voldaan:
- De sterkte van het gerepareerde element mag niet  minder zijn dan van een 

onbeschadigd exemplaar.
- Bij in het zicht blijvende vlakken mag de reparatie niet met het blote oog 

waarneembaar zijn.
- De hechting moet zodanig zijn, dat ten gevolge van  atmosferische of 

andere invloeden geen loslaten  van de reparatie kan optreden.
- De reparatie moet onder volledige garantie uitgevoerd zijn.

94. OPPERVLAKTEBEOORDELING (NEN 6722-02 EN CUR AANBEVELING 100)
Tenzij in de werkbeschrijving anders voorgeschreven, geldt voor de 
oppervlaktebeoordeling het navolgende:
Bekistingzijde(n):
- klasse A (standaard, eisen tabel 8 NEN 6722-02)): alle niet nader 

genoemde bekistingzijden betonwerk.
- klasse B (bijzondere eisen): bekiste oppervlakken van wanden en vloeren 

die als schoonwerk worden uitgevoerd; met nadere specificatie B1/B2.
- klasse C (geen esthetische eisen): de volledig aan het zicht onttrokken 

bouwdelen.
Stortzijden (niet bekistingzijde(n)):
- de bovenzijde van vloeren, bedoeld voor verend opgelegde dekvloeren, vlak 

afwerken middels hoogfrequente afwerkspaan/trilbalk.
- balken en dakvloeren welke niet worden voorzien van cementgebonden 

afschotlaag glad afspanen.
- oplegvlakken van constructiedelen, glad afgespaand.
- monolitisch af te werken vloeren: volgens Stabu paragraaf 21.51
- overige vloeren: vlak afwerken
Ter aanvulling op klasse B (bijzondere eisen) geldt tevens:
- oppervlakte klasse: B1 (onbewerkt, glad).
- grijstint (CUR grijsschaal): volgens proefstuk.
- grijstintbandbreedte (CUR grijsschaal): +/- 1.
- met daarbij nadere eisen gesteld aan:

-  centerpentype en -patroon.
-  plaatnaadpatroon.

- aftekening van houtnerf beplating: niet acceptabel.
-  profilering hoeken: (volgens nadere keuze architect).

vellingkanten met 7 mm rechthoekzijden. Hiervoor plastic profielen 
toepassen. Nabehandeling moet plaatsvinden overeenkomstig CUR 
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Aanbeveling 31.
Bouwdelen en reparaties/aanpassingen met een kleurverschil van meer dan 
één schaaldeel moeten in het geheel worden vervangen.

95. MAATAFWIJKINGEN GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN
In aansluiting op het gestelde in artikel 13.2.1 van NEN 6722 voor de  
maatafwijkingen in afmetingen van betonelementen geldt:
- deze moeten vallen binnen de in NEN 2889 gestelde marges.
- eventuele aanvullende (zwaardere) eisen zijn bij de desbetreffende 

elementen omschreven.
96. PLAATSAFWIJKINGEN GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN

In aansluiting op het gestelde in artikel 13.4.3 van NEN 6722 voor de 
maatafwijking van geplaatste betonelementen geldt:
- niet in het zicht blijvende of verder af te werken, op elkaar aansluitende, 

vlakken van liggende elementen mogen geen grotere afwijking vertonen dan 
15 mm.

- in het zicht blijvende vlakken mogen ten opzichte van elkaar geen grotere 
afwijking vertonen dan 5 mm.

- de cumulatie van afwijkingen van gestapelde en/of dragende elementen mag 
ten opzichte van de vertikale lijn niet meer bedragen dan + of - 10 mm.

- eventuele aanvullende (zwaardere) eisen zijn bij de desbetreffende 
elementen omschreven.

97. SAMENSTELLING BEKISTINGEN
Bekistingen voor geprefabriceerde elementen zodanig samenstellen dat 
elementen na verharding voldoen aan de gestelde eisen inzake oppervlak, 
maatvoering, plaats van opgenomen onderdelen etc.
Met ontkistingsmiddel behandeld oppervlak moet voor het aanbrengen van de 
wapening volkomen droog zijn. Het ontkistingsmiddel af te stemmen op 
toekomstige afwerking.
Injectie-gaines moeten zijn opgebouwd uit metalen onderdelen en zodanig 
worden aangebracht dat deze tijdens het storten niet vollopen of van hun 
plaats raken en tijdens het injecteren geen luchtinsluitingen kunnen optreden.

98. VERANKERINGEN IN BETON
Bevestigingsmiddelen, voor aansluitingen op reeds gestorte beton of bestaand 
werk, zoals in te boren lijmankers en spreidankers en dergelijke in de 
kwaliteit, afmeting, soort en merk als op tekening aangegeven.
Het anker dient berekend te zijn conform de CUR aanbeveling 25 (2e herziene 
uitgave)
Het aanbrengen van de ankers moet zijn uitgevoerd door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 0509 voert.

23.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. CONSTRUCTIEGEGEVENS

Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
als 23.00.30.09

02. MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

09. CONSTRUCTIEGEGEVENS
Aan te houden belastingen bij statische berekeningen:
- als opgenomen in de door de adviseur constructies ter beschikking te 

stellen gewichts- en stabiliteitsberekening.
- conform de geldende voorschriften en/of het bijgevoegd belastingschema.
- eigen gewicht van de elementen.
- tijdelijke belastingen van doorgestempelde bovenliggende constructies.
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- op bouwkundige en installatietekeningen voorkomende lijnlasten en 
geconcentreerde belastingen.

- de stadia waarin het element komt te verkeren vanaf het moment van 
vervaardiging, met inbegrip van temperatuurs- en krimpinvloeden.

- voor bekistingplaatvloeren rekenen op het gewicht van de druklaag en een 
tijdelijke belasting van 1 kN/m2.

Tevens rekening houden met:
- temperatuurswisselingen voor elementen in de buitenlucht van -20º tot +45º 

Celsius.
- elastische eigenschappen van voegvullingen.
- de vereiste betondekking ivm brandwerendheid constructie.

90. MERKEN ELEMENTEN
De vooraf vervaardigde steenachtige elementen moeten worden voorzien van 
merken die corresponderen met de op de overzichtstekening aangegeven 
merken.
Elementen met dezelfde maatvoering maar met verschillende wapening 
dienen verschillende merken te verkrijgen.
De merken mogen niet worden aangebracht op de in het zicht blijvende 
vlakken.

23.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
voor: het vervaardigen en het stellen van alle vooraf vervaardigde steenachtige 
elementen.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
In het werkplan de data aangeven waarop tekeningen, berekeningen en 
overige werkbescheiden van de aannemer voor de eerste maal aan de directie 
ter goedkeuring worden aangeboden.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
uiterlijk op de 15e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2-voud.
- goedgekeurde: 4-voud.

09. GEDETAILLEERD VOORBEREIDINGSPLAN
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd voor:
de voorbereiding, productie, verwerking en montage van vooraf vervaardigde 
elementen.
Eisen werkplan: op het werkplan duidelijk aangeven de volgorde van uitvoering 
en montage van de diverse onderdelen.
De wijze van montage van de diverse onderdelen moet duidelijk worden 
omschreven.
In het werkplan de data aangeven waarop tekeningen, berekeningen en 
overige werkbescheiden van de aannemer voor de eerste maal aan de directie 
ter goedkeuring worden aangeboden.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
uiterlijk op de 15e werkdag voor aanvang voorbereiding / productie.
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23.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door: de aannemer.
-  Garantie en periode conform § 24 van de Algemene  Voorwaarden voor de 

aanneming van werken opgedragen door  MAB  B.V.
90. KOSTEN MET BETREKKING TOT WIJZIGINGEN

Alle kosten met betrekking tot extra constructies en/of wijzigingen aan 
constructies, inclusief alle kosten van wijzigingen van tekeningen, 
berekeningen en andere werkzaamheden door de adviseur constructies, ten 
gevolge van voorstellen van de aannemer en/of het in gebreke blijven van de 
aannemer zoals maatafwijkingen, te geringe kubusdruksterkte en dergelijke 
zijn voor rekening van de aannemer.
Zonodig te vervaardigen revisietekening(en) van de betonconstructies door de 
adviseur constructies zijn ook voor rekening van de aannemer.

23.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
09. VERKRIJGEN GOEDKEURING OVERHEIDSINSTANTIE

Ten behoeve van het indienen bij Bouw- en Woningtoezicht, voor het tijdig 
verkrijgen van de nodige vergunningen, dienen door de aannemer te 
produceren en door de directie goedgekeurde stukken in 4-voud en tenminste 
4 weken voor de aanvang van de productie van de diverse onderdelen in het 
bezit te zijn van de adviseur constructies.
De adviseur constructies verzorgt het indienen van tekeningen en 
berekeningen bij de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht.

19. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN
Voor die constructies waarvan de tekeningen en berekeningen door of 
namens de aannemer worden gemaakt geldt dat de aannemer 
verantwoordelijk is, zowel voor de constructieve samenstelling en de gekozen 
constructiewijze als ook voor de uitvoering en maatvoering van die 
constructies, ongeacht goedkeuring door directie.

29. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
en/of berekeningen  worden aangebracht dienen deze duidelijk te worden 
gemarkeerd en op het origineel te worden aangegeven door middel van een 
nummer- en datumwijziging, bijv. middels wijzigingspijltjes o.i.d.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen en/of berekeningen.
Oudere versies van tekeningen en/of berekeningen komen daardoor te 
vervallen.

90. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De aannemer vervaardigt, op basis van de contractdocumenten, 
werktekeningen (zowel  vorm- als wapeningstekeningen en stekkenplan) en 
bijbehorende berekeningen van de te prefabriceren elementen, met inbegrip 
van daarbij behorende verankeringen.
Aanvullend geldt:
- Voor breedplaatvloeren en balkbodems: wapening van de breedplaatvloeren 

en balkbodems inclusief de natte knopen, met bijbehorende onder-, boven-, 
flank-, koppel-, beugel- en dwarskrachtwapening, wordt door de aannemer 
berekend en uitgetekend.

- Voor kanaalplaatvloeren: hierbij behoort tevens de uitwerking van in 
vloerconstructies op te nemen rand- en vulstroken, alsmede in eventuele 
druklagen aan te brengen wapening en alle voorzieningen die nodig zijn voor 
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een volledige schijfwerking van kanaalplaat- vloeren.
E.e.a. op basis van de geldende voorschriften en eventueel nadere door de 
directie te verstrekken gegevens.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks
- goedgekeurde: 4 stuks.

91. GOEDKEURINGSPROCEDURE WERKTEKENINGEN EN-BEREKENINGEN
De aannemer verplicht zich de goedkeuringsprocedure, inclusief controle door 
bouw- en woningtoezicht, van door of namens hem vervaardigde 
werktekeningen en bijbehorende berekeningen als bedoeld in dit bestek, tijdig 
op gang te brengen, mede aan de hand van het door hem te vervaardigen 
tekeningenverstrekkingsschema.
Alvorens voornoemde stukken naar de directie / adviseur constructies worden 
verzonden dienen deze door de aannemer te zijn gecontroleerd op 
compleetheid en als zodanig door hem worden gewaarmerkt.
Onder compleetheid van de stukken dient te worden verstaan:
- de aanwezigheid van een overzichts- c.q. merkentekening.
- de maatvoering in relatie tot de omgeving.
- de volledige maatvoering nodig voor productie van alle tot de levering 

behorende onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en 

tussen onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verankeringen, 

bevestigingen, op te nemen onderdelen etc.
- de volledige in het onderdeel op te nemen wapening.
- een gemaatvoerd ankerplan
- tekeningen dienen vergezeld te zijn van de bijbehorende berekeningen.
E.e.a. conform vigerende normen en voorschriften.
Ter controle in te dienen exemplaren:
- aantal 2 stuks
- verstrekkingsvorm: papierafdruk.
De aannemer is tevens verantwoordelijk voor het op het werk aanwezig zijn 
van de door bouw- en woningtoezicht gecontroleerde documenten voor start 
van de uitvoering.

92. CONTROLE WERKTEKENINGEN EN -BEREKENINGEN
De controle van ingediende stukken door directie/adviseur constructies omvat:
- het controleren of de verstrekte constructieve uitgangspunten worden 

gehanteerd
- het globaal beoordelen van de toegepaste berekeningswijze en het globaal 

controleren of de vigerende voorschriften worden toegepast
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van onderdelen waaraan naar de 

mening van de adviseur constructies bijzondere risico's zijn verbonden en/of 
waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed

- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van de onderlinge samenhang 
van gelijksoortige constructies

- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van de aansluitingen tussen 
ongelijksoortige constructies

De controle en beoordeling betreffen de constructieve aspecten en niet de 
maatvoering.
Uitgangspunt is dat de controle en beoordeling in twee rondes plaatsvinden.
In de eerste ronde zoals boven omschreven, in de tweede ronde op het juist 
verwerken van de opmerkingen uit de eerste ronde.
Bij de eerste controleronde kunnen door de directie/adviseur constructies 
eventuele aanvullende gegevens worden verstrekt volgend uit nadere 
uitwerking van het ontwerp en/of aanpassingen door uitwerking installaties, 
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derden etc.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
vereningen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
De verdere correcte uitwerking van de berekeningen en de juiste verwerking in 
de werktekeningen wordt tot de competentie van de aannemer gerekend.
Voornoemde stukken zullen, voor zover mogelijk, binnen 10 werkdagen na 
ontvangst worden beoordeeld en teruggezonden.
Stukken, waarvan blijkt dat deze niet volledig zijn en/of slechts gedeeltelijk 
uitgewerkt, alsmede stukken welke niet door de aannemer zijn gewaarmerkt 
en verzonden zullen ongecontroleerd en per omgaande worden teruggezonden 
danwel zal de aannemer worden bericht dat bedoelde stukken niet in 
behandeling  zullen worden genomen.
Indien de tekeningen, berekeningen etc. niet worden  goedgekeurd, legt de 
aannemer uiterlijk binnen 15  werkdagen nieuwe tekeningen, berekeningen 
etc. aan  de directie over.
Eventueel hierdoor optredende vertragingen zijn geheel voor rekening van de 
aannemer.
Indien meer controles dan de bovengenoemde 2 stuks nodig zijn, door 
onvolledigheid en/of onvoldoende verwerking van de verstrekte gegevens, zijn 
de kosten van deze extra controlewerkzaamheden voor rekening van de 
aannemer.

93. KEURING VAN GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN
Tijdens de productie moet de directie / adviseur constructies in de 
gelegenheid worden gesteld, steekproefsgewijs, de elementen in de fabriek te 
keuren.
Deze keuring omvat voornamelijk de betondekking en de ligging van de 
wapening, alsmede de plaats van injectie-gaines met bijbehorende 
ontluchtingen.
Definitieve keuring vindt plaats na montage op de bouwplaats.

94. REVISIETEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
van alle werktekeningen welke door de aannemer of diens leverancier worden 
aangeleverd m.b.t. betonvorm, wapening, verankeringen, opleggingen etc.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht 
zijn onttrokken.
Tekeningdrager: in overleg met de directie te bepalen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: 2-voud.
Tijdstip van levering: bij eerste oplevering.

23.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. BETON- OF MENGGRANULAAT ALS GRINDVERVANGER

Indien produktie-technisch mogelijk dient 20% van het grove toeslagmateriaal 
te bestaan uit
grindvervangende beton- of menggranulaat, behoudens voor betonconstructies 
bij schoonwerk/zichttoepassingen wanneer kleurverschillen in het oppervlak 
niet acceptabel zijn.
Het granulaat moet voldoen aan NEN 5905, NEN 5950 en NEN 6720. Zie ook 
relevante CUR-Aanbevelingen (o.a. nummer 4) en CUR-publikatie 125.

91. STALEN VERBINDINGEN: KWALITEITEN
Tenzij bij de werkbeschrijving of bij de conservering of in de navolgende 
artikelen anders vermeld geldt:
- de kwaliteit van de bouten en van de draadeinden moet zijn van klasse 8.8.
- de kwaliteit van de moeren moet zijn van klasse 8.
- de kwaliteit van de ankerbouten moet zijn van  klasse 4.6 (tenzij op 
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tekening anders vermeld).
- de kwaliteit van verbindingsonderdelen van profielstaal als strippen, 
hoekstalen etc. moet

zijn van S 235JR.
Voorzover voorgeschreven in de werkbeschrijving, bij in het zicht blijvende 
verbindingen of anderszins, de verbindingen uitvoeren in roestvaststaal:
- kwaliteit AISI 316 Ti klasse 80 (bij staal 8.8).
- kwaliteit AISI 316 Ti klasse 70 (bij staal 4.6).
- kwaliteit AISI 316 Ti (bij profielstaal S 235JR).

92. CONSERVERING INSPECTEERBARE STALEN VERBINDINGEN
Voor de conservering van inspecteerbare stalen verbindingen gelden de 
volgende regels:
- bouten, draadeinden, moeren en volgringen moeten ten minste 
elektrolytisch verzinkt zijn.
- gedeeltelijk in te storten en niet in te storten onderdelen van verbindingen 
waaronder ankers moeten tenminste thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461-
99) zijn.
- alle onderdelen van verbindingen gelegen buiten droge verwarmde ruimten of 
welke met de buitenlucht in aanraking komen moeten tenminste thermisch 
verzinkt zijn.
- alle onderdelen van verbindingen welke in het zicht blijven of welke met de 
buitenlucht in aanraking komen moeten voorzover voorgeschreven in 
de werkbeschrijving tenminste roestvast staal zijn.

93. CONSERVERING NIET-INSPECTEERBARE STALEN VERBINDINGEN
Voor de conservering van niet-inspecteerbare stalen verbindingen gelden de 
volgende regels:
a)  in de spouw en/of in contact met buitenspouwblad   (vochtig)
    - bouten en moeren in roestvaststaal AISI 316 Ti, klasse 70 (bij 4.6) of 
klasse 80 (bij 8.8)         geisoleerd met nylon platen, vulringen en bussen.
    - profielstaal, minimaal 5 mm dik, thermisch verzinkt, zinklaagdikte 
minimaal 100 µm,
      mechanisch of chemisch voorbehandeld, voorzien  van een 
epoxysysteem 300-500 µm
    - (profielstaal alternatief) RVS AISI 316 Ti , geisoleerd met nylon platen, 
vulringen en

  bussen.
b)  binnen, in contact met spouw en/of binnenspouwblad, niet achter isolatie 
(beperkt

  vochtig)
- bouten en moeren in roestvaststaal AISI 316 Ti,  klasse 70 (bij 4.6) of 
klasse 80 (bij 8.8)
  geisoleerd met nylon platen, vulringen en bussen.
- profielstaal, verzinkt, zinklaaggewicht minimaal 250 g/m2, zinklaagdikte 

minimaal 20 
  µm  plus één laag organische coating minimaal 30 µm
- (profielstaal alternatief) staal, gestraald met  minimaal 100µm coating.

 c)  binnen, in contact met binnenspouwblad, achter isolatie (droog)
    - bouten en moeren volgens artikel 23.00.60.92
    - profielstaal, gestraald en voorzien van grondprimer.
Niet-inspecteerbare verbindingen die met de buitenlucht in aanraking komen 
en die niet in roestvaststaal worden uitgevoerd, realiseren in thermisch 
verzinkte uitvoering met twee lagen fabrieksmatig aangebrachte epoxycoating. 
Beschadigingen na de montage behandelen met twee lagen epoxycoating.
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94. TIJDELIJKE VERBINDINGEN
De tijdelijke verbindingen (onder meer ontkistings-, transport- en 
montagevoorzieningen) mogen niet worden aangebracht in de in het zicht 
blijvende vlakken.
De verzonken verbindingsgaten grondig schoonmaken en glad afwerken met 
krimparme mortel op cementbasis.
De achterblijvende delen van tijdelijke verbindingen die met de buitenlucht in 
aanraking komen beschermen tegen corrosie middels uitvoering in thermisch 
verzinkt staal (NEN-EN-ISO 1461-99) voorzien van een nabehandeling met 
epoxycoating (als
alternatief uitvoering in roestvast staal).

23.00.69 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN AANVULLEND
90. BEPROEVEN VAN MATERIAAL

De resultaten van beproevingen van  voorspanstaal, wapeningsstaal enz. 
desgevraagd ter inzage verstrekken.

91. TOEVOEGEN VAN PREPARATEN
Het toevoegen van preparaten aan de betonspecie om de verharding te 
versnellen is niet toegestaan.

92. KWALITEITSBEWAKING
Geprefabriceerde elementen niet naar het werk vervoeren voordat de vereiste 
betonsterkte is bereikt.
Alle elementen leveren met KOMO-certificaat.

93. REPARATIES AAN ELEMENTEN
Reparaties aan elementen mogen niet plaatsvinden dan na uitdrukkelijke 
toestemming van de directie.

94. AFSTANDHOUDERS
Het gebruik van kunststof afstandhouders is niet toegestaan.

95. VERTIKALE VERANKERINGEN
Het injecteren van vertikale verankeringen dient van onderaf te geschieden.

23.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. BETONSTAALHOEVEELHEDEN

De hoeveelheid betonstaal, te verwerken in prefab betonelementen en daarbij 
behorende druklagen en "natte verbindingen",   is niet verrekenbaar, 
behoudens voor die onderdelen waarvoor dit uitdrukkelijk is vermeld.

23.19  TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

23.19.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van alle vooraf vervaardigde steenachtige elementen.
De tekeningen bestaan uit:
- de overzichtstekeningen resp. legplantekeningen met de merken
- de maatvoeringstekeningen inclusief in te storten voorzieningen
- de productietekeningen
- de wapeningstekeningen
- het ankerplan voor de ondersteunende constructiedelen
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met de maatvoering.
- de sterkteklasse van de beton.
- de millieuklasse.
- de betondekking.
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- de soort en de leveringstoestand van het  betonstaal en/of voorspanstaal.
- de wapening (betonstaal en/of voorspanstaal) van het element (de plaats, 
ligging, soort, hoeveelheid  en vorm van de wapening).
- de aanduiding mal- en stortzijde.
- de manier van afwerken.
- de zwaarte van de elementen
- de toelaatbare belasting.
- de sparingen en in te storten voorzieningen.
- de plaats- en de vervaardigingstoleranties
- de bevestigingen, verankeringen en aansluitingen aan andere 
constructiedelen en de opleggingen.
- de hulpmidden ten behoeve van de montage en de bevestiging van de 
elementen waaronder hijs- en transportvoorzieningen.
- de merken van de elementen en een merkenoverzichtstekening met deze 
merknummers.
Tevens door de aannemer te vervaardigen overzichtslijst:
- van alle vooraf vervaardigde steenachtige elementen.
Op deze lijst moet minimaal zijn aangegeven:
- de elementenmerken, stortdata en transportdata.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 4
- goedgekeurde (st.): 6

9. DETAILTEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen detailtekeningen:
- van de onderdelen van alle vooraf vervaardigde steenachtige elementen.
Op de detailtekeningen moet zijn aangegeven:
- de detailleringen met bijbehorend overzicht.
- de opleggingen, bevestigingen, verankeringen en aansluitingen aan andere 
constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De tekeningen en detailtekeningen van alle tot dit hoofdstuk 23 (vooraf 
vervaardigde steenachtige elementen) behorende bouwdelen zoals genoemd 
onder de gegeven werkbeschrijvingen.

23.19.20-a BEREKENINGEN
0. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+w01)

Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- berekeningsgrondslagen
- van alle vooraf vervaardigde steenachtige  elementen volgens paragraaf 
23.30 t/m 23.70.
De berekeningen bestaan uit:
- de sterkte- en stijfheidsberekening.
- de berekening van de wapening.
- (voorzover nodig) de berekeningen in verband met  temperatuur en krimp.
- (voorzover nodig) de berekeningen ten behoeve van  montage-, transport- en

stempelvoorzieningen.
Berekeningsgrondslagen:
- belastingsuitgangspunten conform 23.00.30.09.
- de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie dient te bedragen: 120 
min. 
- bepalen brandwerendheid met betrekking tot bezwijken overeenkomstig 

NEN 6071-01.
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Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5

9. DETAILBEREKENING (NEN 6720+W01)
Door de aannemer te vervaardigen detailberekening: - van de onderdelen van 
alle constructies waaronder opleggingen, bevestigingen en verankeringen  
(inclusief bout- en/of lasverbindingen, fundatie  einden enz.).
Berekeningsgrondslagen: de statische berekeningen.
Voor de bevestiging en/of verankering van vooraf vervaardigde steenachtige 
gevelelementen dient aangetoond te worden dat er altijd een tweede draagweg 
aanwezig is.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De statische berekeningen en detailberekeningen van alle tot dit hoofdstuk 23 
(vooraf vervaardigde steenachtige elementen) behorende bouwdelen zoals 
genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.

23.19.30-a MONTAGEPLAN
0. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN

Door de aannemer te verstrekken montageplan.
- van alle vooraf vervaardigde steenachtige elementen volgens paragraaf 23.30 
t/m 23.61.
Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten:
- het aantal, soort en massa van de elementen.
- de merken en de overzichtstekeningen.
- de tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen  (onderstempeling, schoren etc.)
- de montagevoorzieningen.
- de transportvoorzieningen.
- de veiligheidsvoorzieningen.
- de aanvoer en transport op het werkterrein.
- de wijze van maatvoeren bij het monteren en de  plaatstoleranties
- de volgorde bij het monteren.
- de belastingen op bouwdelen tijdens de montage.
- de tijdelijke opleggingen, bevestigingen, verankeringen en aansluitingen aan 
andere
  constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
Het montageplan van alle tot dit hoofdstuk 23 (vooraf vervaardigde 
steenachtige elementen volgens paragraaf 23.30 t/m 23.61.) behorende 
bouwdelen zoals genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.

23.30 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

23.30.11-a BETONNEN KEERMUURELEMENT
0. BETONNEN KEERMUURELEMENT

Type: perronwanden volgens opgave leverancier
Vorm: volgens tekening
Afmetingen (mm): volgens  tekening
Betonsterkteklasse (NEN 5950+w01): B 35
Milieuklasse (NEN 5950+w01): 2
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Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-00): CEM III/B42.5
Grof toeslagmateriaal: 20% betongranulaat.
Wapening (NEN 6008+w97): FeB 500 HWL/HKN
Beoordelingswijze oppervlak: conform 23.00.20.94
Afwerking: in 't zicht komende delen volgens afwerkstaat/tekeningen architect
Toebehoren:
- hoekelement
- (buiten)hoekelementen
- (binnen)hoekelementen
- bevestigingsmiddelen: schroefhulzen, (boor)ankers, stekankers en 
stekeinden,

injectiekanalen,  lasplaten e.d. volgend uit berekening
- voorzieningen neus t.b.v. metselwerk
- in te storten bevestigingsmiddelen t.b.v. bouwkundige aansluitingen o.a. 
t.b.v. kierdichting
 bovenzijde
- voegafdichting met zandcementspecie
- transport-/montagevoorzieningen

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Ondersabeling
Verankering: volgens anker- en montageplan aannemer o.a. tegen horizontale 
en verticale verplaatsing
De keerwand zuiver op hoogte en afstand stellen op de betonnen vloer.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 23.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+w01)
Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- berekeningsgrondslagenconform 23.19.20-a

7. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
conform 23.19.30-a

.01 KEERWAND
De keermuurelementen langs de vrije randen van vloer begane grond.

23.30.41-a BETONNEN KOLOM
0. BETONNEN KOLOM

Type: vorm volgens tekening.
Betonsterkteklasse (NEN 5950+w01): B55
Milieuklasse (NEN 5950+w01): 1
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-00): CEM III / B42.5
Wapening (NEN 6008+w97): FeB500 HWL
Oppervlak stortzijde (NEN 6722-02): klasse C
Oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): klasse A
Beoordelingswijze oppervlak: conform 23.00.20.94
Na het stellen de constructieve voegen aangieten met een krimparme 
gietmortel (BETEC
190) in sterkteklasse K70.
Verankeringen van onderaf injecteren met injectiemortel (BETEC 200) in 
sterkteklasse K70.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 23.19.10-a
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6. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+w01)
Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- berekeningsgrondslagenconform 23.19.20-a

7. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
conform 23.19.30-a

.01 KOLOM
De als zodanig op tekening aangegeven kolommen.

23.30.51-a BETONNEN BALK
0. BETONNEN BALK

Type: ligger al of niet voorzien van uitgestoken wapening, oplegneuzen tbv 
aansluitende
onderdelen, vloeren etc.
Betonsterkteklasse (NEN 5950+w01): B55
Milieuklasse (NEN 5950+w01): 1 
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-00): CEM III / B 42,5
Wapening (NEN 6008+w97): FeB500 HWL
Oppervlak stortzijde (NEN 6722-02): klasse C

(stortvlakken gerold en aansluitvlakken ruw).
Oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): klasse A

(in het zicht blijvende vlakken glad uit de kist). 
Beoordelingswijze oppervlak: conform 23.00.20.94
Toebehoren:
- verbindingsmiddelen
- oplegvoorziening volgens principedetails.
- verankering met ingestorte lasplaten, overig volgens tekening.
- montagevoorziening
Na het stellen de constructieve voegen aangieten met een krimparme 
gietmortel (BETEC 190) in sterkteklasse K70.
Verankeringen injecteren met injectiemortel (BETEC 200) in sterkteklasse 
K70.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 23.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+w01)
Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- berekeningsgrondslagenconform 23.19.20-a

7. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
conform 23.19.30-a

.01 LIGGER
De als zodanig op tekening aangegeven liggers in kern.

23.30.52-a BETONNEN LATEI
0. BETONNEN LATEI

Betonnen latei (BRL 2813-00)
Uitvoering:
- bij schoonmetselwerk: schoonwerk latei met aan voorzijde afgeschuinde 

bovenkant.
- bij vuilmetselwerk: vuilwerk latei. 
Zelfdragend. 
Doorsnede rechthoekig
Afmetingen (mm):  breedte afgestemd op wanddikte, hoogte volgend uit 
berekening
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Betonsterkteklasse (NEN 5950+w01): B45
Milieuklasse (NEN 5950+w01): 1
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-00): CEM III/B42.5
Wapening (NEN 6008+w97): Feb 500 HWL
Oppervlak stortzijde (NEN 6722-02): klasse C
Oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): klasse C, bij schoonwerk klasse B.
Beoordelingswijze oppervlak: conform 23.00.20.94
- verbindingsmiddelen
- oplegvoorziening
- montagevoorziening
Betonnen lateien leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 23.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 23.19.20-a

.01 BINNENWAND
- aanbrengen ten behoeve van de ondersteuning van het binnenmetselwerk, 

ter plaatse van:
- kozijnopeningen groter dan (mm): 900
- vrije overspanningen.

23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN

23.42.11-a BETONNEN PLAATVLOER
0. VOORGESPANNEN PLAATVLOER (BRL 0203+w00)

Type: kanaalplaatvloer, al dan niet met druklaag
Voor de theoretische lengte bij platen welke worden opgelegd op balken 
uitgaan van het hart van de balken.
Platen welke op stalen balken worden opgelegd controleren op 
schuifspanningen in de lijven van de platen tengevolge van vervormingen van 
de oplegvlakken van de stalen balken.
De platen welke evenwijdig aan de spanrichting van (stalen) balken worden 
opgelegd dimensioneren op vervormen van de (stalen) balk.
Afmetingen:
- breedte (mm): 1200 (standaard met pasplaten)
Veiligheidsklasse: 3.
Betonsterkteklasse B65
Milieuklasse 2
Brandveiligheidseisen 120 min.
Afwerking: bovenzijde opgeruwd ten behoeve van druklaag, indien van 
toepassing.
Beoordelingswijze oppervlak: conform 23.00.20.94
Hulpstukken:
- pasplaten en schegplaten volgend uit indeling
Hoogteverschillen tussen de elementen tot max. 20 mm wegknevelen.
Voegen aangieten voor het aanbrengen van de druklaag, cq afwerking.
Toebehoren:
- oplegvoorziening
- raveelvoorziening waar noodzakelijk.
- ankers
- transportvoorziening
- montagevoorziening

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 98



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

- hamerkop- en overige uitsparingen tbv aanbrengen verankeringen.
De aanwezigheid van water in kanaalplaatelementen moet worden voorkomen 
door het aanbrengen (en openhouden) van ontwateringsgaatjes en het 
dichtzetten van de uiteinden van de kanalen.
Voorgespannen plaatvloeren leveren onder 
KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. STELWERK PLAATVLOER
Oplegmateriaal
- Elastoplast-oplegrubber (minimaal 40x3 mm), afmeting te bepalen door 
leverancier.
- glijdoplegging tpv dilataties
Gewapende druklaag (mm): dikte volgens tekening
Vul- en randstroken en druklaag (indien van toepassing) op kanaalplaten:
- betonsterkteklasse (NEN 5950+w01): B35.
- milieuklasse (NEN 5950+w01): 1.
- dikte volgens tekening.
- mortelsamenstelling afgestemd op dikte druklaag.
- wapening druklaag: FeB 500 HKN (NEN 6008+w97) minimaal #6-150 

(exclusief toeslag voor sparingen o.d.) door leverancier te bepalen.
5. TEKENING CONSTRUCTIES

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 23.19.10-a van de complete vloerconstructie
inclusief de voeg- bijleg- koppel- en druklaag cq bovenwapening van de vloer

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 23.19.20-a van de vloer inclusief de druklaag.

7. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
conform 23.19.30-a

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De kanaalplaatvloeren als aangegeven op tekening.

23.42.11-b BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN PLAATVLOER (BRL 0203-03)

Type: trapbordes rechthoekig, afmeting volgens tekening architect
Betonsterkteklasse: B45
Milieuklasse: 1
Wapening (NEN6008+w97): FeB500 HWL/HKN
Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak (NEN 6722-
02): B
Oppervlaktebehandeling:
- loopvlak antislip (dmv stralen).
- onderzijde gerold.
Beoordelingswijze oppervlak: conform 23.00.20.94
Toebehoren:
- oplegvoorzieningstrip 50x10 mm MG-Prisma (Gabel Zwolle) EPDM-rubber

hardheid 65º shore A (conform NEN 7030).
- raveelvoorziening ter plaatse van sparingen
- transportvoorziening
- montagevoorziening slobgaten t.b.v. herplaatsen
- voegafdichtingen volgens opgave architect.
Verankering dmv aan te gieten ankers.
Hijsogen dichten en afwerken in kleur element.
Plaatvloeren leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
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4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Bevestiging: volgens technische uitwerking aannemer en rekening houdend 
met principedetails
Verankering: volgens anker- en montageplan aannemer, aan achter-
/onderliggende aansluitende constructie als in het werk gestort/prefab 
beton/staal/metselwerk

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 23.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 23.19.20-a

7. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
conform 23.19.30-a

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De prefab trapbordessen volgens tekening architect.

23.42.41-a BETONNEN BEKISTINGPLAATVLOER
0. BETONNEN BEKISTINGPLAATVLOER (BRL 0203+w00)

Fabrikaat:  ter goedkeuring van de directie
Type geisoleerde bekistingplaatvloer met vellingkanten
Afmetingen:
- dikte (mm): minimaal 60 
- breedte (mm): 2400  
- nuttige hoogte van de in het werk te storten betonlaag (mm): volgt uit 

vloerdikte op
tekening

Oppervlak zichtzijde (NEN 6722-02): A
Beoordelingswijze oppervlak: conform 23.00.20.94
Betonsterkteklasse: B 45
Milieuklasse 1
Brandveiligheidseisen 120 min.
Wapening (NEN6008+w97): FeB500 HWL/HKN
Toebehoren:
- oplegvoorziening
- raveelvoorziening
- transportvoorziening
- montagevoorziening
- constructief benodigde wapening in samenhang met de aangrenzende 

balken.
- koppel en voegwapening ongeacht het gestelde in het certificaat.
Bekistingsplaatvloeren leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. STELWERK PLAATVLOER
Verankering volgens tekeningen
Gewapende druklaag (mm): volgt uit vloerdikte op tekening
Betonsterkteklasse (NEN 5950+ w01): B35
Wapening (NEN6008+w97): FeB 500

5. TEKENING CONSTRUCTIES
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de complete vloerconstructie in samenhang met de aangrenzende balken
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
Conform 23.19.10-a en:
- de plaatindeling van de vloer
- de wapening in de elementen
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- de voeg-, bijleg-, koppel-, dwarskracht- en bovenwapening van de vloer
6. STATISCHE BEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 23.19.20-a van de complete vloerconstructie in samenhang met de 
aangrenzende balken

7. MONTAGEPLAN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
conform 23.19.30-a

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De als zodanig aangegeven vrijdragende vloeren met inbegrip van daartoe 
behorende stroken o.d.

23.42.41-b BETONNEN BEKISTINGPLAATVLOER
0. VOORGESPANNEN BEKISTINGPLAATVLOER (BRL 0203-03)

Type  voor gespannen bekistingplaatvloer
Dikte (mm): door leverancier te bepalen, in  overleg met de directie
Breedte (mm): 2400  door leverancier te bepalen, in  overleg met de directie
Nuttige hoogte van de in het werk te storten betonlaag (mm): volgt uit 
vloerdikte op tekening
Betonsterkteklasse minimaal B55
Milieuklasse1
Voorspanwapening: volgens uitwerking aannemer.
Veiligheidsklasse: 3.
Brandveiligheidseisen
Toebehoren:
- oplegvoorziening
- raveelvoorziening
- ankers
- transportvoorziening
- montagevoorziening
- koppel en voegwapening ongeacht het gestelde in het certificaat.
Voorgespannen bekistingplaatvloeren leveren onder 
KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. STELWERK PLAATVLOER
Gewapende druklaag (mm): volgt uit vloerdikte op tekening
Betonsterkteklasse (NEN 5950+w01): B35
Wapening (NEN6008+w97): FeB 500

5. TEKENING CONSTRUCTIES
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de complete vloerconstructie in samenhang met de aangrenzende balken
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
Conform 23.19.10-a en:
- de plaatindeling van de vloer
- de wapening in de elementen
- de voeg-, bijleg-, koppel-, dwarskracht- en bovenwapening van de vloer

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 23.19.20-a van de complete vloerconstructie in samenhang met de 
aangrenzende balken

7. MONTAGEPLAN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
conform 23.19.30-a
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.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De als zodanig aangegeven vrijdragende vloeren met inbegrip van daartoe 
behorende stroken o.d.

23.50 WANDELEMENTEN

23.50.11-a BETONNEN BUITENWANDELEMENT
0. BETONNEN BUITENWANDELEMENT

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie
Type: architectonisch betonelement, niet dragend constructief element.
Vorm: geprofileerd volgens tekening.
Uitvoering: volgens tekening.
Afmetingen (mm): volgens tekening.
Betonsterkteklasse (NEN 5950+w01): B 45
Milieuklasse (NEN 5950+w01): 2
Wapening: gepuntlaste wapeningsnetten en staven FEB 500 HWL/HKN
Oppervlak stortzijde (NEN 6722-02): klasse C
Oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): klasse B
Beoordelingswijze oppervlak: volgens de criteria onder gebracht in klasse B2 
van de CUR-Aanbeveling 100.
In het zicht blijvende vlakken glad uit de kist, stortvlakken gerold en 
aansluitvlakken ruw.
Opgelegd patroon van naden en centerpennen.
Eisen gelijkheid in uiterlijk, eisen vlakheid, eisen kleur, eisen uiterlijk 
plaatnaden, eisen uiterlijk stortnaden, eisen hoekprofilering, eisen aftekening 
grindnesten, eisen luchtbellen volgens CUR-aanbeveling 100 klasse B2.
Afwerking: schilderwerk volgens hoofdstuk 46.
Oppervlaktestructuur zichtzijde: glad.
Kleur zichtzijde: volgens kleurenstaat. 
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-00): CEM I 52,5 N grijs.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: schroefhulzen, ankers, stekankers en stekeinden,

injectiekanalen e.d. volgens tekening
- in te storten bevestigingsmiddelen t.b.v. bouwkundige aansluitingen
- voegafdichting: zelfklevend voorgecomprimeerd geïmpregneerd polyurethaan 

schuimband, breedte (mm): volgens tekening.
- transportvoorziening: uit het zicht (gevelaanzicht).
- montagevoorziening: volgens opgave leverancier.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Bevestiging:
- hoekprofielen met aangelaste nokken t.b.v. oplegging van de prefab 

elementen en gaten voor de bevestiging van de elementen aan de 
bovenzijde.

- oplegging: stalen plaat gelast aan vertikale samengestelde hoekprofielen.
Afmetingen: volgens opgave constructeur.

- afstandbeugels met bout en schroefhuls, corrosievaststaal AISI 304.
- instortvoorziening t.b.v. de bevestiging van de prefabbetonelementen.
Verankering:
- volgens anker- en montageplan aannemer aan achter/onderliggende 

aansluitende constructie
5. TEKENING CONSTRUCTIES

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de constructies
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
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Conform 23.19.10-a en:
- de plaatindeling van de elementen
- de wapening in de elementen
- de voeg-, bijleg-, koppel-, dwarskracht- en bovenwapening van de vloer

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 23.19.20-a van de complete constructie 

7. MONTAGEPLAN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
conform 23.19.30-a

.01 BUITENWAND
- de prefab betongevelelementen, zoals op tekening aangegeven.

23.50.31-a BETONNEN BINNENWANDELEMENT
0. BETONNEN BINNENWANDELEMENT

Type: dragend constructief element.
Betonsterkteklasse (NEN 5950+w01): B45.
Milieuklasse (NEN 5950+w01): 1
Wapening (NEN 6008+w97): Feb 500 HWL/HKN
Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak (NEN 6722-
02): B
In het zicht blijvende vlakken glad uit de kist, stortvlakken gerold en 
aansluitvlakken ruw.
Beoordelingswijze oppervlak: conform 23.00.20.94
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-00): CEM III / B42,5
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- ankers
- voegafdichting
- transportvoorzieningen
- montagevoorzieningen

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Niet als "natte knopen" uit te voeren verankeringen van de elementen na 
stellen injecteren met een injectiemortel (BETEC 200) en constructieve 
voegen aangieten met een krimparme gietmortel (BETEC 190) in 
sterkteklasse K70.
De niet constructieve voegen dichten met een plastisch blijvende kit (Tremco-
Dymeric) op een backing van elastisch  kunststofschuimband.

5. TEKENING CONSTRUCTIES
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de constructies
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
Conform 23.19.10-a en:
- de plaatindeling van de elementen
- de wapening in de elementen
- de voeg-, bijleg-, koppel-, dwarskracht- en bovenwapening van de vloer

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 23.19.20-a van de complete constructie 

7. MONTAGEPLAN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
conform 23.19.30-a
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.01 BINNENWAND
Diverse binnenwandelementen in de kern volgens tekeningen.

23.61 TRAPELEMENTEN

23.61.11-a BETONNEN STEEKTRAP
0. BETONNEN TRAP

Prestatieeisen volgens de BRL 2813-00.
Type: 
- zonder bomen 
- ter plaatse van de vluchttrappenhuizen: met schrobrand, de schrobrand 

haaks getrapt.
Trapvorm: 
- rechte steektrap met bordessen.
- rechte steektrap.
Brandwerendheid min. WBDBO min. (NEN 6069): volgens tekening.
Uitvoering:
- gesloten met tussenbordes.
Afmetingen (mm): volgens tekening.
Aantal op- aantreden (st.): volgens tekening.
Traponderdelen:
- trapboom 
- traptrede
- bordes: volgens tekening. (sponning aan de onderzijde t.b.v. oplegging op  

stalen hoekprofielen in één vlak met de onderzijde van het bordes).
Betonsterkteklasse (NEN 5950+w01): minimaal B55.
Milieuklasse (NEN 5950+w01): 1
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-00): CEM III/B 42,5. 
Wapening: FeB 500.
Oppervlaktebehandeling:
- oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): klasse B, glad uit mal, 

beoordelingswijze oppervlak: volgens de criteria onder gebracht in klasse 
B2 van de CUR-Aanbeveling 100.

- oppervlak stort zijde (NEN 6722-02): klasse A
- loopvlak: gestraald
Toebehoren:
- oplegmateriaal: strip 50x10 mm MG-Prisma (Gabel Zwolle) EPDM-rubber

hardheid 65º shore A (conform NEN 7030).
- oplegvoorzieningen volgens opgave en specificatie van de 

fabrikant/leverancier.
- bevestigingsmiddelen: volgens opgave fabrikant/leverancier.
 - transportvoorzieningen: volgens opgave fabrikant/leverancier.
- montagevoorzieningen: volgens opgave fabrikant/leverancier.
Betonnen trappen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Bevestiging: volgens technische uitwerking aannemer en rekening houdend 
met principedetails
Verankering: volgens uitwerking aannemer 
Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer.

5. TEKENING CONSTRUCTIES
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de constructies
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
Conform 23.19.10-a en:

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 104



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

- de indeling van de elementen
- de wapening in de elementen
- de voeg-, bijleg-, koppel-, dwarskracht- en bovenwapening van de vloer

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 23.19.20-a van de complete constructie 

7. MONTAGEPLAN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
conform 23.19.30-a

9. BETONNEN BORDES
Type en samenstelling: met schrobrand, volgens tekening architect.
Afmetingen en uitvoering: met schrobrand, volgens tekening architect.
Materiaal:
- betonsterkteklasse: (NEN 5950+w01): B55
- milieuklasse (NEN 5950+w01): 1
- wapening: (NEN 6008+w97): FeB 500 HWL
Stroefheid (DIN 51130-92): R10.
Oppervlaktebeoordelingsklasse: 
- oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): klasse B, glad uit mal, 

beoordelingswijze oppervlak: volgens de criteria onder gebracht in klasse 
B2 van de CUR-Aanbeveling 100.

- oppervlak stort zijde (NEN 6722-02): klasse A
- loopvlak: gestraald
Toebehoren:
- oplegmateriaal;
- bevestigingsmiddelen;
- transportvoorziening;
- montagevoorzieningen.

.01 VASTE TRAP
- de trappen en bordessen van de vluchttrappenhuizen.
- de trappen van de Grote Zaal, zoals op tekening aangegeven. 

23.70 BEKLEDINGS- EN AFDEKKINGSELEMENTEN

23.70.21-a BETONBAND
0. KANTPLANK, BETON

Type: kantplank / plint.
Afmeting: volgens detailtekening.
Betonsterkteklasse (NEN 5950+w01): B 45.
Milieuklasse (NEN 5950+w01): 2.
Wapening (NEN 6008): FeB 500 HWL.
Oppervlak: de zichtkanten vlak, glad, dicht, gaaf, strak en egaal van kleur.
 - ankers/bevestigingsmiddelen.
Toebehoren:
 - ankers/bevestigingsmiddelen.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Ondersabeling: horizontaal stellen met specie.
Bevestiging: volgens technische uitwerking aannemer en rekening houdend 
met principedetails.
Verankering: volgens anker- en montageplan aannemer aan 
achter-/onderliggende aansluitende constructie.
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5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 23.19.10-a.

9. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 23.19.20-a

.01 PLINT / KANTPLANK
- voor zover aanwezig de plint / kantplank onder kozijnen volgens 

bouwkundige detailtekening

23.70.21-b BETONBAND
0. BETONBAND

Type: Vloerranden: in het werk te storten of te prefabriceren: volgens keuze 
aannemer.
Vorm: volgens tekening
Afmeting : volgens tekening
Betonsterkteklasse (NEN 5950+w01): B35
Milieuklasse (NEN 5950+w01): 2.
Wapening (NEN 6008): FeB 500 HWL. Te bepalen door aannemer.
Oppervlak: de zichtkanten vlak, glad, dicht, gaaf, strak en  egaal van kleur.
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-00): CEM III B / 42,5
Aantal zaagtanden per element: 3.
Maatvoering en in te storten voorzieningen afstemmen op detaillering gevel.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- ankers
- in te storten bevestigingsmiddelen ten behoeve van bouwkundige 

aansluitingen en installaties.
4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN

Verankering: volgens montageplan aannemer aan achterliggende aansluitende 
constructie als in het werk gestort

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 23.19.10-a

9. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 23.19.20-a

.01 BETONBAND
- de betonnen vloerranden in "zaagtandvorm" op de 2e en 4e t/m 11e 

verdieping.

23.90 ISOLATIE

23.90.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd
Aantal bevestigingspunten: volgens opgave leverancier.
De platen moeten met verspringende naden zijn aangebracht.
De platen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht; daar waar dit 
niet mogelijk is, moeten de platen sluitend zijn aangebracht.

1. MINERALE WOLPLAAT (BRL 1308+w03)
Fabrikaat: Isover, Mupan façade.
Type: II. 
Materiaal: glaswol (MWG).
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Dikte (mm): ten behoeve van een Rc-waarde (m2K/W) minimaal: 3.
Cachering: tweezijdig, éénzijdig zwart vlies.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: spouwankers met druppelvanger/afdruippunt van  

corrosievast staal AISI 316, nylon pluggen en kunststof schotels ø 80 mm.  
 Het afdruippunt van de spouwankers dient altijd buiten de isolatie te 
worden gehouden.

- kleur van de kunststof schotels ter plaatse van de matglazen puien: zwart.
Minerale wolplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
- de isolatie achter de betonnen gevelelementen en achter de vitrines en de 

matglazen puien, zoals op tekening aangegeven.
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24 RUWBOUWTIMMERWERK

24.00 ALGEMEEN

24.00.19 NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN

Naast de conform het Bouwbesluit van toepassing zijnde normen en 
richtlijnen zijn tevens van toepassing:
- NEN 5461:1999: Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000). Gezaagd hout en 

rondhout. Algemeen gedeelte.
- NEN 5466:1999 + c01: Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000). Houtsoorten 

Europees vuren en Europees grenen.
- NEN 5498:1997: Gezaagd hout. Sterkteklassen, classificatiemethode en 

bepalingsmethoden.
- NEN 6760:2001+ c02: Technische grondslagen voor Bouwconstructies TGB 

1990 Houtconstructies  Basiseisen Eisen en beproevingsmethoden
 - NEN-EN 301:1993: Lijmen voor dragende houtconstructies. Classificatie en  

prestatie-eisen.
- NEN-EN 302-1:1993: Lijmen voor dragende houtconstructies. 
Beproevingsmethoden.
- NEN-EN 338:1996: Hout voor constructieve toepassingen. Sterkteklassen.
- NEN-EN 384:1996: Hout voor constructieve toepassingen. Bepaling van de 

karakteristieke waarden van de mechanische eigenschappen en de 
volumieke massa.

- NEN-EN 408:1996: Houtconstructies. Hout voor houtconstructies en 
gelijmd gelamineerd hout.

- NEN-EN 519:1995: Hout voor constructieve toepassingen. Sorteren naar 
kwaliteitsklasse.

- NEN-EN 1912:1998: Hout voor constructieve toepassingen. Sterkteklassen.
- NVN-ENV 1995-1-1:1994: Eurocode 5. Ontwerp en berekening van 

houtconstructies.
Deel 1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen.

Alsmede de normen, voorschriften en richtlijnen waarnaar normatief en 
informatief is verwezen.

02. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN, RICHTLIJNEN ETC.
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- BRL 2338/02-1992: Lijmen voor dragende houten bouwconstructies.
- BRL 2339/02-1992: Lijmen voor geveltimmerwerk.

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK

Tenminste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden 
geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren 
(zater-, zonen feestdagen hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden 
vastgelegd.

90. BEVESTIGINGSMIDDELEN, KLOSSEN ETC.
Ten behoeve van een goede uitvoering alle benodigde klossen, hulpregels, 
beugels, strippen, ankers en overige bevestigingsmiddelen meeleveren en 
verwerken.
Bij de verwerking tevens de nodige (al of niet aangegeven) voegafdichtingen 
aanbrengen.
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92. ZICHTWERK
In het zicht komend houtwerk van balken o.d. moet zijn geschaafd zonder 
zichtbare beitelslagen en ontdaan van scherpe kanten.
In het zicht komende betimmeringen als volgt uitvoeren:
- zaagkanten glad schaven en/of glad schuren.
- hoeken iets 'breken'.
- vooraf alzijdig conserveren.
- zaagkanten aanvullend gronden.
- bevestigingen met koploze nagels tenzij anders aangegeven.
- spijkergaten iets verdiepen tbv stopwerk schilder.

93. VERBINDINGEN AAN STAALCONSTRUCTIES
Het is niet toegestaan zonder toestemming van de directie op het werk in 
staalconstructies gaten te boren ten behoeve van het verbinden van houten 
onderdelen aan het staal. Indien voornoemde toch moet plaatsvinden zal na 
het boren van de gaten en/of de aanpassing van de staalconstructie de 
conservering moeten worden aangeheeld met een grond/dekverf
afgestemd op de aanwezige conservering.

94. CONSERVERING HOUT- EN PLAATWERK
Houtwerk dat in aanraking komt met metaal, beton of metselwerk voorzien 
van 2 lagen dekkende grondverf op alkydbasis in een minimale (droge) 
laagdikte van 35 µm per laag.
Zaag- en overige vlakken van plaatwerk voor beschietingen o.d. welke vocht 
kunnen opnemen behandelen met een middel dat vochttoetreding verhinderd.

24.00.28 EISEN EN UITVOERING: OP TE NEMEN ONDERDELEN
09. ISOLATIEMATERIALEN

Aangebrachte isolatiematerialen tegen regen en overige klimaatsinvloeden 
beschermen.

24.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

02. CONSTRUCTIEGEGEVENS
Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
- belasting: volgens geldende normen.

24.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
voor: de voorbereiding, productie en verwerking van vooraf vervaardigde 
elementen.
Eisen werkplan: hierin dient tenminste te zijn opgenomen:
- een tekeningenverzendschema.
- een produktieschema.
- een montageplan.
- een opgave van in te zetten materieel en personeel.
- op het werkplan duidelijk aangeven de volgorde van uitvoering en montage 

van de diverse onderdelen waarbij tevens aangegeven op welke wijze aan de 
vereiste steltoleranties zal worden voldaan.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
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24.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door: de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
  Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
  door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.

24.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
van het timmerwerk, indien van toepassing.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de
onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Tekeningdrager: in overleg met de directie te bepalen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: in 2-voud
Tijdstip van levering: bij de oplevering

24.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

De volgens dit hoofdstuk te verwerken houtproducten moeten duurzaam zijn 
geproduceerd en voorzien van het Forest Stewardship Council-keurmerk.

90. HOUTVERDUURZAMINGSMIDDELEN
Houtverduurzamingsmiddelen mogen geen voor afwerkingsmaterialen en/of de 
toe te passen verlijming schadelijke stoffen bevatten en moeten zijn 
afgestemd op het gebruiksmilieu en op eventueel later aan te brengen 
verfproducten.
Houtverduurzamingsmiddelen moeten zijn voorzien van een toelatingsnummer 
en zijn opgenomen in de lijst welke is uitgegeven door het Bureau Bestrijdings 
middelen te Wageningen.

91. BEVESTIGINGSMIDDELEN
Bevestigingsmiddelen, ankers, oplegschoenen, beugels etc. moeten voldoen 
aan de volgende specificaties: RVS AISI 316.

24.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. KLEIN TIMMERWERK

Kleine timmerwerken, behorend tot een volledige uitvoering, volgend uit door 
de aannemer te
vervaardigen werktekeningen en/of volgend uit de aard van het werk of 
detaillering op aanwijzing van de directie, zonder enige verdere verrekening 
uitvoeren.
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24.19 WERKBESCHEIDEN

24.19.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van- van alle ruwbouwtimmerwerk
  (balk-, spant-, ligger-, kolomconstructies etc.).
- van de gevel-, binnenwand- en dakelementen.
- van de gevelvullingen met houten kozijnen, ramen,
  deuren, borstweringen, puien en overige vullingen.
Uitgangspunten:
- bouwkundige of constructie tekening of principe-/
  bestekdetails of bestek.
  Één en ander voorzover aanwezig. Anders volgens
  technische uitwerking aannemer.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- een overzicht van de constructie, met maatvoering.
- de indelingen en de afmetingen.
- de soorten en types.
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de
  productie van dat onderdeel.
- de toegepaste materialen met materiaalkwaliteit en
  met de onderlinge verbindingen daarvan.
- de doorvoeringen, sparingen en op te nemen
  onderdelen.
- het ankerplan.
- de merken en een merkenoverzicht.
- de ramen.
- de deuren.
- het hang- en sluitwerk.
- de vaste vulling.
- de beglazing.
- de oppervlaktebewerking.
- de eventuele verduurzaming/oppervlaktebehandeling.

Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 6-voud.

9. DETAILTEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen detailtekeningen:
- van de onderdelen van alle ruwbouwtimmerwerk.
Op de detailtekeningen moet zijn aangegeven:
- de detailleringen met bijbehorend overzicht.
- de opleggingen, bevestigingen, verankeringen en
  aansluitingen aan andere constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De tekeningen en detailtekeningen van alle tot dit
hoofdstuk 24 (ruwbouwtimmerwerk) behorende bouwdelen
zoals genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.
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24.19.20-a BEREKENINGEN
0. BEREKENING HOUTCONSTRUCTIE (NEN 6760+c02)

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening houtconstructie.
- van het ruwbouwtimmerwerk
  (balk-, spant-, ligger-, kolomconstructies etc.).
- van de gevel-, binnenwand- en dakelementen.
- van de gevelvullingen met houten kozijnen, ramen,
  deuren, borstweringen, puien en overige vullingen.
De berekeningen bestaan uit:
- de sterkte- en stijfheidsberekening.
- (voorzover nodig) de berekeningen in verband met
  temperatuur en krimp.
- (voorzover nodig) de berekeningen ten behoeve van
  montage-, transport- en stempelvoorzieningen.
Berekeningsgrondslagen:
- de vereiste berekeningen maken volgens nader door
  de constructeur op te geven berekeningsprincipes.
- de tekeningen.
- de gewichts- en/of de hoofdberekening van de
  constructeur.
- de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie
  dient te bedragen: zoals aangegeven op tekening.
- de brandwerendheid dient rekenkundig te worden
  aangetoond overeenkomstig NEN 6073.
Belastingen: conform 24.00.30.02 en volgens normen
en voorschriften.
Bepaling brandwerendheid overeenkomstig NEN 6073+w01.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5-voud

9. DETAILBEREKENING (NEN 6760-97)
Door de aannemer te vervaardigen detailberekening:
- van de onderdelen van alle constructies waaronder
  opleggingen, bevestigingen en verankeringen.
  (incl. boutverbinding, fundatie-eind e.d.).
Berekeningsgrondslagen: de statische berekeningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De statische berekeningen en detailberekeningen van
alle tot dit hoofdstuk 24 (ruwbouwtimmerwerk)
behorende bouwdelen zoals genoemd onder de gegeven
werkbeschrijvingen.

24.31 BALKCONSTRUCTIES

24.31.11-a TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK BALKLAGEN

Afstand balken (h.o.h.) (m): ontlenen aan de tekening.
Verbindingswijze tussen balken d.m.v. hoekverbinders.
Verankeringswijze: d.m.v. haak/opwaaiankers.
Vrije ruimte tussen strijkbalken en muur: 50 mm.
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1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-00)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: B.
Dikte (mm): volgens berekening.
Breedte (mm): volgens berekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
Bewerking: geschaafd, 4-zijdig
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: hoekverbinders, bouten, draadnagels e.d. van 

verzinkt staal.
- oplegschoenen: van verzinkt plaatstaal.
- spijkerplaten van triplex dik 10 mm.
- ankers: staal, thermisch verzinkt volgens hoofdstuk 09.
- granulaatrubber t.b.v. trillingdempende oplegging, hardheid: afgestemd op 

de belasting.
- constructielijm.
- stijl- en regelwerk ten behoeve van de onder- en achterconstru
Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- de onderslag- en vloerbalken van de houten vloerconstructies, zoals op 

tekening aangegeven.
- de tribunevloeren, zoals op tekening aangegeven.
- balkonvloeren, zoals op tekening aangegeven.
- podiumvloeren, zoals op tekening aangegeven.
- verhoogde vloeren.

.02 VASTE TRAP
- de uitgetimmerde trappen in de verschillende zalen, zoals op tekening 

aangegeven.

24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK

24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk:
- stijl- en regelwerk.
- klossen.
- regel -en rachelwerk.
- rekwerken.
- balklagen.
- muurplaten.
- achterhout.
Regelafstand: volgens tekening.
Verbindingen: geschroefd, ter plaatse van de aftimmering van de muurkoppen 
van de wanden onderdeel van de binnendoosconstructies het stijl- en 
regelwerk met paneelbekleding ontkoppelen van de binnenkozijnen en- puien 
en systeemwanden.
Verankering: aan de achterliggende constructie met thermisch verzinkte 
stalen profielen.

1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-00)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: B.
Dikte (mm): volgens tekening en/of berekening aannemer
Breedte (mm): volgens tekening en/of berekening aannemer..
Vochtgehalte (%): 20
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Bewerking: geschaafd
Verduurzaming:
- vacuüm-/drukmethode overeenkomstig BRL 0601/03, geleverd onder 

KOMO-productcertificaat:
- houtwerk in de spouw toegepast.
- houtwerk in een buitenklimaat en in aanraking komen met steenachtig

materiaal of vochtige bouwdelen.
- grondverfsysteem volgens hoofdstuk 46.31.10-a: laagdikte 80 micrometer:

- houtvlakken in een binnenklimaat die in aanraking komen met 
steenachtig materiaal of vochtige bouwdelen.

- raamwerken akoestische panelen:
- hout met klemstrippen ten behoeve van het fixeren van het gaas.
- hout t.b.v. laag akoestische absorptiepanelen met HWC bekleed.
- oppervlaktebehandeling: geschilderd volgens hoofdstuk 46.

kleur: zwart
bevestigingsmiddelen: haaksysteem, borgen met schroef

Oppervlaktebehandeling: houten raamwerken akoestische wanden geschilderd 
volgens hoofdstuk 46, kleur: zwart
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: staal thermisch verzinkt (NEN EN ISO 1461-1999);
- ankers: staal thermisch verzinkt (NEN EN ISO 1461-1999)
- langs de spouwlat ter plaatse van het achterhout muurafdekking van de

dakranden: DPC-folie 5000 fabrikaat Comprifalt, zoals op tekening
aangegeven.

Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat.
.01 BUITENWAND

- klossen, regelwerk en hulpconstructies.
- het regelwerk ten behoeve van de bevestiging van de aluminium gevels.

.02 AFTIMMERING
- het achterhout ten behoeve van omkokeringen en binnenaftimmeringen, 

zoals op tekening aangegeven.
- achterhout bij meterborden.

.03 BINNENWAND
- klossen, regelwerk en hulpconstructies.
- het stijl- en regelwerk ten behoeve van wandafwerkingen, zoals op tekening 

aangegeven.
- de achterconstructie van de demontabele houten wanden van de 

leidingschachten
- houten raamwerken van de akoestische panelen en wanden.
- het stijl- en regelwerk ten behoeve van de aftimmering van de muurkoppen 

van de wanden ter plaatse van binnendoosconstructies oefenruimten, zoals 
op tekening aangegeven.

.04 BINNENPLAFOND
- regel- rachelwerk, ophang- en hulpconstructies ten behoeve van 

plafondafwerkingen.
- houten raamwerken van de akoestische panelen en wanden.

.05 VIDE- EN VLOERRAND
- het achterhout ten behoeve van de beschieting van de vide- en vloerranden, 

zoals op tekening aangegeven.
.06 BUITENPLAFOND

- regel- rachelwerk, ophang- en hulpconstructies ten behoeve van 
plafondafwerkingen. 
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.07 BUITENKOZIJN/-PUI
- het stijl- en regelwerk ten behoeve van de panelen boven kozijnen, zoals op 

tekening aangegeven.
- het achterhout van de beschietingen van de dagkanten, zoals op tekening 

aangegeven.
- het achterhout van de waterslagen, zoals op tekening aangegeven.

.08 PLAT DAK
- dakopstanden, -randen.
- rekwerken ter plaatse van de dakranden en opstanden, zoals op tekening 

aangegeven. 
.09 VULLING OPENING PLAT DAK

- het achterhout van de aftimmeringen van het daklicht.
.10 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

- de balklagen van de vloeren, zoals op tekening aangegeven.
.11 VLIESGEVEL

- achterconstructie van onder- en bovenrekwerken van de vliesgevelpuien, 
zoals aangegeven op tekening.

.12 BINNENKOZIJN/-PUI
- het stijl- en regelwerk ten behoeve van de panelen boven kozijnen, zoals op 

kozijnstaat aangegeven.

24.41 BESCHIETINGEN

24.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN

Stuiknaden moeten zijn gesloten.
Bevestigingswijze: geschroefd, ter plaatse van de aftimmering van de 
muurkoppen van de wanden onderdeel van de binnendoosconstructies blijft 
het stijl- en regelwerk met paneelbekleding ontkoppeld van de binnenkozijnen 
en- puien en systeemwanden.
Onderconstructie: volgens hoofdstuk 24 bij aansluitingen met 
doosconstructies akoestische houten draagprofielen toepassen
Nat geworden gipskartonplaten mogen niet worden verwerkt.

1. GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009+w99)
Type: standaard, afgestemd op afwerking. 
Materiaal: gipskarton, geïmpregneerd bij natte ruimten.
Korte zijden: strak gesneden.
Langskanten: afgeschuinde kant.
Oppervlak: geschikt voor afwerking volgens afwerkstaat.
Dikte (mm): 12,5.
Breedte (mm): 1.200. 
Lengte (mm): standaard.
Aantal lagen (stuks): volgens tekening.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: zelfklevend wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: vezelgewapende voegenvuller met een speciale 

voegenfinisch als toplaag.
- bevestigingsmiddelen: gipsplaatschroeven.
- afdichting: rondom, afgestemd op brandwerendsheidseis
- kitvoeg: volgens hoofdstuk 36.
Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.
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9. HOUTEN DRAAGPROFIEL AKOESTISCH
Fabrikaat: Akoestikon
Type: Akoestiregel MD
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BINNENWAND
- de beplating van het stijl- en regelwerk ten behoeve van de aftimmering van 

de muurkoppen van de wanden ter plaatse van de binnendoosconstructies 
oefenruimten, zoals op tekening aangegeven.

.02 BINNENPLAFOND
- de beschietingen van plafonds, zoals op tekening aangegeven.

24.41.30-b TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: geschroefd 
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min) en 6702 (min): volgens tekening.
Afdichting: afgestemd op de brandwerendheidseis.
Leveren met een een onafhankelijk testrapport waaruit blijkt dat de 
brandwerendheid WBDBO -eis en draagconstructie voldoet aan de normen.

1. BRANDWERENDE PLAAT, CALCIUMSILICAAT
Fabrikaat: Promat B.V.
Type: Promatect-H.
Onbrandbaar overeenkomstig NEN 6064+w01.
Dikte: te voldoen aan de brandwerendheidseisen.
Aantal lagen (stuks): volgens opgave leverancier.
Afwerking van de zichtbare bekledingen: schilderwerk volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: schroeven, materiaal corrosievaststaal AISI 304.
- voegwapeningsmateriaal: zelfklevend wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: vezelgewapende voegenvuller met een speciale 

voegenfinish als toplaag.
- verankeringen: staal thermisch verzinkt
- klossen, specificaties overeenkomstig brandwerende plaat.
- brandwerende stroken, specificaties overeenkomstig de brandwerende plaat 

h.o.h.-afstand volgens opgave leverancier aanbrengen.
- afdichting: rondom, afgestemd op brandwerendsheidseis
- kitvoeg: volgens hoofdstuk 36.

.01 CONSTRUCTIE
- de brandwerende bekleding van stalen constructie onderdelen, zoals op 

tekening aangegeven.
.02 VULLING WANDOPENING, BINNEN

- de brandwerende panelen op de muurkoppen en aan de lifschachtzijde  van 
de brandwerende schuifdeuren, zoals op tekening is aangegeven.

- beplating van de panelen boven de kozijnen volgens tekening en kozijnstaat.

24.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: schroeven op onderconstructie.
Zwak ventileren.

1. TRIPLEX (BRL 1705/01)
Type: multiplex
Oppervlakte-afwerkingsklasse: E.
Dikte (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd
Kanten: vloerdelen messing en groef langszijden.
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Afwerking:
- de onderconstructies ten behoeve van de bevesting van de muurafdekking 

alzijdig: 80 micrometer volgens hoofdstuk 46.31.10.
- overige constructies zichtzijden: 40 micrometer volgens hoofdstuk 46.31.10.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: staal thermisch verzinkt (NEN EN ISO 1461-1999);  
Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat.
Triplex leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

.01 PLAT DAK
- de onderconstructie ten behoeve van de dakbedekking en gevelbekleding 

ter plaatse van de dakopstanden en -randen, zoals aangegeven op tekening.
.02 BUITENWAND

- de beschietingen/achterhout ter plaatse van (opgaande) gevels, zoals op 
tekening aangegeven.

- de stroken multiplex ter bevestiging en invulling van de de aluminium dak- 
en gevelbekleding, zoals op tekening aangegeven.

.03 MUURAFDEKKING
- ten behoeve van de bevestiging dakbedekking en muurafdekprofielen.

.04 BUITENKOZIJN/-PUI
- het achterhout van de bekledingen van de dagkanten, zoals op tekening 

aangegeven.
.05 BINNENWAND

- meterborden in de technische ruimtes en meterkasten conform 
voorschriften nutsbedrijven.

- hulpconstructies ten behoeve van wandafwerkingen aansluitingen 
binnendozen.

.06 VLIESGEVEL
- de beschietingen van de bovenrekwerken en de binnenbeschieting van de 

onderrekwerken van de vliesgevelpuien, zoals aangegeven op tekening.
.07 BINNENPLAFOND

- ophang- en hulpconstructies ten behoeve van verlaagde plafonds 
binnendozen, zoals op tekening aangegeven.

24.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: schroeven op onderconstructie.
Zwak ventileren.

1. TRIPLEX (BRL 1705/01)
Type: multiplex
Houtsoort dekfineer: Okoumé
Oppervlakte-afwerkingsklasse: H.
Dikte (mm): 
- volgens tekening.
- podium Kleine Zaal 2x25 mm.
Breedte (mm): volgens tekening.
Kanten: mes en groef langszijden, verlijmen
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen stalen schroeven platverzonken elektrolytisch verzinkt 

en geel gepassiveerd.
- lijm: watervast verbinden van de platen.
Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat.
Triplex leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).
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.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- de beschieting van de houten vloerconstructies, hellingbanen en 

uitgetimmerde trappen, zoals op tekening aangegeven.

24.41.51-c TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: schroeven op onderconstructie.
Zwak ventileren.

1. TRIPLEX (BRL 1705/01)
Type: multiplex
Oppervlakte-afwerkingsklasse: L.
Dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen stalen schroeven platverzonken elektrolytisch verzinkt 

en geel gepassiveerd.
- lijm: watervast verbinden van de platen.
Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat.
Triplex leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- het achterhout t.b.v. de dagkant betimmeringen van de gevelopeningen ter 

plaatse van de grote zaal.
.02 VOORZETWAND, BINNEN

- het achterhout t.b.v. de lichtkoven achter de glasplanken en 
voorzetwandaansluitingen zoals op tekening aangegeven.

.03 GEBOUW
- het achterhout achter de metalen wand-, vloer- en plafondbekledingen.

24.51 SPANTEN, LIGGERS EN KOLOMMEN

24.51.30-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN KOLOM
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN

Verankering: volgens tekening en berekening aannemer.
1. GELAMINEERD HOUTEN KOLOM (BRL 1701+w00)

Fabrikaat: De Groot Vroomshoop.
Type: samengestelde gevelstijl bestaande uit een binnen en een buitenprofiel.
Uitvoering: niet dragende gevelstijlen in massieve uitvoering met inwendige 
holte t.b.v. koudebrugonderbrekeing.
Houtsoort:
Binnen- en buitenprofiel, glas- en spouwlatten:
- gelamineerd spintvrij Siberisch Lariks volgens NEN 5472, kwaliteitsklasse 

A/B, vochtgehalte 16%. 
- lameldikte (mm): maximaal 27
Sterkteklasse: GL 32h 
Verlijming: RF exterieur 1
Kolomonderdelen: horizontale afsteuning tegen de hoofddraagconstructie, 
middels stalen pendel rond 90*8
Klimaatklasse: 3b.
Afwerkklasse: 3.
Afmeting: volgens berekening. 
Bewerking: 
- 4-zijdig machinaal geschaafd en geschuurd.
- pasbewerkingen: sleuven, sponningen, bout- en stiftgaten, sparingen, 

verjongingen, kepen e.d. volgens tekening. 
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Oppervlaktebehandeling:
- transparant afwerkingsysteem volgens hoofdstuk 46.
- nabehandeling: kopse kanten met pvac-lijm (tegen vochtintrekking).
De kopse en bovenkant van de gelamineerde onderdelen in buitenklimaat 
moeten worden afgedekt. 
Toebehoren:
- ankers: staal afgewerkt met duplex-systeem (NEN 5254:2003). Thermisch 

verzinken volgens NEN EN ISO 1461-1999 en een tweelaagse 
poedercoating met een totale laagdikte van 120 micrometer.

- lengte draadeinden van de ankers (mm): > 70.
- oplegvoorziening
- bevestigings- en verbindingsmiddelen: verzonken en afgewerkt houten 

proppen van Siberisch Lariks, materiaal staal:corrosievaststaal AISI 304, 
zwart gemoffeld.

Houten kolommen leveren onder KOMO-productcertificaat.
4. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de gelamineerde kolommen.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de aansluiting van de gevelconstructies.
- de aansluiting aan de overige constructies.
- details verbindingen
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): in 4-voud aan de directie.
- goedgekeurde (st.): in 4-voud aan de directie.

5. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- de detailberekening van de aansluitingen.
- alle gelamineerde houtconstructie onderdelen
- de diverse hout-hout en hout-staal verbindingen.
Berekeningsgrondslagen: berekening constructeur.
Belastingen: volgens opgave/berekening constructeur.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): in 2-voud aan de directie.
- goedgekeurde (st.): in 2-voud aan de directie.

.01 VLIESGEVEL
- de houten stijlen van de zaagtandgevel zoals omschreven in par. 30.51.11. 

24.81 ISOLATIE

24.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Partieel gehecht.
1. MINERALE WOLPLAAT (BRL 1308+w03)

Type: II.
Materiaal: glaswol (MWG).
Volumieke massa (kg/m3): 45
Dikte (mm): volgens tekening.
Minerale wolplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENWAND
- de akoestische isolatie achter de aftimmering van de muurkoppen van de 

wanden ter plaatse van de binnendoosconstructies oefenruimten, zoals op 
tekening aangegeven.

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 119



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

24.81.12-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Volledig gehecht.
- bevestigingspunten (st./plaat): volgens opgave leverancier.
- patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend. 

1. MINERALE WOLPLAAT (BRL 1308-01)
Fabrikaat: Rockwool
Type: vario 201
Materiaal: steenwol (MWR).
Dikte (mm): ten behoeve van een Rc-waarde (m2K/W) minimaal: 3.
Minerale wolplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 DAKRAND
- de isolatie in de rekwerken, zoals aangegeven op tekening

24.81.12-c ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd rechtstreeks op de achterliggende
constructie.
Aantal bevestigingspunten per m²: volgens opgave leverancier.
Patroon: met verspringendenaden.

1. MINERALE WOLPLAAT (BRL 1308+w03)
Fabrikaat: Isover, Mupan façade
Type: II. 
Materiaal: glaswol (MWG).
Dikte (mm): ten behoeve van een Rc-waarde (m2K/W) minimaal: 3.
Cachering: tweezijdig, éénzijdig zwart vlies.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:
- kunststof hechtnagels, schijf ø 80 mm.
- kunststof klembanden.
- kleur: zwart.
Minerale wolplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENPLAFOND
- de isolatie aan de onderzijde van de betonvloeren ter plaatse van het 

overstek zoals op tekening en/of afwerkstaat is aangegeven.

24.82 VOCHTKERINGEN

24.82.30-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: knelstrip
Strooklengte: volgens tekening.
Overlap (mm): 150

4. KUNSTSTOFFOLIE
Materiaal: EPDM, synthetisch rubberfolie, bestand tegen atmosferische 
invloeden, inwerking UV-straling en ozon.
Dikte (µm): 100
Breedte (mm): volgens tekening
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: hechtlijm en hechtkit volgens opgave leverancier

.01 BUITENWAND
- de vochtkeringstroken in de spouwconstructie vanaf het binnenspouwblad, 

zoals op tekening(en) aangegeven.
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24.82.30-b KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: mechanisch.
Overlap (mm): 100.

4. KUNSTSTOFFOLIE (BRL 4708-1-03)
Fabrikaat: Meuwissen type Polytex 3
Type (WDO): non-woven - kunststof vezels en filamenten. 
Materiaal: polyolefin-folie, gelaagde opbouw.
Dikte (µm): 550
Toebehoren:
- naadafdichtingsmateriaal
- bevestigingsmiddelen
Kunststoffolies leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
- de waterkerende en dampdoorlatende folie, zoals op tekening aangegeven.

24.83 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN

24.83.10-a DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE
0. DAMPREMMENDE FOLIE

Bevestigingswijze: mechanisch.
Aantal bevestigingspunten: volgens advies fabrikant.
Overlap naden (mm): 100.
Overlappen afgeplakt met tape.
De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel vormen.

1. KUNSTSTOFFOLIE
Materiaal: LDPE-folie.
Kleur: transparant
Wapening: polypropeen weefsel.
Dikte (µm): 40
Dampdiffusieweerstandsgetal (µ): 66.600
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- bevestigingspunten overlappen.

.01 BUITENWAND
- de buitenwanden, zoals op tekening aangegeven.

24.93 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

24.93.10-a DICHTEN SPARINGEN
0. DICHTEN SPARINGEN

Sparingen, doorvoeringen en restruimten afdichten met voor het betreffende 
onderdeel geschikte bouwstoffen ter goedkeuring directie. Deze bouwstoffen 
dienen tevens te voldoen aan de geluid- en brandwerendheid welke wordt 
gesteld aan deze onderdelen.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Sparingen, doorvoeringen en restruimten afdichten.

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 121



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

25 METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00 ALGEMEEN

25.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
90. STAALCONSTRUCTIES EN TOEBEHOREN

Tot de staalconstructies moet worden gerekend, in aanvulling op de op 
tekening aangegeven profielen, alle onderdelen nodig voor het samenstellen 
van de staalconstructies als kop- en voetplaten, strippen, schotjes, vul- en 
stelplaten alsmede schotjes e.d. nodig voor bevestigen van overige 
aansluitende bouwkundige onderdelen.
Tot de levering behoren tevens de in aansluitende c.q. dragende constructies 
op te nemen verankeringen.

91. CONSERVERINGEN
Onder conservering van constructies in staal, als bedoeld in dit hoofdstuk, te 
verstaan:
- een in een werkplaats aan te brengen verfsysteem bestaande uit één of 

meerdere lagen.
- een in een werkplaats aangebrachte zinklaag conform de aangegeven 

applicatiemethoden.

25.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

De navolgende normen, voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- NEN 2881-90 Maattoleranties in de bouw.
- NEN 2888: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van 

draagconstructies van gebouwen
- NEN 3682-90 Maatcontrole in de bouw.
- NEN 5254: Thermisch verzinkt staal. Het industrieel aanbrengen van 

organische deklagen.
- NEN 6072+w97 Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van 

bouwdelen -Staalconstructies.
- NEN 6700+w97 TGB 1990 Algemene basiseisen.
- NEN 6701-90 TGB 1990 Namen en symbolen voor grootheden.
- NEN 6702-01: Technische grondslagen voor  bouwconstructies - TGB 

1990 - Belastingen en vervormingen
- NEN 6720: Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 
1990 - Voorschriften beton -  Constructieve eisen en r

rekenmethoden
- NEN 6770: Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 

1990 -Staalconstructies
- NEN 6771+w01 TGB 1990 Staalconstructies -   stabiliteit.
- NEN 6772+w01 TGB 1990 Staalconstructies -   verbindingen.
- NEN 6773+w01 TGB 1990 Staalconstructies -   dunwandige

koudgevormde profielen/platen.
- ISO 8501-01: Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid
- NEN-ENV 1090-1: Het vervaardigen van staalconstructies - Deel 1:

Algemene regels en regels voor gebouwen
- NEN-EN-ISO 1461: Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op 

ijzeren en stalen voorwerpen. Eisen en aanbevelingen.
- NEN-EN-ISO 5817: 2003: Lassen - Smeltlasverbindingen in staal, nikkel, 

titanium en hun legeringen (laserlassen en 
elektronenbundellassen uitgezonderd) - 
Kwaliteitsniveaus voor onvolkomenheden
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- NEN-EN 10021: Algemene technische leveringsvoorwaarden voor staal 
en staalprodukten

- NEN-EN 10025: Warmgewalste produkten van ongelegeerd 
constructiestaal - Technische leveringsvoorwaarden

- NEN-EN 10147+c97Continu-dompelverzinkte band en plaat voor 
constructiedoeleinden- Technische 
leveringsvoorwaarden.

-  R.S.P.S. 1980 Richtlijnen voor de toepassing van geprofileerde platen 
als schijfconstructie.

Mede van toepassing zijn de in voornoemde normen aangehaalde normen, 
richtlijnen, voorschriften en overige publicaties alsmede correctiebladen en 
aanvullingen hierop.
Voorzover voor bouwstoffen en/of de verwerking ervan normen, voorschriften of 
(beoordelings-)richtlijnen zijn gesteld of onder certificatie kunnen worden 
geleverd, dienen die bouwstoffen en/of de verwerking ervan volgens die 
normen, voorschriften en (beoordelings-)richtlijnen te worden geleverd, c.q.  
uitgevoerd of onder certificatie te worden geleverd.

91. VERWERKING
Voor alle metaalconstructiewerk geldt: De verwerking moet plaatsvinden 
overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken 
verwerkingsvoorschriften.

92. STABILITEIT TIJDENS MONTAGE
Tijdens de montage van de staalconstructie dient elk gemonteerd gedeelte 
van de totale constructie stabiel te zijn, zonodig met toepassing van 
montageverbanden.
Montageverbanden en andere hulpconstructies mogen alleen met 
toestemming van de directie aan de hoofddraagconstructie bevestigd worden.

93. BESCHADIGINGEN EN REPARATIES
De metalen onderdelen die voor, tijdens of na het vervaardigen en/of het 
stellen zijn beschadigd (zoals een vervormingen en/of een beschadigingen 
aan  de conservering), mogen niet in het bouwwerk worden verwerkt en 
moeten worden vervangen, tenzij de
beschadigingen naar het oordeel van de directie op deugdelijke wijze en met 
voorafgaande volledige goedkeuring van de directie kunnen worden 
gerepareerd.
Als de onderdelen naar het oordeel van de directie niet kunnen worden 
vervangen, moeten deze worden gerepareerd. Hierbij moet minimaal aan de 
navolgende voorwaarden worden voldaan:
- De sterkte van het gerepareerde onderdeel mag niet minder zijn dan van 

een onbeschadigd exemplaar.
- Bij in het zicht blijvende vlakken mag de reparatie niet met het blote oog 

waarneembaar zijn.
- De hechting van deklagen e.d. moet zodanig zijn, dat ten gevolge van 

atmosferische of andere invloeden geen loslaten van de reparatie kan 
optreden. Beschadigde vlakken vooraf deugdelijk ontroesten.

- De reparatie moet onder volledige garantie  uitgevoerd zijn.
94. LASWERKZAAMHEDEN EN NABEHANDELEN

Las- en overige werkzaamheden:
- bij inschrijving uitgaan van doorgaande lassen.
- Te lassen onderdelen dienen op de juiste wijze te zijn voorbewerkt.
- Alle lassen elektrisch aanbrengen of uitvoeren volgens de CO2-methode.
- De a-maat van hoeklassen moet tenminste 4 mm zijn indien niet nader 

aangegeven.
- Na het laswerk lasrups, slakresten en lasspatten verwijderen.
- Niet in het laswerk opgenomen hecht- en/of hulplassen verwijderen en 
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onderliggend oppervlak vlakslijpen.
- Lassen in doorgaande, in het zicht blijvende of met andere materialen te 

bekleden vlakken vlakslijpen.
Laswerk dient te voldoen aan het kwaliteitsniveau volgens NEN-EN-ISO 5817: 
2003.

95. STAPELCONSTRUCTIES MET HOGE DRUK
De kop- en voetplaten en/of bij gebreke daarvan de einden van de 
kolomprofielen uiterst zorgvuldig haaks en op elkaar passlijpen.
Hierbij mag de maximaal toelaatbare afwijking t.o.v. de vertikale as niet meer 
bedragen dan 0,2%.
Voor het lassen moeten de kop- en voetplaten tegen de profiel einden worden 
gedrukt met een druk van 100 kN, zodanig dat de afmeting van het 
contactvlak voldoet aan het gestelde in art. 11.4.4 van NEN-ENV 1090-1-97.
Het gestelde in artikel 11.4.4 geldt eveneens voor het contact tussen 
voetplaat van het bovenstaande en de kopplaat van het onderstaande profiel 
en indien geen kop- en voetplaten worden toegepast voor de einden van de 
profielen.
Het toepassen van vulplaten om afwijkingen te compenseren is niet 
toegestaan.
Ten behoeve van het compenseren van de inknijping door de optredende 
belastingen de kolommen een overlengte geven variërend tussen 0 en 10 mm.
Tevens moet worden gerekend op de mogelijkheid van het corrigeren van 
afwijkingen t.a.v. de vertikale stand, danwel de rechtheid van de kolommen.

96. VERANKERINGEN IN BETON
Bevestigingsmiddelen, voor aansluitingen op reeds gestorte beton of bestaand 
werk, zoals in te boren lijmankers en spreidankers en dergelijke in de 
kwaliteit, afmeting, soort en merk als op tekening aangegeven.
Het anker dient berekend te zijn conform de CUR aanbeveling 25 (2e herziene 
uitgave)
Het aanbrengen van de ankers moet zijn uitgevoerd door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 0509 voert.

25.00.29 EISEN EN UITVOERING: CONSERVERINGEN
01. ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR EN NA HET STRALEN

Voor het stralen moeten werkzaamheden zoals lassen, slijpen, gaten boren 
en dergelijke zijn uitgevoerd, lasnaden waar nodig zijn doorgelast en 
gladgeslepen,
dubbelingen zijn weggeslepen, lasslakken en -spatten zijn verwijderd en 
snijkanten e.d. afgebraamd.
Na het stralen de ondergrond zorgvuldig schoonmaken en ontdoen van 
straalstof, grit, vuil, enz.
Zo kort mogelijk na het reinigen moet de eerste verflaag worden aangebracht, 
waarbij de ondergrond moet voldoen aan de voorgeschreven reinheidsgraad.

02. ALGEMENE RICHTLIJNEN APPLICATIES
De samenstelling van de conserveringslagen moet zijn afgestemd op die van 
de later aan te brengen deklagen.
Applicatie van coatings uitsluitend uitvoeren in geconditioneerde ruimten en 
volgens voorschrift(en) van de verffabrikant(en).
Tijdens droging en doorharding zorgen voor voldoende ventilatie.
Tussen de lagen onderling voldoende kleurverschil houden.
Op randen, hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen dient ook de 
voorgeschreven laagdikte aanwezig te zijn.
Aansluitvlakken en delen (met uitzondering van in te betonneren vlakken) 
welke na montage niet meer bereikbaar zijn, voorzien van een extra 
conserverende laag.
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Overschrijding laagdikte van maximaal 50% per laag is toegestaan.
03. TRANSPORT EN MONTAGE

Transport van geconserveerde onderdelen mag alleen nadat conservering 
voldoende is doorgehard.
Tijdens transport de onderdelen van elkaar gescheiden houden m.b.v. 
stophout o.d.

04. THERMISCH VERZINKEN
Alle oppervlakken van blijvend met de buitenlucht in aanraking komende 
onderdelen na de vereiste  bewerkingen en egaal stralen thermisch verzinken 
overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99, met een zinklaagdikte van minimaal 
60 µm.
Onderdelen in de spouw en kruipruimte worden geacht te verkeren in 
buitenconditie.

05. VOORBEHANDELING METAALCONSTRUCTIE
Alle niet thermisch verzinkte delen van de staalconstructie als volgt 
voorbehandelen (stralen en een grondsysteem aanbrengen):
Reinigen door stralen:
- stralen tot reinheidsgraad Sa 2 1/2 (ISO 8501-1)
Rondom een grondsysteem door middel van spuiten en in de fabriek 
aangebracht:
- 1 laag Colturiet zinksysteemprimer, 30 mu droog
- 1 laag Colturiet CM Miocoat, 70 mu droog
Beschadigingen direkt bijwerken overeenkomstig de totale behandeling.

06. CONSERVERING INSPECTEERBARE CONSTRUCTIEDELEN
Alle stalen constructies binnen droge verwarmde ruimten: gestraald en 
voorzien van een grondprimer.
Alle stalen constructies in overige ruimten en welke met de buitenlucht in 
aanraking komen: thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461-99).
In het zicht komende stalen constructies in overige ruimten en welke met de 
buitenlucht in aanraking komen: volgens duplex verfsysteem of afwerken met 
poedercoating.

07. CONSERVERING INSPECTEERBARE VERBINDINGEN
Alle stalen verbindingen binnen droge verwarmde ruimten: bouten, moeren en 
volgringen ten minste elektrolytisch verzinkt. Ankers ten minste thermisch 
verzinkt (NEN-EN-ISO 1461-99).
Alle stalen verbindingen in overige ruimten en welke met de buitenlucht in 
aanraking komen: uitvoeren in thermisch verzinkt staal met een coating of 
voorzover voorgeschreven in de werkbeschrijving, in roestvast- staal AISI 316 
Ti, klasse 70 (bij 4.6) of  klasse 80 (bij 8.8) en in het zicht komend met 
dopmoeren, isoleren met nylon vulringen en bussen..

08. CONSERVERING NIET-INSPECTEERBARE CONSTRUCTIEDELEN
Voor de conservering van niet-inspecteerbare stalen constructiedelen gelden 
de volgende regels:
a) in de spouw en/of in contact met buitenspouwblad  (vochtig)

- staal, minimaal 5 mm dik, thermisch verzinkt, zinklaagdikte minimaal 100 
µm, mechanisch of  chemisch voorbehandeld, voorzien van een  
epoxysysteem 300-500 µm

- (alternatief) RVS AISI 316 Ti, verbindingen met normaal staal isoleren met 
nylon platen,  vulringen en bussen.

b) binnen, in contact met spouw en/of binnenspouwblad, niet achter isolatie 
(beperkt vochtig)
- staal, verzinkt, zinklaaggewicht minimaal 250 g/m2, zinklaagdikte 

minimaal 20 µm plus één  laag organische coating minimaal 30 µm
- (alternatief) staal, gestraald met minimaal 100µm coating.

c) binnen, in contact met binnenspouwblad achter isolatie (droog)
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- staal, gestraald en voorzien van grondprimer.
Tijdens de uitvoeringsfase rekenen op een zware corrosieve belasting.

09. CONSERVERING NIET-INSPECTEERBARE VERBINDINGEN
Voor de conservering van niet-inspecteerbare stalen verbindingen gelden de 
volgende regels:
a) in de spouw en/of in contact met buitenspouwblad (vochtig)
en
b) binnen, in contact met spouw en/of binnenspouwblad, niet achter isolatie 

(beperkt vochtig)
- roestvaststaal AISI 316 Ti, klasse 70 (bij 4.6) of klasse 80 (bij 8.8) 

isoleren met nylon  vulringen en bussen.
c). binnen, in contact met binnenspouwblad achter isolatie (droog)

- bouten, moeren en volgringen ten minste elektrolytisch  verzinkt. Ankers 
ten minste thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461-99).

10. CONSERVERINGSSYSTEEM INCL. BRANDWERENDE VOORZIENING
Toe te passen bij zichtwerk in binnenmilieu: Multifire systeem S

Opbouw conserveringssysteem:
- universeel primer, laagdikte 50 - 80 micron
- brandwerende laag: Multifire Basecoat S605 (laagdikte te bepalen d.m.v. 
  berekening)
- topseal TS615 in nader te bepalen kleur

Toe te passen bij zichtwerk  in buitenmilieu: Multifire systeem E
Opbouw conserveringssysteem:
- universeel primer, laagdikte 50 - 80 micron
- brandwerende Intumescent Epoxy (laagdikte te bepalen d.m.v. berekening)

 - topseal TS612 PU in nader te bepalen kleur
De bovengenoemde applicatie dient aangebracht te worden overeenkomstig 
"Kwaliteitsrichtlijn Applicatie Brandwerende Coating"  - Bouwen met Staal - 
rapport 2003.01
Toe te passen bij aan het zicht onttrokken situaties:

in buitenmilieu:
- oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-

ISO1461-99.
- afwerking: voorstel aannemer.

in binnenmilieu: oppervlaktebehandeling en afwerking volgens voorstel 
aannemer.

25.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

09. CONSTRUCTIEGEGEVENS
Aan te houden belastingen bij statische berekeningen:
- belastingen volgens geldende voorschriften.
- belastingen volgens belastingschema schema en/of ontwerpberekening.
- eigen gewicht en afwerkingen.
- op bouwkundige en installatietekeningen voorkomende lijnlasten en 

geconcentreerde belastingen.
Daar waar metselwerk voorkomt dit als lijnbelasting toevoegen aan de overige 
belasting.
Ter plaatse van installaties e.d. belastingen volgens opgave van de adviseur 
installaties.
Overige belastingen conform NEN 6702 en volgens hoofdberekening adviseur 
constructies en/of statische berekening van de leverancier van de prefab beton-
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 respectievelijk staalconstructie.
90. PORRING OF ZEEG

Liggers voorzien van een zodanige porring dat bij het optreden van de diverse 
belastingen de liggers schijnbaar niet doorhangen.

91. GATEN VOOR AFWATERING
In constructieve onderdelen, waarin zich (regen)water kan verzamelen, per 
compartiment tenminste 2 gaten rond 12 mm boren voor afwatering.
Na thermisch verzinken moeten deze gaten tenminste een diameter hebben 
van 11 mm.

92. DAKAFWATERING, SPUWERS
Constructies zodanig samenstellen dat de erop komende dakplaten altijd een 
afschot (ook bij een sneeuwbelasting van 0,5 kN/m2) krijgen in de richting van 
de hemelwaterafvoeren.
Dakranden hoger dan 100 mm langs de buitengevel voorzien van spuwers in 
een zodanige doorsnede dat bij verstopping of overbelasting van de 
hemelwaterafvoer de hoeveelheid water op het dak nooit meer zal bedragen 
dan 100 mm, zijnde de in de berekening opgenomen toegestane belasting 
(1,0 kN/m2). Dit in geval dat het afschot naar de buitengevel toe is. In overige 
gevallen dient rekening te worden gehouden met noodoverlopen.

93. MERKEN ONDERDELEN
De onderdelen moeten worden voorzien van merken die corresponderen met 
de op de overzichtstekening aangegeven merken.

25.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
voor: het vervaardigen en het stellen van alle metaalconstructiewerk.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
in het werkplan de data aangeven waarop tekeningen, berekeningen en 
overige werkbescheiden van de aannemer voor de eerste maal aan de directie 
ter goedkeuring worden aangeboden.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
uiterlijk op de 15e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2-voud.
- goedgekeurde: 4-voud.

09. KWALITEITS/VEILIGHEIDSPLAN CONSTRUCTIEBEDRIJF
Voor de start van productie/uitvoering van de diverse werkzaamheden verstrekt 
het constructiebedrijf een kwaliteitsplan aan de directie waarin tenminste het 
gestelde in de artikel 4.2.1(2) punt a t/m h conform ENV 1090-1-97, alsmede 
een gedetailleerd veiligheidsplan, aansluitend op het veiligheidsplan voor de 
uitvoering van het werk, is opgenomen.

25.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:  alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door: de aannemer.
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene Voorwaarden voor de 
aanneming van werken opgedragen door  MAB  B.V.
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90. KOSTEN MET BETREKKING TOT WIJZIGINGEN
Alle kosten met betrekking tot extra constructies en/of wijzigingen aan 
constructies, inclusief alle kosten van wijzigingen van tekeningen, 
berekeningen en andere werkzaamheden door de adviseur constructies, ten 
gevolge van voorstellen van de aannemer en/of het in gebreke blijven van de 
aannemer zoals maatafwijkingen, lasfouten, en dergelijke zijn voor rekening 
van de aannemer.

91. MEERWERK
Bij de opsomming van verankeringen en aan te brengen sparingen hiervoor is 
gestreefd naar volledigheid.
Echter de aannemer kan geen recht op meerwerk doen gelden als bepaalde 
verankeringen c.q. sparingen hiervoor niet zijn genoemd maar wel op tekening 
staan, of voor verankeringen die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van 
het werk.

25.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
09. VERKRIJGEN GOEDKEURING OVERHEIDSINSTANTIE

Ten behoeve van het indienen bij Bouw- en Woningtoezicht, voor het tijdig 
verkrijgen van de nodige vergunningen, dienen door de aannemer te 
produceren en door de directie goedgekeurde stukken in 4-voud en tenminste 
4 weken voor de aanvang van de productie van de diverse onderdelen in het 
bezit te zijn van de adviseur constructies.
De adviseur constructies verzorgt het indienen van tekeningen en 
berekeningen bij de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht.

19. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN
Voor die constructies waarvan de tekeningen en berekeningen door of 
namens de aannemer worden gemaakt geldt dat de aannemer 
verantwoordelijk is, zowel voor de constructieve samenstelling en de gekozen 
constructiewijze als ook voor de uitvoering en maatvoering van die 
constructies, ongeacht goedkeuring door directie.

29. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
en/of berekeningen  worden aangebracht dienen deze duidelijk te worden 
gemarkeerd en op het origineel te worden aangegeven door middel van een 
nummer- en datumwijziging, bijv. middels wijzigingspijltjes o.i.d.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen en/of berekeningen.
Oudere versies van tekeningen en/of berekeningen komen daardoor te 
vervallen.

92. GOEDKEURINGSPROCEDURE WERKTEKENINGEN/BEREKENINGEN
De aannemer verplicht zich de goedkeuringsprocedure, inclusief controle door 
bouw- en woningtoezicht, van door of namens hem vervaardigde 
werktekeningen en bijbehorende berekeningen als bedoeld in dit bestek, tijdig 
op gang te brengen, mede aan de hand van het door hem te vervaardigen 
tekeningenverstrekkingsschema.
Alvorens voornoemde stukken naar de directie / adviseur constructies worden 
verzonden dienen deze door de aannemer te zijn gecontroleerd op 
compleetheid en als zodanig door hem worden gewaarmerkt.
Onder compleetheid van de stukken dient te worden verstaan:
- de aanwezigheid van een overzichts- c.q. merkentekening.
- de maatvoering in relatie tot de omgeving.
- de volledige maatvoering nodig voor productie van alle tot de levering 

behorende onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en 

tussen onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verankeringen, 
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bevestigingen, op te nemen onderdelen etc.
- een gemaatvoerd ankerplan
- tekeningen dienen vergezeld te zijn van de bijbehorende berekeningen.
E.e.a. conform vigerende normen en voorschriften.
Ter controle in te dienen exemplaren:
- aantal 2 stuks
- verstrekkingsvorm: papierafdruk.
De aannemer is tevens verantwoordelijk voor het op het werk aanwezig zijn 
van de door bouw- en woningtoezicht gecontroleerde documenten voor start 
van de uitvoering.

93. CONTROLE WERKTEKENINGEN EN -BEREKENINGEN
De controle van ingediende stukken door directie/adviseur constructies omvat:
- het controleren of de verstrekte constructieve uitgangspunten worden 
gehanteerd
- het globaal beoordelen van de toegepaste berekeningswijze en het globaal 
controleren of de vigerende voorschriften worden toegepast
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van onderdelen waaraan naar de 
mening van de adviseur constructies bijzondere risico's zijn verbonden en/of 
waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van de onderlinge samenhang 
van gelijksoortige constructies
- het (aselect) beoordelen van de uitwerking van de aansluitingen tussen 
ongelijksoortige constructies
De controle en beoordeling betreffen de constructieve aspecten en niet de 
maatvoering.
Uitgangspunt is dat de controle en beoordeling in twee rondes plaatsvinden.
In de eerste ronde zoals boven omschreven, in de tweede ronde op het juist 
verwerken van de opmerkingen uit de eerste ronde.
Bij de eerste controleronde kunnen door de directie/adviseur constructies 
eventuele aanvullende gegevens worden verstrekt volgend uit nadere 
uitwerking van het ontwerp en/of aanpassingen door uitwerking installaties, 
derden etc.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
vereningen,
deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
De verdere correcte uitwerking van de berekeningen en de juiste verwerking in 
de werktekeningen wordt tot de competentie van de aannemer gerekend.
Voornoemde stukken zullen, voor zover mogelijk, binnen 10 werkdagen na 
ontvangst worden beoordeeld en teruggezonden.
Stukken, waarvan blijkt dat deze niet volledig zijn en/of slechts gedeeltelijk 
uitgewerkt, alsmede stukken welke niet door de aannemer zijn gewaarmerkt 
en verzonden zullen ongecontroleerd en per omgaande worden teruggezonden 
danwel zal de aannemer worden bericht dat bedoelde stukken niet in 
behandeling  zullen worden genomen.
Eventueel hierdoor optredende vertragingen zijn geheel voor rekening van de 
aannemer.
Indien meer controles dan de bovengenoemde 2 stuks nodig zijn, door 
onvolledigheid en/of onvoldoende verwerking van de verstrekte gegevens, zijn 
de kosten van deze extra controlewerkzaamheden voor rekening van de 
aannemer.

94. KEURING, BEPROEVING EN CORRECTIES
Keuringen, beproevingen en correcties van de staalconstructies (waaronder 
begrepen de materialen, fabricage, lassen, mechanische verbindingen, 
conservering en montage) vinden plaats aan de hand van NEN-ENV 1090, 
deel 1-97 en inclusief bijlage A t/m H.
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Tenzij keuringen en beproevingen worden uitgevoerd volgens een door de 
aannemer resp.
constructiebedrijf ontwikkeld keurings- en beproevingsplan, kunnen ter 
controle door de
directie afnamebeproevingen worden geeist. De kosten hiervan zijn voor 
rekening van de aannemer.
Tijdens de productie moet de directie in de gelegenheid worden gesteld de 
onderdelen regelmatig en/of steekproefsgewijs, voor het aanbrengen van de 
conservering, te controleren.

95. REVISIETEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
van alle werktekeningen welke door de aannemer of diens leverancier worden 
aangeleverd m.b.t. het metaalconstructiewerk, verankeringen, opleggingen etc.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht 
zijn onttrokken.
Tekeningdrager: in overleg met de directie te bepalen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: 2-voud.
Tijdstip van levering: bij eerste oplevering.

25.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. TOEPASSEN VAN EERDER GEBRUIKT STAAL

Het toepassen van eerder gebruikt staal voor permante toepassingen is niet 
toegestaan , tenzij schriftelijke toestemming van de directie is verkregen.

91. STAALKWALITEIT
Alle profielstaal, koker en buisprofielen dienen, tenzij anders aangegeven, in 
staalkwaliteit S235 JR  te worden geleverd.
Voor thermisch te verzinken onderdelen staal toepassen waarvan het Si-
percentage ligt tussen 0,11% en 0,20%.
Andere voorgeschreven staalkwaliteiten dienen tijdens fabricage van de 
staalconstructie van een duidelijk onuitwisbaar kenmerk te zijn voorzien.

92. BOUTEN EN MOEREN: KWALITEITEN VOORSPANBOUTEN
Tenzij bij de werkbeschrijving of bij de conservering anders vermeld geldt:
- kwaliteit van de bouten bij verbindingen met  voorspanbouten moet zijn van 
klasse 10.9HV
- de kwaliteit van de moeren bij verbindingen met voorspanbouten moet zijn 
van klasse 10HV

93. BOUTEN EN MOEREN: KWALITEITEN
Tenzij bij de werkbeschrijving of bij de conservering anders vermeld geldt:
- kwaliteit van de bouten moet zijn van klasse 8.8
- kwaliteit van de moeren moet zijn van klasse 8
- de kwaliteit van de ankerbouten moet zijn van klasse 4.6 (tenzij elders 8.8 
wordt vermeld).

25.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. UITGANGSPUNTEN BEPALEN HOEVEELHEDEN

Voor het bepalen van hoeveelheden uitgaan van een volumieke massa van 
7850 kg/m3 volgens de Euronormen.
Ten behoeve van eventuele verrekening uitgaan van de hoeveelheden bepaald 
naar de werkelijke vorm volgens de werktekeningen.
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25.19 TEKENINGEN, BEREKENINGEN EN OVERIG WERKBESCHEIDEN

25.19.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van alle metaalconstructiewerk.
Uitgangspunten:
- staalplantekening met hoofdmaatvoering en staalprofielen van de adviseur 
constructies.
- bouwkundige of constructie tekening en/of bestek.
  Één en ander voorzover aanwezig. Anders volgens technische uitwerking 
aannemer.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- een overzicht van de constructie, met maatvoering.
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de  produktie van dat onderdeel.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze  van verbindingen in en 
tussen de onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten 
e.d.
- de doorvoeringen, sparingen en op te nemen onderdelen.
- de materiaalkwaliteiten.
- de opleggingen.
- het ankerplan.
- de kwaliteit en klasse van de bevestigingsmiddelen.
- de toegepaste materialen met de onderlinge verbindingen hiertussen.
- de indelingen en de afmetingen.
- de soorten en types.
- de merken en een merkenoverzicht.
- de fabrieksmatig aangebrachte oppervlaktebehandeling.

Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 6-voud.

9. DETAILTEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen detailtekeningen:
- van de onderdelen van alle metaalconstructiewerk.
Op de detailtekeningen moet zijn aangegeven:
- de detailleringen.
- de opleggingen, bevestigingen, verankeringen en aansluitingen aan andere 
constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De tekeningen en detailtekeningen van alle tot dit hoofdstuk 25 
(metaalconstructiewerk) behorende bouwdelen zoals genoemd onder de 
gegeven werkbeschrijvingen.

25.19.20-a BEREKENINGEN
0. BEREKENING STAALCONSTRUCTIE (NEN 6770+w01)

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening staalconstructie.
- van alle (dak)platen en (vloer)roosters.
- van alle liggers en/of hoeklijnen enz. ten behoeve van de oplegging van alle 

(vooraf vervaardigde) elementen waaronder stalen of betonnen vloerplaten,  
prefabbanden etc.

- van alle metselwerkondersteuningen (inclusief  eventueel benodigde 
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steun-/hulpconstructies) en lateien.
- van alle metalen onderconstructies van puien enz.
De berekeningen bestaan uit:
- de sterkte- en stijfheidsberekening.
- (voorzover nodig) de berekeningen in verband met  temperatuur en krimp.
- (voorzover nodig) de berekeningen ten behoeve van  montage-, transport- en

stempelvoorzieningen.
Berekeningsgrondslagen:
- de berekeningsuitgangspunten conform 25.00.30.09.
- de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie  dient te bedragen: 120 

min.
- de brandwerendheid dient rekenkundig te worden  aangetoond 

overeenkomstig NEN 6072.
De berekeningen dienen alle stadia te beslaan waarin  de metaalconstructies 
komen te
verkeren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

9. DETAILBEREKENING (NEN 6770+W01)
Door de aannemer te vervaardigen detailberekening:
- van de onderdelen van alle constructies waaronder opleggingen, 
bevestigingen en verankeringen (inclusief bout- en/of lasverbindingen, fundatie-
einden enz.).
Berekeningsgrondslagen: de statische berekening (door aannemer vervaardigd 
resp. door directie verstrekt).
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De statische berekeningen en detailberekeningen van alle tot dit hoofdstuk 25 
(metaalconstructiewerk) behorende bouwdelen zoals genoemd onder de 
gegeven
werkbeschrijvingen.

25.19.30-a MONTAGEPLAN
0. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97 (nl))

Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie.
- van alle metaalconstructiewerk volgens paragraaf 25.31 t/m 25.33.
Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten:
- de belastingen tijdens de montage.
- de toegepaste materialen en de tijdelijke onderlinge verbindingen daarvan.
- de soort en type van de te verbinden onderdelen.
- de afmetingen.
- de tijdelijke opleggingen en bevestigingen.
- de merken en een merkenoverzicht.
- de wijze en de volgorde van de montage
- de montagetekeningen waarop aangegeven de positie van de hijsmiddelen 

enz.
- de eventuele montageberekeningen.
- het tijdschema van de montage.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.
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.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
Het montageplan van alle tot dit hoofdstuk 25 (metaalconstructiewerk) 
behorende bouwdelen zoals genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.

25.19.40-a LASPLAN
0. LASPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090,DEEL 1-97)

Door de aannemer te verstrekken lasplan van de staalconstructie.
Het lasplan moet de volgende gegevens bevatten:
- volgens hoofdstuk 7 van NEN-ENV 1090, deel 1-97.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: in 2-voud.
- goedgekeurde: in 5-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
Het lasplan van alle tot dit hoofdstuk 25 (metaalconstructiewerk) behorende 
bouwdelen zoals genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.

25.31 SKELET

25.31.10-a STAALSKELET
0. STAALSKELET (NEN-ENV 1090-1-97-02)

Skeletonderdelen
- kolommen, gevelstijlen, liggers, gordingen, horizontaal en vertikaal 

stabiliteitsverband,
bordessen en balkons, ravelingen etc.

- voorzieningen tbv bouwkundige aansluitingen en afwerkingen.
- verbindingen verder door de aannemer uit te werken.
- de zeeg van de stalen ligger(s) wordt in overleg met de directie vastgelegd.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): volgens tabel 1,

profielstaal   S235 en S355
kokers en buizen   S275
hangstaven / Willemsstaven S355
overige profielen, strippen S235 JR

Oppervlaktebehandeling:
- voorbehandeling volgens 25.00.29 artikel 05.
- conservering volgens 25.00.29 artikel 06 t/m 10.
Afwerking: 
- buiten: in 't zicht komende delen volgens artikel 46.32.21
- binnen: in 't zicht komende delen volgens artikel 46.32.10 
- volgens afwerkstaat/tekeningen architect
Hiermee dient voldaan te worden aan de vereiste brandwerendheid voor de 
hoofdraagconstructie van tenminste 120 min.
De toleranties m.b.t. vlakheid, rechtheid en scheluwte van het samengestelde 
scherpkantige stalen T-profielen: afstemmen op het vliesgevelsysteem.
Toebehoren:
- bouten en moerencombinaties
- ankersets.
- oplegvoorzieningen volgens uitwerking aannemer
- bevestigingsmiddelen
Te verstrekken gegevens overeenkomstig NEN-EN   10204-95:
- een fabrieksverklaring 2.1.

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97-02)
Bevestiging: volgens technische uitwerking aannemer en rekening houdend 
met principedetails
Verankering:
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- Volgens anker- en montageplan aannemer aan aansluitende constructie
- aan nieuwe constructies mbv in te storten ankers.
- aan bestaande constructies dmv in te boren en te lijmen ankers als op 

tekening aangegeven.
In het werk te maken verbindingen met de adviseur constructies te overleggen.

Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten wegslijpen.
Levering en montage in overleg met de installateur.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 25.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 25.19.20-a

7. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97 (nl))
Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie.
conform 25.19.30-a

.01 SKELET
- De diverse op tekening aangegeven staalconstructies t.b.v. de doos in doos 

constructies voor zalen, studio's en leslokalen.
- de constructies, zoals op tekening  aangegeven.

.02 BUITENWAND
- de constructies t.b.v. opstelplaatsen gevelreinigingsinstallaties, zoals  

aangegeven op tekening.
- de draagconstructie van de prefab betongevelelementen, zoals op tekening 

aangegeven.
- staalconstructies t.b.v de oplegging van de bekistingplaatvloeren ter plaatse 

van de uitkragende zaagtandgevels. 
- staalconstructie t.b.v. metselwerk volgens afwerkstaat (code W11).
- staalconstructie t.b.v. het baksteen metselwerk binnenzijde dakopstand 

noordgevel, zoals op tekening aangegeven.
.03 VLOEREN

- de draagconstructie van de vloer tussen vliesgevel en Foyer vloer, zoals op 
tekening aangegeven.

- de draagconstructie van de glasstroken tussen Foyer vloer en 
trapbordessen, zoals op tekening aangegeven.

- de draagconstructie van de glazen vloer (4-zijdig opgelegd) van de loopbrug 
tussen de foyer vloer en gang op de 1e verdieping, zoals op tekening 
aangegeven.

.04 GEBOUW
- draagconstructie uitgiftebalie onder- en bovendeel ter plaatse van de 

keuken, zoals op tekening aangegeven.
- de stalen draagconstructies opgenomen in de wand- en 

balustradeconstructies, zoals op tekening aangegeven.
- de staalconstructies ten behoeve van de podiums, houten vloeren, tribunes 

en koor in de grote zaal 
- de staalconstructies ten behoeve van de balkons, tribune en vloerranden 

kleine zaal. 
- de (hulp) constructies ten behoeve van de trappen, bordessen, balustraden 

en vloeren en vloerranden, zoals op tekening aangegeven.
.05 VLIESGEVEL

- de staalconstructie van de structureel beglaasde gevelpuien vanaf begane 
grond niveau, zoals op tekening aangegeven.
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.06 BINNENINRICHTING
- de staalconstructie ten behoeve van de akoestische reflectoren boven het 

podium kleine zaal.
- het buizenframe van het lichtgrid ten behoeve van de bevestiging van de 

verlichtingsarmaturen, zoals op tekening aangegeven.
- de staalconstructie ten behoeve van de ophanging van de gordijnrailsen, 

zoals op tekening aangegeven.
.07 PLAT DAK

- de staalconstructie van de roosterdaken, zoals op  tekening aangegeven.
.08 BINNENPLAFOND

- de staalconstructies t.b.v. de zelfdragende verlaagde plafonds van de 
binnendozen, zoals op tekening aangegeven.

25.31.10-b STAALSKELET
0. STAALSKELET (NEN-ENV 1090-1-97-02)

Skeletonderdelen:
- framewerk van buisprofielen.
- ligger.
- verstijving/verband/stripstaal.
- verbindingen: koppelingen inwendig in het buisprofiel, zonder verdikkingen 

ter plaatse van de koppeling.
- zeeg (mm): volgens tekening.
Afmetingen: volgens tekening.
Profiel: genormaliseerde en/of samengestelde profielen volgens tekening.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): minimaal: S275J2H, 
warmgewalste buisprofiel, afmetingen (mm): diameter  48,3, wanddikte 3,2. 
Afwerking staal: lassen, slijpen en naschuren.
Oppervlaktebehandeling:
- eenlaags poederlaksysteem, droge laagdikte 60 micrometer, glans: 70%, 

volgens Qualicoat-eisen.
Kleur: RAL 9005
Toebehoren:
- bouten en moeren, ankers, verbindingen  bevestigingsmiddelen: materiaal 

staal verzinkt en in kleur gemoffeld, met nylon vulring.
- trekstaven: draadeinden (M20) ophangen aan dakspant, materiaal  staal 

verzinkt, opgenomen in een stalen buisprofiel diameter (mm): 48,3 
- ophangvoorzieningen: staal in kleur gemoffeld.
- koppelingen: inwendig in het profiel gemaakt, zodat ter plaats van de 

koppelingen geen verdikking is.
Te verstrekken gegevens overeenkomstig NEN-EN  10204-95:
- een fabrieksverklaring 2.1.

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97-02)
Bevestiging: volgens technische uitwerking aannemer en rekening houdend 
met principedetails
Verankering: volgens anker- en montageplan aannemer aan achter-
/onderliggende aansluitende constructie. 
In het werk te maken verbindingen met bouten en moeren
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten wegslijpen.

.01 BINNENINRICHTING
- het buizenframe van het lichtgrid ten behoeve van de bevestiging van de 

verlichtingsarmaturen, zoals op tekening aangegeven.
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25.32 CONSTRUCTIE-ONDERDELEN

25.32.10-a STALEN RAAMWERK
0. STALEN RAAMWERK (NEN-ENV 1090-1-97-02)

Raamwerk van stalenbalken ingestort in de betonconstructie as 25/VAa nivo 3 
tot 4,
- volledig in elkaar gelast
- aangelaste verankeringen 
- profiel walsprofielen
- de zeeg van het stalen raamwerk(en) wordt in overleg met de directie 

vastgesteld.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): - S235JR, warmgewalst staal
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt
brandwerend bekleden.
Toebehoren:
- oplegvoorzieningen volgens uitwerking aannemer
Te verstrekken gegevens: overeenkomstig NEN-EN   10204-95: 
fabrieksverklaring 2.1.

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97-02)
Bevestiging: volgens technische uitwerking aannemer en rekening houdend 
met principedetails
Verankering: volgens anker- en montageplan aannemer

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 25.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 25.19.20-a
Belastingen volgens tekening

7. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97 (nl))
Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie.
conform 25.19.30-a

.01 STALEN FRAME
Raamwerk van stalenbalken ingestort in de betonconstructie as 25/VAa nivo 3 
tot 4.

25.32.20-a STALEN KOLOM
0. STALEN KOLOM (NEN-ENV 1090-1-97-02)

Kolomonderdelen:
- profiel:
- koker / buisprofiel met kop- en voetplaten en voorzieningen tbv aansluitende 
onderdelen
- de kop- en voetplaten voorzien van sparingen t.b.v. de in de kolom aan te 
brengen gewapende beton.
- de kolommen vullen met beton B45.
wapeningsindicatie: 8 rond 16 (FeB500) per m'.
Voor kolommen die extra draagvermogen ontlenen aan de betonvulling geldt 
(zoals op tekening aangegeven): de kopplaten injecteren met een 
injectiemortel (BETEC 200) in sterkteklasse K70.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): volgens tabel 1, sterkte S 355.
Oppervlaktebehandeling: de staalconstructie voorzien van een 
conserveringssysteem
conform specificaties artikel 25.00.29.05 of 25.00.29.06
Hiermee dient voldaan te worden aan de vereiste brandwerendheid voor de 
hoofdraagconstructie van tenminste 120 min. 
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Toebehoren:
- bouten en moeren.
- ankers.
- oplegvoorzieningen.
- bevestigingsmiddelen
Te verstrekken gegevens: overeenkomstig NEN-EN   10204-95: 
fabrieksverklaring 2.1.

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97-02)
Verankering: aan nieuwe constructies mbv in te storten ankers.
In het werk te maken verbindingen met de adviseur constructies te overleggen.
Na het stellen de voetplaten o.d. aanwerken met een krimparme gietmortel 
(BETEC 190) in sterkteklasse K70.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 25.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 25.19.20-a

7. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97 (nl))
Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie.
conform 25.19.30-a

.01 KOLOM
De als zodanig aangegeven staal-betonkolommen.

25.32.20-b STALEN KOLOM
0. STALEN KOLOM (NEN-ENV 1090-1-97-02)

Kolomonderdelen:
- profiel: ingestort HE profiel t.p.v. overgang betonnen kolom met betonnen 

wand met aangelaste ankers, kop- en voetplaat en tussengelaste schotten.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): volgens tabel 1, sterkte S 355.
Oppervlaktebehandeling: de in te betonneren vlakken stralen (Sa2,5) en vrij 
houden van roest.
Toebehoren:
- bouten en moeren.
- ankers.
- bevestigingsmiddelen
Te verstrekken gegevens: overeenkomstig NEN-EN   10204-95: 
fabrieksverklaring 2.1.

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97-02)
Verankering: ingestort met aangelaste ankers.
Na het stellen de voetplaten o.d. aanwerken met een krimparme gietmortel 
(BETEC 190) in sterkteklasse K70.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 25.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
 conform 25.19.20-a
Berekeningsgrondslagen

7. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97 (nl))
Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie.
conform 25.19.30-a
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.01 KOLOM
De als zodanig aangegeven ingestorte stalen kolommen.

25.32.20-c STALEN KOLOM
0. STALEN KOLOM (NEN-ENV 1090-1-97-02)

Kolomonderdelen:
- profiel:
- koker / buisprofiel met kop- en voetplaten en voorzieningen tbv aansluitende 
onderdelen
- de massieve stalen kolommen
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): volgens tabel 1, sterkte S 355.
Oppervlaktebehandeling:
- thermisch verzinkt
- conserveringssysteem conform specificaties artikel 25.00.29.05 of 
25.00.29.06
Hiermee dient voldaan te worden aan de vereiste brandwerendheid voor de 
hoofdraagconstructie van tenminste 120 min. 
Toebehoren:
- bouten en moeren.
- ankers.
- oplegvoorzieningen.
- bevestigingsmiddelen
Te verstrekken gegevens: overeenkomstig NEN-EN   10204-95: 
fabrieksverklaring 2.1.

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97-02)
Verankering: aan nieuwe constructies mbv in te storten ankers.
In het werk te maken verbindingen met de adviseur constructies te overleggen.
Na het stellen de voetplaten o.d. aanwerken met een krimparme gietmortel 
(BETEC 190) in sterkteklasse K70.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 25.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 25.19.20-a

7. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97 (nl))
Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie.
conform 25.19.30-a

.01 KOLOM
De als zodanig aangegeven stalen buiskolommen.
De als zodanig aangegeven massieve stalen kolommen.

25.32.30-a STALEN LIGGER
0. STALEN LIGGER (NEN-ENV 1090-1-97-02)

Liggeropbouw:
- profiel met lijf- en kopplaten en voorzieningen tbv aansluitende onderdelen.
- de zeeg van de stalen ligger(s) wordt in overleg met de directie vastgesteld.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): volgens tabel 1, sterkte S 355.
Oppervlaktebehandeling:
- de in te betonneren vlakken stralen (Sa2,5) en vrij houden van roest.
- de niet in te betonneren vlakken voorzien van een conserveringssysteem 

conform specificaties artikel 25.00.29
Hiermee dient voldaan te worden aan de vereiste brandwerendheid voor de 
hoofdraagconstructie van tenminste 120 min. 
Toebehoren:
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- oplegvoorzieningen
- bevestigingsmiddelen
Te verstrekken gegevens: overeenkomstig NEN-EN   10204-95: 
fabrieksverklaring 2.1.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 25.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 25.19.20-a

7. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97 (nl))
Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie.
conform 25.19.30-a

.01 LIGGER
De als geïntegreerde ligger aangegeven balken tbv verdiepings- en/of 
dakvloeren.

25.32.30-b STALEN LIGGER
0. STALEN LIGGER (NEN-ENV 1090-1-97-02)

Liggeropbouw:
- profiel met lijf- en kopplaten en voorzieningen tbv aansluitende onderdelen.
- de zeeg van de stalen ligger(s) wordt in overleg met de directie vastgesteld.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): volgens tabel 1, sterkte S 235.
Oppervlaktebehandeling:
- de niet in te betonneren vlakken voorzien van een conserveringssysteem 

conform specificaties artikel 25.00.29
Hiermee dient voldaan te worden aan de vereiste brandwerendheid voor de 
hoofdraagconstructie van tenminste 120 min. 
Toebehoren:
- oplegvoorzieningen
- bevestigingsmiddelen
Te verstrekken gegevens: overeenkomstig NEN-EN   10204-95: 
fabrieksverklaring 2.1.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 25.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 25.19.20-a

7. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97 (nl))
Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie.
conform 25.19.30-a

.01 LIGGER
Diverse liggers.

25.32.30-c STALEN LIGGER
0. STALEN LIGGER (NEN-ENV 1090-1-97-02)

Liggeropbouw:
- profiel samengesteld  uit vlakke platen t.b.v. de oplegging van 

kanaalplaatvloeren
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): volgens tabel 1, sterkte S 355.
Oppervlaktebehandeling:
- de in te betonneren vlakken stralen (Sa2,5) en vrij houden van roest.
- de niet in te betonneren vlakken voorzien van een conserveringssysteem 
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conform specificaties artikel 25.00.29
Hiermee dient voldaan te worden aan de vereiste brandwerendheid voor de 
hoofdraagconstructie van tenminste 120 min. 
Toebehoren:
- oplegvoorzieningen
- bevestigingsmiddelen
- aangelaste stekankers en wapeningstaal 
Te verstrekken gegevens: overeenkomstig NEN-EN   10204-95: 
fabrieksverklaring 2.1.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 25.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 25.19.20-a

7. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97 (nl))
Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie.
conform 25.19.30-a

.01 LIGGER
De als geïntegreerde ligger aangegeven balken tbv verdiepings- en/of 
dakvloeren.

25.32.39-a STALEN TRAPPEN
0. STAALSKELET (NEN-ENV 1090, DEEL 1-97)

Skeletonderdelen:
- kolommen, liggers, trapbomen etc.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): volgens tabel 1, (minimale 
sterkte S 235).
Oppervlaktebehandeling:
- staalconstructie na stralen (Sa2,5) voorzien van een conserveringssysteem 

op basis van alkydhars bestaande uit 2 lagen zinkfosfaatprimer, droge 
laagdikte totaal minimaal 85 µm, volume vaste stoffen 40%.

- deklaag volgens specificaties architect volgens artikel 46.32.10 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- oplegvoorzieningen.
- treden, bordeselementen, hangstaven en consoles volgens opgave architect.
- trapleuningen volgens opgave architect.
Na het stellen de opleggingen/voetplaten aanwerken met een krimparme 
gietmortel (BETEC 190) in sterkteklasse K70.
Op het te verstrekken montageplan duidelijk aangeven de volgorde van 
uitvoering en montage van de diverse onderdelen .

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
conform 25.19.10-a

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
conform 25.19.20-a

7. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090-1-97 (nl))
Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie.
conform 25.19.30-a

.01 TRAPPEN
Stalen trappen en bordessen.
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25.33 PLATEN, PROFIELEN EN KABELS

25.33.31-a STAALPROFIEL
0. WARMGEWALST  STAALPROFIEL

Type: onderdeel van de constructie ten behoeve van de ophanging van trappen
Met inachtname van: NEN-ENV 1090-1 "Het vervaardigen van 
staalconstructies", inclusief de daarin genoemde normen en bijlagen.
Profielen
- stalen platte staaf (NEN-EU 58).
Afmetingen (mm): ontlenen aan de tekening(en).
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10210, Deel 1+c97):
 - warmgewalste buizen: S 355 J0H.
Oppervlaktebehandeling: ontroesten/stralen tot reinheidsgraad Sa 2½ (ISO 
8501-1). 
Afwerking: schilderwerk en brandwerend schilderwerk (brandwerendheid van 
30 minuten) zie hoofdstuk 46.32 "Schilderwerk".
Toebehoren:
- bouten en moeren: zie paragraaf 25.83 "Toebehoren".
- anker/bevestigingsmiddelen als op tekening aangegeven.
- kop-, voet- en aangelaste platen.
- aangelaste bouwkundige voorzieningen volgens bouwkundige tekeningen.
Te verstrekken gegevens: overeenkomstig NEN-EN   10204-95: 
keuringsrapport 3.1.B.
Platen welke in de Z-richting belast worden moeten voldoen aan SEL 072 US 
Controle klasse 0 (gelaagdheid mag niet voorkomen).

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090, DEEL 1-97)
Bevestiging: conform tekening/berekening aannemer.
Verankering: idem.
In het werk te maken verbindingen: lassen aan de in de beton gestorte 
consoles van de aansluitende vakwerken en trekbanden van wapeningsstaal.
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten wegslijpen.

.01 CONSTRUCTIE
- de consoles t.b.v. de draagconstructie van de cascadetrappen en de 

centrale trappen, zoals op tekening aangegeven.

25.33.41-a STALEN STAAF
0. STALEN TREKSTANG

Stalen trekstangsysteem ten behoeve van de ophanging van trappen 
Uitvoering: linkse en rechtse schroefdraad, met aansluitankers en sierborg- 
moeren.
Afmetingen:
- systeemlengte h.o.h.-maat dwarspennen (mm): ontlenen aan de tekening.
- diameter (mm): ontlenen aan de tekening.
Staalsoort en staalkwaliteit:
- staal volgens opgave constructeur.
Oppervlaktebehandeling:
- ontroesten/stralen tot reinheidsgraad Sa 2½ (ISO 8501-1) 
Afwerking:
- zie hoofdstuk 46.32 "Schilderwerk".
- hangstaven cascadetrappen: schilderwerk en brandwerend schilderwerk 

(brandwerendheid van 30 minuten) zie hoofdstuk 46.32 "Schilderwerk".
Toebehoren:
- aangelaste platen
- koppelschijf / koppelstuk: gedraaid.
- bevestigingsmiddelen: bouten en moeren kwaliteit A4.
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- per trekstang een sleutelmoer.
- borgmoeren.
- nylon ringen en bussen t.b.v. isoleren koostofstaal.

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090, DEEL 1-97)
Bevestiging: het is verboden in het werk aan de nastelbare trekstangen te 
lassen.

.01 BINNENINRICHTING
- de hangstaven van de constructie van de akoestische reflectoren boven het 

podium kleine zaal.
- staalconstructie van de lichtgrid ten behoeve van de bevestiging van de 

verlichtingsarmaturen, zoals op tekening aangegeven.
.02 VASTE TRAP

- de hangstaven van de draagconstructie van de cascadetrappen, zoals op 
tekening aangegeven.

25.33.41-b STALEN STAAF
0. STALEN TREKSTANG

Stalen trekstangsysteem ten behoeve van de ophanging van trappen
Uitvoering: linkse en rechtse schroefdraad, met aansluitankers en sierborg- 
moeren.
Afmetingen:
- systeemlengte h.o.h.-maat dwarspennen (mm): ontlenen aan de tekening.
- diameter (mm): ontlenen aan de tekening.
Staalsoort en staalkwaliteit:
- staal volgens opgave constructeur.
Oppervlaktebehandeling:
- ontroesten/stralen tot reinheidsgraad Sa 2½ (ISO 8501-1) en behandelen 

met een corrosiewerende zinkrijke primer o.b.v. epoxyhars, laagdikte 
(micrometer): 100.

Toebehoren:
- aangelaste platen
- koppelschijf / koppelstuk: gedraaid.
- bevestigingsmiddelen: bouten en moeren kwaliteit A4.
- per trekstang een sleutelmoer.
- borgmoeren.
- nylon ringen en bussen t.b.v. isoleren koostofstaal.

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-ENV 1090, DEEL 1-97)
Bevestiging: het is verboden in het werk aan de nastelbare trekstangen te 
lassen.

.01 STAAF
- de hangstaven van de draagconstructie van de foyervloeren, zoals op 

tekening aangegeven.

25.83 TOEBEHOREN

25.83.19-a BRANDWERENDE ISOLATIE
0. BRANDWERENDE ISOLATIESCHALEN

Fabrikaat: Pumica
Type: brandwerende isolatieschalen 
Brandwerendheid (NEN 6069) (min.): volgens tekening.
Materiaal: keramisch gebonden Vermiculite schalen
Afwerking: fabrieksmatig afgewerkt RAL 9007, laagdikte 60 micrometer. 
Afmetingen: 
- diameter d1 en d2 (mm): volgens opgave leverancier. 
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- lengte (mm): volgens tekening.
Toebehoren:
- hittebestendige lijm

.01 STAAF
- de brandwerende isolatieschalen van de trekstangen van de 

draagconstructie van de foyervloeren, zoals op tekening aangegeven.
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 ALGEMEEN

30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

30.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: in overleg met de directie
- goedgekeurde: in overleg met de directie

30.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: het hang- en sluitwerk.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte behandeling.
- vorm en afmetingen.
- keurmerk.
Aantal (stuks): .....
Afmetingen: .....

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- stalen, aluminium en houten kozijnen/ramen en
  deuren met de gekozen afwerkingen;
- standaard kozijnen zowel met vast glas als met
  draaiend deel, inclusief glas en panelen;
- de kozijnopstellingen worden in de fabriek getest
  als omschreven. Naast de voorgeschreven testen
  worden de proefopstellingen beoordeeld op
  uiterlijk, kleuraansluitingen.
- het hang- en sluitwerk.

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door:  de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
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   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.

30.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
 van  kozijnen ramen en deuren, indien van toepassing.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de
onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Tekeningdrager: in overleg met de directie te bepalen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: in 2-voud
Tijdstip van levering: bij de oplevering

30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

30.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van- van alle gevel-, binnenwand- en dakvullingen zoals
  puien, panelen, daklichten, kozijnen, ramen,
  deuren  enz. van hout, metaal, glas enz.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de toegepaste materialen met de onderlinge
  verbindingen hiertussen.
- de indelingen en de afmetingen.
- de soorten en types.
- de merken en een merkenoverzicht.
- de ramen, de deuren, de beglazing, de vaste
  vulling, het hang- en sluitwerk.

Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 6-voud.

9. DETAILTEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen detailtekeningen:
- van de onderdelen van alle gevel-, binnenwand- en
  dakvullingen.
Op de detailtekeningen moet zijn aangegeven:
- de detailleringen.
- de bevestigingen, verankeringen en aansluitingen
  aan andere constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

.01 GEVEL-, BINNENWAND- EN DAKVULLINGEN
De tekeningen en detailtekeningen van alle tot dit
hoofdstuk 30 behorende constructies zoals genoemd
onder de gegeven werkbeschrijvingen.
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30.12.20-a STATISCHE BEREKENING
0. STATISCHE BEREKENING (NEN 6702+w97)

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van alle gevel-, binnenwand- en dakvullingen zoals
  puien, panelen, daklichten, kozijnen, ramen, deuren
  enz. van hout, metaal, glas enz.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
De berekeningen beslaan alle stadia waarin de
bouwdelen komen te verkeren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

9. DETAILBEREKENING (NEN 6702+w97)
Door de aannemer te vervaardigen detailberekening:
- van de onderdelen van alle gevel-, binnenwand- en
  dakvullingen waaronder bevestigingen en
  verankeringen.
Berekeningsgrondslagen: de statische berekeningen.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

.01 GEVEL-, BINNENWAND- EN DAKVULLINGEN
De statische berekeningen en detailberekeningen van
alle tot dit hoofdstuk 30 behorende constructies
zoals genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.

30.31 STELKOZIJNEN

30.31.11-a HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT
0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT

Type: stelkozijnen, stellatten ten behoeve van de puien.
Luchtdoorlatendheid: gelijk aan de betreffende buitenkozijnelementen.
Geluidwering: praktijkgeluidisolatie van de puien, inclusief de omringende 
aansluitingen en deur R'w dB (ISO 717-1,1996): volgens kozijnstaat.
Type: als aangegeven op de tekening(en) en volgens berekeningen aannemer.
Afmeting: als aangegeven op de tekening(en) en volgens berekeningen 
aannemer.
Houtsoort:
- multiplex (BRL 1705-01) oppervlakte-afwerking: klasse D
- noord Europees vurenhout, kwaliteitsklasse B (NEN 5466), vochtgehalte:

20%
Hout moet duurzaam geproduceerd zijn.
Verduurzaming:
- grondverfsysteem volgens hoofdstuk 46.31.10-a: laagdikte 80 micrometer: 
Oppervlaktebehandeling:
- de zichtbare stelkozijnen worden afgewerkt met dekkend schilderwerk 

volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- ankers: staal thermisch verzinkt (NEN EN ISO 1461-1999).
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening: staal thermisch verzinkt (NEN EN ISO 

1461-1999), afmetingen volgens tekening h.o.h.(mm.): volgens tekening.
- bevestigingsmiddelen:

- waterdichte folie (eventueel voorzien van aangelast zacht hoekprofiel):
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- afmetingen (mm): volgens tekening.
- PVC-folie dikte (mm): 0,45 - hoekprofiel (mm): volgens tekening.
- kleur hoekprofiel: zwart.
- bevestiging: verlijmd met hechtlijm volgens opgave leverancier.

- de afdichtings-/aansluitvoorzieningen uitvoeren met bitumen 
geïmpregneerd schuimband, volgens tekening en details

- langs de bovenstellatten waterdichte folie: PVC-folie, dikte (mm): 0.45.
- langs de onder- en zijlatten DPC-folie 5000 fabrikaat Comprifalt.
- langs de onderstellatten stroken bladlood NHL 18, breed als blijkt uit het 

aansluitdetail.
- PUR-schuim, volgens tekeningen en details.
- elastische kit op rugvulling volgens hfst. 36.

Houten stelkozijnen leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).
3. STELWERK GEVELVULLINGEN (NPR 3675-92)

Alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in 
de praktijkrichtlijn.
Voegbreedte tussen stel- en montagekozijn (mm):
- als aangegeven op de tekening(en).

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de stellatten /-frames, spouwlatten en stelregels ten behoeve van de 

buitenkozijn- en vliesgevelelementen en roosters.
.02 BUITENWAND

- de spouwlatten ter ondersteuning van waterkerende lagen, zoals op 
tekening aangegeven.

.03 BINNENKOZIJN/-PUI
- houten glaspuien, volgens kozijnstaat.
- houten raam- en deurkozijnen, volgens kozijnstaat.

30.32 KOZIJNEN

30.32.11-a HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN PUI/KOZIJN

Type:
- glaspuien
- binnendeurkozijnen
Geluidwering: praktijkgeluidisolatie van de puien, inclusief de omringende 
aansluitingen en deur: 
- R'w dB(A) (gehele puiconstructie) waarde is bepaald op basis van Ra 

muziek, zoals aangegeven in de bijlage bij het bestek prestatie-eisen 
geluidisolatie muziekgeluid.

- R'w dB (ISO 717-1,1996) (voor kozijn en deur).
- volgens kozijnstaat.
Afmeting: volgens tekening.
Sponning:
- voorzien van groef ten behoeve van het doorgaande deuraanslag- en 

dichtngsprofielen.
- bij geluidseisen, in de sponningen geluiddichtende (sponning)profielen 

opnemen (doorgaande neopreen geluid-dichtende holle profielen).
- enkele of dubbele aanslag afgestemd op de geluidseis.
Stijl- en dorpelprofielen: 
- enkelvoudige profielen niet gekoppeld aan de achterliggende wand.
- dubbele gescheiden profielen niet gekoppeld aan de achterliggende wand.
- afgestemd op de gestelde eisen. 
Houtsoort: 
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- bij dekkende afwerking: Dark Red Meranti, kwaliteit Select and Better,  
volumieke massa tenminste 450 kg/m3 met een maximum vochtgehalte 
van 14-18%.

- bij transparante afwerking: Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood 
eiken (Quercus rubra DU RoyQ.), kwaliteitsklasse B. Soortelijk gewicht bij 
12 % vochtgehalte: 700 kg/m3.

Hout moet duurzaam zijn geproduceerd.
Oppervlaktebehandeling:
- transparant afwerkingsysteem volgens hoofdstuk 46.
- dekkend schilderwerk volgens paragrafen 46.31
- kozijnen Recital: op kleur gebracht volgens monster van een afgewerkt 

kozijn als referentie betreffende kleur en dessin.
- de kopse zijden en die kanten die na montage niet meer bereikbaar zijn 

voorzien van twee lagen lak (volgens hfst. 46).
Kleur: 
- transparant
- kozijnen Recital: Wengé kleurig volgens monster.
Beglazing: volgens hoofdstuk 34.
Beglazingssysteem: beglazen met kit + rugvulling en glaslatten van hout, te 
voldoen aan de gestelde geluidwerenheidseis, volgens kozijnstaat.
Raam: ter plaatse van verlichtingselementen in de akoestische glaspui.
Deur: deuren volgens paragraaf 30.33.11.
Paneel: spiegelstuk boven de deuren en vaste panelen in de puien, 
specificaties en hoedanigheid overeenkomstig de gefineerde deuren.
Geluiddiffusie elementen kozijnen recital gangpui: volgens hoofdstuk 45.41.
Toebehoren:
- ankers: staal thermisch verzinkt.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen:

- kit + rugvulling, volgens tekening.
- sponningprofiel: gesloten rondgaand gelaste kaderprofielen.
- tochtafdichtingen tussen aansluitende bouwdelen en kozijnen niet 

gekoppeld: gesloten cellenband van PVC, afmetingen volgens tekening, 
kleur zwart; 

- hang- en sluitwerk: volgens par. 30.80.
- aftimmer- en glaslatten:

- afmetingen volgens tekening
- houtsoort en afwerking: overeenkomstig kozijnspecificaties

- houten proppen ten behoeve van het dichtzetten van de
bevestigingsgaten in de dagkant, kwaliteit en hoedanigheid als het hout
voor de stijl- en dorpelprofielen. De proppen dienen in het vlak van de
profielen aangebracht te worden.

- electrotechnische voorzieningen: volgens opgave adviseur installaties.
- dubbele afdichtingen bij de draaiende delen.
- bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzinkt
Leveren met een een onafhankelijk testrapport waaruit blijkt dat de combinatie 
van deur en deurkozijn aan de geluidsisolatie-eis voldoet. 
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de akoestische glaspuien en deurkozijnen, zoals op tekening en 

kozijnstaat aangegeven.
- de binnenraamkozijnen van de gevelopeningen van de zalen, zoals op 

tekening en kozijnstaat aangegeven.
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30.32.11-b HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN PUI/KOZIJN

Type: binnendeurkozijnen geïntegreerd in wand
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): volgens kozijnstaat.
Afmeting: volgens tekening.
Stijl- en dorpelprofielen: volgens tekening, afgestemd op de gestelde eisen. 
De profielen zijn geïntegreerd in wandbeschieting volgens paragraaf 45.41.
of voorzien van een cementgebonden houtspaanplaat (BRL 1105+w00), met 
een geschuurd en glad oppervlak opgenomen in wanden afgewerkt met 
muurverf. 
Houtsoort: Dark Red Meranti, kwaliteit Select and Better,  volumieke massa 
tenminste 450 kg/m3 met een maximum vochtgehalte van 14-18%.
Hout moet duurzaam zijn geproduceerd.
Oppervlaktebehandeling: dekkend afwerkingsyteem volgens hoofdstuk 46.
Deur: deuren geïntegreerd in wand, deur met afwerking in het vlak van de 
wand volgens paragraaf 30.33.11.
Bekleding:
- de verdeling en afmetingen van de houten panelen zijn afgestemd op het 

patroon en de plaatafmetingen van de wandbekleding. De schaduwvoegen 
tussen de wandelementen lopen door over de panelen van de deuren en 
kozijnen.

- profilering: volgens tekening.
Toebehoren:
- ankers: staal thermisch verzinkt.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen:

- kit + rugvulling, volgens tekening.
- sponningprofiel: brandwerende kwaliteit, gesloten rondgaand gelaste 

kaderprofielen.
- tochtafdichtingen tussen aansluitende bouwdelen en kozijnen niet 

gekoppeld: paraffine geïmpregneerd polyurethaan schuimband afmetingen 
volgens tekening, kleur zwart; volume gewicht (kg/m3): 150.

- hang- en sluitwerk: volgens par. 30.80.
- aftimmerlatten:

- afmetingen volgens tekening
- houtsoort en afwerking: overeenkomstig kozijnspecificaties

- houten proppen ten behoeve van het dichtzetten van de
bevestigingsgaten in de dagkant, kwaliteit en hoedanigheid als het hout
voor de stijl- en dorpelprofielen. De proppen dienen in het vlak van de
profielen aangebracht te worden.

- onderdorpel volgens hoofdstuk 35: zoals aangegeven op de kozijnstaat.
- electrotechnische voorzieningen: volgens opgave adviseur installaties.
- deurkozijnen voorzien van hoekbeschermingsprofielen volgens par. 30.38
- dubbele afdichtingen bij de draaiende delen.
- bevestigingsmiddelen: verzinkt.
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de binnendeurkozijnen geïntegreerd in de wandbeschieting of 

wandafwerking zoals op tekening en in de kozijnstaat is aangegeven.

30.32.11-c HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN PUI/KOZIJN

Type:
- glaspuien
- binnendeurkozijnen
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): volgens kozijnstaat.

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 149



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

Afmeting: volgens tekening.
Sponning:
- voorzien van groef ten behoeve van het doorgaande deuraanslag- en 

dichtngsprofielen.
- in de sponningen doorgaande aanslagprofielen opnemen (neopreen 

profielen).
Stijl- en dorpelprofielen: 
- afgestemd op de gestelde eisen. 
- stalen profielen van gelijkzijdig T-profiel 
Materiaal:
- bij dekkende afwerking: Dark Red Meranti, kwaliteit Select and Better,  

volumieke massa tenminste 450 kg/m3 met een maximum vochtgehalte 
van 14-18%.

- bij transparante afwerking: Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood 
eiken (Quercus rubra DU RoyQ.), kwaliteitsklasse B. Soortelijk gewicht bij 
12 % vochtgehalte: 700 kg/m3.

- staal, warmgewalst S235JRG2
Hout moet duurzaam zijn geproduceerd.
Oppervlaktebehandeling:
- hout: 

- transparant afwerkingsysteem volgens hoofdstuk 46.
- dekkend schilderwerk volgens paragrafen 46.31 en 46.33.
- de kopse zijden en die kanten die na montage niet meer bereikbaar zijn 

voorzien van twee lagen verf. 
- staal gemoffeld in kleur.

- eenlaags poederlaksysteem, droge laagdikte 60 micrometer, glans: 70%, 
volgens Qualicoat-eisen.

- kleur:  metallic-kleur.
Beglazing: volgens hoofdstuk 34.
Beglazingssysteem: 
- beglazen met kit + rugvulling en glaslatten van hout, glaslijsten van staal, te 

voldoen aan de gestelde brandwerenheidseis, volgens tekening.
Deur: volgens paragraaf 30.33.11.
Paneel:
- houtsoort triplex (BRL 1705/01), dekfineer: Okoumé.

Oppervlakte-afwerkingsklasse: D 
Afmetingen: dikte (mm) volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd 
Triplex platen leveren onder KOMO-produktcertificaat.

- afwerking: schilderwerk volgens hfst. 46.
Toebehoren:
- ankers: staal thermisch verzinkt.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen:

- kit + rugvulling, volgens tekening.
- sponningprofiel: brandwerende kwaliteit, gesloten rondgaand gelaste 

kaderprofielen.
- tochtafdichtingen tussen aansluitende bouwdelen en kozijnen niet 

gekoppeld: gesloten cellenband van PVC, afmetingen volgens tekening, 
kleur zwart; 

- hang- en sluitwerk: volgens par. 30.80.
- aftimmer- en glaslatten:

- afmetingen volgens tekening
- houtsoort en afwerking: overeenkomstig kozijnspecificaties

- houten proppen ten behoeve van het dichtzetten van de
bevestigingsgaten in de dagkant, kwaliteit en hoedanigheid als het hout
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voor de stijl- en dorpelprofielen. De proppen dienen in het vlak van de
profielen aangebracht te worden.

- ter plaatse van verlichtingselementen in de pui de glaslatten afschroefbaar 
uitvoeren met platverzonken schroeven bevestigen.

- onderdorpel volgens hoofdstuk 35: zoals aangegeven op de kozijnstaat.
- electrotechnische voorzieningen: volgens opgave adviseur installaties.
- deurkozijnen voorzien van hoekbeschermingsprofielen volgens par. 30.38
- dubbele afdichtingen bij de draaiende delen.
- bevestigingsmiddelen: 

- verzinkt
- uitneembare glaslatten: corrosievaststalen schroeven, AISI 304.

Leveren met een een onafhankelijk testrapport waartuit blijkt dat de pui aan de 
WBDBO -eis voldoet. 
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de houten glaspuien, volgens kozijnstaat.
- de houten deurkozijnen, volgens kozijnstaat.

30.32.12-a METALEN PUI/KOZIJN
0. METALEN PUI/KOZIJN

Fabrikaat: ODS B.V.
Type: Jansen-Economy, getrokken of gewalst staalprofiel.
Dubbele rubberdichting bij draaiende delen.
Luchtdoorlatendheid: luchtdichte deur en kozijnconstructie naar de 
installatieruimte 03.05. 
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): volgens kozijnstaat.
Indeling: volgens tekening.
Afmeting: volgens tekening.
Stijl- en dorpelprofielen: getrokken of gewalst staalprofiel.
Type profiel: volgens tekening.
Materiaal: staalkwaliteit: blank profielstaal.
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat en gemoffeld met 
polyesterpoedercoating, laagdikte (micrometer): 80 (aangetoond met 
meetrapport).
Kleur: volgens kleurenstaat.
Beglazing: enkel, gelaagd glas en/of brandwerend glas volgens hoofdstuk 34 
en kozijnstaat.
Beglazingssysteem
- brandwerend beglazingssysteem: met keramisch band en kit voor 

brandwerende puien.
- droogsysteem met EPDM-rubbers voor niet brandwerende puien.
- materiaal glaslatten: continu thermisch verzinkt staal (Z).
Deur:
- uitvoering:

- enkel- en dubbel draaiend
- glasdeur
- dichte deur
- profiel type: gewalst staalprofiel, gelijkliggend systeem

materiaal profiel: blank staal.
- paneelopbouw bij (dichte) deur:

- profielen: zie omschrijving kozijnprofielen.
- vlakke staalplaat, met de randen tot over het gehele staalprofiel 

doorgezet, als binnenplaat gelijmd en geschroefd op de hoeken.
dikte (mm): 1,5 bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304, 
platverzonken binnenzeskant, gemoffeld in de kleur van de deur.
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- paneelvulling van minerale wol met een densiteit van 35 kg/m3.
afmeting (mm): volgens tekening; brandwerende deuren tevens voorzien 
van een in de deuren opgenomen brandwerende beplating.

- vlakke staalplaat met de randen tot over het gehele staalprofiel doorgezet, 
dikte (mm): 1,5 als buitenplaat rondom gelast.

- oppervlaktebehandeling: gemoffeld.
Paneel:
- sandwichpanelen, samengesteld uit sendzimir verzinkte, gepoedercoate 

staalplaat, dikte 2 mm, in kwaliteit en afwerking gelijk aan de 
kozijnprofielen, de ruimte tussen beplating vullen met minerale wolplaat in 
harde persing

- bij brandwerende puien: aan de paneelvulling brandwerende beplating 
afgestemd op de brandwerendheidseis toevoegen.

Toebehoren:
- ankers: staal, thermisch verzinkt (NEN EN ISO 1461-1999).
- kozijnaansluitingen met overschilderbare (brandwerende) kit (volgens 

hoofdstuk 36).
- hang- en sluitwerk:

- voldoen aan (BRL 3104-97): klasse Zwaar, leveren onder KOMO-
produktcertificaat.

- materiaal: corrosievaststaal AISI 304, geslepen K320 
- tochtweringsprofiel: EPDM.
- aangelaste paumelles met kunststof lager in kleur gemoffeld. 
- krukstellen met rozetten.
- deurknop
- deurnaalden.
- cilinders en sleutels
- de draaiende delen voorzien van een vergrendeling door middel van 

meerpuntssluiting mechanisme geïntegreerd in de deurstijlen, afsluitbaar 
met cilinderslot

- openingsbegrenzers.
- deurdranger type volgens par. 30.80.

- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- valdorpel volgens par. 30.80.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen: tochtweringsprofielen van EPDM.
- dubbele afdichting bij draaiende delen.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- aansluitingen: profielen volgens tekening, materiaal, afwerking 

overeenkomstig de kozijnprofielen.
- aftimmeringen van multiplex en vurenhouten regelwerk, waar aangegeven 

voorzien van een vulling van minerale wol; in het zicht komende kanten 
dekkend geschilderd volgens hoofdstuk 46.

- niet in het zicht komende drukschotten boven de brandwerende kozijnen;
samengesteld uit stijl- en regelwerk met aan weerszijden een beschieting 
van brandwerende beplating.

Leveren met een een testrapport waaruit blijkt dat de combinatie van deur, 
deurkozijn en beglazing aan de gestelde WBDBO-eis.

3. MONTAGE KOZIJNEN
Stellen: opnemen in een houten kozijn, zoals op tekening aangegeven.
Bevestigen: corrosievast AISI 316 schroeven

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de profielstalen binnenkozijnen, puien en deuren, zoals volgt uit kozijnstaat 

en tekeningen.
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30.32.12-b METALEN PUI/KOZIJN
0. METALEN KOZIJN (BRL 2701+w00)

Uitvoering: vliesgevel geïsoleerd.
Luchtdoorlatend-, waterdicht-, sterkte en stijfheid geschikt voor toepassing in 
een gebouw met een dakrandhoogte van  46 m. in een onbebouwd gebied op 
een lokatie te Amsterdam.
Geluidwering: karakteristieke geluidwering Engawa gevel aan de zijde van de 
bibliotheek bij de kantoren op de 10e verdieping (Ga;k)(dB(A)): 28.
Doorvalveiligheid: puiconstructie dient ter bescherming tegen doorvallen en
moet worden getest met de zachte schoktest (zandzakslingerproef).
Brandwerendheid (NEN 6069+w97): 30 min. WBDBO ter plaatse van 
brandcompartimenteringen zoals op tekening aangegeven.
U-waarde combinatie glas en kozijn (W/m2/K): maximaal 1,6.
Indeling: volgens tekening.
Afmeting: volgens berekening.
Stijl- en dorpelprofielen:
- geëxtrudeerde thermisch onderbroken (geïsoleerde)

aluminiumprofielen, met dubbele rubberdichting bij draaiende delen.
- brandwerende voorzieningen volgens opgave leverancier.
Aansluitprofielen:
- aluminium geëxtrudeerde thermisch onderbroken (geïsoleerde) koker- en U-

profielen, volgens tekening.
- aansluitingen: volgens tekening.
Materiaal: aluminiumlegering AlMgSi 0,5 (DIN 1748).
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld op basis van polyesterpoedercoating
- profieldeel grenzend aan de buitenlucht, 2 -laagssysteem, laagdikte 

(micrometer): minimaal 90.
- profieldeel grenzend aan de binnenlucht, 1-laagssysteem, laagdikte 

(micrometer): minimaal 60.
Kleur: volgens afwerkstaat.
Beglazing:
- isolerend dubbelglas: volgens hoofdstuk 34.
- beglazingssysteem: droog systeem met EPDM rubberlipprofiel en 

kliklijsten.
Raamkozijn met draaiende en schuivende elementen: volgens tekening.
Toebehoren:
- ankers: brute aluminium 6063 F22.
- verankering d.m.v. doorgaande gezette aluminium plaat, afmetingen (mm): 

volgens berekening.
afwerking: overeenkomstig de profielen.

- hang- en sluitwerk:
- de draaiende delen voorzien van een vergrendeling door middel van 

meerpuntssluiting mechanisme geïntegreerd in de raamstijlen, afsluitbaar 
met cilinderslot.

- gemoffeld in kleur van de kozijn en raamprofielen.
- ramen zaagtand: 

- uitvoeren met electrisch bediende raamopeners, automatisch openend 
en sluitend bij signalering van wind, en regen en temperatuur onder- 
en/of overschrijding volgens paragraaf 30.80.

- raamstandsignalering door middel van magneetcontacten instelbaar, 
fabrikaat VEMA, type DCM 21 W-M wisselkontakt - messing.

- openingsbegrenzers.
- afdichtings-/aansluitvoorziening:

- op aansluitende bouwdelen: celvrij rugprofiel en polyurethaankit in de 
juiste kleur.
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- met bitumen geïmpregneerd schuimband, volgens tekening en details
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- plafondaftimmering zaagtanden volgens hoofdstuk 45.
Metalen kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

3. STELWERK GEVELVULLINGEN (NPR 3675-92)
Alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in 
de praktijkrichtlijn.
Voegbreedte tussen stel- en montagekozijn (mm):
- volgens tekening.
De vliesgevel wordt bevestigd aan stalen regels en kolommen, zoals 
omschreven in hoofdstuk 25. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de zaagtandgevel met draaiende en schuivende elementen van de 4e t/m de 

7e verdieping, zoals op tekening aangegeven.
- de zaagtandgevel met draaiende elementen van de 8e verdieping t/m het 

dak, zoals op tekening aangegeven.

30.32.12-c METALEN PUI/KOZIJN
0. METALEN KOZIJN (BRL 2701+w00)

Fabrikaat: Schüco International.
Type: inbouwelement FW 50 SG structureel beglazingsprofielsysteem.
Luchtdoorlatend-, waterdicht-, sterkte en stijfheid geschikt voor toepassing in 
een gebouw met een dakrandhoogte van 46 m. in een onbebouwd gebied op 
een lokatie te Amsterdam.
Uitvoering: inbouwelement in vliesgevel systeem geëxtrudeerde thermisch 
onderbroken (geïsoleerde) aluminiumprofielen, met dubbele rubberdichting bij 
draaiende delen.
Inbraakwerendheid: klasse 2.
Afmetingen: volgens tekening.
Stijl- en dorpelprofielen: volgens fabrieksdetaillering en zoals aangegeven 
optekening.
Materiaal: aluminiumlegering AlMgSi 0,5 (DIN 1748).
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld op basis van polyesterpoedercoating
- profieldeel grenzend aan de buitenlucht, 2 -laagssysteem, laagdikte 

(micrometer): minimaal 90.
- profieldeel grenzend aan de binnenlucht, 1-laagssysteem, laagdikte 

(micrometer): minimaal 60.
Kleur: volgens afwerkstaat.
Deuren en vitrineramen: voor inbouwelement FW 50 SG geëxtrudeerde 
thermisch onderbroken(geïsoleerde) aluminiumprofielen, met dubbele 
rubberdichting bij draaiendedelen.
Uitvoering: enkele, dubbele deur volgens tekening.
Het buitenste glasblad loopt voor het profiel langs en is hierop verlijmd.
Afmeting: volgens tekening.
Deurprofielen: volgens fabrieksdetailering en zoals aangegeven op tekening.
Beglazing opbouw:
- buitenruit: blank voorgespannen floatglas, dikte (mm): volgens 

opgaveleverancier. het buitenruit steekt rondom uit en heeft een 
geëmailleerdkader vanaf de glasrand t/m het aluminium profiel in de spouw.

- spouw (mm): volgens opgave leverancier.
- binnenruit: blank voorgespannen glas, dikte (mm): volgens 

opgaveleverancier. 
- vitrines enkel glasuitvoering..
U-waarde (W/(m2.K)): 1,1
LTA waarde (procent): 
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- 60.
- vitrines en ramen Grote Zaal helder glas.
ZTA waarde (procent): 
- 30
- vitrines en ramen Grote Zaal helder glas.
Oppervlaktebehandeling glas:
- matglas: glas binnenblad binnenzijde translucent, etsing (door 

zuurinbranding), zoals op tekening aangegeven.
Beglazingssysteem: structureel opgelijmd profiel.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk (BRL 3104-97): leveren onder KOMO-produktcertificaat.
- vergrendeling: meerpuntssluiting mechanisme geïntegreerd in de deur- en 

raamstijlen, afsluitbaar met cilinderslot afhankelijk van weerstandsklasse.
- panieksluiting ten behoeve van de vluchtdeuren.
- deurdranger type volgens par. 30.80.
- deurnaalden: corrosievaststaal AISI 304, geborsteld K320 volgens paragraaf 

30.80.
- krukstellen en schilden volgens 30.80
- vitrineraamopeners: de vitrineramen voorzien van drukgasveren t.b.v.

het openen van de vitrineramen tot een horizontale positie. 
Afmetingen en type gasveer volgens berekening leverancier. 

- afdichtings-/aansluitvoorziening
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 316.
- installatietechnische voorzieningen: elektrotechnische installatie ten 

behoeve van openstandsignalering. 
Metalen kozijnen leveren onder KOMO-attest. 

3. STELWERK GEVELVULLINGEN (NPR 3675-92)
Alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in 
de praktijkrichtlijn.
Voegbreedte tussen stel- en montagekozijn (mm):
- volgens tekening.
De vliesgevel wordt bevestigd aan stalen regels en kolommen, zoals 
omschreven in hoofdstuk 25. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de kozijnen in de houten vliesgevels ten behoeve van de te openen delen, 

zoals op tekening aangegeven.
- de inbouwkozijn, ramen en deuren in het gevelsysteem in en onder de 

betonnen gevelelementen.

30.33 DEUREN

30.33.11-a HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BINNENDEUR

Uitvoering:
- gefineerd
- dicht
- enkel en dubbelvleugelig volgens kozijnstaat.
- geluidsisolerend: praktijkgeluidisolatie van de puien, inclusief de 

omringende aansluitingen en deur R'w dB(A): volgens kozijnstaat.
Vorm:
- profilering volgens tekening.
Beplating:
- hardboard.
- brandwerende lagen.
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- akoestische lagen.
Frame: houten stijl- en regelwerk 
Vulling:
- geperste plaatvulling: mineralevezelplaat/ spaanplaat afgestemd op de

gestelde eisen.
- stabilisator: aan de sluitzijde de deur voorzien van een thermisch verzinkte 

stalen koker.
Afmetingen:
- volgens tekening.
Kantuitvoering: stomp
- kantlat: hardhouten kantlatten geschaafd, naadloos verlijmd, houtsoort 

overeenkomstig het Noord Amerikaans rood eiken zoals omschreven onder 
fineer onder "deklaag". 

- ter plaatse van aanslag met dubbelvleugelige deur uitvoeren met 
sponning/contrasponning voorzien van stalen hoeklijnen gemoffeld in kleur.

- ter plaatse van de aansluiting met het spiegelsstuk uitvoeren met 
sponning/contrasponning voorzien van hoeklijnen gemoffeld in kleur.

Deklaag: 
- afwerking: toplaag snijfineer, Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans 

rood eiken (Quercus rubra DU RoyQ.), kwaliteitsklasse A
dikte (mm): 3 mm.
soortelijk gewicht bij 12 % vochtgehalte: 700 kg/m3.

- kleur/dessin: ..n.t.b., speciaal geselecteerd op kleur en structuur en van 
dezelfde leverancier van de gefineerde wandbeschieting zoals omschreven 
in hoofdstuk 45, volgens monster.

- fineer richting op de plaat: langsrichting volgens opgave architect.
- kleur: overeenkomstig de kleur van de wand.
Afwerking: transparant afwerkingsysteem volgens hoofdstuk 46.
Bovenpaneel:
- spiegelstuk: geluidwerendheidseisen overeenkomstig deur.
- uitvoering met sponning/contrasponning, voorzien van hoeklijnen, gemoffeld 

in kleur.
- materiaalspecificaties en afwerking: als omschreven bij de deur.
- afmetingen volgens tekening.
Tolerantie-eisen betreffende hoogte, breedte, dikte, haaksheid, algehele en 
plaatselijke vlakheid: klasse 3 volgens de NEN-EN 1529 en de NEN-EN 1530.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- valdorpel volgens par. 30.80. 
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
Leveren met een een onafhankelijk testrapport waaruit blijkt dat de
combinatie van deur en deurkozijn aan de geluidsisolatie-eis voldoet.
Hout moet duurzaam geproduceerd zijn, deuren leveren met FSC-keurmerk, 
(Forest Stewardship Council).

.01 BINNENDEUR
- de transparant afgewerkte dichte deuren met geluidwerende eisen (les- en 

studielokalen), zoals aangegeven op tekening en/of kozijnstaat.

30.33.11-b HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BINNENDEUR

Uitvoering:
- met kunststof beplating.
- met metalen beplating
- met beplating geïntegreerd in wandbeschieting.
- dicht of met glasopening.
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- enkel en dubbelvleugelig volgens kozijnstaat.
- brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): volgens kozijnstaat.
- geluidsisolerend: praktijkgeluidisolatie van deur en kozijn, inclusief de 

omringende aansluitingen en deur R'w dB: volgens kozijnstaat.
Vorm:
- profilering volgens tekening.
Beplating:
- hardboard.
- brandwerende lagen.
- akoestische lagen.
- bij dekkend schilderwerk: triplex (BRL 1705/01), oppervlakte-afwerking D.
Frame: houten stijl- en regelwerk 
Vulling:
- geperste plaatvulling: mineralevezelplaat/ spaanplaat afgestemd op de

gestelde eisen.
- stabilisator: aan de sluitzijde de deur voorzien van een thermisch verzinkte 

stalen koker.
Afmetingen:
- volgens tekening.
Kantuitvoering: stomp
- kantlat: 

- hardhouten kantlatten geschaafd, naadloos verlijmd, houtsoort Dark Red 
Meranti, specificaties als omschreven onder frame.

- gefineerde deuren: hardhouten kantlatten geschaafd, naadloos verlijmd, 
houtsoort overeenkomstig het Noord Amerikaans rood eiken zoals 
omschreven onder fineer onder "deklaag". 

- afwerking 3-laags transparante slijtvaste laklaag (micrometer): totaal 115.
- brandwerende deuren voorzien van bij-verhitting-opschuimend materiaal 

onzichtbaar verwerkt achter de kantlatten.
- ter plaatse van aanslag met dubbelvleugelige deur uitvoeren met 

sponning/contrasponning.
Deklaag: 
- standaard houten deuren:

- tweezijdig kunststof beplating: fabrikaat Perstorp, type exterieur HPL, 
dikte (mm): 0,9, kleur: standaard uni-kleur/structuur volgens kleurenstaat.

- deuren geïntegreerd in de wandbekleding:
- deuren opgenomen in de houten wandbeschieting volgens hoofdstuk 

45.41. Het zichtbare regelwerk (randhout)  voldoet aan de specificaties 
overeenkomstig "randhout". 
de verdeling en afmetingen van de houten beschieting zijn afgestemd op 
het patroon en de beschieting van de wandbekleding. De schaduwvoegen 
tussen de wandelementen lopen door over de panelen van de deuren en 
kozijnen.

- deuren opgenomen in wanden afgewerkt met muurverf volgens hoofdstuk 
46.
beplating: cementgebonden houtspaanplaat (BRL 1105+w00), oppervlak: 
geschuurd en glad.
Kanten: recht
Afmetingen: dikte (mm): volgens tekening.
Cementgebonden houtspaanplaten leveren onder KOMO-
productcertificaat.

- afwerking gefineerde deuren: 
- toplaag snijfineer, Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood 

eiken (Quercus rubra DU RoyQ.), kwaliteitsklasse A, dikte (mm): 3 mm.
soortelijk gewicht bij 12 % vochtgehalte: 700 kg/m3.
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- kleur/dessin: n.t.b., speciaal geselecteerd op kleur en structuur en van 
dezelfde leverancier van de gefineerde wandbeschieting zoals 
omschreven in hoofdstuk 45, volgens monster.

- fineer richting op de plaat: langsrichting volgens opgave architect.
- dekkend schilderwerk volgens paragrafen 46.31 en 46.33.
- metalen beplatingen: 

- strekmetaal, fabrikaat Kabel Zaandam BV uit één en dezelfde 
charge betrokken volgens en overeenkomstige specificaties met 
met de bekleding van de frames in paragraaf 45.45.21.
transparante afgewerkt volgens par 46.32.

- koudgewalste geblauwde platen, oppervlak: diepblauw oppervlak
uit één en dezelfde charge betrokken volgens en overeenkomstige 
specificaties met de bekleding in paragraaf 43.38.
transparante afgewerkt volgens par. 46.32.

- profilering: volgens tekening.
- kleur: 

- volgens kleurenstaat.
- overeenkomstig de kleur van de wand.

Beglazing:
- enkel glas, gelaagd glas en/of brandwerend glas volgens hoofdstuk 34 en 

kozijnstaat.
- beglazingssysteem: kit en glaslatten.
- glas- en sponningslatten vorm, afmetingen en uitvoering volgens tekening 

en afgestemd op de brandwerendheidseisen.
houtsoort en afwerking: materiaal en hoedanigheid overeenkomstig de 
specificaties onder "kantlatten".

Tolerantie-eisen betreffende hoogte, breedte, dikte, haaksheid, algehele en 
plaatselijke vlakheid: klasse 3 volgens de NEN-EN 1529 en de NEN-EN 1530.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- schopplaten volgens paragraaf 30.38.
- bevestigingsmiddelen corrosievaststaal AISI 304.
Leveren met een een onafhankelijk testrapport waartuit blijkt dat de
combinatie van deur en deurkozijn aan de WBDBO-eis voldoet.
Leveren met een een onafhankelijk testrapport waartuit blijkt dat de
combinatie van deur en deurkozijn aan de geluidsisolatie-eis voldoet.
Hout moet duurzaam geproduceerd zijn, deuren leveren met FSC-keurmerk, 
(Forest Stewardship Council).

.01 BINNENDEUR
- de houten deuren algemene ruimten met brand- en/of geluidwerende eisen, 

zoals aangegeven op tekening en/of kozijnstaat.
- de houten deuren zonder brand- en/of geluidwerende eisen, zoals 

aangegeven op tekening en/of kozijnstaat.

30.33.11-c HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BINNENDEUR

Uitvoering:
- brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): volgens kozijnstaat.
- enkel- en dubbelvleugelig volgens kozijnstaat.
- glasdeur
Type: hardhouten deur met glas.
Houtsoort: Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood eiken (Quercus rubra 
DU RoyQ.), kwaliteitsklasse B. Soortelijk gewicht bij 12 % vochtgehalte: 700 
kg/m3.
Afmetingen:
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- volgens tekening
Kantuitvoering: stomp.
Oppervlaktebehandeling: transparant afwerkingsysteem volgens hoofdstuk 46. 
- kleur: n.t.b. 
Beglazing:
- enkel glas, gelaagd glas en/of brandwerend glas volgens hoofdstuk 34 en 

kozijnstaat.
- beglazingssysteem: kit en glaslatten.
- glas- en sponningslatten: houtsoort en afwerking overeenkomstig 

deurspecificaties.
Tolerantie-eisen betreffende hoogte, breedte, dikte, haaksheid, algehele en 
plaatselijke vlakheid: klasse 3 volgens de NEN-EN 1529 en de NEN-EN 1530.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
Leveren met een een onafhankelijk testrapport waartuit blijkt dat de
combinatie van deur en deurkozijn aan de WBDBO-eis voldoet.

.01 BINNENDEUR
- de houten glasdeuren, zoals volgt uit de kozijnstaat.

30.33.14-a GLAZEN DEUR
0. GLAZEN DEUR

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Uitvoering:
- enkel en dubbele draaideuren
Afmetingen:
- breedte (mm): volgens tekening.
- hoogte (mm): volgens tekening.
- dikte (mm): volgens berekening leverancier.
Glassoort: gehard glas 
- kleur: 

- blank.
- gematteerd met uitgespaard figuur

Afwerking (NEN 1303-88):
- randen en zijkanten: vlak geslepen en gepolijst.
Glaspaneel:
- materiaal: gehard glas, specificaties en hoedanigheid overeenkomstig het 

glas van de glasdeuren.
- afmetingen (mm): volgens tekening.
- beglazingssysteem:

- droogsysteem
- U-vormig beglazingsprofiel opgenomen in vloer en plafond
- glasklemplaten en draagschoenen: afmetingen (mm): volgens opgave 

leverancier.
- vorm: zoals op tekening aangegeven.
- EPDM: hardheid (shore A): volgens opgave leverancier
- bevestiging volgens tekening/berekening aannemer.

Toebehoren:
- hang- en sluitwerk (BRL 3104+w97): klasse Extra Zwaar, leveren onder 

KOMO-productcertificaat.
- scharnieren

- boventaatsen: materiaal corrosievaststaal AISI 304, geborsteld K240.
uitvoering: zoals op tekening aangegeven.

- boven- en onderschoenen: materiaal corrosievaststaal AISI 304, 
geborsteld K240.
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- vloerveer: volgens par. 30.80.
- bijbehorende bovenspeun nastelbaar, vloerspeun, afdekplaten, geschikt 

voor bevestiging op hardglas, materiaal corrosievaststaal AISI 304 
geborsteld K240.

- deurgarnituur: deurduwer volgens par. 30.80
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304
- een geschoorde afhangcontructie van staalstrippen afmetingen volgens 

opgave leverancier bevestigd aan de betonconstructie.
.01 BINNENKOZIJN/-PUI

- de hardglazen draaideuren, zoals op tekening aangegeven.

30.33.14-b GLAZEN DEUR
0. GLAZEN DEUR

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Uitvoering: volglassysteem, hardglazen schuifdeur met glasklemmen en 
bouten opgehangen aan loopwagen in een rail, zoals op tekening aangegeven.
Afmetingen:
- breedte (mm): volgens tekening.
- hoogte (mm): volgens tekening.
- dikte (mm): volgens berekening leverancier.
Glassoort:
- gehard glas
- dikte (mm): volgens berekening leverancier.
- kleur: blank.
Voorziening:
- sleufvormige afgeronde sparing, afmetingen (mm): ten behoeve van een 

handgreep. 
Afwerking (NEN 1303-88):
- randen en zijkanten: vlak geslepen en gepolijst.
- sleuf: randen vlak geslepen en gepolijst.
Glasklemconstructie: samengesteld uit U-vormige profielen met EPDM 
rubberbeglazingsprofiel opgebouwd uit:
- samengestelde uit U-vormige aluminium profielen.
- oppervlaktebehandeling: gemoffeld op basis van polyesterpoedercoating, 

laagdikte (micrometer): minimaal 60.
kleur: metallic-kleur n.t.b.

- afmetingen (mm): volgens tekening/berekening.
- beglazingsprofielen: EPDM rubberbeglazingsprofiel, hardheid volgens 

opgave leverancier.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk: schuifbeslag volgens par. 30.80.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304
- afdekkappen: aluminium gezet, oppervlaktebehandeling: gemoffeld op basis 

van polyesterpoedercoating, laagdikte (micrometer): minimaal 60.
kleur: metallic-kleur n.t.b.

- geschoorde afhangcontructie van staalstrippen afmetingen volgens opgave 
leverancier bevestigd aan de betonconstructie.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de schuifdeuren concierges en receptie/beveiliging/ticketshop, zoals op 

tekening en kozijnstaat aangegeven.
- de schuiframen in de tochtsluis, zoals op tekening en kozijnstaat 

aangegeven.
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30.33.14-c GLAZEN DEUR
0. GLAZEN DEUR

Fabrikaat: Record Automatische Deuren B.V., type Record 18 STA. 
Type: Indisy: 30,  volglassysteem, hardglazen automatische schuifdeuren, 
zoals op tekening aangegeven.
Uitvoering: 
- enkele schuivende glasdeur.
- silent compact, geluidgedempte neoprene isolatie tussen achterbalk en 

looprail
- volautomatische aanpassing van deursnelheid aan deurgewicht en 

afmetingen. 
Luchtdoorlatendheid (Pa): volgens opgave leverancier.
Waterdichtheid (NEN 2778+w01) (Pa):  volgens opgave leverancier.
Sterkte en stijfheid (NEN 6702-01) (Pa): geschikt voor toepassing in een 
gebouw met een dakrandhoogte van  46 m. in een onbebouwd gebied op een 
lokatie te Amsterdam.
Inbraakwerendheid (NEN 5096+w02) (weerstandsklasse): 2
Afmetingen hoogte en breedte (mm): volgens tekening.
Dikte (mm): volgens berekening leverancier.
Glassoort:isolerend letselvoorkomend glas volgens hoofdstuk 34.
Beglazingssyteem: volgens opgave leverancier.
Afwerking (NEN 1303-88):
- randen en zijkanten: vlak geslepen en gepolijst.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk (BRL 3104+w97): klasse Extra Zwaar, leveren onder 

KOMO-productcertificaat.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 316 

4. KIERAFDICHTINGSPROFIEL
Materiaal: aluminium profiel in metallic kleur gemoffeld. 

5. SCHUIFDEURAUTOMAAT
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: volglasschuifdeursysteem met elektromechanische aandrijving.
Uitvoering: dubbele deuren gehard en gelaagd glas.
Omkasting:
- materiaal: aluminum gemoffeld met tweelaags poederlaksysteem, droge 

laagdikte 90 micrometer, glans: 70%, volgens Qualicoat-eisen.
- kleur: metallic-kleur
Aandrijving:
- elektro-mechanisch
Besturing:
- radarimpulsgever
Vergrendeling:
- elektrisch slot, spanningloos vergrendeld/ontgrendeld, te vergrendelen via 

programmaschakelaar. Led indicatie geeft vergrendelstand aan, 
haakespagnolet slot (in de deurvleugel).

- noodhandontgrendeling.
- nachtschakeling: sleutelschakelaar buiten en drukknop binnen voor 
ontgrendeling van de deur.
- bij stroomuitval wordt de automaat handbediend mits niet vergrendeld.
- beveiliging tegen stroomuitval: accu-unit, voor het tijdelijk overnemen van 

alle functies bij stroomuitval.
Aansluiting op brandmeldinstallaties: keuze uit de volgende 
programmeerfuncties:
- deur opent
- deur sluit
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- deur sluit en ontgrendeld
- deur stopt en is spanningloos.
Gebruikersprogrammering: elektronische programmaschakelaar met display 
en voorzien van instelbare programmeerfuncties o.a. loopsnelheid, 
openhoudtijd en doorgangsbreedte winterstand.
Beveiligingsvoorziening:
- zelftestende fotocelbeveiliging gemonteerd in de dagopening.
Impulsgever:
- radarsignalering richting herkennend
- infraroodsignalering met stilstanddetectie
- elleboogschakelaar(s)
- bediening vanaf de receptie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- standenschakelaar met resetimpuls.
- aansluiting op brandmelder voor automatische openen of sluiten.
- aansluiting op intercom, huistelefoon
- sluisfunctie-unit voor twee deurautomaten.
- aluminium vloerrail verzonken.
- bekleding van de staal
- noodstroomvoorziening t.b.v. min. 100 deurbewegingen bij stroomuitval.

.01 VLIESGEVEL
- de schuifdeuren van de hoofdentree, zoals op tekening aangegeven.  
- de schuifdeuren boven de hoofdentree uitvoeren zonder automaat, zoals op 

tekening aangegeven.
.02 BINNENKOZIJN/-PUI

- de schuifdeuren tochtsluis, zoals op tekening en kozijnstaat aangegeven.

30.38 TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.38.25-b BESCHERMPLAAT/-PROFIEL
0. BESCHERMPLAAT

Type: schopplaat/deurbekleding volledig verlijmd op de deur.
Afmeting: deurbreedte, hoogte volgens tekening
Materiaal: aluminium, dikte (mm): 1.
Oppervlaktebehandeling: anodiseerd (voorbewerking VB6, egaliserend 
gebeitst, laagdikte (micrometer): 15. Kleur: volgens afwerkstaat). 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: lijm.

.01 BINNENDEUR
- de schopplaten, zoals op de kozijnstaat aangegeven.

30.43 DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN

30.43.10-a DAKLICHTKOEPEL
0. DAKLICHTKOEPEL

Fabrikaat: ter goedkeuring directie
Type: daklichtkoepel met opstand
Brandgedrag: volgens klasse 2 (NEN 6065).
Koepelopstand:
- dagmaat (mm): volgens tekening.
- hoogte: volgens tekening.
- materiaal: dubbelwandig hoogslagvast PVC acrylaat gemodificeerd en 

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 162



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

gevuld met PU-schuim.
- bevestigingswijze: stormvast en spanningsvrij op dak.
Koepel:
- type, vierkant en lichtbolvormig.
- dagmaat: volgens tekening
- materiaal: hoogslagvast polycarbonaat met een U.V.-beschermlaag.
- kleur: helder
- bevestigingswijze: spanningsvrij en met een anti-diefstalsysteem volgens 

opgave fabrikant.
Opengaand systeem:
- opengaand aluminium raamwerk met raamuitzetters.
- inspectie-unit.
- begrenzer: gasveer.
- beugels en scharnieren: corrosievaststaal AISI 304.
Binnenaftimmering: zie paragrafen 24/45.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen van corrosievaststaal AISI 304
- afdichtingsmateriaal: schimmel en rotvrij
- bevestigd met inbraakwerende schroeven en inbraakpreventiekap.

.01 DAKLICHTKOEPEL
- de daklichtkoepels, zoals op tekening aangegeven.

30.51 VLIESGEVELSYSTEMEN

30.51.11-a HOUT/METALEN VLIESGEVELPROFIEL
0. HOUT/METALEN VLIESGEVELPROFIEL

Type: houten samengestelde profielen voorzien van geventileerde spouw, 
afmetingen volgens berekening. In de sponning van de vliesgevel worden 
hoekstalen opgenomen ter ondersteuning van de gestapelde ruiten.
Vorm: geschubde gevel
Luchtdoorlatendheid (NEN 3661-88) (Pa): 600.
Waterdichtheid (NEN 2778+w01) (Pa): 600
Sterkte en stijfheid (NEN 6702-01) (Pa): volgens de eisen van de VMRG, 
geschikt voor toepassing in een gebouw met een dakrandhoogte van 46 m. in 
een onbebouwd gebied op een lokatie in Amsterdam.
Doorvalveiligheid: puiconstructie dient ter bescherming tegen doorvallen en
moet worden getest met de zachte schoktest (zandzakslingerproef).
Inbraakwerendheid: klasse 2 voor de kozijnen volgens tekening. (bereikbaar 
volgens NEN 5087).
U-waarde (NEN 1068+w01) (W/(m2.K)): 1,6
Aanzichtbreedte stijl (mm): volgens tekening.
Aanzichtbreedte dorpel (mm): n.v.t.
Dikte glaslijst verticaal (mm): volgens tekening.
Dikte glaslijst horizontaal (mm): volgens tekening.
Binnen- en buitenpprofiel: 
- houtsoort gelamineerd spintvrij Siberisch Lariks volgens hoofdstuk 24.51
- oppervlaktebehandeling: schaven, glad schuren en transparant afwerken 

volgens hoofdstuk 46.
- kleur: volgens kleurenstaat
Beglazingselementen::
- isolerend dubbelglas: volgens hoofdstuk 34.
Beglazingsprofielen:
- profielen, klem- en kliklijsten: AlMgSi 0,5 ( DIN 1748)
- beglazingsprofielen: droog systeem met EPDM rubberlipprofiel
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- draagschoenen corrosievaststaal AISI 316.
Beglazingssysteem:

- vertikaal: droog systeem met EPDM rubberlipprofiel, klem- en kliklijsten.
- horizontaal: structurele afdichting met profielen.
- profilering/uitvoering: volgens tekening.
- voorzien van draagschoenen ten behoeve van de gestapelde ruiten.

afmetingen (mm): volgens opgave leverancier.
vorm: volgens tekening.

Kozijn: inbouwelementen zie paragraaf 30.32.12.
Deuren: zie omschrijving inbouwelementen.
Hulpstukken
- draagschoenen ten behoeve van de oplegging gestapelde ruiten: materiaal 

corrosievaststaal AISI 316, vorm: volgens tekening
dikte en afmetingen (mm): volgens berekening.

- Verankering van de stijlen van de vliesgevelpui door stalen platen:
- samengestelde platen en hoekprofiel, ingelaten in de gelamineerde 

spanten, volgens tekening
- materiaal: staal, duplex-systeem (NEN 5254:2003). Thermisch verzinken 

volgens NEN EN ISO 1461-1999 en een tweelaagse poedercoating met 
een totale laagdikte van 120 micrometer.

- ingelaten boutverbindingen afwerken met houten proppen (Siberisch 
Lariks): materiaal corrosievaststaal AISI 304, geborsteld. 

Toebehoren:
- anker: staal thermisch verzinkt  
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening
- bevestigingsmiddelen: materiaal corrosievaststaal AISI 304, geborsteld. 

3. MONTAGE VLIESGEVELSYSTEEM
De aansluitingen van de vliesgevelelementen moeten voldoen aan de volgende 
eisen:
- luchtdoorlatendheid:  (NEN 3661-88) (Pa) 600.
- waterdichtheid (NEN 2778+w01) (Pa): 600

.01 VLIESGEVEL
- de houten zaagtandgevel vanaf maaiveld t/m 3e verdieping, zoals op 

tekening aangegeven.
- de houten zaagtandgevel met in de houten stijlen geïntegreerde stalen 

kolommen, zoals op tekening aangegeven.

30.51.12-a METALEN VLIESGEVELPROFIEL
0. METALEN VLIESGEVELPROFIEL

Uitvoering:
- samengesteld  T-profiel en structureel beglazingsprofielsysteem fabrikaat 

Stabalux, type SG Verglasung.
Luchtdoorlatendheid (NEN 3661-88) (Pa): 600.
Waterdichtheid (NEN 2778+w01) (Pa): 600
Sterkte en stijfheid (NEN 6702-01) (Pa): volgens de eisen van de VMRG, 
geschikt voor toepassing in een gebouw met een dakrandhoogte van 46 m. in 
een onbebouwd gebied op een lokatie in Amsterdam.
Geluidwering: karakteristieke geluidwering gevel (Ga;k)(dB(A)): 28.
Doorvalveiligheid: puiconstructie dient ter bescherming tegen doorvallen en 
moet worden getest met de zachte schoktest (zandzakslingerproef).
U-waarde (NEN 1068+w01) (W/(m2.K)): 1,6
Aanzichtbreedte stijl (mm): volgens tekening.
Aanzichtbreedte dorpel (mm): volgens tekening.
Dikte glaslijst verticaal (mm): volgens tekening.
Dikte glaslijst horizontaal (mm): volgens tekening.
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Materiaal:
- samengestelde scherpkantige stalen T-profielen: staal volgens hoofdstuk 25.
- structureel beglazingsprofiel: aluminiumlegering AlMgSi 0,5 (DIN 1748).
Oppervlaktebehandeling
- staal: schilderwerk volgens artikel 46.32.10
- aluminium: gemoffeld op basis van polyesterpoedercoating, laagdikte 

(micrometer): minimaal 90.
kleur: metallic-kleur n.t.b.

Beglazingselementen::
- isolerend dubbelglas: volgens hoofdstuk 34.
Beglazingssysteem:

- structurele afdichting, profilering/uitvoering: volgens tekening.
- beglazing structureel op het profiel gelijmd.
- de vliesgevelpuien voorzien van T-profiel als draagprofiel ten behoeve van 

de gestapelde ruiten.
afmetingen (mm): volgens berekening.

 vorm: volgens tekening.
Borgingsysteem: mechanisch bevestigingssysteem ter voorkoming van het 
vallen van glaspanelen door middel van draden op de glashoeken van de 
glaspanelen. Materiaal en bevestigingsmethode: volgens opgave leverancier.  
Deur: deuren zie paragraaf 30.33.
Beplating t.p.v. de dagkanten van de gevelopeningen en gevelbanden:
- zetwerk profielen t.b.v. aansluitingen op bouwkundige omrandingen en 

vloeren, afwerking gelijk aan het gevelsysteem, afmetingen (mm): dikte 2 
mm., overig ontlenen aan tekening.

- materiaal: aluminium gemoffeld tweelaags poederlaksysteem, droge 
laagdikte 90 micrometer, glans: 70%, volgens Qualicoat-eisen.

- kleur: n.t.b. RAL-kleur. 
- bevestiging: onzichtbaar bevestigingssysteem opgenomen in het 

gevelsysteem.
- isolatieelementen achter beplating: isolerende hardschuim plaat (BRL 1309) 

met een densiteit van 40 kg/m3, voorzien van tweezijdig gecoat glasvlies. 
Toebehoren:
- ankers: (samengestelde) geëxtrudeerde profielen, materiaal aluminium,

kwaliteit en uitvoering volgens opgave leverancier.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening

- op aansluitende bouwdelen: celvrij rugprofiel en polyurethaankit in de
juiste kleur.

- afdichtingsslabbe aan de bovenzijde: EPDM-folie, dikte (mm): 0,75
- dichtingsbanen met (profiel) aansluitprofiel: EPDM-folie dikte (mm): 1
- afdichtingsband tussen vliesgevelprofiel en stelopening: met bitumen

geïmpregneerd schuimband, volgens tekening en details
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- kitwerk op rugvulling:

- ter plaatse van de structurele beglazing
- bij de bouwkundige aansluitingen

3. MONTAGE VLIESGEVELSYSTEEM
De aansluitingen van de vliesgevelelementen moeten voldoen aan de volgende 
eisen:
- luchtdoorlatendheid:  (NEN 3661-88) (Pa) 600.
- waterdichtheid (NEN 2778+w01) (Pa): 600

.01 VLIESGEVEL
- de vliesgevels zuidgevel vanaf maaiveld t/m onderkant vloer 2e verdieping, 

zoals op tekening aangegeven.
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30.51.12-d METALEN VLIESGEVELPROFIEL
0. METALEN VLIESGEVELPROFIEL

Fabrikaat: Schüco International.
Type: FW 50 SG structureel beglazingsprofielsysteem.
Luchtdoorlatendheid (NEN 3661-88) (Pa): 600.
Waterdichtheid (NEN 2778+w01) (Pa): 600
Sterkte en stijfheid (NEN 6702-01) (Pa): volgens de eisen van de VMRG, 
geschikt voor toepassing in een gebouw met een dakrandhoogte van 46 m. in 
een onbebouwd gebied op een lokatie in Amsterdam.
Geluidwering: karakteristieke geluidwering ter plaatse gevelopeningen van de 
Grote Zaal (Ga;k)(dB(A)): 55. 
Doorvalveiligheid: puiconstructie dient ter bescherming tegen doorvallen en 
moet worden getest met de zachte schoktest (zandzakslingerproef).
U-waarde (NEN 1068+w01) (W/(m2.K)): 2
Aanzichtbreedte stijl (mm): volgens tekening.
Aanzichtbreedte dorpel (mm): volgens tekening.
Dikte glaslijst verticaal (mm): volgens tekening.
Dikte glaslijst horizontaal (mm): volgens tekening.
Materiaal:
- profielen, klem- en kliklijsten: aluminiumlegering Al Mg Si 0,5 F22 (6060).
- beglazingsprofielen: droog systeem met EPDM rubberlipprofiel
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld op basis van polyesterpoedercoating
- profieldeel grenzend aan de buitenlucht, 2 -laagssysteem, laagdikte 

(micrometer): minimaal 90.
Kleur: volgens kleurenstaat.
Beglazingselementen:
- opbouw:

- buitenruit: blank voorgespannen floatglas, dikte (mm): volgens opgave 
leverancier. het buitenruit steekt rondom uit en heeft een geëmailleerd 
kader vanaf de glasrand t/m het aluminium profiel in de spouw.

- spouw (mm): afgestemd op detaillering en isolatiewaarde.
- binnenruit: blank voorgespannen glas, dikte (mm): volgens opgave 

leverancier
- U-waarde (W/(m2.K)): 1,1

LTA waarde (procent): 
- 60.
- vitrines en ramen Grote Zaal helder glas.
ZTA waarde (procent): 
- 30
- vitrines en ramen Grote Zaal helder glas. .

- beglazingssysteem: beglazing structureel op het profiel gelijmd.
Kozijnen, deuren en ramen:
- zie par. 30.32.12.
Vitrineaftimmering:
- dagkanten vitrinekasten aftimmeren met multiplex volgens hoofdstuk 45.
Toebehoren:
- ankers: (samengestelde) geëxtrudeerde profielen, materiaal aluminium,

kwaliteit en uitvoering volgens opgave leverancier.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening

- op aansluitende bouwdelen: celvrij rugprofiel en polyurethaankit in de
juiste kleur.

- afdichtingsslabbe aan de bovenzijde: EPDM-folie, dikte (mm): 0,75
- dichtingsbanen met (profiel) aansluitprofiel: EPDM-folie dikte (mm): 1
- afdichtingsband tussen vliesgevelprofiel en stelopening: met bitumen

geïmpregneerd schuimband, volgens tekening en details
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- staalconstructie van vertikale profielen volgens hoofdstuk 25.
- houten delen ter afwerking van de UNP-profielen volgens hoofdstuk 45.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- kitwerk op rugvulling:

- ter plaatse van de structurele beglazing
- bij de bouwkundige aansluitingen

3. MONTAGE VLIESGEVELSYSTEEM
De aansluitingen van de vliesgevelelementen moeten voldoen aan de volgende 
eisen:
- luchtdoorlatendheid:  (NEN 3661-88) (Pa) 600.
- waterdichtheid (NEN 2778+w01) (Pa): 600

.01 BUITENWAND
- de gevelopeningen in de betonnen gevelelementen.
- de (vitrine-) gevels op de begane grond onder de betonnen gevelelementen.

30.63 BEDRIJFSBINNENDEUREN

30.63.14-a HORIZONTAAL SCHUIVENDE DEUR
0. HORIZONTAAL SCHUIVENDE DEUR

Fabrikaat: Tor-Tec (Butzbach B.V.)
Brandwerende schuifdeurconstructie.
Type:  horizontaal schuivende brandwerende deur in een stalen kozijnframe 
ingebouwd in wand.
Uitvoering:
- deur volledig wegschuivend in wand
- met loopdeur.
Brandwerendheid (NEN 6069+w97) (minuten): volgens tekening.
Dagbreedte (mm): volgens tekening.
Daghoogte (mm): volgens tekening.
Materiaal: staal, sendzimir verzinkt
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld in kleur.
- eenlaags poederlaksysteem, droge laagdikte 60 micrometer.

Glans: 70%
- kleur: n.t.b. RAL-kleur.
Kader: stalen frame met nisgedeelte voor in de wand wegschuivende deuren.
Deurvleugel: 
- bekleding: tweezijdig staalplaat, dikte (mm): afgestemd op de 

brandwerendheidseis.
- omkadering en frame: geprofileerd verzinkte staalprofielen, met 

verstevigingskoker
- vulling: massief brandwerend isolatiemateriaal
- dikte (mm): volgens opgave leverancier.
Bediening: automatisch,  elektrisch open, met trekgewicht dicht.
Besturing bij brand: elektromagneet op centrale brandmeldinstallatie.
Hulpstukken:
- stalen hoekrail: met gelagerde looprollen.
- afdekkap rail en valgewicht
- aanslagprofielen: Z-vormig stalen profiel met labyrintafdichting
- gewichtskoker.
Toebehoren:
- aandrijving bij brand: kabelhaspel met contragewicht. 
- ankers: staal thermisch verzinkt.
- hang- en sluitwerk
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen
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- bevestigingsmiddelen: staal thermisch verzinkt.
- vlamkeringpenant en vlamkeringen voorzien van Promaseal banden: . 

materiaal: thermisch verzinkt staal dikte (mm): 3
vorm en afmetingen: volgens tekening

- valhaken.
- geleiderol en -nokken, slijtstrip.
- handgrepen, verdiepte kommen en krukbeugels.
- bevestigingsbouten
- ankers: thermisch verzinkt staal.
- buffer
- radiaaldemper
- hydraulische schokdemper
- pneumatische snelheidsbegrenzer
- eindstoppen.
- afdekkap voor de looprail
- nisbeplating kopwand en liftschachtzijde schuifdeur: calcium silicaat 

beplating volgens par. 24.41.30
- voorzetwand volgens paragraaf 44.41.21.
- brandwerende calcium silicaat bekledingen en inlagen van profielen.
Het deurkozijnsysteem moet zijn getest volgens NEN 6069, en worden 
geleverd met onafhankelijk testrapporten en certificaten waaruit de 
brandwerendheid blijkt.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: volgens opgave leverancier.

5. SCHUIFDEUR-/RAAMBESLAG
6. DEUR-/RAAMAANDRIJFSYSTEEM

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
- de brandwerende schuifdeuren t.b.v. de compartimenteringen, zoals op 

tekening en kozijnstaat is aangegeven.
.02 VULLING WANDOPENING, BINNEN

- de brandwerende panelen op de muurkoppen en aan de lifschachtzijde  van 
de brandwerende schuifdeuren, zoals op tekening is aangegeven.

30.63.19-a BRANDWERENDE ROLGORDIJN
0. BRANDWERENDE ROLGORDIJN

Fabrikaat: Stöbich
Type: System Fibershield, automatisch brandwerend rolgordijn.
Brandwerendheid: 30 en 60 minuten, zoals op tekening aangegeven.
Bediening: elektrisch.
Signalering: automatisch sluitend, aangestuurd door een centrale 
meldinstallatie
Bovenunit: plaatstalen behuizing.
Zijgeleiding: voorzien van speciaal afrolmechanisme.
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld. 
Kleur: nader te bepalen RAL-kleur.
Afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen.
Bediening: motor met noodstroombatterij.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: volgens opgave fabrikant.
- kitvoegen: overschilderbaar en brandwerend volgens hfst. 36.
Te overleggen documenten: testrapport van TNO, met betrekking tot de 
criteria volgens NEN 6069: vlamdichtheid, bestand tegen bezwijken en de 
stralingsintensiteit.
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4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze:  volgens opgave fabrikant.

.01 BINNENDEUR
- het brandwerende rolschermen op de 2e verdieping t.b.v. brand- en 

rookcompartimentering, zoals op tekening aangegeven. 

30.70 BEWEEGBARE BINNENWANDEN

30.70.12-a HARMONICA SCHUIFWAND
0. HARMONICA SCHUIFWAND

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: schaarhek
Uitvoering: dubbelvleugelig 
Vorm: volgens tekening bochten in straal gebogen.
Materiaal: 
- schaarhek: U- en vlakstaal elektrolytisch verzinkt.
- railsysteem en geleiders: corrosievaststaal AISI 304.
Dagbreedte (mm): volgens tekening.
Daghoogte (mm): volgens tekening.
Schaarconstructie: vertikale stijlen van dubbele U-profielen en platstaf 
verbonden door scharen van platstaf.
Oppervlaktebehandeling: 
- staal: gemoffeld in kleur, laagdikte: 60 micrometer.
- corrosievaststaal: geborsteld
Bediening: handbediend.
Railsysteem:
- looprollen aan bovenzijde, lopend in een vast omegaprofiel. 
- geleidingsprofielen aan de onderzijde in een vaste of omklapbare onderrail.
- boven en onderrail. 
Toebehoren:
- nisconstructie
- koofconstructie
- hang- en sluitwerk: dubbelzijdig bedienbaar profielcilinderslot.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.

.01 BEWEEGBARE WAND, BINNEN
- het schuifhek tussen uitgiftebalie bovendeel ter plaatse van de bar.

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.21-a SCHARNIER
0. SCHARNIER

Type: kogelscharnier met nylon onderlegplaat nastelbaar met grote 
ingebouwde dievenklauw.
Uitvoering: met corrosievaststalen pen en kogellagers voorzien van 
kopervernikkeld huis.
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): zwaar **.
Afmeting:
- blad (bxh) (mm): 90x90
- afgeronde hoeken
Materiaal: corrosievaststaal AISI 304
Oppervlaktebehandeling: gepolijst
Aantal (stuks): afgestemd op het deurgewicht volgens opgave leverancier.
Toebehoren:
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- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
.01 BINNENDEUR

- de deuren in de houten kozijnen, zoals aangegeven in de kozijnstaat.

30.80.21-b SCHARNIER
0. SCHARNIER

Fabrikaat: Schüco
Type: Rollentürband, driedelig, nastelbaar
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): afgestemd op de 
inbraakwerendsheidsklasse genoemd bij het kozijn- of puielement.
Afmeting:
- blad (bxh) (mm): afgestemd op het deur- of raamgewicht.
- bladdikte (mm): volgens opgave 
Materiaal: corrosievaststaal AISI 304
Oppervlaktebehandeling: geborsteld  K360.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal 304.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
- de draaiende delen in de aluminium vliesgevels, puien en kozijnen.

30.80.21-c SCHARNIER
0. SCHARNIER

Type: paumelle met bocht, vaste pen
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): standaard *.
Uitvoering: met afgeronde hoeken en corrosievaststalen lagerring.
Afmeting:
- blad (bxh) (mm): afgestemd op de deurdikte.
- bladdikte (mm): 3
Materiaal: corrosievaststaal
Oppervlaktebehandeling: geborsteld K240
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.

.01 BINNENDEUR
- de binnendeuren geïntegreerd in de wand, zoals aangegeven op tekening 

en/of kozijnstaat.

30.80.28-a DEUR-/RAAMAANDRIJFSYSTEEM
0. DEUR-/RAAMAANDRIJFSYSTEEM

Fabrikaat D+H Mechatronic AG (Ammersbek)
Uitvoering: dubbele kettingaandrijving.
Type: KA - TW.
Afdekkap:
- materiaal: aluminium
- oppervlaktebehandeling: gemoffeld op basis van polyesterpoedercoating
- profieldeel grenzend aan de buitenlucht, 2 -laagssysteem, laagdikte 

(micrometer): minimaal 90.
kleur: metallic-kleur n.t.b.

Aantal units (stuks): afgestemd op afmetingen raam.
Aandrijving: kettingopener met corrosievast stalen ketting.
Besturing: centraal en/of lokaal gestuurd, per 6 raammotoren een 
raambesturingsmoduul fabrikaat D+H Mechatronic AG, VRC 2008.
Lokale bedieningen met drukknoppen in de raamstijlen.
Aantal handbediende, automatische lokaties: 
- volgens tekening A-5A-13-004.
Vergrendeling
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Beveiligingsvoorziening:
Impulsgever
- RWA regeling
- regelunit
- thermische sensor
- optische rookdetector.
- ventlatiedrukknop.
- thermisch regelventiel.
- handbediend ventiel.
- bevestigingsmiddelen
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- bedieningselement BTicino type 5055/1 met afdekplaat 5367/1X.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de raamopeners van de draairamen van de zaagtandgevel, zoals op 

tekening aangegeven.

30.80.31-a DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Type
- loopslot.
- loopsmalslot.
- toilet/badkamerslot
- voorplaat: corrosievast staal AISI 304, geborsteld K240.
- sluitplaat: standaard: vlakke afgeronde sluitplaat, staal verzinkt.
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): standaard.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304, geslepen K240 en 

geborsteld.
.01 BINNENDEUR

- voor de toiletdeuren 

30.80.31-b DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Type
- cilinder-dag- en nachtslot.
- cilindersmalslot.
- cilinder-kastdeurslot.
- voorplaat: corrosievast staal AISI 304, geborsteld K240.
- sluitplaat: vlakke afgeronde sluitplaat, corrosievast staal AISI 304, geslepen 

K240 en geborsteld.
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): standaard.
Slotcilinder: zie paragraaf 30.80.38.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.

.01 BINNENDEUR
- de binnendeuren van de algemene ruimten.
- voor de meterkastdeuren. 

30.80.31-c DEUR-/RAAMSLOT
0. DEUR-/RAAMSLOT

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: cilinderinsteekslot. 
- voorplaat: corrosievast staal AISI 304, geborsteld K240.
- sluitplaat: corrosievast staal AISI 304, geborsteld K240.
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Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): standaard zwaar, extra zwaar ter 
plaatse van inbraakwerend deuren volgen hoofdstuk 30.
Slotcilinder: profielcilinder 22mm op serie

Toebehoren:
- sleutel (st.): 3 per cilinder.
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.

.01 BUITENDEUR
- op de buitendeuren, voorzover geen vluchtweg (nooduitgang). 

30.80.31-d DEUR-/RAAMSLOT
0. DEUR-/RAAMSLOT

Type: driepuntssluitend slot.
- voorplaat: staal, gegalvaniseerd en geel gechromateerd
- sluitkom: nastelbare sluitkommen, met messing sluitplaat
- haakschoten met afgeschuinde vorm voor knevelende sluiting.
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): standaard.
Slotcilinder: zie paragraaf 30.80.38.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.
- deurbuffer, kleur RAL-kleur n.t.b.

.01 BINNENDEUR
- op de geluidsisolerende deuren.

30.80.32-a KRUKSLUITING/ESPAGNOLET
0. ESPAGNOLET MET PANIEKOPENER

Type: met inbouw espagnoletstangen en -garnituur:
Slot: Cilinderslot met vaste deurknop, of loopslot met eenzijdig een deurklink.
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): extra zwaar.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.

.01 BUITENDEUR
- de paniekontsluiting van de vluchtdeuren zoals aangegeven op tekeningen.

30.80.35-a DRANGER
0. DRANGER

Fabrikaat: Dorma.
Type: TS 93B/G met arm G93 N, Softline deurdranger, universele glijarm, voor 
links en rechts draaiende deuren.
Voor dubbele deuren: GSR
Uitvoering: met mechanisch vastzetinrichting.
Rechtlijnige overbrenging en afnemend openingsmoment.
Bevestiging door middel van universele montageplaat.
Instelbare sluitsnelheid en eindslag, hydraulisch instelbare openingsdemping.
- uitvoering: G93 N, standaard uitvoering, afgedekt met een doorlopende kap.
- zwaarte: 2-5, volgens DIN 18263, Teil 2-87
- montage: de dranger op de deur en de arm op het kozijn volgens tekening.
- uitvoering met normale arm
Kleur aluminium afdekkap: gemoffeld in n.t.b. standaard RAL-kleur.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.

.01 BUITENDEUR
- op de zelfsluitende buitendeuren volgens kozijnstaat. 

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 172



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

.02 BINNENDEUR
- op de zelfsluitende binnendeuren volgens kozijnstaat.

30.80.35-c DRANGER
0. DRANGER

Fabrikaat: Dorma
Type: ITS 96 EMF, onzichtbare drangersysteem.
Voor dubbele deuren: GSR
Rechtlijnige overbrenging en afnemend openingsmoment.
Montage: inbouw in kozijn en deur.
Instelbare sluitsnelheid en eindslag, hydraulisch instelbare openingsdemping.
- uitvoering: inbouw
- zwaarte: afgestemd op het gewicht en breedte van de deur.
- draairichting deuren: volgens tekening.
- montage: 

- de dranger in de deur en de glijrail in kozijn.
- de dranger in de boven dorpel van het kozijn en de glijrail aan de   

bovenzijde van de deur ingebouwd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.

.01 BINNENDEUR
- op de zelfsluitende stalen glasdeuren volgens tekening en kozijnstaat.

30.80.36-a VLOERVEER/SPEUN
0. VLOERVEER/SPEUN

Fabrikaat: GEZE.
Type: STOP TS 550, vloerveer voor doordraaiende deuren met vastzetting. 
Zwaarte (Nm): afgestemd op het deurgewicht.
Afdekplaat:
- materiaal: corrosievast staal AISI 304 geborsteld K 240.
Toebehoren:
- vulmassa.
- voetspeun.
- bovenspeun.
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.

.01 BINNENDEUR
- zoals aangegeven op de kozijnstaat.

30.80.38-a SLOTCILINDER
0. SLOTCILINDER

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: europrofielcilinder.
- dubbele cilinder, standaard.
- enkele cilinder, t.b.v. cilinder-centraalsloten, alle meterkasten en kleine 

schachten.
- dubbele cilinder met éénzijdig een draaiknop, t.b.v. bergingen, 

opslagruimten, technische ruimtes en grote schachten.
Seriesluiting met generale sleutel, sub-hoofdsleutels en monosleutels.
Toebehoren:
- sleutel (aantal): 3 stuks per cilinder.

.01 BINNENDEUR
- de slotcilinders t.b.v. de binnendeuren.
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30.80.41-a KRUK/SCHILD
0. KRUK/SCHILD

Fabrikaat: Hoppe AG
Type kruk: 
- deurkruk diameter (mm): 19
- vorm: recht.
- rozet: verborgen bevestigd, kogelgelagerde klikrozet: diameter (mm): 40.
Materiaal: corrosievast staal AISI 304.
Oppervlaktebehandeling: geborsteld.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen patentbouten/bevestigingsbouten.

.01 BINNENDEUR
- voor de binnendeuren 

30.80.41-b KRUK/SCHILD
0. KRUK/SCHILD

Fabrikaat: Hoppe AG
Type kruk:
- deurkruk diameter (mm): 19
- vorm: verkropt.
- schild: veiligheid smalschild, kogelgelagerd.
 - materiaal: corrosievast staal AISI 304
Type knop:
- vaste knop.
- vorm: verkropt.
Type schild:
- veiligheid smalschild, kogelgelagerd, lang, inclusief cilindergat.
- veiligheidsrozet, smal, bij alleen cilindergat.
Materiaal: corrosievast staal.
Oppervlaktebehandeling: geborsteld.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen patentbouten/bevestigingsbouten.

.01 BUITENDEUR
- de buitendeuren.

30.80.42-a GREEP/DUWER/KNOP
0. DUWER

Fabrikaat: ter goed keuring van de directie.
Type: zware rechte deurduwer/-grepen
Materiaal: corrosievast staal AISI 304
Oppervlaktebehandeling:
- geborsteld.
Afmetingen:
- diameter (mm): 30
- wanddikte (mm): 2
- lengte (mm): volgens tekening. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304, verzonken met inbusgat 

voor verborgen stelschroef.
- uiteinden: voorzien van corrosievaste slagdoppen.
- steunen: diameter (mm): 20
- druk verdelingsrozetten 50 mm.
- corrosievaste bout met inbusgat voor paarsgewijze montage.
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.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de deurhoge deurduwer/grepen zoals aangegeven op tekening / kozijnstaat.

30.80.44-c DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL
0. DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

Fabrikaat: Alprokon Aluminium.
Type:
- P-deurnaalden .
- brandwerend volgens kozijnstaat.
Deurdikte (mm): volgens tekening.
Deurhoogte (mm): volgens tekening.
Draairichting: volgens tekening.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd (Stichting Anodiseren): 
VB6/A20/VOM1.
Afdichtingsprofiel: polypropyleen borstelstrip.
Contraprofiel (mm): afgestemd op de deurdikte.
Sparingen voor: sloten volgens kozijnstaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.

.01 BINNENDEUR
- op de binnendeuren volgens kozijnstaat.

30.80.90-a VALDORPEL
0. VALDORPEL

Fabrikaat: Intamso B.V.
Type: Planet WE extra.
Geluidsisolatie 48-50 dB(A).
Uitvoering: WBDBO (min.): volgens kozijnstaat.

.01 BINNENDEUR
- de binnendeuren met geluidseisen, zoals aangegeven op de kozijnstaat.
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31 SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00 ALGEMEEN

31.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

31.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
Eisen werkplan: 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: in overleg met de directie
- goedgekeurde: in overleg met de directie

31.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
Taal: Nederlands
Aantal te verstrekken exemplaren: 2
Tijdstip van verstrekking: oplevering

31.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door: de aannemer
 - Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.

31.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. REVISIETEKENINGEN

 Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
 van systeembekledingen, indien van toepassing.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de
onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Tekeningdrager: in overleg met de directie te bepalen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: in 2-voud
Tijdstip van levering: bij de oplevering
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31.12 WERKBESCHEIDEN

31.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen:
- van alle systeembekledingen.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- onderconstructie(s) ten behoeve van de bekleding;
- de toegepaste materialen met de onderlinge verbindingen hiertussen.
- de plaatindelingen, (aansluit)details en de afmetingen.
- de soorten en types.
- de merken en een merkenoverzicht.
Op tekeningen aan te geven informatie:
- plaatindeling(en) schaal 1:50;
- details schaal 1:5;
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

9. DETAILTEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen detailtekeningen:
- van de onderdelen van alle systeembekledingen.
Op de detailtekeningen moet zijn aangegeven:
- de detailleringen.
- de bevestigingen, verankeringen en aansluitingen
  aan andere constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

.01 SYSTEEMBEKLEDINGEN
De tekeningen en detailtekeningen van alle tot dit hoofdstuk 31 behorende 
constructies zoals genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.

31.12.12-a STATISCHE BEREKENING
0. STATISCHE BEREKENING (NEN 6702-01)

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van alle systeembekledingen.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
De berekeningen beslaan alle stadia waarin de bouwdelen komen te verkeren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

9. DETAILBEREKENING (NEN 6702-01)
Door de aannemer te vervaardigen detailberekening:
- van de onderdelen van alle systeembekledingen
  waaronder bevestigingen en verankeringen.
Berekeningsgrondslagen: de statische berekeningen.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

.01 SYSTEEMBEKLEDINGEN
De statische berekeningen en detailberekeningen van alle tot dit hoofdstuk 31 
behorende constructies zoals genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.
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31.31 ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN

31.31.30-a PANEELBEKLEDING, ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL
0. PANEELBEKLEDING

Onderconstructie: ventilatievoorzieningen, zwak geventileerd
Prestatie-eisen: volgens de eisen van de BRL 4101-1 en -3 Gevelbekledings- 
systemen met panelen, (1999-01)
Ophangconstructie: houten en aluminium regels en aluminium klemmen.
Bevestigingswijze: onzichtbaar klembevestigingssysteem op houten of 
aluminium regels.
Afdichtingswijze:
- voegprofielen voor afdichting van de voegen
- door profilering voegen
- zelfklevend dichtingsband voor de overige voegen en aansluitingen
- aansluiting dakrandafdekking en gevelbeplating met EPDM-rubberlip 

omrandingsprofielen.
- EPDM-folie volgens tekening
- kunststof profielen en waarnodig kit op rugvulling. 
Oppervlaktebeoordelingscriteria met betrekking tot de vlakheid van de gevel; 
de maximale maatafwijking in mm. bij een onderlinge afstand tussen de 
meetpunten van:

- 1m. bedraagt (mm): 1,5
- 3m. bedraagt (mm): 3

Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen geen 
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.
De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als 
gevolg van optredende vormveranderingen optreden.
De aluminium gevelpanelen zo bevestigen of ontdreunen dat hinderlijke 
regengeluiden worden voorkomen.
Hoeken, bovenafdekking, onderrand, overstekken en dagkanten volgens 
tekening.

1. ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL
Type: vlakke aluminium plaat met omgezette kanten als bekledingspaneel, 
waterslag en dagkantafwerking.
Uitvoering: de panelen uitvoeren met verstijvingsribben en/of multiplexplaat 
ingelijmd t.b.v. de vlakheidseisen.
Plaat:
- aluminiumlegering: EN AW-5754 (Al Mg3) 
- oppervlak: glad.
- oppervlaktebehandeling:

- tweelaags poederlaksysteem, droge laagdikte 90 micrometer, glans: 
70%, volgens Qualicoat-eisen.

- kleur: volgens afwerkstaat. 
Kanten:
- gezet volgens tekening
- vlak afrondingsstraal aluminium plaat en profiel aan buitenzijde minimaal

1,5mm
- randen volgens tekening uitgevoerd.
Dikte (mm): volgens berekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
Hulpstukken:
- aluminium hoeklijn, afmetingen volgens tekening.
- hoekstukken, afdekprofielen en onderprofielen, aansluitstukken,

waterslagen, daklijsten, leklijsten, dagkantstukken, zetstukken en
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overstekken volgens tekening.
- klembeugels, koppelplaat.
- materiaal dikte (mm): volgens berekening en/of tekening
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als 
de panelen.
Toebehoren:
- folie: volgens par. 31.81
- afdichtingsmateriaal: volgens par. 31.81.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- klembeugels, h.o.h. maximaal (mm): volgens berekening.
- koppelplaten en afdichtingsmateriaal ter plaatse van de stuiknaden van de

hulpstukken.
- speciale klikprofielen ten behoeve van niet zichtbare bevestiging aan de 

onderconstructie.
- anti-dreunlaag zoals op tekening aangegeven.
- multiplex volgens paragraaf 24.41.51
- kitwerk volgens hoofdstuk 36.

.01 BUITENWAND
- de gevelstroken op de 4e en 8e verdieping, zoals op tekening aangegeven.
- de bekleding van de onder- en bovenzijde van de zaagtandgevels, zoals op 

tekening aangegeven. 
- de gevelbekleding van de dakopstanden, zoals op tekening aangegeven.
- de dakrand/gevelbekleding boven de prefab betongevelelementen, zoals op 

tekening aangegeven.

31.31.30-b PANEELBEKLEDING, ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL
0. PANEELBEKLEDING

Onderconstructie gevelschermen en gevelbeplating:
- staalconstructie volgens hoofdstuk 25.
- geventileerde spouw met Omega-profielen h.o.h (mm): 400
Opbouw:
- geprofileerde gevelplaat op vertikale draagconstructie.
- ter plaatse van de gevelbeplatingen geïsoleerde constructie RC-waarde

(m²K/W): 3
Bevestigingswijze: zichtbaar met schroeven op onderconstructie in het dal van 
de profilering.
Afdichtingswijze:
- aansluiting dakrandafdekking en gevelbeplating met EPDM-folie dikte (mm): 

0,75 volgens tekening.
- stuiknaden en dilataties tussen de platen uitvoeren met aluminium T-

profielen.
- kit op rugvulling volgens tekening.
Patroon: horizontale toepassing, dilataties volgens tekening.
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen geen 
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.
De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als 
gevolg van optredende vormveranderingen optreden.
De aluminium gevelpanelen zo bevestigen of ontdreunen dat hinderlijke 
regengeluiden worden voorkomen.
Aansluitingen:
- korte zijden: dilataties h.o.h (mm): 7000, uitgevoerd met T-profiel, volgens 

tekening.
- lange zijden: dilatatie om aantal plaatbreedtes (stuks) volgens opgave 

leverancier..
Hoeken, bovenafdekking, onderrand, overstekken, dagkanten: volgens 
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tekening.
Isolatie: minerale wol volgens paragraaf 31.82, bevestigd op de achterliggende 
wand d.m.v. ankers.

1. ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL
Fabrikaat: Alcan
Type: sinusvormige profielplaat 18/76.
Aluminiumplaat:
- aluminiumsoort en kwaliteit: aluminiumlegering volgens opgave fabrikant.
- oppervlaktebehandeling: de voorbehandeling omvat naast ontvetten, 

spoelen, beitsen, neutraliseren en drogen het chromateren, in een 
chromateerbad, met laaggewicht (mg/m²): volgens de ECCA-norm voor een 
optimale lakhechting corrosiebestendigheid.

Afmetingen:
- dikte (mm): 0,70.
- werkende breedte (mm): 1143.
- lengte (mm): volgens tekening
Afwerking:
- de afwerking van de zichtzijde met een tweelaags PVdF-lak gemoffeld 

volgens het 'coilcoating-procédé', met een droge laagdikte (micrometer): 32. 
- de afwerking van de niet zichtzijde met een standaard polyesterlak
Kleur: zichtzijde RAL-kleur volgens afwerkstaat.
Hulpstukken:
- hoekstukken (gezette aluminium platen), stuiknaad-profielen (T-profielen), 

beëindigingsprofielen (hoekprofiel), afdekprofielen en onderprofielen , 
waterslagen, daklijsten, leklijsten, dagkantstukken, zetstukken en 
overstekken volgens tekening.

- materiaal dikte (mm): volgens berekening en/of tekening
- van overeenkomstige kwaliteit en hoedanigheid (afwerking) als de panelen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: speciale schroeven van corrosievaststaal AISI 304 

met een neopreen en stalen onderlegring. Uitvoering: binnenzeskantschroef 
afgeplatte bolkop. 

- afdichtingsmateriaal: volgens tekening
9. DRAAGCONSTRUCTIE 

Uitvoering:
- Omegaprofielen ten behoeve van de bevestiging van de gevelbeplating.

Materiaal: staal, kwaliteit: volgens berekening.
Afmetingen (mm):
- dikte volgens berekening.
- afgestemd op de gevelplaten.
Oppervlaktebehandeling/afwerking: thermisch verzinkt (NEN EN ISO 1461-
1999)

- houten rekwerken ter ondersteuning en ten behoeve van de verstijving van 
de dakranden.
Materiaal:
- gezaagd naaldhout (BRL 2301/03) volgens hoofdstuk 24.
- multiplex (BRL 1705/01), oppervlakte klasse D
Afmetingen (mm):
- volgens berekening aannemer.
Afwerking: grondverf laagdikte minimaal 80 micrometer, volgens hoofdstuk 
46.31.10

Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304
- isolatieband in verband met contactcorrosie tussen staal en aluminium
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.01 BUITENWAND
- de geprofileerde gevelbeplatingen ter plaatse van de tijdelijke gevel op as 

VAc, zoals op tekening aangegeven.

31.81 VOCHTKERINGEN

31.81.29-a METAALFOLIE MET BITUMINEUZE LIJM
0.  VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: zelfklevend
Strooklengte (m): één lengte.
Overlap (mm): 50

1. METAALFOLIE MET BITUMINEUZE LIJM
Fabrikaat: Comprifalt B.V.
Type: Flexband
Materiaal: combinatie van bitumen en elastomeren.
Afmetingen (bxl) (mm): volgens tekening.
Toebehoren:
- voorbehandeling ondergrond: met primer volgens opgave leverancier.

.01 BUITENWAND
- de vochtkeringen als folie aangegeven op tekening.
- verankeringen afplakken.

31.81.30-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: lijmen
Strooklengte: volgens tekening
Overlap (mm): 150

1. KUNSTSTOFFOLIE
Materiaal: ethyleen propyleen dieen terpolymeer (EPDM). 
Dikte (mm): 0,75
Breedte (mm): volgens tekening
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: hechtlijm en hechtkit volgens opgave leverancier.

.01 BUITENWAND
- de EPDM-vochtkeringen, zoals aangegeven op tekening.

31.82 ISOLATIE

31.82.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Bevestigingswijze:
- mechanisch bevestigd volgens opgave leverancier.
- aantal bevestigingspunten: volgens opgave leverancier.
- patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend

1. MINERALE WOLPLAAT (BRL 1308+w03)
Type: II. 
Materiaal: glaswol (MWG).
Dikte (mm): ten behoeve van een Rc-waarde (m2K/W) minimaal: 3.
Cachering: tweezijdig, éénzijdig zwart vlies.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: 
- kunststof hechtnagels, schijf ø 80 mm.
- kunststof klembanden.
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- kleur: zwart.
Minerale wolplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
- de isolatie achter de bekledingen en beplatingen in dit hoofdstuk  

omschreven, zoals op tekening aangegeven.
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.00 ALGEMEEN

32.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
96. METAALCONSTRUCTIEWERK: ALGEMENE BEPALINGEN

Tenzij anders vermeld gelden in dit hoofdstuk 32
dezelfde algemene bepalingen voor al het metaalwerk
als genoemd in de artikelen 25.00.20 t/m 25.00.99 in
 het hoofdstuk 25 (metaalconstructiewerk).

32.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

32.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
Eisen werkplan: 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: in overleg met de directie
- goedgekeurde: in overleg met de directie

32.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door: de aannemer
 - Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.

32.12 WERKBESCHEIDEN

32.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen:
- van alle constructies zoals trappen, treden, bordessen, balustraden, 

leuningen enz. van metaal, hout, glas enz.
Uitgangspunten:
- bouwkundige of constructie tekening en/of bestek. Één en ander voorzover 

aanwezig. Anders volgens technische uitwerking aannemer, ter 
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goedkeuring van de architect.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- een overzicht van de constructie, met maatvoering.
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de produktie van dat onderdeel.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en 

tussen de onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten 

e.d.
- de sparingen en op te nemen onderdelen.
- de materiaalkwaliteiten.
- de opleggingen.
- het ankerplan.
- de kwaliteit en klasse van de bevestigingsmiddelen.
- de toegepaste materialen met de onderlinge verbindingen hiertussen.
- de indelingen en de afmetingen.
- de soorten en types.
- de merken en een merkenoverzicht.
- de fabrieksmatig aangebrachte oppervlaktebehandeling.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

9. DETAILTEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen detailtekeningen:
- van de onderdelen van alle constructies.
Op de detailtekeningen moet zijn aangegeven:
- de detailleringen.
- de bevestigingen, verankeringen en aansluitingen aan andere 

constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De tekeningen en detailtekeningen van alle tot dit hoofdstuk 32 (trappen en 
bordessen) behorende constructies zoals genoemd onder de gegeven
werkbeschrijvingen.
Onder meer:
- de vaste trappen
- de traponderdelen als bomen, treden en bordessen
- de balustraden
- de balusters
- de leuningen van trappen, bordessen en wanden
- de doorvalbeveiligingen
- de ladders, klimijzers en klimbeveiligingen

32.12.12-a STATISCHE BEREKENING
0. STATISCHE BEREKENING (NEN 6702-01)

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van alle constructies zoals trappen, treden, bordessen, balustraden, 

leuningen enz. van metaal, hout, glas enz.
- de liggers/hoeklijnen enz. ten behoeve van de oplegging van (vooraf 

vervaardigde) elementen enz.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
De berekeningen beslaan alle stadia waarin de bouwdelen komen te verkeren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
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- goedgekeurde (st.): 5-voud.
9. DETAILBEREKENING (NEN 6702-01)

Door de aannemer te vervaardigen detailberekening:
- van de onderdelen van alle constructies waaronder bevestigingen en 

verankeringen (inclusief bout- en/of lasverbindingen, fundatie-einden enz.).
Berekeningsgrondslagen: de statische berekeningen.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De statische berekeningen en detailberekeningen van alle tot dit hoofdstuk 32 
(trappen en bordessen) behorende constructies zoals genoemd onder de
gegeven werkbeschrijvingen.
Onder meer:
- de vaste trappen
- de traponderdelen als bomen, treden en bordessen
- de balustraden
- de balusters
- de leuningen van trappen, bordessen en wanden
- de doorvalbeveiligingen
- de ladders, klimijzers en klimbeveiligingen

32.31 VASTE TRAPPEN

32.31.11-a METALEN VASTE STEEKTRAP
0. METALEN VASTE STEEKTRAP

Type: opgehangen stalen trap met bordessen.
Trapvorm (NEN 3509+c01): rechte steektrap.
Uitvoering: gesloten.
Afmetingen en vorm: volgens berekening.
Materiaal: staalkwaliteit (NEN-EN 10025+w93): S 235 JRG2.
Oppervlaktebehandeling:
- schilderwerk volgens hfst. 46.32
- kleur: volgens afwerkstaat.
Traponderdelen:
- trapboom: 

- materiaal: plaatstaal, boven- en onderzijde bomen getrapt, afmeting 
volgens berekening aannemer. (grondslagen berekening: berekening van 
de constructeur).

- traptrede en stootbord:
- materiaal: gezette staalplaat dikte (mm): volgens berekening.
- bevestigingswijze: gelast aan de trapbomen.

- bordes: 
- zie omschrijving "trede" en "trapboom"
- glazen stroken ter plaatse van aansluitingen op verdiepingsvloeren: zie 

omschrijving paragraaf  34.32.10
- trapbalustrade: zie artikel 32.51.11
- draagconstructie: ophangsysteem van draagprofiel en consoles aan 

trekstangen volgens hoofdstuk 25.
- oplegvoorzieningen voor de glasstroken: hoekstalen gelast aan de 

trapbomen en/of bordesconstructie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.
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- kop-, voet- en bevestigingsplaten.
- afronden van de scherpe randen.
- het nodige buig-, trek-, wals- en laswerk.

4. STELWERK TRAPPEN
Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer.
Bevestiging: volgens tekening/berekening aannemer.
Verankering: volgens tekening/berekening aannemer.

.01 VASTE TRAP
- de cascadetrappen, zoals op tekening aangegeven.

32.31.11-b METALEN VASTE STEEKTRAP
0. METALEN VASTE STEEKTRAP

Type: stalen trap met houten treden.
Trapvorm (NEN 3509+c01): recht
Uitvoering: open. 
Afmetingen en vorm (mm): volgens tekening.
Materiaal:
- staalkwaliteit (NEN-EN 10025+w93): S 235 JRG2.
- houtsoort:

- Bilinga, soortelijk gewicht 750 kg/m3 bij 12 % vochtgehalte.
- sortering: speciaal gesorteerd
- gedroogd (%): volgens opgave leverancier.
- oppervlaktebehandeling: geschaafd.

Oppervlaktebehandeling:
- staal: schilderwerk volgens hfst. 46.32.
- hout: onbehandeld.
Kleur: volgens kleurenstaat.
Traponderdelen:
- trapboom:

- plaatstaal, boven- en onderzijde bomen getrapt, afmeting volgens 
berekening aannemer. (grondslagen berekening: berekening van de 
constructeur).

- koppeling trapbomen met plaatstalen strip ingelaten in treden. 
- traptrede

- houten treden bevestigd aan plaatstalen strippen (ingelaten in treden).
afmetingen (mm): volgens berekening.

- uitvoering: vlak
- voorzien van rubber anti-slipprofielen
- bevestiging: geschroefd aan de onderzijde, met verzonken

binnenzeskantschroeven.
- bordes: zie omschrijving "treden".
- balustrade: zie artikel 32.51.11
- draagconstructie: consoles volgens hoofdstuk 25.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.
- tussen de houten treden en de stalen trap een visco elastisch materiaal 

opnemen zodanig dat het contactgeluiniveau van de genormaliseerde 
hamermachine op 3 m. niet meer dan 80 dB(A) bedraagt.

4. STELWERK TRAPPEN
Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer.
Bevestiging:  volgens tekening/berekening aannemer.
Verankering: volgens tekening/berekening aannemer.
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.01 VASTE TRAP
- de centrale stalen trappen met bordessen, zoals op tekening aangegeven.

32.31.11-c METALEN VASTE STEEKTRAP
0. METALEN VASTE STEEKTRAP

Type: stalen trap met houten treden.
Trapvorm (NEN 3509+c01): rechte steektrap.
Uitvoering: open.
Afmetingen en vorm: volgens tekening.
Materiaal: 
- staalkwaliteit (NEN-EN 10025+w93): S 235 JRG2.
- houtsoort:

- Bilinga, soortelijk gewicht 750 kg/m3 bij 12 % vochtgehalte.
- sortering: speciaal gesorteerd
- gedroogd (%): volgens opgave leverancier.
- oppervlaktebehandeling: geschaafd.

Oppervlaktebehandeling:
- staal: schilderwerk volgens hfst. 46.32.

- kleur: volgens afwerkstaat.
- hout: onbehandeld.
Traponderdelen:
- trapboom: 

- materiaal: plaatstaal, boven- en onderzijde bomen getrapt, afmeting 
volgens berekening aannemer. (grondslagen berekening: berekening van 
de constructeur).

- aangelaste strip t.b.v. het niet zichtbaar bevestigen van de treden.
- traptrede:

- houten treden voorzien van groef aan de kopzijde t.b.v. bevestiging met 
niet zichtbare oplegging aan de stalen trapbomen 
afmetingen (mm): volgens berekening.

- uitvoering: vlak
- voorzien van anti-slipprofilering door groeven op het loopvlak van de treden.
- bevestiging: geschroefd aan de onderzijde, met verzonken 

binnenzeskantschroeven en afgewerkt met een houten proppen ten 
behoeve van het dichtzetten van de bevestigingsgaten kwaliteit en 
hoedanigheid als het hout voor de stijl- en dorpel- profielen. De proppen 
dienen in het vlak van de profielen aangebracht te worden.

- trapbalustrade: zie artikel 32.51.11
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- kop-, voet- en bevestigingsplaten.
- afronden van de scherpe randen.
- het nodige buig-, trek-, wals- en laswerk.
- tussen de houten treden en de stalen trap een visco elastisch materiaal 

opnemen zodanig dat het contactgeluiniveau van de genormaliseerde 
hamermachine op 3 m. niet meer dan 80 dB(A) bedraagt.

4. STELWERK TRAPPEN
Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer.
Bevestiging: volgens tekening/berekening aannemer.
Verankering: volgens tekening/berekening aannemer.

.01 VASTE TRAP
- de bibliotheektrap, zoals op tekening aangegeven.
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32.31.11-d METALEN VASTE STEEKTRAP
0. METALEN VASTE STEEKTRAP

Type: stalen trap met stalen treden.
Trapvorm (NEN 3509+c01): rechte steektrap.
Uitvoering: open.
Afmetingen en vorm: volgens tekening.
Materiaal: koudgewalste geblauwde platen, oppervlak: diepblauw oppervlak
staalkwaliteit (NEN-EN 10025+w93): S 235 JRG2.
Oppervlaktebehandeling: transparante afgewerkt volgens par. 46.32.
Traponderdelen:
- trapboom: 

- geblauwd staal, boven- en onderzijde bomen getrapt, afmeting 
volgens berekening aannemer. (grondslagen berekening: 
berekening van de constructeur).

- aangelaste strip t.b.v. het niet zichtbaar bevestigen van de treden.
- traptrede:

- geblauwd stalen treden gelast aan de stalen trapbomen 
afmetingen (mm): volgens berekening.

- uitvoering: vlak
- voorzien van anti-slip coating.
- anti-dreunfolie aan de onderzijde van de treden, volgens opgave 

akoestisch adviseur.
- trapbalustrade: zie artikel 32.51.11
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: zie omschrijving "treden"
- traphek: zie omschrijving balustrade par. 32.51.11
- kop-, voet- en bevestigingsplaten.
- afronden van de scherpe randen.
- het nodige buig-, trek-, wals- en laswerk.

4. STELWERK TRAPPEN
Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer.
Bevestiging: volgens tekening/berekening aannemer.
Verankering: volgens tekening/berekening aannemer.

.01 VASTE TRAP
- de toegangstrappen van de zijbalkons en de trappen van de zijbalkons naar 

het achterbalkon Kleine Zaal zoals op tekening aangegeven.

32.31.11-e METALEN VASTE STEEKTRAP
0. METALEN VASTE STEEKTRAP

Type: stalen trap met balustraden
Trapvorm (NEN 3509+c01): volgens tekening.
Uitvoering: open. 
Verdiepingshoogte (mm): volgens tekening.
Trapbreedte (mm): volgens tekening.
Optrede (mm): volgens tekening.
Aantrede (mm): volgens tekening.
Materiaal: staalkwaliteit (NEN-EN 10025+w93): S 235 JRG2.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinken volgens NEN EN ISO 1461-
1999. 
Traponderdelen:
- trapboom:

- plaatstaal, afmetingen volgens berekening aannemer. (grondslagen
berekening: berekening van de constructeur).

- traptrede
- fabrikaat: Dejogrip-plaattreden
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- materiaal: gezette staalplaat dikte (mm): volgens berekening.
- bevestigingswijze: gelast aan de trapbomen.

- hoofdleuning: stalen buisprofiel doorgaand.
- spijl: stalen buisprofiel
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.

4. STELWERK TRAPPEN
Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer.
Bevestiging: volgens tekening/berekening aannemer.
Verankering: volgens tekening/berekening aannemer.

.01 VASTE TRAP
- de toegangstrap tot de liftmachinekamer op 43305+NAP, zoals op tekening 

aangegeven.

32.31.12-a HOUTEN VASTE STEEKTRAP
0. HOUTEN VASTE TRAP

Type: open trap met onder- en bovenkwarten voorzien van balustrade met 
leuning rondom schalmgat.
Trapvorm: volgens tekening.
Uitvoering: gesloten.
Verdiepingshoogte (mm): volgens tekening.
Trapbreedte (mm): volgens tekening.
Optrede en aantrede (mm): volgens tekening.
Tredebreedte (mm): volgens tekening. 
Kleinste tredebreedte (mm): volgens tekening.
Wel (mm): 40
Aantal optreden (st.):  
Houtsoort: europees vuren (NEN 5466), kwaliteit B 
Oppervlaktebehandeling: 4-zijdig geschaafd.
Afwerking: schilderwerk volgens hoofdstuk 46.
Kleur: RAL n.t.b.
Traponderdelen:
- trapboom, dikte (mm): volgens berekening.
- traptrede, dikte (mm): volgens berekening.
- spil, dikte (mm): volgens berekening.
- hoofdleuning trapbalustrade: 

- houtsoort: Dark Red Meranti (NEN 5483), kwaliteitsklasse A.
- bewerking: schaven, glad schuren.
- afmetingen (mm): volgens berekening (doorval-eis).

- balusters trapbalustrade, afmetingen (mm): volgens berekening.
- spijlen trapbalustrade: diameter (mm): 22, h.o.h. (mm): 120
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: staal verzinkt.
Houten trappen leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

4. STELWERK TRAPPEN
Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer.

.01 VASTE TRAP
- de houten trappen met balustrades rond schalmgat t.b.v. het 

verkeerstrappenhuis assen VAa-25A,  zoals op tekening aangegeven.

32.31.12-c HOUTEN VASTE STEEKTRAP
0. HOUTEN VASTE TRAP

Trapvorm (NEN 3509+c01): rechte steektrap met traphek aan één zijde.
Uitvoering: open.
Verdiepingshoogte (mm): volgens tekening.
Trapbreedte (mm): volgens tekening.
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Optrede (mm): volgens tekening.
Aantrede (mm): volgens tekening.
Wel (mm): volgens tekening.
Houtsoort: europees vuren (NEN 5466), kwal. B geschaafd.
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk volgens hoofdstuk 46.
Traponderdelen:
- trapboom, afmetingen (mm): volgens tekening.
- traptrede, afmetingen (mm): volgens tekening.
- hoofdleuning: afmetingen (mm): volgens berekening (doorval-eis).
- baluster: europees vuren (NEN 5466), kwal. B geschaafd, afmetingen (mm):

diameter (mm): 22, h.o.h. (mm): 120
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: staal verzinkt.
Houten trappen leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

4. STELWERK TRAPPEN
Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer.

.01 VASTE TRAP
- de houten trappen in de kelder -2 naar bergingen op 2825 -N.A.P., zoals op 

tekening aangegeven.

32.32 BEWEEGBARE TRAPPEN

32.32.11-a METALEN BEWEEGBARE TRAP
0. ALUMINIUM SCHAARTRAP

Fabrikaat: Novoferm Nederland B.V.
Type: 2410
Uitvoering: aluminium schaartrap gemonteerd op draaibaar luik met 
vloerdoorvoerkast
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld in kleur. 
Kleur: RAL 9007
Verdiepinghoogte: volgens tekening.
Plafondhoogte: volgens tekening 
Trapgatsparing (mm): volgens tekening.
Trapbreedte: volgens 
Hoogte vloerdoorvoerkast
Materiaal luik: 
- roosterluik: uit één en dezelfde charge betrokken volgens en 

overeenkomstige specificaties en afwerking  van de roostervloeren volgens 
paragraaf 43.32 (transparant afgewerkt).

Het luik wordt gebalanceerd door een slijtage-arm systeem van hefarmen en 
trekveren.
Leuning aan twee zijden.
Toebehoren:
- trekstok.
- knipsluiting.
- traphekje aan twee zijden.
- bevestigingsmiddelen

.01 VASTE TRAP
- de toegangstrap naar het technisch balkon op de 3e verdieping Kleine zaal, 

zoals op tekening aangegeven.
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32.41 LADDERS

32.41.29-a METALEN UITWERP LADDER
0. ALUMINIUM UITWERPBARE LADDER

Fabrikaat: Amigo
Type: uitwerp ladder
Lengte (mm): 5,5.
Kast: corrosievaststaal AISI 304 geborsteld

.01 LADDER
- tweede vluchtweg techniek balkon Kleine Zaal, zoals op tekening 

aangegeven.

32.42 KLIMIJZERS

32.42.10-a KLIMIJZER
0. KLIMIJZER

Soort: klimijzers
Vorm: U-vorm.
Materiaal: stalen buisprofiel.
Afmeting: volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 
1461-99.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: in de betonwanden met chemische boutankers bevestigd.
Bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304

.01 KLIMVOORZIENING
- toegang dakluik dak liftopbouw op de 10e verdieping, zoals op tekening 

aangegeven. 
- in de leidingschachten aantal (stuks): volgens opgave adviseur installaties.
- vanaf 11e dakverdieping naar dak liftopbouw.

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Uitvoering: metalen spijlenhek met houten leuning.
Materiaal:
- staalkwaliteit (NEN-EN 10025+w93) S235JRG2.
- bovenregel: 

- merbau (NEN 5481), kwaliteitsklasse A.
- sortering: speciaal gesorteerd
- gedroogd (%): volgens opgave leverancier.
- oppervlaktebehandeling: geschaafd.

Afmeting: ontlenen aan de tekening.
Oppervlaktebehandeling:
- staal: schilderwerk volgens hfst. 46.32.
- hout: schaven, glad schuren en gelakt volgens hoofdstuk 46.
- kleur: volgens kleurenstaat.
Onderdelen:
- bovenregel: samengesteld uit een rechthoekig stripstaal voorzien een 

afgerond houten leuningprofiel, afmetingen (mm): volgens tekening.
bevestiging: geschroefd met platverzonken schroeven in kleur van het staal. 

- spijlen:
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- vierkant, warmgewalst stafstaal.
- stalen spijlen afmetingen (mm): volgens tekening.
- spijlafstand h.o.h. (mm): volgens tekening.

Toebehoren:
- ankers: corrosievaststaal AISI 304.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze:
- gelast aan de zijkanten van de trapbomen
- balustrade ter plaats van vloerranden: spijlen gelast op stalen hoeklijn 

volgens tekening.
- lassen: de metalen onderdelen zoveel mogelijk lassen en vlakslijpen.
- boutverbinding, conform tekening/berekening aannemer.
- voet- en muurplaat: conform tekening/berekening aannemer.
- overige bevestigingen: in één vlak met het basis materiaal.
Toleranties horizontaal en vertikaal: maximaal 1:1000.

.01 VASTE TRAP
- de trapbalustrades van de stalen centrale trappen, zoals op tekening 

aangegeven.
.02 BALUSTRADE/GELEIDINGSELEMENT

- de balustrades langs de vloerranden/vides van het trappenhuis centrale hal, 
zoals op tekening aangegeven.

32.51.11-b METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Uitvoering: metalen spijlenhek met houten leuning.
Materiaal:
- staalkwaliteit (NEN-EN 10025+w93) S235JRG2.
- bovenregel: merbau (NEN 5481), kwaliteitsklasse A.
Afmeting: ontlenen aan de tekening.
Oppervlaktebehandeling:
- staal: schilderwerk volgens hfst. 46.32.
- hout: schaven, glad schuren en gelakt volgens hoofdstuk 46.
- kleur: volgens kleurenstaat.
Onderdelen:
- bovenregel: samengesteld uit een scherpkantig T-profiel voorzien een rond 

houten leuningprofiel, afmetingen (mm): volgens tekening.
bevestiging: verlijmd. 

- spijlen: stalen strippen afmetingen (mm): volgens tekening. De stalen 
strippen lassen aan de zijkant van de trapboom.
spijlafstand h.o.h. (mm): volgens tekening.

Toebehoren:
- ankers: corrosievaststaal AISI 304.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze:
- bevestiging trapbalustrade wordt gelast aan de trapboom.
- lassen: de metalen onderdelen zoveel mogelijk lassen en vlakslijpen.
- boutverbinding, conform tekening/berekening aannemer.
- voet- en muurplaat: conform tekening/berekening aannemer.
- overige bevestigingen: in één vlak met het basis materiaal.
Toleranties horizontaal en vertikaal: maximaal 1:1000.
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.01 VASTE TRAP
- de trapbalustrades van de stalen cascade trappen, zoals op tekening 

aangegeven.

32.51.11-c METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Type: samengesteld (spijlen-) hekwerk met leuning.
Materiaal: staal kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): S235JR.
Afmeting: volgens tekening/berekening.
Oppervlaktebehandeling: 
- staal: schilderwerk volgens hfst. 46.32.
- kleur: volgens afwerkstaat.
Onderdelen:
- hekken: frames opgebouwd uit onder- en bovenregels waartussen spijlen.

De frames worden opgebouwd uit strippen, plat staal. De spijlen zijn van 
rond staal.
Afmetingen (mm): volgens tekening/berekening.

- leuning: stripleuning volgens tekening.
- bevestigingsysteem

- zijkanten: buisprofiel gelast op eindstrip aan de uiteinden voorzien van 
een buis in buisconstuctie ten behoeve van blinde bevestiging.

- onderzijde ter plaatse van vloeren: verankeringsconstructie op de 
betonnen draagvloer aanbrengen, voordat de afwerkvloer wordt 
aangebracht. De bovenkant van de verankering is gelijk aan de bovenkant 
van de dekvloer en is voorzien van aangelaste draadeinden waaraan het 
hek bevestigd kan worden.

- onderzijde ter plaatse van borstwering: verankeringsconstructie met 
ingestorte ankerrail zoals op tekening aangegeven.

Toebehoren:
- ankers: corrosievaststaal AISI 304.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze:
- de balusters worden bevestigd met chemische ankers en verhoogde 

sierdop- borgmoeren en carrosseriesluitringen, materiaal: corrosievaststaal 
AISI 304.

- lassen: de metalen onderdelen zoveel mogelijk lassen en vlakslijpen.
- boutverbinding, conform tekening/berekening aannemer.
- voet- en muurplaat: conform tekening/berekening aannemer.
- overige bevestigingen: in één vlak met het basis materiaal.
- bevestiging: verzonken binnMenzeskant bouten en moeren.
- ten behoeve van contactgeluidisolatie de balustrade met 

trillingabsorberende materialen bevestigen.
Toleranties horizontaal en vertikaal: maximaal 1:1000.

.01 BALUSTRADE/GELEIDINGSELEMENT
- aan de binnenzijde ter plaatse van de zaagtandgevel zuidgevel met 

schuivende elementen tussen assen 26 en 27 op de 4e t/m de 7e 
verdieping, zoals op tekening aangegeven.

32.51.11-d METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Type: spijlenhekwerk 
Materiaal:
- plaatstaal (NEN-EN 10025+w93): S235JRG2
- naadloze buizen St35
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- spijlen: rond, warmgewalst  S235JRG2.
Afmeting: volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: 
- staalstralen: ontroesten en schoonspuiten van staal volgens ISO 8501-1- 88 

tot een reinheidsgraad van SA 2½.
- eenlaags poederlaksysteem, droge laagdikte 60 micrometer, glans: 70%, 

volgens Qualicoat-eisen.
- kleur: n.t.b. RAL-kleur. 
Onderdelen:
- baluster, bovenregel, onderregel:buisprofiel diameter volgens 

tekening, wanddikte (mm): volgens berekening.
- spijlen:

- stalen spijlen diameter (mm): volgens berekening.
- spijlafstand h.o.h. (mm): volgens berekening..

Toebehoren:
- ankers: corrosievaststaal AISI 304.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- koppelen van de elementen door middel van buis-in-buisconstructie.
- kop-, voet- en bevestigingsplaten.
- slijp- en polijstwerk van gelaste verbindingen.
- afronden van de scherpe randen.
- het nodige buig-, trek-, wals- en laswerk.

4. STELWERK AFBOUW
Ondersabeling: met krimparme mortel
Bevestigingswijze:
- boutverbinding, conform tekening/berekening aannemer.
- het bevestigingssyteem met chemische ankers aan de achterliggende 

constructie bevestigen,  materiaal: corrosievaststaal AISI 316.
- voet- en muurplaat: conform tekening/berekening aannemer.
- metalen onderdelen: lassen
- overige bevestigingen: in één vlak met het basis materiaal
Toleranties: horizontaal en vertikaal: maximaal 1:1000.

.01 BALUSTRADE
- langs de trappen van de vluchttrappenhuizen, zoals op de tekening 

aangegeven.

32.51.11-e METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Type: spijlenhekwerk, ter plaatse van vide uitgevoerd met legplank 
Materiaal:
- kokerprofielen S275 JO (NEN-EN 10219)
- spijlen en consoles legplanken: vierkant warmgewalst  S235JRG2
- legplank:

- Bilinga, soortelijk gewicht 750 kg/m3 bij 12 % vochtgehalte.
- uitvoering: gelamineerd.
- sortering: speciaal gesorteerd
- gedroogd (%): volgens opgave leverancier.
- oppervlaktebehandeling: geschaafd.

Afmeting: volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling:
- staal:

- schilderwerk volgens hfst. 46.32.
- kleur: n.t.b. RAL-kleur.

- hout: schaven, glad schuren en gelakt volgens hoofdstuk 46.
Onderdelen:
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- bovenregel: kokerprofiel, afmetingen volgens berekening.
- spijlen:

- stalen spijlen afmetingen (mm): volgens tekening
- spijlafstand h.o.h. (mm): volgens tekening.

- legplank op stalen consoles:
- consoles aan spijlen gelast
- afmetingen en h.o.h. afstand (mm): volgens tekening.
- plank aan onderzijde bevestigd met platverzonken schroeven  

Toebehoren:
- ankers: corrosievaststaal AISI 304.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- koppelen van de elementen door middel van buis-in-buisconstructie.
- kop-, voet- en bevestigingsplaten.
- slijp- en polijstwerk van gelaste verbindingen.
- afronden van de scherpe randen.
- het nodige buig-, trek-, wals- en laswerk.

4. STELWERK AFBOUW
Ondersabeling: met krimparme mortel
Bevestigingswijze:
- boutverbinding, conform tekening/berekening aannemer.
- het bevestigingssyteem met chemische ankers aan de achterliggende 

constructie bevestigen,  materiaal: corrosievaststaal AISI 316.
- voet- en muurplaat: conform tekening/berekening aannemer.
- metalen onderdelen: lassen
- overige bevestigingen: in één vlak met het basis materiaal
Toleranties: horizontaal en vertikaal: maximaal 1:1000.

.01 BALUSTRADE
- de balustrades langs de trap en vloerranden/vides van de bibliotheek, zoals 

op tekening aangegeven.

32.51.11-f METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Type: spijlenhekwerk 
Materiaal: staal kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): S235JR.
Afmeting: volgens tekening/berekening.
Oppervlaktebehandeling: duplex-systeem (NEN 5254:2003). Thermisch 
verzinken volgens NEN EN ISO 1461-1999 en een tweelaagse poedercoating 
met een totale laagdikte van 120 micrometer.
Onderdelen:
- hekken: frames opgebouwd uit onder- en bovenregels waartussen spijlen.

De frames en de spijlen worden opgebouwd uit vierkante spijlen, stafstaal. 
Afmetingen (mm): 15x15.

- leuning: stripleuning platstaal afmetingen (mm): 15x50.
- onderregel: stripleuning platstaal afmetingen (mm): 15x50.
- bevestigingsysteem

- zijkanten: buisprofiel gelast op eindstrip aan de uiteinden voorzien van 
een buis in buisconstuctie ten behoeve van blinde bevestiging.

- onderzijde ter plaatse van vloeren: verankeringsconstructie op de 
betonnen draagvloer aanbrengen

Toebehoren:
- ankers: corrosievaststaal AISI 304.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
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4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze:
- de balusters worden bevestigd met chemische ankers en verhoogde 

sierdop- borgmoeren en carrosseriesluitringen, materiaal: corrosievaststaal 
AISI 304.

- lassen: de metalen onderdelen zoveel mogelijk lassen.
- boutverbinding, conform tekening/berekening aannemer.
- voet- en muurplaat: conform tekening/berekening aannemer.
- overige bevestigingen: in één vlak met het basis materiaal.
- bevestiging: verzonken binnMenzeskant bouten en moeren.
- ten behoeve van contactgeluidisolatie de balustrade met 

trillingabsorberende materialen bevestigen.
Toleranties horizontaal en vertikaal: maximaal 1:1000.

.01 BALUSTRADE/GELEIDINGSELEMENT
- de balustrades langs de dakterrassen, zoals op tekening aangegeven.

32.51.11-g METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Type: spijlenhekwerk met stalen hoofd- en bijleuning. Langs de trappen en
vloerranden trapgaten de balustrade uitvoeren met enkel een hoofdleuning.
Vorm: zoals op tekening aangegeven.
Materiaal:
- staal: kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): S235JR.
- naadloze buizen St35
Afmeting: volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: transparante afgewerkt volgens par. 46.32.
Onderdelen:
- baluster: stalen strip, afmeting (mm) volgens tekening

Vorm: volgens tekening. De balusters gelast aan stalen profielen.
- bovenregels: hoofd- en bijleuningen van buisprofiel diameter volgens 

tekening, wanddikte (mm): volgens berekening.
- spijlen: vierkant, warmgewalst stafstaal.

- stalen spijlen afmetingen (mm): volgens tekening.
- spijlafstand h.o.h. (mm): volgens tekening.

Toebehoren:
- ankers: corrosievaststaal AISI 304.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze:
- de balusters worden bevestigd met verzonken bouten en verhoogde sierdop- 

borgmoeren en carrosseriesluitringen, materiaal: staal 
- lassen: de metalen onderdelen zoveel mogelijk lassen. 
- boutverbinding, conform tekening/berekening aannemer.
- voet- en muurplaat: conform tekening/berekening aannemer.
- overige bevestigingen: in één vlak met het basis materiaal.
- bevestiging: verzonken binnenzeskant bouten en moeren.
- ten behoeve van contactgeluidisolatie de balustrade met 

trillingabsorberende materialen bevestigen.
Toleranties horizontaal en vertikaal: maximaal 1:1000.

.01 BALUSTRADE/GELEIDINGSELEMENT
- de balustraden ter plaatse van het technisch balkon, de tribune en de 

langsbalkons kleine zaal, zoals op tekening aangegeven.
- de balustraden langs de trappen en vloerranden trapgaten van de kleine 

zaal, zoals op tekening aangegeven.
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32.51.11-h METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Type: hekwerk, doorgaan omgezet buisprofiel.
Materiaal: corrosievast staal AISI 304. 
Afmeting: volgens tekening.
Wanddikte (mm): volgens berekening. 
Oppervlaktebehandeling: geslepen K320.
Onderdelen:
- balusters: ronde buis 
- bovenregel: ronde buis 
Toebehoren:
- ankers: chemische ankers.
- bevestigingsmiddelen: blinde bevestiging op vloer 

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze:
- lassen: de metalen onderdelen zoveel mogelijk lassen en vlakslijpen.
- overige bevestigingen: in één vlak met het basis materiaal.
- bevestigd door middel van een bevestigingssysteem met een buis in buis 

constructie met verzonken binnenzeskant klembout.
Toleranties horizontaal en vertikaal: maximaal 1:1000.

.01 BALUSTRADE
- op de trappen van podium naar koor Grote Zaal, zoals op tekening 

aangegeven.
- op de trappen van het balkon Grote Zaal naar de sluizen 1e verdieping, 

zoals op tekening aangegeven. 

32.51.11-i METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Type: leuning/balustrade, doorgaand buisprofiel op 
Materiaal: staal 
Afmeting: volgens tekening.
Wanddikte (mm): volgens tekening. 
Oppervlaktebehandeling: 
- staalstralen: ontroesten en schoonspuiten van staal volgens ISO 8501-1- 88 

tot een reinheidsgraad van SA 2½.
- eenlaags poederlaksysteem, droge laagdikte 60 micrometer, glans: 70%, 

volgens Qualicoat-eisen.
- kleur: n.t.b. RAL-kleur. 
Onderdelen:
- balusters / leuningdrager: strip staal
- bovenregel: ronde buis 
Toebehoren:
- ankers: chemische ankers.
- bevestigingsmiddelen: blinde bevestiging op vloer 

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze:
- lassen: de metalen onderdelen zoveel mogelijk lassen en vlakslijpen.
- overige bevestigingen: in één vlak met het basis materiaal.
- bevestigd door middel van een bevestigd met een buis in buis constructie 

met verzonken binnenzeskant klembout.
Toleranties horizontaal en vertikaal: maximaal 1:1000.

.01 BALUSTRADE/GELEIDINGSELEMENT
- ter plaatse van de bovenzijde balustrades techniekbalkons Grote Zaal, 

zoals op tekening aangegeven.
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32.51.19-a GLAZEN BALUSTRADE
0. GLAZEN BALUSTRADE

Type:
- zelfdragende glaspanelen, bevestigd met klemrozetten aan vloer en 

trapboom. Ter plaatse van de schuifdeuren in de gevel aan de onderzijde in 
een doorgaand U-vormig profiel vastgezet. Een handregel wordt aan het 
glas gemonteerd.

Belastingklasse: bijeenkomstfunctie.
Afmetingen (mm): ontlenen aan tekening.
Onderdelen:
- panelen: veiligheidbeglazing, doorvalveilig.

opbouw:
- (half)gehard en gelaagd glas volgens opgave leverancier.
- aantal folies en dikte beglazing: volgens berekening en afgestemd op de 

algemene- en weerstandseisen tegen doorvallen.
- breedte (mm): zie tekening.
- lengte (mm): zie tekening. bewerking zijkanten (NEN 1303-88): gesneden.
nabewerking zijkanten (NEN 1303-88): gepolijst, vlak geslepen.
kleur: blank.

- klemprofielen: corrosievast stalen bevestigingsbussen met aansluitrubbers 
en corrosievast stalen afdekprofielen ø 60 mm, geslepen K320.

- ter plaatse van de schuifdeuren in de gevel een in de afwerkvloer 
geïntegreerd systeem:
- onderprofiel: U-vormig profiel, met aangelast hoeklijn en ankers.

materiaal: staal
afwerking: schilderwerk volgens hoofdstuk 46.
afmetingen (mm): inwendig 45x120 (breedtexhoogte)
dikte (mm): 10

- handregel:
- materiaal: corrosievast staal AISI 304 kopse kanten dichtgezet, 

geslepen K320, afmeting: diameter volgens tekening, wanddikte volgens 
berekening.

- hoekstukken: uit één stuk.
- koppelstukken: naadloos.
- bevestigingssysteem: de handregel/leuning wordt door middel van een 

draadeind en afstandsbus met bevestigingsklemmen aan de glaspanelen 
bevestigd. Afmetingen en uitvoering volgens tekening.
materiaal: corrosievaststaal geslepen K320.

Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304 geslepen K320.
- krimpvrije mortel volgens opgave leverancier.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: 
- klemprofielen met bout verbinden aan trap/vloer, conform 

tekening/berekening aannemer, afgestemd op de algemene- en 
weerstandseisen.

- U-vormig profiel met aangelaste voorzieningen ter bevestiging aan 
betonvloer en opnemen in de afgewerkte vloer volgens tekening, bevestiging 
conform tekening/berekening aannemer.
Beglazingsmethode: stellen met neopreen stelblokjes/opvulplaten en 
aangieten met krimpvrije glasmortel volgens opgave leverancier.

Toleranties horizontaal en vertikaal: maximaal 1: 500.
Stellen: te lood en waterpas.
Een proefopstelling wordt verlangd
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.01 BALUSTRADE
- de glazen balustrades langs de vloeren van de foyer, zoals op tekening 

aangegeven.
- de glazen balustrades langs de glazen loopbrug, zoals op tekening 

aangegeven.
- ter plaatse van de foyer 1e verdiepingsvloer aan de binnenzijde van de 

schuifdeuren in de gevel, zoals op tekening aangegeven. 

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL
0. LEUNINGPROFIEL

Uitvoering: muurleuning
Profiel: rond
Materiaal: europees vuren (NEN 5466), kwal. B geschaafd,
Afmeting: diameter (mm) volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- leuningdrager: fabrikaat P&E type volgens tekening, afstandhouder met 

gebogen bevestigingsplaat met aangelast buisprofiel met muurplaat. De 
bevestiging aan de wand met een buis in buisconstructie, afmeting volgens 
tekening/berekening aannemer.
materiaal: corrosievaststaal AISI 304, geborsteld K320.

- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
4. STELWERK AFBOUW

Bevestigingswijze: aan de wand blind bevestigen met een buis in 
buisconstructie
Bevestigingsmiddelen: platverzonken schroeven met binnenzeskant.

.01 LEUNING
- de muurleuningen van het verkeerstrappenhuis assen VAa-25A,  zoals op 

tekening aangegeven.
- de trap naar berging T09 / T011, 1-zijdig.

32.52.10-b LEUNINGPROFIEL
0. LEUNINGPROFIEL

Profiel: buisprofiel, naadloos, kopsekanten dichtgezet.
Materiaal: staal
Afmeting: ø 42, wanddikte (mm): 3.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 
1461-99.
Toebehoren:
- leuningdrager: staal, uitvoering met hol zadel, type ter goedkeuring 

architect.afwering: overeenkomstig leuningprofiel.
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: volgens tekening/berekening aannemer.

.01 LEUNING
- langs de wanden van de toegangstrap tot de liftmachinekamer op 

43175+NAP, zoals op tekening aangegeven.
- vluchttrap kantoor T04,  beganegrond t/m 1e verdieping 2-zijdig; daarboven 

1-zijdig.
- vluchttrap parkeergarage T01, -2 verdieping t/m -1 verdieping 2-zijdig; -1 

verdieping t/m begane grond 1-zijdig. 
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32.52.10-c LEUNINGPROFIEL
0. LEUNINGPROFIEL

Uitvoering: muurleuning (overeenkomstig 
Profiel: rond
Materiaal: merbau (NEN 5481), kwaliteitsklasse A. 
Afmeting: diameter (mm) volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: 
- staal: schilderwerk volgens hfst. 46.32.
- hout: schaven, glad schuren en gelakt volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- leuningdrager:  

- rond, warmgewalst stafstaal, diameter (mm): 15, met aangelaste plaat, 
diameter (mm): 30 ten behoeve van de wandbevestiging. -
de bevestiging aan de wand met een buis in buisconstructie, afmeting 
volgens tekening/berekening aannemer.
materiaal: corrosievaststaal AISI 304, geborsteld.

- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
4. STELWERK AFBOUW

Bevestigingswijze: aan de wand blind bevestigen met een buis in 
buisconstructie
Bevestigingsmiddelen: platverzonken schroeven met binnenzeskant.

.01 LEUNING
- de muurleuningen trappenhuis T07A/B, 9e en 10e verdieping,  2-zijdig.
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33 DAKBEDEKKINGEN

33.00 ALGEMEEN

33.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

33.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: in overleg met de directie
- goedgekeurde: in overleg met de directie

33.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
Beoordelingskenmerken:
- kleur
- oppervlakte
-   afwerking
-

33.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
Taal: Nederlands
Aantal te verstrekken exemplaren: 2
Tijdstip van verstrekking: oplevering

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door:  de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.
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33.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

33.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen:
- van folie-achtige, harde schubvormige en plaatvormige dakbedekkingen.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de toegepaste materialen met de onderlinge verbindingen hiertussen.
- de indelingen en de afmetingen.
- de soorten en types.
- de merken en een merkenoverzicht.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

9. DETAILTEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen detailtekeningen:
- van de onderdelen van folie-achtige, harde schubvormige en plaatvormige 

dakbedekkingen.
Op de detailtekeningen moet zijn aangegeven:
- de detailleringen.
- de bevestigingen, verankeringen en aansluitingen aan andere 

constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

.01 DAKBEDEKKINGEN
De tekeningen en detailtekeningen van folie-achtige, harde schubvormige en 
plaatvormige dakbedekkingen zoals genoemd onder de gegeven 
werkbeschrijvingen.
Één en ander voorzover voor het onderhavige bouwwerk van toepassing.

33.12.20-a STATISCHE BEREKENING
0. STATISCHE BEREKENING (NEN 6702-01)

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van folie-achtige, harde schubvormige en plaatvormige dakbedekkingen.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
De berekeningen beslaan alle stadia waarin de bouwdelen komen te verkeren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud
- goedgekeurde (st.): 5-voud

9. DETAILBEREKENING (NEN 6707-C02)
Door de aannemer te vervaardigen detailberekening:
- van de onderdelen van folie-achtige, harde schubvormige en plaatvormige 

dakbedekkingen waaronder bevestigingen en verankeringen tegen
  afwaaien van de dakbedekking.
Berekeningsgrondslagen: de statische berekeningen.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

.01 DAKBEDEKKINGEN
De statische berekeningen en detailberekeningen van folie-achtige, harde 
schubvormige en plaatvormige dakbedekkingen zoals genoemd onder de 
gegeven werkbeschrijvingen. Één en ander voorzover voor het onderhavige 
bouwwerk van toepassing.
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33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.31.20-a NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG
0. DAMPREMMENDE LAAG

Los gelegd.
4. POLYESTERMAT GEWAPENDE DAKBAAN (NEN 2081+w95)

Materiaal:
- gebitumineerde polyestermat, 260 B 11.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: bitumen 110/30.

.01 PLAT DAK
- de dampremmende laag op de platte dakvlakken.

.02 DAKRAND
- de dampremmende laag dakranden, zoals op tekening aangegeven.

33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG

33.32.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevestigd.
- bevestigingspunten (st./plaat): volgens advies leverancier.
- patroon: verspringende naden.
- afschot, ten minste 1,6 %.

1. MINERALE WOL DAKPLAAT (BRL 1309-04)
Type: begaanbaarheidsklasse B.
Materiaal: steenwol (MWR).
Afschotplaat.
Dikte (mm): zodanig dat de minimale Rc-waarde (m2.K/W): 4
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
Minerale wol dakplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
- de isolatie onder de dakbedekking van de platte daken, met uitzondering 

ter plaatse van de dakterrassen, tegelpaden en ondersteunings balken 
gevelonderhoudsinstallatie.

33.32.13-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, PLAAT, CELLULAIR GLAS
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Volledig gehecht.
De platen moeten met verspringende naden zijn aangebracht.
De platen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht; daar waar dit 
niet mogelijk is, moeten de platen sluitend zijn aangebracht.

1. CELLULAIR GLAS DAKPLAAT (BRL 1309+w03)
Fabrikaat: Pittsburgh Corning Nederland B.V.
Type: Foamglas S3.
Dikte (mm): zodanig dat de minimale Rc-waarde (m2.K/W) is 4.
Afschot (mm/m): 16,7.
Onbrandbaar overeenkomstig NEN 6064+w01.
Breedte x lengte (mm): afgestemd op de ondersteuningspoeren van de 
gevelonderhoudsinstallatie
Aantal h.o.h. (mm): afgestemd op de h.o.h. ondersteuningspoeren.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal: warme bitumen 110/30.
- afdichten naden.
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Cellulair glas dakplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
.01 DAKEN

- de isolatie onder de dakbedekking t.b.v de ondersteuningspoeren van de 
gevelonderhoudsinstallatie, zoals op tekening aangegeven.

33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Los gelegd.
- patroon: halfsteensverband.
De platen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht; daar waar dit 
niet mogelijk is, moeten de platen sluitend zijn aangebracht.
- afschot, ten minste 1,6 %.
- naadafwerking: het overlappende deel van de cachering loshouden.
- de eerste platen tegen de rand, de zijkanten van de platen liggen

precies aaneengesloten.
- versneden platen korter dan een halve plaatlengte mogen niet langs de

dakrand worden gebruikt.
1. GE-EXTRUDEERDE PS HARDSCHUIM VLOERPL. (BRL 1301+w03)

Fabrikaat: Dow Benelux BV.
Type: FLOORMATE 700.
Materiaal: (H)CFK-vrij geproduceerd blauw, geëxtrudeerd polystyreen 
hardschuim.
Dikte: zodanig dat de minimale Rc-waarde (m2.K/W) is 4.
XPS-schuimplaten leveren met schriftelijk bewijs dat de platen (H)CFK-vrij zijn 
geproduceerd.
Geëxtrudeerd polystyreen hardschuimplaten leveren onder 
KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 DAKEN
- de isolatie op het dak van de installatieruimten Leisure en Conservatorium  

(tussen assen VAa en ±VBa), zoals op tekening aangegeven.

33.32.14-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Los gelegd.
- patroon: verspringende naden.
- afschot, ten minste 1,6 %.

1. PUR-SCHUIMPLAAT (BRL 1309+w01)
Fabrikant: Recticel Insulation Nederland.
Type: Eurothane® Bi-3.
Materiaal: polyurethaan hardschuim.
Kanten: recht.
Cachering: gebitumineerd glasvlies aan boven- en onderzijde.
Dikte: zodanig dat de minimale Rc-waarde (m2.K/W) is 4.
Afmetingen (bxh) (mm): 600x1.200.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,027.
Drukvastheid (kPa): >= 120.
Afschot: eenzijdig 
PUR-schuim dakisolatieplaten leveren onder 
KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
- de isolatie onder de dakbedekking afgewerkt met daktegels op de 

terrassen, zoals aangegeven op tekening.
- de isolatie onder de dakbedekking afgewerkt met tegels t.b.v. de looppaden 

op de daken zoals op tekening aangegeven.
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33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN

33.33.13-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
6. POLYESTERMAT GEWAPENDE DAKBAAN (NEN 2081+w95)

Materiaal:
- gebitumineerde polyestermat, 260 B 11.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: bitumen 110/30.

.01 PLAT DAK
- afsluitlaag op de cellulaire dakisolatie platen t.p.v de ondersteuningspoeren 

van de gevelonderhoudsinstallatie.

33.33.13-b BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
0. 2 LAGEN, TOPLAAG GEBRAND

1e laag:
- gekleefd 
Toplaag:
- volledig gebrand.
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht door een bedrijf 
dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 4702-02 voert.

6. POLYESTERMAT GEWAPENDE DAKBAAN (NEN 2081+w95)
Materiaal: gebitumineerde polyestermat, 260 B 11.
Dikte (mm): 3
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: warm geblazen bitumen.

7. APP POLYESTER-GLASC.GEMOD.DAKB. (BRL 1511-3+w99)
Materiaal: APP-gemodificeerd gebitumineerde polyester-glasvliescombinatie 
MEC, 470 A 14.
APP dakbanen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 DAKEN
- de dakbedekking van het dak van de installatieruimten Leisure en 

Conservatorium (tussen assen VAa en ±VBa), zoals op tekening 
aangegeven.

33.33.13-c BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
0. 2 LAGEN, TOPLAAG GEBRAND

1e laag:
- gebrand 
- ter plaatse van randafwerking branden en mechanische bevestigen 
Toplaag:
- volledig gebrand.
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht door een bedrijf 
dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 4702-02 voert.

6. APP POLYESTERMAT GEWAPENDE DAKBAAN (NEN 2081+w95)
Materiaal: APP-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat MEC, 460 A 14.
Dikte (mm): 3.

7. APP POLYESTER-GLASC.GEMOD.DAKB. (BRL 1511-3+w99)
Materiaal: APP-gemodificeerd gebitumineerde polyester-glasvliescombinatie 
MEC, 470 A 14.
APP dakbanen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
- de waterdichte afwerking van de wanden, zoals aangegeven op tekening.
- de vochtkeringsstroken achter de kantplank en dorpelbekleding, zoals op 

tekening aangegeven.
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- de wanden van de liftopbouw 

33.33.14-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD

1e laag:
- mechanisch bevestigd.
- overlap (mm): volgens opgave leverancier.
Toplaag:
- volledig gebrand.
- overlap (mm): volgens opgave leverancier.
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht door een bedrijf 
dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 4702-02 voert.

6. APP POLYESTERMAT GEWAPENDE DAKBAAN (NEN 2081+w95)
Materiaal: éénzijdig APP-gemodificeerd gebitumineerde   polyestermat, 
bovenzijde met kunststoffolie afgewerkt, 460 A 60.
Dikte (mm): 3.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: dakboorschroeven met volgplaten.

7. APP POLYESTER-GLASC.GEMOD.DAKB. (BRL 1511-3+w99)
Materiaal: APP-gemodificeerd gebitumineerde polyester-glasvliescombinatie 
MEC, 470 A 14.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
APP dakbanen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
- de dakbedekking van de daken, zoals op tekening aangegeven..

33.35 DAKDETAILS

33.35.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL

Detail volgens: de details BDA-dakboekje 2004:
- Code DR 12 M; dakranddetail met haakse opstand en aluminium afdekkap.
- Code OS 02 M; opstandafwerking onder voetlood met haakse opstand.
- Code OS 05 M; opstandafwerking met haakse hoek en knelprofiel.
- Code HWA 05 M; verdiepte afvoer naar binnen (onderuitloop). 
- Code DV 01 M; ontluchtings- of ventilatikapje (dubbelwandig).
- Code DV 03 M; steun voor glazenwasinstallatie.
- Code COM 01 M; compartimentering van een warm-dakconstructie.

4. APP POLYESTERMAT GEWAPENDE DAKBAAN (NEN 2081+w95)
Materiaal: APP-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat MEC, 460 A 14.
Dikte (mm): 3
Ter plaatse van randafwerking branden en mechanische bevestigen 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: dakboorschroeven met volgplaten.

5. APP POLYESTER-GLASC.GEMOD.DAKB. (BRL 1511-3+w99)
Materiaal: APP-gemodificeerd gebitumineerde polyester-glasvliescombinatie 
MEC, 470 A 14.
Dikte (mm): 5
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
APP dakbanen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
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.01 PLAT DAK
- opstanden.
- door- en afvoeren
- aansluitingen
- dilataties

33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.38.21-a BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS

Tegelgewicht (kg/m2): te berekenen conform NEN 6707+w97.
Op tegeldragers aangebracht.

1. BETONTEGEL (BRL 2313+w00)
Type: rechthoekig. 
- met vellingkant.
Dikte (mm): afgestemd op het benodigde gewicht volgens berekening.
Lengte x breedte (mm): 500x500
Toebehoren:
- tegeldrager met polyurethaan gebonden rubbergranulaat met positienokken 

minimaal ø 200 en dikte 20 mm.
Betontegels leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
- de looppaden op de daken zoals op tekening aangegeven.

33.38.21-b BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS

Op tegeldragers aangebracht.
Het toepassen van pastegels is niet toegestaan, tenzij anders op tekening 
staat aangegeven; randstroken zonodig opvullen met grind.

1. DAKTERRASTEGEL (BRL 2315+w00)
Type: vierkant. 
- met vellingkant.
Dikte (mm): 60.
Lengte x breedte (mm): 500x500
Kleur: zwart.
- tegeldrager: plakzegel rond (mm): 200; dikte (mm): minmaal 15.
Dakterrastegels leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
- de daktegels op de terrassen, zoals aangegeven op tekening en 

afwerkstaat aangegeven (code V18). 

33.38.69-a PERMANENTE VALBEVEILIGINGSINSTALLATIE
0. VALBEVEILIGING SYSTEEM HORIZONTALE VEILIGHEIDSKABEL 

Type: valbeveiligingsysteem van steunen en kabel conform ARBO-eisen.
Steunen: veiligheidssysteem conform EN 795 klasse A. 
- systeem met voorziening voor het aanhaken van een veiligheidslijn/ -haak
- type afgestemd op detaillering en toepassing volgens opgave leverancier.
- veiligheidslijn en haak voor valbeveiliging.
- harnas geschikt voor valbeveiliging.
Horizontaal staalkabeltraject:
Veiligheidslijnsysteem: safety-line, conform EN 795 klasse C
- staalkabel, diameter volgens opgave leverancier
- voorspanner, spanner, demper, eindgaffel, kabelgeleiders.
Bevestiging: op de dakbedekking
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Loskoppeling van de voetplaat voor onderhoudswerkzaamheden of vervanging 
van de steun zonder beschadiging aan de dakbedekking.
Geintegreerde valdemper die beschadiging aan dakbedekking en constructie 
voorkomt.
Afmetingen: volgens opgave leverancier.
Materiaal: corrosievaststaal AISI 304.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- meelopers 
- loden plakplaat 25 ponds
- registratie sticker en - bordjes
- waarschuwingspictogram
- certificaat en keuringssticker.
- markering volgens NEN-EN 365

.01 GEBOUW
- valbeveiliging daken, zoals op tekening aangegeven.

33.38.90-a DAKOVERLOOP
0. DAKOVERLOOP

Type: samengestelde dakoverloop, vorm zoals volgt uit tekening.
Materiaal:
- gezette en gelaste stalen plaat: corrosievaststaal AISI 316Ti.
- pijp: corrosievaststaal AISI 316Ti.
Afwerking: zichtbare deel moffelen.
Kleur: in metallic kleur.
Afmetingen (mm):
- hoogte x breedte: volgens berekening constructeur.
Aantal: h.o.h. afstand volgens tekening.
Toebehoren:
- aangelaste plakplaat.
- bevestigingsmiddelen van corrosievast staal AISI 304.

4. STELLEN
Stelwijze: bevestigd aan dakopstand, inplakken in dakbedekking.
Stelhoogte en plaats: ontlenen aan de tekeningen.

.01 PLAT DAK
- noodoverlopen ten behoeve van de daken, zoals op tekening aangegeven.
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34 BEGLAZING

34.00 ALGEMEEN

34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

De navolgende normen, voorschriften en richtlijnen
zijn van toepassing:
- NEN 1301: Vlakglas voor gebouwen - Termen en
      definities van vlakglas;
- NEN 1303: Vlakglas voor gebouwen - Bewerkingen van
             de zijkanten van vlakglas en randen van
            gaten in vensterglas
- NEN 2608:  Vlakglas voor gebouwen. Weerstand tegen
            windbelasting. Eisen en bepalingsmethode.
- NEN 2608A (ontwerp): Vlakglas voor gebouwen.
  Niet  verticaal geplaatst glas. Weerstand
  tegen  windbelasting, sneeuw en eigen gewicht.
  Eisen en bepalingsmethode.
- NEN 3264: Glas voor gebouwen. Spiegelglas;
- NEN 3265: Glas voor gebouwen. Vensterglas;
- NEN 3412: Kitten voor beglazing en voegafdichting
  in gevels
- NEN 3567: Glas voor gebouwen - Isolerend dubbel-
             glas - Eisen en beproevingsmethoden;
- NEN 3569: Veiligheidsbeglazing in gebouwen;
- NEN 3576: Beglazing van kozijnen, ramen, deuren -
           functionele eisen;
- NPR 3577: Beglazen van gebouwen (met correctieblad
             jan. 1989);
- NPR 3599: Vlakglas voor gebouwen - Bepaling van de
             minimum glasdikte - afgestemd op NEN
        2608; - Beglazingsvoorschrift Isolerend
- Kwaliteitseisen en adviezen 1993 voor metalen
  ramen, deuren en gevels, uitgegeven door de
  Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG).
- TGB 1990 - Belastingen en vervormingen.
- correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde
   normen.

91. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
Voorzover voor bouwstoffen en/of de verwerking ervan
normen, voorschriften of (beoordelings-)richtlijnen
zijn gesteld of onder certificatie kunnen worden
geleverd, dienen die bouwstoffen en/of de verwerking
ervan volgens die normen, voorschriften en
(beoordelings-)richtlijnen te worden geleverd, c.q.
uitgevoerd of onder certificatie te worden geleverd.

34.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 209



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

34.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
voor: 
Eisen werkplan: 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2
- goedgekeurde: 2

34.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: alle glassoorten.
Beoordelingskenmerken:
- kleur en tint van het glas.
-   kleur en tint van de coating.
- oppervlakte.
- reflectie.
- glans.
- afmetingen.
- transparantie.
Aantal (stuks): in overleg met de directie
Afmetingen: in overleg met de directie

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
alle glassoorten

34.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
Taal: Nederlands
Aantal te verstrekken exemplaren: 2
Tijdstip van verstrekking: oplevering

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door: de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.
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34.12 WERKBESCHEIDEN

34.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENING BEGLAZING

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de constructieve beglazing.
- de toegepaste materialen met de onderlinge
  verbindingen hiertussen.
- de indelingen en de afmetingen.
- de soorten en types.
- de merken en een merkenoverzicht.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 6-voud

9. DETAILTEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen detailtekeningen:
- van de onderdelen van de constructieve beglazing.
Op de detailtekeningen moet zijn aangegeven:
- de detailleringen.
- de bevestigingen, verankeringen en aansluitingen
  aan andere constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

.01 CONSTRUCTIEVE BEGLAZING
De tekeningen en detailtekeningen van de
constructieve beglazing zoals genoemd onder de
gegeven werkbeschrijvingen.
Onder meer:
- de beloopbare glazen vloeren
- de glazen balustrade

34.12.20-a BEREKENING
3. STATISCHE BEREKENING (NEN 6702+w97)

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van de constructieve beglazing.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
De berekeningen beslaan alle stadia waarin de
bouwdelen komen te verkeren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

9. DETAILBEREKENING (NEN 6702+w97)
Door de aannemer te vervaardigen detailberekening:
- van van de onderdelen van de constructieve
  beglazing waaronder bevestigingen en
verankeringen.
Berekeningsgrondslagen: de statische berekeningen.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

.01 CONSTRUCTIEVE BEGLAZING
De statische berekeningen en detailberekeningen van
de constructieve beglazing zoals genoemd onder de
gegeven werkbeschrijvingen.
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Onder meer:
- de beloopbare glazen vloeren
- de glazen balustrade

34.12.39-a MONTAGEPLAN
0. MONTAGEPLAN

Door de aannemer te verstrekken montageplan.
- van de constructieve beglazing.
Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten:
- werkvolgorde.
- toelaatbare toleranties van de bevestigingscon-
  structie.
- toelaatbare beschadigingen aan de constructieve
  beglazing voor, tijdens en na de montage.
- wijze van bevestigen (temperatuur).
- afkeuringscriteria.
Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten:
2-voud
Aantal te verstrekken exemplaren:

.01 CONSTRUCTIEVE BEGLAZING
Het montageplan van de constructieve beglazing zoals
 genoemd onder de gegeven werkbeschrijvingen.
Onder meer:
- de beloopbare glazen vloeren
- de glazen dakbeplating
- de glazen luifelbeplating
- de glazen traptreden
- de glazen balustrade
- de glazen baluster

34.31 ENKELBLADIG GLAS

34.31.20-a ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. ENKELBLADIG GLAS

Dikte (mm): volgens opgave leverancier.
Bewerking zijkanten (NEN 1303-88):
- gesneden. 
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88):
afgescherpt. 
Kleur: gematteerd door zuurbehandeling.

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
Beglazingssysteem: van buitenaf.
Beglaasd met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten.
Steun- en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

.01 VOORZETWAND, BINNEN
- de glaspanelen in geluiddiffusie elementen recital, zoals op tekening 

aangegeven.
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34.32 GELAAGD GLAS

34.32.10-a GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. VEILIGHEIDSGLAS

Fabrikaat: SAINT-GOBAIN GLASS.
Type: SGG STADIP Floor.
Hoofdbewerking zijkanten (NEN 1303-88): gesneden.
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88): geslepen.
Opbouw (mm): 
- dikte: volgens berekening leverancier.
Afmetingen (mm):
- breedte: zie tekening.
- lengte: zie tekening.
Kleur: blank
Oppervlaktebehandeling:
- de bovenzijde van de hellingbaan grof stralen t.b.v. anti-slip 
- de onderzijde van de glasstroken van de bordessen voorzien van een 

zuurbehandeling voor een mat uiterlijk (Satinato).
Plaatselijke onregelmatigheden in het glas zijn niet toegestaan.

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
Beglazingssysteem: opleggen op steunblokjes
Oplegging: vierzijdig.
Steun-, stel- en spatieblokjes volgens opgave fabrikant.

4. KIT
Fabrikaat: volgens opgave fabrikant glas.
Materiaal: volgens opgave fabrikant glas.
Kleur: transparant.
Schimmelwerend.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel.
Materiaal: volgens opgave fabrikant glas.
Kleur: transparant.
Schimmelwerend
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- rugvullingsmateriaal

9. ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE
Toebehoren:
- ondersteuningsconstructie: stalen profielen volgens hoofdstuk 25.31.

.01 VASTE TRAP
- de glasstroken van de trapbordessen cascadetrappen in aansluiting met de 

verdiepingsvloeren, zoals op tekening aangegeven.
.02 HELLINGBAAN

- de glazen vloer van de loopbrug tussen de foyer vloer en gang op de 1e 
verdieping, zoals op tekening aangegeven.

34.32.10-b GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. GELAAGD GLAS

Soorten (gecombineerde) beglazingen volgens tekening en kozijnstaat:
- letselvoorkomend.
- brandwerend
- geluidsisolerend 
Dikte (mm): volgens berekening.
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88):
- afgescherpt. 
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Opbouw (mm):
- gelaagd glas; blank gelaagd, eventueel gehard glas volgens opgave 

leverancier.
- aantal folies en dikte beglazing: volgens berekening en afgestemd op de 

algemene- en weerstandseisen.
- brandwerende tussenlaag volgens opgave leverancier.
- kunsthars gelamineerd glas opnemen t.b.v. de Z lesruimtes en glas in de 

wanden van de zalen.
- t.b.v. geluidsisolatie: volgens tekening en/of kozijnstaat.
Kleur
- blank.
- witte folie aan de binnenzijde (spouwzijde) t.b.v het verlichtingsarmatuur
- privacy folie op puien leslokalen: helder zelfklevende polyester folie met een 

witte rasterprint, fabrikaat Holland Raamfolie type HRflexraster, patroon 
puntjes (wit) rond 3 mm. h.o.h. 6 mm.

Veiligheidstype: letselvoorkomend.
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): WBDBO, volgens tekening en 
kozijnstaat.
Geluidwering (NEN 5077+a03) (dB(A)): volgens tekening en kozijnstaat.

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
Beglazingssysteem volgens opgave kozijn/deurleverancier en te voldoen aan 
de brandwerendheids-, geluidwerendheids-, algemene en weerstandseisen.
Beglaasd met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten.
De beglazingsprofielen/glaslatten schroeven.

4. BEGLAZINGSKIT (BRL 2801-98)
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: klasse volgens opgave leverancier en te voldoen aan de 
brandwerendheidseisen.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel.
- rugvullingsmateriaal.
Beglazingskitten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de glasramen, -deuren en -puien, zoals op tekening en kozijnstaat 

aangegeven.

34.32.20-a GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. GELAAGD GLAS

Uitvoering:
- uitneembaar (keuken).
- vast en geluidsisolerend (conciergerie).
- doorvalveilig (tussen wand en balustrade cascade trap).
Type: gelaagde opbouw met thermisch versterkt glas (BRL 2206-w99).
Opbouw:
- dikte en opbouw glas volgens berekening aannemer en afgestemd op de 

algemene- en weerstandseisen.
- breedte en lengte (mm): volgens tekening.
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88):
- geslepen
- vast paneel afgescherpt.
Kleur: 
- diffuus door zuurbehandeling.
- blank
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1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: 
- onder- en bovenkant: beglazingsprofiel in U-profielen geïntegreerd in vloer en 

plafond.
Bevestigingswijze glas:stellen met neopreen stelblokjes in de U-vormige 
sponning en opsluiten met de beglazingsprofielen.
Beglazen met sleutelprofiel.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

4. BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL
Type: U-profielen met beglazingsprofielen.
- droogsysteem met beglazingsprofiel in metalen U-profielen. Het glas stellen 

met neopreen stelblokjes in de U-vormige sponning en opsluiten met de 
beglazingsprofielen.

- hoeken: de U-vormige profielen op de hoeken (in en uitwendig) en in het 
vlak van het glas in verstek lassen. De lasnaden gladslijpen en polijsten tot 
naadloze verbindingen.

- materiaal:
- beglazingsprofielen: thermoplastisch rubber, kleur: zwart.
- U-profielen: corrosievaststaal AISI 304, geborsteld 
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.samengestelde 
hoekprofielen gekoppeld met aangelaste doorgaande strip.  

Materiaal: corrosievaststaal AISI 304.
Oppervlaktebehandeling: geborsteld 
Afmeting: volgens berekening aannemer.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- slijp- en polijstwerk van gelaste verbindingen.
- afronden van de scherpe randen.
- het nodige buig-, trek-, wals- en laswerk.
- krimparme ondersabelingsmortel.
- voegvulling: tweezijdige voegvulling UV-bestendige transparante siliconenkit,
- stabiliteitsvoorziening naar het bouwkundige plafond, door middel van 

aangelaste kokerprofielen met bevestigingsplaten gemonteerd aan de 
constructievloer.

.01 BINNENSEPARATIE
- de glazen wanden in de conciergerie,  zoals op tekening aangegeven.
- de glasstroken tussen binnenwanden en glazen wanden bij de keuken en 

conciergerie, zoals op tekening aangegeven.
- de glasstroken aansluitend op de glazen balustrade of wand ter plaatse van 

glazen vloer stroken tussen de cascade trap, zoals op tekening 
aangegeven.

- de glazen wand in de tochtsluis, zoals op tekening aangegeven.

34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS

34.33.20-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET 
BEGLAZINGSPROFIELEN
0. WARMTEREFLECT. ISOLEREND DUBBELGLAS (BRL 2202+w99)

Soort beglazing:
- geluidsisolerend
 - doorvalveilig
- letselvoorkomend (gebruiksveiligheid volgens NEN 3569)
- brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): WBDBO ter plaatse van 

brandoverslag ter plaatse van brandcompartimenteringen volgens tekening. 
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- randafdichting: tweevoudig gekit met droogmiddel in metalen buisprofiel.
- opbouw (mm): 

- buitenblad (mm):
- dikte volgens berekening, afgestemd op de geluidswerendheids eis:
- minimaal (mm): 6
- enkel glas.
- gelaagd glas bij glasstroken "zaagtand" gevel horizontaal brandwerend 

PVB folies met doorval eis. 
- gelaagd bij borstweringsstroken vertikaal brandwerend: PVB folies 

met doorval eis.
- gelaagd glas met gekleurde folie bij korte glasstroken "zaagtand" : 

fabrikaat 3M Scotchtint CM radiant folie in één uitvoering.
- gehard glas bij veiligheidsbeglazing volgens BRL 3102-03.

- spouw: gas, breedte (mm): volgens berekening, t.b.v de geluidsisolatie 
minimaal (mm): volgens opgave akoestisch adviseur.

- binnenblad:
- enkel glas 
- gelaagd glas bij veiligheidsbeglazing volgens BRL 3102-03.
- brandwerende WBDBO beglazing met extra PVB-folie en een extra 

ruit als UV-filter ter voorkoming van spikkels in de brandwerende 
tussenlaag.

- brandwerend glas bij glasstroken en borstwerings panelen "zaagtand" 
gevel: 30 min. WBDBO

Kleur: 
- blank
- gekleurd glas bij glasstroken zaagtand gevel: volgens monster.
Buitendaglichtreflectie (%): 13
Coating glasblad: positie 3.
U-waarde (W/(m2.K)): 1,1
LTA waarde (%): 60
ZTA waarde (%): 30
Luchtgeluidisolatie (dB(A)): ter plaatse van de Engawa gevel aan de zijde van 
de bibliotheek bij de kantoren op de 10e verdieping: 28.
Veiligheidsklasse: inbraakwerendheid (NEN 5096-98) klasse 2.
Veiligheidsbeglazing:
 - Letselvoorkomend (BRL 3102+w00): gelaagde of geharde 

veiligheidsbeglazing voor bescherming tegen verwonding bij doorvallen, 
toegepast volgens NEN 3569.

 - Doorvalveilig type: gelaagde veiligheidsbeglazing bij niveauverschillen > 0,6 
m.bescherming tegen doorvallen getest met de zachte schoktest 
(zandzakslingerproef).

Warmtereflecterend isolerend dubbelglas leveren onder 
KOMO-productcertificaat.
Toebehoren: geharde ruiten onderwerpen aan de Heat-Soak test en de 
rapportage overleggen aan de directie.

1. DRUKVEREFFENEND BEGLAZINGSSYSTEEM P (NPR 3577+c89)
Beglazingssysteem: volgens opgave glasleverancier in overleg met
kozijn/deurleverancier (volgens hfst.30).
Beglazen met rubberprofiel en glaslatten.
Plaatsingsprofielen aangebracht.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de buitenkozijnen, -ramen en -deuren, zoals op tekening en kozijnstaat

aangegeven.
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34.33.20-b MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET 
BEGLAZINGSPROFIELEN
0. WARMTEREFLECT. ISOLEREND DUBBELGLAS (BRL 2202+w99)

Soort beglazing:
- geluidswerend
- doorvalveilig
- randafdichting: tweevoudig gekit met droogmiddel in metalen buisprofiel.
- opbouw (mm): 

- buitenblad (mm): gehard floatglas (BRL 3102-03), dikte volgens 
berekening.

- spouw: vulling volgens opgave leverancier.
- binnenblad (mm):

- gelaagd/(halfgehard opgave leverancier) floatglas, dikte en aantal folies 
volgens berekening.

- enkel glas.
- WBDBO beglazing met extra PVB-folie en een extra ruit als

UV-filter ter voorkoming van spikkels in de brandwerende tussenlaag.
Minimale afmetingen m.b.t. de geluidseis: volgens opgave bouwfysica 
adviseur.
Randafwerking: geslepen.
Oppervlaktebehandeling: clearshieldbehandeling.
Kleur: blank.
Buitendaglichtreflectie (%): 13
Coating glasblad: positie 3.
U-waarde (W/(m2.K)): 1,1
LTA waarde (%): 60, bij Grote Zaal 70
ZTA waarde (%): 30, bij Grote Zaal 35
Luchtgeluidisolatie (dB(A)): ter plaatse gevelopeningen van de Grote Zaal 55. 
Veiligheidsklasse: doorvalveilig, gelaagde veiligheidsbeglazing ter 
bescherming tegen doorvallen getest met de zachte schoktest 
(zandzakslingerproef), zoals op tekening en kozijnstaat aangegeven.
Warmtereflecterend isolerend dubbelglas leveren onder 
KOMO-productcertificaat.
Toebehoren: geharde ruiten onderwerpen aan de Heat-Soak test en de 
rapportage overleggen aan de directie.

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: 
- draagschoenen volgens tekening.
- mechanisch bevestigd met draden op de glashoeken (Stabalux systeem) of 

met klemplaten (Schüco FW SG) volgens tekening.
- voegen gekit, type volgens opgave leverancier van de gevel.

4. BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL
volgens hoofdstuk 30 vliesgevelsysteem.

.01 VLIESGEVEL
- de vliesgevels, zoals op tekening aangegeven.
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34.34 PROFIELGLAS

34.34.20-a PROFIELGLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. PROFIELGLAS

Fabrikaat: Linit Profil Bauglas, type: Solar P 23/33 607
Afmetingprofiel: volgens tekening.
Kleur: blank.
Oppervlaktebehandeling:
- de achterzijde voorzien van een zuurbehandeling voor een mat uiterlijk 

(Satinato).
Draadnet: volgens berekening leverancier

1. BEGLAZING PROFIELGLAS
Beglazingssysteem: uitneembaar 
Opbouw: enkel.
Open voeg tussen de profielen.

4. BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL
Uitvoering: volgens tekening.
Bevestigingssysteem:
- ter plaatse van het plafond een insteeksysteem: sleufvormige sparing 
waarin de plank van onderaf ingestoken wordt.

- aan de onderzijde wordt de bouwplank gefixeerd door een inklemming van 
een gecontramalde houten deel aan de binnenzijde en de parketvloer 
of houten lat aan de andere zijde van het glas. 

- opleggen op steunblokjes.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.
- beglazingsprofielen, steun-, stel- en spatieblokjes volgens opgave fabrikant.
- houten latten volgens hoofdstuk 45.
- kunststof profielen:
- T-vormig ten behoeve van de randafwerking van zichtzijden nissen, zoals 
op tekening aangegeven.

- L-vormige ten behoeve hoekbescherming ter plaatse an de sparingen in 
het plafond, zoals op tekening aangegeven.

- materiaal: hard PVC, kleur: wit.
.01 BINNENWAND

- de glazen bouwplanken, zoals op tekening en afwerkstaat 
aangegeven.(code W18).
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN

35.00 ALGEMEEN

35.00.28 EISEN EN UITVOERING: OP TE NEMEN ONDERDELEN
90. SPARINGEN

Sparingen ten behoeve van montage dozen, vloerpotten
e.d. dienen zuiver passend te worden ingeboord.

91. DILATATIE VOEGEN
Vloeren met grote oppervlakken en/of lengtes,
afhankelijk van de situatie dilateren in segmenten
van maximaal 100 m2 in nader aan te geven patroon en
ter goedkeuring van de directie.
De voegen samenstellen door middel van
roestvaststalen strip 30x3mm. Aansluitende voegen
voorzien van kit.
Vloertegelwerken op nadere aanwijzing van de
directie 5 mm vrijhouden van dilatatie voegen,
wanden, kolommen en andere opstanden en te voorzien
van een daarvoor geeigende kit.

35.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

35.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: in overleg met de directie
- goedgekeurde: in overleg met de directie

35.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: alle toe te passen natuursteen soorten
Beoordelingskenmerken:
- kleur schakering
- oppervlakte afwerking
- relevante fysische eigenschappen:
  bij toepassing voor vloeren dient d.m.v.
  rapporten/metingen te  worden aangetoond dat er
  geen slipgevaar ontstaat.
  Aantal te verstrekken monsters: 2 stuks per
  natuursteensoort en per afwerking. Afmeting te
  verstrekken monsters: de toe te passen
  plaatafmeting.
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 Het bewijs van herkomst dient te worden overlegd.
02. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
alle toe te passen natuursteen soorten

35.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: -   alle in dit hoofdstuk vermelde
onderdelen
- te garanderen door: de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.

35.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

De aannemer vervaardigt werktekeningen van alle
natuursteen onderdelen:
De tekeningen bevatten minimaal:
- afmetingen;
- detaillering;
- bevestigingen;
- borderel leveringsomvang;
- afwerkingen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- in overleg met de directie
De aannemer maakt berekeningen van de bevestigings
middelen indien van toepassing en de plaatdikte.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- in overleg met de directie

35.19 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

35.19.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van- van alle natuur- en kunststeen elementen.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de toegepaste materialen met de onderlinge
  verbindingen hiertussen.
- de indelingen en de afmetingen.
- de soorten en types.
- de merken en een merkenoverzicht.
- de oppervlakte afwerking.
- de eventuele nabewerking van het oppervlak.

Aantal te verstrekken exemplaren:
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- ter goedkeuring (st.): 6-voud.
9. DETAILTEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen detailtekeningen:
- van de onderdelen van alle natuur- en kunststeen
  elementen.
Op de detailtekeningen moet zijn aangegeven:
- de detailleringen.
- de bevestigingen, verankeringen en aansluitingen
  aan andere constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4-voud.
- goedgekeurde: 6-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De tekeningen en detailtekeningen van alle tot dit
hoofdstuk 35 (natuur- en kunststeen) behorende
constructies zoals genoemd onder de gegeven
werkbeschrijvingen.

35.19.20-a STATISCHE BEREKENING
0. STATISCHE BEREKENING (NEN 6702+w97)

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van alle natuur- en kunststeen elementen.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
De berekeningen beslaan alle stadia waarin de
bouwdelen komen te verkeren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.
Aantallen voorzover goedkeuring van de
hoofdberekening vereist wordt door de gemeentelijke
dienst Bouw- en Woningtoezicht.

9. DETAILBEREKENING (NEN 6702+w97)
Door de aannemer te vervaardigen detailberekening:
- van de onderdelen van alle natuur- en kunststeen
  elementen waaronder bevestigingen en
verankeringen.
Berekeningsgrondslagen: de statische berekeningen.
Voor de bevestiging en verankering van
gevelelementen dient aangetoond te worden dat er
altijd een tweede draagweg aanwezig is.
Belastingen: volgens normen en voorschriften.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2-voud.
- goedgekeurde (st.): 5-voud.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
De statische berekeningen en detailberekeningen van
alle tot dit hoofdstuk 35 (natuur- en kunststeen)
behorende constructies zoals genoemd onder de
gegeven werkbeschrijvingen.
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35.34 NATUURSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN

35.34.10-b NATUURSTEEN BLOK/PLAAT
0. NATUURSTEEN PLAAT

Uitvoering: gevel- en bekledingsplaat.
Steensoort: hardsteen (N 530-53).
Vorm: rechthoekig. 
Afmetingen (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: de zichtzijden gezoet P320.
Voegen/naden: dicht met voegmortel in kleur hardsteen
Toebehoren:
- ankers: corrosievast staal AISI 304.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- voegmortel: type met natuursteenslijpselpasta, kleur: gelijk aan natuursteen
- kit: in kleur natuursteen.
- verlijmde hoekstukken; lijm volgens opgave fabrikant/leverancier.
- stalen hulp- en verstijvingsconstructies, thermisch verzinkt (NEN EN ISO 

1461-1999).
Te verstrekken gegevens:
- van de natuursteen een bewijs van herkomst.

4. NATUURSTEEN OP ANKERS
Verankering: afmetingen volgens berekening aannemer.
Patroon: vertikale voegen ter plaatse van en midden tussen de stijlen van de 
vliesgevelpuien.
Voegbreedte (mm): 3
Toleranties (mm): 
- vlakheid: 0.1%
- lood- en waterpaslijnen: 0.1%

.01 BUITENWAND
- de natuursteen borstweringbekledingen gevel begane grond, zoals op 

tekening aangegeven.

35.35 NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN

35.35.10-a NATUURSTENEN DORPEL/NEUT
0. NATUURSTENEN DORPEL/NEUT

Vorm: volgens tekening(en).
Uitvoering: met vellingkant.
Dorpeldoorsnede (mm): volgens tekening.
Afmetingen (mm): volgens tekening(en).
Steensoort: hardsteen (N 530-53).
Oppervlaktebehandeling: gezoet P320 en geolied.
Toebehoren:
- doken: van koper 2 stuks per neut, lang 80 mm, ø 12 mm
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.
- ankers: corrosievaststaal staal AISI 304.
Te verstrekken gegevens:
- van de natuursteen een bewijs van herkomst

4. STELWERK IN MORTEL
Bevestigingsmiddelen en ankers geheel aangewerkt met mortel.
Nabehandeling: zoeten en oliën.
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5. ZETMORTEL, CEMENTGEBONDEN (BRL 1904/02)
Samenstelling:
- volgens advies/voorschrift van de natuursteenleverancier, ter goedkeuring 

van de directie.
Bindmiddel:
- volgens advies/voorschrift van de natuursteenleverancier, ter goedkeuring 

van de directie.
Zetmortels leveren met KOMO-produktcertificaat.

.01 DORPEL/NEUT
- de natuursteen dorpels en neuten van de deuren, kozijnen en puien begane 

grond.

35.81 ISOLATIE

35.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Volledig gehecht.
1. GE-EXTRUDEERDE PS KELDERWANDPLAAT (BRL 1301+w03)

Fabrikaat: Dow Benelux BV.
Type: ROOFMATE SL.
Dikte: ten behoeve van een Rc-waarde (m2.K/W): 3,0.
Toebehoren:
- lijm: volgens opgave leverancier.
XPS-schuimplaten leveren met schriftelijk bewijs dat de platen (H)CFK-vrij zijn 
geproduceerd.
Geëxtrudeerd polystyreen hardschuimplaten leveren onder 
KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
- de isolatie achter de natuursteenbekledingen, zoals op tekening 

aangegeven.
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36 VOEGVULLING

36.00 ALGEMEEN

36.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

36.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.

36.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: alle kitten, voegbanden en voegprofielen
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte.
- soort.
- vorm.
- afmetingen.
Aantal (stuks): in overleg met de directie
Afmetingen: in overleg met de directie

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
alle kitten, voegbanden en voegprofielen

36.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
Taal: nederlands
Aantal te verstrekken exemplaren: 2
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering

36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: 
- alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door:  de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.
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95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.

36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT

36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken.
- voegoppervlak gelijk met aansluitende bouwdelen.
De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop kit moet zijn aangebracht 
mag niet meer zijn dan:
- volgens opgave leverancier.
Voegvulling moet zijn aangebracht door een hierin gespecialiseerd bedrijf ter 
goedkeuring van de directie.

4. VOEGDICHTINGSKIT (NEN-ISO 11600-02)
Klasse overeenkomstig NEN-ISO 11600-02: F 25 LM.
Materiaal: gemodificeerde laag isocyanaat/xyleen polyurethaankit.
Kleur:
- afgestemd op de kleur van aansluitend bouwdeel en ter goedkeuring van de 

architect.
- de kitvoegen in het metselwerk bezanden met zand in de kleur van de 

baksteen. 
Schimmelwerend.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel: bij natuursteen voorziening treffen dat het

bindmiddel niet in het natuursteen kan migreren in overleg met leverancier.
- rugvullingsmateriaal: zie omschrijving schuimband artikel 36.40.10-a
- afwerking: iets terugliggend en glad.
Kwaliteit overeenkomstig overeenkomstig COT

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- (dilatatie)voegen in vloeren

.02 BUITENWAND
- (dilatatie)voegen in metselwerk
- voegen in de prefab betonnen gevelelementen dakopstanden dakzijde
- voegen in de prefab betonnen binnenspouwbladen aan de binnenzijde.
- buitenkozijnen
- aansluitingen dagkantaftimmeringen van de buitenkozijnen en vliesgevels.
- aansluiting dorpel met de buitenkozijnelementen.
- kitvoeg ten behoeve van afdichting doorbreking staalconstructie
- de aansluitvoegen van de hardstenen dorpels
- zie tekeningen

.03 BINNENWAND
- (dilatatie)voegen 
- aftimmerlatten.
- binnenkozijnen
- aansluitvoegen hardstenen dorpels.
- afdichtingen van de binnendozen.
- zie tekeningen

.04 VOORZETWAND, BINNEN
- (aansluit)voegen met vloeren en wanden van de buigslappe voorzetwand
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.05 PLAT DAK
- (dilatatie)voegen
- aansluitvoegen dakbedekking/knelprofiel.
- zie tekeningen

.06 VASTE TRAP
- de aansluitvoegen van de geprefabriceerde betonnen trappen en-bordessen.

.07 BINNENWAND
- (aansluit)voegen met plafonds en wanden 

.08 VENSTERBANK
- de vensterbanken 

.09 DICHTING
- de afdichting rondom leidingen, kanalen en metselwerkwanden.

36.30.10-b VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken.
- voegoppervlak: glad en strak afwerken
De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop kit moet zijn aangebracht 
mag niet meer zijn dan:
- volgens opgave leverancier.
Voegafdichting: tweezijdig afgedichte voeg op een brandwerende rugvulling.

4. BRANDVERTRAGENDE KIT
Soort: ten behoeve van brandwerende afdichting WBDBO-eis min. (NEN 6069).
Materiaal: drie-componenten voegkit op basis van geëxpodeerde polyurethaan 
terpolymeer.
Kleur: afgestemd op de aanliggende bouwdelen.  
Bij brand mogen geen toxische gassen worden afgeven.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- rugvullingsmateriaal: Cerablanket FS, zeer zuivere keramische wol in 

strookvorm. De strook moet dubbelgevouwen 5-10% voorgecomprimeerd 
aangebracht worden.

Kwaliteit overeenkomstig: ASTM E-119 en CSTB no. 76.10605 A+B.
.01 BINNENSEPARATIE

- brandwerende afdichtingen, zoals op tekening aangegeven. 
.02 BINNENKOZIJN/-PUI

- de brandwerende afdichtingen van de kozijnen, zoals op tekening 
aangegeven. 

.03 BUITENWAND
- de brandwerende afdichtingen van de houten binnenspouwbladen en 

stelkozijnen van de kozijnen ter plaatse van branddoorslagsituaties, zoals 
op tekening aangegeven, zoals aangegeven op tekening.

.04 BUITENKOZIJN/-PUI
- de brandwerende afdichtingen van de kozijnen, zoals op tekening 

aangegeven. 
.05 VASTE TRAP

- de afdichting tussen de prefab trappen en wanden, als brandscheiding 60 
min WBDBO.

36.30.10-c VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voegranden schoonmaken en recht houden.
Voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken.
Voegoppervlak gelijk met aansluitende bouwdelen.
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De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop kit wordt aangebracht mag 
niet meer zijn dan:
- volgens opgave leveranicier.
De temperatuur van de hechtingsvlakken moet minimaal drie graden Celcius 
boven het dauwpunt zijn.
De voegvullingen moeten worden uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd 
bedrijf ter goedkeuring van de directie.

4. KIT
Fabrikaat: Tremco B.V.
Type: 1-component elastische voegkit, Tremflex 40.
Materiaal: gemodificeerde polyurethaan.
Kleur: afgestemd op de kleur van aansluitend bouwdeel en ter goedkeuring 
van de architect.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- rugvullingsmateriaal: opencellige polyetherschuim.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- (dilatatie)voegen in vloer afwerkingen.. 

36.40 VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND

36.40.10-a VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
0. VOEGVULLING MET SCHUIMBAND

- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
- voegoppervlak terugliggend

4. SCHUIMBAND (NEN 3413-94)
Fabrikaat: Compri
Materiaal: afhankelijk van toepassing:
- gesloten cellenband van polyethyleen
- gesloten cellenband van PVC-schuimband.
Schuimbandgroep: S 12,5.
Afmetingen (bxd) (mm): afhankelijk van toepassing
Compressiefactor: 
- gesloten cellenband, 25%,
- open cellenband, 50%
Kleur: zwart
Eenzijdig belijmd.

.01 VOEGEN
- aansluitingen van buitenkozijnen en spouwlatten tegen de binnen- 

spouwbladen, voorzover niet elders omschreven;
- de dichting van de buitenaansluitingen, tussen kozijnen en gevel- 

aansluitingen en tussen gevelelementen.
- de dichting van de buitenaansluitingen, tussen dagkantbeplating en gevel- 

aansluitingen, zoals op tekening aangegeven.
- aansluiting van niet dragende binnenwanden met bovenliggende 

constructievloer;
- als rugvulling van de in par. 36.30 omschreven en/of op tekening 

aangegeven kitvoegen;
- overige aansluitingen, zoals elders in het bestek of op tekeningen 

aangegeven of vereist in verband met lucht- en/of geluiddichtheidseisen;
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36.90 VOEGVULLING MET SPUITBAAR SCHUIM

36.90.90-a VOEGVULLING, SPUITBAAR SCHUIM
0. VOEGVULLING, SPUITBAAR SCHUIM

Voorbehandeling hechtvlakken: droog, vet- en stofvrij
maken, na uitharding de overtollige schuim verwijderen.
Voegvullingsoppervlak: gelijkhoudend met omliggende materialen.

4. VOEGVULLING, SCHUIM
Materiaal:
- standaard: eencomponentig isolatieschuim op basis van polyurethaan
- bij brandwerende constructie: ééncomponentig isolatieschuim op basis van 

polyurethaan.
Uitvoering:
- CFK vrij
- gesloten cellenstructuur
Afmetingen: variabel, zoals op de details aangegeven
Toebehoren:
- kunststof U-profiel.
Leveren met een een testrapport waartuit blijkt dat de aansluitingen tussen 
steenachtige materialen aan de gestelde WBDBO-eis voldoet volgens NEN 
6069+w97.

.01 GEBOUW
De niet in het zicht blijvende voegen van de volgende bouwdelen:
- tussen niet dragende separatiewanden en constructies.
- voegen in bouwdelen die uit het zicht blijven.
- de brandwerende afdichtingen van de houten binnenspouwbladen zonder 

akoestische eis.
- volgens principe details.
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37 NA-ISOLATIE

37.00 ALGEMEEN

37.00.40 RISOCOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door: de aannemer.
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene Voorwaarden voor de 

aanneming van werken opgedragen door  MAB  B.V.

37.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. VERWERKINGSVOORSCHRIFT

De verwerking van bouwstoffen moet plaats vinden overeenkomstig de door de 
fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.

91. ISOLATIEMATERIAAL
De toe te passen isolatiematerialen in brandvertragend (gemodificeerde) 
uitvoering en mogen geen CFK's bevatten. 

37.30 ISOLATIE-ELEMENTEN

37.30.19-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd rechtstreeks op de achterliggende
constructie.
Aantal bevestigingspunten per m²: volgens opgave leverancier.
Patroon: met verspringendenaden.
Naadafdichtingswijze: naden afplakken met zwart glasvlies.
Kantlatten: 
- vierzijdig geschaafd vurehouten lat. De in het zicht blijvende

delen dekkend mat-zwart schilderen.
afmetingen (mm): afgestemd op de dikte van de plaat.

1. MINERALE WOLPLAAT (BRL 1308+w99)
Soort: stevige veerkrachtige glaswolplaat, tevens geschikt voor bevestiging 
aan de onderzijde van een vloer.
Type: II.
Materiaal: glaswol (MWR).
Afmetingen:
- dikte (mm): volgens tekening.
Cachering: glasvlies eenzijdig, kleur zwart.
Toebehoren:
- kunststof hechtnagels, schijf ø 80 mm., kleur zwart.
- kunststof klembanden, kleur zwart.
Minerale wol platen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENPLAFOND
- de isolatie aan de onderzijde van de betonvloeren boven de metaalgaas 

plafonds volgens tekening en afwerkstaat (code P22).
- in de technische ruimtes volgens tekening en afwerkstaat (code P22)
- de isolatie aan de onderzijde van de vloeren van de 4e verdieping Foyer 

volgens tekeningen afwerkstaat (code P12).
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37.30.20-a ISOLATIEWERK, ISOLATIE-ELEMENTEN, DAK NA-ISOLATIE-ELEMENT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIE-ELEMENTEN
1. DAK NA-ISOLATIE-ELEMENT

Fabrikaat: Roofmate LG
Dikte (mm): ten behoeve van een Rc-waarde (m2.K/W): 3,0.

.01 BUITENWAND
- de isolatie van de kelderwanden -1 en -2, zoals op tekening aangegeven..

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 230



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

40 STUKADOORWERK

40.00 ALGEMEEN

40.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

40.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in
werkbare werkdagen.

40.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: alle stukadoorwerken die in het zicht komen.
Beoordelingskenmerken:
- kleur, ondertoon en tint.
- oppervlaktestructuur, textuur en reliëf.
- glans.
- hardheid.
- veegvastheid.
 - repareerbaarheid.

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
 - alle stukadoorwerken die in het zicht komen.

40.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel 
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door: aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.
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40.40 PLEISTERWERK

40.40.20-b PLEISTERWERK
0. WITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD)

Pleistersysteem, overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 
13.
Ondergrond: volgens tekening.
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage 
A: binnen groep 1.

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.

.01 BINNENWAND
- het pleisterwerk, zoals op tekening en afwerkstaat is aangegeven (code 

W5).
- de kalkzandsteen- en betonwanden welke worden voorzien van een 

kunststof coating volgens afwerkstaat: code W3
.02 BINNENPLAFOND

- het pleisterwerk, zoals op tekening en afwerkstaat is aangegeven (code P5).

40.40.50-a SPUITPLEISTERWERK
0. SPUITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD)

Pleistersysteem overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 
18.
Ondergrond: volgens tekening. 
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, 
groot (m2): 2
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage 
A: binnen groep 4.
Nabewerking: de V-naden van gespoten plafonds door natrekken zichtbaar 
maken.

5. SIERPLEISTER, MINERAALGEBONDEN
Fabrikaat: Sigma Coatings b.v.
Materiaal:
- reparatiepleister: 2-3 volumedelen Brandercrystal en 1 volumedeel 

stukadoorgips.
- egalisatiepleister: Brandercrystal.
- structuurlaag: Brandercrystal, korrel 1 mm.
Kwaliteit overeenkomstig COT
Kwaliteitsomschrijving:
- 83.00 (1989), schrobvast

.01 BINNENWAND
- de binnenwanden van ruimten met spuitpleisterwerk volgens afwerkstaat 

(code W4).
.02 BINNENPLAFOND

- de afwerklaag van de plafondoppervlakken van ruimten met 
spuitpleisterwerk, volgens afwerkstaat (code P4)

.03 VASTE TRAP
- de onderzijde van de trappen volgens afwerkstaat (code P4) 

40.40.50-b SPUITPLEISTERWERK
0. SPUITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD)

Pleistersysteem overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 
18.
Ondergrond: beton/kalkzandsteen/gipskartonpanelen.
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, 
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groot (m2): 2
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage 
A: binnen groep 4.
Onvolkomenheden aan de ondergrond repareren en egaliseren met pleister 
volgens opgave leverancier.

5. SPUITPLEISTER (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.
Fabrikaat: Sigma coatings B.V.
Type: Branderbriljant.
Kleur: RAL 3020

.01 BINNENWAND
- de wanden van ruimten met spuitpleisterwerk volgens afwerkstaat (code 

W8).
.02 BINNENPLAFOND

- de plafonds van ruimten met spuitpleisterwerk volgens afwerkstaat (code 
P8).

40.40.50-c SPUITPLEISTERWERK
0. SPUITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD)

Ondergrond: beton/kalkzandsteen/gipskartonpanelen.
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, 
groot (m2): 2
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: 
binnen groep 4.
Onvolkomenheden aan de ondergrond repareren en egaliseren met pleister 
volgens opgave leverancier.

5. SPUITPLEISTER (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.
Fabrikaat: Asona Benelux B.V.
Type: Sonaspray FC
Laagdikte (mm): t.b.v. geluidsabsorptie met een NRC-waarde van 0,8.
Samenstelling: vezelversterkt.
Kleur: n.t.b. 
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel

.01 BINNENPLAFOND
- het akoestisch spuitpleister volgens afwerkstaat (code P21)

40.81 PROFIELEN

40.81.12-a OVERGANGSAFWERKINGSPROFIEL
0. OVERGANGSAFWERKINGSPROFIEL

Type: beëindigingsprofiel 
Materiaal: staal, flenzen: fijnmazig strekmetaal.
Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: verzinkt staal.

.01 BINNENWAND
- opnemen in pleisterwerk, als overgangprofiel tussen pleisterwerk en andere 

materialen.
- de profielen ter plaatse van de kozijnaansluiting, zoals op tekenig 

aangegeven.
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.02 BINNENPLAFOND
- ter plaatse van kantlatten van gipsplatenplafond zoals op tekening 

aangegeven. 

40.81.13-a STUC-/TEGELPROFIEL
0. STUCPROFIEL

Type: hoekbeschermer voor dunpleisterwerk.
Materiaal: staal, flenzen: fijnmazig strekmetaal.
Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
Afmeting (mm): over de volledige hoogte.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: verzinkt staal.

.01 BINNENWAND
- opnemen in pleisterwerk, op alle uitwendige hoeken. 

.02 KOLOM
- opnemen in pleisterwerk, op alle uitwendige hoeken. 
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.00 ALGEMEEN

42.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

42.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd

42.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTER
02. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- toeslagmaterialen ten behoeve van slijtlagen;
- systeemvloeren.
- vloerafwerkingen

42.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:  alle in dit hoofdstuk vermelde dekvloeren
- te garanderen door: de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.

42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEHECHTE CEMENTDEKVLOER ZONDER STROOILAAG

Draagvloer: steenachtig.
Dikte (mm): volgens tekening.
Dekvloerklasse (NEN 2741-01): D 30.
Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 4.

4. CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL (BRL 1904+a01)
Bindmiddel: cement CEM III
Deklaagmortels leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- cementdekvloeren in de ruimten volgens afwerkstaat (code V0).
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42.31.10-b GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEHECHTE CEMENTDEKVLOER MET STROOILAAG

Draagvloer: steenachtig.
Dikte (mm): volgens tekening.
Dekvloerklasse (NEN 2741-01): D 40-S.
Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 4.

4. CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL (BRL 1904+a01)
Bindmiddel: cement CEM III
Deklaagmortels leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- de slijtvaste zandcementdekvloeren zoals op de afwerkstaat aangegeven 

(code V1) 

42.31.10-c GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEHECHTE CEMENTDEKVLOER ZONDER STROOILAAG

Draagvloer: steenachtig.
Dikte (mm): volgens tekening.
Dekvloerklasse (NEN 2741-01): D 30.
Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 3.

4. CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL (BRL 1904+a01)
Bindmiddel: cement CEM III
Deklaagmortels leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- cementdekvloeren in de ruimten volgens afwerkstaat (code V11).

42.32 MORTELDEKVLOEREN OP ISOLATIE

42.32.10-c MORTELDEKVLOER OP ISOLATIE
0. MORTELDEKVLOER OP ISOLATIE

Ondergrond: beton
Isolatiemateriaal: geëxpandeerd polystyreen schuim 
Randstroken: geëxpandeerd polystyreen schuim dikte (mm): 5, hoogte 
volgens tekening.
Scheidingslaag kunststoffolie aangebracht.
Dekvloerdikte (mm): volgens tekening 
Gewapend
Toelaatbare onvlakheid: vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 4.

4. CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL (BRL 1904+a01)
Type D 40
Deklaagmortels leveren onder KOMO-productcertificaat.

5. EPS-SCHUIM PLAAT (BRL 1306+w03)
Type: EPS 40. 
Materiaal: geëxpandeerd polystyreen.
EPS-schuim platen leveren onder KOMO-productcertificaat.

6. WAPENINGSGAAS, METAAL
7. BETONSTAAL (BRL 0501+w03) 

Betonstaal leveren onder KOMO-productcertificaat.
8. ISOLATIEFOLIE

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- uitgevulde dekvloeren zonder akoestische eisen, zoals in de afwerkstaat 

aangegeven.
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42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.11-a VLOERAFWERKING, VLOERAFWERKINGSMORTEL, KUNSTHARS 
GEBONDEN
0. VLOERAFWERKING

Ondergrond:
- steenachtig (morteldekvloer volgens par. 42.31 en 42.32 en betonvloeren H-

21).
Dikte (mm): 2
Stroefheid (DIN 51130-92): antislip klasse R9.
Systeemopbouw:
Systeem:
- voorstrijkmiddel aangebracht.
- afwerklaag.
- topcoating aangebracht.
Oppervlaktestructuur overeenkomstig een monster van 0,5 m2.

1. GIETVLOERMORTEL, KUNSTHARS GEBONDEN
Fabrikaat: Remmers Bouwchemie B.V.
Type: Acolan Flex-500 (Acolan 500-Systems)
Samenstelling: oplosmiddelvrije, niet gepigmenteerde, elastische twee-
componenten epoxyhars.
Kleuren: aantal kleuren (stuks): 8, ter keuze architect.
Toebehoren:
- holplint: afgeronde m.b.v. holle hoekmortel, hoogte (mm): 300.
- dilatatievoeg afwerking: dilatatievoegen voorzien van een stopprofiel, de 

kunststofvloer aanbrengen, inzagen en afwerken met een elastische  
polyurethaan kitvoeg in de kleur van de kunststofvloer. 

- materiaalspecificaties: volgens opgave leverancier en afgestemd op de 
kunststofvloer.

5. FIXEERMIDDEL VOOR STEEN
Voorstrijk-/hechtmiddel: Acolan FM 500, 2-componenten oplosmiddelvrije 
epoxyhars.

9. SEALER
Fabrikaat: Remmers Bouwchemie B.V.
Type: Acolan ArtiTop M Plus, mat antislip, oplosmiddelvrije, transparante, 1-
componenten sealer, UV-bestendig op basis van polyurethaan.
Kleur: transparant.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- de kunstharsgebonden vloerafwerkingen, zoals op afwerkstaat aangegeven 

(code V3).
- de holplint, zoals op afwerkstaat aangegeven (code b2). 

.02 VASTE TRAP
- de betontrappen, zoals op afwerkstaat aangegeven.

42.81 PROFIELEN

42.81.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. RANDAFWERKINGSPROFIEL

Type: gezette staalplaat 
Materiaal: S235JR warmgewalst 
Oppervlaktebehandeling: duplex-systeem (NEN 5254:2003). Thermisch 
verzinken volgens NEN EN ISO 1461-1999 en een tweelaagse poedercoating 
met een totale laagdikte van 120 micrometer.
- kleur: zwart.
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Doorsnede: L-lijn
Afmeting: volgens tekening. dikte (mm): 2 mm.
Inbouwhoogte (mm): volgens tekening.
Toebehoren:
- ankers: aangelaste ankers lang 250 mm h.o.h. ca. 350 mm.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.

4. STELWERK AFBOUW
Ondersabeling: met krimparme mortel
Verankeringswijze: in dekvloer opgenomen ankers

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- beeindiging morteldekvloer, zoals op tekening aangegeven.
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.00 ALGEMEEN

43.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

43.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd

43.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster:  alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte.
- glans.
- vorm en afmeting.

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen

43.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
Taal: nederlands
Aantal te verstrekken exemplaren: 2
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering

43.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door: de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.
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43.31 LUIKEN

43.31.90-a DAKLUIK
0. METALEN DAKLUIK

Fabrikaat: Bilco
Type: S-20, compleet geassembleerd dakluik.
Materiaal:
- staal. 
Afwerking: duplex-systeem (NEN 5254:2003). Thermisch verzinken volgens 
NEN EN ISO 1461-1999 en een tweelaagse poedercoating met een totale 
laagdikte van 120 micrometer.
Afmetingen:
- dagmaat (lxb) (mm): 915x760
Eigenschappen:
- belasting (kg/m2)
- openingsweerstand (kg): kleiner dan 5.
- luik altijd in balans.
Isolatie:
- glaswol tegen het luik
- geperste glasvezelplaat tegen de buitenzijde van de opstand.
Toebehoren:
- ladder volgens hoofdstuk 32.41.
- hang en sluitwerk: corrosievast staal AISI 304.
- openingsmechanisme: veersysteem
- verzonken handgreep.
- geleidearm met handgreep en openstandvergrendeling.
- slot met verwijderbare kruk aan buitenzijde.
- cilinderslot.
- ladder up opstapbeveiliging, model 2
- PogePole-steun.
- bevestigingsmiddelen: ankers gelast aan frame.

.01 DAKLUIK, BUITEN
- dakluik per trappenhuis, zoals op tekening aangegeven.

43.32 ROOSTERS

43.32.10-a VLOERROOSTER
0. VLOERROOSTER

Fabrikaat: Bazo.
Type: R, persrooster, voorzien van vlakke rand.
Materiaal: staal.
Samenstelling: draag- en vulstaven met een omranding van platte strip.
Oppervlaktebehandeling: transparante afgewerkt volgens par. 46.32.
Afmetingen (mm):
- draagstaven, volgens berekening aannemer.
- vulstaven, volgens berekening aannemer.
- maaswijdte, 30x66 mm.
- roosterafmetingen: zoals volgt uit de tekeningen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- bevestigings- en koppelset
- oplegprofielen volgens tekening
- scharnieren t.b.v. het draaibaar maken van nader aan te wijzen delen van de 

roostervloer.
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- luikconstructie met gasveer.
4. STELWERK AFBOUW

Bevestigingswijze: op staalprofielen met bouten en moeren, platen en 
bevestigingszadels.
Platen onderling koppelen.

.01 VLOERROOSTER, BINNEN
- de roostervloeren ter plaatse van de techniekbalkons kleine zaal, zoals op 

tekening aangegeven. 

43.32.10-b VLOERROOSTER
0. VLOERROOSTER

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: persrooster.
Maaswijdte (mm): 33 x 33.
Afmetingen draag- en vulstaven (mm):
- 50x5
Materiaal: staal.
Afmetingen:
- volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt thermisch verzinkt (NEN EN ISO 
1461-1999).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: staal thermisch verzinkt (NEN EN ISO 1461-1999).
- omranding: stalen L-profiel, volgens tekening, roosters onderling koppelen.
- hulpconstructies ten behoeve van de opleggingen en oplegprofielen.

4. STELWERK PLATEN
Montage staalprofielen met bouten en moeren, platen en bevestigingszadels, 
volgens tekening.

.01 VULLING VLOEROPENING, BINNEN
- de roostervloeren in de schachten aantal (m2): volgens opgave adviseur 

installaties.

43.32.10-c VLOERROOSTER
0. VLOERROOSTER

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie
Type: vloerrooster ten behoeve van een convectorput.
Samenstelling: vinelelement versterkt met draagprofielen, rooster voorzien van  
omranding.
Uitvoering: vin-element uitneembaar, richting vinnen parallel aan de 
lengterichting.
Afmetingen (mm): inbouwdiepte 22 mm. h.o.h afstanden volgens opgave 
installateur.
Materiaal: aluminium
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd (voorbewerking VB6, egaliserend 
gebeitst, laagdikte (micrometer): 20-25. Kleur: volgens afwerkstaat). 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304
- L-vormige omranding: corrosievast stalen profielen met aangelaste 

voorzieningen ter bevestiging aan de betonvloer.
4. STELWERK AFBOUW

Verankeringswijze: ingestort, volgens tekening.
.02 VLOERROOSTER, BINNEN

- vloerroosters ten behoeve van de convectorputten 1e verdieping, zoals 
aangegeven op tekening.
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43.32.10-d VLOERROOSTER
0. VLOERROOSTER

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie
Type: vloerrooster 
Samenstelling: vinelelement versterkt met draagprofielen, rooster voorzien van  
omranding.
Uitvoering: richting vinnen dwars aan de lengterichting.
Afmetingen (mm): inbouwdiepte (mm): en h.o.h afstanden volgens berekening 
aannemer.
Materiaal: Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood eiken (Quercus rubra 
DU RoyQ.), kwaliteitsklasse B soortelijk gewicht bij 12 % vochtgehalte: 700 
kg/m3.
Oppervlaktebehandeling: transparant afwerkingsysteem volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304
- L-vormige omranding: corrosievast stalen profielen met aangelaste 

voorzieningen ter bevestiging aan de betonvloer.
4. STELWERK AFBOUW

Verankeringswijze: ingestort, volgens tekening.
.02 VLOERROOSTER, BINNEN

- de houten vloerroosters:
- in de begane grondvloer onder de cascade trap naar de insteekverdieping.
- tweede verdieping t.p.v. van de gang zuidzijde naast de recital

43.32.20-a WANDROOSTER
0. WANDROOSTER

Type: regeninslagvrij lamellenrooster.
Uitvoering: deels uitgevoerd als schijnrooster.
Vorm: volgens tekening.
Materiaal: staal
Afmetingen (mm): 
- draagstaven (mm): volgens tekening 
- lamelstaven (mm): volgens tekening.
- roostermaas (hoogtexbreedte) (mm): volgens tekening.
- randafwerking: randprofiel geschikt voor bevestiging met kunststof profiel in 

een stelkozijn afmetingen (mm): volgens tekening.
- rooster (hoogtexbreedte) (mm): volgens kozijnstaat en tekeningen.
Roosters ten behoeve van luchtaanzuig en afblaas hebben met minimale netto 
doorlaat van 60% ten opzicht van bruto maat.
Aanzuigroosters meet zodanige lamelconstructie dat regendruppels worden 
"afgevangen".
Oppervlaktebehandeling:
- duplex-systeem (NEN 5254:2003). Thermisch verzinken volgens NEN EN 

ISO 1461-1999 en een tweelaagse poedercoating met een totale laagdikte 
van 120 micrometer.

Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304
- voorzieningen voor aansluiting ventilatieinstallatie.
- beplating: t.b.v. schijnrooster stalen beplating rondom aan de randen gelast,

dikte (mm): 2
- isolatie minerale wolplaat (BRL 1308+w03) achter het schijnrooster deel:

dikte (mm): ten behoeve van een Rc-waarde (m2K/W) minimaal: 3.
cachering: tweezijdig.
toebehoren: bevestigingsmiddelen.

- de roosters voorzien van verstijvingskonstrukties aan de achterzijde.
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- insektengaas.
4. STELWERK AFBOUW

Toleranties: het patroon van de de verdeling van de roosters bij onderlinge 
aansluitingen dient door te lopen.

.01 WANDROOSTER, BUITEN
- de roosters in de gevels, zoals op tekening aangegeven. 

43.38 DIVERSE ONDERDELEN

43.38.90-a VLOERRANDBEKLEDING
0. VLOERRANDBEKLEDING

Uitvoering: beplating gelast aan hoekprofiel, vlak volgens tekening.
Doorsnede: volgens tekening.
Materiaal: staal, kwaliteit S235JR
Dikte (mm): 2
Afmetingen (mm): afmetingen volgens tekening.
Afwerking: schilderwerk volgens hoofdstuk 46.32.
Bevestigingssysteem: 
- doorgaand hoekprofiel met chemische ankers aan betonvloer.
- aan de dagzijde vide trapgat platverzonken binnenzeskant schroeven in de 

kleur van de beplating.  
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: staal thermisch verzinkt en in de kleur gemoffeld 

(zichtbaar).
- ankers: staal thermisch verzinkt.

.01 VLOEREN
- de bekleding van de vloerranden/vides van het trappenhuis centrale hal, 

zoals op tekening aangegeven.
- de bekleding van de vloerrand van de vide bibliotheek, ter plaatse van de 

trap en balustrade.

43.38.90-b KAST, BRANDSLANGKAST 
0. KAST, BRANDSLANGKAST 

Type: inbouw brandslanghaspelkast
Afmetingen (mm): volgens tekening. 
Materiaal: Zincor plaat
Afwerking: 
- MDF brandwerend (NEN-EN 622-5-97) forrmaldehyde-arm. 
- afwerking: snijfineer, Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood eiken 

(Quercus rubra DU RoyQ.), kwaliteitsklasse A
dikte (mm): 3 mm.
soortelijk gewicht bij 12 % vochtgehalte: 700 kg/m3.toplaag edelgefineerd, 
kwaliteit: klasse A. (volgens NEN-EN 635-2/3 klasse E)

- achterzijde: balancer
- kleur/dessin: ..n.t.b., speciaal geselecteerd op kleur en structuur en van 

dezelfde leverancier van de gefineerde deuren zoals omschreven in 
hoofdstuk 30, volgens monster.

- fineer richting op de plaat: langsrichting volgens opgave architect.
- kanten: zoals op tekening aangegeven.
Afwerking: transparant afwerkingsysteem volgens hoofdstuk 46.
Onderdelen:
- omranding: daglijst - kast: plaat dik 3 mm
- deurtje: plaat dik 5 mm gelast op een omranding volgens tekening 
Verbindingen: lassen
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Toebehoren:
- binnenliggende scharnieren die links en rechts gemonteerd kunnen worden
- handgreep volgens tekening.
- ankers en bevestigingsmiddelen
- het nodige buig-, wals-, zet- en laswerk

4. STELWERK AFBOUW
Verankeringswijze: in de beton met stalen ankers thermisch verzinkt en 
krimpvrijemortel, de voorzijde moet gelijk werken met de voorzijde van de 
afgewerkteaansluitende wand. 

.01 KAST BINNEN
- de brandslanghaspelkasten, volgens eisen van de brandweer zoals 

aangegeven op tekening.

43.38.90-c ZUIL 
0. ZUIL STALEN BRANDSLANGHASPEL 

Fabrikaat: Ajax, stalen haspelszuil
Type: zuil voor brandslanghaspel
Uitvoering:
- zuil met rechte bovenkant, afneembaar achterpaneel. 
Materiaal: St.37, gezet staalplaat, koudgewalste elektrolystisch verzinkt, 
gefosfateerd en chemisch nabehandeld.
Afmetingen (mm): volgens tekening.
Dikte (mm):
- afneembare achterplaat (mm): 1,5
- zuil (mm): 4
Afwerking:
- gemoffeld kleur metallic 
Onderdelen:
- zuil: gezet staalplaat.
- achterwand: afneembare achterplaat
- afmetingen (mm): volgens tekening.volgens tekening.
Verbindingen: lassen
Toebehoren:
- de lasnaden gladslijpen en polijsten tot naadloze verbindingen.
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304, platverzonken schroeven 
- het nodige buig-, wals-, zet- en laswerk
- sparingen t.b.v. doorvoeringen leidingen.

4. STELWERK AFBOUW
verankering: chemische ankers, moeren en krimpvrije mortel

.01 BINNENINRICHTING
- de zuilen ten behoeve van de brandslanghaspels, zoals op tekening 

aangegeven.

43.38.90-d VLOERBEKLEDING, ALUMINIUM  BEKLEDINGSPANEEL OP HOUTEN 
PLAAT
0. PANEELBEKLEDING

Onderconstructie: volgens tekening.
Bevestigingswijze: verlijmd

1. ALUMINIUM VLOERBEKLEDING
Type: vloerbekledingspaneel op houten beplating. 
Materiaal: 
- aluminiumlegering 5754 (legering ALMg3)

- oppervlak: vlak
- afmeting (mm):1000x2000 (breedtexlengte) dikte: 1,5 
- randen:
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- vlak volgens tekening
- bevestiging: verlijmd.
- oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.

- multiplex, kwaliteit (BRL 1705/01): klasse D
Afwerking:
- geanodiseerd (voorbewerking VB6, egaliserend gebeitst, laagdikte 

(micrometer): 20-25. Kleur: volgens afwerkstaat). 
- antislip coating.
Randen: gekit, kitwerk volgens opgave fabrikant.
Naden: stuiknaden volgens tekening.
Afmetingen (mm): volgens tekening.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal
- bevestigingsmiddelen: binnenzeskant schroeven met verzonken kop, 

materiaal corrosievaststaal AISI 316.
- lijm

.01 BINNENVLOER
- de vloerafwerking volgens tekening en afwerkstaat (code V17).

.02 VLOEREN
- de vloerranden van de vides aansluitend op de aluminium vloerafwerking 

code (V17).

43.38.90-e VLOERGOOT
0. VLOERGOOT

Materiaal:
- goot: staal
- deksel: houtsoort overeenkomstig het parket: volgens afwerkstaat code V6.
Materiaaldikte (mm): 1,5 
Afmetingen (bxh) (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling:
- staal: sendzimir verzinkt.
- hout: transparant afgewerkt volgens hoofdstuk 46.
Uitvoeringsvorm: verzonken systeem 
Aantal compartimenten (st): 3
Deksel:
- hout in het patroon van de parketvloer.
- uitvoering: klapdeksel.
Hulpstukken:
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn 

met de vloergoot.
- universeeldoos
Toebehoren:
- scheidingsschot
- bevestigingsmiddelen
- lasdoos
- contactdoos

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
- de kabelgoot in de parketvloer (code V6), zoals op tekening aangegeven.

43.38.90-f TECHNISCHE INRICHTING
0. DECORTREKKEN, ELEKTRISCH, STEEKASLIER OF TROMMELLIER

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: steekaslier of trommeltrek
Uitvoering: elektrisch.
Afmetingen (m): lengte ca. 16m met een minimum hoogte van circa 0,8 m en 
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een maximum hoogte van circa 14 m. boven de zaalvloer.
Snelheid (m/s), 2 standen: 
- kruipsnelheid
- 0,4 m/s
Roedebuis (mm): rond buisprofiel diameter (mm): 48,3, wanddikte 2,9.
Belasting: t.b.v. het ophangen van licht, geluid, decors , nominale werklast 
van de doortrekken bedraagt 250 kg.
Ophangpunten: recht onder de staalkabel dient de roede met een puntlast van 
min. 100 kg belast te kunnen worden.
Tussen de ophangpunten dient de roede met een puntlast van minimaal 50 kg 
belast te worden.
Elektrische voeding: aansluiting (V) volgens opgave leverancier. 
Bediening: 
- per trek een knoppenkast met vasthoudknoppen op, neer en noodstop.
- de knoppenkast aan een snoeer van minimaal 10 meter.
Aansluitpunt op het technische balkon.
De trek kan bediend worden met zicht op de gehele af leggen weg.

.01 BINNENINRICHTING
- de decortrekken in het plafond van de grote zaal, aantal (stuks): 5. 

43.41 AFDEKPROFIELEN

43.41.10-a MUURAFDEKKINGSPROFIEL
0. MUURAFDEKKINGSPROFIEL

Type: afdekprofiel met omgezette kanten met vuilkeerrand.
Uitvoering: vlak, op afschot.
Vorm: zoals op tekening aangegeven.
Materiaal: aluminium
Profielhoogte (mm): volgens tekening.
Profielbreedte (mm): volgens tekening.
Profiellengte (mm): 3000.
Materiaaldikte (mm): 2
Afwerking: 
- oppervlaktebehandeling: tweelaags poederlaksysteem, droge laagdikte 90 

micrometer, glans: 70%, volgens Qualicoat-eisen.
- kleur: volgens afwerkstaat. 
Hulpstukken:
- expansiestuk.
- gelaste inwendige hoek.
- kopschot, opstaande kopschot.
- knelprofielen aluminium
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als 
de muurafdekkingsprofielen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal, AISI 304.
- klembeugels, materiaal en afwerking als de muurafdekkingsprofielen, h.o.h. 

maximaal 750 mm.
- klembeugel, koppelplaat.
- gesloten celband.

.01 BUITENWAND
- de muurafdekking ter plaatse van dakranden volgens tekening.
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43.41.20-a WATERSLAGPROFIEL
0. WATERSLAGPROFIEL

Doorsnede: geëxtrudeerd, volgens tekening.
Materiaal, aluminium kwaliteit (ISO 209-1-89): 6063.
Afmeting (mm): volgens tekening en/of afgestemd op het kozijnsysteem.
Oppervlaktebehandeling:
- tweelaags poederlaksysteem, droge laagdikte 90 micrometer, glans: 70%, 

volgens Qualicoat-eisen.
- kleur: volgens afwerkstaat.. 
Hulpstukken:
- koppelstuk
- gelaste inwendige hoek.
- gelaste uitwendige hoek.
- hoekstuk.
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als 
de waterslagprofielen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- ankers: staal thermisch verzinkt (NEN EN ISO 1461-1999).
- afdichtingsmateriaal: gesloten celband.
- klembeugels, materiaal en afwerking als de muurafdekkingsprofielen, h.o.h. 

maximaal 750 mm.
- klembeugel, koppelplaat.
- speciaal klikprofiel ten behoeve van de bevestiging van de waterslag aan het 

stelkozijn/-lat.
materiaalspecificaties: conform waterslagprofiel.

- kitwerk bij aansluiting op metselwerk volgens hoofdstuk 36.
.01 BUITENWAND

- de waterslagen boven de betonnen gevelelementen, zoals op tekening 
aangegeven.

- de waterslagen onder en boven de metalen gevelroosters, zoals op tekening 
aangegeven.
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.00 ALGEMEEN

44.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

44.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd

44.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: alle systeem wanden en - plafonds
Beoordelingskenmerken:
- kleur
- oppervlakte

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
alle systeem wanden en - plafonds

44.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Alle in dit hoofdstuk vermelde  onderdelen
- te garanderen door: de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.

44.12 WERKBESCHEIDEN

44.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

door de aannemer te vervaardigen tekeningen:
- systeemplafonds;
- systeemwanden.
Op tekeningen aan te geven informatie:
- aanzichten: schaal 1:50;
- aansluitdetails: 1:1;
- armaturen van de technische installaties;
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- brandwerendheid, inclusief berekening;
- luchtgeluidisolatie, inclusief berekening.

44.31 PANELENPLAFONDS

44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
0. PANELENPLAFOND

Zichtbare draagconstructie.
- moduulmaat (mm): 600x600.
Hoofdliggers:
- richting: zoals volgt uit de tekeningen.
- afstand (h.o.h.) (mm): 600.
Dwars- en verdeelliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 600.
De draagconstructie moet zonder vulelementen stabiel zijn.
Randprofielen:
- ter plaatse van de hoeken in verstek tegen elkaar.
Kantprofielen.
Panelen:
- patroon: zoals volgt uit de tekeningen.
- minimum oplegging paspanelen op draagprofielen (mm): 9.
- het gebruik van paspanelen is slechts toegestaan als de aard van het werk 

dit noodzakelijk maakt.
Paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.

Voorzieningen:
- sparingen, achterhout en voorzieningen t.b.v. de bouwkundige werken en 

installaties.
Zeeg: 1/600 van de ruimtemaat.
Plafonds moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 2212-00 voert.

1. MINERALE WOL PLAFONDPANEEL
Fabrikaat: Owa.
Type: paneel voor zichtbaar draagsysteem, S3a.
Sternbild 3.
Materiaal: geperste minerale wol, biologisch afbreekbaar.
Kanten: doorzaksponning, type 15.
Oppervlak: volgens monster.
Dikte (mm): 20.
Lengte x breedte (mm): 600x600.
Kleur zichtzijde draagsysteem
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
Fabrikaat: Owa.
Materiaal: koudgewalst, sendzimir verzinkt bandstaal.
Oppervlaktebehandeling: coilcoat.
Kleur: wit.
Hoofdligger:
- T-profiel, breedte 15 mm.
Dwars-/verdeelligger:
- T-profiel, breedte 15 mm.
Randprofiel:
- trapvormig wandprofiel.
Toebehoren:
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- ophangconstructie snelhangers, ophangpunten volgens opgave 
fabrikant/leverancier.

- bevestigingsmiddelen.
- Contura vulblokjes, t.p.v. opleggingen van de draagprofielen op de 

randprofielen, geschilderd, kleur ter keuze architect.
.01 BINNENPLAFOND

- de systeemplafonds, volgens afwerkstaat (code P11).

44.31.21-a PANELENPLAFOND, GIPSPLAAT
0. PANELENPLAFOND

Onzichtbare draagconstructie:
- zelfdragende profielen 
- bij grote overspanningen voorzien van staalconstructie volgens hoofdstuk 25.
- voor binnendozen Z wordt het plafond gesteund op de wanden.
Functionele prestatie-eisen:
- volgens prestatie-eisen van adviseur opgenomen in de bijlage bij dit bestek.
Hoofdliggers, dwars- en verdeelliggers: richting en h.o.h.-afstand volgens 
tekening.
Beplating:
- aantal lagen (stuks): volgens tekening.
De naden een halve plaatbreedte verspringend aanbrengen.
Panelen:
- naadloos gesloten plafond.
Voorzieningen:
- sparingen: maken en aanwerken t.b.v. installaties, volgens opgave 

installateur.
- te openen draaibare delen/panelen aanbrengen t.b.v. bereikbaarheid 

installaties,  i.o.m. architect en installateur.
Afwerkingsniveau van wanden en plafonds afgewerkt:
- met schilderwerk en kunststofverf : 

- naden en bevestigingspunten vlak en glad geëgaliseerd.
- gehele oppervlak na voegafwerking voorzien van een dunne filmlaag 

conform Stabu Standaard hfst. 44 bijlage B niveau A.
- met spuitpleisterwerk:

- conform Stabu Standaard hfst. 44 bijlage B niveau C.
Plafonds moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 2212-00 voert.

1. GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009+w99)
Type: GKB. 
Korte zijden: afgeschuinde kant
Langskanten: afgeschuinde kant.
Dikte (mm): 12,5.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: zelfklevend glasvliesstrook.
- voegafwerkingsmateriaal: vezelgewapende voegenvuller met een speciale

voegenfinish als toplaag.
- bevestigingsmiddelen: zelftappende en -borende snelbouwschroeven, 

gefosfateerd volgens DIN 18182
Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
Type: verzinkt stalen regelwerk van C-profielen opgelegd op en/of bevestigd 
aan stalen profielen.
H.o.h-afstanden (mm): afgestemd op de afwerking en/of bekleding van het 
plafond (extra gewicht).
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt 180 gr./m² - DIN 17162.
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Hoofd-/dwars- en verdeelliggers:
- C-profiel
- materiaaldikte (mm): volgens berekening
. afmetingen volgens opgave leverancier.
Randprofiel:
Toebehoren:
- kantlatten: volgens tekening
- bevestigingsmiddelen: thermisch verzinkt staal (NEN 1275)
- verbindingsruiters t.b.v. de koppeling hoofd- en verdeelliggers.
- dilatatie voegprofielen volgens opgave leverancier.

9. DEKEN MINERALE WOL (BRL 1308+W03)
Type: II.
Materiaal: glaswol.
Cachering: tweezijdig glasvlies.
Volumieke massa (kg/m³): 20
Afmetingen:
- dikte (mm): 100.
- breedte (mm): 600
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- de platen licht klemmend aanbrengen tussen het regelwerk van het 

plafond. De platen onderling goed laten aansluiten.
Dekens van minerale wol leveren onder KOMO certificaat met 
KOMO-keurmerk.

.01 BINNENPLAFOND
- de geluidsisolerende verlaagde plafonds t.b.v. de binnendozen, zoals op 

tekening aangegeven.
- de verlaagde plafonds in de ruimten volgens tekening en afwerkstaat (code 

P6), echter zonder akoestische eisen en isolatie.

44.31.21-b PANELENPLAFOND, GIPSPLAAT
0. PANELENPLAFOND

Onzichtbare draagconstructie trillingsvrij opgehangen.
Voor binnendozen M en L wordt het plafond trillingsgeïsoleerd bevestigd.
Functionele prestatie-eisen:
- praktijkgeluidsisolatie wanden R'w dB(A): volgens opgave adviseur 

akoestiek.
Hoofdliggers, dwars- en verdeelliggers: richting en h.o.h.-afstand volgens 
tekening.
Beplating:
- aantal lagen (stuks): volgens tekening.
De naden een halve plaatbreedte verspringend aanbrengen.
Panelen:
- naadloos gesloten plafond.
Voorzieningen:
- sparingen: maken en aanwerken t.b.v. installaties, volgens opgave 

installateur.
- te openen draaibare delen/panelen aanbrengen t.b.v. bereikbaarheid 

installaties,  i.o.m. architect en installateur.
Afwerkingsniveau van wanden en plafonds afgewerkt:
- met schilderwerk en kunststofverf : 

- naden en bevestigingspunten vlak en glad geëgaliseerd.
- gehele oppervlak na voegafwerking voorzien van een dunne filmlaag 

conform Stabu Standaard hfst. 44 bijlage B niveau A.
- met spuitpleisterwerk:
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- conform Stabu Standaard hfst. 44 bijlage B niveau C.
Plafonds moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 2212-00 voert.

1. GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009+w99)
Type: GKB. 
Korte zijden: afgeschuinde kant
Langskanten: afgeschuinde kant.
Dikte (mm): 12,5.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: zelfklevend glasvliesstrook.
- voegafwerkingsmateriaal: vezelgewapende voegenvuller met een speciale

voegenfinish als toplaag.
- bevestigingsmiddelen: zelftappende en -borende snelbouwschroeven, 

gefosfateerd volgens DIN 18182
Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. HOUTEN DRAAGPROFIEL AKOESTISCH
Fabrikaat: Nevima
Type: IVI-spijkerregel t.b.v. plafonds
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

9. DEKEN MINERALE WOL (BRL 1308+W03)
Type: II.
Materiaal: glaswol.
Cachering: tweezijdig glasvlies.
Volumieke massa (kg/m3): 20.
Afmetingen:
- dikte (mm): volgens opgave adviseur akoestiek.
- breedte (mm): 600
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- de platen licht klemmend aanbrengen tussen het regelwerk van het plafond. 

De platen onderling goed laten aansluiten.
Dekens van minerale wol leveren onder KOMO certificaat met KOMO-
keurmerk.

.01 BINNENPLAFOND
- de geluidsisolerende plafonds t.b.v. de binnendozen, zoals op tekening 

aangegeven.

44.31.30-a PANELENPLAFOND, HOUTWOL-/HOUTSPAANPLAAT
0. PANELENPLAFOND

Onzichtbare draagconstructie.
Constructie: op regelwerk onzichtbaar bevestigd.
Panelen:
- patroon: symmetrisch.

1. MINERAAL GEBONDEN HOUTWOLPLAAT (BRL 5065+w99)
Fabrikaat: Heraklith 
Type: EPV, geluidsisolatieplaat.
Houtwolplaat:
- materiaal: mineraal gebonden houtwol.
- dikte (mm): volgens tekening.
Isolatiemateriaal:
- materiaal: glaswol
- volumieke massa (kg/m3): 20
- dikte (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig in kleur gespoten RAL volgens 
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afwerkstaat. De akoestisch eigenschappen moeten gegarandeerd blijven.
Kanten: rondom recht
Afmetingen:
- dikte (mm): 25
- breedte (mm): 500
- lengte (mm): 2000
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: verlijmd.
Mineraal gebonden houtwolplaten leveren onder 
KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BINNENPLAFOND
- de houtwolcement afwerking van de akoestisch panelen volgens tekening 

en afwerkstaat (code P15).  
.02 WANDEN

- de houtwolcement afwerking van de akoestisch panelen volgens tekening 
en afwerkstaat (code W15).  

44.31.40-a PANELENPLAFOND, HOUTEN PLAFONDPANEEL
0. PANELENPLAFOND

Ophang- en draagconstructie:
- stalen frame van staalplaat gekoppeld met IPE profielen en pendels volgens 

hoofdstuk 25
- houten plafondpanelen samengesteld uit regelwerk en houten beplating met 

afwerking van z.g. stroken patroon overeenkomstig de parketvloer met code 
v5

Hoofdliggers:
- richting: volgens tekening.
Panelen:
- patroon: volgens tekening.
Voorzieningen:
- sparingen: voor verlichtingsarmaturen volgens plafondtekeningen en 

(nadere) opgave installateur.
1. HOUTEN PLAFONDPANEEL

Uitvoering: als strokenparket code v5 (Keroewing strokenparket).
Gewicht (kg/m2): minimaal 12
Materiaal: MDF brandwerend (NEN-EN 622-5-97) forrmaldehyde-arm, 

afwerking: toplaag schilfineer van n.t.b. houtsoort/dessin.
Oppervlakteafwerking: transparant afgewerkt volgens hoofdstuk 46 (Een 
monster van de afgewerkte parketvloer (code v5) dient als referentie 
betreffende kleur en dessin voor afwerking van de houten panelen (op kleur 
gebracht).
Dikte (mm): volgens tekening.
Lengte x breedte (mm): volgens tekening.
Moduulmaat (mm): volgens tekening.

.01 BINNENPLAFOND
- het houten akoestische reflectieplafond in de kleine zaal volgens tekening.

44.31.50-a PANELENPLAFOND, METALEN PLAFONDPANEEL
0. PANELENPLAFOND

Montage panelenplafond:
- type: zichtbare draagconstructie
- houten regelwerk (volgens hfst.24) afstand regels: volgens berekening en 

tekening.
Akoestische isolatie: 50mm minerale wol op zwart firetdoek.
Panelen:
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- geperforeerde aluminum panelen.
- bevestigingswijze: geschroefd.
- het gebruik van paspanelen is slechts toegestaan als de aard van het werk 

dit noodzakelijk maakt.
Paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.
Oppervlaktebeoordelingscriteria met betrekking tot de vlakheid van de 
plafonds; de maximale maatafwijking in mm. bij een onderlinge afstand 
tussen de meetpunten van:
- 1m. bedraagt (mm): 1,5
- 3m. bedraagt (mm): 2,5
Toleranties:
- wandrichting en haaksheid: +/- 3 mm
- zeeg: 0,1 %

1. METALEN PLAFONDPANEEL
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: geperforeerde aluminium plafondpaneel.
Materiaal:
- aluminium
Systeem: geschroefd 
Kanten: vlak
Oppervlak: glad. 
Uitvoering:
- geperforeerd zonder blinde rand.
- patroon doorlopend ter plaatse van de naden.
Perforatie:
- diameter (mm): 4
- steek (mm): 7
Vorm: vlakke onderzijde.
Afmetingen:
- plaatdikte (mm): afgestemd op vlakheidseis, volgens opgave leverancier.
- volgens tekening.
Afwerking:
- geanodiseerd (voorbewerking VB6, egaliserend gebeitst, laagdikte 

(micrometer): 15. Kleur: volgens afwerkstaat). 
Paspanelen en hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 
kwaliteit zijn als de panelen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: platverzonken stalen schroeven elektrolytisch 

verzinkt. 
9. DEKEN MINERALE WOL (BRL 1308-95)

Type: II. 
Materiaal: glaswol
Cachering: glasvlies
Volumieke massa (kg/m³): 35
Afmetingen:
- dikte (mm): 50
- breedte (mm): zoals volgt uit tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- Firet-doek, kleur zwart
Dekens van minerale wol leveren onder KOMO certificaat met KOMO-
keurmerk.

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 254



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

.01 BINNENPLAFOND
- de geperforeerde metaal plafond volgens tekening en afwerkstaat (code 

P17).

44.32 STROKENPLAFONDS

44.32.10-a STROKENPLAFOND, HOUTEN PLAFONDSTROOK
0. STROKENPLAFOND

Uitvoering: onzichtbare draagconstructie plafondsysteem.
Patroon: 
- stroken met en zonder open voegen.
-  houten delen zichtzijde ongeschaafd, ruw zonder vellingkanten.
Draagprofielen: cliprailsen voorzien van inkepingen t.b.v. de bevestiging van 
houten stroken met clips uitvoering. Demontabel ca. 5%.
Hoofdliggers:
- richting: volgens tekening
- afstand (h.o.h.) (mm): volgens tekening.
De cliprailsen worden met snelafhangers opgehangen.
Draagconstructie:
- materiaal: staal, sendzimir verzinkt.
Kantlatten
- houtsoort en afwerking overeenkomstig het hout van de plafondstroken. 
- kantlatten met schaduwsponning (mm): volgens tekening.
Stroken:
- richting: volgens tekening.
- bevestigingswijze: blinde bevestiging door klik-systeem.
- plenumschot: t.b.v. verlichting
- sparingen
- plafondkoof: ter plaatse van aansluitingen met andere plafondafwerkingen

een vertikale plafondkoof samenstellen met Noord Amerikaans rood eiken.
- plafondbeeindigingen: ter plaatse van plafondbeeindigingen ter plaats van 

overgang gangen-Foyer bij de stalen puien een vertikale afwerkingen van 
multiplex volgens hoofdstuk 45.

1. HOUTEN PLAFONDSTROOK
Houtsoort: Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood eiken (Quercus rubra 
DU RoyQ.), kwaliteitsklasse B soortelijk gewicht bij 12 % vochtgehalte: 700 
kg/m3.
- bewerking: 

- zichtzijde fijnbezaagd conform monster.
- overige geschaafd en geschuurd

- kanten: recht.
Oppervlaktebehandeling: 
- brandvertragende geïmpregneerd (NEN 6065-w97) (klasse): 1.

Leveren met certificaat. Het behandelde hout moet blank van kleur en 
zonder uitbloedingen van zouten etc. blijven.

Afwerking: 
- blank geolied, 3-zijdig, laagdikte (micrometer): volgens par. 46.31.
Dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
Werkende breedte (mm): volgend uit tekening.
Moduulmaat cliprailprofielen (mm): volgens tekening.
Toebehoren:
- afdichting tussen de stroken: voegstrips: vezelvliesstrips gelijmd en geniet 

op stroken.
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- bevestigingsmiddelen: clips
9. DEKEN MINERALE WOL (BRL 1308-95)

Type: II.
Materiaal: glaswol.
Cachering: firetvlies.
Volumieke massa (kg/m³): 35
Bevestigingswijze: de platen aanbrengen door middel van verschroeven van de 
isolatieplaten door middel van doppen, waarbij de doppen en naden worden 
afgeplakt met firetvlies.
Afmetingen:
- dikte (mm): volgens tekening
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- firetdoek, kleur: zwart.
Dekens van minerale wol leveren onder KOMO certificaat met KOMO- 
keurmerk.

.01 BINNENPLAFOND
- de houten beschietingen van plafonds en vloerranden zoals aangegeven op 

tekening en afwerkstaat (code P1)

44.39 METAALGAASPLAFOND

44.39.10-a METAALGAASPLAFOND
0. VERLAAGD PLAFOND

Opbouw: metaalgaas hangend aan plafond/wand aan draagconstructie.
Spanrichting: volgens tekening. Dat wil zeggen: 
- gangen: van de glasgevel naar de binnenpui
- lifthallen: van oost naar west

1. METAALGAASPLAFOND
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: prefab gaaselementen opgehangen aan plafondhangers en/of haken.
Gaas:
- fabrikaat: Twentebelt BV Metaalgaasweverij Twente

type: grilleband GR-SK 
- staalsoort en kwaliteit: corrosievaststaal AISI 316
- oppervlaktebehandeling: gepolijst.
- glansgraad: glanzend, volgens monster
- afmetingen:

- draaddiameter (mm): 1,6
- maaslengte (mm): volgens opgave leverancier.
- steek (mm): volgens opgave leverancier.
- lengte x breedte (mm): volgens tekening.
- spannen van het gaas: fabrieksmatig.

Toebehoren: 
- haaksysteem voor de bevestiging van de gaaselementen aan het plafond en 

de wand. De stalen haken in corrosievaststaal AISI 316 gepolijst.
.01 BINNENPLAFOND

- de metaalgaas plafonds volgens tekening en afwerkstaat (code P13).
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44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN

44.41.21-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, 
GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Skelet:
- enkelvoudig, niet gekoppeld aan de achterliggende wand.

- bij de binnendozen L en M alleen door middel van trillingsisolatoren 
gekoppeld aan het bovenliggende betonplafond.

- bij de binnendozen Z geheel vrijhouden van bovenliggende betonplafond.
- afstand stijlen: volgens berekening.
- dikte wand (mm): volgens tekening.
- regels: onder-, boven- en randregels.
Vorm: volgens tekening.
Functionele prestatie-eisen:
 - praktijkgeluidsisolatie wanden R'w dB(A): volgens opgave adviseur 

akoestiek.
Isolatiedeken: spouwvulling van minerale wol.
Dampremmende laag: n.v.t.
Beplating:
- gipskartonplaat.
- aantal lagen: volgens tekening en opgave adviseur akoestiek.
- aan één zijde.
- breedte (mm): 1200
- bevestigingswijze: geschroefd, bevestigingspunten glad en vlak afwerken 

met vuller.
Afwerking: volgens afwerkstaat.
Naadafwerking tussen de beplating: naden en bevestigingspunten glad en vlak 
afwerken met voegenvuller en wapeningstroken. Bij meerlaagse beplating de 
naden een halve plaatbreedte verspringend aanbrengen.
Vloeraansluiting, zijaansluiting en bovenaansluiting:
- profielen aan rugzijde voorzien van zelfklevende dubbele afdichting van

geslotencellig PE-band, afmetingen (mm): 6X10 mm. De afwerking van de 
aansluitingen  d.m.v. akoestisch band onder/achter de regels  moeten 
voldoen aan de gestelde geluidsisolatie-eis).

- naden bij randaansluitingen afkitten met elastisch blijvende kit.
- bevestigingen h.o.h. (mm): max. 800.
Bovenaansluiting: volgens tekening.
Uitwendige hoeken
- hoekbeschermers, thermisch verzinkt (tweezijdig 100 gram/m²), stalen L-

vormig afwerkingsprofiel met volle afgeronde hoeken en vleugels van
strekmetaal. De zichtbare profielen afwerken in de kleur van en 
overeenkomstig de wandafwerking.

- afwerking van plaatkanten bij wand- en plafondaansluitingen, thermisch
verzinkt (tweezijdig verzinkt 100 gram/m²), stalen L-vormig afwerkingsprofiel
met afgeronde hoek en een lange vleugel in strekmetaal en een korte zijde
vol uitgevoerd.

Inwendige hoeken:
- versterkte, fijn geperforeerde en voorgevouwen papierband met verdunde 

langskanten.
- een zelfklevend vochtwerend band toepassen tegen vochtindringing ter 

plaatse van 
Sparingen: openingen tussen leidingen, kanalen en constructies opvullen met
onverpakte minerale wol en afwerken met gipskartonplaat.
Naden afkitten met een elastische-, bij brandwerende wanden met een
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brandwerende kit.
Voorzieningen ten behoeve van bevestigingen van installaties en inrichting 
volgens tekening of lijst bouwkundige voorzieningen.
Afwerkingsniveau van wanden en plafonds afgewerkt:
- met schilderwerk en kunststofverf : 

- naden en bevestigingspunten vlak en glad geëgaliseerd.
- gehele oppervlak na voegafwerking voorzien van een dunne filmlaag 

conform Stabu Standaard hfst. 44 bijlage B niveau A.
- met spuitpleisterwerk:

- conform Stabu Standaard hfst. 44 bijlage B niveau C.
Systeemwanden moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 2212-00 voert.

1. METALEN WANDPROFIEL
Soort: vloer- en plafondprofiel en stijlen voor binnenwanden.
Materiaal: koudgewalste stalen profielen, dikte (mm): volgens berekening.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt 100 gram/m².
Profielen:
- stijl:

- breedte volgens berekening.
- C-vormig, met gekartelde vleugels en H-stansing.
- U-vormig, versterkingsprofiel dikte (mm): volgens berekening (bij 

aansluiting op deurkozijnen)
- regel:

- breedte volgens berekening.
- U-vormig, vloer- en plafondprofiel.

- speciale profielen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:

- zelfborende snelbouwschroeven voor het bevestigen van profielen 
onderling, max. dikte samen 2,25 mm.

- slagpluggen voor het bevestigen van profielen tegen de ruwbouw.
- houten draagprofiel, fabrikaat: Akoestikon type: Akoestiregel MD.

2. GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009+w99)
Type:
- GKB (normale plaat)
- GKBI met vertraagde wateropname ter plaatse van de sanitaire ruimten.
Korte zijden: strak gesneden.
Langskanten: halfronde afgeschuinde kant.
Dikte (mm): 12,5.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: zelfklevend glasvliesstrook.
- voegafwerkingsmateriaal: vezelgewapende voegenvuller met een speciale

voegenfinish als toplaag.
- bevestigingsmiddelen: zelftappende en -borende snelbouwschroeven, 

gefosfateerd volgens DIN 18182
Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. DEKEN MINERALE WOL (BRL 1308+w03)
Type: II. 
Materiaal: glaswol (MWG).
Volumieke massa (kg/m3): 20.
Dikte (mm): volgens opgave adviseur akoestiek.
De platen licht klemmend aanbrengen tussen het stijl- en regelwerk van de 
wand. De platen onderling goed laten aansluiten. Ter plaatse van in de wand 
opgenomen leidingwerk en/of hulpstukken de isolatie comprimeren.Ter 
plaatse van ingebouwde wandcontactdozen de isolatie zorgvuldig wegsnijden.
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Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzinkt 
Minerale wol dekens leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENWAND
- de voorzetwanden ten behoeve van de binnendoosconstructies met 

massieve wanden, zoals op tekening aangegeven.
- de omkokering van de ventilatiekanalen door de binnendoosconstructies.
- de voorzetwanden technische installatieruimten 10e verdieping en 

toiletruimten, zoals op tekening aangegeven.
.02 BINNENPLAFOND

- de omkokering van de ventilatiekanalen door de binnendoosconstructies.
.03 VULLING WANDOPENING, BINNEN

- de nisbeplating van de brandwerende schuifdeuren t.b.v. de 
compartimenteringen, zoals op tekening is aangegeven.

44.41.21-b SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, 
GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Skelet:
- dubbel, gescheiden, niet gekoppeld.
- afstand stijlen: h.o.h. afstand volgens berekening.
- dikte wand (mm): volgens tekening.
- regels: onder-, boven- en randregels.
Vorm: volgens tekening.
Functionele prestatie-eisen:
 - praktijkgeluidsisolatie wanden R'w dB(A): volgens opgave adviseur 

akoestiek..
Isolatiedeken: spouwvulling van minerale wol.
Dampremmende laag: n.v.t.
Beplating:
- gipskartonplaat.
- aantal lagen: volgens tekening en opgave adviseur akoestiek.
- aan twee zijden.
- breedte (mm): 1200
- bevestigingswijze: geschroefd, bevestigingspunten glad en vlak afwerken 

met vuller.
Afwerking: volgens afwerkstaat.
Naadafwerking tussen de beplating: naden en bevestigingspunten glad en vlak 
afwerken met voegenvuller en wapeningstroken. Bij meerlaagse beplating de 
naden een halve plaatbreedte verspringend aanbrengen.
Vloeraansluiting, zijaansluiting en bovenaansluiting:
- profielen aan rugzijde voorzien van zelfklevende dubbele afdichting van

geslotencellig PE-band, afmetingen (mm): 6X10 mm. De afwerking van de 
aansluitingen  d.m.v. akoestisch band onder/achter de regels  moeten 
voldoen aan de gestelde geluidsisolatie-eis).

- naden bij randaansluitingen afkitten met elastisch blijvende kit.
- bevestigingen h.o.h. (mm): max. 800.
Bovenaansluiting: volgens tekening.
Uitwendige hoeken
- hoekbeschermers, thermisch verzinkt (tweezijdig 100 gram/m²), stalen L-

vormig afwerkingsprofiel met volle afgeronde hoeken en vleugels van
strekmetaal.De zichtbare profielen afwerken in de kleur van en 
overeenkomstig de wandafwerking.

- afwerking van plaatkanten bij wand- en plafondaansluitingen, thermisch
verzinkt (tweezijdig verzinkt 100 gram/m²), stalen L-vormig afwerkingsprofiel
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met afgeronde hoek en een lange vleugel in strekmetaal en een korte zijde
vol uitgevoerd.

Inwendige hoeken:
- versterkte, fijn geperforeerde en voorgevouwen papierband met verdunde 

langskanten.
- een zelfklevend vochtwerend band toepassen tegen vochtindringing ter 

plaatse van 
Sparingen: openingen tussen leidingen, kanalen en constructies opvullen met
onverpakte minerale wol en afwerken met gipskartonplaat.
Naden afkitten met een elastische-, bij brandwerende wanden met een
brandwerende kit.
Voorzieningen ten behoeve van bevestigingen van installaties en inrichting 
volgens tekening of lijst bouwkundige voorzieningen.
Afwerkingsniveau van wanden en plafonds afgewerkt:
- met schilderwerk en kunststofverf : 

- naden en bevestigingspunten vlak en glad geëgaliseerd.
- gehele oppervlak na voegafwerking voorzien van een dunne filmlaag 

conform Stabu Standaard hfst. 44 bijlage B niveau A.
- met spuitpleisterwerk:

- conform Stabu Standaard hfst. 44 bijlage B niveau C.
Systeemwanden moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 2212-00 voert.

1. METALEN WANDPROFIEL
Soort: vloer- en plafondprofiel en stijlen voor binnenwanden.
Materiaal: koudgewalste stalen profielen, dikte (mm): volgens berekening.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt 100 gram/m².
Profielen:
- stijl:

- breedte volgens berekening.
- C-vormig, met gekartelde vleugels en H-stansing.
- U-vormig, versterkingsprofiel dikte (mm): volgens berekening (bij 

aansluiting op deurkozijnen)
- regel:

- breedte volgens berekening.
- U-vormig, vloer- en plafondprofiel.

- speciale profielen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:

- zelfborende snelbouwschroeven voor het bevestigen van profielen 
onderling, max. dikte samen 2,25 mm.

- slagpluggen voor het bevestigen van profielen tegen de ruwbouw.
- houten draagprofiel, fabrikaat: Akoestikon type: Akoestiregel MD.

2. GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009+w99)
Type:
- GKB (normale plaat)
- GKBI met vertraagde wateropname ter plaatse van de sanitaire ruimten.
Korte zijden: strak gesneden.
Langskanten: halfronde afgeschuinde kant.
Dikte (mm): 12,5.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: zelfklevend glasvliesstrook.
- voegafwerkingsmateriaal: vezelgewapende voegenvuller met een speciale

voegenfinish als toplaag.
- bevestigingsmiddelen: zelftappende en -borende snelbouwschroeven, 

gefosfateerd volgens DIN 18182
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Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.
4. DEKEN MINERALE WOL (BRL 1308+w03)

Type: II. 
Materiaal: glaswol (MWG).
Volumieke massa (kg/m3): 20.
Dikte (mm): volgens opgave adviseur akoestiek.
De platen licht klemmend aanbrengen tussen het stijl- en regelwerk van de 
wand. De platen onderling goed laten aansluiten. Ter plaatse van in de wand 
opgenomen leidingwerk en/of hulpstukken de isolatie comprimeren.Ter 
plaatse van ingebouwde wandcontactdozen de isolatie zorgvuldig wegsnijden.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzinkt 
Minerale wol dekens leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENWAND
- de tussenwanden ten behoeve van de middelzware en lichte 

binnendoosconstructies, zoals op tekening aangegeven.
- gedeeltes gangwanden doosconstructies Z.

44.41.21-c SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, 
GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Skelet:
- enkelvoudig.
- afstand stijlen: h.o.h. afstand volgens berekening.
- dikte wand (mm): volgens tekening.
- regels: onder-, boven- en randregels.
Vorm: volgens tekening.
Functionele prestatie-eisen:
- praktijkgeluidsisolatie wanden R'w dB(A): volgens opgave adviseur 

akoestiek.
Isolatiedeken: spouwvulling van minerale wol.
Dampremmende laag: n.v.t.
Beplating:
- gipskartonplaat.
- aantal lagen: volgens tekening en opgave adviseur akoestiek.
- aan twee zijden.
- breedte (mm): 1200
- bevestigingswijze: geschroefd, bevestigingspunten glad en vlak afwerken 

met vuller.
Afwerking: 
- volgens afwerkstaat.
Naadafwerking tussen de beplating: naden en bevestigingspunten glad en vlak 
afwerken met voegenvuller en wapeningstroken. Bij meerlaagse beplating de 
naden een halve plaatbreedte verspringend aanbrengen.
Vloeraansluiting, zijaansluiting en bovenaansluiting:
- profielen aan rugzijde voorzien van zelfklevende dubbele afdichting van

geslotencellig PE-band, afmetingen (mm): 6X10 mm. De afwerking van de 
aansluitingen  d.m.v. akoestisch band onder/achter de regels  moeten 
voldoen aan de gestelde geluidsisolatie-eis).

- naden bij randaansluitingen afkitten met elastisch blijvende kit.
- bevestigingen h.o.h. (mm): max. 800.
Bovenaansluiting: volgens tekening.
Uitwendige hoeken
- hoekbeschermers, thermisch verzinkt (tweezijdig 100 gram/m²), stalen L-

vormig afwerkingsprofiel met volle afgeronde hoeken en vleugels van
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strekmetaal. De zichtbare profielen afwerken in de kleur van en 
overeenkomstig de wandafwerking.

- afwerking van plaatkanten bij wand- en plafondaansluitingen, thermisch
verzinkt (tweezijdig verzinkt 100 gram/m²), stalen L-vormig afwerkingsprofiel
met afgeronde hoek en een lange vleugel in strekmetaal en een korte zijde
vol uitgevoerd.

Inwendige hoeken:
- versterkte, fijn geperforeerde en voorgevouwen papierband met verdunde 

langskanten.
- een zelfklevend vochtwerend band toepassen tegen vochtindringing ter 

plaatse van 
Sparingen: openingen tussen leidingen, kanalen en constructies opvullen met
onverpakte minerale wol en afwerken met gipskartonplaat.
Naden afkitten met een elastische-, bij brandwerende wanden met een
brandwerende kit.
Voorzieningen ten behoeve van bevestigingen van installaties en inrichting 
volgens tekening of lijst bouwkundige voorzieningen.
Afwerkingsniveau van wanden en plafonds afgewerkt:
- met schilderwerk en kunststofverf : 

- naden en bevestigingspunten vlak en glad geëgaliseerd.
- gehele oppervlak na voegafwerking voorzien van een dunne filmlaag 

conform Stabu Standaard hfst. 44 bijlage B niveau A.
- met spuitpleisterwerk:

- conform Stabu Standaard hfst. 44 bijlage B niveau C.
Systeemwanden moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 2212-00 voert.

1. METALEN WANDPROFIEL
Soort: vloer- en plafondprofiel en stijlen voor binnenwanden.
Materiaal: koudgewalste stalen profielen, dikte (mm): volgens berekening.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt 100 gram/m².
Profielen:
- stijl:

- breedte volgens berekening.
- C-vormig, met gekartelde vleugels en H-stansing.
- U-vormig, versterkingsprofiel dikte (mm): volgens berekening (bij 

aansluiting op deurkozijnen)
- regel:

- breedte volgens berekening.
- U-vormig, vloer- en plafondprofiel.

- speciale profielen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:

- zelfborende snelbouwschroeven voor het bevestigen van profielen 
onderling, max. dikte samen 2,25 mm.

- slagpluggen voor het bevestigen van profielen tegen de ruwbouw.
- houten draagprofiel, fabrikaat: Akoestikon type: Akoestiregel MD.

2. GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009+w99)
Type:
- GKB (normale plaat)
- GKBI met vertraagde wateropname ter plaatse van de sanitaire ruimten.
Korte zijden: strak gesneden.
Langskanten: halfronde afgeschuinde kant.
Dikte (mm): 12,5.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: zelfklevend glasvliesstrook.
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- voegafwerkingsmateriaal: vezelgewapende voegenvuller met een speciale
voegenfinish als toplaag.

- bevestigingsmiddelen: zelftappende en -borende snelbouwschroeven, 
gefosfateerd volgens DIN 18182

Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.
4. DEKEN MINERALE WOL (BRL 1308+w03)

Type: II. 
Materiaal: glaswol (MWG).
Volumieke massa (kg/m3): 20.
Dikte (mm): volgens opgave adviseur akoestiek.
De platen licht klemmend aanbrengen tussen het stijl- en regelwerk van de 
wand. De platen onderling goed laten aansluiten. Ter plaatse van in de wand 
opgenomen leidingwerk en/of hulpstukken de isolatie comprimeren.Ter 
plaatse van ingebouwde wandcontactdozen de isolatie zorgvuldig wegsnijden.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzinkt 
Minerale wol dekens leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENWAND
- de scheidingswanden met de galerijen ten behoeve van de 

binnendoosconstructies, zoals op tekening aangegeven.
- de wanden van de sanitaire groepen, zoals op tekening aangegeven.

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.10-a PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT 
SYSTEEMWANDELEMENT, GIPSPLAAT
0. PANELEN-SYSTEEMWAND

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, 
bijlage A: groep 1.
Systeemwanden moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 2212-00 voert.

1. SCHEIDINGSWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT
Leverancier: Verwol Projectafbouw B.V.
Type: demontabel wandsysteem voor verdiepinghoge systeemwand,  T - 100.
Elementopbouw:
- beplating: gipskarton, dikte (mm): 12,5.
- beplating: dubbele beplating aan beide zijden.
- kern: minerale wolplaat, dikte 60 mm.
- vloer- en plafondprofielen: aluminium.
- plafondprofiel, aluminium met geïntegreerde schilderijlijst
- aluminium vloerprofiel, terugliggend.
- stijlen: aluminium clickprofiel.
- naadafwerking: 18 mm slank aluminium afdekprofiel.
Afwerking elementen:
- vinylbekleding

kleur
- profielen: geanodiseerd
Dikte (mm): 100.
Hoogte: volgens tekening.
Moduulmaat
- dichte wanden 1200
- glaswanden volgens tekening.
Luchtgeluidsisolatie (dB(A)): 45.
Speciale elementen:
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- glaselement: dubbel beglaasd, veiligheidsglas volgens NEN 3569
- deurelement, kamerhoog: hardglazen deuren hang&sluitwerk 

corrosievaststaal AISI 304 geborsteld 
Hulpstukken:
- hoekstijlen voor beglaasde doorlopende wanden.
Toebehoren:
- samengesteld profiel met variabele hoek.
- afdichtingband: PE-band

.01 BINNENWAND
- de systeemwanden van de kantoren volgens tekening en afwerkstaat (code 

W21).

44.93 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

44.93.10-a DICHTEN SPARINGEN
0. DICHTEN SPARINGEN

Sparingen, doorvoeringen en restruimten afdichten met voor het betreffende 
onderdeel geschikte bouwstoffen ter goedkeuring directie. Deze bouwstoffen 
dienen tevens te voldoen aan de geluid- en brandwerendheid welke wordt 
gesteld aan deze onderdelen.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Sparingen, doorvoeringen en restruimten afdichten.
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45 AFBOUWTIMMERWERK

45.00 ALGEMEEN

45.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

45.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd

45.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster:  Alle bekledingsplaten die in het zicht komen
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlaktestructuur.
- glans.
- vorm en afmeting.
Aantal (stuks): .....
Afmetingen: .....

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
 Alle bekledingsplaten die in het zicht komen

45.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door:  de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.
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45.31 REGELWERK

45.31.19-a TIMMERWERK, REGELWERK, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK REGELWERK

Raamwerken opgebouwd uit stijl- en regelwerk.
1. MULTIPLEX HOUT

Fabrikaat: Koskisen
Type: Koskiform Industrie, betonplex, bekistingstriplex.
Houtsoort dekfineer: Fins Berkentriplex
Fineer richting op de plaat: dwars of langs volgens opgave architect.
Dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (richting dekfineer) (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: glad.
Afwerking: voor- en achterzijde voorzien van transparante coating 440 gram/m²
Kleur: lichtbruin, volgens monster.
Kanten: blank gelakt, totale laagdikte (mm): 80
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- bevestigingssysteem: plaathaken en regelprofielen, materiaal: aluminium 
geëxtrudeerd.

- houten regels op achterwand volgens hoofdstuk 24.
4. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de houten wandelementen.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de indeling en afmetingen op aanliggende bouwdelen.
- de detaillering van van aansluiting kozijnen.
- de aansluiting op aanliggende bouwdelen.
- de verankering en benodigde ankers.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 4.
- goedgekeurde (st.): 6.

.01 VOORZETWAND, BINNEN
- de geluiddiffusie elementen recital, zoals op tekening aangegeven.

.02 BINNENKOZIJN/-PUI
- de geluiddiffusie elementen kozijnen recital gangpui, zoals op tekening 

aangegeven.

45.41 BESCHIETINGEN

45.41.11-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Ventilatievoorziening onderconstructie: zwak geventileerd.
Bevestiging: met nagels en verlijmd op houten regels. 
Patroon: 
- volgens tekening 
- patroon buitenplafond en binnenwandafwerking aansluitend op het 

binnenplafond.
1. GEPROFILEERD HOUT

Houtsoort: loofhout  Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood eiken 
(Quercus rubra DU RoyQ.), kwaliteitsklasse B soortelijk gewicht bij 12 % 
vochtgehalte: 700 kg/m3.
Bewerking:
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- zichtzijde fijnbezaagd conform monster.
- overige geschaafd 

Profilering: rechthoekig 
Afmetingen (mm):
- dikte (mm): volgens tekening.
- breedte (mm): volgens tekening.
- tussenruimte (mm): volgens tekening. 
Oppervlaktebehandeling:
- brandvertragende geïmpregneerd (NEN 6065-w97) (klasse): 1.

Leveren met certificaat. Het behandelde hout moet blank van kleur en 
zonder uitbloedingen van zouten etc. blijven.

Afwerking: transparant afwerkingsysteem volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: 

- binnen: elektrolytisch verzinkte, afwerkspijkers "Brads" kopbreedte 2,7 
mm. stifdiameter 1,6 mm.

- buiten: afwerkspijkers kopbreedte 2,7 mm in corrosievaststaal AISI 304 
- montagekit volgens opgave leverancier.

- zwart firetdoek. Voor het buitenplafond een zware buitenkwaliteit toepassen.
- isolatiemateriaal ten behoeve van de geluidsabsorptie volgens par. 45.81.
- kantlatten:

- houtsoort en afwerking overeenkomstig het hout van de beschieting. 
- kantlatten met schaduwsponning (mm): volgens tekening.

9. REGELWERK
Type: onzichtbare draagconstructie van houten liggers bevestigd met aan 
stalen hoekankers.
Materiaal:
- geschaafd vurenhout (BRL 2301) kwaliteit B, afmetingen (mm): volgens 

berekening.
Toebehoren:
- verankering, staal: thermisch verzinkt . 
- bevestiginginselementen: corrosievaststaal AISI 304.      

.01 BINNENWAND
- de houten wandbekleding volgens tekening en afwerkstaat (code W1)
- de beschieting van houten deuren, zoals aangegeven op tekening en/of 

afwerkstaat.
.02 BUITENPLAFOND

- de houten buitenplafondbekleding aansluitend op de houten 
plafondafwerking beganegrond, volgens tekening en afwerkstaat.

- afwerking onderzijde luifel boven entree Zuidgevel, volgens tekening en 
afwerkstaat.

45.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Ventilatievoorziening onderconstructie: volgens tekening
Bevestiging: onzichtbaar
Toleranties: 0,2 %

1. TRIPLEX (BRL 1705/01)
Type: bekleding 
Oppervlakte-afwerkingsklasse: H.
Dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): variabel
Oppervlaktebehandeling: geschuurd
Afwerking: dekkend geschilderd volgens hoofdstuk 46.
Kleur: volgens afwerkstaat.
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Kanten
- op de hoeken in verstek
- met vellingkant
- ter plaatse van de voegen: groeven ten behoeve van veer- en groef verbinding.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- losse veer: houtsoort en afwerking overeenkomstig het materiaal en 

afwerking van de panelen.
Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat.
Triplex leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

.01 VLIESGEVELS
- de (dagkant-)aftimmeringen de gevelopeningen en vitrinekasten, zoals op 

tekening aangegeven.
.02 BINNENPLAFOND

- de aftimmering tussen gevel en vloerrand bij de zaagtandgevel op de 8e 
verdieping, zoals op tekening aangegeven. 

45.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: onzichtbaar.
Patroon
- moduumaat (mm): volgens tekening.
- richting platen volgens tekening
Toleranties: 0,2 %

1. TRIPLEX (BRL 1705/01)
Type: bekleding 
Uitvoering ter plaatse van de dubbele raamconstructies naar gangpuien of in 
buitengevel:

- geperforeerd zonder blinde rand.
- patroon doorlopend ter plaatse van de naden.
- perforatiegraad (procent): 20
- diameter (mm): volgens tekening. 
- steek (mm): volgens tekening.

Oppervlakte-afwerkingsklasse: L.
Dikte (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: glad.
Afwerking achterzijde: grondlaag
Afwerking:
- dekkend schilderwerk volgens hoofdstuk 46.
Kleur: volgens afwerkstaat.
Kanten: 
- recht.
- vellingkant.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzinkt
- isolatieplaten: minerale wol platen voorzien van cachering, volumieke 

massa (kg/m³): 35, dikte volgens tekening.
Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat.
Triplex leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

.01 BINNENPLAFOND
- het plafond van de Recital, zoals op tekening aangegeven. 
- plafondbeeindigingen overgang gangen Foyer ter plaatse van de puien.
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.02 BINNENKOZIJN/-PUI
- de dagkantbekledingen ter plaatse geluiddiffusie elementen kozijnen Recital 

gangpui, zoals op tekening aangegeven.
- de geperforeerde dagkantbekledingen, zoals op tekening aangegeven.

.03 BUITENKOZIJN/-PUI
- de geperforeerde dagkantbekledingen, zoals op tekening aangegeven.

45.41.62-a TIMMERWERK, BESCHIETING, OSB PLAAT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Ventilatievoorziening onderconstructie: volgens tekening
Bevestiging: met nagels en verlijmd op houten regelwerk.
Regels h.o.h. (mm): volgens opgave leverancier.
Afdichting: volgens tekening.

1. OSB PLAAT (BRL 1106/01-92)
Type: OSB-2.
Dikte (mm): volgens tekening.
Afwerking: rondom gelakt volgens hoofdstuk 46.
Kanten: volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzinkte, afwerkspijkers "Brads" 

kopbreedte 2,7 mm. stifdiameter 1,6 mm.
- houten regels op achterwand volgens hoofdstuk 24.
OSB platen leveren onder KOMO-productcertificaat.
- montagekit volgens opgave leverancier.

.01 BINNENWAND
- wandbekleding, zoals aangegeven op tekening en afwerkstaat (code W2).

.02 BINNENVLOER
- vloerbekleding, zoals aangegeven op tekening en afwerkstaat (code V2).

.03 BINNENPLAFOND
- plafondbekleding, zoals aangegeven op tekening en afwerkstaat (code P2).

45.41.63-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MDF PLAAT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Ventilatievoorziening onderconstructie: zwak geventileerd.
Bevestiging: verdekt geschroefd.
Patroon: volgens tekening.

1. MDF-PLAAT
Materiaal: MDF H2 (NEN-EN 622-5-97) exterieur verlijmd,
formaldehyde-arm. Bij plafondovergangen standaard MDF.
Dikte (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd
Kanten: zoals op tekening aangegeven.
Brandvoortplantingsklasse (NEN 6065+w97): klasse 3.
Afwerking: dekkend geschilderd volgens hoofdstuk 46.
Kleur: volgens kleurenstaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: electrolytisch verzinkt . 
- elastische kit op rugvulling volgens hfst. 36.

.01 VULLING OPENING PLAT DAK
- de dagkantbekleding van de daklichten.
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45.41.63-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MDF PLAAT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: verlijmd
Patroon: volgens tekening.

1. MDF-PLAAT
Materiaal: 
- MDF brandwerend (NEN-EN 622-5-97) forrmaldehyde-arm, soortelijk 

gewicht bij 12 % vochtgehalte: 700 kg/m3.
- afwerking: toplaag snijfineer, Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood 

eiken (Quercus rubra DU RoyQ.), kwaliteitsklasse A
dikte (mm): 3 mm.
soortelijk gewicht bij 12 % vochtgehalte: 700 kg/m3.

- achterzijde: balancer
- kleur/dessin: ..n. t.b., speciaal geselecteerd op kleur en structuur en van 

dezelfde leverancier van de gefineerde deuren zoals omschreven in 
hoofdstuk 30, volgens monster.

- fineer richting op de plaat: langsrichting volgens opgave architect.
Kanten: zoals op tekening aangegeven.
Dikte (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd
Afwerking:
- gelakt volgens hoofdstuk 46.
- panelen op geluiddiffusie elementen en dagkant bekledingen 

wandopeningen Recital: op kleur gebracht volgens monster van een 
afgewerkt kozijn als referentie betreffende kleur en dessin. 

- de kopse zijden en die kanten die na montage niet meer bereikbaar zijn 
voorzien van twee lagen lak (volgens hfst. 46).

Kleur: op kleur gebracht volgens monster en afwerkstaat.
Kanten: zoals op tekening aangegeven.
Brandvoortplantingsklasse (NEN 6065+w97): klasse 1.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: lijm . 
- elastische kit op rugvulling volgens hfst. 36.

.01 BINNENWAND
- de wandbeschieting van de binnenwanden, zoals aangegeven op tekening 

en afwerkstaat (code W16).
- de beschieting van de geluiddiffusie elementen, zoals op tekening 

aangegeven.
.02 VULLING WANDOPENING, BINNEN

- de dagkantbekledingen ter plaatse van de wandopeningen Recital, zoals op 
tekening aangegeven.

45.45 PANEELBEKLEDINGEN

45.45.12-a PANEELBEKLEDING, HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL
0. PANEELBEKLEDING

Bevestigingswijze: onzichtbaar door haakbevestiging op houten regels. 
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen geen 
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.
De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als 
gevolg van optredende vormveranderingen optreden.
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1. HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL
Fabrikaat: Abispro, Saint Gobain Groep.
Uitvoering: absorptiepanelen wand en plafond.
Geluidabsorptie eisen: volgens het rapport Prestatie-eisen geluidabsorptie 
wandpanelen Conservatorium van Amsterdam" d.d. 05-10-2004 van de 
akoestisch adviseur.
Opbouw:
- achterbeplating: MDF brandwerend (NEN-EN 622-5-97) forrmaldehyde-arm. 

Brandvoortplantingsklasse (NEN 6065+w97): 1
- kantlatten/framewerk: Europees Vuren (BRL 2301-W01), kwaliteitsklasse B
- minerale wol, 2 laags isolatiemateriaal als geluidabsorberend materiaal 

achter de stoffen bekleding van het element.
- stoffen bekleding aan de achterzijde op het raamwerk bevestigd.
Materiaal:
- kern: 

- achterbeplating: MDF brandwerend (NEN-EN 622-5-97) forrmaldehyde-
arm. Brandvoortplantingsklasse (NEN 6065+w97): 1

- kantlatten/framewerk: Europees Vuren (BRL 2301-W01), kwaliteitsklasse 
B

- isolatiematerialen: drie lagen minerale wol met aluminium tussenlaag
volumieke massa's isolatie (kg/m3): drie persingen volgens tekening.
dikte (mm): volgens tekening.

- tussenlaag tussen de isolatielagen: aluminium folie (gr/m2): 600.
- toplaag: 

- gordijnstof fabrikaat Eijffinger, type Alhambra, artikel no. volgens 
afwerkstaat. 

- oppervlaktebehandeling: opdrukken overeenkomstig monster, te rekenen 
op 6 verschillende dessins, volgens het voorbeeld zoals op tekening 
aangegeven. Aantal kleuren (stuks): 2

- brandvertragend volgens (NEN 6065): klasse 2 
- rookwerend (NEN 6066): optische rookdichtheid<2,2m-1.

- kleur: volgens afwerkstaat.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als 
de panelen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: staal verzinkt.
- de stoffen bekleding aan de achterzijde met klemstrippen fixeren.
- haaksysteem voor bevestiging aan achterconstructie, borgen met schroef

.01 BINNENPLAFOND
- de geluidsabsorberende panelen voor de les en de studielokalen en de 

ensemble zaal, zoals op tekening aangegeven. 
.02 BINNENWAND

- de geluidsabsorberende panelen voor de les en de studielokalen en de 
ensemble zaal, zoals op tekening aangegeven. 

45.45.19-a PANEELBEKLEDING, HOUT/GLAS BEKLEDINGSPANEEL
0. PANEELBEKLEDING

Bevestigingswijze: volgens tekening.
Oppervlaktebeoordelingscriteria met betrekking tot de vlakheid van de 
beglazingselementen; de maximale maatafwijking in mm. bij een onderlinge 
afstand tussen de meetpunten van:
- 1m. bedraagt (mm): 1,5
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1. HOUT/GLAS BEKLEDINGSPANEEL
Uitvoering: verlichting en geluiddiffusie elementen plafond.
Opbouw en materiaal
- houten regelwerk: Europees Vuren (BRL 2301-W01), kwaliteitsklasse B
- omkasting: MDF brandwerend (NEN-EN 622-5-97) forrmaldehyde-arm. 

aan een zijde de omkasting demontabel uitvoeren.
- beglazingselementen opgenomen in sponning:

- Perspex, kleur: melkwit 
- afmetingen (mm): volgens tekening.

- verstijvingsribben: Perspex dwarsstroken in de bak opgenomen onzichtbaar 
verlijmd. materiaal: Perspex, kleur: blank. dikte (mm): n.t.b.

Voorzieningen:
- ventilatie gaten voorzien van insecten gaas.
Afwerking:
- houten omkasting en regelwerk: dekkend geschilderd volgens hoofdstuk 46.
Kleur: op kleur gebracht volgens monster en afwerkstaat.

.01 BINNENPLAFOND
- de verlichtingselementen Recital zoals op tekening aangegeven. 

45.45.21-a PANEELBEKLEDING, STALEN BEKLEDINGSPANEEL
0. PANEELBEKLEDING

Onderconstructie: houten raamwerken volgens hoofdstuk 24.
Patroon: volgens tekening, achter de beplatingen worden wisselend isolatie,  
verlichtingsarmaturen aangebracht of de ruimten blijven onopgevuld. 
Bevestigingswijze: prefabelementen opgebouwd uit strekmetaal op een 
houten raamwerk.
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen geen 
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.
De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als 
gevolg van optredende vormveranderingen optreden.
De panelen moeten zodanig bevestigd zijn dat geen hinderlijke geluiden als 
gevolg van vormveranderingen of door het meeklinken met muziek optreden.
Oppervlaktebeoordelingscriteria met betrekking tot de vlakheid van de 
bekleding; de maximale maatafwijking in mm. bij een onderlinge afstand 
tussen de meetpunten van:
- 1m. bedraagt (mm): 3
- 3m. bedraagt (mm): 5
De maatafwijking in de voegbreedte  ten opzicht van de loodlijn tussen de 
elementen mag maximaal 1 mm. zijn. 

1. STALEN BEKLEDINGSPANEEL
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
De frames worden opgebouwd uit houten regels voorzien van een bekleding 
van strekmetaal, afmetingen maaswijdte: volgens tekening.
bevestigingssysteem: het strekmetaal wordt op de frames bevestigd. De 
frames zijn zelfdragend en stabiel en worden met hoekprofielen aan de 
achterconstructie (metal stud wand en plafondconstructies) gekoppeld.
Materiaal:
- bekleding  frames strekmetaal, fabrikaat Kabel Zaandam BV
- de beplating dient uit één en dezelfde charge betrokken te worden bij de 

leverancier van de beplating om kleurverschillen te voorkomen.
- vorm: randen gezet 
- afmetingen (mm):

- maaslengte x maasbreedte: volgens tekening.
- plaatdikte: volgens tekening. 
- dambreedte: volgens tekening.
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- toleranties:
- haaksheid: de afwijking van de haaksheid van de gevelelementen mag 

niet meer bedragen dan: 1mm. per 3m1 element
- vlakheid: 3mm/m1 

Oppervlaktebehandeling: 
- transparant afgewerkt enkellaags systeem, gespoten.
Kanten: randen gezet.
Isolatiemateriaal:
- minerale wol (BRL 1308-01) glaswol: volumieke massa (kg/m3): 35, 

éénzijdig glasvliesbekleding
- dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
- werkende breedte (mm): volgens tekening.
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als 
de panelen.
Toebehoren:
- folie: akoestisch open doek achter de metalen panelen, kleur: blauw.
- bevestigingsmiddelen: klemstrippen, stalen beugels uit stripstaal, 

haaksysteem, borgen met schroef ten behoeve van het fixeren van het van 
het strekmetaal op het houten frame of op de achter liggende constructie.
materiaal: staal thermisch verzinkt.

.01 BINNENWAND
- wandbekleding, zoals aangegeven op tekening en afwerkstaat (code W19).

.02 BINNENPLAFOND
- plafondbekleding, zoals aangegeven op tekening en afwerkstaat (code P19).

45.45.21-b PANEELBEKLEDING, STALEN BEKLEDINGSPANEEL
0. PANEELBEKLEDING

Onderconstructie: houten raamwerken volgens hoofdstuk 24.
Bevestigingswijze: prefabelementen opgebouwd uit geperforeerd staal op een 
houten raamwerk.
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen geen 
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.
De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als 
gevolg van optredende vormveranderingen optreden.

1. STALEN BEKLEDINGSPANEEL
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
De frames worden opgebouwd uit houten regels voorzien van een bekleding 
van geperforeerd staalplaat. 
bevestigingssysteem: op frames bevestigd.
Materiaal:
- bekleding  frames geperforeerd staalplaat

perforatie graad (%): 20
- vorm: randen gezet 
- afmetingen (mm):

- plaatdikte: volgens tekening.
- toleranties:

- haaksheid: de afwijking van de haaksheid van de gevelelementen mag 
niet meer bedragen dan: 1mm. per 3m1 element

- vlakheid: 3mm/m1 
Oppervlaktebehandeling: 
- gemoffeld polyesterpoedercoating: 60 micrometer.
- kleur zwart.
Kanten: randen gezet.
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Isolatiemateriaal:
- minerale wol (BRL 1308-01) glaswol: volumieke massa (kg/m3): 35, 

éénzijdig glasvliesbekleding
- dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
- werkende breedte (mm): volgens tekening.
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als 
de panelen.
Toebehoren:
- folie: akoestisch open doek achter de metalen panelen, kleur: blauw.
- bevestigingsmiddelen: klemstrippen, stalen beugels uit stripstaal, 

haaksysteem, borgen met schroef ten behoeve van het fixeren van het van 
het strekmetaal op het houten frame of op de achter liggende constructie.
materiaal: staal thermisch verzinkt.

.01 BINNENWAND
- wandbekleding, zoals aangegeven op tekening en afwerkstaat (code W24).

.02 BINNENPLAFOND
- plafondbekleding, zoals aangegeven op tekening en afwerkstaat (code P24).

45.45.22-a PANEELBEKLEDING, CORROSIEVAST-STALEN BEKLEDINGSPANEEL
0. PANEELBEKLEDING

Onderconstructie: multiplex volgens hoofdstuk 24. 
Bevestigingswijze: metaalbeplating verlijmen op multiplex.

1. CORROSIEVAST-STALEN BEKLEDINGSPANEEL
Type: bekledingspaneel op houten beplating.
Corrosievast-stalen plaat:
- kwaliteit: AISI 304
- oppervlaktebehandeling: geslepen K320.
Randen: vlak.
Naden: stuiknaden volgens tekening.
Dikte (mm): 1,5
Breedte (mm): uit één geheel
Lengte (mm): uit één geheel
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: verlijmd
- randen: gekit, kitwerk volgens opgave fabrikant.

.01 BINNENWAND
- de binnenwanden, zoals aangegeven op tekening en afwerkstaat (code 

W14). 
.02 BINNENPLAFOND

- de binnenplafonds, zoals aangegeven op tekening en afwerkstaat (code 
P14). 

.03 BINNENVLOER
- de bekleding van de vloeren zoals op afwerkstaat aangegeven (code V14)
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45.46 AFTIMMERINGEN

45.46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING

Onderconstructie: houten regelwerk volgens hoofdstuk 24.
Profielrichting: volgens tekening.
Bevestigingswijze: verdekt met speciale nagels.
Patroon: volgens tekening.
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende stroken geen 
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.

1. GEPROFILEERD HOUT
Houtsoort: naaldhout: Europees vuren (NEN 5466)
Kwaliteitsklasse: B
Profilering: rechthoekig.
Dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekeing.
Vochtgehalte (%): 12
Oppervlaktebehandeling: 
- brandvertragende geïmpregneerd (NEN 6065-w97) (klasse): 1.

Leveren met certificaat. Het behandelde hout moet blank van kleur en 
zonder uitbloedingen van zouten etc. blijven.
Bewerking: alzijdig geschaafd

Afwerking: transparant afwerkingsysteem volgens par. 46.31
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- zwart firetdoek, kwaliteit: brandvertragend impregnering tot klasse 2.
- isolatiemateriaal ten behoeve van de geluidsabsorptie volgens par. 45.81.

.01 AFTIMMERING
- de beschieting van de binnenzijde van de techniekbalkons Grote Zaal, zoals 
aangegeven op tekening. 

45.46.11-b AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING

Gevelprofiel: volgens tekening.
1. GELAMINEERD HOUTEN KOLOM (BRL 1701+W00)

Fabrikaat: De Groot Vroomshoop.
Uitvoering: gevelprofiel tussen vliesgevelsysteem. 
Houtsoort: naaldhout
- gelamineerd spintvrij Siberisch Lariks volgens NEN 5472, kwaliteitsklasse 

A/B, vochtgehalte  
- lameldikte (mm): maximaal 27
Kwaliteitsklasse: A/B, 
Dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
Vochtgehalte (%): 16.
Bewerkingen: 4 zijdig geschaafd.
Oppervlaktebehandeling:
- transparant afwerkingsysteem volgens hoofdstuk 46.
- nabehandeling: kopse kanten met pvac-lijm (tegen vochtintrekking).
De kopse en bovenkant van de gelamineerde onderdelen in buitenklimaat 
moeten worden afgedekt. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304
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- ankers: duplex-systeem (NEN 5254:2003). Thermisch verzinken volgens 
NEN EN ISO 1461-1999 en een tweelaagse poedercoating met een totale 
laagdikte van 120 micrometer.

.01 BUITENWAND
- de houten delen tussen de vliesgevel elementen op de begane grond, zoals 

op tekening aangegeven. 

45.46.20-a AFTIMMERING, RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. AFTIMMERING

Type: afwerkingsprofiel van hout inclusief bevestigingsmiddelen.
Bevestiging: verzonken schroeven

1. RANDAFWERKINGSPROFIEL
Type: vloerplint.
Materiaal: Dark Red Meranti, kwaliteit Select and Better, volumieke massa 
ten minste 450 kg/m3.
Oppervlaktebehandeling: 4-zijdig geschaafd
Afwerking: transparant afwerkingsysteem volgens hoofdstuk 46.
- kleur: volgens kleurenstaat.
Afmetingen (mm): 13x56.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:

- lijm volgens opgave leverancier.
- gegalvaniseerde schroeven, platverzonken.

.01 VLOERPLINTEN
- de houten plinten langs wanden in ruimten volgens afwerkstaat (code b1).

45.46.20-b AFTIMMERING, RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. AFTIMMERING

Type: afwerkingsprofiel van hout inclusief bevestigingsmiddelen.
Bevestiging: verzonken schroeven

1. RANDAFWERKINGSPROFIEL
Type: vloerplint.
Materiaal: Dark Red Meranti, kwaliteit Select and Better, volumieke massa 
ten minste 450 kg/m3.
Oppervlaktebehandeling: 4-zijdig geschaafd
Afwerking: dekkend geschilderd volgens hoofdstuk 46.
- kleur: volgens kleurenstaat.
Afmetingen (mm): 
- plint: 13x56.
- latten glazen bouwplanken: volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:

- lijm volgens opgave leverancier.
- gegalvaniseerde schroeven, platverzonken.

.01 VLOERPLINTEN
- de houten plinten langs wanden in ruimten volgens afwerkstaat (code b3).

.02 BINNENWAND
- de latten ten behoeve van het fixeren van de glazen bouwplanken, zoals op 

tekening aangegeven.

45.46.20-c AFTIMMERING, RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. AFTIMMERING

Bevestiging: verzonken schroeven
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1. RANDAFWERKINGSPROFIEL
Type: lijstwerk.
Materiaal: MDF (NEN-EN 622-5-97), formaldehyde arm, volumieke massa 
(kg/m3): 700-800
Oppervlaktebehandeling: randen geschaafd.
Afwerking: alzijdig dekkend geschilderd volgens hoofdstuk 46.
- kleur: Ral-kleur.
Afmetingen (mm): volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:

- lijm volgens opgave leverancier.
- gegalvaniseerde schroeven, platverzonken.

.01 BINNENWAND
- het aftimmering van de balustrade grote zaal techniekbalkon zoals op 

tekening aangegeven.

45.46.20-d AFTIMMERING, RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. AFTIMMERING

Type: afwerkingsprofiel van hout inclusief bevestigingsmiddelen.
Bevestiging: verzonken schroeven

1. RANDAFWERKINGSPROFIEL
Type: vloerplint.
Materiaal: overeenkomstig het parket.
Oppervlaktebehandeling: 4-zijdig geschaafd
Afwerking: transparant afwerkingsysteem volgens hoofdstuk 46.
- kleur: volgens kleurenstaat.
Afmetingen (mm): volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:

- lijm volgens opgave leverancier.
- gegalvaniseerde schroeven, platverzonken.

.01 VLOERPLINTEN
- de houten plinten langs de randen van de dekvloeren afgewerkte met 

parket. 

45.81 ISOLATIE

45.81.21-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS, DEKEN MINERALE WOL
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS

Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd
1. DEKEN MINERALE WOL (BRL 1308-01)

Toepassing: geluidabsorptie achter wandbeschietingen met open voegen.
Type: II. 
Materiaal: glaswol (MWG).
Volumieke massa (kg/m3): 35.
Dikte (mm): volgens tekening.
Cachering: éénzijdig glasvliesbekleding.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- zwart firetdoek.
Minerale wol dekens leveren onder KOMO-productcertificaat.
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.01 BETIMMERINGEN
- achter de beschietingen van wanden, zoals op tekening aangegeven.
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46 SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
02. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN

Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te 
schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk 
zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn 
bevestigd.

04. KLEURTOEPASSING BUITENWERK
Voor buitenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:
-  overeenkomstig  de kleurenstaat

05. KLEURTOEPASSING BINNENWERK
Voor binnenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:
-  overeenkomstig  de kleurenstaat

06. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 
mm op het glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals 
condensprofielen, geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen e.d.

10. KEUZE APPLICATIESYSTEEM
Indien verven en lakken anders dan met kwast worden opgebracht, wordt het 
kleurenschema in overleg met de aannemer bepaald, binnen het kader van de 
mogelijkheden van het applicatiesysteem dat zal worden toegepast.

12. AFTEKENING REPARATIES
Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen.

13. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn 
meegeschilderd.

14. ONDERZIJDE BADKAMERDEUREN
De onderzijde van deuren die toegang geven tot douche-/badkamers twee 
maal gronden.

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND
01. NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERKEN

Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die met de 
buitenlucht in aanraking komen, moeten met grondverf zijn behandeld.

02. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK
Tenminste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden 
geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren 
(zater-, zon en feestdagen hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden 
vastgelegd.

03. VOCHTGEHALTE HOUT
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en ten 
hoogste 21 % in het inwendige.

04. CORROSIEWERENDE VERF OP METAAL
De tweede laag corrosiewerende verf op metaalwerken na het stellen 
opbrengen. Indien delen door het stellen of door montage onbereikbaar 
worden, deze vooraf minstens met een tweede laag corrosiewerende verf 
behandelen.
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46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

46.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd

46.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: 1 m2 van alle in dit hoofdstuk vermelde
schildersystemen en  elke daarin vermelde kleur op de
in dit bestek vermelde ondergronden
Beoordelingskenmerken:
- kleur en tint.
- oppervlakte
- glansgraad
- dekking
 afmetingen monsters in overleg met de directie

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
-  alle in dit hoofdstuk vermelde schildersystemen en
   elke daarin vermelde kleur

46.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
-  ten behoeve van alle in dit hoofdstuk vermelde
verfsoorten.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren: 2 stuks.
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering van het
schilderwerk

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: - alle in dit hoofdstuk vermelde
verfsoorten en coatings
- te garanderen door: de aannemer.....
 - Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.
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46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT

46.31.10-a NWE ONDERGR., HOUT, DEKKEND SYSTEEM
0. GRONDVERFSYSTEEM O.B.V. WATERGEDRAGEN BINDMIDDEL

Systeem:
2 lagen grondverf
grondsysteem: d.m.v. spuiten laagdikte 80 micrometer
in de fabriek aangebracht

4. GRONDVERF O.B.V. ACRYLAATHARS
Watergedragen.
Kwaliteit overeenkomstig BRL 0801+w00, art 5.8.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
- de niet zichtbare delen van stelkozijnen,- latten en aftimmeringen.

46.31.10-b NWE ONDERGR., HOUT, DEKKEND SYSTEEM
0. DEKVERFSYSTEEM O.B.V. WATERGEDRAGEN BINDMIDDEL

Systeem:
- 1 laag grondverf
- 1 laag dekverf
grondsysteem: applicatie naar keuze laagdikte: 40 micrometer.
in de fabriek aangebracht
schroefgaten en onregelmatigheden vullen
glad plamuren
slijpen
afwerksysteem: applicatie naar keuze laagdikte: 40 micrometer.
op het werk aangebracht

6. DEKVERF O.B.V. POLYURETHANHARS
Fabrikaat: Akzo Nobel
Type: Rubbol BL Safira
Watergedragen.
Kleur: volgens kleurenstaat.
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.
Kwaliteit overeenkomstig COT 07.05

.01 BINNENWAND
- de houten raamwerken van de akoestische wanden, zoals op tekening 

aangegeven.

46.31.10-c NWE ONDERGR., HOUT, DEKKEND SYSTEEM
0. DEKVERFSYSTEEM O.B.V. WATERGEDRAGEN BINDMIDDEL

Systeem:
- 1 laag grondverf
- 2 lagen dekverf
grondsysteem: applicatie naar keuze laagdikte: 40 micrometer.
in de fabriek aangebracht
schroefgaten en onregelmatigheden vullen
glad plamuren
slijpen
afwerksysteem: applicatie naar keuze laagdikte: 70 micrometer.
op het werk aangebracht

6. DEKVERF O.B.V. POLYURETHANHARS
Fabrikaat: Akzo Nobel
Type: Rubbol BL Safira
Watergedragen.
Kleur: volgens kleurenstaat.
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.
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Kwaliteit overeenkomstig COT 07.05
.01 BINNENWAND

- de hardhouten plinten dekkend geschilderd.
.02 VASTE TRAP

- de dichte houten trappen verkeerstrappenhuis assen VAa-25A,  zoals op 
tekening aangegeven.

- de houten trappen in de kelder -2 naar bergingen op 3085 -N.A.P., zoals op 
tekening aangegeven.

.03 LEUNING
- de muurleuningen van het verkeerstrappenhuis assen VAa-25A,  zoals op 

tekening aangegeven.
.04 BUITENWAND

- de (dagkant-)aftimmeringen van de gevelopeningen en vitrinekasten, zoals 
op tekening aangegeven.

.05 GEBOUW
- "dekkende schilderwerk volgens hoofdstuk 46" waar dit in het bestek is  

aangegeven.
.06 BINNENKOZIJN/-PUI

- de houten binnendeuren en kozijnen dekkend geschilderd, zoals op 
kozijnstaat aangegeven.

.07 BINNENPLAFOND
- de houten omkasting en regelwerk van de verlichtingselementen Recital 

zoals op tekening aangegeven. 
- het plafond van de Recital, volgens tekening en afwerkstaat (code P7). 
- de multiplex plafondbeeindigingen bij overgang gangen-Foyer ter plaatse 

van de puien.
- de aftimmering tussen gevel en vloerrand bij de zaagtandgevel op de 8e 

verdieping, zoals op tekening aangegeven.

46.31.20-a NWE ONDERGR., HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM
0. TRANSPARANT BEITSSYST. O.B.V. WATERGEDR. BINDMIDDEL

Systeem:
- 1 laag transparante grondlaag
- 2 lagen transparante beits
grondsysteem: applicatie naar keuze laagdikte (micrometer): 20
op het werk aangebracht
spijkergaten vullen : met kneedbaar hout, op kleur gemaakt.
houtproppen, houtspecificaties overeenkomstig kozijnen aanbrengen ter 
plaatse van bevestigingsgaten.
afwerksysteem: applicatie naar keuze laagdikte (micrometer): 40
op het werk aangebracht
reparatie ondergrond (op het werk) 2x bijwerken beschadigingen en kale delen 
met transparante lak.

5. TRANSPARANTE BEITS O.B.V. POLYURETHANHARS
Fabrikaat: Akzo Nobel Coatings B.V
Type: Cetol BL Interior
Watergedragen.
Kleur
- transparant, volgens opgave architect.
- voor het akoestische reflectieplafond in de kleine zaal dient een monster 

van de afgewerkte parketvloer als referentie betreffende kleur en dessin voor 
afwerking van de houten panelen (op kleur gebracht).

- kozijnen, diffusie-, wandelementen en dagkantbekledingen Recital: op kleur 
gebracht volgens monster van een afgewerkt kozijn als referentie 
betreffende kleur en dessin. 
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Glansgraad (NEN 941+a88): eiglanzend.
.01 BINNENWAND

- de houten wandbekledingen volgens tekening en afwerkstaat (code W2).
- de wandbeschieting van de binnenwanden, zoals aangegeven op tekening 

en afwerkstaat (code W16).
- de beschieting van de geluiddiffusie elementen en de dagkantbekledingen 

ter plaatse van de wandopeningen Recital, zoals op tekening aangegeven.
.02 BINNENPLAFOND

- de houten plafondbeschietingen volgens tekening en afwerkstaat (code P2)
- het houten akoestische reflectieplafond in de kleine zaal volgens tekening.

.03 BINNENKOZIJN/-PUI
- de gefineerde binnendeuren en transparant afgewerkte kozijnen.
- het randhout van met kunststof beklede deuren
- de houten glasdeuren.
- de geluiddiffusie elementen kozijnen recital gangpui, zoals op tekening 

aangegeven.
.04 VOORZETWAND, BINNEN

- de geluiddiffusie elementen Recital, zoals op tekening aangegeven.
.05 VULLING WANDOPENING, BINNEN

- de dagkantbekledingen ter plaatse van de wandopeningen Recital, zoals op 
tekening aangegeven.

.06 BINNENPLAFOND
- de akoestische reflector in de Kleine Zaal, zoals op tekening aangegeven.

46.31.20-b NWE ONDERGR., HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM
0. TRANSPARANT BEITSSYST. O.B.V. WATERGEDR. BINDMIDDEL

Systeem:
- 2 lagen transparante grondlaag
- 1 laag transparante beits
grondsysteem: kwast- /rolverwerking laagdikte: 
Aan te brengen hoeveelheden (gram/m²): 
- 1e laag 70-80   
- 2e laag 60-70.
- 3e laag 60-70
in de fabriek aangebracht
afwerksysteem: kwast- /rolverwerking laagdikte: 
Bij beschadigingen reparatie ondergrond (op het werk) 3x bijwerken 
beschadigingen en kale delen.
op het werk aangebracht
beschadigingen bijwerken: met kneedbaar hout, op kleur gemaakt.
houtproppen, houtspecificaties overeenkomstig kozijnen aanbrengen ter 
plaatse van bevestigingsgaten.

4. KLEURBEITS VOOR HOUT
Fabrikaat: Drywood coatings B.V. Enschede
Type: Drywood Woodstain VV
Watergedragen.
Kleur: in nader te bepalen standaard kleur (met pigment i.v.m. UV-straling).

.01 VLIESGEVEL
- de houten vliesgevelprofielen van de zaagtandgevel vanaf begane grond t/m 

3e verdieping, zoals op tekening aangegeven.
.02 BUITENWAND

- de houten delen tussen de vliesgevel elementen op de begane grond, zoals 
op tekening aangegeven. 
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46.31.20-c NWE ONDERGR., HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM
0. TRANSPARANT BEITSSYST. O.B.V. WATERGEDR. BINDMIDDEL

Systeem:
- 2 lagen transparante grondlaag
- 1 laag transparante beits
- ten behoeve het op kleur brengen van het binnen- en buitenprofiel extra 

la(a)g(en) aanbrengen op het vurenhouten binnenprofiel.
grondsysteem: kwast- /rolverwerking laagdikte: 
Aan te brengen hoeveelheden (gram/m²): 
- 1e laag 70-80   
- 2e laag 60-70.
- 3e laag 60-70
in de fabriek aangebracht
afwerksysteem: kwast- /rolverwerking laagdikte: 
Bij beschadigingen reparatie ondergrond (op het werk) 3x bijwerken 
beschadigingen en kale delen.
op het werk aangebracht
beschadigingen bijwerken: met kneedbaar hout, op kleur gemaakt.
houtproppen, houtspecificaties overeenkomstig kozijnen aanbrengen ter 
plaatse van bevestigingsgaten.

4. KLEURBEITS VOOR HOUT
Fabrikaat: Olympic
Type: Olympic water-repellent oil Stain
Kleur: in nader te bepalen standaard kleur (met pigment i.v.m. UV-straling).
Een monster van het afgewerkte buitenprofiel dient als referentie betreffende 
kleur en dessin voor afwerking van het binnenprofiel (op kleur gebracht).

.01 BINNENPLAFOND
- de houten plafondbeschietingen tot en met de 4e verdieping volgens 

tekening en afwerkstaat (code P1).
.02 BINNENWAND

- de houten wandbekledingen tot en met de 3e verdieping volgens tekening 
en afwerkstaat (code W1).

.03 BUITENPLAFOND
- de houten plafondbeschietingen volgens tekening.   

46.31.30-a NWE ONDERGR., HOUT, VLOERLAKSYSTEEM
0. VLOERLAKSYSTEEM O.B.V. POLYURETHANHARS

Systeem:
- 1 blanke grondlaag
- 2 lagen slijtvaste vloerlak
grondsysteem: applicatie naar keuze laagdikte 20micrometer
afwerksysteem: applicatie naar keuze laagdikte 40 micrometer

5. VLOERLAK O.B.V. POLYURETHANHARS
Fabrikaat: Akzo Nobel
Type: Glitsa Acryl Parketlak
Watergedragen.
Transparant. 
Glansgraad (NEN 941+a88): eiglanzend.

.01 VASTE TRAP
- de afwerking van de houten traptreden.

.02 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
- de deksels van de kabelgoten in de parketvloeren, zoals op tekening 

aangegeven.
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.03 LEUNING
- houten muurleuningen binnen, zoals op tekening aangegeven.
- houten leuningen van balustrades op trappen en langs trapgaten, zoals op 

tekening aangegeven.
.04 VERDIEPINGVLOER, BINNEN

- de afwerking van de Chipwood vloerbekleding volgens afwerkstaat code V2.

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL

46.32.10-a NWE ONDERGR., STAAL, NIET-VERZINKT
0. EPOXY-POLYURETHANSYSTEEM ZONDER SEALER

Systeem:
- 1 laag zinkrijke primer o.b.v. epoxyhars
- 1 laag high-build grondverf o.b.v. polyurethanhars
- 1 laag high-build dekverf o.b.v. polyurethanhars
Bij afwerking met ijzerglimmerdekverf volgens afwerkstaat:
- 2 lagen ijzerglimmerdekverf
stralen tot reinheidsgraad Sa 2 1/2 (ISO 8501-1)
grondsysteem: d.m.v. spuiten laagdikte 100 micrometer
Tussenlaag op kleur: d.m.v. spuiten laagdikte 50 micrometer.
in de fabriek aangebracht
plaatselijk plamuren 
afwerksysteem: d.m.v. spuiten laagdikte 50 micrometer
op het werk aangebracht
IJzerglimmerdekverf op het werk aangebracht:
afwerksysteem: kwast- /rolverwerking laagdikte 2x 60 micrometer.

4. PRIMER O.B.V. EPOXYHARS
Fabrikaat: International
Type: Intercure 200, twee-componenten zinkfosfaat/ijzerglimmer epoxy primer.
Oplosmiddelarm.
Zinkrijk. 

6. GRONDVERF O.B.V. POLYURETHANHARS
Tussenlaag op kleur.
Oplosmiddelarm.
Kleur: in kleur van de dekverf.

7. DEKVERF O.B.V. POLYURETHANHARS
Fabrikaat: International
Type: Interthane 990, twee -componenten acrylaat polyurethaan aflak.
Oplosmiddelarm.
Kleur: volgens kleurenstaat.
Glansgraad (NEN 941+a88): hoogglanzend.

9. DEKVERF, IJZERGLIMMER DEKVERF
High build ijzerglimmerdekverf.
Watergedragen.
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.

.01 GEBOUW
- verfsysteem voor zichtbare staalconstructies binnen.

.02 VASTE TRAP
- de stalen trappen en bordessen, zoals op tekening aangegeven.

.03 VLOEREN
- de stalen bekledingen van de vloerranden/vides, zoals op tekening 

aangegeven.
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.04 VLIESGEVEL
- de T-profielen van de vliesgevels zuidgevel vanaf maaiveld t/m onderkant 

vloer 2e verdieping, zoals op tekening aangegeven.
- de beplating van de brievenbox naast de entreepui Zuidgevel.
- schoorconstructie houten vliesgevelpuien.

.05 BALUSTRADE
- de geschilderde stalen balustrades volgens hoofdstuk 32.
- de U-vormige profielen t.b.v. de glazen balustrades, zoals op tekening 

aangegeven. 
.06 VLOEREN

-  de stalen beplatingvloerranden en vides, zoals op tekening aangegeven.

46.32.10-b NWE ONDERGR., STAAL, NIET-VERZINKT
0. EPOXY-POLYURETHANSYSTEEM ZONDER SEALER

Systeem:
- 1 laag  o.b.v. epoxyhars
- 1 laag  o.b.v. polyurethanhars
stralen tot reinheidsgraad Sa 2 1/2 (ISO 8501-1)
grondsysteem: d.m.v. spuiten laagdikte 50 micrometer
in de fabriek aangebracht
plaatselijk plamuren 
afwerksysteem: d.m.v. spuiten laagdikte 50 micrometer
op het werk aangebracht

4. PRIMER O.B.V. EPOXYHARS
Kleur: blank

9. TRANSPARANTE AFWERKING
Oplosmiddelarm.
Kleur: blank
Glansgraad (NEN 941+a88): hoogglanzend.

.01 BALUSTRADE/GELEIDINGSELEMENT
- de balustraden ter plaatse van het technisch balkon, de tribune en de 

langsbalkons kleine zaal, zoals op tekening aangegeven.
- de balustraden langs de trappen en vloerranden trapgaten van de kleine 

zaal, zoals op tekening aangegeven.
.02 VASTE TRAP

- de stalen toegangstrappen zijbalkons kleine zaal, zoals op tekening 
aangegeven.

- de toegangstrap naar het technisch balkon op de 3e verdieping Kleine zaal, 
zoals op tekening aangegeven.

.03 GEBOUW
- afwerkingsysteem voor zichtbare staalconstructies Kleine zaal.

.04 VLOERROOSTER, BINNEN
- de roostervloeren ter plaatse van de techniekbalkons kleine zaal, zoals op 

tekening aangegeven. 
.05 LEUNING

- langs de wanden van de trappen Kleine zaal, zoals op tekening aangegeven.
.06 BINNENDEUR

- de houten deuren afgewerkte met metalen beplating.

46.32.21-b NWE ONDERGR., STAAL, THERMISCH VERZINKT
0. EPOXYSYSTEEM

Systeem:
- 1 laag hechtprimer
- 1 laag dekverf
voorbehandeling:
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- niet geroest: aanstralen
- geroest: stralen volgens ISO 8501-1:1988, ontroestingsgraad Sa 2½.
grondsysteem: applicatie naar keuze laagdikte
- hechtprimer laagdikte (micrometer): 75
in de fabriek aangebracht
plamuren
afwerksysteem: kwast- /rolverwerking laagdikte 125 micrometer.
in de fabriek aangebracht

4. PRIMER O.B.V. EPOXYHARS
Fabrikaat: International
Type: Intercure 200, twee-componenten zinkfosfaat/ijzerglimmer epoxy primer.
Oplosmiddelarm.
Corrosiewerend.

7. DEKVERF VOOR METAAL
Fabrikaat: International
Type: Interfine 979, tweecomponenten epoxy gemodificeerde polysiloxaan 
aflak 
Kleur: volgens kleurenstaat.
Glansgraad (NEN 941+a88): hoogglanzend.

.01 CONSTRUCTIE
- staalconstructies voor toepassingsgebied buiten.

46.32.59-a NWE ONDERGR., METAAL
0. LEIDINGEN

systeem:
- 1 laag primer, Redox BL multiprimer, kwaliteit volgens COT 08.01.
- 1 laag dekverf.
op het werk aangebracht

5. DEKVERF VOOR METAAL
Fabrikaat: Akzo Nobel
Type: Rubbol BL Satura
Kleur: Ral 7016 mat zwart.
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.

.01 INSTALLATIES
- de in het zicht blijvende leidingen en ophangconstructies van de installaties, 

inclusief de bevestigingsmiddelen ter plaatse van de plafonds aangegeven in 
de afwerkstaat met code P22.

46.32.70-a NWE ONDERGR., METAAL, BRANDVERTRAGEND SYSTEEM
0. BRANDVERTRAGEND VERFSYSTEEM

Systeem: 
- 1 laag corrosiewerende primer
- brandwerende coating opgebouwd uit meerdere lagen bij zichtwerk 

afwerken met:
- 2 lagen dekverf, laagdikte (micrometer): 100.
Bij afwerking met ijzerglimmerdekverf volgens afwerkstaat:
- 2 lagen ijzerglimmerdekverf
voorbehandeling: stralen tot reinheidsgraad Sa 2 1/2 (ISO 8501-1)
grondsysteem: applicatie naar keuze, laagdikte 40 µm, in de fabriek 
aangebracht
schraal plamuren.
afwerksysteem: applicatie naar keuze, laagdikte bepalen volgens NEN 6072-
91, op het werk aangebracht.
IJzerglimmerdekverf op het werk aangebracht:
afwerksysteem: kwast- /rolverwerking laagdikte 2x 60 micrometer.
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Brandwerendheid (minuten): volgens tekening.
Toebehoren:
Leveren met TNO-rapport waaruit de geëiste brandwerendheid blijkt.
De behandelde onderdelen voorzien van een merkteken waaruit de 
brandwerendheid blijkt.

4. PRIMER VOOR METAAL
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: S 623 primer.

6. BRANDVERTRAGENDE VERF VOOR METAAL
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: S 605
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.

7. DEKVERF O.B.V. ACRYLAATHARS
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: TS 616
Watergedragen.
Kleur: volgens kleurenstaat.
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.

9. DEKVERF, IJZERGLIMMER DEKVERF
In het zichtblijvend staalwerk volgens afwerkstaat.
High build ijzerglimmerdekverf.
Watergedragen.
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.

.01 CONSTRUCTIE
- brandwerend schilderwerk op staalconstructies, zoals op tekening 

aangegeven.
.02 VASTE TRAP

- de draagconstructie van de cascadetrappen, zoals op tekening aangegeven.

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.10-a NWE ONDERGR., STEEN, BUITEN, DAMPDOORLATEND SYSTEEM
0. BUITEN, WATERDAMPDOORLATEND SYSTEEM

systeem:
- 2 lagen voorstrijk/impregnering
- 2 lagen transparante of lasurwandafwerking.
- 2 laag coating
ondergrond:  kalkzandsteen en pleisterwerk
bindmiddel: watergedragen 
ondergrondcorrecties:
- plaatselijk uitvlakken met hydraulische gebonden mortel.
- reparaties en bijwerken in de kleur en struktuur van de elementen..
grondsysteem: applicatie naar keuze gebruik per m2 : totaal 250-350 ml
afwerksysteem: applicatie naar keuze gebruik per m2: totaal 200 ml.
toplaag: coating, transparant vernis laag gebruik per m2: 200 ml

4. VOORSTRIJKMIDDEL VOOR STEEN
- volgens advies leverancier.

9. TRANSPARANTE  AFWERKING
Fabrikaat: Lascaux
Type: Sirius Acrylic Colour
glansgraad (NEN 941): zijdeglanzend.
Kleur: volgens kleurenstaat.
Toebehoren:
- 2 lagen coating met UV-filter volgens opgave leverancier.
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.01 BUITENWAND
- de prefab betongevelelementen, zoals op tekening aangegeven.

46.33.30-a NWE ONDERGR., STEEN, BINNEN, DAMPDOORLATEND SYSTEEM
0. BINNEN, DAMPDOORLATEND SYSTEEM

Systeem:
- 1 laag voorstrijk of fixeermiddel.
- 2 lagen muurverf.
bindmiddel: watergedragen 
ondergrond: beton, steen-/ en gipsachtig
ondergrondcorrecties:
plaatselijk uitvlakken met een mortel, hydraulisch of kunststof gebonden 
afhankelijk van de ondergrond, volgens opgave van de leverancier.
afwerksysteem: kwast-/rolverwerking gebruik per m2 : t.b.v. een laagdikte 
(micrometer): 100

4. VOORSTRIJKMIDDEL O.B.V. ACRYLAATHARS
Sterk en/of regelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met een 
voorstrijkmiddel.

5. FIXEERMIDDEL O.B.V. ACRYLAATHARS
Fabrikaat: Akzo Nobel 
Type: Alpha Aquafix

7. DEKVERF VOOR STEEN
Fabrikaat: Akzo Nobel
Type: Alphatex Satin Solvent Free.
Kleur: volgens kleurenstaat.
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.

.01 BINNENWAND
- de wanden van de ruimten volgens afwerkstaat (code W7).

.02 BINNENKOZIJN/-PUI
- beplating van panelen, volgens tekening en kozijnstaat.

.03 BINNENPLAFOND
- de plafonds van de ruimten volgens afwerkstaat (code P20).

.04 BINNENDEUR
- de houten deur voorzien van cementgebonden plaat, zoals aangegeven op 

tekening en/of kozijnstaat.
.05 VULLING WANDOPENING, BINNEN

- de brandwerende panelen op de muurkoppen van de brandwerende 
schuifdeuren, zoals op tekening is aangegeven.

46.33.30-b NWE ONDERGR., STEEN, BINNEN, DAMPDOORLATEND SYSTEEM
0. BINNEN, DAMPDOORLATEND SYSTEEM

Systeem:
- 1 laag voorstrijk of fixeermiddel.
- 2 lagen muurverf.
bindmiddel: watergedragen 
ondergrond: beton, steen-/ en gipsachtig
ondergrondcorrecties:
geheel uitvlakken met een mortel, hydraulisch of kunststof gebonden 
afhankelijk van de ondergrond, volgens opgave van de leverancier.
afwerksysteem: kwast-/rolverwerking gebruik per m2 : t.b.v. een laagdikte 
(micrometer): 100

4. VOORSTRIJKMIDDEL O.B.V. ACRYLAATHARS
Sterk en/of regelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met een 
voorstrijkmiddel.
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5. FIXEERMIDDEL
Sterk poederende ondergronden voorbehandelen met een fixeermiddel 
/dispersiegrondering.

7. DEKVERF VOOR STEEN
Type: schrobvaste muurverf
Kleur: volgens kleurenstaat.
Glansgraad (NEN 941+a88): hoogglanzend.

.01 BINNENWAND
- de wanden van de ruimten volgens afwerkstaat (code W22).

46.33.30-c NWE ONDERGR., STEEN, BINNEN, DAMPDOORLATEND SYSTEEM
0. BINNEN, DAMPDOORLATEND SYSTEEM

Systeem:
- 2 lagen voorstrijk/impregnering
- 2 lagen transparante of lasurwandafwerking.
- 1 laag coating
bindmiddel: watergedragen 
ondergrond: beton
ondergrondcorrecties:
- plaatselijk uitvlakken met hydraulische gebonden mortel.
- reparaties en bijwerken van gains in de kleur en struktuur van de 

prefabwanden.
grondsysteem: applicatie naar keuze gebruik per m2 : totaal 250-350 ml
afwerksysteem: kwast-/rolverwerking gebruik per m2 : totaal 200 ml.
toplaag: coating, transparant vernis laag gebruik per m2: 100 ml

4. VOORSTRIJKMIDDEL
Volgens opgave leverancier.

9. TRANSPARANTE  AFWERKING
Fabrikaat: Lascaux
Type: Sirius Acrylic Colour
glansgraad (NEN 941): zijdeglanzend.
Kleur: volgens kleurenstaat.
Toebehoren:
- 1 laag coating volgens opgave leverancier.

.01 BINNENWAND
- de wanden volgens tekening en afwerkstaat (code W10).

46.33.70-a NWE ONDERGR., STEEN, VLOERAFWERKING
0. VLOERAFWERKINGSSYSTEEM

Systeem:
- 1 laag grondering
- 2 lagen vloercoating
ondergrond: cementgebonden dekvloer
bindmiddel o.b.v.: watergedragen epoxyhars
grondsysteem: kwast-/rolverwerking gebruik per m2:  200-300 gr./m2 per laag.
afwerksysteem: kwast-/rolverwerking gebruik per m2 : 300 gr./m2 per laag.

7. VLOERLAK O.B.V. EPOXYHARS
Fabrikaat: Akzo Nobel
Type: Wapex 660, 2 componenten epoxyhars systeem
Watergedragen.
Kleur: n.t.b. RAL kleur  
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.

printdatum/bestandsnaam:  22.02.2007  01028b06 290



Conservatorium van Amsterdam de Architekten Cie.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- het behandelen van de zandcementdekvloer volgens afwerkstaat code (V22).

46.33.79-a NWE ONDERGROND KUNSTHARSGEBONDEN AFWERKING 
0. BINNEN, DEKKEND KUNSTHARSGEBONDEN SYSTEEM

systeem:
- voorstrijkmiddel.
- afwerkingslaag, dekkend systeem.
- topcoating aangebracht.
bindmiddel o.b.v.: epoxyharsondergrond: pleisterwerk (volgens hfst. 40) 
en hout.
Toebehoren:
- naden met kit afgewerkt, kit in de kleur van de wand.

Afmetingen kitnaad (mm): max. 3.
4. VOORSTRIJKMIDDEL 

Fabrikaat: Remmers B.V.
Type: Viscacid BS 3000.

7. DEKVERF O.B.V. EPOXYHARS
Fabrikaat: Remmers B.V.
Type: Viscacid BS 3000.
Oplosmiddelvrij.
Kleur: overeenkomstige kleur van de aanliggende vloerafwerking (code V3). 

9. SEALER
Fabrikaat: Remmers Bouwchemie B.V.
Type: Acolan ArtiTop M Plus, mat antislip, oplosmiddelvrije, transparante, 1-
componenten sealer, UV-bestendig op basis van polyurethaan.
Kleur: transparant.

.01 BINNENWAND
- de kunstharsgebonden wandafwerking in de ruimten, zoals aangegeven op 

de afwerkstaat (code W3).
.02 BINNENPLAFOND

- de kunstharsgebonden plafondafwerking in de ruimten, zoals aangegeven 
op de afwerkstaat (code P3).

.03 BINNENKOZIJN/-PUI
- de houten binnendeuren en kozijnen zoals aangegeven op tekening en 

kozijnstaat.

46.38 NIEUWE ONDERGROND, DIVERSEN

46.38.90-a NWE  ONDERGR., HOUT IN DE OLIE, OLIE
0. NWE. ONDERGR., HOUT IN DE OLIE GEZET

Systeem:
- 3 lagen olie.
Schuren: volgens opgave leverancier.
Stoppen: in de kleur van het hout
Applicatie naar keuze.
Laagdikte per laag (µm): volgens opgave leverancier.

1. OLIE
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: n.t.b.
Watergedragen.
Kleur: naturel. 
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.01 BINNENVLOER
- de parketvloeren geolied, zoals op afwerkstaat aangegeven.

.02 VLOERROOSTER, BINNEN
- houten vloerroosters, zoals aangegeven op tekening.

.03 BINNENWAND
- de houten wandbekledingen volgens tekening en afwerkstaat. 
- de beschieting van houten deuren, zoals aangegeven op tekening en/of 

afwerkstaat.
- de houten vloerplinten langs wanden, volgens tekening en afwerkstaat (code 

b1).
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47 BINNENINRICHTING

47.00 ALGEMEEN

47.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

47.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: de keukenkastfronten met grepen.
Beoordelingskenmerken:
- kleur en tint.
- oppervlaktestructuur en textuur.
- glans.
- vorm en afmeting.
Aantal (stuks): .....
Afmetingen: .....

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- de keukenkastfronten met grepen.

47.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door: de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.

47.31 KASTEN

47.31.20-a POST-/BOODSCHAPPENKAST
0. POST-/BOODSCHAPPENKAST

Soort: inbouwpostkast met een inwerp-opening aan de voorzijde en een 
uitneemopening aan de achterzijde.
Vorm: volgens tekening.
Afmetingen
- brievengleuf (lxb) (mm): volgens tekening.
- inwendige afmetingen: volgens tekening.
Onderdelen:
- romp:
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- triplex (BRL 1705/01), oppervlakte-afwerkingsklasse D., dikte (mm): 18.
- bekleding materiaal: corrosievaststaal AISI 304, dikte (mm): 1.

- briefklep: rammelvrij, met begrenzer, materiaal: corrosievaststaal AISI 316, 
dikte (mm): 2.

- uitneemopening: dubbelwandige afsluitbare klep met greep, materiaal: 
corrosievaststaal AISI 304, dikte (mm): 2.

Afwerking:
- beplating: schilderwerk volgens hoofdstuk 46
- bekleding: geslepen K320.
Afsluitbaarheid: driepuntssluiting met vernikkeld cilinderslot met 2 sleutels.
Beveiliging:
- anti-diefstalprofiel achter de briefplaat
- dievenklauw en versterkingsribben
- anti-inbraak scharnierconstructie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 316.
Voorzieningen:
- hoeklijn ter bevestiging aan de muur.
- aansluitvoorzieningen op de glazen wand.
- aan de buitenzijde de postkast rondom afkitten.
De postboxen voldoen aan de eisen volgens NEN 1770 en de eisen gesteld 
door de PTT.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: postkasten opnemen in frame en bevestigen volgens 
voorschriften fabrikant/leverancier.

.01 POSTKAST
- de brievenbox in de pui naast de hoofdentree, zoals aangegeven op 

tekening.

47.31.90-a BELLENTABLEAU
9. BELLENTABLEAU, ROESTVASTSTAAL

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: beltableau unit met frontplaat met drukknoppen, ring, video 
intercomtableau en huisnummering.
Materiaal: corrosievast staal AISI 304, geslepen K320.
Onderdelen:
- waterdicht verdiept liggende beldrukkers en ring, vernikkeld.
- ingeponste wit gelakte huisnummer/naamplaathouder.
- sparing/perforaties voor intercom.
Voorzieningen:
- gaatjes ten behoeve van bevestiging van beldrukkers, huisnummer- en 

naamplaatjes.
Bevestigen: het bellentableau opnemen in een frame en bevestigen volgens 
opgave leverancier/fabrikant.

.90 BELLENTABLEAU
- de bellentableau in de entreepuien, zoals aangegeven op tekening.
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47.42 BALIES

47.42.90-a BALIEMEUBEL/WERKBLADEN
0. BALIEMEUBEL/WERKBLADEN

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: balie met een onder- en bovendeel.
Vorm en afmetingen: volgens tekening.
Opbouw:
- constructie:

- stalen kokerprofielen in achterliggende houten stijl- en regelwerk wand.
- staalconstructie bovenrek hangend aan betonvloer boven de balie.

- balie achterwand/kastdeuren: deuren bekleed met metaalplaat.
- balie tussenwand: multiplex BRL 1705/01, oppervlakte-afwerkingsklasse: H
- balieblad: samengestelde plaat van metaalplaat verlijmd op multiplex.
- balie voorzijde onder en boven: glazen wand van diffuus glas.
Toebehoren:
- kabelgoten.
- aansluitvoorzieningen t.b.v. verwarmingselementen.
- sparingen voor de beglazingsprofielen. 

1. BESCHERMEND VOORGESPANNEN GLAS (BRL 3102+W00)
Uitvoering: glazen wand bevestigd aan staalconstructie.
Beglazingssysteem: de glaspanelen van geharde beglazing worden 
mechanisch bevestigd met U-vormige beglazingsprofielen aan metalen 
profielen.
Glaspanelen:
- materiaal: thermisch gehard voorgespannen glas. Voorgespannen glas 

leveren onder KOMO-attest.
- kleur: diffuus door middel van zuurbehandeling.
- afmetingen (mm): volgens tekening.
- dikte (mm): volgens berekening.
- bewerking zijkanten: gesneden.
- nabewerking zijkanten: geslepen.
Beglazingssysteem:
- onder-, bovenkant en beëindigingen: droogsysteem met beglazingsprofiel in 

metalen U-profielen bevestigd met afstandhouders aan de achterliggende 
constructie. Het glas stellen met neopreen stelblokjes in de U-vormige 
sponning en opsluiten met de beglazingsprofielen.

- hoeken: de U-vormige profielen op de hoeken (in en uitwendig) en in het vlak 
van het glas in verstek lassen. De lasnaden gladslijpen en polijsten tot 
naadloze verbindingen.

- materiaal:
- beglazingsprofielen: thermoplastisch rubber, kleur: zwart.
- U-profielen en afstandhouders: corrosievaststaal AISI 304, geborsteld 

K360
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.

2. BALIE
Balie onderdelen:
- balie achterwand/kastdeuren: multiplex deuren bekleed met metaalplaat.
- balie tussenwand: multiplex
- balieblad en bekledingsplaten: samengestelde plaat van gezette 

bekledingsplaat verlijmd op multiplex.
Materiaal:
- multiplex BRL 1705/01, oppervlakte-afwerkingsklasse: H
- metaalplaat: corrosievaststaal AISI 304, geslepen K360, dikte (mm): 1
Afmetingen (mm): volgens tekening.
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Bevestigingswijze: metaalplaat op hout verlijmd.
3. STAALCONSTRUCTIE

Draagconstructie balie onder en bovendeel: zie staalskelet hoofdstuk 25.
.01 GEBOUW

- uitgiftebalie onder- en bovendeel ter plaatse van de bar/keuken, zoals op 
tekening aangegeven.

- toegangsbalie onder- en bovendeel ter plaatse van conciergerie, zoals op 
tekening aangegeven.

47.60 GEBOUWAANKLEDING EN DECORATIE

47.60.30-a DECORATIEF OBJECT
0. DECORATIEF OBJECT

Uitvoering: akoestisch reflector
Opbouw:
- stalen frame en pendels volgens hoofdstuk 25
- houten regelwerk tussen stalen frame 
- gefineerde beplating 
Materiaal
- regelwerk: vurenhout (BRL 2301-00), kwaliteitsklasse B.
- beplating: MDF brandwerend (NEN-EN 622-5-97) forrmaldehyde-arm, 

afwerking: toplaag schilfineer van n.t.b. houtsoort/dessin.
Afmetingen:
- volgens tekening.
Technische installatie
- hijsinstallatie n.t.b.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

4. STELWERK AFBOUW
5. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de akoestische reflectoren

.01 BINNENPLAFOND
- de akoestische reflector in de Kleine Zaal, zoals op tekening aangegeven.

47.60.40-a SPIEGEL
0. SPIEGEL

Uitvoering: met demontabel blind bevestigingssysteem vrij van de wand. 
Opbouw:
- spiegelplaat verlijmd op multiplexplaat met houten randafwerking
- ophangconstructie onzichtbaar op een afstand "vrij van de wand".
- raamwerk achter de beplating t.b.v. de bevestiging verlichtingsarmaturen.
Vorm: volgens tekening.
Afmetingen (mm): volgens tekening.
Materiaal: 
- spiegelplaat: glas.
- multiplex: triplex (BRL 1705/01) oppervlakte-afwerkingsklasse: L. 
Afwerking: transparant volgens paragraaf
Randen:
- spiegel: facetranden geslepen.
- kanten multiplexplaat: de randen voorzien van massief houten lat.
Kleur: blank
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: staal verzinkt.
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9. MONTAGE
Montagewijze: vrijhangend van de wand met plaathaken op een 
onderconstructie van aluminium (horizontaal) en houten (vertikaal) regels.

.01 BINNENINRICHTING
- spiegels in de voorruimten toiletten volgens tekening en afwerkstaat (code 

W13).
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48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.00 ALGEMEEN

48.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt.

48.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd

48.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
van de volgende in dit hoofdstuk vermelde onderdelen:
- vloerafwerkingen
Taal; nederlands
Aantal te verstrekken exemplaren: 2 stuks
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering

48.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster:  -  alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
Beoordelingskenmerken:
- kleur en tint.
- oppervlaktestructuur en textuur.
Aantal (stuks): .....
 Afmetingen: .....

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
-  alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk 
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen
- te garanderen door: de aannemer
- Garantie en periode conform  § 24 van de Algemene
   Voorwaarden voor de aanneming van werken opgedragen
   door  MAB  B.V.

95. MAATVOERING VANAF TEKENINGEN
Maatvoering vanaf tekeningen is geheel voor risico
van de aannemer.
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48.12 TEKENINGEN

48.12.10-a TEKENINGEN
0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor 
de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze 
maatvoering en dergelijke.

48.12.10-b TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

door de aannemer te vervaardigen tekeningen:
- banenplan.
- uitrolrichting
- poolrichting
Op tekeningen aan te geven informatie:
- schaal 1:50.

48.43 ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN

48.43.10-a ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING
0. ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Bevestigingswijze: geplakt met speciale lijmtechniek.
In te plakken profielen:
- dilatatieprofielen t.p.v. constructieve dilataties;
- overgangsprofielen.
Naadverdeling: in nader overleg met de directie te bepalen.
Naadafwerking: gelast.
Per rechthoekig vertrek mag bij banen vloerbedekking niet meer dan 1 
passtrook zijn aangebracht.
In ruimten met een lengte van minder dan 15 m zijn stuiknaden in banen niet 
toegestaan.
Ten behoeve van de trappen dient er een geluidsisolerende onderlaag te 
worden toegepast. 

1. RUBBER VLOERBEDEKKING
Fabrikaat: Damen
Type: fijnribloper
Vorm: banen.
Samenstelling: synthetisch rubber.
Dessin/kleur volgens monster: glad en zwart.
Prestatie-eisen:
- stoelwielengeschiktheid (NEN-EN 425-95): wieltype W.
- brandgedrag (DIN 4102-1-98): B1.
Afmetingen:
- dikte (mm): volgens monster
- breedte (mm): volgens tekening.
Toebehoren:
- lijm: van de rol volgens opgave leverancier.

9. ONDERLAAG
Type: volgens opgave fabrikant vloerbedekking.
Prestatie-eis:
- geluidreducerende onderlaag zodat het contactgeluidniveau van de 

genormaliseerde hamermachine op 3 m. niet meer dan 80 dB(A) bedraagt.
Toebehoren:
- lijm: behorend bij het type vloerbedekking.
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.01 VASTE TRAP
- de elastische trapafwerking volgens tekening en kozijnstaat.

48.44 ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN

48.44.10-a ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING
0. ZACHTE VLOERBEDEKKING

Bevestigingswijze: geheel geplakt
Op te nemen profielen: beëindigingsprofielen (ter plaatse van overgang naar
andere vloerafwerking).
Naadverdeling: volgens legplan.

1. ZACHTE VLOERBEDEKKING
Voor het leveren en aanbrengen van vloerbedekking een netto stelpost in de 
aanneemsom opnemen groot  € 45.000,= (zegge: vijfenveertigduizendeuro) 
excl. aannemers- provisie en BTW.
Vorm: banen.
Materiaal:
- kleur: volgens afwerkstaat.
Toebehoren:
- profielen ter plaatse van overgangen van tapijt naar epoxyafwerking:

vorm: strip, met verzonken gaten
afmetingen (mm): 40x5 materiaal: corrosievaststaal AISI 304, geborsteld K 
240.

- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304, met platverzonken kop.
- egaliseren van de ondervloer.

.02 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- de vloerafwerking in ruimten volgens afwerkstaat (code V20).

48.44.10-b ZACHTE VLOERBEDEKKING
0. ZACHTE VLOERBEDEKKING

Bevestiginsgwijze: losliggend
4. ENTREE VLOERMAT, NIET VRIJDRAGEND

Fabrikaat: EMCO Nederland B.V.
Type: Emco oprolbare mat Diplomaat.
Profiel: aluminium met aan de onderzijde geluiddempende stroken.
Inlage: tapijtstrook, type RK
Kleur tapijtstroken volgens afwerkstaat.
Strip tussen profielen: blank aluminium schraapprofiel.
Afstandhouders: rubber tussenringen.Spandraden: staal met kunststof 
ommanteling.
Dikte profiel + inlage (mm): 22.
Matbreedte: volgens tekening.
Looplengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- matomranding: corrosievast staal.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- entreematten in de ruimten, zoals aangegeven op tekening en in de 

afwerkstaat (code V13).
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48.45 PARKET

48.45.10-a PARKET, HOUTPARKET
0. PARKET

Ondergrond: volgens tekening.
Bevestigingswijze: blind door combinatie van lijmen en vernagelen.
Legpatroon: strokenpatroon 
Plint: volgens afwerkstaat

1. HOUTPARKET
Type: stroken parkeindustrievloer, volgens monster genoemd in de 
afwerkstaat.
Uitvoering: volgens tekening.
Houtsoort:
- Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood eiken (Quercus rubra DU 

RoyQ.), kwaliteitsklasse B
gezaagd: conform monster.
soortelijk gewicht bij 12 % vochtgehalte: 700 kg/m3.

- sortering: speciaal gesorteerd.
- gedroogd (%): volgens opgave leverancier.
Oppervlaktebehandeling: geschaafd.
Afwerking:
- oppervlak schuren.
- oliën volgens hoofdstuk 46.
Afmetingen:
- dikte (mm): 8
- breedte (mm): 8
- lengte (mm): 160
Kanten: rechthoekig
Expansienaden (mm): rondom de vloer volgens opgave leverancier.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: speciale nagels, materiaal: corrosievaststaal AISI 

304.
- ondervloer beplating:

- materiaal: MDF H2 (NEN-EN 622-5-97) exterieur verlijmd,
formaldehyde-arm.

- bevestiging: schroeven en lijmen op de ondergrond.
- lijm: volgens opgave leverancier.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- de parketvloer volgens tekening en afwerkstaat (code V4)

48.45.10-b PARKET, HOUTPARKET
0. PARKET

Ondergrond: volgens tekening.
Bevestigingswijze: parketvloer bevestigen door combinatie van lijmen en blind 
vernagelen.
Legpatroon: volgens monster, strokenpatroon met wisselende lengtes.
Plint: volgens afwerkstaat.

1. HOUTPARKET
Type: Tapis.
Uitvoering: stroken 
Houtsoort: Keroewing (Indonesië)
- sortering: speciaal gesorteerd.
- gedroogd (%): volgens opgave leverancier.
Oppervlaktebehandeling: geschaafd.
Afwerking:
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- oppervlak schuren.
- oliën volgens hoofdstuk 46.
Afmetingen:
- dikte (mm): volgens afwerkstaat.
- breedte (mm): volgens afwerkstaat.
- lengte (mm): volgens afwerkstaat.
Kanten: recht.
Expansienaden (mm): rondom de vloer volgens opgave leverancier.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: speciale nagels, materiaal: corrosievaststaal AISI 

304.
- lijm volgens opgave leverancier.
- ondervloer beplating:

- materiaal: MDF H2 (NEN-EN 622-5-97) exterieur verlijmd,
formaldehyde-arm.

- bevestiging: schroeven en lijmen op de ondergrond.
- lijm: volgens opgave leverancier.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- de parketvloer volgens tekening en afwerkstaat (code V5)

.02 VASTE TRAP
- de bekleding van de uitgetimmerde trap van de tribune achterwand kleine 

zaal.

48.45.10-c PARKET, HOUTPARKET
0. PARKET

Ondergrond: volgens tekening.
Bevestigingswijze: blind door combinatie van lijmen en vernagelen. De ruwe 
zijde is de zichtzijde.
Legpatroon: strokenpatroon met wisselende lengtes volgens afwerkstaat.
Plint: volgens afwerkstaat

1. HOUTPARKET
Type: stroken parket, volgens monster genoemd in de afwerkstaat.
Uitvoering: volgens tekening.
Houtsoort:
- Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood eiken (Quercus rubra DU 

RoyQ.), kwaliteitsklasse B
gezaagd: fijnbezaagd conform monster.
soortelijk gewicht bij 12 % vochtgehalte: 700 kg/m3.

- sortering: speciaal gesorteerd.
- gedroogd (%): volgens opgave leverancier.
Oppervlaktebehandeling: 3-zijdig geschaafd.
Afwerking:
- oppervlak: oliën volgens hoofdstuk 46.
Afmetingen:
- dikte (mm): volgens afwerkstaat.
- breedte (mm): volgens afwerkstaat.
- lengte (mm): volgens afwerkstaat.
Kanten: recht.
Expansienaden (mm): rondom de vloer volgens opgave leverancier.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: speciale nagels, materiaal: corrosievaststaal AISI 

304.
- ondervloer beplating:

- materiaal: MDF H2 (NEN-EN 622-5-97) exterieur verlijmd,
formaldehyde-arm.
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- bevestiging: schroeven en lijmen op de ondergrond.
- lijm: volgens opgave leverancier.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- de parketvloer volgens tekening en afwerkstaat (code V6)

48.45.10-d PARKET, HOUTPARKET
0. PARKET

Ondergrond: spaanplaatbroodjes worden verlijmd op betonvloer.
Bevestigingswijze: parketvloer op spaanplaat bevestigen door combinatie van 
lijmen en nagelen.
Legpatroon: volgens monster 
Plint: volgens afwerkstaat.

1. MASSIEF HOUTPARKET (BRL 4303-94)
Type: Tapis.
Bevestigingswijze: onzichtbaar, spijkergaten worden afgepapt met een 
mengsel van houtschuursel en stoplijm.
Houtsoort:

- tapisdelen: volgens afwerkstaat.
- speciaal gesorteerd
- gedroogd (%): volgens opgave leverancier.

Oppervlaktebehandeling: geschaafd.
Afwerking:
- oppervlak schuren.
- oliën volgens hoofdstuk 46.
Afmetingen:
- dikte (mm): volgens afwerkstaat.
- breedte (mm): volgens afwerkstaat.
- lengte (mm): volgens afwerkstaat.
Spanningsgroeven, aantal (st.): volgens opgave leverancier.
Toebehoren:
- kantlijst
- bevestigingsmiddelen: speciale nagels, materiaal: corrosievaststaal AISI 

304.
- lijm: volgens opgave leverancier.
- ondervloer beplating:

- materiaal: MDF H2 (NEN-EN 622-5-97) exterieur verlijmd,
formaldehyde-arm.

- bevestiging: schroeven en lijmen op de ondergrond.
Houtparket leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- de houten vloeren volgens tekening en afwerkstaat (code V15).

48.45.10-e PARKET, HOUTPARKET
0. PARKET

Ondergrond: volgens tekening.
Bevestigingswijze: blind door combinatie van lijmen en vernagelen.
Legpatroon: strokenpatroon met wisselende lengtes (mm): 500-2000.
Plint: volgens afwerkstaat

1. HOUTPARKET
Type: lamelparket, volgens monster genoemd in de afwerkstaat.
Uitvoering: volgens tekening.
Houtsoort:
- Eiken (NEN 5477), Noord Amerikaans rood eiken (Quercus rubra DU 

RoyQ.), kwaliteitsklasse B
gezaagd: conform monster.
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soortelijk gewicht bij 12 % vochtgehalte: 700 kg/m3.
- sortering: speciaal gesorteerd.
- gedroogd (%): volgens opgave leverancier.
Oppervlaktebehandeling: geschaafd.
Afwerking:
- oppervlak schuren.
- oliën volgens hoofdstuk 46.
Afmetingen:
- dikte (mm): 4.
Kanten: messing en groef rondom.
Expansienaden (mm): rondom de vloer volgens opgave leverancier.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: speciale nagels, materiaal: corrosievaststaal AISI 

304.
- ondervloer beplating:

- materiaal: MDF H2 (NEN-EN 622-5-97) exterieur verlijmd,
formaldehyde-arm.

- bevestiging: schroeven en lijmen op de ondergrond.
- lijm: volgens opgave leverancier.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- de parketvloer volgens tekening en afwerkstaat (code V21)

48.51 ZONWERINGSSCHERMEN EN GORDIJNEN, BINNEN

48.51.10-a ROLSCHERM
0. ROLSCHERM

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V
Type: screen XL vertikaal zakkende rolgordijn aan vliesgevel.
Uitvoering: 
- met kap, draadgeleiding en onderlat. 
- de zonwering in de gangpuien van de recital gaan van onder naar boven.
Breedte (mm): volgens tekening.
Hoogte (mm): 
- volgens tekening
- kantoor: bovenkant vloer t/m onderkant systeemplafond.
- bibliotheek: bovenkant vloer t/m bouwkundig plafond 
Afmetingen: schermbreedte en -hoogte, kapdiameter (mm) herleiden van 
tekening.
Materiaal:
- kap en profielen: geëxtrudeerd aluminium AlMgSi 0,5 F22.
- kopschotten: aluminiumplaat, dikte (mm): 3
- lagering: gevuld met nylon mobydeen.
- bovenrol: geëxtrudeerd aluminium AlMgSi 0,5 F22.
- geleiding: draadgeleiding.
- doek: textiel, Trevira® CS met opgedampte aluminium laag, hechting 

volgens ISO 2409 classificatie 0 en brandvertragend volgens NEN-EN-ISO 
6941-95. Kwaliteit: transparant 816 FR.
Kleur: één n.t.b. RAL-kleur.

Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd, kleur: blank
Bediening:
- elektrisch 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievaststaal AISI 304.
- elektromotor (24V)
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.02 LICHTREGULEREND SCHERM
- de zonwering in gang op de 8e en 9e verdieping aan de zuidgevel t.p.v. de 

bibliotheek, zoals op tekening aangegeven.
- de zonweringen in kantoren 10e verdieping, zoals op tekening aangegeven.
- de zonwering in de gangpuien van de recital, zoals op tekening aangegeven.

48.51.10-b ROLSCHERM
0. VERDUISTERINGSSCHERM VOOR BINNEN

Fabrikaat: Schellekens & Schellekens BV.
Type: Schellekensverduistering 85.
Verticaal zakkende verduistering.
Schermbreedte (mm): volgens tekening.
Schermhoogte (mm): volgens tekening.
Materiaal kap, voorlijst, bovenbuis, zijgeleiding, onderregel: geëxtrudeerd 
aluminium (NEN-EN 573-3-94) EN-AW 6060.
Materiaal kapsteunen: gegoten aluminium.
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld, gepoedercoat, laagdikte 60 µm, kleur 
(RAL): metallic-kleur n.t.b.
Kap:
- hoogte x diepte (mm): 85 x 85.
- materiaaldikte (mm): 1,5.
Voorlijst: rechthoekig.
Kapsteunen met nokken bevestigd aan de geleiding.
Bovenbuis, diameter (mm): 
Onderregel:
- profiel: kokerprofiel 35x20x1,5 mm, verzwaard met thermisch verzinkt staal.
- onderafdichting: afdichtingstrip
Zijgeleiding:
- profiel: U-profiel, afmetingen 80x30 mm.
- afdichting: twee-zijdige borstelrand.
Doek: polyesterdoek met PVC-coating, type soltis 702, kleur wit.
Bediening: elektrisch, buismotor met ingebouwd afslagmechanisme, 
thermische beveiliging, steker en losse contrasteker
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.
- individuele schakelaar

.01 LICHTREGULEREND SCHERM
- de lichtwering in de gangpuien van de recital, zoals op tekening aangegeven.
- theorie groot ruimte 04.16 en college zaal ruimte 08.22.
- verduisteringsgordijnen gevelopeningen buitenwand Grote Zaal, zoals op 

tekening aangegeven.

48.51.90-a GORDIJN
0. GORDIJN

Fabrikaat: Raymakers Helmond
Type: Velours 296.
Uitvoering: standaard vrijhangend.
Afmetingen (bxh) (mm): volgens tekening 
Rail:
- materiaal: geëxtrudeerd aluminium, rail volgens opgave/berekening 

leverancier.
- voorzien van voldoende nylon gekogellagerde runners.
Stof:
- materiaal: dichtgeweven fluweel 
- brandvertragend NFP92-503/M1
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- kwaliteit: 600 gr/m2
- luchtstromingweerstand 400kg/m2s.
- kleur: volgens afwerkstaat.
Bediening:
- schuiven: handmatig, door middel van een verlengde draaitrommel.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- plafondmontagebeugels
- wandsteunen schuifbaar tussen 60 - 108 mm.

.01 VRIJE VARIANT
- de zware gordijnen in de ruimten zoals aangegeven op tekening.

48.51.90-b GORDIJN
0. GORDIJN

Fabrikaat: ter goedkeuring directie
Type: n.t.b.
Uitvoering: standaard vrijhangend.
Afmetingen (bxh) (mm): volgens tekening 
Rail:
- materiaal: geëxtrudeerd aluminium, rail volgens opgave/berekening 

leverancier.
- voorzien van voldoende nylon gekogellagerde runners.
Stof:
- materiaal: dichtgeweven fluweel 
- brandvertragend NFP92-503/M1
- kwaliteit: 300 gr/m2
- luchtstromingweerstand 100kg/m2s.
- kleur: volgens afwerkstaat.
Bediening:
- schuiven: handmatig, door middel van een verlengde draaitrommel.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- plafondmontagebeugels
- wandsteunen schuifbaar tussen 60 - 108 mm.

.01 VRIJE VARIANT
- de lichte gordijnen in de ruimten zoals aangegeven op tekening. 

48.51.90-c GORDIJN
0. GORDIJN

Fabrikaat: Showtex
Type: Velours, Bellini
Uitvoering: automatisch rolsysteem.
Afmetingen (bxh) (mm): volgens tekening 
Stof:
- materiaal: dichtgeweven fluweel 
- brandvertragend NFP92-503/M1
- kwaliteit: 550 gr/m2
- luchtstromingweerstand 400kg/m2s.
- kleur: volgens afwerkstaat.
Hijsinstallatie:
- hijssyteem fabrikaat: RS Rodestaal. 
- hijshoogte (m): volgens tekening
- onderkant buis: t.o.v. vloer 100 mm. 
- snelheid (m/s): 1
Bediening:
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- centrale bediening plaats in overleg.
- dodemans bediening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- plafondmontagebeugels h.o.h. (m): volgens opgave leverancier.
- wandsteunen schuifbaar tussen 60 - 108 mm.

.01 VRIJE VARIANT
- de akoestische gordijnen zijwanden Grote Zaal, zoals op tekening 

aangegeven.

48.61 PROFIELEN

48.61.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. RANDAFWERKINGSPROFIEL

Vorm: L-lijn
Afmeting (mm): AxB volgens tekening. 
Dikte (mm): 4.
Materiaal: corrosievaststaal AISI 304.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: staal verzinkt.
- bevestigd op dekvloer.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- beëindigingsprofiel vloerbedekking/parket, zoals op tekening aangegeven.
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Aldus opgemaakt en ondertekend:

.................................................

Datum: ...
Plaats: ...
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