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1. INLEIDING 
De gemeente Meierijstad is een gemeente met 82.000 inwoners. Er zijn drie milieustraten binnen de 
gemeentegrenzen. Eén daarvan vervult ook een belangrijke rol als een van de drie brenglocaties voor 
de inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel (29.000 inwoners). Het totale verzorgingsgebied 
van Meierijstad omvat afgerond 82.000 inwoners en bedient een deel van de inwoners uit de 
gemeente Sint-Michielsgestel. De poorttarieven op de milieustraten van Meierijstad zijn voor alle 
bezoekers gelijk. Naast gedifferentieerde poorttarieven bij de milieustraten hanteren beide gemeenten 
ook gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling aan huis. Voor de afvoer en verwerking van 
milieustraatstromen moet een nieuwe dienstverlener worden gecontracteerd vanaf 1 april 2023. 

 

1.1 doel 
Het doel van dit Programma van Eisen (PvE) is meerledig: 

• Verlagen van de milieudruk van ongesorteerd restafval door nascheiding/ nasorteren. 

• Verlagen van de milieudruk door gebruik van vrachtwagens met een zo laag mogelijke emissie 

(CO2, NOx en PM).  

• Verhogen van de circulaire inzet van afvalstromen door verwerking volgens de best beschikbare 

technieken (BBT). 

• Ruimte bieden aan optimalisatie en innovatie voor een (zo lokaal mogelijke) circulaire economie. 

• Continuïteit van de verwerking van afvalstromen waarmee niet zal worden geëxperimenteerd in 

Meierijstad.   
 

1.2 resultaat 
Vanaf 1 april 2023 tot en met 31 maart 2025 met optioneel een verlenging van 2x1 jaar moet de 
contractant een partner zijn die Opdrachtgever (hierna: de gemeente) betrouwbaar, snel en 
daadkrachtig ondersteunt met de in dit PvE omschreven diensten. Daarbij zal de gemeente voor een 
aantal stromen de inzameling, bewerking en afzet in eigen hand nemen voor een zo lokaal mogelijke, 
inclusieve circulaire economie.  
 

1.3 leeswijzer 
Dit PvE beschrijft de eisen en wensen die de gemeente Meijerijstad heeft ten aanzien van het 
transport en de verwerking van een aantal milieustraatstromen die worden aanbesteed voor de 
periode 01-04-2023 tot en met maximaal 31-03-2027. Het PvE bevat twee percelen die gedetailleerd 
zijn beschreven. Deze percelen bestaan hoofdzakelijk uit bouwstromen of productstromen.  
 
In hoofdstuk 1 is de aanleiding en het beoogd resultaat van dit PvE opgenomen. Hoofdstuk 2 geeft 
een beschrijving van de huidige situatie met een uitsplitsing van de twee percelen. Het (toekomstig) 
beleid voor de milieustraten is in hoofdstuk 3 beschreven. In de bijlagen staan voorbeelden van 
werkdocumenten. 
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2. Situatie 
In dit hoofdstuk is de gemeentelijke situatie beschreven.  
Voor de procedure wordt verwezen naar de inschrijfleidraad van dit bestek. 
 

2.1 kanttekening 
In dit PvE moet rekening worden gehouden met zowel optimalisatie als innovatie op de drie 
milieustraten. Dit zal gevolgen hebben op de gevraagde dienstverlening. Zie verder hoofdstuk 3. 
 

2.2 aanbod 
De in dit PvE vermelde hoeveelheden zijn het behaalde resultaat van 2021. Deze wijken af van 
voorgaande jaren en de huidige situatie. De vermelde hoeveelheden zijn daarom indicatief. Aan 
vermelde hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend gedurende de gehele looptijd van het 
nieuwe contract. 
 

Bouwstromen:    

dakafval 145 ton  

gipshoudend afval 175 ton  

grond 625 ton  

hout kwaliteit b 2.800 ton  

hout kwaliteit c 340 ton  

schoon puin 2.490 ton  

vlakglas 100 ton  

asbesthoudend afval 85 ton  

totaal (indicatief) 6.760 ton  

    
Productstromen:    

fijn restafval 570 ton beleid is gericht op minimalisering 

grof restafval 2.730 ton beleid is gericht op minimalisering 

autobanden zonder velg 25 ton kan deels of geheel uit de opdracht worden genomen* 

eps (piepschuim) 15 ton  

kca-stromen 150 ton  

kunststoffen gemengd 205 ton kan deels of geheel uit de opdracht worden genomen* 

loodaccu’s 15 ton kan deels of geheel uit de opdracht worden genomen* 

metalen gemengd 450 ton kan deels of geheel uit de opdracht worden genomen* 

Matrassen 110 ton  

tapijt / vloerbedekking 150 ton kan deels of geheel uit de opdracht worden genomen* 

totaal (indicatief) 4.420 ton  
 

PMD-verpakkingen dient te worden getransporteerd naar het overslagstation van Nedvang in Uden.  
 
Wijziging aanbod 
De gemeente behoudt het volledige recht vijf afvalstromen uit het perceel productstromen deels of 
geheel in eigen hand te nemen gedurende de looptijd van dit contract. Ook zal de gemeente vanuit 
beleidsmatige overwegingen trachten zo weinig mogelijk grof restafval “aan de bron” te laten ontstaan. 
De realisatie van deze ambities wordt tenminste drie maanden voortijds aan de contractant gemeld. 
De contractant heeft in beide situaties geen recht op een tegemoetkoming of vergoeding voor 
gederfde werkzaamheden en inkomsten.  
 
Beide ambities worden nagestreefd op de milieustraat van Sint-Oedenrode. Op deze locatie worden 
de vermelde vijf stromen zelfstandig bewerkt en afgezet buiten deze aanbesteding. Ook wordt met de 
start van de looptijd van het contract van deze aanbesteding het grof restafval handmatig gesorteerd 
op deze locatie; lig- en zitmeubilair, maar ook andere materialen en producten worden uit het grof 
restafval genomen. Dit heeft een groot effect op de rendabiliteit van een eventuele nascheiding van 
het grof restafval afkomstig uit Sint-Oedenrode.  
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Een verdere uitname van deze vijf stromen en voorsortering van grof restafval op de overige 
milieustraten is afhankelijk van het resultaat in Sint-Oedenrode (zie toelichting § 3.1). Bij succes in 
Sint-Oedenrode zal een verdere uitname per stroom als geheel per locatie plaatsvinden op een nader 
te bepalen moment in 2024 of 2025. De contractant wordt tenminste drie maanden voortijds hiervan in 
kennis gesteld.  
Overige (onvermelde) stromen regelt de gemeente in eigen beheer.  
Zie hoofdstuk 4 voor een overzicht per milieustraat.  

 

2.3 beheer 
Het operationeel beheer van de milieustraten wordt uitgevoerd door de gemeente Meierijstad. 
Daarvoor wordt eigen personeel ingezet alsook personeel van de Werkbedrijven IBN en WSD. 
Contractnemer zal de werkzaamheden met de beheerder van elke milieustraat afzonderlijk moeten 
afstemmen. 

 

2.4 kenmerken van de milieustraten 
De milieustraten zijn op de volgende adressen gevestigd. 
 

Milieustraat Schijndel Bogaard 2 5482 WL  Schijndel 
Milieustraat Sint-Oedenrode Eversestraat 1 5491 SR  Sint-Oedenrode 
Milieustraat Veghel Doornhoek 3736 5464 TA Veghel 

 

De openingstijden zijn als volgt. 
 

 maandag t/m vrijdag zaterdag zondag 
Milieustraat Schijndel 12:30 – 16:30 uur 09:00 – 16:00 uur gesloten 
Milieustraat Sint-Oedenrode 12:30 – 16:30 uur 09:00 – 16:00 uur gesloten 
Milieustraat Veghel 08:00 – 12:00 uur 09:00 – 16:00 uur gesloten 
 

De volgende feestdagen zijn de milieustraten gesloten: 

• 1 januari Nieuwjaarsdag 

• 2e Paasdag (maandag) 

• 27 april Koningsdag 

• Hemelvaartsdag (donderdag) 

• 2e Pinksterdag (maandag) 

• 25 december 1e Kerstdag 

• 26 december 2e Kerstdag.  
In het geval van aanvullende feestdagen of andere afwijkingen op de reguliere openingstijden 
informeert de gemeente de contractant daarvan uiterlijk vier weken voor de voorgenomen sluiting.  
 
 

Milieustraat Schijndel (peiljaar 2021) 
 

bouwstromen gewicht aantal containertype eigendom 

asbesthoudend afval 55 ton 1 magazijncontainer 30 m3 nee 

dakafval 110 ton 1 haakcontainer open 14 m3 ja 

gipshoudend afval 120 ton 1 haakcontainer gesloten 40 m3 nee 

grond 350 ton 1 haakcontainer open 14 m3 ja 

hout kwaliteit b 1.760 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

hout kwaliteit c 235 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

schoon puin 1.685 ton 1 haakcontainer open 14 m3 ja 

vlakglas 60 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

totaal (indicatief) 4.375 ton       
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productstromen gewicht aantal containertype eigendom 

autobanden zonder velg 15 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

eps 5 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

fijn restafval 90 ton 1 haakcontainer pers 28 m3 ja 

grof restafval 1.985 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

kca-stromen 80 ton   diversen benodigde emballage ja 

kunststof productenmix 105 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

metalen mix 230 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

matrassen 60 ton 1 magazijncontainer 40 m3 nee 

PMD-verpakkingen 40 ton 1 haakcontainer pers 30 m3 ja 

tapijt / vloerbedekking 90 ton 1 magazijncontainer 40 m3 ja 

totaal (indicatief) 2.705 ton       

 
Vermelde tonnages zijn indicatief. De milieustraat in Schijndel is een brengvoorziening met 
stortperron. Op deze locatie mogen inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel ook afval 
achterlaten. Tot 2022 was het aanleveren van afval goedkoper voor inwoners uit Sint-Michielsgestel. 
Sinds 2022 gelden dezelfde poorttarieven voor alle bezoekers. Hierdoor is het aanbod gewijzigd. 
 
Het wisselen van containers kan plaatsvinden zonder hinder van particulier verkeer tijdens 
openingsuren.  
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Milieustraat Sint-Oedenrode (peiljaar 2021) 
 
 

bouwstromen gewicht aantal containertype eigendom 

asbesthoudend afval 15 ton 1 magazijncontainer 30 m3 nee 

dakafval 15 ton 1 haakcontainer gesloten 15 m3 nee 

gipshoudend afval 30 ton 1 haakcontainer gesloten 40 m3 nee 

grond 85 ton 1 haakcontainer open 10 m3 nee 

hout kwaliteit b 385 ton 2 haakcontainer open 40 m3 nee 

hout kwaliteit c 40 ton 1 haakcontainer gesloten 15 m3 nee 

schoon puin 360 ton 1 haakcontainer open 10 m3 nee 

vlakglas 10 ton 1 haakcontainer open 10 m3 nee 

wisselcontainer   1 haakcontainer open 40 m3 nee 

totaal (indicatief) 940  ton    

     

productstromen gewicht aantal containertype eigendom 

autobanden zonder velg 5 ton 1 haakcontainer open 20 m3 nee 

eps 5 ton 1 haakcontainer open 40 m3 nee 

fijn restafval 55 ton 1 haakcontainer gesloten 15 m3 nee 

grof restafval 260 ton 2 haakcontainer open 20 m3 nee 

kca-stromen 35 ton   diversen benodigde emballage nee 

matrassen 21 ton 1 magazijncontainer 40 m3 nee 

PMD-verpakkingen 50 ton 1 haakcontainer pers 30 m3 nee 

tapijt / vloerbedekking 20 ton 1 magazijncontainer 40 m3 nee 

wisselcontainer   1 haakcontainer open 20 m3 nee 

totaal (indicatief) 450 ton       

 
Vermelde tonnages zijn indicatief. De milieustraat in Sint-Oedenrode is vlakvloers. Vanwege de 
veldproef zal de terreinindeling mogelijk een keer veranderen. Wisselen van containers kan alleen op 
eigen terrein buiten openingsuren.   
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Milieustraat Veghel (peiljaar 2021) 
 

bouwstromen gewicht aantal containertype eigendom 

asbesthoudend afval 20 ton 1 magazijncontainer 30 m3 nee 

dakafval 25 ton 1 haakcontainer open 14 m3 ja 

gipshoudend afval 35 ton 1 haakcontainer gesloten 40 m3 nee 

grond 215 ton 1 haakcontainer open 14 m3 ja 

hout kwaliteit b 780 ton 2 haakcontainer open 30 m3 ja 

hout kwaliteit c 75 ton 1 haakcontainer open 40 m3 ja 

schoon puin 565 ton 1 haakcontainer open 10 m3 ja 

vlakglas 30 ton 1 haakcontainer open 10 m3 nee 

totaal (indicatief) 1.745 ton       

 

productstromen 
gewicht aantal containertype eigendom 

autobanden zonder velg 10 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

eps 10 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

fijn restafval 430 ton 1 haakcontainer pers 28 m3 ja 

grof restafval 535 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

kca-stromen 60 ton   diversen benodigde emballage ja 

kunststof productenmix 75 ton 1 haakcontainer open 30 m3 ja 

matrassen 35 ton 1 magazijncontainer 40 m3 nee 

metalen mix 150 ton 1 magazijncontainer 40 m3 ja 

PMD-verpakkingen 140 ton 1 haakcontainer pers 30 m3 ja 

tapijt / vloerbedekking 50 ton 1 magazijncontainer 40 m3 Ja 

totaal (indicatief) 1.500 ton    
 
Vermelde tonnages zijn indicatief. De milieustraat in Veghel heeft een stortperron. Wisselen van 
containers kan alleen op eigen terrein buiten openingsuren.  
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3. OPTIMALISATIE EN INNOVATIE  
 

3.1 veldproef 
Het beleid van de gemeente is gericht op een zo lokaal mogelijke circulaire economie. Werk maken 
met afvalscheiding is daarbij het voornaamste uitgangspunt. Sinds 1 april 2021 experimenteert de 
gemeente op de milieustraat in Sint-Oedenrode met een veldproef.  
 
In de veldproef wordt met succes een nieuw serviceconcept beproefd. Inwoners kunnen een vracht 
zonder bouwstromen ongescheiden achterlaten op één plek. De medewerkers sorteren vervolgens 
deze vracht voor maximaal producthergebruik en hoogwaardige recyclebare stromen. De 
medewerkers zijn getraind in het onderkennen van zowel kwaliteit als eigenschappen van diverse 
deelstromen binnen de afvalstromen afgedankte elektr(on)ische apparaten, kunststof vormgegeven 
producten, metalen en grof restafval. In de komende jaren zullen zij zorgen dat het volume en de 
samenstelling van het grof restafval sterk zal veranderen ten gunste van een aantal hoogwaardig 
herbruikbare en recyclebare stromen.  
 
De veldproef is een bouwsteen in het Circulair Ambachtscollectief Meierijstad; een platform waar 
kringloopbedrijven, repaircafés, scholen en welzijnsorganisaties samen met de gemeente bouwen aan 
een zo lokaal mogelijke circulaire economie. Daarbij zal ondermeer worden gekeken naar het mogelijk 
meenemen van grof afval bij de inwoners aan huis (op afroep), een verbeterde afvalscheiding bij deze 
organisaties in hun werkhuizen en het afvoeren van de daarbij vrijkomende reststromen naar een of 
meerdere milieustraten voor extra waardecreatie.  
 
Beleid, innovatie en optimalisatie zullen de nieuwe overeenkomst dan ook sterk kunnen beïnvloeden. 
Alle maatregelen zijn daarbij gericht op meer hergebruik en hoogwaardige recycling door intensieve 
samenwerking tussen lokale kringloopbedrijven, scholen, werkbedrijven en milieustraten. Daarvoor 
wordt beleidsmatig een aantal varianten verkend met onder meer een variant waarin het aantal 
milieustraten wordt teruggebracht tot één locatie. Hoewel onwaarschijnlijk, kan het niet worden 
uitgesloten dat dit nog tijdens de looptijd invloed zal hebben op het aantal locaties en/of aantal 
afvalstromen. Zo eindigt het huurcontract voor de locatie in Sint-Oedenrode op 31 maart 2025.   
 
Voor de contractant betekent dit dat (een deel) van de vijf genoemde stromen gedurende de looptijd 
van de overeenkomst in omvang minder kunnen of zullen worden en mogelijk ook een locatie komt te 
vervallen. De verrekening van de kosten/tarieven met de contractant zal in alle gevallen, zowel met als 
zonder uitname van grondstofstromen, altijd op basis van werkelijk gerealiseerde volumes 
plaatsvinden. 
 

3.2 restafval 
De hoeveelheid grof restafval daalt gestaag in Meierijstad. In de veldproef wordt ‘aan de bron’ verkend 
hoe de hoeveelheid restafval verder te verkleinen. Lig- en zitmeubilair en natte matrassen worden 
apart verwerkt in de veldproef. Het grof restafval zal door bezoekers in een heftruckbak worden 
gelegd en vervolgens door getraind personeel van recyclebare stromen worden ontdaan. Dit zal de 
hoeveelheid en samenstelling van het grof restafval veranderen.  
Het uitrollen van succesvolle maatregelen naar de overige twee milieustraten is afhankelijk van de 
vorderingen en resultaten in de veldproef. Desondanks wil de gemeente de hoeveelheid restafval snel 
minimaliseren, bijvoorbeeld door nascheiding.  
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3.3 grondstoffen  
De minimum verwerkingsstandaard voor elke afvalstroom is vastgesteld in het Landelijk 
AfvalbeheerPlan 3. Door gebruik van sectorplannen heeft het LAP3 een dynamisch karakter, 
waardoor de minimum standaard kan worden verhoogd voor een afvalstroom. De gemeente heeft 
meer ambitie dan een minimum standaard voor afvalstromen zoals vastgelegd in het LAP3. Naast een 
zo lokaal mogelijke circulaire economie wil de gemeente een zo hoogwaardig mogelijke inzet van alle 
milieustraatstromen. Daarom bevat dit PvE een EMVI-toezegging voor milieustraatstroom die worden 
verwerkt volgens de best beschikbare techniek (met LAP3 als toetsingskader).  
 

4. UITVOERING 
In dit hoofdstuk zijn de voorwaarden van alle operationele aspecten beschreven. 
 

4.1 overleg 
De gemeente hecht grote waarde aan een soepele samenwerking. Daarvoor is overleg noodzakelijk.   
4.1.1  Minimaal tweemaal per jaar wordt een evaluatie uitgevoerd door contractant en gemeente  

inzake ondermeer: 

• Samenwerking tussen personeel contractant en gemeente. 

• Ontwikkelingen in de veldproef met betrekking tot de afzet van stromen. 

• Gemeentelijk beleid voor de komende half jaar. 

• Administratie afvalstromen (kwantiteit). 

• Prestaties op het vlak van de Best Beschikbare Technieken afvalstromen (kwaliteit). 

• Conditie containers, voertuigen en milieustraten. 

• Uitvoering containerwisselingen en containertransport. 

• Marktontwikkelingen. 

 

4.2 eisen inzet personeel 
Personeel van de contractant: 
4.2.1 Kan probleemloos in het Nederlands communiceren. 
4.2.2 Heeft alle benodigde opleidingen en trainingen succesvol afgerond. 
4.2.3 Draagt alle persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de werkzaamheden voor de gemeente. 
4.2.4 Volgt de aanwijzingen op van het personeel van de gemeentelijke milieustraten, ook in het geval  

van een calamiteit.  
4.2.5 Is tijdens werkuren (07:00 – 17:00 uur) verschoond van gebruik en invloed van alcohol en  

andere verdovende middelen die het rij- en werkgedrag negatief beïnvloeden. 
4.2.6 Onthoudt zich van het aannemen van fooien of geschenken door derden in relatie tot het werk  

van de gemeente. 
4.2.7 Onthoudt zich van het doorzoeken van aangeboden afvalstromen op of afkomstig van de  

gemeentelijke milieustraten. 
4.2.8 Draagt er zorg voor dat tijdens en na het wisselen van containers geen onbevoegden toegang  

hebben tot de milieustraat. Verzuim hiervan wordt beboet met € 100,00 per gebeurtenis. 
De contractant: 
4.2.9 Levert de gemeente een overzicht van contactpersonen voor respectievelijk transportplanning  

en overige zaken, voorzien van telefoonnummers en e-mailadressen. 
4.2.10 Levert een overzicht van opleidingen en trainingen per medewerker op verzoek van de  

gemeente. 
4.2.11 Besteedt in zijn bedrijfsvoering op reguliere basis uitdrukkelijk en aantoonbaar aandacht aan de  

veiligheid bij de uitvoering van de werkzaamheden.  

https://lap3.nl/sectorplannen/afval-huishoudens/
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4.2.12 Werkt uitsluitend volgens de wettelijke verplichtingen, waaronder - maar niet uitputtend - de  
Arbowetgeving. 

4.213 Beloont zijn ingezet personeel zonder uitzonderingen conform de voor de sector geldende  
arbeidsvoorwaarden, inclusief alle wettelijke inhoudingen en afdrachten waaronder en niet  
beperkt tot de sociale verzekeringswetten, AOW en loonbelasting, gedaan en vrijwaart 
dienaangaande de gemeente.  
Hierbij verwijst de aanbestedende dienst nadrukkelijk naar Artikel 27 van de toepassing 
verklaarde Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente 
Meierijstad. 

4.2.14 Vervangt per direct en zonder meerkosten personeel dat volgens de gemeente meer dan drie  
maal niet voldoet aan de hiervoor vermelde eisen. De gemeente maakt geen oneigenlijk  
gebruik van deze bepaling.   

De gemeente: 
4.2.15 Levert de contractant een overzicht van contactpersonen voor respectievelijk transportplanning  

en overige zaken, voorzien van telefoonnummers en e-mailadressen. 
Levert de contractant sleutels en toegangscodes voor het kunnen openen en afsluiten van de 
milieustraten. 

 

4.3 eisen inzet materieel 
Alle materiële zaken als in te zetten locaties, inrichtingen, installaties, machines en dergelijke dat 
namens de contractant wordt gebruikt: 
4.3.1  Voldoen aan de relevante in Nederland geldende wet- en regelgeving. 
4.3.2  Verkeren in een goede staat van onderhoud en zien er goed verzorgd uit. 
4.3.3  Zijn adequaat en tenminste overeenkomstig wetgeving verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s. 
Voorts wat betreft de transportmiddelen die namens de contractant worden ingezet: 
4.3.4  Zijn duidelijk voorzien van de firmanaam van de eigenaar van de betreffende middelen. 
 

4.4 eisen ten aanzien van vrachten en afvalstromen 
De gemeente: 
4.4.1  Draagt er zorg voor dat haar personeel goed is opgeleid. 
4.4.2  Ziet toe op een correcte vulling van containers door bezoekers en verwijdert oneigenlijke stoffen  

alsnog zoveel als mogelijk uit containers.  
4.4.3  Meldt de contractant per e-mail een voor transport gereed staande vracht met afvalstroom 

(zie meldformulier in bijlage 1-A.) Normaliter worden containers aangemeld als deze minstens 
80% zijn gevuld. Bij afwijkende situaties wordt een volle container ook telefonisch gemeld. De 
contractant transporteert te allen tijde alle aangemelde containers. De uiterlijke 
aanmeldtijdstippen zijn als volgt.  
 afvoer op afvoer op 
 dinsdag t/m zaterdag maandag  

Milieustraat Schijndel 16:00 uur daags tevoren 15:30 uur op zaterdag 

Milieustraat Sint-Oedenrode 16:00 uur daags tevoren 15:30 uur op vrijdag 
Milieustraat Veghel 13:00 uur daags tevoren 15:30 uur op vrijdag 

De contractant: 
4.4.4  Draagt er zorg voor dat de beheerders van de milieustraten (voor aanvang van de  

contractperiode) schriftelijk in kennis worden gesteld van de acceptatievoorwaarden van de 
door de contractant gebruikte verwerkers. De acceptatievoorwaarden van afzonderlijke 
afvalstromen kunnen worden aangepast in overleg tussen de partijen. Een aanpassing wordt 
schriftelijk verzocht door de contractant en schriftelijk bevestigd door de gemeente. 

4.4.5  Transporteert een aangemelde vracht binnen 4 kantooruren na de aanmelding. 
4.4.6  Wisselt containers buiten de openingstijden van de milieustraten in Sint-Oedenrode en Veghel. 
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4.4.7  Verstrekt Opdrachtgever zonder verdere meerkosten tijdig nieuwe liners (containerzakken) voor  
de asbestcontainers. 

4.4.8  Verstrekt Opdrachtgever zonder verdere meerkosten tijdig nieuwe op de afzonderlijke KCA- 
stromen afgestemde emballage. 

 
In het geval van een vracht die vooralsnog niet wordt geaccepteerd op de verwerkingslocatie: 
4.4.9  Meldt de contractant dit telefonisch aan de gemeentelijk beheerder van de herkomstlocatie  

binnen één uur na het wegen van een aanleverend voertuig. Zodra dit uur is verstreken moet 
de contractant de vracht zonder verdere consequenties voor de gemeente accepteren. Daarbij 
maakt het voor de gemeente niet meer uit of de vracht voldoet aan de acceptatiecriteria van 
de verwerkingslocatie.  

4.4.10  Bevestigt de contractant per e-mail de melding en voorziet daarin de reden(en) waarom de  
aangeboden vracht vooralsnog niet is geaccepteerd. Daarbij is contractant verplicht aan te  
tonen dat: 

• De tot de door de gemeente aangeboden vracht behorende afvalstroom niet is vermengd 

na het moment van afvoer vanaf de herkomstlocatie. 

• De tot de vracht behorende afvalstroom vervuild is en daardoor niet voldoet aan de 

acceptatievoorwaarden met relevante foto’s waarop de vervuiling zichtbaar is (zodat 

duidelijk is welke soort en hoeveelheid stoorstoffen geleid hebben tot de voorlopige 

weigering). 

• De betreffende afvalstroom herleid kan worden naar de betreffende door de gemeente 
aangemelde vracht (bijvoorbeeld door middel van foto’s waarop het voertuig met kenteken 
zichtbaar is, inclusief vermelding van kenmerken als datum, tijdstip en gps-locatie). 

• Het aandeel stoorstoffen / vervuiling wat wordt ingeschat in procenten; 

• Het tijdstip van ontvangst. 
4.4.11 Heeft de gemeente het recht binnen vijftien minuten na het tijdstip van telefonische melding  

van de voorlopige afkeur de volgende stappen te nemen:  
1. Controle ter plaatse. De gemeentelijk beheerder moet binnen één uur -vermeerdert met de  
    reistijd vanaf de herkomstlocatie- na melding aanwezig zijn op de ontvangstlocatie om een  
    controle uit te voeren op de kwaliteit van de vracht. De benodigde reistijd wordt gebaseerd  
    op het reisadvies van de ANWB-routeplanner.  
    Partijen kunnen ook besluiten tot het opzetten van een videoverbinding voor het schouwen  
    van de betreffende vracht. Partijen nemen op grond van de wederzijdse bevindingen een  
    besluit over de verwerking van de betreffende vracht. De eventuele extra kosten hiervan  
    komen voor rekening van de gemeente, tenzij in gezamenlijkheid wordt vastgesteld dat wel  

is voldaan aan de vooraf door de contractant verstrekte acceptatiecriteria. In het laatste 
geval komen alle extra kosten voor rekening van de contractant. 

2.  Alsnog verwerken van de afgekeurde vracht. De gemeente en de contractant treden in  
     overleg over de werkwijze die nodig is om de vracht te laten voldoen aan de acceptatie- 
     criteria. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de gemeente.  

3. Terugbrengen naar herkomstlocatie. De extra transportkosten daarvan zijn voor rekening  

     van de gemeente. 

4. Een andere oplossing vanwege de aard van de afkeur. De gemeente en de contractant  

     besluiten gezamenlijk tot een andere oplossing. De eventueel daarmee gemoeid gaande  

     kosten worden eveneens gezamenlijk bepaald. 

 

https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?displayType=instructions
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4.5 eisen administratie, rapportage en facturatie 
De gemeente wil haar beleid en uitvoering kunnen bijsturen op elk haar gewenst moment. Met dit 
vertrekpunt verstrekt de gemeente aan contractant:  
4.5.1 Bij elke gemelde vracht welke afvalstroom en milieustraat het betreft met datum van melding.  

Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een standaardformulier dat als voorbeeld is 
opgenomen in bijlage 1-A van het PvE. 

De contractant verstrekt de gemeente: 
4.5.2  Een afvalstroomnummer voor elke afvalstroom voor elke milieustraat. 
4.5.3  Een overzicht van te gebruiken voertuigen voorzien van kentekens met milieuklasse. Deze  

kentekens worden door de gemeente getoetst bij de RDW: https://ovi.rdw.nl. 
4.5.4  De juiste formulieren voor het afvoeren van de volle afzetcontainers volgens de geldende  

procedures. 
4.5.5  Bij acceptatie van het afval een afschrift van de volledig ingevulde en ondertekende  

begeleidingsbrief. 
4.5.6  vierwekelijks een rapportage van de in voorgaande maand afgevoerde afvalstromen. Binnen  

tien werkdagen na afloop van een kalendermaand wordt deze rapportage digitaal in Excel- 
formaat verzonden aan de gemeente. De rapportage bevat in ieder geval de volgende  
gegevens: 

• volgnummer; 

• kenteken van het voertuig per vervoerde vracht; 

• afgevoerde hoeveelheid, per afvalstroom per aanbiedlocatie; 

• overzicht van de maandtotalen per afvalstroom; 

• werkelijk (gewogen) hoeveelheid (bruto, tarra en netto gewichten) per afvalstroom en per 

toegepaste trede van de afvalhiërarchie per afvalstroom; 

• data en tijdstip van acceptatie en weging; 

• locatie waarvan de afvalstromen zijn afgevoerd; 

• afvalstroomnummer; 

• nummer van het geleidebiljet; 

• nummer en de datum van de factuur die op de afgevoerde afvalstromen betrekking heeft; 

• naam van de partij die het afval heeft afgeleverd; 

• gegevens over eventuele bijzonderheden zoals en niet beperkt tot schade die tijdens de 

afgelopen maand is veroorzaakt, klachten en de afhandeling daarvan; 

• opmerkingen/aanwijzingen van het bevoegd gezag.  

Voor het correct invullen van de toegepaste treden van de afvalhiërarchie per afvalstroom is 

een excel-blad ter beschikking gesteld in bijlage 6b en 6p van de inschrijvingsleidraad.   
4.5.7  Een jaarrapportage van de afgevoerde afvalstromen in het voorgaande contractjaar. Binnen  

twintig werkdagen na afloop van een contractjaar wordt deze rapportage digitaal in Excel- 
formaat verzonden aan de gemeente. Deze jaarrapportage heeft dezelfde gegevens en opzet  
als de vierwekelijkse rapportage. 

4.5.8   Binnen 30 dagen na afloop van het contractjaar moet een accountantsverklaring worden  
overlegd van de gerealiseerde hoeveelheden (netto gewichten) per afvalstroom en per 
toegepaste trede van de afvalhiërarchie per afvalstroom van het voorgaande contractjaar. De 
kosten voor deze aanvullende eis kunt u op het inschrijfbiljet vermelden (bijlage 5 van de 
inschrijvingsleidraad). 

4.5.9  Een factuur voorzien van de bijbehorende geleidebiljetten en weegbescheiden (in digitale vorm)  
en de digitale rapportage zoals beschreven onder 4.5.6. Een voorbeeld van tenminste te 
vermelden gegevens is opgenomen in bijlage 1-B van het PvE. 
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4.5.10 Een factuur voorzien van vermelding van het gemeentelijk kostenplaatsnummer en  
verplichtingnummer (wordt na definitieve gunning verstrekt) 

4.5.11 Aanvullend op het bepaalde in bijlagen 5b en 5p en bijlage 6b en bijlage 6p van de 
inschrijfleidraad, dient contractant een voorbeeldfactuur ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeente. 

4.5.12 Elke factuur dient te worden verzonden aan facturen@meierijstad.nl en gelijktijdig in de cc aan  
afvalbeheer@meierijstad.nl. 
 

  

mailto:facturen@meierijstad.nl
mailto:afvalbeheer@meierijstad.nl
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Remondis Gevaarlijk Afval B.V. - Albert Schweitserstraat 23  - 7131 PG Lichtenvoorde - Tel: 0544-395542 1 van 1

Opdrachtformulier Gevaarlijke afvalstoffen

Bedrijfsnaam:
Afhaaladres:
Plaats: Veghel opdracht mailen naar:
Contactpersoon: Hholsken
Telefoonnummer:
Datum: Debiteurnummer: 

Afvalstroom Verpakking Aantal Emballage retour Aantal
1 Zure anorganische stoffen in oplossing 60 ltr KDV

Asn: 05DD9C411259 Code: 018
2 Alkalische anorganische stoffen in oplossing 60 ltr KDV

Asn: 05DD9C411132 Code: 043
3 Diverse Lab. Chemicalien 60 ltr KDV

Asn: 05DD9C410818 Code: 050
4 Organisch verontreinigde vloeistof 60 ltr KDV 200 ltr KDV

Asn: 05DD9C410811 Code: 055 200 ltr KDV
5 Bestrijdingsmiddelen vast 60 ltr KDV 200 ltr SDV

Asn: 05DD9C209481 Code: 070 200 ltr KDV
6 Bestrijdingsmiddelen vloeibaar 60 ltr KDV 50 ltr ziekenhuisvat

Asn: 05DD9C209481 Code: 071 200 ltr KDV
7 Vast oliehoudend afval Doos

Asn: 05DD9C410953 Code: 078 200 ltr SDV
8 Teerafval 60 ltr SDV 600L accubak

Asn: 05DD9C209482 Code: 080 200 ltr SDV
9 Afgewerkte olie kv accubak

Asn: 05DD9C410819 Code: 090
10 Remvloeistof KV 200 ltr KDV

Asn: 05DD9C411346 Code: 094
11 Blikken of emmers met verfresten 200 ltr SDV

Asn: 05DD9C209483 Code: 105 Boxpallet Verf bb
12 Latex verfafval Boxpallet/gaaskooi

Asn: 05DD9C410816 Code: 109
13 Verontreinigde emballage boxpallet/gaaskooi

Asn: 05DD9C410810 Code: 115
14 Lijm-, kit- en harsafval 200 ltr SDV

Asn: 05DD9C410812 Code: 120
15 Organisch zeepafval 60 ltr KDV

Asn: 05DD9C410813 Code: 124 200 ltr KDV
16 Medicijnen en cosmetica 60 ltr KDV Opmerkingen: 

Asn: 05DD9C209484 Code: 130 200 ltr KDV
17 Organische zuren 60 ltr KDV

Asn: 05DD9C209485 Code: 142
18 Kantoorafval 200 ltr KDV

Asn: 05DD9C410817 Code: 144
19 Halogeenvrij oplosmiddel 200 ltr KDV

Asn: 05DD9C410820 Code: 202
20 Koelvloeistof KV 60 ltr KDV

Asn: 05DD9C209486 Code: 206 200 ltr KDV
21 Halogeenrijk oplosmiddel KV 60 ltr KDV

Asn: 05DD9C411353 Code: 222 200 ltr KDV
22 Loodaccu's accubak

AsN: 05DD9C209487 Code: 261
23 Batterijen (<1kg) 60 ltr KDV

AsN: 05DD9C209488 Code: 264
24 Kwikafval 60 ltr KDV

AsN: 05DD9C411261 Code: 277
25 Spuitbussen Doos

AsN: 05DD9C410815 Code: 304
26 Specifiek Ziekenhuisafval 50 ltr ziekenhuisvat

AsN: 05DD9C410902 Code: 322
27 ABC-Poederblussers Boxpallet

AsN: 05DD9C41954 Code: 350 los

Opmerking voor de planning:

Doornhoek 3736
Milieustraat Veghel

Boxpallet/gaaskooi

Boxpallet verf bb UN- gekeurd

60 ltr KDV

31630104598

Bijlage 1-A meldformulier vracht(en) voor aftransport 
 
Voorbeeld: Milieustraat Veghel voor gevaarlijk afval 
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Bijlage 1-A meldformulier vracht(en) voor aftransport 
 
Voorbeeld Schijndel voor overige milieustraatstromen 

 
 
 
 
 

Aan :

t.a.v. :

Telefoonnummer :

Betreft :

Naam aanbieder :

Laadadres :

Contactpersoon :

E-mail adres : hholsken@meierijstad.nl

Telefoonnummer :

Per e-mail aanmelden :

Volgorde ledigen Bedrijfsmiddel Cont nr Cont nr Cont nr Cont nr Cont nr Cont nr Cont nr Cont.nt

Asbest Mag v Vuil 30m³

Bedrijfsafval GROF 30m³ Haak cnt

B-hout 30m³ Haak cnt

C-hout 30m³ Haak cnt

IJzer 30m³ Haak cnt

Puin 20m³ Haak cnt
14

Harde kunststof 40m³ Haak cnt

Vloerbedekking 40m³ Haak cnt
11

Kunststof verpakking 30m³ perscont

Grond 20m³ Haak cnt

Dakleer 20m³ Haak cnt

Gips Mag v Vuil 30m³

Matrassen Mag v Vuil 30m³

EPS Mag v Vuil 30m³
1

Luiers Gesloten 15m³

Autobanden 40m³ Haak cnt

Vlakglas 20m³ Haak cnt

Bedrijfsafval FIJN PERS

06-30104598

Milieustraat is 6 dagen per week open

18-07-2022

UITVOERDATUM: 19-07-2022

Contractant

Planning

Milieustraat maandag t/m vrijdag open van 12,30 uur tot 16,30 uur.

Blauwe afdekzeilen eigendom gemeente Meierijstad.

Altijd eerst alle opgegeven nummers omkoppelen aan het bordes.

Lijst aanmelding is ook volgorde voor transport.

Alarm buitenterrein gaat er om 07,00 uur af en 18,00 uur erop.

Milieustraat zaterdag open van 09,00 uur tot 16,00 uur.

E-mail bericht (Milieustraat Schijndel)

Gemeente Werf Schijndel

Bogaard 2  5482 W L   Schijndel

Hholsken

Aanmelddatum

Aanmelding milieustraat



Versie: 
1.0 

Status: 
concept 

 

Datum: 

18 november 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Kenmerk: 2022-4040 
 

 

17 Programma van Eisen 
transport en verwerking 
milieustraatstromen 
 

   

   

 

factuur

herkomst Schij ndel

dienst verw erking

datum 

vracht

kenteken 

voertuig afvalstroom tonnage

eenheids

prijs

factuur

bedrag

03-04-2023 66XB97 puin 6,75 € 4,00 € 27,00

04-04-2023 66XB97 hout AB 5,23 € 30,00 € 156,90

05-04-2023 53VZ03 puin 7,12 € 4,00 € 28,48

etc

TOTAAL TOTAAL

herkomst Sint-Oedenrode

dienst verw erking

datum 

vracht

kenteken 

voertuig afvalstroom tonnage

eenheids

prijs

factuur

bedrag

03-04-2023 66XB97 puin 6,75 € 11,50 € 77,63

04-04-2023 66XB97 hout AB 5,23 € 14,75 € 77,14

05-04-2023 53VZ03 puin 7,12 € 11,50 € 81,88

etc

TOTAAL TOTAAL

herkomst Veghel

dienst verw erking

datum 

vracht

kenteken 

voertuig afvalstroom tonnage

eenheids

prijs

factuur

bedrag

03-04-2023 66XB97 puin 6,75 € 11,50 € 77,63

04-04-2023 66XB97 hout AB 5,23 € 14,75 € 77,14

05-04-2023 53VZ03 puin 7,12 € 11,50 € 81,88

etc

TOTAAL TOTAAL

herkomst Schij ndel

dienst transport

datum 

vracht

kenteken 

voertuig afvalstroom tonnage

eenheids

prijs

factuur

bedrag

03-04-2023 66XB97 puin 6,75 € 11,50 € 77,63

04-04-2023 66XB97 hout AB 5,23 € 11,50 € 60,15

05-04-2023 53VZ03 puin 7,12 € 14,75 € 105,02

etc

TOTAAL TOTAAL

herkomst Sint-Oedenrode

dienst transport

datum 

vracht

kenteken 

voertuig afvalstroom tonnage

eenheids

prijs

factuur

bedrag

03-04-2023 66XB97 puin 6,75 € 4,00 € 27,00

04-04-2023 66XB97 hout AB 5,23 € 4,00 € 20,92

05-04-2023 53VZ03 puin 7,12 € 30,00 € 213,60

etc

TOTAAL TOTAAL

herkomst Veghel

dienst transport

datum 

vracht

kenteken 

voertuig afvalstroom tonnage

eenheids

prijs

factuur

bedrag

03-04-2023 66XB97 puin 6,75 € 11,50 € 77,63

04-04-2023 66XB97 hout AB 5,23 € 11,50 € 60,15

05-04-2023 53VZ03 puin 7,12 € 14,75 € 105,02

etc

TOTAAL TOTAAL

Bijlage 1-B voorbeeld benodigde kenmerken op een factuur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kosten voor transport en verwerking moeten apart worden vermeld op elke factuur. 


