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1. A l g e m e e n



RAW1306-137815Bladnr. 4 van 86 RAW-raamovereenkomst Groot en dagelijks onderhoud sport- en speeltoestellen
GEMEENTE ZOETERMEER
Aanbesteding 2022-053421 - DEFINITIEF 11-11-2022



RAW1306-137815 Bladnr. 5 van 86RAW-raamovereenkomst Groot en dagelijks onderhoud sport- en speeltoestellen
GEMEENTE ZOETERMEER
Aanbesteding 2022-053421 - DEFINITIEF 11-11-2022

PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Zoetermeer
Afdeling Stadsbeheer

Bezoekadres: Engelandlaan 502, 2711 EB Zoetermeer
Postadres: Postbus15, 2700 AA Zoetermeer

02 Directie
De personen die de directie gaan vormen zullen in de opdrachtbrief per deelopdracht worden aangegeven.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Zoetermeer.

Een digitale kaart met de locaties van speeltoestellen is raadplegen via onderstaande webpagina:
https://www.zoetermeer.nl/spelen

De exacte locatie van werkzaamheden wordt per deelopdracht bepaald.

De aannemer dient rekening te houden met de inzet van klein materieel in verband met bereikbaarheid van
speelvoorzieningen.

04 Algemene beschrijving
Het doel van deze aanbesteding is het inspecteren, onderhouden en herinrichten van sport- en
speelvoorzieningen binnen de gemeente Zoetermeer. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het:
a. dagelijks onderhoud

- reparatie, bewerken en vervanging van onderdelen
- regulier onderhoud aan valondergronden

b. groot onderhoud
- 1 op 1 vervangingen
- herinrichten van (delen van) speelplekken

c. uitvoeren van operationele inspecties van sport - en speelvoorzieningen
d. verzorgen van participatie met gebruikers en omwonenden

Het areaal bestaat op het moment van aanbesteding uit ca. 357 locaties, waarvan 307 onder Stadsbeheer
vallen, 47 onder Vastgoed en 3 onder Vrije Tijd. De opdrachtgever houdt zich het recht voor om de locaties
onder Vastgoed uit de scope van de opdracht te halen.

Verder houdt de opdrachtgever zich het recht voor om de volgende uitzonderingen op de scope te hanteren:
- leverantie van speeltoestellen
- de aanleg van nieuw speelplekken
- groot onderhoud of herinrichting van grote speelplekken
- de aanleg of groot onderhoud van speelplekken die onderdeel zijn van een integrale reconstructie
- speelvoorzieningen op schoolpleinen
- toestellen waarop een octrooirecht van toepassing is, zoals voetbalkooien van leverancier IJslander.
- interactieve toestellen
- toestellen die nog in garantie zitten
- werkzaamheden waarvan niet tot prijsovereenstemming wordt gekomen

De werkzaamheden worden opgedragen middels deelopdrachten. Deelopdrachten zullen in ieder geval per
onderhoudsjaar worden opgedragen. Ook is het opdelen naar deelopdrachten per type werkzaamheid of
werkronde mogelijk.

De opgenomen hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de fictieve hoeveelheid op basis van een
onderhoudsperiode van 2 jaar. Deze hoeveelheden zijn gebaseerd op een jaarlijks bewerkingspercentage of
op ad hoc voorkomende werkzaamheden. Gedurende de looptijd van de opdracht kunnen delen van het
beheerareaal toegevoegd of verminderd worden. Mogelijk komen bepaalde besteksposten nooit aan bod en
sommige in veelvoud en met grotere of kleinere aantallen.



RAW1306-137815Bladnr. 6 van 86 RAW-raamovereenkomst Groot en dagelijks onderhoud sport- en speeltoestellen
GEMEENTE ZOETERMEER
Aanbesteding 2022-053421 - DEFINITIEF 11-11-2022

PAR

05 Tijdsbepaling
1. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaren met een optie voor verlenging van

2 jaren.

2. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald. Tevens kunnen naar aanleiding van calamiteiten,
inspecties of meldingen aanvullende data worden afgesproken of worden verplicht.

3. De operationele inspecties dienen 2 maal per jaar plaats te vinden in:
- Q1 eerste twee (drie) weken (vuurwerkronde)
- Q3 eerste drie weken

Door derden wordt 2 maal per jaar een veiligheidsinspectie gedaan in:
- Q2 eerste drie weken
- Q4 eerste drie weken

4 De aannemer faseert de werkzaamheden wijkgericht. De directie dient ten minste 2 weken voor
uitvoering op geïnformeerd te worden van de geplande start uitvoering en uitvoeringsduur per
uitvoeringsfase.

5. Indien geen overeenstemming wordt bereikt wordt over de start- en opleverdatum behoudt de
opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 3 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Alle kosten voor de keuring en werkzaamheden vanuit het kwaliteitsplan dienen in de staartposten te zijn
inbegrepen.

08 Evaluatie
Opdrachtgever evalueert tenminste eenmaal per jaar de uitvoering en het resultaat van de opdracht. De
onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval:
- Het nakomen van het plan van aanpak (zie inschrijving).
- De prijsvorming bij het opstellen van deelopdrachten en de afrekening hiervan.
- Oplevering en levertijd op basis van de planningsafspraken.
- Algemene ervaringen met opdrachtnemer.



RAW1306-137815 Bladnr. 7 van 86RAW-raamovereenkomst Groot en dagelijks onderhoud sport- en speeltoestellen
GEMEENTE ZOETERMEER
Aanbesteding 2022-053421 - DEFINITIEF 11-11-2022

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tekeningen worden, indien van toepassing, per deelopdracht aangeleverd.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Er worden geen peilen en hoofdmaatvoering verstrekt.

De aannemer dient het werk zo uit te voeren dat uitgevoerde werkzaamheden op een logische en veilige wijze
aansluit op de bestaande situatie op de bestaande toestellen en/of ondergrond.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:
B01 Inschrijvingsbiljet
B02 Inschrijfsstaat
B03 Overzicht in te vullen velden ABSapp t.b.v. aannemer
B04 Handleiding-ABSapp-spelen-v1.2.
B05 Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
B06 Onderbouwing hoeveelheden
B07 Objectcodes dgDIALOG (spelen)

04 Werkterrein
In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de
dag van inlichtingen in de raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van
het werk.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . DAGELIJKS ONDERHOUD
. . . . .

11 . . . . . TOESTEL - NIET SPECIFIEK
. . . . .

110 . . . . . BEKNELLING EN VERSTRIKKING
. . . . .

110010 711899 . . . . . Opheffen beknelling vinger keer 20,00 F
. . . . . Betreft: vingerbeknellingen voor alle typen toestellen.
. . . . . Aard van de maatregel: het verhelpen van een
. . . . . beknelling door het aanbrengen, verwijderen, bijwerken
. . . . . of aanpassen van een onderdeel, waaronder
. . . . . bijvoorbeeld:
. . . . . - bewegende delen afschermen of vastzetten
. . . . . - opening vergroten of verkleinen
. . . . . - roterende delen vastzetten
. . . . . - lat aanbrengen
. . . . . - gaten of buizen dichten
. . . . . - vulstukken aanbrengen
. . . . . - ogen ketting fijnknijpen of vervangen
. . . . . - grondspeling vergroten of verkleinen
. . . . . - onderdelen verwijderen of verplaatsen
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Voor de prijs per eenheid dient er te worden uitgegaan
. . . . . van maximaal 4 maatregelen per beknelling. De
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal
. . . . . beknellingen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

110020 711899 . . . . . Opheffen verstrikking keer 10,00 F
. . . . . Betreft: verstrikkingen bij alle typen toestellen.
. . . . . Aard van de maatregel: het verhelpen van een
. . . . . verstrikking door het aanbrengen, verwijderen,
. . . . . bijwerken of aanpassen van een onderdeel, waaronder
. . . . . bijvoorbeeld:
. . . . . - latten aanbrengen
. . . . . - open ruimte / naad dicht kitten
. . . . . - vulstukken aanbrengen
. . . . . - afdekplaat aanbrengen om staanders
. . . . . - autoband verwijderen
. . . . . - balken oploop naadloos verplaatsen
. . . . . - ruimte tussen balken afdichten
. . . . . - V-vorm opheffen
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Voor de prijs per eenheid dient er te worden uitgegaan
. . . . . van maximaal 4 maatregelen per verstrikking. De
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal
. . . . . verstrikkingen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .



RAW1306-137815Bladnr. 16 van 86 RAW-raamovereenkomst Groot en dagelijks onderhoud sport- en speeltoestellen
GEMEENTE ZOETERMEER
Aanbesteding 2022-053421 - DEFINITIEF 11-11-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111 . . . . . SCHOONMAKEN VAN TOESTELLEN
. . . . . Melding maken van graffiti. Verwijderen graffiti valt niet
. . . . . onder werk aannemer, maar is voor andere partij.
. . . . .

111010 711399 . . . . . Schoonmaken toestel st 15,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op
. . . . . alle typen toestellen, zoals onder andere:
. . . . . - mos en algengroei
. . . . . - kauwgom
. . . . . Oppervlakte: minder dan 1 m2 (per toestel)
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 1% van het totaal
. . . . . aan speel- en sporttoestellen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

111020 711399 . . . . . Schoonmaken toestel st 10,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op
. . . . . alle typen toestellen, zoals onder andere:
. . . . . - mos en algengroei
. . . . . - kauwgom
. . . . . Oppervlakte: vanaf 1 m2 (per toestel)
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 1% van het totaal
. . . . . aan speel- en sporttoestellen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

112 . . . . . HOUTBEWERKINGEN
. . . . .

112010 711899 . . . . . Verwijderen splinters m2 10,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van splinters of onregelmatigheden
. . . . . op houten onderdelen van alle typen toestellen.
. . . . . Alle oppervlaktes.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . .

112020 711899 . . . . . Behandelen houtrot m2 10,00 F
. . . . . Betreft: behandelen van houtrot op alle typen toestellen
. . . . . met houten onderdelen. De werkzaamheden bestaan in
. . . . . hoofdzaak uit:
. . . . . - voorbehandelen
. . . . . - uitvullen
. . . . . - schilderen
. . . . . Alle oppervlaktes
. . . . . VOORBEHANDELEN
. . . . . Al het aangetaste hout verwijderen, inclusief 25 mm
. . . . . gezond hout verwijderen en glad schuren.
. . . . . Controleren op houtvochtgehalte.
. . . . . UITVULLEN
. . . . . Aanbrengen reparatiepasta op epoxybasis l 25,00 L
. . . . . - hoeveelheid: ca. 2,5 liter m2
. . . . . - levensduur: > 5 jaar
. . . . . - strak afmessen.
. . . . . - na uitharding schuren.
. . . . . SCHILDEREN
. . . . . - aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen
. . . . . - type: polyurethane verf (kleur conform betreffende l 4,00 L
. . . . . toestel)
. . . . . - hoeveelheid per 3 lagen: ca. 0,40 liter m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
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. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.

. . . . .
112030 711899 . . . . . Verven houten ondergrond m2 5,00 F

. . . . . Betreft: verven van onderdelen van alle typen toestellen

. . . . . met houten onderdelen. De werkzaamheden bestaan in

. . . . . hoofdzaak uit:

. . . . . - voorbehandelen

. . . . . - schilderen

. . . . . Per behandeling zo veel mogelijk complete en

. . . . . aaneengesloten toestel onderdelen verven.

. . . . . Oppervlakte: minder dan 1 m2 (per toestel).

. . . . . VOORBEHANDELEN

. . . . . - verfresten verwijderen

. . . . . - ontvetten.

. . . . . - kaal hout glad schuren.

. . . . . SCHILDEREN

. . . . . - aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen

. . . . . - type: polyurethane verf (kleur conform betreffende l 2,00 L

. . . . . toestel)

. . . . . - hoeveelheid per 3 lagen: ca. 0,40 liter m2

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
112040 711899 . . . . . Verven houten ondergrond m2 10,00 F

. . . . . Betreft: verven van onderdelen van alle typen toestellen

. . . . . met houten onderdelen. De werkzaamheden bestaan in

. . . . . hoofdzaak uit:

. . . . . - voorbehandelen

. . . . . - schilderen

. . . . . Per behandeling zo veel mogelijk complete en

. . . . . aaneengesloten toestel onderdelen verven.

. . . . . Oppervlakte: vanaf 1 m2 (per toestel).

. . . . . VOORBEHANDELEN

. . . . . - verfresten verwijderen

. . . . . - ontvetten.

. . . . . - kaal hout glad schuren.

. . . . . SCHILDEREN

. . . . . - aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen

. . . . . - type: polyurethane verf (kleur conform betreffende l 4,00 L

. . . . . toestel)

. . . . . - hoeveelheid per 3 lagen: ca. 0,40 liter m2

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .
113 . . . . . METAALBEWERKINGEN

. . . . .
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113010 711899 . . . . . Verven metalen ondergrond m2 5,00 F
. . . . . Betreft: verven van onderdelen van alle typen toestellen
. . . . . met metalen onderdelen. De werkzaamheden bestaan
. . . . . in hoofdzaak uit:
. . . . . - voorbehandelen
. . . . . - schilderen
. . . . . Per behandeling zo veel mogelijk complete en
. . . . . aaneengesloten toestel onderdelen verven.
. . . . . Oppervlakte: minder dan 1 m2 (per toestel).
. . . . . VOORBEHANDELEN
. . . . . - verfresten verwijderen
. . . . . - ontvetten.
. . . . . - kaal metaal glad schuren.
. . . . . SCHILDEREN
. . . . . - aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen
. . . . . - type: polyurethane verf (kleur conform betreffende l 2,00 L
. . . . . toestel)
. . . . . - hoeveelheid per 3 lagen: ca. 0,40 liter m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

113020 711899 . . . . . Vastlassen stalen verbinding (m.u.v. RVS) st 25,00 F
. . . . . Betreft: alle typen toestellen.
. . . . . Herstellen slechte lasverbindingen t.b.v. stalen
. . . . . constructies van verzinkt of geverfd staal. De
. . . . . werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - voorbehandelen
. . . . . - lassen
. . . . . - schilderen
. . . . . Verrekening vindt plaats per verbinding.
. . . . . VOORBEHANDELEN
. . . . . - verfresten verwijderen
. . . . . - ontvetten.
. . . . . - kaal metaal glad schuren.
. . . . . LASSEN
. . . . . - lasnaden glad afwerken
. . . . . SCHILDEREN
. . . . . - aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen l 10,00 L
. . . . . - type: polyurethane verf (kleur conform betreffende
. . . . . toestel)
. . . . . - hoeveelheid per 3 lagen: ca. 0,40 liter m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

113040 711899 . . . . . Vastlassen stalen verbinding (RVS) st 15,00 F
. . . . . Betreft: alle typen toestellen.
. . . . . Herstellen slechte lasverbindingen t.b.v. stalen
. . . . . constructies van roestvast staal (RVS). De
. . . . . werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - voorbehandelen
. . . . . - lassen
. . . . . - nabewerken
. . . . . Verrekening vindt plaats per verbinding.
. . . . . VOORBEHANDELEN
. . . . . - laskanten voor het lassen braamvrij maken
. . . . . - ontvetten en schoonmaken.
. . . . . LASSEN
. . . . . - lasnaden glad afwerken
. . . . . NABEWERKEN
. . . . . - oxidehuid weer herstellen gelijk aan oorsponkelijke
. . . . . materiaal
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .
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113050 711899 . . . . . Vastlassen aluminium verbinding st 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen toestellen.
. . . . . Herstellen slechte lasverbindingen t.b.v. aluminium
. . . . . constructies. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak
. . . . . uit:
. . . . . - voorbehandelen
. . . . . - lassen
. . . . . Verrekening vindt plaats per verbinding.
. . . . . VOORBEHANDELEN
. . . . . - kaal metaal glad schuren
. . . . . - ontvetten en schoonmaken
. . . . . LASSEN
. . . . . - lasnaden glad afwerken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

114 . . . . . BOUTEN EN SCHROEVEN
. . . . .

114010 711899 . . . . . Herstellen bout, moer of schroef st 300,00 F
. . . . . Betreft: alle typen toestellen.
. . . . . Aard van de maatregel: het verwijderen, aanbrengen,
. . . . . vastdraaien, vervangen, inkorten of vastzetten van
. . . . . bouten, ringen, moeren en schroeven, niet zijnde als
. . . . . onderdeel van het demonteren, monteren of repareren
. . . . . van toestelonderdelen
. . . . . Type: volgens betreffende toestel en leverancier.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .

114020 711899 . . . . . Afdoppen bout, moer of schroef st 100,00 F
. . . . . Betreft: alle typen toestellen
. . . . . Aard van de maatregel: het aanbrengen van
. . . . . afdekdoppen op bouten, moeren en schroeven, niet
. . . . . zijnde als onderdeel van het demonteren, monteren of
. . . . . repareren van toestelonderdelen.
. . . . . Type en kleur: volgens betreffende toestel en leverancier.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .

115 . . . . . VERVANGEN
. . . . .

1150 . . . . . Balustrade / reling / bordes
. . . . .

115010 711899 . . . . . Vervangen spijl st 10,00 F
. . . . . Betreft: spijlen van alle typen balustrades.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - verwijderen spijlen uit balustrade
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - aanbrengen spijlen in balustrade
. . . . . - ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
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. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden

. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de

. . . . . stelpost in de deelopdracht..

. . . . .
115020 711899 . . . . . Vervangen reling m 15,00 F

. . . . . Betreft: reling van alle typen balustrades.

. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . - verwijderen

. . . . . - aanbrengen

. . . . . VERWIJDEREN

. . . . . - verwijderen reling

. . . . . - inclusief het demonteren van alle

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . (behouden en hergebruiken)

. . . . . AANBRENGEN

. . . . . - aanbrengen reling.

. . . . . - ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken

. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en

. . . . . leverancier

. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . - de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de

. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden

. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de

. . . . . stelpost in de deelopdracht..

. . . . .
115030 711899 . . . . . Vervangen leuning m 15,00 F

. . . . . Betreft: leuning van alle typen balustrades.

. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . - verwijderen

. . . . . - aanbrengen

. . . . . VERWIJDEREN

. . . . . - verwijderen leuning

. . . . . - inclusief het demonteren van alle

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . (behouden en hergebruiken)

. . . . . AANBRENGEN

. . . . . - aanbrengen leuning.

. . . . . - ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken

. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en

. . . . . leverancier

. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . - de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de

. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn

. . . . . inbegrepen

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden

. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de

. . . . . stelpost in de deelopdracht..

. . . . .
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115040 711899 . . . . . Vervangen plank m 50,00 F
. . . . . Betreft: plank van alle typen balustrades, bordessen of
. . . . . platforms.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - verwijderen plank
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - aanbrengen plank.
. . . . . - ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .

115050 711899 . . . . . Vervangen randafwerking m 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen randafwerking (balustrades,
. . . . . bordessen of platforms).
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - verwijderen randafwerking toestel
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - aanbrengen randafwerking toestel
. . . . . - ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .
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115060 711899 . . . . . Vervangen bordesvloer st 15,00 F
. . . . . Betreft: alle typen bordessen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - verwijderen bordesvloer uit toestel
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - aanbrengen bordesvloer in toestel
. . . . . - ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .

115070 711899 . . . . . Vervangen balustrade st 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen balustraden.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - verwijderen balustrade toestel
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - aanbrengen balustrade toestel
. . . . . - ondergrond vooraf schoon, droog en vetvrij maken
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .

1151 . . . . . Diverse onderdelen
. . . . .
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115110 711899 . . . . . Vervangen grondanker st 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen grondankers voor diverse toestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . Tot het vervangen van een grondanker behoort tevens
. . . . . het verwijderen en opnieuw aanbrengen van
. . . . . verharding, funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5m3 per anker.
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande grondanker demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe grondanker monteren
. . . . . - type: volgens betreffende speeltoestel enaccepta
. . . . . leverancier
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .

115120 711899 . . . . . Vervangen onderdeel klein st 50,00 F
. . . . . Betreft: diverse kleine onderdelen voor diverse typen
. . . . . toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - hand- of voetsteunen
. . . . . - trappers
. . . . . - zitjes
. . . . . - paalkappen
. . . . . - RVS-afdekringen
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdeel demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdeel monteren.
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .
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115130 711899 . . . . . Vervangen instructiebord st 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen instructieborden voor diverse
. . . . . toestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande instructiebord demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe instructiebord monteren.
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .

115140 711899 . . . . . Vervangen onderdeel groot st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor diverse typen toestellen,
. . . . . waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - rugleuningen
. . . . . - stangen
. . . . . - latten - bovenplanken
. . . . . - daklatten en -lijsten
. . . . . - sporten en treden
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdeel demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdeel monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .
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115150 711899 . . . . . Vervangen plaatwerk. st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse type plaatwerk voor diverse typen
. . . . . toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - dakplaten
. . . . . - zijwanden
. . . . . - tafelbladen
. . . . . Alle afmetingen
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdeel demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdeel monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .

115160 711899 . . . . . Vervangen constructief onderdeel (<1,5 m). st 20,00 F
. . . . . Betreft: diverse constructieve onderdelen voor diverse
. . . . . typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - staanders
. . . . . - liggers
. . . . . - schoren
. . . . . Constructie onderdelen tot 1,5m lengte.
. . . . . Tot het vervangen van staanders behoren tevens
. . . . . grondwerkzaamheden ten hoogste 0,5m3 per fundatie.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdeel demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdeel monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .
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115170 711899 . . . . . Vervangen constructief onderdeel (>1,5 m). st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse constructieve onderdelen voor diverse
. . . . . typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - staanders
. . . . . - liggers
. . . . . - schoren
. . . . . Constructie onderdelen vanaf 1,5m lengte.
. . . . . Tot het vervangen van staanders behoren tevens
. . . . . grondwerkzaamheden ten hoogste 0,5m3 per fundatie.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdeel demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdeel monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

116 . . . . . REPAREREN
. . . . .

1160 . . . . . Vastzetten
. . . . .

116010 711899 . . . . . Vastzetten onderdeel st 15,00 F
. . . . . Betreft: onderdelen van alle typen balustrades, relingen,
. . . . . leuningen, bordessen en platforms.
. . . . . Aard van de maatregel: het vastzetten of stabiliseren van
. . . . . een onderdeel, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . - spijlen
. . . . . - reling
. . . . . - leuning
. . . . . - planken
. . . . . - randafwerkingen
. . . . . - balustrades
. . . . . - bordesvloeren
. . . . . - inclusief het monteren/demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - de onderdelen tevens verlijmen met het toestel; de
. . . . . benodigde lijm dient in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .

1161 . . . . . Repareren onderdeel
. . . . .

116110 711899 . . . . . Verwijderen scherpe delen st 30,00 F
. . . . . Betreft: diverse scherpe delen aan alle type toestellen.
. . . . . Het toestel zo aanpassen dat er geen scherpe delen
. . . . . meer zijn.
. . . . .



RAW1306-137815 Bladnr. 27 van 86RAW-raamovereenkomst Groot en dagelijks onderhoud sport- en speeltoestellen
GEMEENTE ZOETERMEER
Aanbesteding 2022-053421 - DEFINITIEF 11-11-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

116120 711899 . . . . . Vastzetten onderdeel klein st 30,00 F
. . . . . Betreft: diverse vastzetten van kleine onderdelen voor
. . . . . diverse typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - hand- of voetsteunen
. . . . . - trappers
. . . . . - zitjes
. . . . . - rugleuningen
. . . . . - stangen
. . . . . - latten - bovenplanken
. . . . . - balken
. . . . . - sporten en treden
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

116130 711899 . . . . . Aanpassen onderdeel klein st 30,00 F
. . . . . Betreft: aanpassen van diverse kleine onderdelen voor
. . . . . diverse typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - verplaatsen of stabiliseren van hand- of
. . . . . voetsteunen
. . . . . - zitjes hoger of lager plaatsen
. . . . . - stangen hoger of lager plaatsen
. . . . . - sporten en treden stabiliseren of hoger of lager
. . . . . plaatsen.
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

116140 711899 . . . . . Aanpassen grondanker st 10,00 F
. . . . . Betreft: aanpassen van diverse grondankers voor
. . . . . diverse typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - verplaatsen grondanker
. . . . . - grondanker onder het maaiveld plaatsen
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5m3 per anker
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

116150 711899 . . . . . Vastzetten onderdeel groot st 15,00 F
. . . . . Betreft: vastzetten van diverse grote onderdelen voor
. . . . . diverse typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - dakplaten
. . . . . - zijwanden
. . . . . - staanders
. . . . . - liggers
. . . . . - schoren
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .
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116160 711899 . . . . . Inkorten constructief onderdeel st 10,00 F
. . . . . Betreft: inkorten van diverse constructieve onderdelen
. . . . . voor diverse typen toestellen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - staanders
. . . . . - liggers
. . . . . - schoren
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

116170 711899 . . . . . Vastzetten toestel op fundatie st 10,00 F
. . . . . Betreft: het vastzetten van diverse toestellen op fundaties
. . . . . en het vastzetten van grondankers.
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

12 . . . . . TOESTEL - SPECIFIEK
. . . . .

121 . . . . . DRAAITOLLEN / DRAAIENDE TOESTELLEN
. . . . .

1211 . . . . . Vervangen onderdeel
. . . . .

121110 711899 . . . . . Vervangen lager st 15,00 F
. . . . . Betreft: lagers voor alle typen draaitollen en draaiende
. . . . . toestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande lagers demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe lagers monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

1212 . . . . . Reparatie onderdeel
. . . . .

121210 711899 . . . . . Aanpassen grondspeling st 15,00 F
. . . . . Betreft: het aanpassen van de grondspeling van alle
. . . . . typen draaitollen en draaiende toestellen.
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Het aanpassen van grondspeling behoord tevens
. . . . . grondwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 per fundatie.
. . . . .
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121220 711899 . . . . . Draaisnelheid aanpassen st 10,00 F
. . . . . Betreft: draaisnelheid aanpassen van alle typen
. . . . . draaitollen en draaiende toestellen.
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Een en ander volgens voorschriften van de betreffende
. . . . . leverancier.
. . . . .

122 . . . . . GLIJBANEN, KLIM- EN COMBITOESTELLEN
. . . . .

1221 . . . . . Vervangen onderdeel
. . . . .

122110 711899 . . . . . Vervangen zijwand of -wang glijgoot st 10,00 F
. . . . . Betreft: zijwanden en -wangen van glijgoot voor alle
. . . . . typen glijbanen, klim- en combitoestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande zijwanden of -wang demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe zijwanden of -wang monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

122120 711899 . . . . . Vervangen klimonderdeel st 30,00 F
. . . . . Betreft: diverse klimonderdelen voor alle typen glijbanen,
. . . . . huisjes, klim- en combitoestellen, waaronder
. . . . . bijvoorbeeld:
. . . . . - ketting
. . . . . - slingertouw
. . . . . - klimtouw
. . . . . - koppeling
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdeel demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdeel monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .



RAW1306-137815Bladnr. 30 van 86 RAW-raamovereenkomst Groot en dagelijks onderhoud sport- en speeltoestellen
GEMEENTE ZOETERMEER
Aanbesteding 2022-053421 - DEFINITIEF 11-11-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

122130 711899 . . . . . Vervangen klimnet onderdeel st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse klimnetonderdelen voor alle typen
. . . . . glijbanen, klim- en combitoestellen, waaronder
. . . . . bijvoorbeeld:
. . . . . - kabel / touw
. . . . . - koppeling
. . . . . - ketting
. . . . . - ogen ketting
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdeel demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdeel monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

122140 711899 . . . . . Vervangen klimnet of kabelnest (<10 aansluitingen) st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse klimnetten voor alle typen glijbanen,
. . . . . huisjes, klim- en combitoestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . Net tot 10 aansluitingen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande klimnet demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe klimnet monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .
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122150 711899 . . . . . Vervangen klimnet of kabelnest (>10 aansluitingen) st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse klimnetten voor alle typen glijbanen,
. . . . . huisjes, klim- en combitoestellen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . Net vanaf 10 aansluitingen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande klimnet demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe klimnet monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

1222 . . . . . Reparatie onderdeel
. . . . .

122210 711899 . . . . . Aanpassen klimonderdeel st 30,00 F
. . . . . Betreft: diverse aanpassingen van klimonderdelen voor
. . . . . alle typen glijbanen, klim- en combitoestellen,
. . . . . waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - klimtouw inkorten
. . . . . - touwladder verankeren
. . . . . - kettingen vastzetten
. . . . . - klimnet vastzetten / verankeren
. . . . . - klimnet strak spannen
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . .

123 . . . . . KABELBANEN
. . . . .

1231 . . . . . Vervangen onderdeel
. . . . .

123110 711899 . . . . . Vervangen eindstop st 5,00 F
. . . . . Betreft: diverse typen eindstoppen voor alle typen
. . . . . kabelbanen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande eindstop demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe eindstop monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
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. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de

. . . . . stelpost in de deelopdracht.

. . . . .
123120 711899 . . . . . Vervangen stootband st 5,00 F

. . . . . Betreft: diverse stootbanden voor alle typen kabelbanen.

. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . - verwijderen

. . . . . - aanbrengen

. . . . . VERWIJDEREN

. . . . . - bestaande stootband demonteren

. . . . . - inclusief het demonteren van alle

. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en

. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het

. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden

. . . . . (behouden en hergebruiken)

. . . . . AANBRENGEN

. . . . . - nieuwe stootband monteren

. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle

. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en

. . . . . leverancier

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de

. . . . . stelpost in de deelopdracht.

. . . . .
123130 711899 . . . . . Vervangen kabel st 5,00 F

. . . . . Betreft: diverse kabels, inclusief kabelklemmen, voor

. . . . . alle typen kabelbanen.

. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . - verwijderen

. . . . . - aanbrengen

. . . . . VERWIJDEREN

. . . . . - bestaande kabel demonteren

. . . . . - inclusief het demonteren van alle

. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en

. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het

. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden

. . . . . (behouden en hergebruiken)

. . . . . AANBRENGEN

. . . . . - nieuwe kabel monteren

. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle

. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven

. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen

. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en

. . . . . leverancier

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.

. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en

. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de

. . . . . stelpost in de deelopdracht.

. . . . .
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123140 711899 . . . . . Vervangen loopwagen st 5,00 F
. . . . . Betreft: diverse loopwagens voor alle typen kabelbanen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande loopwagen demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe loopwagen monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

123150 711899 . . . . . Vervangen ketting of kettingbekleding st 5,00 F
. . . . . Betreft: diverse kettingen of -bekledingen voor alle typen
. . . . . kabelbanen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande kettingen of -bekledingen demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe kettingen of -bekledingen monteren.
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .
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123160 711899 . . . . . Vervangen zitje st 5,00 F
. . . . . Betreft: diverse zitjes voor alle typen kabelbanen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaand zitje demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, bevestigingsmiddelen en
. . . . . montagematerialen voor zover nodig voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuw zitje monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle
. . . . . kabelbaanonderdelen, voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

1232 . . . . . Reparatie onderdeel
. . . . .

123210 711899 . . . . . Spannen kabel st 5,00 F
. . . . . Betreft: het spannen van diverse typen kabels van alle
. . . . . typen kabelbanen.
. . . . . Inclusief het vervangen van kabelklemmen en het
. . . . . demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

123220 711899 . . . . . Aanpassen zitje st 5,00 F
. . . . . Betreft: het aanpassen van zitjes van alle typen
. . . . . kabelbanen, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - zitje hoger of lager plaatsen
. . . . . - zitje opnieuw vast zetten
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

124 . . . . . SCHOMMELS
. . . . .

1241 . . . . . Vervangen onderdeel
. . . . .
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124110 711899 . . . . . Vervangen ketting of kettingonderdeel st 30,00 F
. . . . . Betreft: diverse kettingen of -onderdelen voor alle typen
. . . . . schommels, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . - ketting
. . . . . - kettinghoes
. . . . . - ogen
. . . . . - D-sluiting
. . . . . - ophanging
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdelen demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdelen monteren.
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . - kettingen voor speeltoestellen moeten ten minste
. . . . . voldoen aan ISO 1834, met een maximale opening
. . . . . van 8,6mm in elke richting behalve waar
. . . . . verbindingen zijn aangebracht, waar de maximale
. . . . . opening groter dan 12mm of kleiner dan 8,6mm
. . . . . moet zijn
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

124120 711899 . . . . . Vervangen zitje of mand st 15,00 F
. . . . . Betreft: diverse zitjes of manden voor alle typen
. . . . . schommels.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande zitje of mand demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuw zitje of mand monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .
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124130 711899 . . . . . Vervangen lagers in huis of scharnier st 15,00 F
. . . . . Betreft: diverse lagers of scharnieren voor alle typen
. . . . . schommels.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaand lagers of scharnieren demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuw lagers of scharnieren monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

1242 . . . . . Reparatie onderdeel
. . . . .

124210 711899 . . . . . Aanpassen zitje st 30,00 F
. . . . . Betreft: het aanpassen van zitjes van alle typen
. . . . . schommels, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - zitje hoger of lager plaatsen
. . . . . - zitje opnieuw vast zetten
. . . . . - ketting vastzetten aan zitje
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

124220 711899 . . . . . Aanpassen bevestiging st 30,00 F
. . . . . Betreft: het aanpassen van diverse bevestigingen van
. . . . . alle typen schommels, waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - bevestiging zitje omdraaien
. . . . . - bevestiging kettingen uit elkaar plaatsen
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

125 . . . . . VEERELEMENTEN EN WIPPEN
. . . . .

1251 . . . . . Vervangen onderdeel
. . . . .
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125110 711899 . . . . . Vervangen onderdeel groot st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor alle typen
. . . . . veerelementen en wippen, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . - middenplaat
. . . . . - veer
. . . . . - bovenbuis
. . . . . - grondverankering
. . . . . - scharnier
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdelen demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdelen monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

125120 711899 . . . . . Vervangen onderdeel klein st 25,00 F
. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor alle typen
. . . . . veerelementen en wippen, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . - kop
. . . . . - staart
. . . . . - zitje
. . . . . - voetsteun
. . . . . - voetsteun
. . . . . - nummerbord
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdelen demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdelen monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .
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125130 711899 . . . . . Vervangen stootband st 15,00 F
. . . . . Betreft: alle typen stootbanden voor alle typen
. . . . . veerelementen en wippen.
. . . . . Tot het aanbrengen van een stootband behoort tevens
. . . . . het verwijderen en opnieuw aanbrengen van open
. . . . . verharding, funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 per
. . . . . stootband en verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . stootband.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande stootband demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe stootband monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

125140 711899 . . . . . Vervangen fundatie st 10,00 F
. . . . . Betreft: alle typen fundatie voor alle typen veerelementen
. . . . . en wippen.
. . . . . Tot het aanbrengen van een fundatie behoort tevens het
. . . . . verwijderen en opnieuw aanbrengen van open
. . . . . verharding, funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 en
. . . . . verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per fundatie
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande fundatie demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe fundatie monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende speeltoestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

1252 . . . . . Reparatie onderdeel
. . . . .
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125210 711899 . . . . . Aanpassen stootband st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse aanpassingen van stootbanden van alle
. . . . . typen veerelementen en wippen, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . - stootband dieper plaatsen
. . . . . - stootband lager plaatsen
. . . . . - stootband een kwartslag draaien
. . . . . Tot het aanpassen van een stootband behoort tevens
. . . . . het verwijderen en opnieuw aanbrengen van open
. . . . . verharding, funderingsmateriaal en grond.
. . . . . Graafwerkzaamheden ten hoogste 0,5 m3 per
. . . . . stootband en verharding/ fundering ten hoogste 1m2 per
. . . . . stootband.
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

125220 711899 . . . . . Vastzetten onderdeel klein st 25,00 F
. . . . . Betreft: vastzetten van diverse onderdelen van alle typen
. . . . . veerelementen en wippen, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . - kop
. . . . . - staart
. . . . . - zitje
. . . . . - voetsteun
. . . . . - handsteun
. . . . . - nummerplaat
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht..
. . . . .

125230 711899 . . . . . Opheffen speling as st 10,00 F
. . . . . Betreft: opheffen van de speling van de as van alle typen
. . . . . veerelementen en wippen.
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

125240 711899 . . . . . Vastzetten onderdeel groot st 15,00 F
. . . . . Betreft: vastzetten van diverse onderdelen van alle typen
. . . . . veerelementen en wippen, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . - middenplaat
. . . . . - veer
. . . . . - bovenbuis
. . . . . - grondverankering
. . . . . - scharnier
. . . . . Inclusief het demonteren en opnieuw monteren van
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

126 . . . . . SPORTTOESTELLEN
. . . . .
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126010 711899 . . . . . Vervangen onderdeel sporttoestel st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor diverse typen
. . . . . sporttoestellen, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . - basketbalbord
. . . . . - basketbalring
. . . . . - netten (volleybal, tennis etc.)
. . . . . - duikelstang
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdelen demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdelen monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende toestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

127 . . . . . WATERTOESTELLEN
. . . . .

127010 711899 . . . . . Vervangen onderdeel watertoestel st 10,00 F
. . . . . Betreft: diverse onderdelen voor diverse typen
. . . . . watertoestellen, zoals bijvoorbeeld:
. . . . . - stop watertoestel
. . . . . - pomparm
. . . . . - waterkraan
. . . . . - drukknop
. . . . . - inwendig mechanisme
. . . . . - goot
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - bestaande onderdelen demonteren
. . . . . - inclusief het demonteren van alle
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . (behouden en hergebruiken)
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - nieuwe onderdelen monteren
. . . . . - inclusief het aanbrengen van alle voorgeschreven
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - type en kleur: volgens betreffende toestel en
. . . . . leverancier
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

13 . . . . . VAL- EN SPEELONDERGRONDEN
. . . . .

131 . . . . . ZANDBAKKEN
. . . . .
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131010 711899 . . . . . Verversen zandbakzand (volume <5 m3) m3 117,00 F
. . . . . Betreft:het jaarlijks verversen van zandbakzand voor
. . . . . diverse typen zandbakken, waarbij het vrijgekomen zand
. . . . . wordt afgevoerd.
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 70% van het
. . . . . totaal aan zandbakken.
. . . . . Zandbakken tot 16 m2:
. . . . . - volume: tot 5 m3
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . - afwerken
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - ontgravingshoogte gem. 0,30 m tot 0,50m onder de
. . . . . rand
. . . . . - vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . - kwalificatie vrijgekomen zand: ongekeurd
. . . . . (certificaten van de voorafgaande
. . . . . verversings-/aanvulronde worden door de directie
. . . . . ter beschikking gesteld)
. . . . . - inclusief kosten voor transport en lossen op de
. . . . . locatie
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . - nieuw zand aanbrengen: zandbakkenzand, m3 117,00 L
. . . . . samenstelling volgens deel 3 van dit bestek.
. . . . . - aanvulhoogte 0,30m
. . . . . - aanvullen tot 0,20m onder de rand (gemeten na
. . . . . zetting)
. . . . . - zonder overhoogte
. . . . . AFWERKEN
. . . . . - het aangebrachte zand vlak afwerken
. . . . .

131020 711899 . . . . . Verversen zandbakzand (volume >5 m3) m3 235,00 F
. . . . . Betreft:het jaarlijks verversen van zandbakzand voor
. . . . . diverse typen zandbakken, waarbij het vrijgekomen zand
. . . . . wordt vervoerd naar een nader te bepalen depot.
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 30% van het
. . . . . totaal aan zandbakken.
. . . . . Zandbakken vanaf 16 m2:
. . . . . - volume: vanaf 5 m3
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . - afwerken
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . - ontgravingshoogte gem. 0,30 m tot 0,50m onder de
. . . . . rand
. . . . . - vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . - kwalificatie vrijgekomen zand: ongekeurd
. . . . . (certificaten van de voorafgaande
. . . . . verversings-/aanvulronde worden door de directie
. . . . . ter beschikking gesteld)
. . . . . - inclusief kosten voor transport en lossen op de
. . . . . locatie
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . - hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . - nieuw zand aanbrengen: zandbakkenzand, m3 235,00 L
. . . . . samenstelling volgens deel 3 van dit bestek.
. . . . . - aanvulhoogte 0,30m
. . . . . - aanvullen tot 0,20m onder de rand (gemeten na
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. . . . . zetting)

. . . . . - zonder overhoogte

. . . . . AFWERKEN

. . . . . - het aangebrachte zand vlak afwerken

. . . . .
131030 711899 . . . . . Verversen zandbakzand (volume <5 m3 m3 50,00 F

. . . . . Betreft:het jaarlijks verversen van zandbakzand voor

. . . . . diverse typen zandbakken, waarbij het vrijgekomen zand

. . . . . wordt vervoerd naar een nader te bepalen depot.

. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 30% van het

. . . . . totaal aan zandbakken.

. . . . . Zandbakken tot 16 m2:

. . . . . - volume: tot 5 m3

. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . - verwijderen

. . . . . - aanbrengen

. . . . . - afwerken

. . . . . VERWIJDEREN

. . . . . - ontgravingshoogte gem. 0,30 m tot 0,50m onder de

. . . . . rand

. . . . . - vrijgekomen materialen vervoeren naar nader te

. . . . . bepalen depot binnen een straat van 10km, op

. . . . . aanwijzing van de directie

. . . . . - kwalificatie vrijgekomen zand: ongekeurd

. . . . . (certificaten van de voorafgaande

. . . . . verversings-/aanvulronde worden door de directie

. . . . . ter beschikking gesteld)

. . . . . - inclusief kosten voor transport en lossen op de

. . . . . locatie

. . . . . AANBRENGEN

. . . . . - hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . . - nieuw zand aanbrengen: zandbakkenzand, m3 50,00 L

. . . . . samenstelling volgens deel 3 van dit bestek.

. . . . . - aanvulhoogte 0,30m

. . . . . - aanvullen tot 0,20m onder de rand (gemeten na

. . . . . zetting)

. . . . . - zonder overhoogte

. . . . . AFWERKEN

. . . . . - het aangebrachte zand vlak afwerken

. . . . .
131040 711899 . . . . . Verversen zandbakzand (volume >5 m3) - m3 100,00 F

. . . . . Betreft:het jaarlijks verversen van zandbakzand voor

. . . . . diverse typen zandbakken, waarbij het vrijgekomen zand

. . . . . wordt vervoerd naar een nader te bepalen depot.

. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 30% van het

. . . . . totaal aan zandbakken.

. . . . . Zandbakken vanaf 16 m2:

. . . . . - volume: vanaf 5 m3

. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . - verwijderen

. . . . . - aanbrengen

. . . . . - afwerken

. . . . . VERWIJDEREN

. . . . . - ontgravingshoogte gem. 0,30 m tot 0,50m onder de

. . . . . rand

. . . . . - vrijgekomen materialen vervoeren naar nader te

. . . . . bepalen depot binnen een straat van 10km, op

. . . . . aanwijzing van de directie

. . . . . - kwalificatie vrijgekomen zand: ongekeurd

. . . . . (certificaten van de voorafgaande

. . . . . verversings-/aanvulronde worden door de directie

. . . . . ter beschikking gesteld)

. . . . . - inclusief kosten voor transport en lossen op de

. . . . . locatie

. . . . . AANBRENGEN

. . . . . - hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . . - nieuw zand aanbrengen: zandbakkenzand, m3 100,00 L
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. . . . . samenstelling volgens deel 3 van dit bestek.

. . . . . - aanvulhoogte 0,30m

. . . . . - aanvullen tot 0,20m onder de rand (gemeten na

. . . . . zetting)

. . . . . - zonder overhoogte

. . . . . AFWERKEN

. . . . . - het aangebrachte zand vlak afwerken

. . . . .
132 . . . . . KUNSTGRAS

. . . . .
132010 712299 . . . . . Onderhoud kunstgras valondergrond (opp. <50 m2) m2 6.000,00 F

. . . . . Betreft: regulier onderhoud van bestaande

. . . . . valondergrond.

. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 100% van het

. . . . . totaal aan kunstgras.

. . . . . Oppervlakte: tot 50 m2 per ondergrond

. . . . . Onderhoud bestaande uit:

. . . . . - opborstelen

. . . . . - reinigen van de toplaag van het kunstgras,

. . . . . inclusief herverdelen van zand

. . . . . - verwijderen en afvoeren van scherpe delen, blad en

. . . . . overige bevuilingen

. . . . . - zand aanvullen en invegen, hoeveelheid zand: gem.

. . . . . 0,30m3 per are.

. . . . . Zandsoort: ovengedroogd filterzand 0,5-1,0mm. m3 18,00 L

. . . . . Inclusief het rapporteren van de kwaliteit van het

. . . . . kunstgras aan de directie. Rapportage binnen 2 weken

. . . . . na uitvoering aanleveren in PDF-bestand.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.

. . . . .
132020 712299 . . . . . Onderhoud kunstgras valondergrond (opp. >50 m2) m2 54.000,00 F

. . . . . Betreft: regulier onderhoud van bestaande

. . . . . valondergrond.

. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 100% van het

. . . . . totaal aan kunstgras.

. . . . . Oppervlakte: vanaf 50 m2 per ondergrond

. . . . . Onderhoud bestaande uit:

. . . . . - opborstelen

. . . . . - reinigen van de toplaag van het kunstgras,

. . . . . inclusief herverdelen van zand

. . . . . - verwijderen en afvoeren van scherpe delen, blad en

. . . . . overige bevuilingen

. . . . . - zand aanvullen en invegen, hoeveelheid zand: gem.

. . . . . 0,30m3 per are.

. . . . . Zandsoort: ovengedroogd filterzand 0,5-1,0mm. m3 162,00 L

. . . . . Inclusief het rapporteren van de kwaliteit van het

. . . . . kunstgras aan de directie. Rapportage binnen 2 weken

. . . . . na uitvoering aanleveren in PDF-bestand.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.

. . . . .
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132030 712499 . . . . . Repareren kunstgrasmat < 20 m2 m2 360,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond van
. . . . . kunstgras inclusief onderlaag en ingeveegd zand.
. . . . . Met inbegrip van stippen, afwijkende vlakken, lijnen e.d.
. . . . . Oppervlakte: tot 20 m2 per ondergrond
. . . . . Verlijmd op onderlaag van geëxpandeerd
. . . . . polypropyleenmat.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . - invegen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . Bij het verwijderen van een gedeelte van een
. . . . . kunstgrasmat het te verwijderen deel uitsnijden.
. . . . . Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en zand.
. . . . . Niet herbruikbare materialen naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . Aanbrengen toplaag zand ingestrooide
. . . . . polypropyleen kunstgrasmat
. . . . . - draagdoek Thiobac o.g
. . . . . * 100% polypropylene weefsel
. . . . . * UV-gestabilliseerd
. . . . . * gewicht ca. 135 gr/m2
. . . . . * coating rugzijde latex coating op styreen,
. . . . . butadieenbasis
. . . . . * ca. 988 gr/m2 voorzien van 4 mm perforaties
. . . . . * waterdoorlatendheid systeem: 60 liter/min/m2
. . . . . - totale constructiehoogte ca. 26 mm
. . . . . - poolinzetgewicht: ca. 1075 gr./m2
. . . . . - totale constructiegewicht: ca. 2198 gr/m2
. . . . . - tuftdeling: 3/8''
. . . . . - steken: aantal per m1: 210
. . . . . - steken: aantal per m2: 22.050
. . . . . - UV-stabiliteit toplaag: DIN 53387 voldoet aan 6000
. . . . . uren W.O.M. test.
. . . . . - kleurechtheid: DIN 54004, 7-8 op blauwschaal voor
. . . . . licht, 4-5 op grijsschaal volgens DIN voor andere
. . . . . echtheden
. . . . . - Inclusief kunststof strip t.b.v. fixatie langs
. . . . . kantopsluiting
. . . . . - verlijmen met lijmband met 2-componentenlijm
. . . . . * treksterkte: > 20 kN/m- verlijmen op onderlaag
. . . . . met lijmband met
. . . . . 2-componentenlijm.
. . . . . * treksterkte: > 20 kN/m
. . . . . INVEGEN
. . . . . Instrooien en zorgvuldig invegen met vuurgedroogd m3 5,76 L
. . . . . kwartszand
. . . . . - gradering 0,5-1,0mm
. . . . . - min. 80% rond van vorm
. . . . . - ca. 28 kg/m2
. . . . . Eventueel benodigde overige leveranties worden
. . . . . verrekend op de stelpost in de deelopdracht.
. . . . . Een en ander aanbrengen volgens eisen en
. . . . . voorschriften van de betreffende leverancier.
. . . . . Oplevering met een HIC-testmeting-certificaat
. . . . .
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132040 712499 . . . . . Repareren kunstgrasmat > 20 m2 m2 840,00 F
. . . . . Betreft: repareren van bestaande valondergrond van
. . . . . kunstgras inclusief onderlaag en ingeveegd zand.
. . . . . Met inbegrip van stippen, afwijkende vlakken, lijnen e.d.
. . . . . Oppervlakte: vanaf 20 m2 per ondergrond
. . . . . Verlijmd op onderlaag van geëxpandeerd
. . . . . polypropyleenmat.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - verwijderen
. . . . . - aanbrengen
. . . . . - invegen
. . . . . VERWIJDEREN
. . . . . Bij het verwijderen van een gedeelte van een
. . . . . kunstgrasmat het te verwijderen deel uitsnijden.
. . . . . Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en zand.
. . . . . Niet herbruikbare materialen naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . . AANBRENGEN
. . . . . Aanbrengen toplaag zand ingestrooide
. . . . . polypropyleen kunstgrasmat
. . . . . - draagdoek Thiobac o.g
. . . . . * 100% polypropylene weefsel
. . . . . * UV-gestabilliseerd
. . . . . * gewicht ca. 135 gr/m2
. . . . . * coating rugzijde latex coating op styreen,
. . . . . butadieenbasis
. . . . . * ca. 988 gr/m2 voorzien van 4 mm perforaties
. . . . . * waterdoorlatendheid systeem: 60 liter/min/m2
. . . . . - totale constructiehoogte ca. 26 mm
. . . . . - poolinzetgewicht: ca. 1075 gr./m2
. . . . . - totale constructiegewicht: ca. 2198 gr/m2
. . . . . - tuftdeling: 3/8''
. . . . . - steken: aantal per m1: 210
. . . . . - steken: aantal per m2: 22.050
. . . . . - UV-stabiliteit toplaag: DIN 53387 voldoet aan 6000
. . . . . uren W.O.M. test.
. . . . . - kleurechtheid: DIN 54004, 7-8 op blauwschaal voor
. . . . . licht, 4-5 op grijsschaal volgens DIN voor andere
. . . . . echtheden
. . . . . - Inclusief kunststof strip t.b.v. fixatie langs
. . . . . kantopsluiting
. . . . . - verlijmen met lijmband met 2-componentenlijm
. . . . . * treksterkte: > 20 kN/m- verlijmen op onderlaag
. . . . . met lijmband met
. . . . . 2-componentenlijm.
. . . . . * treksterkte: > 20 kN/m
. . . . . INVEGEN
. . . . . Instrooien en zorgvuldig invegen met vuurgedroogd m3 13,44 L
. . . . . kwartszand
. . . . . - gradering 0,5-1,0mm
. . . . . - min. 80% rond van vorm
. . . . . - ca. 28 kg/m2
. . . . . Eventueel benodigde overige leveranties worden
. . . . . verrekend op de stelpost in de deelopdracht.
. . . . . Een en ander aanbrengen volgens eisen en
. . . . . voorschriften van de betreffende leverancier.
. . . . . Oplevering met een HIC-testmeting-certificaat
. . . . .

134 . . . . . RUBBER TEGELS
. . . . .
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134010 711199 . . . . . Herstellen rubbertegels (oppervlakte <20 m2) m2 150,00 F
. . . . . Betreft: valondergronden van rubbertegels.
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 5% van het totaal
. . . . . aan rubbertegels.
. . . . . Oppervlakte: tot 20 m2 per ondergrond
. . . . . Onderhoud bestaande uit:
. . . . . - opnemen en opnieuw aanbrengen van
. . . . . rubbertegels
. . . . . - aanvullen van zandondergrond
. . . . . - verwijderen van onkruid en organische groei in
. . . . . naden, scheuren en voegen.
. . . . . Voegen na schoonmaken aanvullen en invegen m3 7,50 L
. . . . . straatzand. Hoeveelheid zand: gem. 0,1m3 per m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

134020 711199 . . . . . Herstellen rubbertegels (oppervlakte >20 m2) m2 350,00 F
. . . . . Betreft: valondergronden van rubbertegels.
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 552% van het
. . . . . totaal aan rubbertegels.
. . . . . Oppervlakte: vanaf 20 m2 per ondergrond
. . . . . Onderhoud bestaande uit:
. . . . . - opnemen en opnieuw aanbrengen van
. . . . . rubbertegels
. . . . . - aanvullen van zandondergrond
. . . . . - verwijderen van onkruid en organische groei in
. . . . . naden, scheuren en voegen.
. . . . . Voegen na schoonmaken aanvullen en invegen m3 17,50 L
. . . . . straatzand. Hoeveelheid zand: gem. 0,1m3 per m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

135 . . . . . GIETRUBBER, RUBBERSNIPPERS EN EPDM
. . . . .

135010 711199 . . . . . Herstellen gietrubber en EPDM (oppervlakte <20 m2) m2 6,00 F
. . . . . Betreft: valondergronden van gietrubber en EPDM.
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 2% van het totaal
. . . . . aan gietrubber en EPDM.
. . . . . Oppervlakte: tot 20 m2 per ondergrond
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - uitsnijden en verwijderen van gietrubber en EPDM
. . . . . (funderingslaag en onderbouw behouden)
. . . . . - aanbrengen van gietrubber en EPDM, kleur en m2 6,00 L
. . . . . materiaal conform bestaande ondergrond
. . . . . (vaststellen i.o.m. directie), dikte tot 120mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

135020 711199 . . . . . Herstellen gietrubber en EPDM (oppervlakte >20 m2) m2 14,00 F
. . . . . Betreft: valondergronden van gietrubber en EPDM.
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 2% van het totaal
. . . . . aan gietrubber en EPDM.
. . . . . Oppervlakte: vanaf 20 m2 per ondergrond
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - uitsnijden en verwijderen van gietrubber en EPDM
. . . . . (funderingslaag en onderbouw behouden)
. . . . . - aanbrengen van gietrubber en EPDM, kleur en m2 14,00 L
. . . . . materiaal conform bestaande ondergrond
. . . . . (vaststellen i.o.m. directie), dikte tot 120mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.
. . . . .
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135030 711199 . . . . . Herstellen gebonden rubbersnippers (opp. <20 m2) m2 6,00 F
. . . . . Betreft: valondergronden van rubbersnippers
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 2% van het totaal
. . . . . aan rubbersnippers
. . . . . Oppervlakte: tot 20 m2 per ondergrond
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - uitsnijden en verwijderen van rubbersnippers
. . . . . (funderingslaag en onderbouw behouden)
. . . . . - aanbrengen van rubbersnippers, kleur en m2 6,00 L
. . . . . materiaal conform bestaande ondergrond
. . . . . (vaststellen i.o.m. directie), dikte tot 120mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

135040 711199 . . . . . Herstellen gebonden rubbersnippers (opp. >20 m2) m2 14,00 F
. . . . . Betreft: valondergronden van rubbersnippers
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 2% van het totaal
. . . . . aan rubbersnippers
. . . . . Oppervlakte: vanaf 20 m2 per ondergrond
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - uitsnijden en verwijderen van rubbersnippers
. . . . . (funderingslaag en onderbouw behouden)
. . . . . - aanbrengen van rubbersnippers, kleur en m2 14,00 L
. . . . . materiaal conform bestaande ondergrond
. . . . . (vaststellen i.o.m. directie), dikte tot 120mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten.
. . . . .

136 . . . . . VALZAND
. . . . .

136020 711199 . . . . . Onderhoud ondergrond van valzand (opp < 50 m2) m2 200,00 F
. . . . . Betreft: regulier onderhoud van bestaande
. . . . . valondergrond
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 100% van het
. . . . . totaal aan valzand.
. . . . . Oppervlakte tot 50 m2
. . . . . Onderhoud bestaande uit:
. . . . . - verwijderen van onkruid en organische groei
. . . . . - verwijderen en afvoeren van scherpe delen, blad en
. . . . . overige bevuilingen
. . . . . - verwijderen van losliggend (zwerf-)vuil
. . . . . - omwoelen en zeven tot 0,25m diep
. . . . . - zand aanvullen totdat de valondergrond weer
. . . . . volledig egaal gevuld is tot de rand
. . . . . Valzand: m2 10,00 L
. . . . . - hoeveelheid zand: ca. 5m3 per are
. . . . . - sortering: 0,2 - 2mm
. . . . . - milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: Altijd Toepasbaar
. . . . . - overige eisen: leverantie volgens NEN-EN1177:
. . . . . 2008
. . . . .
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136030 711199 . . . . . Onderhoud ondergrond van valzand (opp > 50 m2) m2 1.800,00 F
. . . . . Betreft: regulier onderhoud van bestaande
. . . . . valondergrond
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 100% van het
. . . . . totaal aan valzand.
. . . . . Oppervlakte vanaf 50 m2
. . . . . Onderhoud bestaande uit:
. . . . . - verwijderen van onkruid en organische groei
. . . . . - verwijderen en afvoeren van scherpe delen, blad en
. . . . . overige bevuilingen
. . . . . - verwijderen van losliggend (zwerf-)vuil
. . . . . - omwoelen en zeven tot 0,25m diep
. . . . . - zand aanvullen totdat de valondergrond weer
. . . . . volledig egaal gevuld is tot de rand
. . . . . Valzand: m2 90,00 L
. . . . . - hoeveelheid zand: ca. 5m3 per are
. . . . . - sortering: 0,2 - 2mm
. . . . . - milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: Altijd Toepasbaar
. . . . . - overige eisen: leverantie volgens NEN-EN1177:
. . . . . 2008
. . . . .

136040 711199 . . . . . Aanvullen ondergrond van valzand m2 200,00 F
. . . . . Betreft: het aanvullen van valondergronden van valzand
. . . . . op specifieke locaties die aanvullend op de
. . . . . onderhoudsronde extra aangevuld en afgevlakt moeten
. . . . . worden.
. . . . . Oppervlakte tot 50 m2
. . . . . Onderhoud bestaande uit:
. . . . . Zand aanvullen en afwerken totdat de valondergrond
. . . . . weer volledig egaal gevuld is tot de rand
. . . . . Valzand: m2 10,00 L
. . . . . - hoeveelheid zand: ca. 5m3 per are
. . . . . - sortering: 0,2 - 2mm
. . . . . - milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: Altijd Toepasbaar
. . . . . - overige eisen: leverantie volgens NEN-EN1177:
. . . . . 2008
. . . . .

136050 711199 . . . . . Aanharken valzand m2 200,00 F
. . . . . Betreft: het aanharken van valondergronden van valzand
. . . . . op specifieke locaties die aanvullend op de
. . . . . onderhoudsronde aangeharkt moeten worden als er
. . . . . kuilen ontstaan.
. . . . . Oppervlakte: tot 50 m2 per ondergrond
. . . . . Aanharken van de zandlaag totdat de valondergrond
. . . . . weer volledig vlak is afgewerkt.
. . . . .

137 . . . . . HOUTSNIPPERS / SCHORSONDERGROND
. . . . .
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137010 711199 . . . . . Onderhoud schorsondergrond (oppervlakte <50 m2) m2 250,00 F
. . . . . Betreft: het regulier onderhoud van valondergronden van
. . . . . houtschors.
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 50% van het
. . . . . totaal aan houtschors.
. . . . . Oppervlakte: tot 50 m2 per ondergrond
. . . . . Onderhoud bestaande uit:
. . . . . - verwijderen van onkruid en organische groei
. . . . . - verwijderen en afvoeren van scherpe delen, blad en
. . . . . overige bevuilingen
. . . . . - verwijderen van losliggend (zwerf-)vuil
. . . . . - omwoelen tot 0,5m diep (of zoveel minder zodat de
. . . . . gronddoek op de bodem niet geraakt wordt)
. . . . . - aanvullen van de schorslaag totdat de
. . . . . valondergrond weer volledig egaal gevuld is tot de
. . . . . rand
. . . . . Boomschors: m3 25,00 L
. . . . . - hoeveelheid gemiddeld 10m3 per are.
. . . . . - afkomstig van de Franse pijnboom
. . . . . - 1e kwaliteit schors met een harde structuur
. . . . . - levensduur: >5 jaar
. . . . . - sortering: 20 - 80mm
. . . . . - overige eisen: leverantie volgens NEN-EN1177:
. . . . . 2008
. . . . .

137020 711199 . . . . . Onderhoud schorsondergrond (oppervlakte >50 m2) m2 2.250,00 F
. . . . . Betreft: het regulier onderhoud van valondergronden van
. . . . . houtschors.
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 50% van het
. . . . . totaal aan houtschors.
. . . . . Oppervlakte: vanaf 50 m2 per ondergrond
. . . . . Onderhoud bestaande uit:
. . . . . - verwijderen van onkruid en organische groei
. . . . . - verwijderen en afvoeren van scherpe delen, blad en
. . . . . overige bevuilingen
. . . . . - verwijderen van losliggend (zwerf-)vuil
. . . . . - omwoelen tot 0,5m diep (of zoveel minder zodat de
. . . . . gronddoek op de bodem niet geraakt wordt)
. . . . . - aanvullen van de schorslaag totdat de
. . . . . valondergrond weer volledig egaal gevuld is tot de
. . . . . rand
. . . . . Boomschors:
. . . . . - hoeveelheid gemiddeld 10m3 per are.
. . . . . - afkomstig van de Franse pijnboom
. . . . . - 1e kwaliteit schors met een harde structuur
. . . . . - levensduur: >5 jaar
. . . . . - sortering: 20 - 80mm
. . . . . - overige eisen: leverantie volgens NEN-EN1177:
. . . . . 2008
. . . . .
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137030 711199 . . . . . Onderhoud houtsnipper ondergrond (opp. <50 m2) m2 250,00 F
. . . . . Betreft: het regulier onderhoud van valondergronden van
. . . . . houtsnippers.
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 50% van het
. . . . . totaal aan houtsnippers.
. . . . . Oppervlakte: tot 50 m2 per ondergrond
. . . . . Onderhoud bestaande uit:
. . . . . - verwijderen van onkruid en organische groei
. . . . . - verwijderen en afvoeren van scherpe delen, blad en
. . . . . overige bevuilingen
. . . . . - verwijderen van losliggend (zwerf-)vuil
. . . . . - omwoelen tot 0,5m diep (of zoveel minder zodat de
. . . . . gronddoek op de bodem niet geraakt wordt)
. . . . . - aanvullen van de snipperlaag totdat de
. . . . . valondergrond weer volledig egaal gevuld is tot de
. . . . . rand
. . . . . Geschredderde houtsnippers: m3 12,50 L
. . . . . - hoeveelheid gemiddeld 5m3 per are.
. . . . . - sortering: 5 - 30mm
. . . . . - overige eisen: leverantie volgens NEN-EN1177:
. . . . . 2008
. . . . .

137040 711199 . . . . . Onderhoud houtsnipper ondergrond (opp. >50 m2) m2 2.250,00 F
. . . . . Betreft: het regulier onderhoud van valondergronden van
. . . . . houtsnippers.
. . . . . Uitgaande van een jaarlijks areaal van 50% van het
. . . . . totaal aan houtsnippers.
. . . . . Oppervlakte: vanaf 50 m2 per ondergrond
. . . . . Onderhoud bestaande uit:
. . . . . - verwijderen van onkruid en organische groei
. . . . . - verwijderen en afvoeren van scherpe delen, blad en
. . . . . overige bevuilingen
. . . . . - verwijderen van losliggend (zwerf-)vuil
. . . . . - omwoelen tot 0,5m diep (of zoveel minder zodat de
. . . . . gronddoek op de bodem niet geraakt wordt)
. . . . . - aanvullen van de snipperlaag totdat de
. . . . . valondergrond weer volledig egaal gevuld is tot de
. . . . . rand
. . . . . Geschredderde houtsnippers: m3 112,50 L
. . . . . - hoeveelheid gemiddeld 5m3 per are.
. . . . . - sortering: 5 - 30mm
. . . . . - overige eisen: leverantie volgens NEN-EN1177:
. . . . . 2008
. . . . .

137050 711199 . . . . . Aanvullen schorsondergrond m2 500,00 F
. . . . . Betreft: het aanvullen van valondergronden van
. . . . . houtschors op specifieke locaties die aanvullend op de
. . . . . onderhoudsronde extra aangevuld moeten worden..
. . . . . Oppervlakte: tot 50 m2 per ondergrond
. . . . . Aanvullen en aanharken van de schorslaag totdat de
. . . . . valondergrond weer volledig egaal gevuld is tot de rand
. . . . . Boomschors: m3 50,00 L
. . . . . - hoeveelheid gemiddeld 10m3 per are.
. . . . . - afkomstig van de Franse pijnboom
. . . . . - 1e kwaliteit schors met een harde structuur
. . . . . - levensduur: >5 jaar
. . . . . - sortering: 20 - 80mm
. . . . . - overige eisen: leverantie volgens NEN-EN1177:
. . . . . 2008
. . . . .
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137060 711199 . . . . . Aanvullen houtsnipper ondergrond m2 500,00 F
. . . . . Betreft: het aanvullen van valondergronden van
. . . . . houtsnippers op specifieke locaties die aanvullend op
. . . . . de onderhoudsronde extra aangevuld moeten worden.
. . . . . Oppervlakte: tot 50 m2 per ondergrond
. . . . . Aanvullen en aanharken van de snipperlaag totdat de
. . . . . valondergrond weer volledig egaal gevuld is tot de rand
. . . . . Geschredderde houtsnippers: m3 25,00 L
. . . . . - hoeveelheid gemiddeld 5m3 per are.
. . . . . - sortering: 5 - 30mm
. . . . . - overige eisen: leverantie volgens NEN-EN1177:
. . . . . 2008
. . . . .

137070 711199 . . . . . Aanharken schorsondergrond m2 500,00 F
. . . . . Betreft: het aanharken van valondergronden van
. . . . . houtschors op specifieke locaties die aanvullend op de
. . . . . onderhoudsronde aangeharkt moeten worden als er
. . . . . kuilen ontstaan.
. . . . . Oppervlakte: tot 50 m2 per ondergrond
. . . . . Aanharken van de schorslaag totdat de valondergrond
. . . . . weer volledig vlak is afgewerkt.
. . . . .

137080 711199 . . . . . Aanharken houtsnipper ondergrond m2 500,00 F
. . . . . Betreft: het aanharken van valondergronden van
. . . . . houtsnippers op specifieke locaties die aanvullend op
. . . . . de onderhoudsronde aangeharkt moeten worden als er
. . . . . kuilen ontstaan.
. . . . . Oppervlakte: tot 50 m2 per ondergrond
. . . . . Aanharken van de houtsnipperlaag totdat de
. . . . . valondergrond weer volledig vlak is afgewerkt.
. . . . .
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2 . . . . . GROOT ONDERHOUD
. . . . . Plaatsing van toestellen en ondergronden dient zoveel
. . . . . mogelijk plaats te vinden op basis van onderstaande
. . . . . besteksposten. In specifieke situaties kan in overleg
. . . . . met de directie de plaatsing worden uitbesteed aan
. . . . . (toestel)leverancier.
. . . . . De aannemer maakt een open begroting voor het groot
. . . . . onderhoud of 1-op-1-vervanging per speelplek op basis
. . . . . van de besteksposten van deze
. . . . . RAW-raamovereenkomst, aangevuld met ontbrekende
. . . . . werkzaamheden. Alle kosten dienen per werkzaamheid
. . . . . en leverantie gespecificeerd te zijn.
. . . . . Een en ander ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

21 . . . . . TOESTELLEN
. . . . .

211 . . . . . VERWIJDEREN TOESTELLEN
. . . . .

211010 711899 . . . . . Verwijderen toestel (P<2 en H<1 en F<5) st 40,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van alle type toestellen, inclusief
. . . . . fundatie en grondankers.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - projectie oppervlak (P) < 2 m2
. . . . . - hoogte (H) < 1 m1
. . . . . - aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 5st
. . . . . Toestel demonteren:
. . . . . - Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . - inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

211020 711899 . . . . . Verwijderen toestel (P<4 en H<2 en F<7) st 60,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van alle type toestellen, inclusief
. . . . . fundatie en grondankers.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - projectie oppervlak (P) < 4 m2
. . . . . - hoogte (H) < 2 m1
. . . . . - aantal fundamenten (F) (poeren,
. . . . . funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 7st
. . . . . Toestel demonteren:
. . . . . - Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . - inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .
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211030 711899 . . . . . Verwijderen toestel (P<10 en H<3 en F<11) st 20,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van alle type toestellen, inclusief
. . . . . fundatie en grondankers.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - projectie oppervlak (P) < 10 m2
. . . . . - hoogte (H) < 3 m1
. . . . . - aantal fundamenten (F) (poeren, funderings-
. . . . . blokken staanders in maaiveld e.d) < 11st
. . . . . Toestel demonteren:
. . . . . - Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . - inclusief het demonteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . . Voor vrijgekomen houten onderdelen dient te worden
. . . . . uitgegaan van milieukundige kwaliteit klasse B.
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

212 . . . . . AANBRENGEN TOESTELLEN
. . . . .

212010 711899 . . . . . Aanbrengen toestel (P<2 en H<1 en F<5) st 40,00 F
. . . . . Betreft: hergebruik van alle type toestellen, inclusief
. . . . . fundatie en grondankers.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - projectie oppervlak (P) < 2 m2
. . . . . - hoogte (H) < 1 m1
. . . . . - aantal fundamenten (F) (poeren, funderings-
. . . . . blokken staanders in maaiveld e.d) < 5st
. . . . . Toestel monteren:
. . . . . - Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . - inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - inclusief laden, lossen en transport vanaf een
. . . . . locatie binnen een straal van 15km
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

212020 711899 . . . . . Aanbrengen toestel (P<4 en H<2 en F<7). st 60,00 F
. . . . . Betreft: alle type toestellen, inclusief fundatie en
. . . . . grondankers.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - projectie oppervlak (P) < 4 m2
. . . . . - hoogte (H) < 2 m1
. . . . . - aantal fundamenten (F) (poeren, funderings-
. . . . . blokken staanders in maaiveld e.d) < 7st
. . . . . Toestel monteren:
. . . . . - Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie.
. . . . . - inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - inclusief laden, lossen en transport vanaf een
. . . . . locatie binnen een straal van 15km
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .
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212030 711899 . . . . . Aanbrengen toestel (P<10 en H<3 en F<11). st 20,00 F
. . . . . Betreft: alle type toestellen, inclusief fundatie en
. . . . . grondankers.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - projectie oppervlak (P) < 10 m2
. . . . . - hoogte (H) < 3 m1
. . . . . - aantal fundamenten (F) (poeren, funderings-
. . . . . blokken staanders in maaiveld e.d) < 11st
. . . . . Toestel monteren:
. . . . . - inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
. . . . . 0,5m3 per fundatie
. . . . . - inclusief het monteren van alle onderdelen,
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . - inclusief laden, lossen en transport vanaf een
. . . . . locatie binnen een straal van 15km
. . . . . De leverantie van eventuele onderdelen en
. . . . . bevestigingsmiddelen worden verrekend op de
. . . . . stelpost in de deelopdracht.
. . . . .

22 . . . . . VALONDERGRONDEN
. . . . .

221 . . . . . VERWIJDEREN KUNSTGRAS
. . . . .

221010 711103 . . . . . Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. m2 1.200,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van kunstgras valondergrond(en).
.1. . . . Toplaag: kunstgras
. .9. . . Funderingslaag behouden
. . .9. . Onderbouw verwijderen conform bestekspostnr(s)
. . . . . 136020 of 136030.
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

221020 719999 . . . . . Verwijderen onderbouw kunstgras m2 600,00 F
. . . . . Betreft: opbreken onderbouw van geëxpandeerd
. . . . . polypropyleenmat.
. . . . . - Dikte: tot 45mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

221030 719999 . . . . . Verwijderen onderbouw kunstgras m2 600,00 F
. . . . . Betreft: opbreken onderbouw van geëxpandeerd
. . . . . polypropyleenmat.
. . . . . - Dikte: vanaf 45 t/m 90mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

222 . . . . . AANBRENGEN KUNSTGRAS
. . . . .
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222010 711113 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe toplaag voor kunstgras
. . . . . valondergronden.
. . . . . - aanbrengen op onderlaag van geëxpandeerd
. . . . . polypropyleen, bestaand of aangebracht conform
. . . . . bestekspostnr(s) 222020 t/m 222080
. . . . . - kleur vaststellen i.o.m. directie
.3. . . . Kunstgras m2 2.000,00 L
. . . . . - draagdoek Thiobac o.g
. . . . . * 100% polypropylene weefsel
. . . . . * UV-gestabilliseerd
. . . . . * gewicht ca. 135 gr/m2
. . . . . * coating rugzijde latex coating op styreen,
. . . . . butadieenbasis
. . . . . * ca. 988 gr/m2 voorzien van 4 mm perforaties
. . . . . * waterdoorlatendheid systeem: 60 liter/min/m2
. . . . . - totale constructiehoogte ca. 26 mm
. . . . . - poolinzetgewicht: ca. 1075 gr./m2
. . . . . - totale constructiegewicht: ca. 2198 gr/m2
. . . . . - tuftdeling: 3/8''
. . . . . - steken: aantal per m1: 210
. . . . . - steken: aantal per m2: 22.050
. . . . . - UV-stabiliteit toplaag: DIN 53387 voldoet aan 6000
. . . . . uren W.O.M. test.
. . . . . - kleurechtheid: DIN 54004, 7-8 op blauwschaal voor
. . . . . licht, 4-5 op grijsschaal volgens DIN voor andere
. . . . . echtheden
. . . . . - Inclusief kunststof strip t.b.v. fixatie langs
. . . . . kantopsluiting
. . . . . - verlijmen met lijmband met 2-componentenlijm
. . . . . * treksterkte: > 20 kN/m
. . . . . - verlijmen op onderlaag met lijmband met
. . . . . 2-componentenlijm.
. . . . . * treksterkte: > 20 kN/m
. . . . . Infill ca. 28 kg/m2 vuurgedroogd kwartszand m3 32,00 L
. . . . . - gradering 0,5-1,0mm
. . . . . - min. 80% rond van vorm
. . . . . Een en ander aanbrengen volgens eisen en
. . . . . voorschriften van de betreffende leverancier.
. . .9. . Valhoogte: diverse
. . . . .

222020 712201 . . . . . Aanbrengen onderbouw. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe valdempende laag voor
. . . . . kunstgras valondergronden.

1. . . . . Onderbouw: m2 200,00 L
. . . . . - mat bestaat uit een thermisch verbonden van 100%
. . . . . geslotencellige cross-linked PE.
. . . . . - de mat is voorzien van een wit 70 grams polyester
. . . . . filterdoek dat thermisch met de vlokken is
. . . . . verbonden
. . . . . - de platen zijn aan de koppen en lange zijden
. . . . . verbonden d.m.v. tenminste 2 zwaluwstaart toren
. . . . . en gaten
. . . . . - dikte: 20mm
. . . . . - valhoogte: 0,6m
. . . . . - water infiltratie snelheid meer dan 60 liter/min/m2.
. . . . . - vlakheid: 3 mm op een rei van 4 m
. . . . . Een en ander aanbrengen volgens eisen en
. . . . . voorschriften van de betreffende leverancier.
. . . . . Oplevering met een HIC-testmeting-certificaat
. . . . .



RAW1306-137815Bladnr. 56 van 86 RAW-raamovereenkomst Groot en dagelijks onderhoud sport- en speeltoestellen
GEMEENTE ZOETERMEER
Aanbesteding 2022-053421 - DEFINITIEF 11-11-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

222030 712201 . . . . . Aanbrengen onderbouw. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe valdempende laag voor
. . . . . kunstgras valondergronden.

1. . . . . Onderbouw: m2 200,00 L
. . . . . - mat bestaat uit een thermisch verbonden van 100%
. . . . . geslotencellige cross-linked PE.
. . . . . - de mat is voorzien van een wit 70 grams polyester
. . . . . filterdoek dat thermisch met de vlokken is
. . . . . verbonden
. . . . . - de platen zijn aan de koppen en lange zijden
. . . . . verbonden d.m.v. tenminste 2 zwaluwstaart toren
. . . . . en gaten
. . . . . - dikte: 25mm
. . . . . - valhoogte: 1,3m
. . . . . - water infiltratie snelheid meer dan 60 liter/min/m2.
. . . . . - vlakheid: 3 mm op een rei van 4 m
. . . . .

222040 712201 . . . . . Aanbrengen onderbouw. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe valdempende laag voor
. . . . . kunstgras valondergronden.

1. . . . . Onderbouw: m2 400,00 L
. . . . . - mat bestaat uit een thermisch verbonden van 100%
. . . . . geslotencellige cross-linked PE.
. . . . . - de mat is voorzien van een wit 70 grams polyester
. . . . . filterdoek dat thermisch met de vlokken is
. . . . . verbonden
. . . . . - de platen zijn aan de koppen en lange zijden
. . . . . verbonden d.m.v. tenminste 2 zwaluwstaart toren
. . . . . en gaten
. . . . . - dikte: 35mm
. . . . . - valhoogte: 1,7m
. . . . . - water infiltratie snelheid meer dan 60 liter/min/m2.
. . . . . - vlakheid: 3 mm op een rei van 4 m
. . . . . Een en ander aanbrengen volgens eisen en
. . . . . voorschriften van de betreffende leverancier.
. . . . . Oplevering met een HIC-testmeting-certificaat
. . . . .

222050 712201 . . . . . Aanbrengen onderbouw. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe valdempende laag voor
. . . . . kunstgras valondergronden.

1. . . . . Onderbouw: m2 400,00 L
. . . . . - mat bestaat uit een thermisch verbonden van 100%
. . . . . geslotencellige cross-linked PE.
. . . . . - de mat is voorzien van een wit 70 grams polyester
. . . . . filterdoek dat thermisch met de vlokken is
. . . . . verbonden
. . . . . - de platen zijn aan de koppen en lange zijden
. . . . . verbonden d.m.v. tenminste 2 zwaluwstaart toren
. . . . . en gaten
. . . . . - dikte: 45mm
. . . . . - valhoogte: 2,1m
. . . . . - water infiltratie snelheid meer dan 60 liter/min/m2.
. . . . . - vlakheid: 3 mm op een rei van 4 m
. . . . . Een en ander aanbrengen volgens eisen en
. . . . . voorschriften van de betreffende leverancier.
. . . . . Oplevering met een HIC-testmeting-certificaat
. . . . .
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222060 712201 . . . . . Aanbrengen onderbouw. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe valdempende laag voor
. . . . . kunstgras valondergronden.

1. . . . . Onderbouw: m2 400,00 L
. . . . . - mat bestaat uit een thermisch verbonden van 100%
. . . . . geslotencellige cross-linked PE.
. . . . . - de mat is voorzien van een wit 70 grams polyester
. . . . . filterdoek dat thermisch met de vlokken is
. . . . . verbonden
. . . . . - de platen zijn aan de koppen en lange zijden
. . . . . verbonden d.m.v. tenminste 2 zwaluwstaart toren
. . . . . en gaten
. . . . . - dikte: 55mm
. . . . . - valhoogte: 2,4m
. . . . . - water infiltratie snelheid meer dan 60 liter/min/m2.
. . . . . - vlakheid: 3 mm op een rei van 4 m
. . . . . Een en ander aanbrengen volgens eisen en
. . . . . voorschriften van de betreffende leverancier.
. . . . . Oplevering met een HIC-testmeting-certificaat
. . . . .

222070 712201 . . . . . Aanbrengen onderbouw. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe valdempende laag voor
. . . . . kunstgras valondergronden.

1. . . . . Onderbouw: m2 200,00 L
. . . . . - mat bestaat uit een thermisch verbonden van 100%
. . . . . geslotencellige cross-linked PE.
. . . . . - de mat is voorzien van een wit 70 grams polyester
. . . . . filterdoek dat thermisch met de vlokken is
. . . . . verbonden
. . . . . - de platen zijn aan de koppen en lange zijden
. . . . . verbonden d.m.v. tenminste 2 zwaluwstaart toren
. . . . . en gaten
. . . . . - dikte: 70mm
. . . . . - valhoogte: 2,8m
. . . . . - water infiltratie snelheid meer dan 60 liter/min/m2.
. . . . . - vlakheid: 3 mm op een rei van 4 m
. . . . . Een en ander aanbrengen volgens eisen en
. . . . . voorschriften van de betreffende leverancier.
. . . . . Oplevering met een HIC-testmeting-certificaat
. . . . .

222080 712201 . . . . . Aanbrengen onderbouw. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe valdempende laag voor
. . . . . kunstgras valondergronden.

1. . . . . Onderbouw: m2 200,00 L
. . . . . - mat bestaat uit een thermisch verbonden van 100%
. . . . . geslotencellige cross-linked PE.
. . . . . - de mat is voorzien van een wit 70 grams polyester
. . . . . filterdoek dat thermisch met de vlokken is
. . . . . verbonden
. . . . . - de platen zijn aan de koppen en lange zijden
. . . . . verbonden d.m.v. tenminste 2 zwaluwstaart toren
. . . . . en gaten
. . . . . - dikte: 90mm
. . . . . - valhoogte: 3,0m
. . . . . - water infiltratie snelheid meer dan 60 liter/min/m2.
. . . . . - vlakheid: 3 mm op een rei van 4 m
. . . . . Een en ander aanbrengen volgens eisen en
. . . . . voorschriften van de betreffende leverancier.
. . . . . Oplevering met een HIC-testmeting-certificaat
. . . . .

23 . . . . . AFZETTEN SPEELTERREIN
. . . . .
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230010 610399 . . . . . Aanbrengen bouwhek <50m m 1.000,00 F
. . . . . Betreft: afzetten speelplek t.b.v. groot onderhoud.
. . . . . Hoeveelheid per locatie: minder dan 50m
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

230020 610399 . . . . . Instandhouden bouwhek <50m week 100,00 F
. . . . . Betreft: afzetten speelplek t.b.v. groot onderhoud.
. . . . . Hoeveelheid per locatie: minder dan 50m
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Verrekening per week per locatie (niet per meter).
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

230030 610399 . . . . . Verwijderen bouwhek <50m m 1.000,00 F
. . . . . Betreft: afzetten speelplek t.b.v. groot onderhoud.
. . . . . Hoeveelheid per locatie: minder dan 50m
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

230040 610399 . . . . . Aanbrengen bouwhek >50m m 1.000,00 F
. . . . . Betreft: afzetten speelplek t.b.v. groot onderhoud.
. . . . . Hoeveelheid per locatie: vanaf 50m.
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

230050 610399 . . . . . Instandhouden bouwhek >50m week 100,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke afzettingen van een toestel.
. . . . . Hoeveelheid per locatie: vanaf 50m.
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Verrekening per week per locatie (niet per meter).
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

230060 610399 . . . . . Verwijderen bouwhek >50m m 1.000,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke afzettingen van een toestel.
. . . . . Hoeveelheid per locatie: vanaf 50m.
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

24 . . . . . COÖRDINEREN
. . . . .
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240010 102399 . . . . . Coördineren leverancier - 1 op 1 vervangingen keer 40,00 F
. . . . . Betreft:de kosten voor het verzorgen van de leverantie
. . . . . van toestellen uit het raamcontract bij 1 op 1
. . . . . vervangingen .
. . . . . Het betreft de kosten voor coördineren met derde
. . . . . partijen, afspreken met betrekking tot het plaatsen,
. . . . . controleren tekeningen, enz.
. . . . . De kosten voor de leverantie worden afgerekend via de
. . . . . open begroting volgens bestekspost 420010 en 420020
. . . . . of via een extra declaratie op de deelopdracht.
. . . . . Alle kosten voor het coördineren van de leverantie
. . . . . dienen in deze post inbegrepen te zijn.
. . . . . Op de leverantie van de toestellen uit het raamcontract
. . . . . wordt een aannemersvergoeding van 5% verstrekt op de
. . . . . leverantieprijs.
. . . . . Voor uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en
. . . . . risico worden geen aanvullende kosten verrekend,
. . . . . anders dan het standaard percentage staartkosten
. . . . . vanuit de raamovereenkomst over de opgenomen
. . . . . besteksposten.
. . . . .

240020 102399 . . . . . Coördineren leverancier <5 toestellen keer 15,00 F
. . . . . Betreft:de kosten voor het verzorgen van de leverantie
. . . . . van toestellen uit het raamcontract bij herinrichtingen
. . . . . met minder dan 5 toestellen.
. . . . . Het betreft de kosten voor coördineren met derde
. . . . . partijen, afspreken met betrekking tot het plaatsen,
. . . . . controleren tekeningen, enz.
. . . . . De kosten voor de leverantie worden afgerekend via de
. . . . . open begroting volgens bestekspost 420010 en 420020
. . . . . of via een extra declaratie op de deelopdracht.
. . . . . Alle kosten voor het coördineren van de leverantie
. . . . . dienen in deze post inbegrepen te zijn.
. . . . . Op de leverantie van de toestellen uit het raamcontract
. . . . . wordt een aannemersvergoeding van 5% verstrekt op de
. . . . . leverantieprijs.
. . . . . Voor uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en
. . . . . risico worden geen aanvullende kosten verrekend,
. . . . . anders dan het standaard percentage staartkosten
. . . . . vanuit de raamovereenkomst over de opgenomen
. . . . . besteksposten.
. . . . .

240030 102399 . . . . . Coördineren leverancier 5-15 toestellen keer 15,00 F
. . . . . Betreft:de kosten voor het verzorgen van de leverantie
. . . . . van toestellen uit het raamcontract bij herinrichtingen
. . . . . met 5 tot 15 toestellen.
. . . . . Het betreft de kosten voor coördineren met derde
. . . . . partijen, afspreken met betrekking tot het plaatsen,
. . . . . controleren tekeningen, enz.
. . . . . De kosten voor de leverantie worden afgerekend via de
. . . . . open begroting volgens bestekspost 420010 en 420020
. . . . . of via een extra declaratie op de deelopdracht.
. . . . . Alle kosten voor het coördineren van de leverantie
. . . . . dienen in deze post inbegrepen te zijn.
. . . . . Op de leverantie van de toestellen uit het raamcontract
. . . . . wordt een aannemersvergoeding van 5% verstrekt op de
. . . . . leverantieprijs.
. . . . . Voor uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en
. . . . . risico worden geen aanvullende kosten verrekend,
. . . . . anders dan het standaard percentage staartkosten
. . . . . vanuit de raamovereenkomst over de opgenomen
. . . . . besteksposten.
. . . . .
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3 . . . . . INSPECTIES
. . . . .

31 . . . . . OPERATIONELE INSPECTIE TOESTELLEN
. . . . .

310010 711599 . . . . . Inspectie locatie st 1.428,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van een operationele inspectie voor
. . . . . alle type toestellen en valondergronden.
. . . . . Verrekening vindt plaats per locatie.
. . . . . - frequentie: tweemaal per jaar
. . . . . Per locatie alle toestellen en ondergronden o.a.
. . . . . inspecteren op:
. . . . . - overmatige slijtage
. . . . . - ontbrekende onderdelen
. . . . . - losse verbindingen
. . . . . - functionaliteit
. . . . . - stabiliteit
. . . . . - aanwezigheid scherpe randen
. . . . . - kleine en grote gebreken
. . . . . Een en ander conform de eisen in bepaling 71.05.05.
. . . . . Als de te verwachten restlevensduur korter is dan 1 jaar,
. . . . . dan wordt het onderdeel als versleten beschouwd en
. . . . . dient dit te worden geregistreerd.
. . . . . Toestellen worden in ABS aan ondergrond gekoppeld.
. . . . . Resultaten digitaal aanleveren en verwerken in
. . . . . beheersysteem
. . . . .
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4 . . . . . BEWONERS PARTICIPATIE
. . . . .

41 . . . . . COMMUNICATIE
. . . . .

411010 102399 . . . . . Verzorgen informatiebrief (< 50) keer 40,00 F
. . . . . Betreft: Het verzorgen van
. . . . . communicatiewerkzaamheden naar bewoners en
. . . . . belanghebbenden d.m.v. een informatiebrief.
. . . . . Aantal brieven: tot 50 stuks.
. . . . . Informatiebrief t.b.v.:
. . . . . - uitnodiging of resultaten participatie
. . . . . - start of verloop van uitvoeringswerkzaamheden
. . . . . De bewonersbrief en verzendlijst voor verzending ter
. . . . . goedkeuring voorleggen aan de directie.
. . . . . Uitgaande van maximaal 50 adressen.
. . . . . Bewoners en overige belanghebbenden worden geacht
. . . . . met vragen rechtstreeks kunnen communiceren met het
. . . . . kantoor van de aannemer en/of diens vertegenwoordiger
. . . . . belast met de uitvoering van het werk.
. . . . . Eisen aan de bereikbaarheid:
. . . . . - telefonisch en per e-mail
. . . . . - terugkoppeling vragen en reacties aan directie,
. . . . . voorafgaand aan uitvoering (met uitzondering bij
. . . . . calamiteiten)
. . . . . Inclusief bezorging.
. . . . .

411020 102399 . . . . . Verzorgen informatiebrief (50-100) keer 40,00 F
. . . . . Betreft: Het verzorgen van
. . . . . communicatiewerkzaamheden naar bewoners en
. . . . . belanghebbenden d.m.v. een informatiebrief.
. . . . . Aantal brieven: van 50 t/m 100 stuks.
. . . . . Informatiebrief t.b.v.:
. . . . . - uitnodiging of resultaten participatie
. . . . . - start of verloop van uitvoeringswerkzaamheden
. . . . . De bewonersbrief en verzendlijst voor verzending ter
. . . . . goedkeuring voorleggen aan de directie.
. . . . . Uitgaande van maximaal 50-100 adressen.
. . . . . Bewoners en overige belanghebbenden worden geacht
. . . . . met vragen rechtstreeks kunnen communiceren met het
. . . . . kantoor van de aannemer en/of diens vertegenwoordiger
. . . . . belast met de uitvoering van het werk.
. . . . . Eisen aan de bereikbaarheid:
. . . . . - telefonisch en per e-mail
. . . . . - terugkoppeling vragen en reacties aan directie,
. . . . . voorafgaand aan uitvoering (met uitzondering bij
. . . . . calamiteiten)
. . . . . Inclusief bezorging.
. . . . .

411030 102399 . . . . . Verzorgen informatiebijeenkomst - digitaal keer 15,00 F
. . . . . Betreft het verzorgen van een digitale
. . . . . informatiebijeenkomst in samenwerking met de
. . . . . gemeente (co-productie). Doel van de
. . . . . informatiebijeenkomst is om de participatie of
. . . . . werkzaamheden toe te lichten.
. . . . . - de aannemer verzorgt alle benodigde informatie en
. . . . . materialen
. . . . . - de aannemer neemt het voortouw in de organisatie
. . . . . en presentatie en is met ten minste 2 personen
. . . . . aanwezig en aanspreekbaar
. . . . . - de aannemer zorgt van verslaglegging en
. . . . . terugkoppeling van gemaakte opmerkingen en
. . . . . suggesties
. . . . . Uitgaande van een duur van 2 uur.
. . . . .
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411040 102399 . . . . . Verzorgen informatiebijeenkomst - fysiek keer 15,00 F
. . . . . Betreft het verzorgen van een digitale
. . . . . informatiebijeenkomst in samenwerking met de
. . . . . gemeente (co-productie). Doel van de
. . . . . informatiebijeenkomst is om de participatie of
. . . . . werkzaamheden toe te lichten.
. . . . . - de aannemer verzorgt alle benodigde informatie en
. . . . . materialen (inclusief drukwerk)
. . . . . - de aannemer neemt het voortouw in de organisatie
. . . . . en presentatie en is met ten minste 2 personen
. . . . . aanwezig en aanspreekbaar
. . . . . - de aannemer zorgt van verlaglegging en
. . . . . terugkoppeling van gemaakte opmerkingen en
. . . . . suggesties
. . . . . Uitgaande van een duur van 4 uur, inclusief op- en
. . . . . afbouw.
. . . . .

411050 102399 . . . . . Verzorgen website voor participatie keer 15,00 F
. . . . . Betreft het verzorgen van een website voor participatie
. . . . . met bewoners en gebruikers.
. . . . . De website dient ten minste de volgende
. . . . . functionaliteiten te hebben:
. . . . . - ontwerpkeuzes presenteren
. . . . . - enquêtes te houden
. . . . . - reactiemogelijkheid voor bewoners
. . . . . - vermelden van algemene informatie en planning
. . . . . - de aannemer zorgt van verslaglegging en
. . . . . terugkoppeling van gemaakte opmerkingen en
. . . . . suggesties
. . . . . De opbouw van de website voor publicatie ter
. . . . . goedkeuring voorleggen aan de directie.
. . . . . Inclusief in stand houden en bijwerken gedurende het
. . . . . participatietraject.
. . . . .

42 . . . . . ONTWERPWERKZAAMHEDEN
. . . . .

420010 102399 . . . . . Verzorgen ontwerptraject herinrichting < 5 toestellen keer 15,00 F
. . . . . Betreft: ontwerptraject voor een sport- of speelplek met
. . . . . minder dan 5 toestellen, met uitzondering van 1 op 1
. . . . . vervangingen.
. . . . . De aannemer stelt 3 ontwerpen op, waaruit de
. . . . . bewoners en gebruikers kunnen kiezen.
. . . . . Als basis voor het ontwerp gelden de 14 leveranciers
. . . . . voor toestellen die reeds door de opdrachtgever
. . . . . geselecteerd zijn.
. . . . . Alle ontwerpen aanleveren op schaal (minimaal 1:500)
. . . . . en in kleur met verduidelijking van toestel- en
. . . . . materiaalkeuzes met afbeeldingen.
. . . . . De aannemer zorgt voor een evenwichtige keuze tussen
. . . . . leveranciers gedurende de contractperiode.
. . . . . De aannemer vraagt offertes op bij 3 leveranciers, die in
. . . . . overleg met directievoerder en toezichthouder worden
. . . . . bepaald, ten aanzien van de kosten voor het leveren van
. . . . . de voorgestelde toestellen.
. . . . . De aannemer maakt een open begroting voor de 3
. . . . . ontwerpen op basis van de besteksposten van deze
. . . . . RAW-raamovereenkomst, aangevuld met ontbrekende
. . . . . werkzaamheden. Alle kosten dienen per werkzaamheid
. . . . . en leverantie gespecificeerd te zijn.
. . . . . Een en ander ter goedkeuring van de directie.
. . . . .
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420020 102399 . . . . . Verzorgen ontwerptraject herinrichting 5-15 toestellen keer 15,00 F
. . . . . Betreft: ontwerptraject voor een sport- of speelplek met 5
. . . . . tot 15 toestellen.
. . . . . De aannemer stelt 3 ontwerpen op, waaruit de
. . . . . bewoners en gebruikers kunnen kiezen.
. . . . . Als basis voor het ontwerp gelden de 14 leveranciers
. . . . . voor toestellen die reeds door de opdrachtgever
. . . . . geselecteerd zijn.
. . . . . Alle ontwerpen aanleveren op schaal (minimaal 1:500)
. . . . . en in kleur met verduidelijking van toestel- en
. . . . . materiaalkeuzes met afbeeldingen.
. . . . . De aannemer zorgt voor een evenwichtige keuze tussen
. . . . . leveranciers gedurende de contractperiode.
. . . . . De aannemer vraagt offertes op bij 3 leveranciers, die in
. . . . . overleg met directievoerder en toezichthouder worden
. . . . . bepaald, ten aanzien van de kosten voor het leveren van
. . . . . de voorgestelde toestellen.
. . . . . De aannemer maakt een open begroting voor de 3
. . . . . ontwerpen op basis van de besteksposten van deze
. . . . . RAW-raamovereenkomst, aangevuld met ontbrekende
. . . . . werkzaamheden. Alle kosten dienen per werkzaamheid
. . . . . en leverantie gespecificeerd te zijn.
. . . . . Een en ander ter goedkeuring van de directie.
. . . . .
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5 . . . . . ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

51 . . . . . DEELOPDRACHTEN
. . . . .

510010 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 24,00 F
. . . . . Betreft: opstellen deelopdracht, inclusief controle in het
. . . . . veld om zodoende ontbrekende of locatie-specifieke
. . . . . werkzaamheden op te nemen.
. . . . . De aannemer maakt stelt zelf de deelopdracht samen
. . . . . op basis van de aangeleverde informatie en/of
. . . . . inspectiegegevens.
. . . . . Hierna vindt geen verrekening meer plaats van
. . . . . eventuele ontbrekende zaken in de deelopdracht.

1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Uitvoering
. . . . . van onderhoud aan speelvoorzieningen of aanvullende
. . . . . werkzaamheden.
.1. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 0 en kleiner
. . . . . of gelijk aan € 10.000
. . . . .

510020 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 12,00 F
. . . . . Betreft: opstellen deelopdracht, inclusief controle in het
. . . . . veld om zodoende ontbrekende of locatie-specifieke
. . . . . werkzaamheden op te nemen.
. . . . . De aannemer maakt stelt zelf de deelopdracht samen
. . . . . op basis van de aangeleverde informatie en/of
. . . . . inspectiegegevens.
. . . . . Hierna vindt geen verrekening meer plaats van
. . . . . eventuele ontbrekende zaken in de deelopdracht.

1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Uitvoering
. . . . . van onderhoud aan speelvoorzieningen of aanvullende
. . . . . werkzaamheden.
.1. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 10.000 en
. . . . . kleiner of gelijk aan € 50.000
. . . . .

510030 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 12,00 F
. . . . . Betreft: opstellen deelopdracht, inclusief controle in het
. . . . . veld om zodoende ontbrekende of locatie-specifieke
. . . . . werkzaamheden op te nemen.
. . . . . De aannemer maakt stelt zelf de deelopdracht samen
. . . . . op basis van de aangeleverde informatie en/of
. . . . . inspectiegegevens.
. . . . . Hierna vindt geen verrekening meer plaats van
. . . . . eventuele ontbrekende zaken in de deelopdracht.

1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Uitvoering
. . . . . van onderhoud aan speelvoorzieningen of aanvullende
. . . . . werkzaamheden.
.9. . . . De som van de deelopdracht is groter dan € 50.000,-
. . . . .

52 . . . . . WERKPLANNEN
. . . . .

520010 100199 . . . . . Opstellen van V&G-plan. keer 2,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van V&G-plan
. . . . . uitvoeringsfase, conform het gestelde in par. 01.19.04
. . . . . van deel 3, voor de gehele duur van de overeenkomst,
. . . . . inclusief verlengingen.
. . . . . Tenminste 2 weken voor aanvang werkzaamheden ter
. . . . . acceptatie indienen bij de directie.
. . . . .
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520020 100199 . . . . . Opstellen van kwaliteitsplan. keer 2,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals
. . . . . bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020), voor de
. . . . . gehele duur van de overeenkomst, inclusief
. . . . . verlengingen.
. . . . . Tenminste 2 weken voor ingang contractjaar ter
. . . . . acceptatie indienen bij de directie.
. . . . .

520030 100199 . . . . . Opstellen plan vrijkomende materialen. keer 2,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van een een plan voor het omgaan
. . . . . met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel
. . . . . 01.17.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
. . . . . 2020), voor de gehele duur van de overeenkomst,
. . . . . inclusief verlengingen.
. . . . . Tenminste 2 weken voor ingang contractjaar ter
. . . . . acceptatie indienen bij de directie.
. . . . .

53 . . . . . DIGITAAL LOGBOEK EN INMETINGEN
. . . . .

531010 719999 . . . . . Verwerken mutaties mnd 24,00 F
. . . . . Betreft: het verwerken van mutaties in het
. . . . . beheersysteem ABS.
. . . . . Zie bepaling 71.05.01 in deel 3.
. . . . . De verrekening van deze verplichting geschied per
. . . . . maand.
. . . . . Taken:
. . . . . > Dagelijks onderhoud:
. . . . . - Eigen waarneming - log van
. . . . . werkzaamheden (met foto's)
. . . . . - Afhandelen meldingen/acties (met foto's)
. . . . . en naam en datum afhandelaar
. . . . . > Vervanging:
. . . . . - Aanmaken speelplek, toestel(en) en
. . . . . ondergronden. compleet invullen van
. . . . . 'algemene informatie' (koppeling
. . . . . moederboek door typenummer en locatie
. . . . . met coördinaten), 'financieel informatie'
. . . . . - Foto overzicht speelplek en ieder toestel
. . . . . toevoegen.
. . . . .

531020 719999 . . . . . Inmeten herinrichting < 5 toestellen keer 40,00 F
. . . . . Betreft: het inmeten van nieuwe situatie na herinrichting
. . . . . of verplaatsingen t.b.v. verwerking in het beheersysteem
. . . . . en de BGT.
. . . . . De meetwerkzaamheden betreffende volgende
. . . . . onderdelen:
. . . . . - speeltoestel punt meting
. . . . . - ondergrond vlak meting
. . . . . Inmeting in GPS en op basis van RD (rijks
. . . . . driehoekstelsel).
. . . . . Shapefiles met juiste BGT codering aanleveren (zie
. . . . . bijlage 'Objectcodes dgDIALOG (spelen)'.
. . . . . Inmeting tenminste binnen 1 week na gereed komen
. . . . . van de werkzaamheden aanleveren.
. . . . .
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531030 719999 . . . . . Inmeten herinrichting 5-15 toestellen keer 15,00 F
. . . . . Betreft: het inmeten van nieuwe situatie na herinrichting
. . . . . of verplaatsingen t.b.v. verwerking in het beheersysteem
. . . . . en de BGT.
. . . . . De meetwerkzaamheden betreffende volgende
. . . . . onderdelen:
. . . . . - Speeltoestel punt meting
. . . . . - Ondergrond vlak meting
. . . . . Inmeting in GPS en op basis van RD (rijks
. . . . . driehoekstelsel).
. . . . . Shapefiles met juiste BGT codering aanleveren (zie
. . . . . bijlage 'Objectcodes dgDIALOG (spelen)'.
. . . . . Inmeting tenminste binnen 1 week na gereed komen
. . . . . van de werkzaamheden aanleveren.
. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

81 . . . . . BESCHERMENDE VOORZIENINGEN
. . . . .

810010 101406 . . . . . Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 100,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke doorgang van voetgangers of
. . . . . beschermen van verhardingen, valondergronden en
. . . . . gazons, gedurende werkzaamheden met materieel dat
. . . . . beschadigingen kan veroorzaken.
. . . . . Verplaatsen: het verplaatsen gedurende de
. . . . . werkzaamheden (binnen 1 speelplaats).
. .9. . . Enkele strook (stroken) in de lengterichting, lengte
. . . . . afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.
. . .1.2. Houten schot: ten minste 800 mm breed x ten minste 24
. . . . . mm dik
. . . . .

810020 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het beschermen van verhardingen,
. . . . . valondergronden en gazons, gedurende
. . . . . werkzaamheden met materieel dat beschadigingen kan
. . . . . veroorzaken.
. . . . . Verplaatsen: het verplaatsen gedurende de
. . . . . werkzaamheden (binnen 1 speelplaats).
.9. . . . Enkele strook (stroken) in de lengterichting, lengte
. . . . . afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.
. . .1.1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste
. . . . . 10 mm dik
. . . . .9 Periode van instandhouding: uitgaande van een periode
. . . . . van maximaal 5 weken.
. . . . .

810030 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 50,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft: het beschermen van te behouden bomen,
. . . . . gedurende werkzaamheden met materieel dat
. . . . . beschadigingen kan veroorzaken.
. . . . . Periode van instandhouding: uitgaande van een periode
. . . . . van maximaal 5 weken.

9. . . . . Alle voorkomende bomen met diverse stamdiameter
.9. . . . Stam beschermen tot een hoogte van minimaal 2.00 m,
. . . . . afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.
. .1. . . Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

82 . . . . . URGENTIE MAATREGELEN
. . . . . Betreft het uitvoeren bij meldingen of incidenten met een
. . . . . meldcode urgentie 1 en 2.
. . . . .

820010 610399 . . . . . Aanbrengen bouwhek < 15 m m 50,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke afzettingen van een toestel.
. . . . . Hoeveelheid per locatie < 15m
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

820020 610399 . . . . . Instandhouden bouwhek < 15 m week 10,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke afzettingen van een toestel.
. . . . . Hoeveelheid per locatie < 15m
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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820030 610399 . . . . . Verwijderen bouwhek < 15 m m 50,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke afzettingen van een toestel.
. . . . . Hoeveelheid per locatie < 15m
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

820040 610399 . . . . . Aanbrengen bouwhek 15 - 40m m 100,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke afzettingen van een toestel.
. . . . . Hoeveelheid per locatie 15 - 40m
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

820050 610399 . . . . . Instandhouden bouwhek 15 - 40m week 10,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke afzettingen van een toestel.
. . . . . Hoeveelheid per locatie 15 - 40m
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

820060 610399 . . . . . Verwijderen bouwhek 15 - 40m m 100,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke afzettingen van een toestel.
. . . . . Hoeveelheid per locatie 15 - 40m
. . . . . Bouwhek
. . . . . - breedte 3,5m per hekdeel
. . . . . - hoogte 2m
. . . . . - voorzien van betonvoeten en schoren
. . . . . - delen schroefvast gekoppeld
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

820070 611199 . . . . . Inzet calamiteitenploeg - reguliere werktijd uur 60,00 F
. . . . . Betreft: calamiteitenmedewerkers t.b.v. werkzaamheden
. . . . . aan speeltoestellen tijdens reguliere werktijden voor
. . . . . het uitvoeren van
. . . . . spoedeisende / ad-hoc werkzaamheden naar
. . . . . aanleiding van meldingen of incidenten met urgentie 1.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 2
. . . . . medewerkers, inclusief auto met aanhanger en
. . . . . benodigd gereedschap en bouwhekken.
. . . . . Eisen:
. . . . . - medewerkers: vakbekwaam op het gebied van
. . . . . reparaties aan speeltoestellen en in bezit van SVS
. . . . . Inspecteur Spelen-1 ster
. . . . . - laadvermogen aanhanger tenminste 2 ton
. . . . . Per kalenderdag wordt ten hoogste 1 uur voorrijkosten
. . . . . vergoed.
. . . . . Als reguliere werktijden geldt:
. . . . . - maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur met
. . . . . uitzondering van officiële feestdagen.
. . . . .

83 . . . . . INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . . Onderstaande posten dienen, aanvullend op de
. . . . . beschikbare besteksposten, tevens te worden gebruikt
. . . . . voor het opstellen van open begrotingen voor Groot
. . . . . onderhoud.
. . . . .

831 . . . . . WERKNEMERS
. . . . .
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831010 100599 . . . . . Inzetten koppel stratenmakers uur 200,00 F
. . . . . Betreft: diverse bestratingswerkzaamheden.
. . . . . 1 uur koppel betreft 1 stratenmaker + een opperman
. . . . .

831020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Betreft: diverse onvoorziene werkzaamheden.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:vakbekwaam op het gebied van reparaties
. . . . . aan speeltoestellen en in bezit van SVS Inspecteur
. . . . . Spelen-1 ster.
. . . . .

831030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Bouwplaatswerknemer
. . . . . functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid): grondwerker
. . . . .

832 . . . . . MATERIEEL
. . . . .

832010 100599 . . . . . Inzetten hoogwerker uur 20,00 F
. . . . . Betreft: inzetten van elektrische knikarmhoogwerker
. . . . . Werkhoogte: > 10m
. . . . . Reikwijdte: > 6 m
. . . . . Hefvermogen: > 225 kg
. . . . . Hoogwerker t.b.v. diverse inspectie of
. . . . . reparatiewerkzaamheden in opdracht van de directie.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

832020 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 F
. . . . . Betreft: diverse transport voor nader door de directie op
. . . . . te dragen werkzaamheden.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

832030 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 F
. . . . . Betreft: diverse graafwerk (minigraver)
. . . . . Bedrijfsgewicht: max. 7,5 ton
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Bakinhoud: ten minste 250 liter
. . . . . Graafmachine voorzien van rups
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

832040 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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832050 100599 . . . . . Inzetten van een knikmops uur 80,00 F
. . . . . Betreft: nader te bepalen inzet van een knikmops in
. . . . . opdracht van de directie.
. . . . . Voorzien van de volgende accessoires:
. . . . . - bak: inhoud ten minste 0,5 m3
. . . . . - stenenriek
. . . . . - inveegbezem breedte ten minste 1,7m
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen.
. . . . .

84 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

840010 100199 . . . . . Uitvoeren klic-melding - graafmelding keer 30,00 F
. . . . . Melding ter voor voorbereiding van mechanische
. . . . . graafwerkzaamheden.
. . . . . Een afschrift van de melding en ontvangen gegevens
. . . . . voor uitvoering aan de directie versturen.
. . . . .

840020 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet m 100,00 F
. . . . . toegestaan -
. . . . . Betreft: het traceren van aanwezige kabels en leidingen
. . . . . middels proefsleuven.

3. . . . . In vaste grond
.8. . . . Sleufdiepte 0,90 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen
. . . . .9 De aangetroffen kabels en leidingen dienen vastgelegd
. . . . . te worden op foto en op tekening inclusief diepte t.o.v.
. . . . . maaiveld en maatvoering t.o.v. vaste punten. Rapportage
. . . . . digitaal aanleveren aan de directie.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de raamovereenkomst of
een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare
versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstrekte
versie dient te worden beschouwd als de raamovereenkomst in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen
rechten kunnen worden ontleend.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en
leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

03 Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"of (d) waarvan de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of
enig onderdeel het bevat".

04 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter
zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in de
raamovereenkomst gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,--.

06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 draagt de directie zorg voor het
aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen, die buiten het werkterrein
vallen maar noodzakelijk zijn voor de uitvoering.

07 In aanvulling op paragraaf 9 en paragraaf 11 van de U.A.V. 2012 geldt dat het werk alleen dan
overeenkomstig paragraaf 9 dan wel paragraaf 11 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt goedgekeurd
indien de aannemer heeft voldaan aan de volgende verplichtingen:
- ter handstelling aan de directie of de gemeente van de in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012

bedoelde garantieverklaring
- overlegging van de in het bestek omschreven handleidingen en gebruiksaanwijzingen, en

eventuele revisietekeningen;
- overlegging van de in het bestek omschreven goedkeurende verklaringen van nutsbedrijven

en overheidsinstanties en eventuele 'keuringsrapporten'

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de
aannemer in overleg met de directie.
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01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de
oplevering van de deelopdracht.

01 02 06 Verrekening leveranties

01 Indien in besteksposten leverantie van eventuele onderdelen, bevestigingsmiddelen, of materialen
worden verrekend op de stelpost in de deelopdracht, dan wordt op deze leveranties een
aannemersvergoeding van 5% verstrekt op de leverantieprijs.
Verantwoording dient te geschieden middels overlegging van een kopie van de factuur van de
leverancier. Bij overschrijding van de afgesproken drempelbedragen dient de goedkeuring voor de
leverantie voorafgaand door de Directie UAV te zijn goedgekeurd
Alle kosten voor het coördineren van de leverantie dienen in de betreffende besteksposten
inbegrepen te zijn. Voor uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico worden geen
aanvullende kosten verrekend, anders dan het standaard percentage staartkosten vanuit de
raamovereenkomst over de opgenomen besteksposten.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 wordt er van de aannemer geen
zekerheid verlangd.

02 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 08 05 Afdrachten bij RAW-raamovereenkomsten

01 De aannemer dient jaarlijks de bijdragen van de, in die termijn, opgedragen deelopdrachten af te
dragen. Het origineel van de ontvangst bewijzen van de betalingen dient binnen 2 weken na
ontvangst aan de directie overlegd te worden.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters,
kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken door of vanwege de gemeente of derden uit te voeren

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken, hetzij door of vanwege de gemeente, hetzij door derden
kunnen worden uitgevoerd:
- aanleg valondergronden bij groot onderhoud door KSP
- regulier en groot onderhoud aan de openbare ruimte
- werkzaamheden aan kabels en leidingen
- verwijderen zwerf- en grofvuil
- plaatsen van grote speelelementen door leveranciers

01 11 02 Coördinatieverplichtingen aannemer

01 De coördinatieverplichting volgend uit de in artikel 01.11.01 genoemde in elkaar grijpende werken
behoort tot de verplichting van de aannemer.
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01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 De aannemer dient rekening te houden met alle verkeer rondom het werkterrein. Een veilige
verkeerssituatie dient te allen tijde gegarandeerd te zijn

02 De bereikbaarheid van alle percelen en projecten dienen te allen tijde gegarandeerd te zijn.

03 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de te treffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen, door de directie zijn goedgekeurd.

04 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer
ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door
haar te stellen termijn uitvoeren.
Materialen, welke ingevolge de uitvoering van het werk op de weg zijn gekomen, onmiddellijk
daarvan verwijderen.

05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

06 Op het werk zijn van toepassing: CROW publicatie 96b "Maatregelen bij werken in uitvoering op
niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom"

01 12 06 Verplichtingen van de opdrachtgever

01 In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg
met de aannemer bepaald.

01 12 07 Verplichtingen van de aannemer

01 Indien de toegang tot de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en bedrijven door de
uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, informeert de aannemer de betrokkenen tijdig,
doch uiterlijk 3 werkdagen te voeren, over de tijdstippen waarop en de mate waarin deze hinder
optreedt.

02 De aannemer draagt er zorg voor dat de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en
bedrijven bereikbaar zijn t.b.v. het ophalen van huisvuil en in geval van noodgevallen (bijv.
brandweer, ambulance).

03 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

04 Indien de aannemer de verplichtingen ter zake van het verkeer, zoals genoemd in paragraaf 01.12
"Maatregelen in het belang van het verkeer", of door of vanwege de directie gegeven opdrachten ter
zake het verkeer niet nakomt wordt per geval en per dag een korting toegepast ten bedrage van
500,- EURO. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat er een ingebrekestelling nodig is.
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01 12 08 Veiligheid

01 De volle verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en het handhaven van de
veiligheid in het algemeen overeenkomstig de wettelijke en de daarmee gelijk te stellen
gemeentelijke verordeningen blijft bij de aannemer berusten.

02 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en
hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke
moeten voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, overeenkomstig de aanwijzingen van de
brandweer.

03 De aannemer dient op het werk voor heistelling, kranen, draglines en materieel voor mechanisch
grondverzet te beschikken over een keuringsrapport, waarbij blijkt, dat het materieel aan de in
Nederland geldende voorschriften en normen voldoet. Het keuringsrapport mag niet ouder zijn dan
zes maanden.

04 Indien de aannemer de in lid 01 t/m lid 03 genoemde verplichtingen niet nakomt wordt per geval en
per dag een korting toegepast ten bedrage van 250,- EURO.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012
verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het
werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

04 De aannemer moet een minimaal niveau van risicobeheersing voor de basishygiëne in acht
nemen. De minimale standaard maatregelen t.b.v. de basishygiëne zijn beschreven in bepaling 17
van de technische bepalingen.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de
RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.
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01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

01 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing met een maximum van 10%.

02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing met een maximum van 10%.

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht

01 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge
van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen
prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing met een maximum van 10%.

01 34 Bouwvergaderingen

01 34 01 Bouwvergaderingen, verplichtingen van de aannemer

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden, in principe maandelijks maar
indien nodig vaker, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en
andere door de Directie U.A.V. te bepalen
personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

03 Van deze vergaderingen zullen door de Directie U.A.V. notulen worden opgemaakt welke, indien de
Directie U.A.V. zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de Directie U.A.V. voor akkoord
moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.
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71 Sport-, speel- en recreatieve voorzieningen

71 0 Deelhoofdstuk 71.0

71 02 Eisen en uitvoering

71 02 01 Depot

01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.

71 04 Bouwstoffen

71 04 01 Valdempende ondergrond

01 Valdempende ondergronden moeten vrij zijn van giftige stoffen volgens DIN EN 1177.

02 Valdempende vloeren en tegels moeten een TÜV-certficaat of gelijkwaardig bezitten.

03 De aannemer dient aantoonbaar te maken dat rubber valondergronden voldoen aan de eisen voor
PAK's, zoals gesteld in de Europese REACH-verordening, bijlage XVII.

71 04 02 Hout

01 Hout van speeltoestellen t.b.v. reparatie mag niet versplinteren en er mogen geen wolmanzouten
worden toegepast.

02 Het toegepaste hout moet zijn voorzien van een FSC keurmerk.

71 04 03 Verf

01 De verf, olie en beits moet voldoen aan de Europese Standaard EN 71-3 Veiligheid van speelgoed,
deel 3.

02 Van de toe te passen verfsoorten dienen productdatabladen overlegd te worden waarin de
eigenschappen staan vermeld.

71 04 04 Keuring zandbakzand en zand als instrooilaag kunstgras

01 Van de totale hoeveelheid te leveren zand dient de directie van elke aangevoerde partij een
proefmonster te ontvangen.het zand wordt door de directie gekeurd volgens de eisen in artikel 22
06 08 lid 3 t/m 9. daarnaast dient de directie de partij zand te plaatse goed te keuren op
depot,alvorens de aannemer kan starten met de werkzaamheden. De plaats van het depot is ter
keuze van de aannemer. De hoeveelheid van een partij dient minimaal 50 m3 te zijn.

02 Het proefmonster dient geleverd te worden door de aannemer met een bewijs van oorsprong van
het door hem te leveren zand, afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier
b. de herkomst van materiaal
c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent/leverancier uitgevoerde

onderzoeken, m.b.t. productietoleranties en kwaliteit.

03 Zandbakzand moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63
µm (2) van de fractie door zeef (6.0) ten hoogste 5% bedraagt.

04 Van het materiaal door zeef 2mm (6.0) mag het gloeiverlies (124) ten hoogste 3% bedragen.

05 Van zandbakzand moet de fractie op zeef 200 µm(6.0) ten minste 50% bedragen.

06 Zandbakzand mag geen scherpe delen en/of verontreinigingen bevatten. Dit houdt in: geen
glasscherven, schelpen of chemische verontreinigingen e.d.

07 Zandbakzand dient een gele kleur te hebben en mag niet afgeven aan kleding.

08 Het speelzand moet zoet zand zijn waarvan het zoutgehalte < 100 mg per kg gedroogd zand
is,gezeefd en voorzien van een meegeleverd certificaat.

09 De leverantiebonnen moeten wekelijks aan de directie overhandigd worden.
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71 04 05 Zand als valdempende ondergrond

01 Gebruik van rivier of draineerzand.

02 Het zand moet ontzilt, gespoeld en gezeefd zijn.

03 Korrelgrootte 0,2 - 2 mm.

04 Het zand mag geen scherpe delen en/of verontreinigingen bevatten. Dit houdt in: geen
glasscherven, schelpen of chemische verontreinigingen e.d.

05 Het zand dient een gele kleur te hebben en mag niet afgeven aan kleding.

71 04 06 Overige eisen en garanties

01 Speeltoestellen dienen geleverd en geplaatst te worden met de volgende garanties:
- garantie termijn van 15 jaar op technische kwaliteit, waarbij de eerste 5 jaar volledig en de

periode daarna met een afschrijvingspercentage van 10% per jaar.
- garantie termijn van 5 jaar op kleurechtheid, met een maximale terugloop van 10%
- garantie termijn van 5 jaar op rechtstand

02 Verfwerk dient te worden uitgevoerd met een garantiermijn van 5 jaar. Gedurende de
garantieperiode moeten het verfwerk voldoen aan de volgende eisen:
- maximale terugloop kleur van 10%
- blaarvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-2 mag niet voorkomen (kl. 0);
- barstvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-4 mag niet voorkomen (kl. 0);
- bladderen: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-5 mag niet voorkomen (kl. 0);
- verkrijting: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-6, =<3;

03 Houten delen, inclusief de slijtlaag/strippen en bevestigingsmiddelen, dienen te worden
uitgevoerd met een garantiermijn van 10 jaar op technische kwaliteit, waarbij de eerste 5 jaar
volledig en de periode daarna met een afschrijvingspercentage van 15% per jaar.

04 Rubber tegels en gietrubber dienen geleverd en geplaatst te worden met de volgende garanties:
- garantie termijn van 15 jaar op technische kwaliteit, waarbij de eerste 5 jaar volledig en de

periode daarna met een afschrijvingspercentage van 10% per jaar.
- garantie termijn van 5 jaar op kleurechtheid, met een maximale terugloop van 10%
- garantie termijn van 5 jaar op vlakke ligging

05 Kunstgras dient geleverd en geplaatst te worden met de volgende garanties:
- garantie termijn van 10 jaar op technische kwaliteit, waarbij de eerste 5 jaar volledig en de

periode daarna met een afschrijvingspercentage van 15% per jaar.
- garantie termijn van 5 jaar op kleurechtheid, met een maximale terugloop van 10%
- garantie termijn van 1 jaar op vlakke ligging

06 Bovengenoemde garanties houden in, dat de aannemer de onderdelen of toestellen voor eigen
rekening herstelt of vervangt, indien en voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn is
gebleken, dat niet aan de garantievoorwaarden is voldaan.

71 04 07 Leveringen van materialen

01 Indien in het bestek staat vermeld dat de leverantie van eventuele onderdelen en
bevestigingsmiddelen worden verrekend op de stelpost in de deelopdracht, dan dient de
aannemer te zorgen voor de benodigde leverantie. De factuur van de leverantie wordt verrekend bij
overlegging van de factuur en na verantwoording van de werkzaamheden.

02 Ter dekking van de kosten voor het regelen van de in lid 01 genoemde leverantie wordt een
aannemersvergoeding van 10% gegeven op de factuurprijs.

03 Leveringen van materialen dienen te allen tijden vooraf goedgekeurd te zijn met de toezichthouder.

04 De opdrachtgever kan, in plaats van nieuwe leverantie, in beperkte mate kiezen voor hergebruik
van vrijgekomen onderdelen of toestellen. De aannemer dient in dat geval voor opslag te zorgen.

71 05 Eisen uitvoering
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71 05 01 Beheersysteem

01 Conform het van toepassing zijnde Attractiebesluit wordt door de opdrachtgever een logboek van
de speel- en sportvoorzieningen bijgehouden. Dit geschiedt in het ABS-systeem (ABSweb met een
ABSapp) van DCTT. De aannemer koppelt de uitgevoerde werkzaamheden via dit systeem aan de
directie terug.

02 De aannemer houdt in het logboek, per aanwezig item, minimaal op datum bij:
- Uitvoeren van een reeds bestaande constatering
- Maken van een constatering

03 Het digitale logboekbestand wordt door de directie ter beschikking gesteld en dient te worden
gebruikt met behulp van een mobiele telefoon of tablet (app).

04 De aannemer is verplicht de werkzaamheden in het ABS-systeem te verwerken en tekent hiervoor
een verklaring. Wanneer de koppeling met ABS ondanks de ondertekende verklaring toch
ontbreekt, vindt er geen uitbetaling plaats.

05 De aannemer is verplicht om, voor eigen rekening, te zorgen voor de nodige scholing ten behoeve
van het gebruik van ABSweb.

06 De categorie waarin een toestel ingedeeld staat in ABS is leidend voor het bepalen van de
betreffende besteksposten. Tevens geldt dat dat een toestel dat uit meerdere onderdelen bestaat
als één toestel wordt gezien als het in ABS als één toestel is ingevoerd.

07 Voor en na het uitvoeren van een werkzaamheid dient er een foto te worden gemaakt van het
betreffende toestel of toestelonderdeel, zodoende de daadwerkelijke uitvoering te kunnen
controleren. Tevens dient direct voorafgaand aan het uitvoeren van een onderhoudsinspectie een
foto te worden gemaakt van het te inspecteren toestel. De foto's dienen In ABS te worden
gekoppeld.
Eisen foto's
- Landscape foto's: foto's worden gemaakt in landscape en er wordt gezorgd dat elk gebrek aan

toestel of valondergrond goed in beeld wordt gebracht. Zo nodig worden hiervan meerdere
foto's genomen.

- Volledigheid foto's: een foto van de plek of het toestel bij nieuwe invoer dient een goede
overzicht te geven van wat er staat.

- Zichtbaarheid foto's: de foto's dienen scherp en met goed daglicht te worden gemaakt.
- Koppeling foto's: de foto's worden op de speelplek digitaal gekoppeld en zijn in de naam altijd

terug te vinden naar het toestel en de datum waarop genomen (toestel ID en datum).
- De aannemer dient er bij het maken van een foto van een speeltoestel of overzicht foto

rekening te houden met de wet op de privacy..

08 Eventueel meerwerk of extra benodigde reparatiewerkzaamheden dienen vooraf gemeld te
worden. Van extra benodigde reparatiewerkzaamheden dient een foto te worden aangeleverd,
zodoende deze aan het logboek van het betreffende toestel kan worden toegevoegd. Zonder
melding en foto's vindt er geen verrekening van het meerwerk plaats.

09 Het inmeten van nieuwe sport- en speelplekken of mutaties van ondergronden dient te worden
aangeleverd in shapefiles ter verwerking in GeoVisia en de BGT.

10 De aannemer krijg een account in Melddesk, zodat meldingen in de openbare ruimte door de
toezichthouder kunnen worden doorgezet ter uitvoering.
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71 05 02 Reactietermijn

01 Alle geconstateerde gebreken dienen te worden hersteld binnen de urgentietermijn.
Indien herstel binnen deze termijn niet mogelijk is: opgave van reden en voortgang muteren in het
digitaal logboek en voor urgentie 1 en 2, het toestel afzetten met bouwhekken.

02 De staat van gebreken wordt aangegeven door middel van een urgentie:
Urgentie 1 - Toestel afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak

Urgentie 1 betekent dat toestel dan wel speelsituatie zo onveilig is dat direct maatregelen
genomen moeten worden om het toestel / speelsituatie niet toegankelijk te maken of de
reparatie uit te voeren. Bij vaststelling van urgentie 1 stelt de aannemer direct de directie op de
hoogte over de te nemen maatregelen. Urgentie 1 verschijnt in het inspectierapport en wordt
pas verwijderd als het euvel opgelost is.
Bij een urgentie 1-melding dient te worden overgegaan tot onmiddellijke herstel, afsluiting of
afbraak.

Urgentie 2 - Het toestel is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
De taken met urgentie 2 worden op zo kort mogelijke termijn (doch uiterlijk binnen een
maand) uitgevoerd te voeren, dan wel worden handelingen te verricht om het toestel weer
veilig te maken.
Bij een urgentie 2-melding dient binnen een maand actie te worden ondernomen. Door
middel van een steeksproefsgewijze controle wordt nagegaan of actie is ondernomen.

Urgentie 3 - Het toestel vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn
De taken die zijn gecategoriseerd als urgentie 3 dienen binnen een afzienbare termijn (binnen
een kwartaal) uitgevoerd te worden. Het toestel is niet meer helemaal veilig maar de risico’s
zijn van dien aard dat direct ingrijpen niet noodzakelijk is. De reparatie dient echter wel op
korte termijn ingepland te worden.

Urgentie 4 - Het toestel vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
De taken die zijn gecategoriseerd als urgentie 4 kunnen meegenomen worden bij de
volgende onderhoudsronde. Het toestel met alleen urgentie 4 taken is op moment van
inspectie nog wel veilig maar de reparaties dienen wel uitgevoerd te worden om verdere
schade en daardoor mogelijke risico’s en onveilige situaties te voorkomen.

Urgentie 5 - Eventueel te herstellen, geen groot gevaar.
De taken die zijn gecategoriseerd als urgentie 5 zijn niet van belang voor de veiligheid van het
toestel maar komen wel attractiviteit van het toestel ten goede.

03 Bij reparatie dienen de te gebruiken onderdelen zoveel mogelijk origineel te zijn. Indien van
originele onderdelen voor het betreffende speeltoestel wordt afgeweken moet minimaal de
kwaliteit gelijkwaardig te zijn en moet de veiligheid van het speeltoestel gewaarborgd blijven.

04 Indien graffiti, racistische of aanstootgevende teksten of symbolen aanwezig zijn dan dient direct
melding te worden gemaakt bij de directie. Het verwijderen valt niet onder het werk van de
aannemer, maar is voor een andere partij.

05 Het veilig stellen van urgentie 1 meldingen dient tijdens werktijden te gebeuren door de aannemer.
Buiten werktijden gebeurt dit door de calamiteitendienst van de gemeente.

71 05 03 Personele eisen

01 Het uitvoerend personeel dient ten minste in het bezit te zijn van SVS Inspecteur Spelen-1 ster. De
uitvoerder/contactpersoon dient ten minste in het bezit te zijn van SVS Inspecteur Spelen-2 ster.
Waarbij SVS staat voor 'Stichting Veilig Spelen'.

02 De medewerkers van de aannemer op locatie zijn herkenbaar en representatief en gedragen zich
correct tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, met respect voor de omgeving. De
medewerkers moeten zich kunnen legitimeren.

03 De betrokken werknemers van de aannemer beschikken over uitstekende kennis van de
Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

04 De schriftelijke en mondelinge communicatie tussen aannemer en de projectpartners alsmede de
Gemeente, is zowel online als offline, netjes, accuraat, vriendelijk en zakelijk.
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71 05 04 Eisen voorschriften speelobjecten

01 Alle nieuwe aan te brengen speelobjecten en onderdelen van speelobjecten, zoals speeltoestellen
en valondergronden, moeten volgens de eisen en voorschriften van de betreffende leverancier
worden aangebracht.

02 Alle te leveren onderdelen voor speelobjecten dienen originele onderdelen te zijn van de
betreffende leverancier.

03 Indien originele onderdelen niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen, dan niet deze
originele onderdelen gebruiken. De aannemer dient in dit geval, ter goedkeuring, een alternatief
voorstel in bij de directie van onderdelen die wel aan de huidige veiligheidsnormen voldoen.

04 Daar waar leverancier staat vermeld, dient te worden gelezen: leverancier of fabrikant.

71 05 05 Inspectie en normen

01 Alle maatregelen uitvoeren volgens de geldende wet- en regelgeving, waaronder, maar niet
uitsluitend, het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Er moet voldaan worden aan de
NEN-EN 1176:2017 en de NEN-EN 1177:2018.

02 Maatregelen uit inspectie worden niet automatisch en vanzelfsprekend opgenomen in de
deelopdracht. Dit wordt door de directie bepaald. De directie koppelt de inspectiegegevens aan de
besteksposten.

03 De directie bepaalt, naar aanleiding van de inspectie of aanleiding, wat de meest passende
bestekspost is om een werkzaamheid op te verrekenen.

04 Als er bij de uitvoering ernstige veiligheidsgebreken worden aangetroffen dan dienden deze
onmiddellijk te worden hersteld. De aannemer maakt ter vastlegging een foto(s) van de gebreken
en stelt de directie zo spoedig mogelijk op de hoogte, teneinde haar in staat te stellen om de ter
plaatse te komen kijken.
Te repareren toestellen waarvoor geen materialen voorhanden zijn, of die een langere hersteltijd
hebben dan 2 manuren dienen met bouwhekken te worden afgezet en op een later, in overleg met
de directie te bepalen, tijdstip te worden gerepareerd.

05 Tijdens de inspecties en meldingen dient er conform de WAS in ABS middels een urgentiegetal
van 1 t/m 5 aan te geven wat de urgentie is van het gebrek. Bij een urgentiemelding 1, waarbij
direct actie dient te worden ondernomen, dient de inspecteur direct de opdrachtgever te informeren
en in overleg met de opdrachtgever ter plaatse te blijven.

06 Bij vragen van bewoners tijdens inspectiewerkzaamheden, wordt kort toegelicht wat er wordt
gedaan en wordt er niet ingegaan op vragen, wensen, klachten en dergelijke.

07 In een gedeelte van de gemeente Zoetermeer geldt betaald parkeren. De eventuele parkeerkosten
dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

08 De gemeente Zoetermeer heeft te maken met het WAS en wil diensten die hier kwalitatief goed op
aansluiten. Er zal dan ook op verschillende punten controle van de werkzaamheden plaatsvinden.
Tijdens en na de inspectie controleert de directie de inspectiegegevens en onderhoudsresultaten
door de voorgaande inspectie naast de nieuwe te leggen.
Het niet voldoen aan één of meer van de controlepunten en invullen van de data base is reden om
het werk inhoudelijk af te keuren en in sommige gevallen om herstel van de werkzaamheden te
vragen. Indien er herhaaldelijk op hetzelfde punt opmerkingen zijn kan de directie overgaan tot de
boeteclausule. Afkeuring zal plaatsvinden als blijkt:

Uit de inspecties blijkt dat er gebreken en risico's niet worden gezien of verkeerd worden
ingeschat.
Informatie vergeten wordt op te nemen.
Informatie verkeerd wordt opgenomen.
Niet conform het attractiebesluit is geïnspecteerd of gewerkt
Door onopgeleid personeel wordt geïnspecteerd of gewerkt.
De planning niet wordt gehaald.
Er niet volgens afspraken wordt gerapporteerd .
Er inconsequent wordt gewerkt bij het benoemen van risico's, gebreken en
onderhoudsmaatregelen (voor zelfde risico, gebrek of onderhoudsmaatregel de zelfde
omschrijving gebruiken).

De boeteclausule treed in werking nadat de directie in alle redelijkheid en billijkheid heeft
beoordeeld dat de aannemer niet aan de eisen voldoet. De steekproef zal worden uitgevoerd door
een geregistreerd SVS 2 ster inspecteur. Daar waar de steekproef een andere uitkomst geeft dan
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de gedane inspectie is sprake van een foutieve inspectie. De foutief geïnspecteerde elementen
worden beboet volgens:
a Indien bij de steekproef blijkt dat meer dan 3 % afwijkt , leidt dit tot een boete van EUR 5.000,--

en niet betalen van de uitvoerings- of inspectieronde.
b Wanneer geconstateerd wordt dat voor het werk een niet gekwalificeerde inspecteur wordt

ingezet of de persoon niet conform het WAS inspecteert, kan de Opdrachtgever een boete
opgelegd krijgen van EUR 600,-- per persoon per dag

c Bij gegevensvervuiling, verloren gegaan werk als gevolg van verkeerd uitgevoerde
werkzaamheden of een verkeerde export door Opdrachtnemer wordt de Opdrachtnemer
verantwoordelijk gesteld voor het zo spoedig mogelijk overdoen van het werk of herstellen van
gegevens of indien de Opdrachtnemer dit verzaakt, zullen de kosten hiervoor op de
Opdrachtnemer worden verhaald.

09 Voor onderhoudsinspecties geldt:
- de directie is gerechtigd om frequentie van onderhoudsmaatregelen en

onderhoudsinspectiea aan te passen of in het geheel te laten vervallen. Afhankelijk van het
type toestel of ondergrond of van de locatie.

10 Herstelwerkzaamheden van urgentie 1, 2 en 3 gebreken bij operationele inspecties dienen zo
mogelijk direct te worden opgelost, mits de kosten voor de werkzaamheid maximaal € 1.000,-
bedraagt. Tevens mag het totaal aan kosten binnen een inspectieronde niet meer bedragen van
€5.000,-.
Deze getallen kunnen in de loop van de opdracht door de opdrachtgever worden bijgesteld

11 Bij het uitvoeren van onderhoudsinspectie en werkzaamheden is het verplicht om met GPS te
werken en te zorgen zodat er altijd verbinding is. In 90% van de gevallen moeten informatie en
foto's direct in ABS zijn verwerkt zijn en 100% binnen 24 uur.

71 05 06 Houtconstructies

01 Alle palen zuiver verticaal stellen. Het aanbrengen van palen d.m.v. een spuitlans is niet
toegestaan.

02 Houten delen t.b.v. reparatie van speeltoestellen moeten zodanig zijn aangebracht dat regen en
sneeuw vrij kan aflopen en waterophoping wordt voorkomen volgens voorschriften leverancier.
Dit geldt ook voor stalen en kunststoffen constructies.

03 Bij het behandelen van houtrot dienen, van het houtwerk met een vochtgehalte van 18% of hoger,
alle oude verflagen verwijderd te worden. Het houtwerk laten drogen tot het vochtpercentage lager
is dan 18%. Daarna het kale hout behandelen.

04 Maximale lengte van de langsliggers bedraagt 6000 mm. Verbinding langsliggers door middel van
een schuine liplas.

05 Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten aanbrengen.

06 Bevestigingsmiddelen mogen niet boven de dekplanken uitsteken.

07 Bij bouten, toegepast in houtconstructies, volgringen toepassen van een zelfde soort en kwaliteit
als die van de bout.

71 05 07 Overige eisen

01 Zonder toestemming van de opdrachtgever is het niet toegestaan reclame te maken op basis van
onderhavige opdracht.
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