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1 DAGELIJKS ONDERHOUD

11 TOESTEL - NIET SPECIFIEK 

110 BEKNELLING EN VERSTRIKKING

110010 Opheffing beknelling vinger keer 20,00 F schatting voor 2 jaar

110020 Opheffen verstrikking keer 10,00 F schatting voor 2 jaar

111 SCHOONMAKEN VAN TOESTELLEN

111010 Schoonmaken toestel (oppervlak < 1 m2) st 15,00 F schatting voor 2 jaar

111020 Schoonmaken toestel (oppervlak > 1  m2). st 10,00 F schatting voor 2 jaar

112 HOUTBEWERKINGEN

112010 Verwijderen splinters m2 10,00 F schatting voor 2 jaar

112020 Behandelen houtrot m2 10,00 F schatting voor 2 jaar

112030 Verven houten ondergrond (oppervlakte <1 m2) m2 5,00 F schatting voor 2 jaar

112040 Verven houten ondergrond (oppervlakte >1 m2) m2 10,00 F schatting voor 2 jaar

113 METAALBEWERKINGEN

113010 Verven metalen ondergrond (oppervlakte <1 m2) m2 5,00 F schatting voor 2 jaar

113020 Vastlassen stalen verbinding (m.u.v. RVS) st 25,00 F schatting voor 2 jaar

113040 Vastlassen stalen verbinding (RVS) st 15,00 F schatting voor 2 jaar

113050 Vastlassen aluminium verbinding st 10,00 F schatting voor 2 jaar

114 BOUTEN EN SCHROEVEN

114010 Herstellen bout, moer of schroef st 300,00 F schatting voor 2 jaar

114020 Afdoppen bout, moer of schroef st 100,00 F schatting voor 2 jaar

115 VERVANGEN

1150 Balustrade / reling / bordes

115010 Vervangen spijl st 10,00 F schatting voor 2 jaar

115020 Vervangen reling m 15,00 F schatting voor 2 jaar

115030 Vervangen leuning m 15,00 F schatting voor 2 jaar

115040 Vervangen plank m 50,00 F schatting voor 2 jaar

115050 Vervangen randafwerking m 10,00 F schatting voor 2 jaar

115060 Vervangen bordesvloer st 15,00 F schatting voor 2 jaar

115070 Vervangen balustrade st 10,00 F schatting voor 2 jaar

1151 Diverse onderdelen

115110 Vervangen grondanker st 10,00 F schatting voor 2 jaar

115120 Vervangen onderdeel klein st 50,00 F schatting voor 2 jaar

115130 Vervangen instructiebord st 10,00 F schatting voor 2 jaar

115140 Vervangen onderdeel groot st 10,00 F schatting voor 2 jaar

115150 Vervangen plaatwerk. st 10,00 F schatting voor 2 jaar

115160 Vervangen constructief onderdeel (<1,5 m). st 20,00 F schatting voor 2 jaar

115170 Vervangen constructief onderdeel (>1,5 m). st 10,00 F schatting voor 2 jaar

116 REPAREREN 

1160 Vastzetten

116010 Vastzetten onderdeel st 15,00 F schatting voor 2 jaar

1161 Repareren onderdeel 

116110 Verwijderen scherpe delen st 30,00 F schatting voor 2 jaar

116120 Vastzetten onderdeel klein st 30,00 F schatting voor 2 jaar

116130 Aanpassen onderdeel klein st 30,00 F schatting voor 2 jaar

116140 Aanpassen grondanker st 10,00 F schatting voor 2 jaar

116150 Vastzetten onderdeel groot st 15,00 F schatting voor 2 jaar

116160 Inkorten constructief onderdeel st 10,00 F schatting voor 2 jaar

116170 Vastzetten toestel op fundatie st 10,00 F schatting voor 2 jaar

12 TOESTEL - SPECIFIEK 

121 DRAAITOLLEN / DRAAIENDE TOESTELLEN

1211 Vervangen onderdeel

121110 Vervangen lager st 15,00 F schatting voor 2 jaar

1212 Reparatie onderdeel

121210 Aanpassen grondspeling st 15,00 F schatting voor 2 jaar

121220 Draaisnelheid aanpassen st 10,00 F schatting voor 2 jaar

122 GLIJBANEN, KLIM- EN COMBITOESTELLEN

1221 Vervangen onderdeel

122110 Vervangen zijwand of -wang glijgoot st 10,00 F schatting voor 2 jaar

122120 Vervangen klimonderdeel st 30,00 F schatting voor 2 jaar

122130 Vervangen klimnet onderdeel st 10,00 F schatting voor 2 jaar

122140 Vervangen klimnet of kabelnest (<10 aansluitingen) st 10,00 F schatting voor 2 jaar

122150 Vervangen klimnet of kabelnest (>10 aansluitingen) st 10,00 F schatting voor 2 jaar

1222 Reparatie onderdeel

122210 Aanpassen klimonderdeel st 30,00 F schatting voor 2 jaar

123 KABELBANEN

1231 Vervangen onderdeel

123110 Vervangen eindstop st 5,00 F schatting voor 2 jaar

123120 Vervangen stootband st 5,00 F schatting voor 2 jaar

123130 Vervangen kabel st 5,00 F schatting voor 2 jaar

123140 Vervangen loopwagen st 5,00 F schatting voor 2 jaar

123150 Vervangen ketting of kettingbekleding st 5,00 F schatting voor 2 jaar

123160 Vervangen zitje st 5,00 F schatting voor 2 jaar

1232 Reparatie onderdeel

123210 Spannen kabel st 5,00 F schatting voor 2 jaar

123220 Aanpassen zitje st 5,00 F schatting voor 2 jaar

124 SCHOMMELS

1241 Vervangen onderdeel

124110 Vervangen ketting of kettingonderdeel st 30,00 F schatting voor 2 jaar

124120 Vervangen zitje of mand st 15,00 F schatting voor 2 jaar

124130 Vervangen lagers in huis of scharnier st 15,00 F schatting voor 2 jaar

1242 Reparatie onderdeel

124210 Aanpassen zitje st 30,00 F schatting voor 2 jaar

124220 Aanpassen bevestiging st 30,00 F schatting voor 2 jaar
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125 VEERELEMENTEN EN WIPPEN

1251 Vervangen onderdeel

125110 Vervangen onderdeel groot st 10,00 F schatting voor 2 jaar

125120 Vervangen onderdeel klein st 25,00 F schatting voor 2 jaar

125130 Vervangen stootband st 15,00 F schatting voor 2 jaar

125140 Vervangen fundatie st 10,00 F schatting voor 2 jaar

1252 Reparatie onderdeel 

125210 Aanpassen stootband st 10,00 F

125220 Vastzetten onderdeel klein st 25,00 F schatting voor 2 jaar

125230 Opheffen speling as st 10,00 F schatting voor 2 jaar

125240 Vastzetten onderdeel groot st 15,00 F schatting voor 2 jaar

126 SPORTTOESTELLEN

126010 Vervangen onderdeel sporttoestel st 10,00 F schatting voor 2 jaar

127 WATERTOESTELLEN

127010 Vervangen onderdeel watertoestel st 10,00 F schatting voor 2 jaar

13 VAL- EN SPEELONDERGRONDEN

131 ZANDBAKKEN

131010 Verversen zandbakzand (volume <5 m3) - afvoeren m3 117,00 F 28 zandbakken in totaal; oppervlakte is schatting aanname 70% = afvoeren

131020 Verversen zandbakzand (volume >5 m3) - afvoeren m3 235,00 F 28 zandbakken in totaal; oppervlakte is schatting aanname 70% = afvoeren

131030 Verversen zandbakzand (volume >5 m3) - depot m3 50,00 F 28 zandbakken in totaal; oppervlakte is schatting aanname 30% = depot

131040 Verversen zandbakzand (volume >5 m3) - depot m3 100,00 F 28 zandbakken in totaal; oppervlakte is schatting aanname 30% = depot

132 KUNSTGRAS

132010 Onderhoud kunstgras valondergrond (opp. <50 m2) m2 6.000,00 F 30000 aannames: areaal 30000m2, 1x per jaar 100%, hoeveelheid voor 2 jaar, 10% < 50m2

132020 Onderhoud kunstgras valondergrond (opp. >50 m2) m2 54.000,00 F 30000 aannames: areaal 30000m2, 1x per jaar 100%, hoeveelheid voor 2 jaar, 90% > 50m2

132030 Repareren kunstgrasmat < 20 m2 m2 360,00 F 30000 aannames: areaal 30000m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 30% < 20m2

132040 Repareren kunstgrasmat > 20 m2 m2 840,00 F 30000 aannames: areaal 30000m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 70% > 20m2

134 RUBBER TEGELS

134010 Herstellen rubbertegels (oppervlakte <20 m2) m2 150,00 F 5000 aannames: areaal 5000m2, 1x per jaar 5%, hoeveelheid voor 2 jaar, 30% < 20m2

134020 Herstellen rubbertegels (oppervlakte >20 m2) m2 350,00 F 5000 aannames: areaal 5000m2, 1x per jaar 5%, hoeveelheid voor 2 jaar, 70% > 20m2

135 GIETRUBBER, RUBBERSNIPPERS EN EPDM

135010 Herstellen gietrubber en EPDM (oppervlakte <20 m2) m2 6,00 F 500 aannames: areaal 500m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 30% < 20m2

135020 Herstellen gietrubber en EPDM (oppervlakte >20 m2) m2 14,00 F 500 aannames: areaal 500m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 70% > 20m2

135030 Herstellen gebonden rubbersnippers (opp. <20 m2) m2 6,00 F 500 aannames: areaal 500m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 30% < 20m2

135040 Herstellen gebonden rubbersnippers (opp. >20 m2) m2 14,00 F 500 aannames: areaal 500m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 70% > 20m2

136 VALZAND

136020 Onderhoud ondergrond van valzand (opp < 50 m2) m2 200,00 F 1000 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 100%, hoeveelheid voor 2 jaar, 10% < 50m2

136030 Onderhoud ondergrond van valzand (opp > 50 m2) m2 1.800,00 F 1000 aannames: areaal 100m2, 1x per jaar 100%, hoeveelheid voor 2 jaar, 90% > 50m2

136040 Aanvullen ondergrond van valzand m2 200,00 F 1000 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

136050 Aanharken valzand m2 200,00 F 1000 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

137 HOUTSNIPPERS / SCHORSONDERGROND

137010 Onderhoud schorsondergrond (oppervlakte <50 m2) m2 250,00 F 2500 aannames: areaal 2500m2, 1x per jaar 50%, hoeveelheid voor 2 jaar, 10% < 50m2

137020 Onderhoud schorsondergrond (oppervlakte >50 m2) m2 2.250,00 F 2500 aannames: areaal 2500m2, 1x per jaar 50%, hoeveelheid voor 2 jaar, 90% > 50m2

137030 Onderhoud houtsnipper ondergrond (opp. <50 m2) m2 250,00 F 2500 aannames: areaal 2500m2, 1x per jaar 50%, hoeveelheid voor 2 jaar, 10% < 50m2

137040 Onderhoud houtsnipper ondergrond (opp. >50 m2) m2 2.250,00 F 2500 aannames: areaal 2500m2, 1x per jaar 50%, hoeveelheid voor 2 jaar, 90% > 50m2

137050 Aanvullen schorsondergrond m2 500,00 F 2500 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

137060 Aanvullen houtsnipper ondergrond m2 500,00 F 2500 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

137070 Aanharken schorsondergrond m2 500,00 F 2500 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

137080 Aanharken houtsnipper ondergrond m2 500,00 F 2500 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

2 GROOT ONDERHOUD

21 TOESTELLEN

211 VERWIJDEREN TOESTELLEN

211010 Verwijderen toestel (P<2 en H<1 en F<5) st 40,00 F schatting voor 2 jaar

211020 Verwijderen toestel (P<4 en H<2 en F<7) st 60,00 F schatting voor 2 jaar

211030 Verwijderen toestel (P<10 en H<3 en F<11) st 20,00 F schatting voor 2 jaar

212 AANBRENGEN TOESTELLEN 

212010 Aanbrengen toestel (P<2 en H<1 en F<5) st 40,00 F schatting voor 2 jaar

212020 Aanbrengen toestel (P<4 en H<2 en F<7). st 60,00 F schatting voor 2 jaar

212030 Aanbrengen toestel (P<10 en H<3 en F<11). st 20,00 F schatting voor 2 jaar

22 VALONDERGRONDEN

221 VERWIJDEREN KUNSTGRAS

221010 Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren. m2 1.200,00 F schatting voor 2 jaar

221020 Verwijderen onderbouw kunstgras, dikte <45mm m2 600,00 F schatting voor 2 jaar, 50% <45mm

221030 Verwijderen onderbouw kunstgras, dikte 45-90mm m2 600,00 F schatting voor 2 jaar, 50% 45-90

222 AANBRENGEN KUNSTGRAS

222010 Aanbrengen valdempende ondergrond van kunstgras m2 2.000,00 F schatting voor 2 jaar

222020 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 0,6m m2 200,00 F schatting voor 2 jaar, 10%  0,6m

222030 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 1,3m m2 200,00 F schatting voor 2 jaar, 10%  1,3m

222040 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 1,7m m2 400,00 F schatting voor 2 jaar, 20%  1,7m

222050 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 2,1m m2 400,00 F schatting voor 2 jaar, 20%  2,1m

222060 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 2,4m m2 400,00 F schatting voor 2 jaar, 20%  2,4m

222070 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 2,8m m2 200,00 F schatting voor 2 jaar, 10%  2,6m

222080 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 3,0m m2 200,00 F schatting voor 2 jaar, 10%  3,0m

23 AFZETTEN SPEELTERREIN 

230010 Aanbrengen bouwhek <50m m 1.000,00 F schatting voor 2 jaar

230020 Instandhouden bouwhek <50m week 100,00 F schatting voor 2 jaar

230030 Verwijderen bouwhek <50m m 1.000,00 F schatting voor 2 jaar

230040 Aanbrengen bouwhek >50m m 1.000,00 F schatting voor 2 jaar

230050 Instandhouden bouwhek >50m week 100,00 F schatting voor 2 jaar

230060 Verwijderen bouwhek >50m m 1.000,00 F schatting voor 2 jaar

24 COÖRDINEREN 

240010 Coördineren leverancier - 1 op 1 vervangingen keer 40,00 F schatting voor 2 jaar

240020 Coördineren leverancier <5 toestellen keer 15,00 F schatting voor 2 jaar

240030 Coördineren leverancier 5-15 toestellen keer 15,00 F schatting voor 2 jaar

3 INSPECTIES 

31 OPERATIONELE INSPECTIE TOESTELLEN

310010 Inspectie locatie st 1.428,00 F 357 2 keer per jaar, voor 2 jaar
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4 BEWONERS PARTICIPATIE

41 COMMUNICATIE

411010 Verzorgen informatiebrief  (< 50) keer 40,00 F schatting voor 2 jaar

411020 Verzorgen informatiebrief  (50-100) keer 40,00 F schatting voor 2 jaar

411030 Verzorgen informatiebijeenkomst - digitaal keer 15,00 F schatting voor 2 jaar

411040 Verzorgen informatiebijeenkomst - fysiek keer 15,00 F schatting voor 2 jaar

411050 Verzorgen website voor participatie keer 15,00 F schatting voor 2 jaar

42 ONTWERPWERKZAAMHEDEN

420010 Verzorgen ontwerptraject herinrichting < 5 toestellen keer 15,00 F schatting voor 2 jaar

420020 Verzorgen ontwerptraject herinrichting 5-15 toestellen keer 15,00 F schatting voor 2 jaar

5 ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

51 DEELOPDRACHTEN

510010 Opstellen van een deelopdracht  € 0 - € 10.000. keer 24,00 F schatting voor 2 jaar

510020 Opstellen van een deelopdracht  € 10.000 - € 50.000 keer 12,00 F schatting voor 2 jaar

510030 Opstellen van een deelopdracht > € 50.000 keer 12,00 F schatting voor 2 jaar

52 WERKPLANNEN

520010 Opstellen van V&G-plan. keer 2,00 F eenmaal opstellen per jaar / actualiseren

520020 Opstellen van kwaliteitsplan. keer 2,00 F eenmaal opstellen per jaar / actualiseren

520030 Opstellen plan vrijkomende materialen. keer 2,00 F eenmaal opstellen per jaar / actualiseren

53 DIGITAAL LOGBOEK EN INMETINGEN

531010 Verwerken mutaties mnd 24,00 F 12 keer per jaar, voor 2 jaar

531020 Inmeten herinrichting < 5 toestellen keer 40,00 F schatting voor 2 jaar

531030 Inmeten herinrichting 5-15 toestellen keer 15,00 F schatting voor 2 jaar

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 BESCHERMENDE VOORZIENINGEN

810010 Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 100,00 F schatting voor 2 jaar

810020 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F schatting voor 2 jaar

810030 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.st 50,00 F schatting voor 2 jaar

82 URGENTIE MAATREGELEN 

820010 Aanbrengen bouwhek < 15 m m 50,00 F schatting voor 2 jaar

820020 Instandhouden bouwhek < 15 m week 10,00 F schatting voor 2 jaar

820030 Verwijderen bouwhek < 15 m m 50,00 F schatting voor 2 jaar

820040 Aanbrengen bouwhek 15 - 40m m 100,00 F schatting voor 2 jaar

820050 Instandhouden bouwhek 15 - 40m week 10,00 F schatting voor 2 jaar

820060 Verwijderen bouwhek 15 - 40m m 100,00 F schatting voor 2 jaar

820070 Inzet calamiteitenploeg - reguliere werktijd uur 60,00 F schatting voor 2 jaar

83 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

831 WERKNEMERS 

831010 Inzetten koppel stratenmakers uur 200,00 F schatting voor 2 jaar

831020 Inzetten werknemer - SVS uur 80,00 F schatting voor 2 jaar

831030 Inzetten werknemer - grondwerker uur 80,00 F schatting voor 2 jaar

832 MATERIEEL

832010 Inzetten hoogwerker uur 20,00 F schatting voor 2 jaar

832020 Inzetten vrachtauto. uur 40,00 F schatting voor 2 jaar

832030 Inzetten hydraulische graafmachine, 0,25m3 uur 40,00 F schatting voor 2 jaar

832040 Inzetten hydraulische graafmachine. 1m3 uur 40,00 F schatting voor 2 jaar

832050 Inzetten van een knikmops uur 80,00 F schatting voor 2 jaar

84 KABELS EN LEIDINGEN

840010 Uitvoeren klic-melding - graafmelding keer 30,00 F schatting voor 2 jaar

840020 Graven en aanvullen proefsleuf m 100,00 F schatting voor 2 jaar


