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OMSCHRIJVING
DAGELIJKS ONDERHOUD
TOESTEL - NIET SPECIFIEK
BEKNELLING EN VERSTRIKKING
Ophefiing beknelling vinger
Opheffen verstrikking

SCHOONMAKEN VAN TOESTELLEN
Schoonmaken toestel (opperviak < 1 m2)
Schoonmaken toestel (opperviak > 1 m2).

HOUTBEWERKINGEN
Verwijderen splinters

Behandelen houtrot

Verven houten ondergrond (opperviakte <1 m2)

Verven houten ondergrond (opperviakte >1 m2)

METAALBEWERKINGEN
Verven metalen ondergrond (opperviakte <1 m2)
Vastlassen stalen verbinding (m.u.v. RVS)
Vastlassen stalen verbinding (RVS)

Vastlassen aluminium verbinding

BOUTEN EN SCHROEVEN
Herstellen bout, moer of schroef
Afdoppen bout, moer of schroef

VERVANGEN
Balustrade / reling / bordes
Vervangen spij

Vervangen reling
Vervangen leuning
Vervangen plank
Vervangen randafwerking
Vervangen bordesvioer
Vervangen balustrade

Diverse onderdelen
Vervangen grondanker

Vervangen onderdeel Klein

Vervangen instructiebord

Vervangen onderdeel groot

Vervangen plaatwerk

Vervangen constructief onderdeel (<15 m).
Vervangen constructief onderdeel (>1,5 m).

REPAREREN
Vastzetten

Vastzetten onderdeel

Repareren onderdeel
Verwijderen scherpe delen
Vastzetten onderdeel klein
Aanpassen onderdeel kiein
Aanpassen grondanker
Vastzetten onderdeel groot
Inkorten constructief onderdeel
Vastzetten toestel op fundatie

TOESTEL - SPECIFIEK

DRAAITOLLEN / DRAAIENDE TOESTELLEN
Vervangen onderdeel

Vervangen lager

Reparatie onderdeel
Aanpassen grondspeling
Draaisnelheid aanpassen

GLIJBANEN, KLIM- EN COMBITOESTELLEN
Vervangen onderdeel

Vervangen zijwand of -wang glijgoot

Vervangen klimonderdeel

Vervangen iimnet onderdeel

Vervangen kiimnet of kabelnest (<10 aansluitingen)
Vervangen iimnet of kabelnest (>10 aansluitingen)

Reparatie onderdeel
Aanpassen kimonderdeel

KABELBANEN

Vervangen onderdeel

Vervangen eindstop

Vervangen stootband

Vervangen kabel

Vervangen loopwagen

Vervangen ketting of kettingbekleding
Vervangen zitje

Reparatie onderdeel
Spannen kabel
Aanpassen zitie

SCHOMMELS

Vervangen onderdeel

Vervangen ketting of kettingonderdeel
Vervangen zitje of mand

Vervangen lagers in huis of scharnier

Reparatie onderdeel
Aanpassen zitje
Aanpassen bevestiging
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OMSCHRIJVING HEID RESULTAAT: ONDERBOUWING HOEVEELHEID

125 VEERELEMENTEN EN WIPPEN
1251 Vervangen onderdeel

125110 Vervangen onderdeel groot st 10,00|F schatting voor 2 jaar

125120 Vervangen onderdeel klein st 25,00(F schatting voor 2 jaar

125130 Vervangen stootband st 15,00(F schatting voor 2 jaar

125140 Vervangen fundatie st 10,00(F schatting voor 2 jaar

1252 Reparatie onderdeel

125210 | Aanpassen stootband st 10,00(F

125220 Vastzetten onderdeel klein st 25,00(F schatting voor 2 jaar

125230 Opheffen speling as st 10,00|F schatting voor 2 jaar

125240 Vastzetten onderdeel groot st 15,00(F schatting voor 2 jaar

126 SPORTTOESTELLEN

126010 Vervangen onderdeel sporttoestel st 10,00|F schatting voor 2 jaar

127 WATERTOESTELLEN

127010 Vervangen onderdeel watertoestel st 10,00(F schatting voor 2 jaar

13 VAL- EN SPEELONDERGRONDEN

131 ZANDBAKKEN

131010 Verversen zandbakzand (volume <5 m3) - afvoeren m3 117,00|F 28 zandbakken in totaal; oppervlakte is schatting aanname 70% = afvoeren
131020 Verversen zandbakzand (volume >5 m3) - afvoeren m3 235,00(F 28 zandbakken in totaal; oppervlakte is schatting aanname 70% = afvoeren
131030 Verversen zandbakzand (volume >5 m3) - depot m3 50,00(F 28 zandbakken in totaal; oppervlakte is schatting aanname 30% = depot
131040 Verversen zandbakzand (volume >5 m3) - depot m3 100,00|F 28 zandbakken in totaal; oppervlakte is schatting aanname 30% = depot
132 KUNSTGRAS

132010 Onderhoud kunstgras valondergrond (opp. <50 m2) m2 6.000,00(F 30000 aannames: areaal 30000m2, 1x per jaar 100%, hoeveelheid voor 2 jaar, 10% < 50m2
132020 Onderhoud kunstgras valondergrond (opp. >50 m2) m2 54.000,00|F 30000 aannames: areaal 30000m2, 1x per jaar 100%, hoeveelheid voor 2 jaar, 90% > 50m2
132030 Repareren kunstgrasmat < 20 m2 m2 360,00(F 30000 aannames: areaal 30000m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 30% < 20m2
132040 Repareren kunstgrasmat > 20 m2 m2 840,00(F 30000 aannames: areaal 30000m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 70% > 20m2
134 RUBBER TEGELS

134010 Herstellen rubbertegels (opperviakte <20 m2) m2 150,00|F 5000 aannames: areaal 5000m2, 1x per jaar 5%, hoeveelheid voor 2 jaar, 30% < 20m2
134020 Herstellen rubbertegels (opperviakte >20 m2) m2 350,00(F 5000 aannames: areaal 5000m2, 1x per jaar 5%, hoeveelheid voor 2 jaar, 70% > 20m2
135 GIETRUBBER, RUBBERSNIPPERS EN EPDM

135010 Herstellen gietrubber en EPDM (opperviakte <20 m2) m2 6,00|F 500 aannames: areaal 500m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 30% < 20m2
135020 Herstellen gietrubber en EPDM (opperviakte >20 m2) m2 14,00(F 500 aannames: areaal 500m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 70% > 20m2
135030 Herstellen gebonden rubbersnippers (opp. <20 m2) m2 6,00|F 500 aannames: areaal 500m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 30% < 20m2
135040 Herstellen gebonden rubbersnippers (opp. >20 m2) m2 14,00(F 500 aannames: areaal 500m2, 1x per jaar 2%, hoeveelheid voor 2 jaar, 70% > 20m2
136 VALZAND

136020 Onderhoud ondergrond van valzand (opp < 50 m2) m2 200,00(F 1000 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 100%, hoeveelheid voor 2 jaar, 10% < 50m2
136030 Onderhoud ondergrond van valzand (opp > 50 m2) m2 1.800,00|F 1000 aannames: areaal 100m2, 1x per jaar 100%, hoeveelheid voor 2 jaar, 90% > 50m2
136040 Aanvullen ondergrond van valzand m2 200,00(F 1000 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

136050 Aanharken valzand m2 200,00(F 1000 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

137 HOUTSNIPPERS / SCHORSONDERGROND

137010 Onderhoud schorsondergrond (opperviakte <50 m2) m2 250,00(F 2500 aannames: areaal 2500m2, 1x per jaar 50%, hoeveelheid voor 2 jaar, 10% < 50m2
137020 Onderhoud schorsondergrond (opperviakte >50 m2) m2 2.250,00(F 2500 aannames: areaal 2500m2, 1x per jaar 50%, hoeveelheid voor 2 jaar, 90% > 50m2
137030 Onderhoud houtsnipper ondergrond (opp. <50 m2) m2 250,00(F 2500 aannames: areaal 2500m2, 1x per jaar 50%, hoeveelheid voor 2 jaar, 10% < 50m2
137040 Onderhoud houtsnipper ondergrond (opp. >50 m2) m2 2.250,00(F 2500 aannames: areaal 2500m2, 1x per jaar 50%, hoeveelheid voor 2 jaar, 90% > 50m2
137050 Aanvullen schorsondergrond m2 500,00(F 2500 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

137060 Aanvullen houtsnipper ondergrond m2 500,00 (F 2500 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

137070 Aanharken schorsondergrond m2 500,00(F 2500 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

137080 Aanharken houtsnipper ondergrond m2 500,00 (F 2500 aannames: areaal 1000m2, 1x per jaar 10%, hoeveelheid voor 2 jaar

2 GROOT ONDERHOUD

21 TOESTELLEN

211 VERWIJDEREN TOESTELLEN

211010 Verwijderen toestel (P<2 en H<1 en F<5) st 40,00|F schatting voor 2 jaar

211020 Verwijderen toestel (P<4 en H<2 en F<7) st 60,00(F schatting voor 2 jaar

211030 Verwijderen toestel (P<10 en H<3 en F<11) st 20,00(F schatting voor 2 jaar

212 AANBRENGEN TOESTELLEN

212010 Aanbrengen toestel (P<2 en H<1 en F<5) st 40,00|F schatting voor 2 jaar

212020 Aanbrengen toestel (P<4 en H<2 en F<7). st 60,00(F schatting voor 2 jaar

212030 Aanbrengen toestel (P<10 en H<3 en F<11). st 20,00(F schatting voor 2 jaar

22 'VALONDERGRONDEN

221 VERWIJDEREN KUNSTGRAS

221010 i { m2 1.200,00|F schatting voor 2 jaar

221020 Verwijderen onderbouw kunstgras, dikte <45mm m2 600,00 (F schatting voor 2 jaar, 50% <45mm

221030 Verwijderen onderbouw kunstgras, dikte 45-90mm m2 600,00 (F schatting voor 2 jaar, 50% 45-90

222 AANBRENGEN KUNSTGRAS

222010 Aanbrengen valdempende ondergrond van kunstgras m2 2.000,00(F schatting voor 2 jaar

222020 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 0,6m m2 200,00(F schatting voor 2 jaar, 10% 0,6m

222030 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 1,3m m2 200,00(F schatting voor 2 jaar, 10% 1,3m

222040 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 1,7m m2 400,00(F schatting voor 2 jaar, 20% 1,7m

222050 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 2,1m m2 400,00(F schatting voor 2 jaar, 20% 2,1m

222060 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 2,4m m2 400,00(F schatting voor 2 jaar, 20% 2,4m

222070 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 2,8m m2 200,00(F schatting voor 2 jaar, 10% 2,6m

222080 Aanbrengen onderbouw voor kunstgras, valhoogte 3,0m m2 200,00(F schatting voor 2 jaar, 10% 3,0m

23 AFZETTEN SPEELTERREIN

230010 Aanbrengen bouwhek <50m m 1.000,00|F schatting voor 2 jaar

230020 Instandhouden bouwhek <50m week 100,00|F schatting voor 2 jaar

230030 Verwijderen bouwhek <50m m 1.000,00|F schatting voor 2 jaar

230040 Aanbrengen bouwhek >50m m 1.000,00|F schatting voor 2 jaar

230050 Instandhouden bouwhek >50m week 100,00|F schatting voor 2 jaar

230060 Verwijderen bouwhek >50m m 1.000,00|F schatting voor 2 jaar

24 COORDINEREN

240010 Coobrdineren leverancier - 1 op 1 vervangingen keer 40,00|F schatting voor 2 jaar

240020 Coobrdineren leverancier <5 toestellen keer 15,00|F schatting voor 2 jaar

240030 Coobrdineren leverancier 5-15 toestellen keer 15,00|F schatting voor 2 jaar

3 INSPECTIES

31 OPERATIONELE INSPECTIE TOESTELLEN

310010 Inspectie locatie st 1.428,00|F 357 2 keer per jaar, voor 2 jaar
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OMSCHRIJVING
BEWONERS PARTICIPATIE
COMMUNICATIE

Verzorgen informatiebrief (< 50)
Verzorgen informatiebrief (50-100)
Verzorgen informatiebijeenkomst - digitaal
Verzorgen informatiebijeenkomst - fysiek

Verzorgen website voor participatie

ONTWERPWERKZAAMHEDEN
Verzorgen ontwerptraject herinrichting < 5 toestellen

Verzorgen ontwerptraject herinrichting 5-15 toestellen

ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN
DEELOPDRACHTEN

Opstellen van een deelopdracht € 0 - € 10.000.
Opstellen van een deelopdracht € 10.000 - € 50.000
Opstellen van een deelopdracht > € 50.000

WERKPLANNEN
Opstellen van V&G-plan.
Opstellen van kwaliteitsplan.

Opstellen plan vrijkomende materialen.

DIGITAAL LOGBOEK EN INMETINGEN
Verwerken mutaties

Inmeten herinrichting < 5 toestellen
Inmeten herinrichting 5-15 toestellen

WERK VAN ALGEMENE AARD
BESCHERMENDE VOORZIENINGEN

Toepassen platen of schotten (voetgangers).

Toepassen rijplatenbaan.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bor|

URGENTIE MAATREGELEN
Aanbrengen bouwhek < 15 m
Instandhouden bouwhek < 15 m
Verwijderen bouwhek < 15 m
Aanbrengen bouwhek 15 - 40m
Instandhouden bouwhek 15 - 40m
Verwijderen bouwhek 15 - 40m

Inzet calamiteitenploeg - reguliere werktijd

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
WERKNEMERS

Inzetten koppel stratenmakers

Inzetten werknemer - SVS

Inzetten werknemer - grondwerker

MATERIEEL
Inzetten hoogwerker

Inzetten vrachtauto.

Inzetten hydraulische graafmachine, 0,25m3
Inzetten hydraulische graafmachine. 1m3

Inzetten van een knikmops

KABELS EN LEIDINGEN
Uitvoeren Klic-melding - graafmelding
Graven en aanvullen proefsleuf
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