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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland.
Bezoekadres: Marktstaat  1, 7271 AX Borculo.
Postadres: Postbus 200, 7270 HA Borculo.

02 DIRECTIE

In aanvulling op §3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever bij aanvang van het werk één of meer personen
aanwijzen om als directie op te treden. 

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Berkelland.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het definitief herstellen van storingen en schades en eventueel noodmaatregelen;
b. het opzetten en instandhouden van een 24-uurs storingsdienst;
c. het leveren en vervangen van verlichtingsarmaturen;
d. het leveren, vervangen en verplaatsen van lichtmasten;
e. het (groepsgewijs) vervangen van lampen;
f. het verwijderen en afvoeren van vrijgekomen materialen;
g. het coördineren van werkzaamheden voor, en het aansturen van de netbeheerder;
h. een sluitende boekhouding t.a.v. de Liander kosten zodat facturen van Liander controleerbaar zijn;
i. het beheren en leveren van revisiegegevens via het beheersysteem van de gemeente;
j. het beheren, verwerken en verstrekken van gegevens voor / uit het OV-beheerbestand;
k. het toepassen van verkeersmaatregelen;
l. en bijkomende werkzaamheden.

Indien er civiele werkzaamheden worden uitgevoerd kan de verlichting hierin meegenomen worden, en uitgevoerd worden 
door een andere aannemer dan de opdrachtnemer van dit bestek. Het gaat hier dan om projecten waarbij het integraal uit 
laten voeren van een project de voorkeur heeft.   

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 april 2023 tot 1 april 2025. De overeenkomst kan daarna door 
opdrachtgever tweemaal verlengd worden onder gelijkblijvende voorwaarden (m.u.v. indexactie conform deel 3, par 
01.02.03). De verlenging is voor een periode van tweemaal 1 jaar. 

De vervangingswerkzaamheden en klussen uit dit bestek worden in deelopdrachten uitgevoerd, de opdrachtgever stelt in 
overleg met de aannemer een termijn vast waarbinnen deze opdrachten gereed moeten zijn. De aannemer dient bij de 
opdrachtgever een kostenopgave in voor de deelopdracht, in de vorm van een conceptopdracht. Deze conceptopdracht 
wordt geaccordeerd door de opdrachtgever. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het 
beheersysteem (meldingen storingen en schades) van de gemeente (dus niet afgeroepen).

Het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor alle in dit bestek
genoemde termijnen € 250,- per incident per dag overschrijding. Dit geldt tevens voor alle deelopdrachten en 
werkzaamheden voortvloeiend uit deze overeenkomst. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, 
doch zal niet meer bedragen dan 6 maand.  De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, 
bedraagt voor iedere deelopdracht 6 maanden.

07 VOERTAAL

De voertaal (is zowel in woord als geschrift) de Nederlandse Taal.

Bestek onderhoud en vervangingen Berkelland 2023-2026 V1.1.bestek
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

N.v.t.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek en zijn ter informatie:
- Uniform Europees Aanbestedingdocument (UEA); 
- Format excel oplevering beheersgegevens;
- Formulier voor schriftelijke inlichtingen;
- Areaal OVL;
- Referentieformulier Onderhoud en projecten;
- Masttekeningen;
- Handleiding beheersysteem LMS;
- Standaardeisen OVL gemeente Berkelland.

04 ADRESSEN

Gemeente Berkelland
Bezoekadres: Marktstraat  1, 7271 AX Borculo.
Postadres: Postbus 200, 7270 HA Borculo.

De gemeente stelt geen opslagruimte ter beschikking.

Bestek onderhoud en vervangingen Berkelland 2023-2026 V1.1.bestek
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 
01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze 
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde 
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder 
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven 
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het 
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, 
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

Bestek onderhoud en vervangingen Berkelland 2023-2026 V1.1.bestek
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
De hoeveelheden zijn gebaseerd op een onderhoudsperiode 
van 4 jaar. Wanneer het contract korter duurt is er geen 
recht op verrekening.

11 CORRECTIEF ONDERHOUD
Zie deel 3 par. 34.12.06.
Tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden behoren 
tevens de benodigde engineeringskosten, zie deel 3 par. 
34.01.02. Onder engineering vallen o.a. tekening maken 
(voor uitvoering of Liander), organiseren en plannen van het 
werk met betrokkenen (intern en extern), facturatie middels 
beheersysteem, bijhouden statussen in beheersysteem, 
mutaties doen in beheersysteem t.a.v. 
storingen/schades/projecten, instand houden 24-uurs 
storingsdienst met 0900 nummer en mailadres. Meldingen 
worden gedaan via de gemeente (telefonisch of via 
beheersysteem).

111 STORINGSDIENST
Betreft: storingsdienst tbv storingen en calamiteiten.

111010 342099 Herstellen storing. st 2.000,00 F

Betreft: het herstellen van een storing (het niet werken van
een lichtpunt of gebrek eraan zoals bijv. mastdeur kapot, kap
kapot, etc.) welke niet veroorzaakt is door een schade of
netstoring.
Storingen dienen te worden hersteld binnen 10 werkdagen
na melding.
In het tarief voor het herstel van een storing is inbegrepen:
voorrijkosten, herstelkosten (lonen), afvoeren vrijgekomend
materialen  en beheerskosten (aannemen melding,
communiceren status met opdrachtgever en muteren
areaalgegevens n.a.v. storing).
Indien na analyseren van de storing blijkt dat herstel niet
mogelijk is zonder werkzaamheden van de netbeheerder,
coördineert de aannemer de verdere afhandeling door de
netbeheerder volgens bestekspostnr. 130040.
Reparatieronde plannen in beheersysteem gemeente zodat
iedereen weet wanneer een storing verholpen gaat worden.
Reparatieronde moet plaats vinden zodat storingen op tijd
zijn verholpen, dus binnen maximale hersteltijd zoals
hierboven genoemd.

111020 342099 Toeslag herstellen storing met spoed st 150,00 F

Betreft: voor de werkzaamheden zie post 111010. Dit zijn
storingen waarbij sprake is van spoed (gevaar door bijv.
ontbreken mastluik, bungelend armatuur). De opdrachtgever
bepaalt of het spoed is via het beheersysteem. Deze toeslag
mag berekend worden bovenop post 111010.  Een aanvang
met herstel dient gemaakt te worden binnen 2 uur na
melding storing. Is definitief herstel niet mogelijk dan zal dit
in overleg met de opdrachtgever als een normale storing
(dus binnen 10 werkdagen) mogen worden afgehandeld.

Bestek onderhoud en vervangingen Berkelland 2023-2026 V1.1.bestek
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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112 SCHADES
Voor schades heeft de gemeente Berkelland het 
schadeconvenant getekend met Liander. Dit betekent dat de 
schades binnen 10 werkdagen moeten worden hersteld na 
melding bij Liander. De kosten voor het af- en heraansluiten 
worden door de aannemer en rekening gebracht o.b.v. 
werkelijke kosten. Hiervoor zijn besteksposten opgenomen.

112010 343099 Aanname en intake schade. st 250,00 F

Betreft het aannemen van een schade en het maken van een
intake binnen 5 werkdagen.
Schades kunnen gemeld worden door iedereen. Het melden
van een schade kan via een telefoonnummer of e-mail adres
van de aannemer (zie 11) of het beheersysteem van de
gemeente. Het telefoonnummer moet ten alle tijden mobiel
bereikbaar zijn (24 uur per dag, 7 dagen per week).
De intake dient binnen 5 werkdagen na melding van de
schade plaats te vinden en in bezit te zijn van de
opdrachtgever. De dag van melding van de schade telt als
eerste dag. De intake doorgeven aan de gemeente via  het
beheersysteem en bevat minimaal:
- 4 foto's digitaal: overzichtsfoto, detailfoto van de schade,
detail van mastnummer (indien aanwezig), foto van het
gehele object waar de schade op zichtbaar is;
- aanvullende gegevens aanleveren: sporen, woonadres nabij
schade;
- exacte locatie van de lichtmast, plaats, straatnaam en
mastnummer;
- mogelijke oorzaak en als de veroorzaker bekend is,
gegevens veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is
geconstateerd;
- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een
registratie hebben opgemaakt;
- sticker leveren en op mast plakken met ''Deze schade is in
behandeling bij <NAAM AANNEMER>, info:
<TELEFOONNUMMERAANNEMER>".
Het herstel van de schade vindt plaats op basis van de
bestekposten in dit bestek. Het proces rondom herstel van de
schade vindt plaats zoals beschreven in deel 3, 34.15.07.

112020 343099 Toeslag schade met spoed. st 100,00 F

Betreft toeslag bovenop post 112010. Van toepassing op een
schade waarbij de aannemer met spoed ter plaatse moet
zijn. De aannemer is binnen 2 uur na melding ter plaatse en
begonnen met werkzaamheden. Indien nodig de lichtmast
afkoppelen/afzagen en
afgevoeren naar een erkende verwerkingsinstantie. De
situatie dusdanig achterlaten dat er geen gevaar is voor
aanraking van voedingskabels of ander gevaar voor
derden/leken. Alle losse materialen van de locatie
verwijderen en afvoeren.
Indien spoed van toepassing is geeft de politie of gemeente
dit aan en niet burgers/bedrijven of de aannemer.

Bestek onderhoud en vervangingen Berkelland 2023-2026 V1.1.bestek
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112030 340299 Toeslag plaatsen tijdelijke lichtmast en armatuur met spoed. st 20,00 F

Betreft: schades waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de
verlichting binnen 24 uur weer moet functioneren. De
aannemer mag hierbij een tijdelijke lichtmast en armatuur
toepassen indien standaard materiaal niet aanwezig is
(bestaand armatuur hergebruiken indien mogelijk). Alle losse
materialen van de locatie verwijderen en afvoeren. Het
toepassen van externe voedingsbron is niet van toepassing.
Definitief herstel vindt plaats conform eisen schade
afhandeling.

112040 340299 Toeslag plaatsen tijdelijk armatuur met spoed (op bestaande
lichtmast). Betreft: schades (alleen armatuur schade) waarbij
de opdrachtgever aangeeft dat de verlichting binnen 24 uur
weer moet functioneren. De aannemer mag hierbij een
tijdelijk armatuur toepassen indien standaard armatuur niet
aanwezig is. Alle losse materialen dienen van de locatie
verwijderd en afgevoerd te worden. Het toepassen van
externe voedingsbron is niet van toepassing. Definitief herstel
vindt plaats conform eisen schade afhandeling.

st 20,00 F

112050 342099 Monteren losgeraakte of ontbrekende lichtmastdeur. st 40,00 F

Betreft: het incidenteel monteren van een losgeraakte of
ontbrekende lichtmastdeur aan de mast.
Herstel dient plaats te vinden binnen 8 uur na melding. Incl.
voorrijkosten en klein materiaal voor montage.
Indien mastdeur ontbreekt of onbruikbaar is dient een
nieuwe mastdeur geleverd te worden conform
bestekspostnr. 512020 en 512030
Incl. het verwijderen en afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting van de bestaande lichtmastdeur indien
onbruikbaar.

112060 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 350,00 F

Benodigd gat voor maken verbindingsmof bij schademast. Zie
voor de eisen deel 3 paragraaf 26.02.07.

3 In vaste grond

1 Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

112070 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 350,00 F

Opnemen sleufbedekking 1m2 per schademast

1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

112080 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 350,00 F

Graven en aanvullen sleuf t.b.v. aansluitleiding schademast 1
meter per mast. Zie voor de eisen deel 3 paragraaf 26.02.07.

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Bestek onderhoud en vervangingen Berkelland 2023-2026 V1.1.bestek
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112090 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 350,00 F

Herstellen sleufbedekking 1m2 per schademast

1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

112100 263102 Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 1.400,00 F

4 meter aansluitkabel per schademast vanaf verbindingsmof

2 Kunststofkabel  YmVK-as 3x2,5mm2

6 Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf ca. 1 m

112110 340801 Aansluiten grondkabel. st 350,00 F

Per schademast 1x aansluiten op aansluitset

1 Grondkabel: YMvK-as 3x2,5mm2

1 In-aansluiting

Op aansluitset

112120 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 350,00 F

Per schademast 1x ontkoppelen

1 Grondkabel: divers

1 In-aansluiting

Ontkoppelen van aansluitset

112130 340899 Leveren YMvK-as schademast m 1.400,00 F

Per schademast leveren 4 meter YMvK-as 3x2,5mm2
Leveren op plaats van verwerking

m 1.400,00 L

112140 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 350,00 F

Leveren LS-94 indien nodig. Is de LS-94 onbeschadigd dan
deze demonteren uit schademast en weer monteren in nieuw
te plaasten mast.

1 Aansluitvoorziening st 350,00 L

LS-94

1 Beveiliging: 2A

1 Leveren op plaats van verwerking

112150 340601 Aanbrengen aansluitvoorziening. st 350,00 F

1 Aansluitvoorziening:

LS-94

1 Beveiliging: 2A

1 Aanbrengen op: montagerail mast

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden: aanbrengen
zekering en schroefkop en afmonteren kabel en snoer op
klemmen met adereindhulzen.

112160 340602 Verwijderen aansluitvoorziening. st 350,00 F

Verwijderen aansluitvoorziening uit aangereden mast

1 Aansluitvoorziening: divers (LS-94, open set).

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Indien niet herbruikbaar voor nieuwe mast

113 HERSTEL STAND MAST/ARMATUUR

Bestek onderhoud en vervangingen Berkelland 2023-2026 V1.1.bestek
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113010 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 40,00 F

Betreft: scheefstand. Het corrigeren van de stand van een
lichtmast, niet zijnde een schademast, met een lengte tot 5
m.

1 Nominale masthoogte: tot 5 m
 .

2 Lichtmast rechtzetten
 iincl. richten van armatuur.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: eventueel
benodigd grond- en straatwerk en de afvoer van vrijgekomen
materialen naar een erkende verwerkingsinrichting.

113020 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 60,00 F

Betreft: scheefstand. Het corrigeren van de stand van een
lichtmast, niet zijnde een schademast, met een lengte => 5
m.

2 Nominale masthoogte: => 5 m
 .

2 Lichtmast rechtzetten
 iincl. richten van armatuur.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: eventueel
benodigd grond- en straatwerk en de afvoer van vrijgekomen
materialen naar een erkende verwerkingsinrichting.

113030 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 10,00 F

Betreft: draaing van de mast, draaien armatuur, herstel
stand armatuur, herstel stand armatuur kap
(losse/ontbrekende kap).

3 Nominale masthoogte: tot 9 m
 .....

1 Lichtmast draaien
 incl. richten van armatuur. Draaien van het armatuur.
Herstel stand armatuur kap in originele staat.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: eventueel
benodigd grond- en straatwerk en de afvoer van vrijgekomen
materialen naar een erkende verwerkingsinrichting.

12 PREVENTIEF ONDERHOUD
Remplaceren van lampen per wijk. Per jaar 1 ronde van 
ongeveer 1.300 lampen.

123010 340404 Groepsgewijs vervangen van lampen. keer 3.300,00 F

Lichtpunthoogte tot en met 5 meter

1 Te verwijderen lampen: bestaande lamp verwijderen en
afvoeren

1 Lichtpunthoogte: tot en met 5 m

1 Aanbrengen lampen:  lampen conform areaal en leveren op
posten 53 en verder.

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden: reinigen
armatuur binnenzijde met vochtige doek. Controleren
werking lamp met omvormer of door middel van
avondschouw (is aan inschrijver).

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.
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123020 340404 Groepsgewijs vervangen van lampen. keer 1.940,00 F

Lichtpunthoogte > 5 meter

1 Te verwijderen lampen: bestaande lamp verwijderen en
afvoeren

1 Lichtpunthoogte: > 5 m

1 Aanbrengen lampen:  lampen conform areaal en leveren op
posten 53 en verder.

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden: reinigen
armatuur binnenzijde met vochtige doek. Controleren
werking lamp met omvormer of door middel van
avondschouw (wijze naar keuze aannemer).

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

13 Overige

130010 345002 Aanbrengen objectnummer. st 1.385,00 F

Betreft: aanbrengen van een objectnummer op een
bestaande of nieuwe lichtmast.

1 Aanwezige objectnummer verwijderen

1 Voorbereiden oppervlak: ondergrond goed reinigen en vetvrij
maken voor het aanbrengen.
Verwerking bij droog weer en warmer dan 5 graden celcius.

1 Aanbrengen

objectnummer: st 1.385,00 L

Gele sticker retroreflecterend met zwarte letters. Sticker 50
mm hoog en 80 mm breed, UV bestendig (minimaal 10 jaar),
lettertype in overleg. Lichtmastnummer op sticker. Zie bijlage
12 bestek.

1 Plaats van aanbrengen: de lichtmastnummers aanbrengen op
een hoogte van 2 meter boven maaiveld, plakoppervlak
haaks op de weg. Wanneer dit niet mogelijk is in ieder geval
zo hoog mogelijk.

130020 344099 Inmeten en verwerken revisiegegevens. st 1.385,00 F

Situering: nieuwe en verplaatste lichtpunten.
Betreft: het inmeten/inventariseren van alle gegevens
betreffende het lichtpunt. Inmeten x/y in RDstelsel met
maximale afwijking van 0,3 meter.
Hoeveelheidsbepaling: 1x per nieuw geplaatst (nieuwe
locatie) of verplaatst lichtpunt.
Voor alle gegevens m.b.t. revisie zie bepalingen deel 3 en
format areaalgegevens bijlage 7.
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130030 345099 Regisseren werkzaamheden netwerkbeheerder netstoringen. keer 500,00 F

Betreft: het regisseren, coördineren en afhandelen van
werkzaamheden door de netbeheerder t.a.v. netstoringen
Omvang: per netstoring.
Hoeveelheidsbepaling: 1x per netstoring, kan 1 mast zijn of
meerdere of hele wijk.
Tot deze post horen alle administratieve en financiele
werkzaamheden voor het uit laten voeren van reparaties
door de netbeheerder. Registreren status in beheersysteem
gemeente waardoor burgers geinformeerd worden over de
status en bewaken netbeheerder en deze informatie
(geplande reparatiedatum) verwerken in beheersysteem
gemeente.

130040 345099 Regisseren werkzaamheden netwerkbeheerder klussen keer 200,00 F

Betreft: het regisseren, coördineren en afhandelen van
werkzaamheden door de netbeheerder.
Omvang: 0 tm 5 lichtmasten.
Hoeveelheidsbepaling: 1x per deelopdracht.
Tot deze post horen alle administratieve en financiele
werkzaamheden voor het uit laten voeren van
werkzaamheden door de netbeheerder. O.a. veiligstellen,
verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van een aansluiting.
Liander brengt de kosten bij de gemeente in rekening. De
gemeente vraagt de aannemer de factuur van Liander mede
te controleren op juistheid waarna de gemeente over gaat op
betaling van de factuur.

130050 345099 Regisseren werkzaamheden netwerkbeheerder projecten keer 100,00 F

Betreft: het regisseren, coördineren en afhandelen van
werkzaamheden door de netbeheerder.
Omvang: >5 lichtmasten, per case kunnen maximaal 30
aansluitingen aangevraagd worden bij Liander.
Hoeveelheidsbepaling: 1x per deelopdracht.
Tot deze post horen alle administratieve en financiele
werkzaamheden voor het uit laten voeren van
werkzaamheden door de netbeheerder. O.a. veiligstellen,
verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van een aansluiting.
De opdrachtgever hecht veel waarde aan communicatie
hierover (status Liander). In planning goed meenemen
doorlooptijden Liander en zo nodig escaleren naar Liander en
gemeente.
Liander brengt de kosten bij de gemeente in rekening. De
gemeente vraagt de aannemer de factuur van Liander mede
te controleren op juistheid waarna de gemeente over gaat op
betaling van de factuur. Van de aannemer wordt verwacht
dat zij (aantoonbaar) alles er aan doet om met Liander er
voor te zorgen dat de netwerkkosten zo laag mogelijk blijven
door bijvoorbeeld te vrij te schakelen.

14 VERKEERSMAATREGELEN
Conform deel 3 par. 62.02.01 (figuur 1221) dienen in alle 
kosten te zijn inbegrepen.
 Afzettingen en omleidingen laten goedkeuren door de 
opdrachtgever. 
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140010 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden binnen dit bestek welke
worden uitgevoerd binnen reguliere werktijden.
Hoeveelheidsbepaling: 1 keer = 1 werkdag.

9 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1222a/b

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

140020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden binnen dit bestek welke
worden uitgevoerd buiten reguliere werktijden.
Hoeveelheidsbepaling: 1 keer = 1 werkdag.

9 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1222a/b

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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2 AANBRENGEN / VERWIJDEREN MASTEN
Bij het (ver)plaatsen / vervangen van masten dienen de 
volgende werkzaamheden te zijn inbegrepen:
- Verzorgen klic melding, de kosten voor de melding en 
administratieve afhandeling dienen in de eenheidsprijs te zijn 
inbegrepen;
- af-/aansluiten lichtmast op net van netbeheerder conform 
130040  t/m 130050;
- grondwerk incl. verdichten;
- grondstuk tot maaiveld vullen met schoon zand klasse AW  
t/m 0.2m. boven maaiveld;
- benodigd klein materiaal;
- monteren aansluitsnoer aan armatuur en aansluitplaat;
- plaatsen en monteren van een eventueel benodigde 
uithouder;
- Bestaand armatuur of nieuw leveren en plaatsen op mast.
- Incl. montage grondstuk of maaiveldbeschermer zoals 
beschreven in de leverantieposten volgens 
bestekspostnummer 51 en verder.
- Leveranties volgens bestekspostnummer 51 en verder.

21 VERWIJDEREN MAST <= 5 STUKS
Alle masten die vervangen worden of verplaatst worden 
gezien als het verwijderen van een mast en het aanbrengen 
van een nieuwe mast.

210010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 125,00 F

Betreft: het verwijderen van bestaande verlichting (alle
onderdelen) met een lichtpunthoogte van tot 5 m op
aanwijzing van de directie.

2 Verlichtingsobject: van diverse typen en materialen.

Nominale masthoogte: tot 5 m
 .

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
 .

2 Onderdelen vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij opdrachtgever materiaal
specifiek ergens anders gebracht wil hebben voor hergebruik.
Dit wordt van te voren dan kenbaar gemaakt door de
opdrachtgever.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient samen met het
benodigde straatwerk te zijn inbegrepen.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Werkzaamheden
door de netbeheerder volgens bestekspostnr.  130040 t/m
130050
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210020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 175,00 F

Betreft: het verwijderen van bestaande verlichting (alle
onderdelen) met een lichtpunthoogte van 5 tm 8 m op
aanwijzing van de directie.

2 Verlichtingsobject: van diverse typen en materialen.

Nominale masthoogte: 5 tm  8 m
 .

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
 .

2 Onderdelen vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij opdrachtgever materiaal
specifiek ergens anders gebracht wil hebben voor hergebruik.
Dit wordt van te voren dan kenbaar gemaakt door de
opdrachtgever.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient samen met het
benodigde straatwerk te zijn inbegrepen.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Werkzaamheden
door de netbeheerder volgens bestekspostnr.  130040 t/m
130050

210030 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 50,00 F

Betreft: het verwijderen van  bestaande verlichting (alle
onderdelen) met een lichtpunthoogte > 8 tm 10 m op
aanwijzing van de directie.

3 Verlichtingsobject: van diverse typen en materialen.

Nominale masthoogte: > 8 tm 10 m
 .

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
 .

2 Onderdelen vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij opdrachtgever materiaal
specifiek ergens anders gebracht wil hebben voor hergebruik.
Dit wordt van te voren dan kenbaar gemaakt door de
opdrachtgever.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient samen met het
benodigde straatwerk te zijn inbegrepen.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Werkzaamheden
door de netbeheerder volgens bestekspostnr. 130040 t/m
130050

22 VERWIJDEREN MAST > 5 STUKS
Alle masten die vervangen worden of verplaatst worden 
gezien als het verwijderen van een mast en het aanbrengen 
van een nieuwe mast.
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220010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 325,00 F

Betreft: het verwijderen van bestaande verlichting (alle
onderdelen) met een lichtpunthoogte van tot 5 m op
aanwijzing van de directie.

2 Verlichtingsobject: van diverse typen en materialen.

Nominale masthoogte: tot 5 m
 .

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
 .

2 Onderdelen vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij opdrachtgever materiaal
specifiek ergens anders gebracht wil hebben voor hergebruik.
Dit wordt van te voren dan kenbaar gemaakt door de
opdrachtgever.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient samen met het
benodigde straatwerk te zijn inbegrepen.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: dient te zijn
inbegrepen. Werkzaamheden door de netbeheerder volgens
bestekspostnr.  130040 t/m 130050

220020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 600,00 F

Betreft: het verwijderen van bestaande verlichting (alle
onderdelen) met een lichtpunthoogte van 5 tm 8 m op
aanwijzing van de directie.

2 Verlichtingsobject: van diverse typen en materialen.

Nominale masthoogte: 5 tm  8 m
 .

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
 .

2 Onderdelen vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij opdrachtgever materiaal
specifiek ergens anders gebracht wil hebben voor hergebruik.
Dit wordt van te voren dan kenbaar gemaakt door de
opdrachtgever.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient samen met het
benodigde straatwerk te zijn inbegrepen.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: dient te zijn
inbegrepen. Werkzaamheden door de netbeheerder volgens
bestekspostnr.  130040 t/m 130050
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220030 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 110,00 F

Betreft: het verwijderen van  bestaande verlichting (alle
onderdelen) met een lichtpunthoogte > 8 tm 10 m op
aanwijzing van de directie.

3 Verlichtingsobject: van diverse typen en materialen.

Nominale masthoogte: > 8 tm 10 m
 .

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
 .

2 Onderdelen vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij opdrachtgever materiaal
specifiek ergens anders gebracht wil hebben voor hergebruik.
Dit wordt van te voren dan kenbaar gemaakt door de
opdrachtgever.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient samen met het
benodigde straatwerk te zijn inbegrepen.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: dient te zijn
inbegrepen. Werkzaamheden door de netbeheerder volgens
bestekspostnr. 130040 t/m 130050

23 PLAATSEN MAST MET ARMATUUR <= 5 ST

230010 340201 Aanbrengen lichtmast. st 125,00 F

Betreft: het aanbrengen van een lichtmast incl. armatuur,
lamp en toebehoren met een lichtpunthoogte tot 5 m op
aanwijzing van de directie. Deelopdracht in omvang tot en
met 5 st.

5 Lichtmast st 125,00 I

van het materiaal en type te leveren volgens bestekspostnr.
51 e.v.

1 Nominale masthoogte: tot 5  m
 .

9 Grondstuk afvullen met zand tot 10 cm onder mastluikje ca.
0,03 m3 per mast.

m3 3,75 L

9 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: dient te zijn
inbegrepen. Werkzaamheden door de netbeheerder volgens
bestekspostnr. 130040 t/m 130050

230020 340201 Aanbrengen lichtmast. st 175,00 F

Betreft: het aanbrengen van een lichtmast incl. armatuur,
lamp en toebehoren met een lichtpunthoogte van 5 tm 8 m
op aanwijzing van de directie.  Deelopdracht in omvang tot
en met 5 st.

5 Lichtmast st 175,00 I

van het materiaal en type te leveren volgens bestekspostnr.
51 e.v.

2 Nominale masthoogte: 5 tm 8  m
 .

9 Grondstuk afvullen met zand tot 10 cm onder mastluikje ca.
0,03 m3 per mast.

m3 5,25 L

9 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: dient te zijn
inbegrepen. Werkzaamheden door de netbeheerder volgens
bestekspostnr. 130040 t/m 130050
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230030 340201 Aanbrengen lichtmast. st 50,00 F

Betreft: het aanbrengen van een lichtmast incl. armatuur,
lamp en toebehoren met een lichtpunthoogte van > 8 m op
aanwijzing van de directie.  Deelopdracht in omvang tot en
met 5 st.

5 Lichtmast st 50,00 I

van het materiaal en type te leveren volgens bestekspostnr.
51 e.v.

2 Nominale masthoogte: > 8  m
 .

9 Grondstuk afvullen met zand tot 10 cm onder mastluikje ca.
0,03 m3 per mast.

m3 1,50 L

9 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: dient te zijn
inbegrepen. Werkzaamheden door de netbeheerder volgens
bestekspostnr. 130040 t/m 130050

24 PLAATSEN MAST MET ARMATUUR >  5 ST

240010 340201 Aanbrengen lichtmast. st 325,00 F

Betreft: het aanbrengen van een lichtmast incl. armatuur,
lamp en toebehoren met een lichtpunthoogte tot 5 m op
aanwijzing van de directie. Deelopdracht groter dan 5 stuks.

5 Lichtmast st 325,00 I

van het materiaal en type te leveren volgens bestekspostnr.
51 e.v.

1 Nominale masthoogte: tot 5  m
 .

9 Grondstuk afvullen met zand tot 10 cm onder mastluikje. m3 9,75 L

9 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: dient te zijn
inbegrepen. Werkzaamheden door de netbeheerder volgens
bestekspostnr. 130040 t/m 130050

240020 340201 Aanbrengen lichtmast. st 600,00 F

Betreft: het aanbrengen van een lichtmast incl. armatuur,
lamp en toebehoren met een lichtpunthoogte van 5 tm 8 m
op aanwijzing van de directie.  Deelopdracht groter dan 5
stuks.

5 Lichtmast st 600,00 I

van het materiaal en type te leveren volgens bestekspostnr.
51 e.v.

2 Nominale masthoogte: 5 tm 8  m
 .

9 Grondstuk afvullen met zand tot 10 cm onder mastluikje. m3 18,00 L

9 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: dient te zijn
inbegrepen. Werkzaamheden door de netbeheerder volgens
bestekspostnr. 130040 t/m 130050
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240030 340201 Aanbrengen lichtmast. st 110,00 F

Betreft: het aanbrengen van een lichtmast incl. armatuur,
lamp en toebehoren met een lichtpunthoogte > 8 m op
aanwijzing van de directie.  Deelopdracht groter dan 5 stuks.

5 Lichtmast st 110,00 I

van het materiaal en type te leveren volgens bestekspostnr.
51 e.v.

2 Nominale masthoogte: > 8  m
 .

9 Grondstuk afvullen met zand tot 10 cm onder mastluikje. m3 3,30 L

9 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: dient te zijn
inbegrepen. Werkzaamheden door de netbeheerder volgens
bestekspostnr. 130040 t/m 130050
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3 VERVANGEN ARMATUREN
Bij het  vervangen van armaturen op bestaande lichtmasten 
dienen de volgende werkzaamheden te zijn inbegrepen:
- Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde 
voorschakelapparatuur, inclusief lampen (Snoer demonteren 
van armatuur en faget en afvoeren);
-  Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde 
voorschakelapparatuur;
- Aanbrengen lamp;
- Montage snoer aan faget en armatuur;
- Controle faget (open set), actie naar Liander voor gratis 
vervanging bij open set;
- Alle werkzaamheden voor het werkend opleveren van de 
nieuwe verlichtingsarmatuur;
- Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen 
materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting.

Armatuur te leveren volgens bestekspost 52 en verder.

31 VERVANGEN ARMATUUR TM  5 ST

310010 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 100,00 F

Betreft: het vervangen van een armatuur op een bestaande
mast met een lichtpunthoogte tot 5 meter op aanwijzing van
de directie. Deelopdracht groter dan 5 stuks.

1 Montagewijze: opzet of opschuif

1 Lichtpunthoogte: tot 5 m

310020 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 100,00 F

Betreft: het vervangen van een armatuur op een bestaande
mast met een lichtpunthoogte van 5 meter of meer op
aanwijzing van de directie. Deelopdracht groter dan 5 stuks.

1 Montagewijze: opzet of opschuif

1 Lichtpunthoogte: => 5 m

32 VERVANGEN ARMATUUR >  5 ST

320010 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 2.200,00 F

Betreft: het vervangen van een armatuur op een bestaande
mast met een lichtpunthoogte tot 5 meter op aanwijzing van
de directie. Deelopdracht groter dan 5 stuks.

1 Montagewijze: opzet of opschuif

1 Lichtpunthoogte: tot 5 m

320020 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.000,00 F

Betreft: het vervangen van een armatuur op een bestaande
mast met een lichtpunthoogte van 5 meter of meer op
aanwijzing van de directie. Deelopdracht groter dan 5 stuks.

1 Montagewijze: opzet of opschuif

1 Lichtpunthoogte: => 5 m
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4 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

400010 345099 Aanbrengen grondvleugelset bij nieuw te plaatsen masten. st 1.385,00 F

Betreft: het aanbrengen van een losse aanschroefbare
grondvleugelset.
Grondvleugelset aanbrengen op lichtmast.
Grondvleugels alleen toepassen i.o.m. de opdrachtgever.

Materiaal te leveren volgens bestekspostnr. 512010 st 1.385,00 I

400020 321311 Verwijderen verkeersborden. st 500,00 F

Betreft het verwijderen en weer terugplaatsen van
verkeersborden aan lichtmasten (overzetten) en ovale
lichtreclame (niet verlicht).
Div. types en afmetingen.

9 Aanbrengen aan lichtmasten.
Volgorde en montagehoogte gelijk aan oude/bestaande
situatie.

9 Vrijgekomen materialen t.b.v. montage (klemband en rubber)
worden hergebruikt bij terugplaatsen. Onbruikbare
materialen afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting.

400030 321399 Verwijderen en weer terugplaatsen van lichtreclame.
Betreft het verwijderen en weer terugplaatsen van
lichtreclame aan lichtmasten (overzetten).
Div. types en afmetingen.
Verwijderen en aanbrengen is incl. af- aankoppelen van
aansluiting lichtreclame in lichtmast.
Aanbrengen aan lichtmasten.
Volgorde en montagehoogte gelijk aan oude/bestaande
situatie.
Vrijgekomen materialen t.b.v. montage (klemband en rubber)
worden hergebruikt bij terugplaatsen. Onbruikbare
materialen afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting.

st 25,00 F
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5 LEVERANTIE MATERIAAL
Inclusief verwijderingsbijdrage.
Alle materialen in het bestek worden gezien als standaard 
materiaal. Om doorlooptijden te halen dient de aannemer 
alle materialen op voorraad te hebben conform deel 3, 
34.12.01
van dit bestek.
Benodigde materialen welke niet in dit bestek beschreven 
staan in overleg met de opdrachtgever leveren en 
verrekenen.
De opdrachtgever accepteert geen prijzen hoger dan in de, 
meest acuele, prijslijst (cataloguswaarde) van de leverancier.

51 MASTEN

511 MASTEN ALUMINIUM
Zie eisen aan aluminium masten en maatvoering in deel 3. 
De masttekeningen zijn voorbeelden. De masten die 
geleverd worden moeten aan deze maten voldoen maar 
hoeven niet bij de betreffende leverancier te worden 
ingekocht. Lees hier: of gelijkwaardig. Dus: achter elke 
fabrikant-, model- en typenaam of - aanduid lezen: 'of 
gelijkwaardig'. Zie bijlage Standaard Eisen OVL Berkelland.

511010 340251 Leveren lichtmast. st 450,00 F

Betreft: leveren aluminium lichtmast van 4,0 m, type paaltop.

Leveren: op de plaats van verwerking.

2 Lichtmast van aluminium st 450,00 L

conische lichtmast, Paaltop, 4,0 meter, opzet 60 mm.
conform type K040PT01.6E.016_n, fabrikaat Nedal.
Inclusief: geïntegreerde montagerail.

1 Nominale masthoogte: 4,0  m
 .....

5 Zonder uithouder

9 Incl. grondstukbescherming en maaiveldbescherming.

511020 340251 Leveren lichtmast. st 775,00 F

Betreft: leveren aluminium lichtmast van 6,0 m met
uithouder 0,75 meter.

Leveren: op de plaats van verwerking.

2 Lichtmast van aluminium st 775,00 L

cilindrisch verjongde lichtmast 6,0 meter, opschuif 60 mm.
conform type V060UE02.6E.000_n, fabrikaat Nedal.
Inclusief: geïntegreerde montagerail.

2 Nominale masthoogte: 6,0  m
 .....

9 Incl. grondstukbescherming en maaiveldbescherming.
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511030 340251 Leveren lichtmast. st 160,00 F

Betreft: leveren aluminium lichtmast van 8,0 m met
uithouder 1,25 meter.

Leveren: op de plaats van verwerking.

2 Lichtmast van aluminium st 160,00 L

cilindrisch verjongde lichtmast 8,0 meter, opschuif 60 mm.
conform type V080UE04.6E.007_n, fabrikaat Nedal.
Inclusief: geïntegreerde montagerail.

3 Nominale masthoogte: 8,0  m
 .....

9 Incl. grondstukbescherming en maaiveldbescherming.

512 Masten overige

512010 340299 Leveren grondvleugelset (mast aluminium). st 1.385,00 F

Betreft: het leveren van een grondvleugelset ter voorkoming
van verdraaing van de mast.

Volledig gemonteerde grondvleugelset st 1.385,00 L

conform 693.00070.000_n, fabrikaat NEDAL.
Incl. bijbehorende bouten, moeren etc.
Leveren: op de plaats van verwerking.

512020 340299 Leveren aluminium lichtmastdeur. st 30,00 F

Betreft: het leveren van een nooddeur ter vervanging van de
originele lichtmastdeur.

Type: aluminium opzetdeur: KDK Dornscheidt passend voor
mast diamater 114

st 30,00 L

Leveren: op de plaats van verwerking.

512030 340299 Leveren aluminium lichtmastdeur. st 30,00 F

Betreft: het leveren van een nooddeur ter vervanging van de
originele lichtmastdeur.

Type: aluminium opzetdeur: KDK Dornscheidt passend voor
diameter 140

st 30,00 L

Leveren: op de plaats van verwerking.

52 ARMATUREN
De armaturen hieronder genoemd zijn de standaard 
armaturen welke de gemeente Berkelland gebruikt voor het 
onderhoud (schades, storingen, klusjes). 
Voor de vervangingen mag afgeweken worden van deze 
armaturen als aangetoond kan worden dat deze armaturen 
gelijkwaardig zijn aan de armaturen hieronder genoemd. De 
gemeente Berkelland maakt het lichtplan en de 
berekeningen, hieraan zullen de aangeboden armaturen 
moeten voldoen. Gelijkwaardigheidseisen zie bijlage 
Standaard Eisen OVL Berkelland.
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520010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 2.200,00 F

Betreft: leveren verlichtingsarmatuur.

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 2.200,00 L

LED Driver geintegreerd dimbaar en geprogrammeerd met
dimregime Indal 3A
Type armatuur: Lightronics, KFK 1000-2000 LUMEN 3000K
optiek nader te bepalen
Type lamp: LED
Incl. 5,0 m aansluitsnoer 3x1,5 mm2, type RTPR
Incl. verwijderingsbijdrage

1 Leveren op plaats van verwerking
Montagewijze: opzet.

520050 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 700,00 F

Betreft: leveren verlichtingsarmatuur.

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 700,00 L

LED Driver geintegreerd dimbaar en geprogrammeerd met
dimregime Indal 3A
Type armatuur: Signify Luma BGP701, 1350-4200  LUMEN
3000K optiek nader te bepalen
Type lamp: LED
Incl. 7,0 m aansluitsnoer 3x1,5 mm2, type RTPR
Incl. verwijderingsbijdrage

1 Leveren op plaats van verwerking
Montagewijze: opschuif.

520060 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 100,00 F

Betreft: leveren verlichtingsarmatuur.

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 100,00 L

LED Driver geintegreerd dimbaar en geprogrammeerd met
dimregime Indal 3A
Type armatuur: Signify Luma BGP702, 3000-8000  LUMEN
3000K optiek nader te bepalen
Type lamp: LED
Incl. 12,0 m aansluitsnoer 3x1,5 mm2, type RTPR
Incl. verwijderingsbijdrage

1 Leveren op plaats van verwerking
Montagewijze: opschuif.

53 LAMPEN
De garantieperiode wordt voor alle lampen gelijk gesteld op 
minimaal 6 maanden.
Voor alle lampen geldt dat als een defect/storing optreedt na 
uitvoering van vervanging (storing) / remplace deze lamp 
kostenloos vervangen, geleverd en gemonteerd dient te 
worden gedurende de bovengenoemde periode.

Toe te passen lampen dienen te voldoen aan:
- Lumen output gelijk;
- Lichtkleur gelijk;
- Maatvoering gelijk;
- Lampvoet gelijk;
- Servicelevensduur gelijk;
- Gelijke lichtterugval binnen gelijke levensduur;
- 1 op 1 vervangbaar in bestaande armaturen.
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532 Lampen PL

532010 340451 Leveren lamp. st 300,00 F

Betreft: leveren lamp.

1 Lamp st 300,00 L

Type: PLL 18W XTRA 830 4P

1 Leveren op plaats van verwerking

532020 340451 Leveren lamp. st 3.000,00 F

Betreft: leveren lamp.

1 Lamp st 3.000,00 L

Type: PLL XTRA 24W 830 4P

1 Leveren op plaats van verwerking

532030 340451 Leveren lamp. st 1.600,00 F

Betreft: leveren lamp.

1 Lamp st 1.600,00 L

Type: PLL XTRA 36W 830 4P

1 Leveren op plaats van verwerking

532040 340451 Leveren lamp. st 100,00 F

Betreft: leveren lamp.

1 Lamp st 100,00 L

Type: PLL XTRA 55W 830 4P

1 Leveren op plaats van verwerking

532050 340451 Leveren lamp. st 120,00 F

Betreft: leveren lamp.

1 Lamp st 120,00 L

Type: PLT XTRA 42W 830 4P

1 Leveren op plaats van verwerking

532060 340451 Leveren lamp. st 20,00 F

Betreft: leveren lamp.

1 Lamp st 20,00 L

Type: PLT XTRA 32W 830 4P

1 Leveren op plaats van verwerking

533 Lampen SON

533010 340451 Leveren lamp. st 50,00 F

Betreft: leveren lamp.

1 Lamp st 50,00 L

Type: SON-T PIA PLUS 70W

1 Leveren op plaats van verwerking

533020 340451 Leveren lamp. st 50,00 F

Betreft: leveren lamp.

1 Lamp st 50,00 L

Type: SON-T PIA PLUS 100W

1 Leveren op plaats van verwerking
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6 MATERIEEL EN PERSONEEL
Bij alle posten van dit bestek is personeel en materieel 
inbegrepen. Onderstaande posten worden alleen op afroep 
van de opdrachtgever toegepast.
Het in te zetten personeel dient in het bezit te zijn van een 
geldig VCA certificaat en bekend te zijn met de van 
toepassing zijnde voorschriften en regelgeving voor de 
werkzaamheden
binnen dit bestek.

601 T.B.S. BINNEN REGULIERE UREN
Tot reguliere werktijden wordt gerekend van 07.00 uur tot 
18.00 uur op maandag t/m vrijdag (m.u.v. zon- en 
feestdagen).

601010 625099 T.b.s werknemer (verkeersregelaar)
Ter beschikking stellen van werknemers.
Ten behoeve van regelen verkeer voor veilig werken op/langs
de weg.
Werknemer: verkeersregelaar
Incl. vervoersmiddel
Incl. gereedschap
Incl. reisuren

uur 100,00 F

601020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Ten behoeve van diverse grond- en/of straatwerkzaamheden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: grondwerker en/of straatmaker
Incl. vervoermiddel
Incl. gereedschap
Incl. reisuren

601030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Ten behoeve van electrotechniek.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: monteur
Incl. vervoermiddel
Incl. gereedschap
Incl. reisuren

601040 100599 T.b.s. hoogwerker tot 10 m. uur 80,00 F

Hoogwerker tot 10 m werkhoogte:
Incl. chauffeur/ electromonteur.
Incl. gereedschap
Incl. reisuren

601050 100599 T.b.s. servicebus. uur 40,00 F

Betreft: servicebus t.b.v. diverse electrotechnische
werkzaamheden.
Incl. chauffeur/ electromonteur.
Incl. gereedschap
Incl. reisuren
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601060 100599 T.b.s. vracht- en kraanwagen. uur 40,00 F

Betreft: vracht- en kraanwagen t.b.v. werkzaamheden aan
openbare verlichting.
Incl. chauffeur
Incl. gereedschap
Incl. reisuren

601070 100599 T.b.s. engineering en support. uur 40,00 F

Betreft: medewerkers t.b.v. engineering en support
werkzaamheden voor werkzaamheden aan de OV installatie
vanwege vervanging, uitbreiding etc.

601080 100599 T.b.s.  hydraulische mini graafmachine. uur 40,00 F

Betreft:  hydraulische mini graafmachine t.b.v.
graafwerkzaamheden voor ondergrondse infrastructuur.
Incl. chauffeur
Incl. gereedschap
Incl. reisuren
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de 
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ 
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Voor zover met de Standaard 2020 of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, behoren hiertoe mede als 
waren zij er letterlijk in opgenomen:
a. NEN-EN 50110-1:2005, bedrijfsvoering van elektrische installaties;
b. NEN 3140:2015 + A1, laagspanningsinstallaties - bepalingen voor veilige werkzaamheden inspectie en 
onderhoud;
c. Masten dienen te voldoen aan NEN-EN 40, en eventuele uithouders moeten voldoen aan: Klasse 2 maximaal 
6% horizontale uitwijking.
d. NEN 1010: 2015 C2: 2016; 
Voor alle bovengenoemde documenten/normen/stukken geldt dat altijd de meest recente versie van toepassing 
is.

04 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

01 01 14 WERKTIJDEN

01 Op werkdagen (maandag t/m vrijdag en dus niet zon- en feestdagen)) zijn de toegestane werktijden van 7.00 
uur tot 19.00 uur. 

02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met, en na toestemming van de 
directie (m.u.v. korte uitvoeringstermijnen bij schades e.d.)

01 01 15 PRESTATIE-EISEN

01 Bovengrondse storingen/schades welke niet urgent zijn dienen binnen 10 werkdagen definitief hersteld te zijn. Is 
het niet mogelijk een storing binnen 10 werkdagen te herstellen dan wordt in overleg met de directie bezien of er 
een tijdelijk herstel moet plaats vinden.

02 Bovengrondse storingen/schades  welke urgent zijn dient er binnen 2 uur na melding aangevangen te worden 
met het herstel op de locatie. Een urgente storing wordt aangegeven door politie of opdrachtgever.

03 Ondergrondse storingen worden dezelfde werkdag doorgezet naar Liander.

04 Een intake van een schade wordt binnen 5 werkdagen ingediend bij de opdrachtgever.

05 Offertes voor deelopdrachten t/m 5 stuks dienen binnen 5 werkdagen na aanvraag te zijn ingediend bij de 
opdrachtgever. Deze wordt dan ook binnen 5 werkdagen beantwoord door de opdrachtgever.

06 Na definitieve opdracht voor deelopdrachten t/m 5 stuks en  voor grotere werken,  stelt de aannemer een 
planning op. Deze planning dient binnen 5 werkdagen na definitieve opdracht ingediend te zijn bij de 

Bestek onderhoud en vervangingen Berkelland 2023-2026 V1.1.bestek

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl


CONCEPT

09-01-2023

Bladnr. 32 van 42RAW1477-138792

HFD  PAR  ART LID

opdrachtgever. Grotere werken zijn hier apart benoemd omdat hier het offertetraject anders zal zijn (zie 010118).

07 De planning uit lid 06 is hard. U dient in de planning dus rekening te houden met de doorlooptijden van Liander 
dus een veilige marge te hanteren. Het niet halen van de opleverdatum (werk buiten klaar) is leidend voor 
eventuele kortingen.

08 Mutaties n.a.v. storingen en schades moeten binnen 24 uur zichtbaar zijn in het beheersysteem van de 
gemeente.

09 De maandfactuur dient binnen 2 werkdagen na het aflopen van de voorgaande maand via het beheersysteem 
van de gemeente te zijn ingediend.

10 Rapportage en facturatie remplace dienen binnen 5 werkdagen bij de opdrachtgever te zijn ingediend.

11 Revisie van deelopdrachten dient binnen 5 werkdagen na het beeindigen van het werk bij de opdrachtgever te 
zijn ingediend.

12 SMART communicatie op vragen gesteld door opdrachtgever. Vragen worden ontvangen per telefoon of per e-
mail. Verwacht wordt dat de aannemer binnen 48 uur SMART reageert op deze vragen. Een bevestiging van 
ontvangst van een vraag wordt niet beschouwd als een SMART reactie.

01 01 16 KORTINGEN

01 In artikel 01.01.15 zijn prestatie eisen benoemd hieronder een opsomming van de korting.

02 Voor normale storingen en schades (artikel 01.01.15 lid 01)  geldt een korting per werkdag overschrijding van € 
50,00 per storing of schade.

03 Voor urgente storingen en schades (artikel 01.01.15 lid 02) geldt een korting per uur overschrijding van € 50,00 
per storing of schade.

04 Voor het niet tijdig doorgeven van een ondergrondse storing (artikel 01.01.15 lid 03) geldt een korting per 
werkdag overschrijding van € 50,00 per door te geven storing.

05 Voor het niet tijdig aanleveren van het schadedossier (artikel 01.01.15 lid 04) geldt een korting per werkdag 
overschrijding van € 250,00. Is hierdoor de schade niet verhaalbaar dan dient de aannemer de schade kostenloos 
te herstellen.

06 Voor het niet tijdig leveren van de prestaties genoemd in artikel 01.01.15 lid 05 t/m 6 en 08 t/m 12 geldt per 
werkdag overschrijding per klus, storing of schade een korting van € 50,00.

07 Voor het niet tijdig uitvoeren van een werk conform artikel 01.01.15 lid 07 geldt per werkdag overschrijding een 
korting van € 250,00.

08 Kortingen worden maandelijks verrekend met de maandfactuur - termijn.

01 01 17 VERVANGINGSPLANNEN

01 De voorbereiding van vervangingsplannen wordt gedaan door de opdrachtgever. De opdrachtgever verzorgt de 
plantekeningen, lichtberekeningen en stuklijsten. Met dit plan wordt samen met de aannemer een rondgang (1x 
per jaar) gemaakt door de te vervangen straten om te bezien of er verbeteringen kunnen worden aangebracht in 
mastlocaties (bomen, uitritten e.d.). Tevens wordt er los daarvan 1x per jaar voor diezelfde straten 1 
bewonersavond gehouden. Ook hierbij is de aannemer aanwezig. Dit alles om zo gezamenlijk te komen tot een 
breed gedragen plan.

01 01 18 WERKWIJZE DEELOPDRACHTEN
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02 De opdrachtgever zal in algemene zin werkzaamheden afroepen. De aannemer zal een offerte opstellen in het 
beheersysteem van de gemeente voor klussen (werkorders). Bij storingen en schades wordt van de aannemer 
verwacht dat hij zonder deelopdracht het werk gaat/kan uitvoeren (incl. benodigd materiaal). De werkzaamheden 
komen op dusdanige regelmatige basis voor dat hier geen aparte deelopdrachten voor wordt gegeven. 

03 Voor afrekening van de werkzaamheden uit lid 02 dient de aannemer een voorstel factuur in bij de opdrachtgever 
via het beheersysteem van de gemeente. Na goedkeuring stelt de directie de factuur betaalbaar.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM EN RISICOREGELING

01 02 04 BETALING / INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat pas tot betaling aan de
aannemer zal worden overgegaan nadat de aannemer een declaratie voorzien van het kenmerknummer van
de opdrachtbrief, heeft ingediend bij de desbetreffende gemeente.

02 Declaraties m.b.t. storingen en kleine klussen (tot 5 st) maandelijks indienen via het beheersysteem van de 
gemeente. Hierbij moet in ieder geval de locatie van de storing(en) vermeld staan.
Overige declaraties (o.a.. schades, vervangingen) dienen binnen 10 werkdagen na oplevering van het werk bij de 
opdrachtgever ontvangen te zijn via het beheersysteem van de gemeente. 

03 Declaraties ziet de opdrachtgever als rapportage zoals genoemd in artikel 01.01.15 lid 01 van deel 3 van dit 
bestek.

01 04  BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Gedurende de gehele contractperiode is er twee keer per jaar de mogelijkheid voor de verrekening van 
wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen. De eerste keer na 6 
maanden na opdrachtdatum zullen de desbetreffende in de inschrijfstaat genoemde eenheidsprijzen geïndexeerd 
mogen worden. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van de meeste recente indexcijfers van het CBS, 
GWW - 4321 Elektrische installatie m.b.v. de volgende link: <http://https://www.cbs.nl/nl-
nl/cijfers/detail/84538NED>. Deze indexatie kan zowel positief als negatief zijn. Zowel aannemer als 
opdrachtgever kunnen aangeven gebruik te willen maken van deze indexatie.

02 Uiterlijk één maand voor 1 december en 1 juni  worden nieuwe eenheidsprijzen (o.b.v. meest recente 
indexcijfers) besproken met de opdrachtgever. Nieuwe eenheidsprijzen worden vanaf 1 december en 1 juni 
gehanteerd. Indien de aannemer of opdrachtgever niet tijdig (1 maand voor 1 december of 1 juni) nieuwe 
eenheidsprijzen heeft besproken met de andere partij, blijven de eenheidsprijzen van de inschrijving van kracht 
die op dat moment gehanteerd worden.

01 05 EXTRA

01 05 01 COMMUNICATIE

01 De voer- en schrijftaal moet de Nederlandse taal zijn, dit geldt tevens voor alle te verstrekken gegevens. Tijdens 
de uitvoering van het werk is de Nederlandse taal de voertaal. Bij alle werkzaamheden tijdens de voorbereiding 
en uitvoering moet het aanspreekpunt ten allen tijden aanwezig zijn en volledig de Nederlandse taal in woord en 
geschrift beheersen

02 De aannemer is verantwoordelijk voor het maandelijks inplannen van een vergadering met de directie. Het 
maandelijks overleg vindt plaats in de eerste week van de maand. Van de aannemer is minimaal de uitvoerder en 
contractmanager aanwezig. Alle informatie kan dan live uit het beheersysteem van de gemeente worden 
geraadpleegd (facturatie gevuld door aannemer, openstaande klachten, prestatie doorlooptijden, kortingen op het 
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werk). Daarnaast is er een lijst  en planning aanwezig van lopende projecten.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt 
verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- opnemen en aanbrengen openbare verlichting door derden;
- leggen en verleggen kabels en leidingen door nutsbedrijven;
- werkzaamheden in opdracht van of door de netbeheerder i.v.m. afkoppelen van lichtmasten en/of aansluiten 
van meetverdeelkasten;
- verwijderen of plaatsen van reclameborden, abri's en masten Bewegwijzeringsdienst (NBD);
- alle civieltechnische werkzaamheden;
- werkzaamheden aan groenvoorzieningen.

02 De aannemer dient kennis de te nemen van de opsomming genoemd in lid 01. De aannemer dient in elk overleg 
na te vragen of er wijzigingen zijn m.b.t. de punten in lid 01. 

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan 
verlangd in plaats van een tijdschema. Het werkplan dient minimaal te bevatten: 
- inzet van personeel t.b.v. storingen (ook bij wegvallen (langdurig en tijdelijk) personeel e.d.;
- ondervangen van dubbele storingen, of herhaalstoringen bij onjuist/onvolledig herstel;
- acties en gevolgen bij constatering kabelstoring; 
- opstellen plan voor verkeersmaatregelen;
- termijnbespreking / bouwvergadering;
- actief zoeken naar combinaties van de wegbeheerder en groenbeheerder.
Het werkplan dient tevens gerelateerd te zijn aan het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (volgens 
bepaling 01.17);

01 13 07 AANVULLENDE BEPALINGEN M.B.T. HET TIJDSCHEMA EN WERKPLAN

01 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde werkplan afwijken, dan dient de 
aannemer op schriftelijk verzoek van de directie het werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden voorgelegd. Ten aanzien van 
de beslissing op deze herziening is de U.A.V. 2012, paragraaf 26 lid 3, van toepassing.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, 
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijkomende materialen. 
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02 Tot het vervoeren van materialen naar een erkende verwerkingsinrichting behoort tevens het voldoen van de 
kosten welke de inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen. Deze kosten dienen bij de 
verwijdering van materialen inbegrepen te zijn. Het bewijs van ontvangst als beschreven in artikel 34.13.04 van 
de standaard 2020 dient bij de maandelijkse termijnstaten te worden gevoegd en is onderdeel van de 
documentatie. 

03 Afwijkingen op lid 01 worden door de opdrachtgever bij verstrekken van de deelopdracht bekend gemaakt. In dit 
geval dienen de materialen afgevoerd te worden naar een nader te bepalen locatie. Er dient zorgvuldig worden 
omgegaan met deze materialen omdat deze zijn bedoeld voor hergebruik.

01 26 SROI

01 26 01 SPELREGELS SROI

01 De gemeente heeft als doelstelling om met haar inkoopbeleid invulling te geven aan het sociaal beleid door 
speciale voorwaarden, eisen en wensen op te nemen in de inkoopovereenkomst met bedrijven en instellingen.
Deze invulling bestaat uit het duurzaam aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
of de ondersteuning bij de realisatie van dat doel, als ook jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het 
vinden van een stageplaats of reguliere baan. Verder biedt Social Return de kans om een bijdrage te leveren aan
de doelstellingen van de gemeente t.a.v. welzijn, zorg en burgerparticipatie.
De opdrachtnemer dient een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen. Dit wordt gezien als de 
maatschappelijke bijdrage van de opdrachtnemer.
De volgende geclassificeerde groepen worden beschouwd:
- Lonen ten behoeve van de inzet van werklozen;
- Leer / werkplekken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg
(bijv. VMBO, VSO en MBO);
- Lonen ten behoeve van gerechtigden Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW);
- Lonen ten behoeve van mensen met een gemeentelijke uitkering
(Wwb, IOAW, IOAZ);
- Lonen ten behoeve van mensen met een niet gemeentelijke uitkering
(Wajong, WAO, WIA, WW);
- Lonen ten behoeve van Inburgeraars (WI).
Tijdens de duur van de raamovereenkomst besteedt de opdrachtnemer minimaal 5% van de inschrijfsom aan 
invulling van SROI. De gemeente kan hiervoor bewijslast opvragen in de vorm van kandidaatprofielen, 
overzichten van per kwartaal ingevulde functies, uitgedrukt in mensuren en een verklaring loonsom van dit 
bestek. Het staat de inschijver vrij om kandidaten in zetten die niet direct verband houden met het verrichten van 
uitvoerende werkzaamheden in het kader van dit bestek. Indirect dient er wel een aantoonbare relatie te zijn 
zoals
administratie en eenvoudige montage werkzaamheden. Als de inschrijver niet bekend is met potentiële 
kandidaten dan kan hij zich wenden tot de individuele opdrachtgevers.
Bij het verwijtbaar niet nakomen van uw voornemen tot inzet van kandidaten, zal dit leiden tot een korting van 
10% van de omzet of ontbinding van het contract. Als opdrachtnemer mag u zelf bepalen welke onderstaande 
vorm(en) binnen het bedrijf passend is(zijn).

SROI-I Het bieden van een nieuw regulier dienstverband waarbij werklozen worden ingezet in de betreffende 
opdracht of een andere opdracht van de opdrachtnemer. De loonkosten (conform CAO afspraken) kunnen tijdens
de opdracht worden gebruikt om invulling te geven aan de SROI eis. De doelgroep van 55+ heeft voor deze 
opdracht speciale aandacht.

SROI-II Het bieden van een nieuwe BOL/BBL plaats. De opleidingskosten en loonkosten (conform CAO afspraken) 
kunnen tijdens de opdracht worden gebruikt om invulling te geven aan de SROI eis.

SROI-III Met behoud van uitkering een nieuwe werkervaringsplaats creëren, voor een op persoonsniveau 
afgesproken periode. Voornamelijk bedoeld om praktijkervaring op te doen en te coachen op werknemers 
vaardigheden. De kosten voor begeleiding van de kandidaat, maximaal € 3000 per jaar, op basis van 
begeleidingsplan opgemaakt door opdrachtnemer, kunnen tijdens de opdracht worden gebruikt om invulling te 
geven aan de SROI eis.
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SROI-IV Het bieden van een nieuwe stageplaats. De vergoeding voor de stagiair (conform CAO afspraken) kan 
tijdens de opdracht worden gebruikt om invulling te geven aan de SROI eis.

SROI-V Bijdrage naar rato aan een (indien voorhanden) maatschappelijk project.

In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven hoe de SROI wordt ingevuld.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 07 GRAAFWERK - SLEUVEN

01 Zand, zwarte grond en eventuele graszoden dienen bij het verrichten van het grondwerk gescheiden gehouden te
worden. Bij ontgraving langs bomen mogen de wortels niet worden beschadigd of weggenomen.

02 Indien de grond bestaat uit lagen met een verschillende samenstelling dan dienen deze gescheiden te worden
ontgraven en opgeslagen.

03 Na het graven van de sleuven en werkputten dienen deze puinvrij en vrij van scherpe delen gemaakt te worden.
Rondom de kabels dient 0,2 m zand te zijn aangebracht. Het afvoeren van vrijkomende materialen (inclusief
overtollige grond) dient door de aannemer te geschieden.

04 De toegang tot een particulier perceel dient ten alle tijde gewaarborgd te blijven.

05 Als aanvulling op 24.02.03 lid 01 van de Standaard dienen de aanvulling per laag van maximaal 0,25 meter
mechanisch te worden verdicht.

06 Naast en boven kabels of leidingen mag niet worden verdicht met zware apparatuur welke schade aan de kabels
of leidingen kan veroorzaken. Het toepassen van een explosiestamper is verboden.

26 02 08 RELATIE MET NETBEHEERDER EN MEETBEDRIJF

02 Het is de aannemer niet toegestaan zonder toestemming van de netbeheerder aan het bestaande openbare 
verlichtingsnet te werken.

03 De werkzaamheden in dit bestek, die door de netbeheerder moeten worden uitgevoerd, dienen door de 
aannemer te worden gecoördineerd. 

04 De installatietekening en de gereedmelding van de OVL-installatie dienen door de aannemer te worden verzorgd. 
De ondergrondse infrastructuur wordt opgegeven door de netbeheerder. De hiervoor benodigde materialen 
worden bij de netbeheerder ingekocht en afgerekend. Alle vrijkomende materialen worden afgevoerd in overleg 
met de netbeheerder. Stagnatie van het werk door werkzaamheden van de netbeheerder kan niet leiden tot 
meerkosten voor de opdrachtgever maar is voor rekening van de aannemer.

05 In het bestek is een post opgenomen voor de coördinerende werkzaamheden m.b.t. de netbeheerder (s). De 
netbeheerder brengt de kosten rechtstreeks bij de gemeente in rekening. De aannemer helpt de gemeente deze 
rekeningen te controleren op juistheid. De gemeente zal deze facturen betalen aan Liander.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERLICHTING

34 01 ALGEMEEN

34 01 01 BEGRIPPEN

01 Mast bestaande uit één of meer delen: een schacht, eventueel met opzetstuk, en indien noodzakelijk een
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uithouder bestemd voor het dragen van één of meerverlichtingsarmaturen. Masten voor lijnverlichting
zijn hieronder niet begrepen. 

03 Onder klein materiaal wordt verstaan: vorkklemmen, zekering, passchroef, zekeringhouder, persklemmen, 
bouten. Voldoende snoer type QWPK of RTPR 3x1,5mm2.

04 Onder definitief herstel van schades wordt verstaan het herstel van een schade met de (standaard) materialen uit 
het bestek zodat de mast/armatuur niet opnieuw vervangen hoeft te worden. 

34 01 02 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

01 Tot de te onderhouden installatie behoren onderdelen zoals:
- Lichtmasten;
- Armaturen;
- Voorschakelapparaten;
- Drivers;
- Lampen en LED;
- Kabels en leidingen (bedrading) in lichtmasten en armaturen;
- Klein materiaal (zekering, snoer);
- Mastdeuren;
- Bijzondere verlichting;
- Abri's;
- Fietsenstallingen;
- Grondspots;
- ANWB wegwijzers;
- tunnelverlichting.

02 Indien in deze voorwaarden leveringen en werkzaamheden niet mochten zijn omschreven welke volgens de eis 
van goed en deugdelijk werk rechtstreeks tot het werk behoren, zullen deze zonder enige vergoeding door de 
aannemer geschieden.

03 In de besteksposten voor onderhoud is engineering van de uitvoerende werkzaamheden inbegrepen. Dit betekent 
dat de aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel) opdracht compleet uit te voeren en 
materiaal, materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. Dit geld ook voor 
storingsrondes en schadeherstel. 

04 Grootschalige vervangingsplannen (>5 st) worden door de opdrachtgever (of derden) voorbereid en als 
deelopdracht verstrekt aan de aannemer. Behalve de benodigde interne kosten zijn hier geen 
voorbereidingskosten (enginering) voor de aannemer aan verbonden.

05 Het kan voorkomen dat er een storing wordt gemeldt aan een lichtmast waarbij bijvoorbeeld de lamp uit is maar 
dit een LED armatuur onder garantie betreft (dit geeft het beheersysteem actief weer). In zo'n geval wordt 
gevraagd om toch hier heen te gaan (als zijnde storing) en te verifiëren of het armatuur echt niet functioneert 
(met omvormer). Functioneert het armatuur niet dan deze uitwisselen voor een ander LED-armatuur en het 
defecte armatuur onder garantie verzenden naar de leverancier. En de leverancier verzoeken dit armatuur te 
repareren onder garantie en te retourneren. Dit armatuur toevoegen aan de voorraad en weer inzetten bij een 
storing.

06 Als bij een conventioneel armatuur een voorschakelapparaat defect is het gehele armatuur vervangen voor een 
LED armatuur.

34 01 03 GEGEVENS BEHEER

01 De opdrachtgever beschikt over een eigen beheersysteem. Dit beheersysteem zal beschikbaar worden 
gesteld aan de aannemer. Aannemer moet kennis nemen van het ter beschikking gestelde beheerssysteem. 
Op de ingangsdatum van de overeenkomst moet de aannemer het ter beschikking gestelde beheerssysteem 
op de juiste manier kunnen gebruiken. De opdrachtgever verlangt dat alles wordt bijgehouden in het 
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beheersysteem:
- Storingen/schades binnen komst, storingen zelf vastleggen;
- Storingen/schades toewijzen en afhandelen;
- Storingen/schades status bijhouden (ook netbeheerder status);
- Storingen/schades plannen (ronde, te verwachten oplosdatum ook netbeheerder);
- Status storingen/schades bijhouden;
- Mutaties storingen/schades areaal bijhouden;
- Facturatie per storing/schade;
- Maandelijks verzamelfactuur storingen indienen;
- Werkorders ontvangen, toewijzen en afhandelen;
- Werkorders offerte opstellen en indienen;
- Status werkorders bijhouden;
- Mutaties werkorders areaal bijhouden;
- Geplande datum werkorders invullen;
- Factureren werkorders (per werkorder);
- Maandelijkse rapportage storingen/schades: open, afgehandeld, KPI doorlooptijd, boetes;
- Maandelijkse rapportage werkorders: open, afgehandeld, op tijd.
Maandelijkse rapportages dienen binnen 2 werkdagen na het einde van de maand beschikbaar te zijn in het 
beheersysteem.

34 12 EISEN EN UITVOERING OPENBARE VERLICHTING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Lichtmasten hijsen met de daarvoor geschikte kraan zonder knijper, met behulp van nylonstroppen. Alle metalen 
delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen, 
zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

05 De opdrachtgever stelt geen opslag voor materialen ter beschikking. 

06 Indien bestaande masten tijdelijk verwijderd worden (dus niet direct herplaatst) moeten de armaturen van de 
masten worden gedemonteerd, en opgeslagen in een droge ruimte. 

07 De aannemer zorgt dat er voldoende materiaal op voorraad is om de doorlooptijden t.a.v. herstel van storingen 
en schades te halen. Het materiaal dat bedoeld wordt is beschreven in deel 2.2. van dit bestek.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 Bij plaatsing van de lichtmast moet de vrije doorgang van het voetpad minimaal 0,90m. bedragen. Indien bij 
plaatsing van de lichtmast conform locatie tekening niet aan de bovenvermelde afstand van 0,90m. kan worden 
voldaan, moet er vooraf overleg plaats vinden met de directie.

04 Lichtmasten mogen niet voor in- of uitritten, invalidenopritten worden geplaatst. Bij parkeervakken moeten de 
lichtmasten zodanig worden geplaatst dat aanrijschade zoveel mogelijk wordt voorkomen (tegen aan rijden en 
openen portieren). Mocht een lichtmast gepland staan op 1 van bovenstaande gevallen dan dient er een nieuwe 
locatie gekozen te worden in overleg met de directie.

05 Armaturen mogen geen hinder ondervinden van bomen. Wanneer bij plaatsing blijkt dat een armatuur in een 
boom hangt (of enkele takken daarvan) dient er een nieuwe locatie gekozen te worden in overleg met de 
directie.

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

01 De armaturen dienen zodanig geplaatst te worden dat deze haaks op de rijweg staan uitgericht.Tenzij anders 
vermeld op tekening of wordt besproken met de directie. Bij masten met uithouder is de totale elevatie 5 graden 
(mast en armatuur tezamen) tenzij anders vermeld. Bij paaltop masten geen elevatie toepassen.
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02 De armaturen dienen (gezien vanaf de voorzijde) horizontaal / waterpas geplaatst te worden. Hiermee wordt 
bedoeld dat de armaturen geen kantelhoek mogen hebben waardoor men vanaf één zijde in het armatuur kijkt / 
verblind wordt.

03 De bedrading tussen armatuur en aansluitkast zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige 
druipwater nooit in de aansluiting kan komen. De bedrading in de mast moet voorzien zijn van 1m overlengte.

34 12 06 STORINGEN, DEFECTEN EN SCHADES

01 Normale storing is een storing waar 1 lamp defect is. Deze dient de aannemer binnen 10 werkdagen na melding 
gerepareerd te hebben. De dag van melding telt als eerste dag (mits dit een werkdag is).

02 De gemeente, politie en/of brandweer bepaalt of een storing urgent is of niet (niet door burger of aannemer 
zelf). Dit kan bijvoorbeeld zijn: hele wijk uit, 3 of meer lampen bij elkaar uit, aanrakingsgevaar, schademast (plat 
of gevaar voor omvallen). Aanvang (ter plaatse) met veilig stellen of herstel binnen 2 uur na melding.

03 Buiten de reguliere werktijden (regulier: 07.00 - 18.00 uur) mogen storingen en/of defecten door middel van 
noodmaatregelen zodanig worden opgeheven en/of hersteld dat de installatie elektrisch veilig is en er 
verkeerstechnisch geen gevaar voor het verkeer bestaat. Het definitieve herstel vindt in dit geval plaats binnen 10
werkdagen na melding.

04 Indien de aannemer de genoemde termijnen in lid 01, 02 en/of 03 niet nakomt wordt de korting zoals genoemd 
in 01.01.16 deel 3 van dit bestek toegepast. De korting wordt toegepast per dag per storing zonder dat de 
aannemer in gebreke hoeft te worden gesteld. De dag van melding telt als de eerste dag (mits dit een werkdag 
is).

34 12 07 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Indien aan bestaande lichtmasten straatnaam-, verkeers-, aanwijs- of reclameborden zijn bevestigd en deze 
lichtmasten worden vervangen, dienen deze borden te worden overgezet op de nieuwe lichtmast op gelijke 
hoogte. Dit geld ook voor snelheidsdisplays, kerstverlichting, vlaggenhouders en de aansluiting (snoer en 
stekkers).

02 Indien aan bestaande lichtmasten straatnaam-, verkeers-, aanwijs- of reclameborden zijn bevestigd en deze 
lichtmasten worden verplaatst, dan dienen deze borden te worden verhangen of overgezet op aanwijzing van de 
directie.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

03 Lichtmasten moeten verticaal en waterpas worden geplaatst en de armaturen haaks op de weg. In afwijking op 
artikel 34.14.01 lid 1 van de standaard 2020 mag de scheefstand van de lichtmasten niet meer bedragen dan 0 
graden uit het lood. Lichtmasten mogen tevens niet meer dan 0 graden gedraaid staan.

04 In afwijking op artikel 34.14.01 lid 1 van de standaard 2020 garandeert de aannemer de stand (scheefstand en 
draaiing) van de lichtmast gedurende een periode van 6 maanden. De aannemer neemt pro-actief contact op met 
de directie om dit na 6 maanden te controleren (in geval klus groter dan 10 lichtmasten). Correcties
dienen te geschieden binnen twee weken na constatering.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 GARANTIE MATERIALEN

01 De aannemer dient, indien van toepassing, registratie te verzorgen t.b.v. LED van de leverancier. De aannemer 
dient aan te tonen dat dit wel of niet nodig is. Wanneer registratie van toepassing is dan wordt een kopie of 
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bevestigingsemail ter bewijsvoering aan de opdrachtgever verstrekt. 

02 De aannemer zal te allen tijde de inkoopfactuur, pakbon of de garantiecertificaten van de leverancier moeten 
verstrekken aan de opdrachtgever. Deze is veelal nodig om een beroep te doen op de garanties. De documenten 
dienen voor oplevering in bezit van de opdrachtgever te zijn. De documenten dienen in het beheersysteem 
gekoppeld te worden aan de betreffende lichtmast en er dient vermeldt te worden wat de garantieduur is en de 
garantiehouder. Hierdoor kan het systeem bij een storing er op attenderen dat garantie op het armatuur van 
toepassing is.

34 15 05 AANLEVEREN REVISIE

01 De aannemer hoeft geen revisie aan te leveren voor alle meldingen die worden gedaan via het beheersysteem 
(storingen, schades, defecten). Deze meldingen worden in het beheersysteem afgehandeld waarbij wordt 
aangegeven welke materialen zijn toegepast. Bij de facturatie dient wel een overzicht aanwezig te zijn van de 
uitgevoerd werkzaamheden (pro forma factuur uit beheersysteem opdrachtgever).

02 Voor alle projecten en klussen die niet lopen via het beheersysteem geldt dat de aannemer revisie moet 
aanleveren. Hiervoor dient het excel format in bijlage 12 volledig ingevuld te worden. De revisie is onderdeel van 
de oplevering en zal dus ingediend en goedgekeurd moeten worden voorafgaand aan de facturatie.  

03 Revisie dient digitaal aangeleverd te worden per e-mail of USB-stick. Het maandelijks overleg met bespreking 
voortgang en rapportages wordt niet gezien als overdrachtsmoment voor revisie.

34 15 06 VERANTWOORDELIJKHEID ELEKTROTECHNISCHE HANDELINGEN

01 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer verantwoordelijk voor 
alle elektrotechnische handelingen als werkverantwoordelijke (WV-er) volgens de BEI.

02 Voor de uitvoering van het werk wijst de aannemer schriftelijk de werkverantwoordelijke (WV-er) aan en 
overhandigt een afschrift van de aanwijzing binnen 7 dagen na opdracht van het werk aan de directie. Uit deze 
afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de schriftelijke aanwijzing hebben 
geaccepteerd.

03 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde 
te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-
er).

04 Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen genoten 
opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7 dagen na de datum van 
opdracht aan de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan 
de directie te worden 
overhandigd. 

05 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV-er van de aannemer, de 
IV-er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

06 De in lid 05 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen wanneer 
aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
- Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de 
aannemer;
- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende visietekeningen 
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door 
de IV-er van de opdrachtgever;
- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen 

compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en zijn geaccepteerd door de IV-er van 
de opdrachtgever;

- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de aannemer naar de IV-er van de 
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opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft ondertekend.

07 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 03 van de U.A.V.
2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

34 15 07 SCHADEAFHANDELING

01 Indien het object met schade kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale 
veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert, dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo 
van de aannemer en de tekst ''Deze schade is in behandeling bij <NAAM AANNEMER>, info: 
<TELEFOONNUMMERAANNEMER>". Deze sticker dient aangebracht te worden bij het maken van de intake 
(sticker is bij de prijs inbegrepen).

02 De schadeafhandeling zal worden uitgevoerd door de opdrachtgever. De aannemer wordt op geen enkele wijze 
gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. De aannemer zorgt voor de aaname van 
meldingen en verzorgt de intake. De intake wordt uitgevoerd conform de eisen in de bestekpost. De aannemer 
voorziet de gemeente en politie van een telefoonnummer (geen 0900 nummer) en e-mailadres. Het 
telefoonnummer moet ten alle tijden bereikbaar zijn (24/7). Via dit telefoonnummer kunnen schades worden 
gemeld.

03 De aannemer zal binnen 5 dagen na melding de intake uitvoeren (uploaden bij locatie in beheersysteem). 
Gelijktijdig met de intake wordt tevens een voorstel gedaan voor de nieuw toe te passen materialen. Dit voorstel 
is gebaseerd op de standaard materialen lijst uit bijlage 1. De opdrachtgever zal aangeven of het voorstel 
akkoord is. De aannemer herstelt de schade binnen 10 dagen na akkoord. De dag van het akkoord geven geldt 
hierbij als eerste dag.

04 De aannemer zal na het herstellen van de schade een factuur sturen naar de opdrachtgever conform artikel 
01.02.02. De factuur wordt opgesteld conform werkzaamheden en tarieven uit het bestek. 

05 Indien de intake niet tijdig en volledig in bezit is van de opdrachtgever zal het herstel van de schade kostenloos 
door de aannemer worden uitgevoerd. Dit betreft zowel de levering van materialen als de arbeid voor herstel. 

34 15 08 NUMMERING LICHTMASTEN

01 Nummering dient 2,25 meter hoog haaks op de weg te worden aangebracht. Garantie op stickers (blijven zitten 
en leesbaarheid) minimaal 10 jaar. Nummers aanbrengen bij droog weer en temperatuur > 5 graden. Nieuwe 
nummering altijd in overleg met opdrachtgever. In het geval van 1 op 1 vervangen of in geval van schademasten 
dient het oude mastnummer 
hergebruikt te worden op dezelfde locatie. Format stickers conform bestekspost.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02 01 EISEN VERKEERSMAATREGELEN

01 In te zetten hoogwerkers dienen voorzien te zijn van bebording conform dynamische werken vanaf en op de 
rijbaan, CROW publicatie 96b. 

02 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de directie. Alle tijdelijke wegbebakening uitvoeren in 
retroreflecterend materiaal, minimaal klasse || (NEN 3381).

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het verkeer naar 
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garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met 
de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie vrijwaren van klachten 
van betrokkenen. 

04 De aannemer draagt zorgt voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 01 ALGEMEEN

06 Voor werkzaamheden op bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met 
de te nemen verkeersmaatregelen voor de aanvang van het desbetreffende onderdeel een fasenplan ter 
goedkeuring indienen. In dit plan moet tot in details zijn aangegeven:
A. De wijze van uitvoering;
B. De te nemen verkeersmaatregelen;
C. De toe te passen bebording;
D. De tijdsduur van verkeersmaatregel.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een korting/boete worden toegepast conform 01 01 16. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige 
verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken instanties.
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Behoort bij: BERK201122 

ONDERHOUD EN VERVANGING OPENBARE VERLICHTING 2023-2027 GEMEENTE BERKELLAND

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BERK201122 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin 
niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering 
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze 
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  
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De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

Bestek onderhoud en vervangingen Berkelland 2023-2026 V1.1.bestek



CONCEPT

09-01-2023

Bladnr. 1 van 5RAW1477-138792

Behoort bij: BERK201122 

ONDERHOUD EN VERVANGING OPENBARE VERLICHTING 2023-2027 GEMEENTE BERKELLAND

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 ONDERHOUD

11 CORRECTIEF ONDERHOUD

111 STORINGSDIENST

111010 Herstellen storing. st 2.000,00 F

111020 Herstellen storing spoed toeslag st 150,00 F

112 SCHADES

112010 Aanname en intake schade. st 250,00 F

112020 Toeslag schade met spoed. st 100,00 F

112030 Toeslag tijdelijke lichtmast en armatuur spoed st 20,00 F

112040 Toeslag plaatsen tijdelijk armatuur met spoed (op bestaande
lichtmast). Betreft: schades (alleen arm

st 20,00 F

112050 Monteren losgeraakte of ontbrekende lichtmastdeur. st 40,00 F

112060 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 350,00 F

112070 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 350,00 F

112080 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 350,00 F

112090 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 350,00 F

112100 Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 1.400,00 F

112110 Aansluiten grondkabel. st 350,00 F

112120 Ontkoppelen grondkabel. st 350,00 F

112130 Leveren YMvK-as schademast m 1.400,00 F

112140 Leveren aansluitvoorziening. st 350,00 F

112150 Aanbrengen aansluitvoorziening. st 350,00 F

112160 Verwijderen aansluitvoorziening. st 350,00 F

113 HERSTEL STAND MAST/ARMATUUR

113010 Corrigeren stand lichtmast en/of lichtpunt < 5 m. st 40,00 F

113020 Corrigeren stand lichtmast en/of lichtpunt => 5 m. st 60,00 F

113030 Corrigeren draaien lichtmast/lichtpunt tot 9 m. st 10,00 F

12 PREVENTIEF ONDERHOUD

123010 Groepsgewijs vervangen van lampen lph t/m 5m keer 3.300,00 F

123020 Groepsgewijs vervangen van lampen lph > 5m keer 1.940,00 F

13 Overige

130010 Aanbrengen objectnummer st 1.385,00 F

130020 Inmeten en verwerken revisiegegevens. st 1.385,00 F

130030 Regisseren werkzh. netwerkbeheerder netstoringen keer 500,00 F

130040 Regisseren werkzaamheden netwerkbeheerder <=5st. keer 200,00 F

130050 Regisseren werkzaamheden netwerkbeheerder. >5 st. keer 100,00 F

14 VERKEERSMAATREGELEN

140010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg binnen werktijd keer 30,00 F

140020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg buiten werktijd keer 30,00 F

2 AANBRENGEN / VERWIJDEREN MASTEN

21 VERWIJDEREN MAST <= 5 STUKS

210010 Verwijderen verlichtingsobject  tot 5 m st 125,00 F

210020 Verwijderen verlichtingsobject  5 tm 8 m st 175,00 F
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210030 Verwijderen verlichtingsobject > 8 tm 10m st 50,00 F

22 VERWIJDEREN MAST > 5 STUKS

220010 Verwijderen verlichtingsobject  tot 5 m st 325,00 F

220020 Verwijderen verlichtingsobject  5 tm 8 m st 600,00 F

220030 Verwijderen verlichtingsobject > 8 tm 10m st 110,00 F

23 PLAATSEN MAST MET ARMATUUR <= 5 ST

230010 Aanbrengen lichtmast en armatuur < 5 m. st 125,00 F

230020 Aanbrengen lichtmast en armatuur 5 tm 8 m. st 175,00 F

230030 Aanbrengen lichtmast en armatuur > 8 m. st 50,00 F

24 PLAATSEN MAST MET ARMATUUR >  5 ST

240010 Aanbrengen lichtmast en armatuur < 5 m. st 325,00 F

240020 Aanbrengen lichtmast en armatuur 5 tm 8 m. st 600,00 F

240030 Aanbrengen lichtmast en armatuur > 8 m. st 110,00 F

3 VERVANGEN ARMATUREN

31 VERVANGEN ARMATUUR TM  5 ST

310010 Vervangen verlichtingsarmatuur < 5 meter st 100,00 F

310020 Vervangen verlichtingsarmatuur => 5 meter st 100,00 F

32 VERVANGEN ARMATUUR >  5 ST

320010 Vervangen verlichtingsarmatuur < 5 meter st 2.200,00 F

320020 Vervangen verlichtingsarmatuur => 5 meter st 1.000,00 F

4 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

400010 Aanbrengen grondvleugelset bij nieuw te plaatsen masten. st 1.385,00 F

400020 Verwijderen en weer terugplaatsen van verkeersborden. st 500,00 F

400030 Verwijderen en weer terugplaatsen van lichtreclame. st 25,00 F

5 LEVERANTIE MATERIAAL

51 MASTEN

511 MASTEN ALUMINIUM

511010 Leveren lichtmast (4 m conisch paaltop). st 450,00 F

511020 Leveren lichtmast (6 m cilindrisch uithouder 750). st 775,00 F

511030 Leveren lichtmast (8 m cilindrich uithouder 1250). st 160,00 F

512 Masten overige

512010 Leveren grondvleugelset (mast aluminium). st 1.385,00 F

512020 Leveren aluminium lichtmastdeur. st 30,00 F

512030 Leveren aluminium lichtmastdeur. st 30,00 F

52 ARMATUREN

520010 Leveren armatuur KFK LED st 2.200,00 F

520050 Leveren armatuur Luma BGP701 1350-4200 st 700,00 F

520060 Leveren armatuur Luma BGP702 3240-8000 st 100,00 F

53 LAMPEN
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532 Lampen PL

532010 Leveren lamp (PLL XTRA 18W 830 4P). st 300,00 F

532020 Leveren lamp (PLL XTRA 24W 830 4P). st 3.000,00 F

532030 Leveren lamp (PLL XTRA 36W 830 4P). st 1.600,00 F

532040 Leveren lamp (PLL XTRA 55W 830 4P). st 100,00 F

532050 Leveren lamp (PLT XTRA 42W 830 4P). st 120,00 F

532060 Leveren lamp (PLT XTRA 32W 830 4P). st 20,00 F

533 Lampen SON

533010 Leveren lamp (SON-T PIA PLUS 70W). st 50,00 F

533020 Leveren lamp (SON-T PIA PLUS 100W). st 50,00 F

6 MATERIEEL EN PERSONEEL

601 T.B.S. BINNEN REGULIERE UREN

601010 T.b.s werknemer (verkeersregelaar) uur 100,00 F

601020 Inzetten werknemer. uur 80,00 F

601030 Inzetten werknemer (monteur). uur 80,00 F

601040 T.b.s. hoogwerker tot 10 m. uur 80,00 F

601050 T.b.s. servicebus. uur 40,00 F

601060 T.b.s. vracht- en kraanwagen. uur 40,00 F

601070 T.b.s. engineering en support. uur 40,00 F

601080 T.b.s.  hydraulische mini graafmachine. uur 40,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),

Bestek onderhoud en vervangingen Berkelland 2023-2026 V1.1.bestek
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