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Aanbesteding: Tramlijn 19: Mekelweg en Bovenleiding
Aanbestedende Dienst: Metropoolregio Rotterdam- Den Haag
Referentie: VVV654G-D15

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 referentie eisen

Vraag:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.3.2 Technische bekwaamheid (pagina 13)
U vraagt bij zowel KC 1 als KC 2 een competentie uit welke aan een 
minimale omzetpercentage van het uitgevoerde werk dient te voldoen, 
waarbij geen minimale omzeteis van het betreffende onderdeel wordt 
gevraagd. Op onze uitgevoerde werken zien wij ook dat de gevraagde 
percentages niet worden behaald, ondanks dat het in omvang grote complexe 
projecten betreffen, in het door u gevraagde areaal. Kunt u ermee 
overeenstemmen dat u voor KC 1 een minimale aanleg spooraanleg van € 1 
miljoen uitvraagt en voor KC 2 een minimale aanleg bovenleiding van € 
500.000,= uitvraagt.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
2 Hfdst 3; 39 05 01

Vraag:
Aan- afvoer materialen magazijn RAIL-TECH, klopt dat wel?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 BP 735010 t/m 752040

Vraag:
door aannemer te leveren materialen; kan dit met Kummler + Matter
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/Elektroline materialen aangeboden worden?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
4 BP 733040 t/m 733060

Vraag:
zijn de te leveren lengtes draagkabel en rijdraad incl de benodigde 
overlengtes?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 BP 733030

Vraag:
hangdraadglijder (6 stuks) kloppen deze aantallen wel? Er wordt verwezen 
naar een langsprofiel (6051) welke types?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
6 BP 733010

Vraag:
bestekspost leveren hangdraad 10 mm2; 1400 meter, maar wordt als levering 
ter beschikking gesteld? Waar is het aanbrengen van deze hangdraden?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.
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Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 BP 733020

Vraag:
aanbrengen hangdraad 10 mm2 (560 stuks) gaat dit over type CB079 ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
8 BP 732290

Vraag:
verwijderen verkeerd geplaatste masten, (er wordt verwezen naar een 
tekening welke niet in bestek geleverd is) tevens staan deze niet als blauw 
gemarkeerd op de bestekstekeningen (blauw = te verwijderen), daar staan 
alleen groen gemarkeerde masten (bestaande)welke worden hier bedoelt?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 BP 732270

Vraag:
schilderen masten (118 stuks) is voor de nieuw te plaatsen masten, wat met 
de masten welke al staan?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
10 Prijsindexering, deel 3 bestek

Vraag:
Gezien de enorme prijsstijgingen / prijsonzekerheid van de laatste tijd en het 
einde hiervan nog niet in zicht is verzoeken wij u de risico regeling wel toe 
te passen. Kunt u hiermee akkoord gaan ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bestek, hoofdpost 69

Vraag:
U verwijst naar bijlage B12 in het bestek. Deze is niet gegeven bij start 
aanbesteding. Kan u dit verstrekken al voor de Nota

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bestek, Post 680010 & 680020

Vraag:
posten 680010, 680020 verwijzen naar BL010388 maar deze is niet te 
vinden, zou u deze tekening kunnen verstrekken?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 Algemeen, Sloopwerkzaamheden

Vraag:
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Kunt u verduidelijken hoe wij de situatie overgedragen krijgen na het slopen 
door derden? tot welke niveua is er gesloopt ? (bovenzijde bims ?) Treffen 
zij ook al maatregelen met betrekking tot BLVC?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bestek, Post 7510

Vraag:
Post verwijzt naar tekeningen die niet met de aanbesteding beschikbaar zijn 
gemaakt. Graag deze tekeningen met de nota leveren of post aanpassen met 
de juiste verwijzing.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlagen A25 en ontbrekende tekeningen

Vraag:
Door het ontbreken van bepaalde documenten zal het prijsvorming en offerte 
aanvragen pas later mogelijk zijn. Bepaalde leveranciers zullen meer tijd 
nodig hebben dan de tijd die overblijft. Is het mogelijk om de aanbesteding 
met 1 week uit te stellen? Als dat niet mogelijk is, graag de documenten voor 
het verstrekken van de nota te delen

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
16 BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark

Vraag:
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U geeft aan dat de bussen zullen omrijden via de Schoemakerstraat en de 
Rotterdamseweg. Rijdt de bus dan via de Julianalaan de Rotterdamseweg 
op? En via de Mijnbouwplein de Rotterdamseweg op?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bestek, Post 694140

Vraag:
Kunt u aangeven op tekening waar we rekening dienen te houden met het 
aanbrengen van de gegeven mantelbuizen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bestek, Post 692210

Vraag:
Post verwijzt naar tekeningen die niet met de aanbesteding beschikbaar zijn 
gemaakt. Graag deze tekeningen met de nota leveren of post aanpassen met 
de juiste verwijzing.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bestek, Post 675010

Vraag:
Bij welke delen van het spoor dienen we de corrosie op het raillijf en voet te 
verwijderen?
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Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bestek, Post 661210 en 662210

Vraag:
Kunt u verduidelijken of deze overkluizingen dezelfde zijn?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bestek, Post 640020

Vraag:
Aantal m2 strookt niet met de aan te brengen m3. Kan opdrachtgever dit 
toelichten en eventueel aanpassen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bestek, Post 461820

Vraag:
Post geeft aan dat we buis 160mm moeten toepassen. Op tekening staat 
125mm. Welke is nu leidend?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
23 Bestek, Post 451910

Vraag:
Staat u toe dat we een prefab goot toepassen in plaats van het goot in het 
werk te storten? Uit ons ervaring valt het tegen om in het werk te storten en 
creërt een planningsrisico. Zo nee, kunt u uitleggen waarom uw voorkeur er 
is om het in het werk te storten?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
24 BLVC-kaderplan, 5.3 Bereikbaarheid a t/m f

Vraag:
"""Geen bouwtransporten tijdens de volgende spitsuren op de campus tijdens 
werkdagen""

Is het wel toegestaan om naar het depotterrein (op de HOV-baan) te rijden 
via de Watermansweg/Heertjeslaan gedurende de spitsuren?"

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
25 BLVC-kaderplan, Bijlage E

Vraag:
Bijlage E ontbreekt. Kunt u dit nog erbij voegen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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26 BLVC-kaderplan, 2.3 Overzicht van de BLVC- Kaders, Communicatie

Vraag:
Conform BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark is de BLVC-kaderplan in 
hierarchie hoger. In het kaderplan valt te interpreteren dat TU Delft leidend 
is in het communiceren met de omgeving. Is dit het geval?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
28 BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark, paragraaf 2.5 Contactpersonenlijst

Vraag:
Wat zijn de rollen van de communicatieadviseurs en BLVC-coördinator van 
TU Delft en MRDH? En hoe zit uw ons rol qua communicatie richting 
omgeving?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
29 BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark

Vraag:
"""De werkzaamheden worden voor het grootste deel uitgevoerd vanuit het 
tracé van de te bouwen HOV-baan. Als bouwweg wordt een strook direct 
naast de HOV-baan aan de oostkant ter beschikking gesteld.""

Kan opdrachtgever op een tekening aanwijzen waar het voorgestelde strook 
ten oosten van de HOV-baan komt te liggen?"

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
32 Leidraad, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit, Onderdeel 4

Vraag:
Op welke aspecten worden op Onderdeel 4 beoordeeld? Er wordt alleen 
gesproken op beoordelingsaspecten voor het communicatieplan.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 Leidraard, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit

Vraag:
"""Daarnaast dient de gegadigde een communicatieplan toe te voegen. Dit 
als preventieve en correctieve maatregel ter voorkoming van 
miscommunicatie, onduidelijkheden en ontevredenheid tussen alle project 
stakeholders.""

Wat wordt er bedoelt met alle project stakeholders? Wij hebben alleen 
invloed op projectstakeholders die wij in aanraking ermee komen dus kunt u 
dit voor ons verduidelijken en eventueel aanpassen."

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
34 Leidraard, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit, Onderdeel 3

Vraag:
"""Beoordeeld worden de, naar eigen inzicht, op te geven en na te streven 
(meetbare) VGM-projectdoelen welke gerelateerd zijn aan de projecten en 
VGM-doelstellingen van de opdrachtgever."" versus ""In algemene zin 
wordt de vorm en inhoud van het specifieke VGM-project plan met 
algemene risico-inventarisatie en evaluatie beoordeeld op de mate van 
compleetheid en zorgvuldigheid.""

Op welke onderdeel worden we beoordeeld? Op het op te geven en na te 
streven (meetbare) VGM-projectdoelen welke gerelateerd zijn aan de 
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projecten en VGM-doelstellingen van de opdrachtgever? Of worden we 
beoordeeld op de mate van compleetheid en zorgvuldigheid van de vorm en 
inhoud van het specifieke VGM-project plan met algemene risico-
inventarisatie en evaluatie? Kan opdrachtgever dit verduidelijken?"

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
35 Leidraard, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit, Onderdeel 3

Vraag:
"""In algemene zin wordt de vorm en inhoud van het specifieke VGM-
project plan met algemene risico-inventarisatie en evaluatie beoordeeld op 
de mate van compleetheid en zorgvuldigheid.""

Verwacht opdrachtgever voor onderdeel 3 een risico dossier? Of hoe moeten 
we dit interpreteren?"

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bestek, Deel 1 Algemeen, lid 05 Tijdsbepaling

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven in welke week alle ter beschikking te stellen 
materialen beschikbaar zijn? Zijn ze direct na gunning beschikbaar? Dit in 
verband met het benodigde tijd om voor te bouwen ten opzichte van het 
beoogde start datum in week 20.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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37 BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark, 6.1. Communicatieplan Tramlijn 19

Vraag:
"""Het communicatieplan is als bijlage bij dit BLVC-plan gevoegd.""

Bijlage is niet terug te vinden. Kan OG de bijlage beschikbaar stellen? Dit 
om invulling te geven op de communicatieplan"

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark, 3.4 Werkterrein en bouwverkeer

Vraag:
"""Op tekening 652-2040-452-C Tramlijn 19.pdf is de bouwlogistiek 
weergegeven van aannemer KWS die de huidige baan in het Mekelpark 
heeft aangelegd.""

Deze tekening is nergens terug te vinden. Kan deze nog verstrekt worden?"

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
39 BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark, 3.1 Beschrijving start-stiuatie

Vraag:
"""Tijdens de nieuwbouw-werkzaamheden is er geen overige verkeer binnen 
het bouwterrein. 
Uitzondering is de verbinding tussen de Berlageweg en de B.v.d.Polweg.""

Is het oversteken van autoverkeer hier wel toegestaan? De situatie lijkt als of 
alleen fietsers hier mag oversteken"

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Leidraard, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit

Vraag:
"""Het gunningscriterium Kwaliteit wordt beoordeeld door een ter zake 
deskundig beoordelingsteam, op basis van de procedure die in paragraaf 5.3 
is uitgewerkt.""

a) Wie horen allemaal binnen het beoordelingsteam? 
b) Wordt het plan beoordeeld door zowel deskundigen vanuit Royal 
Haskoning of ook door vertegenwoordigers vanuit MRDH? 
c) Beoordeelt ook gemeente Delft, TU Delft en/of HTM? "

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
41 Leidraard, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit

Vraag:
"Daarnaast dient de gegadigde een communicatieplan toe te voegen. Dit als 
preventieve en correctieve maatregel ter voorkoming van miscommunicatie, 
onduidelijkheden en ontevredenheid tussen alle project stakeholders."

Valt het maken van de communicatieplan onder onderdeel 4 of moeten we 
dit zien als een aparte onderdeel? Zo ja, hoeveel punten krijgen we hiervoor?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
42 Leidraard, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit

Vraag:
Voor ons is het belangrijk om een goeie Plan van Aanpak op te stellen wat 
optimaal invulling geeft aan uw uitvraag. Hoe het nu staat is het niet 
duidelijk wat u wilt bereiken per onderdeel. Kan opdrachtgever vertellen wat 
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de doelstelling van elke onderdeel is? Wat wilt u precies bereiken met het 
uitvragen van elke onderdeel?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bomen irt cunet

Vraag:
Mogen wij er vanuit gaan dat OG alle locaties met bomen irt de nieuwe 
situatie beoordeelt heeft, en zorgt voor bomenkap indien nodig?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
44 Stelpost 950080, posten 862010 en 862210

Vraag:
Kunt u verduidelijken hoe de benoemde stelpost zich verhoudt tot de posten 
862010 en 862210?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
45 Inschrijfleidraad 5.2.2. Onderdeel 2, 5.3

Vraag:
Aanbesteder beoordeelt elk gunningscriterium op basis van 0,1,3,5,7,10 
punten naar aanleiding van de meerwaarde. Aan onderdeel 2 de realisatie 
van het ERMS-systeem worden zeer hoge kwaliteitseisen gesteld. Voor dit 
UAV-2012 (RAW-bestek) bouwen wij het systeem conform de eisen. Kan 
aanbesteder toelichten hoe beoordeeld wordt? Ligt de gezochte meerwaarde 
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voor aanbesteder van dit onderdeel in de wijze waarop aannemer het systeem 
bouwt/realiseert?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Inschrijfleidraad 5.2.2. Onderdeel 4

Vraag:
Inschrijver omschrijft in de uitvraag "Daarnaast dient de gegadigde een 
communicatieplan toe te voegen." Dienen wij dit te zien als een aanvullend 
onderdeel van de BPKV waarop apart beoordeeld gaat worden? Indien nee, 
hoe verhoudt het communicatieplan zich tot de bovenstaande uitvraag over 
de projectorganisatie?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Inschrijfleidraad 5.2.2 Onderdeel 3

Vraag:
"Op basis van de beoordelingsomschrijving ""In algemene zin wordt de 
vorm en inhoud van het specifieke 
VGM-project plan met algemene risico-inventarisatie en evaluatie 
beoordeeld op de mate van compleetheid 
en zorgvuldigheid. "" verwacht inschrijver dat OG een VGM-risicolijst met 
beheersingsmaatregelen wenst te ontvangen. Is deze aanname juist? "

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 Inschrijfleidraad 5.2.2 onderdeel 3
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Vraag:
In de BLVC-plannen zijn de criteria voor o.a. geluid en trillingen reeds 
voorgeschreven door de opdrachtgever. Het volgen van deze criteria zou tot 
een minimaal aantal klachten van de omgeving dienen te leiden, hetgeen OG 
voorschrijft waarop beoordeel gaat worden in onderdeel 3. Wil OG in ons 
plan lezen op welke wijze wij aan de criteria van het BLVC-plan gaan 
voldoen en/of welke aanvullende maatregelen wij t.o.v. het BLVC-plan 
treffen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Inschrijfleidraad 5.2.2 Onderdeel 3

Vraag:
Het is voor inschrijver niet duidelijk hoe en op welke wijze de scores worden 
gegeven voor onderdeel 3. In de uitvraag staat "Beoordeeld worden de, naar 
eigen inzicht, op te geven en na te streven (meetbare) VGM-projectdoelen 
welke gerelateerd zijn aan de projecten en VGM-doelstellingen van de 
opdrachtgever" en "In algemene zin wordt de vorm en inhoud van het 
specifieke VGM-project plan met algemene risico-inventarisatie en evaluatie 
beoordeeld op de mate van compleetheid en zorgvuldigheid. " Zou de 
aanbesteder SMART kunnen omschrijven op welke aspecten het Project 
VGM-doelstellingen onderdeel beoordeeld gaat worden.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Inschrijfleidraad 5.2.2 Onderdeel 3

Vraag:
In de uitvraag van onderdeel 3 zegt aanbesteder "Beoordeeld worden de, 
naar eigen inzicht, op te geven en na te streven (meetbare) VGM-
projectdoelen welke gerelateerd zijn aan de projecten en VGM-
doelstellingen van de opdrachtgever." Wil de aanbesteder hier lezen welke 
KPI's de aannemer gaat hanteren en hoe deze door aannemer behaald worden 
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voor de veiligheid, gezondheid en het milieu?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 Inschrijfleidraad 5.2.2 Onderdeel 3

Vraag:
In de uitvraag van onderdeel 3 staat "Voorbeelden zijn onder andere het 
maximale aantal geluidoverlast-, trillingsoverlast- en/of stofoverlastklachten, 
externe onregelmatigheden, verkeersveiligheidsklachten (bv. vervuiling 
wegen),…." Het is voor de inschrijver niet helder hoe een maximaal aantal 
klachten/onregelmatigheden zich verhouden tot de doelstellingen op het 
gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. In de ogen van inschrijver 
gaat een VGM-plan niet over het voorkomen van klachten en 
onregelmatigheden - maar over de maatregelen die getroffen worden voor 
een optimale veiligheid (Van omgeving en personeel), gezondheid en 
voorkomen van verstoringen aan het milieu. Kan aanbesteder dit toelichten?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 541820

Vraag:
Aanbrengen sierbestrating, op straatlaag. De post voor straatlaag ontbreekt, 
moet er rekening worden gehouden met het al dan niet aanbrengen van een 
fundering?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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53 311010

Vraag:
in de post staat niet benoemd dat we nog moeten profileren voor het storten 
van het schuimbeton. Kunt u dit opnemen of een post toevoegen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
54 101250

Vraag:
Er staat alleen een V benoemd, kunt u hier de eenheid en hoeveelheid 
toevoegen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
55 693210

Vraag:
Kunt u een detailtekening voor de aansluiting van het mantelbuissysteem 
naar de bovenleidingsmasten aanleveren?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
56 620180

Vraag:
Druksterkte 18 Kn/cm2, klopt dit (is op alle andere werken 14 Kn/cm 2)?
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Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
57 620130

Vraag:
verloren spoorstaafondersteuningen 2x betonplaat 400x400x100mm en 
betonblok 200x200x200 mm dit is samen 400 mm dit moet 320 mm zijn 
beton plaat van 100 mm is al jaren 60 mm. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
58 610510

Vraag:
Voorbouwen ES-lassen betreft hergebruik van spoorstaven ( welke 
hergebruikt spoorstaven zijn dit )?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
59 montage voorschrift

Vraag:
Kunt u het montage voorschift bouwen Polycorp aanleveren?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
60 fabrikage tekening

Vraag:
Kunnen we de fabrikage tekeningen van het spoor krijgen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
61 boorbuizen

Vraag:
Mogen de boorbuizen ook in getrilt worden i.p.v. boren

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
62 tek. 9r3654-rhd-wo-xx-dg 6171

Vraag:
op tek. 9r3654-rhd-wo-xx-dg 6171 staat buiten de sloopgrens derden 
verwijderen tramspoor klop dit

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
63 Post 75

Vraag:
De tekening 9R3654-DR-EV-6102 is niet bij het bestek meegeleverd. Deze 
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graag alsnog toevoegen.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
64 besteksdeel 2.2

Vraag:
Waar en wanneer worden de directieleveranties (bovenleidingsmaterialen) 
ter beschikking gesteld?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
65 bestek 2.2

Vraag:
Waar en wanneer worden de directieleveranties (masten en boorbuizen) ter 
beschikking gesteld?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
66 Post 733050

Vraag:
De rijdraad van 80 mm2 wordt niet meer gebruikt. Wordt hier bedoelt 
100mm2?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.
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Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
67 Post 733020

Vraag:
De resultaatsverplichting is in meters. Graag deze aanpassen in stuks.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
68 Post 733010

Vraag:
De besteksomschrijving is leveren hangdraden. Deze hangdraden worden in 
de post ter beschikking gesteld. Wat dient hier te worden gerekend?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
69 Post 731

Vraag:
Kunt u een bestekspost opnemen voor het maken van de proefgaten voor het 
plaatsen van de boorbuizen.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
70 Post 678010
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Vraag:
Wie levert het spoorstaafconditionerigssysteem?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
71 Post 675010

Vraag:
Is de opgegeven hoeveelheid in meter spoorstaaf?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
72 Post 675010

Vraag:
klopt de hoeveel meters voor het verwijderen van de corrosie? (De 
spoorstaaf is toch ingepaky met Polycorp).

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
73 Post 632110 en 632120

Vraag:
Het bekleden van de lassen met polycorp staat niet omschreven in het bestek. 
Graag voor het bekleden van de lassen een aparte bestekspost opnemen. Wie 
levert deze bekleding?

Antwoord:
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Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
74 Post 620610

Vraag:
De voorgestelde bewerking voor het frezen van de sleuven in de spoorstaaf 
is niet haalbaar gebleken op andere werken. Graag hiervoor de standaard 
sleuven toepassen.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
75 Post 620610

Vraag:
Het bekleden van de waterbakken met polycorp staat niet omschreven in het 
bestek, echter wel op tekening. Graag voor het bekleden van de waterbakken 
een aparte bestekspost opnemen. Wie levert deze bekleding?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
76 Post 6101

Vraag:
Waar en wanneer worden de directieleveranties (spoorstaven en polycorp) 
ter beschikking gesteld?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
77 sloopbestek

Vraag:
Wil OG het sloopbestek als bijlage toevoegen bij de stukken ter informatie?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
78 152050

Vraag:
Toepassen van barriers. Waar heeft OG deze 20m voor voorzien?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
79 EMVI kosten

Vraag:
Kosten volgend uit de EMVI-criteria. Post ontbreekt, graag toevoegen.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
80 deel 3 1.11.01

Vraag:
Met welke beperkingen in ruimte en tijd dienen wij rekening te houden 
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gezien de werkzaamheden van derden

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
81 05 planning

Vraag:
Hoe gaat u om met eventuele verlegging van de uitvoeringstermijn c.q. 
opleverdatum in relatie tot in het werk onstane meerwerkzaamheden c.q. 
wijzigingen ( VTW's ) ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
82 Erkenningsregelingen

Vraag:
voor alle werkzaamheden binnen de (tram)spoorzone is het volgens HTM 
verplicht om de HTM erkenningsregling te hebben. Over deze verplichting 
wordt in deze aanbesteding niet naar verwezen? Welke erkenningsregelingen 
zijn hier van toepassing?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
83 01 16 01

Vraag:
De bodemsaneringsverzekering is hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar , wilt u 
deze laten vervallen ?
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Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
84 post 322050

Vraag:
betreft het grond of bouwstof ? Weet u ook welke milieuhygienische 
kwaliteit erbij hoort ? A.d.h.v. welke analyseresultaten kunnen wij de 
Yalibims (laten) afprijzen ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
85 post 322030

Vraag:
Is het niet verstandiger om deze grond direct AP04 te keuren ? Is deze grond 
puinhoudend , zo ja , wilt u hier tevens een asbestmonster op hebben ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
86 post 311010

Vraag:
wat gaan we hier ontgraven , grond of een bouwstof ? Weet u ook welke 
milieuhygienische kwaliteit erbij hoort ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
87 Bestek blz 9 par 8

Vraag:
U benoemd alle kosten voor het volgens de vigerende wet - en regelgeving 
in lid 08 van 2.1 in het bestek , kunt u aangeven wat daaronder wprdt 
verstaan ? Immers een bestek dient te zijn voorzien van posten welke naar 
hoeveelheden refereren , dit maakt uit of werkzaamheden onder de WBB 
vallen en of er vervolgens met een BRL gecertificeerd bedrijf dient te 
worden gewerkt .Gaat het vervolgens om tijdelijke uitplaatsing of afvoer van 
sterk verontreinigde grond , welke analyseresultaten horen daarbij en kunt u 
een post opnemen in tonnen als de grond inderdaad naar een erkend 
verwerker moet ? Vervolgens zijn wij nieuwsgierig of het vergunningstraject 
, de MKB en de evatuatie ook onder "alle kosten "valt ? Daarnaast zou het 
ook gewaarderd worden als er een post wordt opgenomen conform CROW 
400 voor de specifieke VGM.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
88 leidraad 5.2.1

Vraag:
is het toegestaan bij besteksposten waar wellicht een opbrengst uit 
voortkomt , hier een negatief bedrag op de inschrijfstaat in te vullen ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
89 Leidraad 4.3.2

Vraag:
u vraagt per kerncompetenties 2 referentiewerken maar bij de referentieeis 
staat dat de inschrijver middels een of twee referentie(s) moet aantonen dat 
hij voldoet ? Hoeveel referenties vraagt u nu precies ? Heeft u een concept 
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formaat referentieverklaring waarop wij de in te dienen referenties nader 
kunnen onderbouwen ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
90 01 11 01

Vraag:
kunt u de uitvoeringstermijnen van deze derden aangeven ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
91 01 04 01

Vraag:
Risicoregeling is niet van toepassing. Hoe gaat u , in deze onzeker tijden , 
om met extreme prijsstijgingen ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
92 post 910080

Vraag:
Zonder grondonderzoek kunnen wij dit niet afprijzen , daarnaast dit wordt 
toch verrekend vlgs stelpost 950070? Kunt u dit herzien?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.
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Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
93 post 650840

Vraag:
Wat wordt bepeld met breedte : 6,80 meter ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
94 post 650630

Vraag:
is de hoeveelheidsresultaatsverplichting per meter PE band ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
95 post 650620

Vraag:
is de hoeveelheidsresultaatsverplichting per meter voeg ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
96 post 650610

Vraag:
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is de hoeveelheidsresultaatsverplichting per meter overgangsvoorziening ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
97 post 650310

Vraag:
Kunt u een type aangeven ? Moet deze folie gelast worden ivm 
waterdichtheid?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
98 post 640020

Vraag:
Klopt de 570 m2 t.o.v. van de 4850 m3 ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
99 post 451910

Vraag:
wat zijn de afmetingen van de goot ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
100 Bestek

Vraag:
Moet er tbv het storten van de schuimbeton en overige beton bekisting 
aangebracht worden ? Zo ja, graag toevoegen.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
101 post 241610

Vraag:
Is er een specifieke reden waarom dit niet in het sloopbestek is opgenomen? 
Waar is dit precies ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
102 post 152

Vraag:
Er ontbreekt een bestekspost voor de stationaire verkeersmaatregelen, kunt u 
deze toevoegen ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
103 beste par 13
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Vraag:
zijn er voor de aannemer kosten aan verbonden om van dit verblijf gebruik te 
maken ? Wat voor voorzieningen zijn er allemaal al aanwezig in dit verblijf 
? Er wordt 40 m2 t.b.g. , is er een mogelijk tot uitbreiding van deze ruimte ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
104 bestek 12 regel 9

Vraag:
kunt u de jaarkalender van de TU verstrekken ?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
105 9R3654-DR-BS-6132-d2.0

Vraag:
Op tekening staat de Silent Joint in bovenaanzicht. Hierop is de goot niet 
ingetekend. Wordt de goot ter plaatsen van deze voeg onderbroken? Is er een 
detail beschikbaar?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
106 deel 1 par 05 tijdsbepaling

Vraag:
Het is voor ons niet mogelijk om het werk uit te voeren binnen het gestelde 
aantal werkbaren dagen gezien de krappe voorbereidingstijd, te leveren 
kwaliteit en de krapte op de arbeidsmark. Wij verzoeken dan ook vriendelijk 
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om hier minimaal 25 werkbare dagen aan toe te voegen.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
107 Bijlage A21 Documentatie EMC-systeem; DO en eisen.

Vraag:
De functionele werking van de spanningsregelaar is hier beschreven en er 
wordt verwezen naar Bijlage 17. In het bestek is geen resultaatsverplichting 
opgenomen. Klopt het dat er dus geen spanningsregelaar geleverd en 
geinstalleerd hoeft te worden?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
108 Bijlage A21 Documentatie EMC-systeem; DO en eisen.

Vraag:
In welke mate bepalen/beïnvloeden ook de positie van het onderstation en 
bovenleidingportalen het behalen van de vereisten?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
109 Bijlage A21 Documentatie EMC-systeem; DO en eisen.

Vraag:
Uit de contractstukken blijkt dat integratie van systemen niet heeft 
plaatsgevonden en er ligt op dit moment geen compleet en geintegreerd 
systeemontwerp. Zorgt aanbesteder voor een compleet en geintegreerd 
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systeemontwerp?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
110 Bijlage A20 Polycorp spoorconstructie en spoorstaafisolatie

Vraag:
Deze informatie wordt geleverd bij de NvI. Dit betreft dan nieuwe 
informatie, waarover de gelegenheid gegeven moet worden om vragen te 
stellen, zeker gezien het belang van die informatie voor het project. Kan de 
aanbesteder ten minste een extra vragenronde toevoegen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
111 Bijlage A17 Constructie Trambaan

Vraag:
Wat is het doel van het document bijlage 17 TL19 constructief advies 
trambaan? Zijn de adviezen in dit document opgenomen in de besteksposten?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
112 Bijlage A3 Polisvoorwaarden MRDH-CAR

Vraag:
De Polis is verlopen op 1-1-2018. Zorgt Aanbesteder voor correcte Polis?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.
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Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
113 01.01.02

Vraag:
Aanvullende van toepassing zijnde bepalingen. De documenten waarnaar 
wordt verwezen maken geen deel uit van de contractstukken. Kunnen al deze 
documenten worden toegevoegd?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
114 Aanbestedingsleidraad 3.3

Vraag:
Aanbesteder verlangt van inschrijver dat er al veel wordt uitgezocht en dat er 
ook uitgebreide Kwaliteit producten worden geleverd die voor deelnemer 
aanzienlijk kosten met zich meebrengen. De Gids Proportionaliteit 
(paragraaf 3.8) stelt dat "proportioneel is aan een inschrijver daarvoor een 
vergoeding te geven". Kan Aanbesteder art 3.11 wijzigen en wel een 
inschrijfvergoeding aan deelnemer geven?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
115 Aanbestedingsleidraad 3.3

Vraag:
Er is tot op heden niets bekend van het Polycorp deel. Met name het 
bouwdeel. Als deze info pas bij de nota bekend wordt gemaakt is de tijd veel 
te kort om op 8 februari een goed doordachte prijs neer te leggen. Kan de 
aanbesteding om deze reden worden uitgesteld?
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Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
116 Leidraad 5.2.2. Onderdeel 4

Vraag:
Kunt u aangeven hoe uw eigen projectorganisatie eruit ziet inclusief 
verantwoordelijkheden, in relatie tot onderdeel 4 van het plan van aanpak?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
117 Aansluiting bovenleiding Westvest

Vraag:
Het in- en uitschakelen van de bovenleiding ten behoeve van het aansluiten 
op de Westvest is niet opgenomen in het bestek, kunt u hiervoor een post 
opnemen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
118 Bijlages

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat alle bijgevoegde bijlages zijn opgenomen in de 
resultaatsverplichtingen in deel 2 van het bestek?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
119 Extra inlichtingen

Vraag:
Is het een mogelijkheid om een individuele inlichtingenronde (dialoog) toe 
te voegen in de aanbesteding, dit gezien de complexiteit van het werk en de 
diverse belangen die meespelen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
120 01 20 15

Vraag:
In deel 3 staat beschreven hoe VTW's verrekend worden, maar staf kosten 
zijn hier niet in opgenomen. Kunt u dit herzien?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
121 733010

Vraag:
In het bestek worden hangdraden in meters aangegeven, mogen wij er vanuit 
gaan dat dit stuks dienen te zijn?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:



Nota van inlichtingen Tramlijn 19: Mekelweg en Bovenleiding

Pagina 39 van 51 Datum genereren nota van inlichtingen: 24-01-2023

122 451910

Vraag:
In het bestek wordt uitgegaan van in het werk gestorte molgoten. In de 
overige stukken wordt uitgegaan van prefab. Als wij uit dienen te gaan van 
prefab, kunt u dan de bestekspost aanpassen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
123 TWI Installaties

Vraag:
Wij gaan er vanuit dat TWI installatie weggehaald wordt en later 
teruggeplaatst wordt door een derde partij?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
124 Post 561490

Vraag:
De m1 lijken niet te kloppen, moeten de stuks strekkende meters zijn?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
125 Deel 2.1 par 03 kwaliteitsborging

Vraag:
In de algemene omschrijvingen en bij de stoppunten wordt gesproken over 
markeringen. Hier zijn echter geen besteksposten voor. Waar dienen wij 
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vanuit te gaan?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
126 Post 271810/20

Vraag:
Waar moeten de banden naar toe vervoerd worden?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
127 Post 261840

Vraag:
Waar moeten de stenen na het optassen naar toe gebracht worden?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
128 post 261830

Vraag:
Opbreken natuursteenkeien welke in specie cq voegmiddel liggen. Ontdoen 
van grond is niet genoeg, post 261840 is niet toereikend, kunt u dit 
aanpassen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
129 deel 2.1 par 12 Fasering/uitvoeringsvoorwaarden

Vraag:
Waarom wordt er specifiek benoemd dat alleen de deklaag in de nacht mag 
worden aangenracht? Mogen ook andere werkzaamheden vanwege 
veiligheid (bv het plaatsen van masten nabij het fietspad) ook in de nacht 
worden uitgevoerd?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
130 sloopbestek

Vraag:
Hoe laat de sloopaannemer de diverse kruisingen achter? (hekwerk – 
stelconplaten o.i.d.?)

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
131 compensatiekabel

Vraag:
Ter hoogte van de dilitatievoegen, kan de compensatiekabel worden 
opgehangen aan de deuvels - nietjes, hoe dienen wij dit te doen tussen de 
25m? Ivm doorhangen kabel ten tijde van storten

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
132 vastleggen leidingen

Vraag:
Dienen we de leidingen vast te leggen, i.v.m. het gaan drijven van de 
leidingen? Zo ja, hoe moeten wij dit doen en kunt u hier een post voor 
opnemen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
133 Stellen kolken

Vraag:
Dient de kolk in de trambaan (t.p.v. de molgoot) incl. tegel op zand gesteld 
te worden of op betonspecie?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
134 frezen schuimbeton

Vraag:
Mag de uitsparing tussen de onderlaag en schuimbeton worden gefreesd?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
135 post 6933

Vraag:
Hoe dient er om gegaan te worden met de compensatiekabel thv de 
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molgootkolken? (er omheen of er onderdoor?)

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
136 Afsluitingen

Vraag:
Mag de Michiel de Ruijterweg middels een halve rijbaan worden gestremd i.
v.m. aanleg kantverharding (eventueel met compensatie op naastgelegen 
trambaan)

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
137 BLVC plan

Vraag:
Er ontbreken posten voor het monitoren van trillingen. In de richtlijnen in 
het BLVC plan wordt hier wel over gesproken. Kunt u een post toevoegen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
138 Deel 2.1 par 13 werkterrein

Vraag:
Er wordt hier gesproken over een fysieke afscheiding. Deze is niet 
opgenomen in de besteksposten. Kunt u hier een post voor toevoegen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.



Nota van inlichtingen Tramlijn 19: Mekelweg en Bovenleiding

Pagina 44 van 51 Datum genereren nota van inlichtingen: 24-01-2023

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
139 BVC plan 652-2040-452 C

Vraag:
Tekening behorend bij BVC plan 652-2040-452 C tramlijn 19 is niet 
toegevoegd, graag ontvangen we de tekening.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
140 Bestek

Vraag:
Er mist een post voor het aansluiten van de kerbdrain op het IT riool, kunt u 
deze toevoegen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
141 101210

Vraag:
Faseringstekeningen zijn niet aanwezig, kunt u deze toevoegen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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142 tekeningen

Vraag:
De projectgrenzen zijn verschillend op de sloop en aanlegtekeningen. Welke 
projectgrens is leidend?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
143 4416, 4516, 4616

Vraag:
In de besteksposten wordt de diepte van de inlaten niet aangegeven, kan dit 
worden toegevoegd?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
144 bestek

Vraag:
Dient er voor het maken van de rioolaansluitingen, bemaling toegepast te 
worden? Indien ja, graag resultaatverplichting opnemen

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
145 Leidraad 5.2.2

Vraag:
Gegadigde wordt gevraagd om bij onderdeel 4 (projectorganisatie) een 
communicatieplan toe te voegen. Echter wordt in Bijlage A26 - BLVC-plan 
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Nieuwbouw Mekelpark v1, blz. 10, hoofdstuk 6.1 aangegeven dat MRDH 
reeds een communicatieplan heeft opgesteld. Dient de aannemer ook een 
communicatieplan op te stellen? Zo ja, hoe verhoudt deze zich t.o.v. het 
reeds ogpestelde communicatieplan?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
146 Leidraad 5.2.2

Vraag:
Is het toegestaan om voorblad en inhoudsopgave toe te voegen aan het plan 
van aanpak?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
147 Leidraad 5.2.2. Onderdeel 2

Vraag:
EMVI Onderdeel 2: Technische uitvoering en werkwijze: Met nadruk wordt 
gewezen op het feit dat voor het voldoen aan de eisen van spoorisolatie, een 
verwijzing naar norm EN-50122-2 niet voldoende is. Het lijkt erop dat OG 
hier aan aannemer vraagt om een dusdanig ontwerpoplossing voor te stellen 
en te realiseren dat de spoorisolatie wel voldoet aan de eisen van de 
overeenkomst (zoals bijvoorbeeld benoemd in stoppunten 19, 20, 22, 23 en 
25). Echter, het ontwerp is de verantwoordelijkheid van OG in deze 
overeenkomst en de aannemer realiseert het ontwerp van OG. Wat is de visie 
van OG hierop?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
148 Leidraad 5.2.2. Onderdeel 2

Vraag:
EMVI Onderdeel 2: Technische uitvoering en werkwijze: Opdrachtgever is 
verantwoordelijk voor het ontwerp wat de basis vormt voor het bestek. Van 
de aannemer worden maatregelen verwacht om de uitvoering dusdanig te 
realiseren zodat dit voldoet aan de contractuele eisen zoals bv geometrie, 
electrische eigenschappen en elctrische isolatie van het spoor. Echter 
mogelijke onvoldoende resultaten van berekeningen, metingen en inspecties 
waar aannemer geen invloed op heeft als gevolg van de ontwerpkeuze en 
materiaalkeuze die gemaakt is door OG behoren niet tot de 
verantwoordelijkheid van aannemer. Wat is de visie van OG hierop?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
149 Leidraad 5.2.2 onderdeel 2

Vraag:
De gestelde eisen zijn vooralsnog niet bekend. Naar onze mening ligt de 
aantoonbaarheid bij de leverancier/opdrachtgever. Gegadigde bouwt slechts 
volgens instructie van de systeemleverancier. Wat dient opdrachtnemer aan 
te tonen terwijl opdrachtgever systeem en leverancier heeft bepaald?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
150 EMRS

Vraag:
Mogen wij er vanuit gaan dat de ontwerpverantwoordelijkheid volledig bij 
opdrachtgever ligt?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.
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Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
151 Bestek Deel 2.1 par 03 kwaliteitsborging

Vraag:
Betreffende stoppunt 19, 20, 22, 23 en 25. Kunt u vooraf aantonen dat het 
systeem is ingericht op het behalen van de genoemde normen? Wij kunnen 
het ontwerp op dit moment niet beoordelen (conform de RAW systematiek 
valt dit ook niet onder onze verantwoordelijkheden) op de haalbaarheid van 
deze normen en daardoor deze stoppunten niet garanderen.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
153 Tekening 9R3654-DR-BS-6131 d3.0, Dwarsprofiel Groefrail 60R2 Polycorp 

spoorconstructie en spoorstaafisolatie in beton t.p.v. bovenleidingmasten

Vraag:
Het is ons niet helder hoe de getekende Mantelbuis compensatiekabel wordt 
bevestigd om te voorkomen dat het gaat drijven of beschadigd zal worden 
tijdens het aanbrengen van het schuimbeton, zou u dat willen uitleggen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
154 Bestek, Post 561470

Vraag:
Is het toegestaan om SMA 8B ipv SMA 8A te verwerken? SMA 8A is 
onzettend gevoelig, instabiel en kan vetslaan wanneer de SMA 8A 
rechtstreeks zal worden aangebracht op het beton.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.
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Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
155 Bestek, Post 561470

Vraag:
Er staat nergens omgeschreven wat er gewenst om een grijze SMA-NL 8A 
aan te brengen. Het zal altijd zwart worden door de bitumenthuidje. Zou u 
willen aangeven hoe de grijze SMA wilt u bereikt worden, door middel van 
stralen of door middel van blanke bindmiddel met grijs pigment?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
156 Bestek, post 322050

Vraag:
Kunnen wij vanuit gaan dat de Yalibims schoon zijn en vrij van enige vorm 
van verontreiniging? Zo niet, worden de kosten dan verrekend op stelpost 
950070?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
157 Leidraad, Onderdeel 2

Vraag:
Technische uitvoering en werkwijze. Kan opdrachtgever verduidelijken wat 
het scope van de term elektrische eigenschappen is? De scope kan best breed 
aangepakt worden.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.
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Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
158 Algemeen

Vraag:
Is de bestaande Tu koker sterk genoeg om een bouwweg overheen te kunnen 
leggen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
159 Algemeen, Sloopwerkzaamheden

Vraag:
Hoe worden bestaande afvoer leidingen(aangesloten kolkleidingen, 
huisaansluitngen) achtergelaten door sloopaannemer?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
160 Bestek, Post 261840

Vraag:
Natuursteen ligt in specie en voegvulling. Schrappen is niet voldoende om 
de natuursteen te ontdoen van specie en voegvulling. Graag post aanpassen.

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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161 Tekening 9R3654-BVL-6011-6016-v11.0-6011 t/m 6016

Vraag:
Staan er voor de masten ter hoogte van de Sint Sebastiaanbrug al boorbuizen 
in de grond en op welke diepte afgewerkt? Vanuit de tekening en bestek valt 
niet te achterhalen of deze zijn meegenomen

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
162 Bestek, deel 1, 05 tijdsbepaling

Vraag:
De doorlooptijd van 14 weken lijkt best krap gezien alle BLVC-aspecten die 
we rekeningen ermee moet houden. Kan opdrachtgever een onderbouwing
/toelichting geven of concept planning hoe opdrachtgever bij een uitvoering 
van 14 weken is gekomen?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
163 Bestek, Post 731020 & 731030

Vraag:
Worden deze boorbuizen ter beschikking gesteld op het werk zo niet kunt u 
aangeven vanaf welke locatie de genoemde boorbuizen dienen aan te voeren?

Antwoord:
Zie bijlage 'Vragen en antwoorden'.

Beantwoord op: 24-01-2023
Label: Inhoud


