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Ontvangen vragen en verstrekte antwoorden
Ten aanzien van bestek "VVV654G-D15", dienen de wijzigingen, aanwijzingen en aanvullingen van deze Nota
van Inlichtingen te worden beschouwd als ware deze letterlijk in het bestek opgenomen.

Alle ontvangen vragen verstrekte antwoorden zijn te vinden in de bijlage.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

De bij dit bestek behorende tekeningen hebben de volgende tekeningnummers:
Documentkenmerk Documentnaam versie datum
9R3654-DR-BS-6123 Situatietekeningen Spoor d5.0 23-1-2023
9R3654-DR-BS-6124 Situatietekeningen Spoor d5.0 23-1-2023
9R3654-DR-BS-6125 Situatietekeningen Spoor d5.0 23-1-2023
9R3654-DR-BS-6126 Situatietekeningen Spoor d5.0 23-1-2023
9R3654-DR-BS-6127 Spoorlegplan d4.0 23-1-2023
9R3654-DR-BS-6128 Spoorlegplan d4.0 23-1-2023
9R3654-DR-BS-6129 Spoorlegplan d4.0 23-1-2023
9R3654-DR-BS-6130 Spoorlegplan d4.0 23-1-2023
9R3654-DR-BS-6120 Lengteprofiel spoor d2.0 12-2-2022
9R3654-DR-BS-6121 Lengteprofiel spoor d2.0 12-2-2022
9R3654-DR-BS-6131 Dwarsprofielen spoor d4.0 23-1-2023
9R3654-DR-BS-6136 Dwarsprofielen geometrisch d1.0 12-2-2022
9R3654-DR-BS-6137 Dwarsprofielen geometrisch d1.0 12-2-2022
9R3654-DR-KL-6133 Voedingskabels d3.0 24-1-2023
9R3654-DR-KL-6134 Voedingskabels d3.0 24-1-2023
9R3654-DR-KL-6135 Voedingskabels d3.0 24-1-2023
9R3654-DR-BVL-6011 Mastenplan en Loop der BVL km 0.00 - km 0.535 d8.0 23-1-2023
9R3654-DR-BVL-6012 Mastenplan en Loop der BVL km 0.535 - km 0.880 do.0 23-1-2023
9R3654-DR-BVL-6013 Mastenplan en Loop der BVL km 0.880 - km 1.200 d6.0 23-1-2023
9R3654-DR-BVL-6014 Mastenplan en Loop der BVL km 1.200 - km 1.660 d12.0 23-1-2023
9R3654-DR-BVL-6015 Mastenplan en Loop der BVL km 1.660 - km 2.070 d12.0 23-1-2023
9R3654-DR-BVL-6016 Mastenplan en Loop der BVL km 2.070 - km 2.500 d12.0 23-1-2023
9R3654-DR-EV-6021 Dwarsprofielen BVL d2.0 11-10-2022
9R3654-DR-EV-6022 Dwarsprofielen BVL d2.0 11-10-2022
9R3654-DR-EV-6022-N9036 Dwarsprofielen BVL - N9036 d3.0 23-1-2023
9R3654-DR-EV-6022-N9037 Dwarsprofielen BVL - N9037 d3.0 23-1-2023
9R3654-DR-EV-6023 Dwarsprofielen BVL d2.0 11-10-2022
9R3654-DR-EV-6024 Dwarsprofielen BVL d2.0 11-10-2022
9R3654-DR-EV-6025 Dwarsprofielen BVL d2.0 11-10-2022
9R3654-DR-EV-6026 Dwarsprofielen BVL d2.0 11-10-2022
9R3654-DR-EV-6050 Details BVL d2.0 11-10-2022
9R3654-DR-EV-6051 Details BVL d3.0 11-10-2022
9R3654-DR-EV-6052 Details BVL d3.0 29-9-2022
9R3651-DR-EV-6053 Details BVL d2.0 11-10-2022
9R3654-DR-EV-6054 Details BVL d2.0 11-10-2022
9R3654-DR-EV-6055 Details BVL d1.0 30-9-2022
9R3654-DR-EV-6062 Stoel EMC-systeem d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-EV-6063 Vlag EMC-systeem d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-EV-6064 Bevestigingsbeugel opvoerkabel EMC-systeem d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-EV-6065 Hoekijzer t.b.v. bevestiging overspanningsbeveiliging EMC-systeem

d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-EV-6060 Compensatiesysteem d3.0 20-12-2022
9R3654-DR-EV-6061 Compensatiesysteem d3.0 20-12-2022
9R3654-DR-EV-6101 Bovenleidingsportaal Sint Sebastiaansbrug d1.0 30-9-2022
9R3654-DR-EV-6102 Bovenleidingsportaal Sint Sebastiaansbrug d1.0 30-9-2022
9R3654-DR-EV-6103 Bovenleidingsportaal Sint Sebastiaansbrug d1.0 30-9-2022
9R3654-DR-EV-6104 Bovenleidingsportaal Sint Sebastiaansbrug d1.0 30-9-2022
9R3654-DR-EV-6105 Bovenleidingsportaal Sint Sebastiaansbrug d1.0 30-9-2022
9R3654-DR-EV-6106 Bovenleidingsportaal Sint Sebastiaansbrug d1.0 30-9-2022
9R3654-RHD-OK-XX-DG-C-6141  Overzicht nieuwe situatie; Raakvlakken ondergrondse infra

d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-OK-XX-DG-C-6142  Overzicht nieuwe situatie; Raakvlakken ondergrondse infra

d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-OK-XX-DG-C-6143  Overzicht nieuwe situatie; Raakvlakken ondergrondse infra

d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-OK-XX-DG-C-6144  Overzicht nieuwe situatie; Raakvlakken ondergrondse infra

d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-OK-XX-DG-C-6145  Overzicht nieuwe situatie; Raakvlakken ondergrondse infra

d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-OK-XX-DG-C-6146  Overzicht nieuwe situatie; Raakvlakken ondergrondse infra

d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6151 Overzicht bestaande situatie d1.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6152 Overzicht bestaande situatie d1.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6153 Overzicht bestaande situatie d1.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6154 Overzicht bestaande situatie d1.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6155 Overzicht bestaande situatie d1.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6156 Overzicht bestaande situatie d1.0 12-12-2022
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9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6161 Overzicht nieuwe situatie d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6162 Overzicht nieuwe situatie d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6163 Overzicht nieuwe situatie d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6164 Overzicht nieuwe situatie d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6165 Overzicht nieuwe situatie d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6166 Overzicht nieuwe situatie d3.0 23-1-2023
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6171 Overzicht opbreektekening d2.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6172 Overzicht opbreektekening d2.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6173 Overzicht opbreektekening d2.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6174 Overzicht opbreektekening d2.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6175 Overzicht opbreektekening d2.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6176 Overzicht opbreektekening d2.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6191  Overzicht bestaande TWI installaties d1.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6192 Overzicht bestaande TWI installaties d1.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6193 Overzicht bestaande TWI installaties d1.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6194 Overzicht bestaande TWI installaties d1.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6195 Overzicht bestaande TWI installaties d1.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6196 Overzicht bestaande TWI installaties d1.0 12-12-2022
9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6197 Molgoot detail d1.0 12-12-2022
9R3654-DR-BS-6138 Vormtekening onderbouw overkluizing vd Broekweg d2.0 11-11-2022
9R3654-DR-BS-6139 Wapeningstekening onderbouw overkluizing vd Broekweg d2.0 11-11-2022
9R3654-DR-BS-6132 Tekeningen dilataties + scheurinleiders d1.0 9-30-2022
9R3654-DR-BS-6180 Vormtekening overkluizing CV-koker Cornelis Drebbelweg d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-BS-6181 Wapeningstekening overkluizing CV-koker Cornelis Drebbelweg

d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-BS-6182 Vormtekening overkluizing CV-koker Pieter Calandweg d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-BS-6183 Wapeningstekening overkluizing CV-koker Pieter Calandweg d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-BS-6184 Vormtekening overkluizing CV-koker Vd Polweg d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-BS-6185 Wapeningstekening overkluizing CV-koker Vd Polweg d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-BS-6186 Vormtekening overkluizing CV-koker Jaffalaan d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-BS-6187 Wapeningstekening overkluizing CV-koker Jaffalaan d1.0 11-11-2022
9R3654-DR-EV-6019 Schakelboek bovenleidingnet d1.0 12-1-2022

02

03

04

Peilen en hoofdafmetingen

Kwaliteitsborging

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

A1: V&G plan ontwerpfase

A2: Voorschriften bouwveiligheidsplan gemeente Delft
A3: Polisvoorwaarden CAR verzekering

A4: Bomenposter

A5: Gegevens rioolinspectie

A6: BL010388 - BeenSpoorBeen verbinding Ri59-Ri60 Constructie CB088
AT: PFAS advieslijst

A8: Uitvraag sloopwerkzaamheden

A9: Academic Calendar 2022-2023

A10: RAG eisen aanvulgrond

A11: Constructieboek sporen

A12: Milieuhygienisch bodemonderzoek

A13: Inhoudsopgave overdrachtdossier

A14: Aangepaste waterafvoerbakken

A15: Spoorstaafconditioneringssysteem

A16: Locaties gevoelige apparatuur

A17: Rapport constructie trambaan

A18: Flora en Fauna Mekelpark

A19: Flora en Fauna Tailtrack vd Broekweg

A20: Polycorp spoorconstructie en spoorstaafisolatie
A21: Documentatie EMC-systeem

A22: Rapport overkluizing vd Broekweg

A23: Rapport rioolplan

A25: Tramwaarschuwinginstallatie

A26: BLVC-plan
A27: RLNO00296
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08 Milieutechnische gegevens
Inschrijvers dienen er voor prijsvorming van onderstaande milieutechnische gegevens:

- klasse Industrie

Alle kosten voor het volgens de vigerende Wet- en regelgeving, werken met verontreinigde grond,
verontreinigd (grond-)water en verontreinigde waterbodem op basis van de hierboven genoemde
milieutechnische gegevens dienen bij eenheidsprijs/aanneemsom inbegrepen te zijn.

De opdrachtnemer dient per locatie de definitieve veiligheidsklasse vast te stellen.
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2.2 Nadere beschrijving
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

101210

101210

101250

101250

11

11

110010

110010

12

12

120010

120010

261830

261830

261840

261850

623099

610899

619999

619999

831799

Omeschrijving gewijzigd

Maken tekening(en) t.b.v. faseringsplannen.

Betreft: het maken van de faseringsplannen op

basis van de faseringstekeningen van het bestek.
De aannemer dient hiervoor rekening te houden met:
- bereikbaarheid van de woningen / bedrijven;

- bereikbaarheid theater en parkeergarage;

- toegankelijkheid van nood- en hulpdiensten;
Tekeningen uitwerken in kleur.

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren.
Uitgegaan dient te worden van 2 fases.

De tekeningen uiterlijk op de 10e werkdag na de

dag waarop het werk is opgedragen TER ACCEPTATIE
indienen bij de directie.

Eenheid toegevoegd

Opstellen werkplan bovenleiding en tractievoeding
Betreft: het gedetailleerd werkplan als bedoeld

in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

Tevens dient het werkplan de volgende onderdelen
te bevatten:

- Uitvoeringswijze (bouwvolgorde);

- Materieel incl. certificering;

- Materiaal;

- De gehanteerde toleranties voor de uitvoering;

- Testen en indienststellen;

- compensatiebuis en kabel

- afstemming externe controle op ligging
compensatiekabels

Het plan uiterlijk 8 weken voor aanbrengen van de
bovenleiding TER ACCEPTATIE indienen bij de
directie.

EMVI
Nieuw hoofdstuk

EMVI
Nieuwe bestekspost

EMVI-criteria
Betreft:de kosten voor de maatregelen voor EMVI.

Trillingen
Nieuw hoofdstuk

Trillingen

Nieuwe bestekspost

Monitoring van trillingen

Betreft:de kosten voor de monitoring van
trillingen.

Monitoring uitvoeren conform BLVC-plan
Verwijzing gewijzigd

Opbreken natuursteen

Betreft: voetpaden in park en haltes
Zweedse granieten keien

Vrijgekomen materialen verwerken volgens 261850
Post vervallen

Nieuwe post

EUR

EUR

EUR

EUR

m2

1.445,00

\
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
261850 831599 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van specie m2 1.445,00V

..... Betreft: voetpaden in park en haltes
..... Zweedse granieten keien
..... Keuze van werkmethode ter keuze van aannemer.
..... Materiaal na bewerking optassen
..... De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen materialen
261860 832304 | . . . . . Vervoeren elementen van natuursteen. m2 2.890,00 V
..... Zweedse granieten keien
..... 1|Elementen van natuursteen vervoeren
..... naar depot en naar plaats van verwerking
..... Gerekend is met 2 verplaatsingen
271830 832303 | . . . . . Vervoeren banden van natuursteen. m 930,00V
..... Situering: langs haltes
..... Betreft: op te breken natuursteenband
1. .. .. Trottoirband
..... Afmetingen: 500 x 300 mm
..... Stuks: ca. 230st
..... 1|Banden vervoeren
..... naar depot en naar plaats van verwerking
..... Gerekend is met 2 verplaatsingen
322010 | | .. ... Bestekspostnaam en omschrijving gewijzigd.
322010 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 467,50V
..... Grondsoort: zand vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 311020, 441010 en 441030.
..... Bodemkwaliteit: Klasse industrie
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
..... theoretisch profiel van verwerking.
3. .. .. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... grond
..... Indien klasse afwijkt worden de kosten verrekend
..... op stelpost 950070.
322030 | | . . ... Bestekspost vervallen
322060 | | . . ... Nieuwe post
322060 229999 | . . . . . Uitvoeren bodemonderzoek - in situ. st 3,00V
..... Betreft het uitvoeren van een AP04 onderzoek
..... t.b.v. Besluit Bodemkwaliteit
..... Conform BRL1000.
..... Betreft: in situ welke afgevoerd dient te worden
..... volgens bestekspostnr. 322010.
..... Incl. PFAS en Asbest
..... Ten behoeve van de prijsbepaling dient te worden
..... uitgegaan van een totaal van 3 partijen.
441610 | | . .. .. Omeschrijving gewijzigd
441610 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 36,00V
..... Betreft: enkele inlaat
..... Diepte: ca. 2,0m
1. .. .. In ongewapende betonbuis
.1. . . . |Door middel van boren
. .2. . . |Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Standpijp aanbrengen volgens bestekspostnr.
..... 441620
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. SN 8 betoninlaat st 36,00/ L
..... met zettingsmof
..... Inclusief benodigd grondwerk




RAWO0009-138497 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag Bladnr. 12 van 24
Tramlijn 19 - Besteknr. VVV654G-D15
NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 23-01-2023

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
451610 | | . .. L. Omeschrijving gewijzigd

451610 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 38,00V

..... Betreft: enkele inlaat

..... Diepte: ca. 2,0m

1. .. .. In ongewapende betonbuis

.1. . . . |Door middel van boren

. .2. . . |Wanddikte 50 tot 70 mm

. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm

..... Standpijp aanbrengen volgens bestekspostnr.
..... 451620

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. SN 8 betoninlaat st 38,00 L
..... met zettingsmof

..... Inclusief benodigd grondwerk
461610 | | . . . .. Omeschrijving gewijzigd
461610 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 20,00V
..... Betreft: enkele inlaat

..... Diepte: ca. 2,0m

1. .. .. In ongewapende betonbuis

.1. . . . |Door middel van boren

. .2. . . |Wanddikte 50 tot 70 mm

. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm

..... Standpijp aanbrengen volgens bestekspostnr.
..... 461620

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. SN 8 betoninlaat st 20,00/ L
..... met zettingsmof

..... Inclusief benodigd grondwerk
541810 | | . . . .. Nieuwe bestekspost
541810 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.445,00V
..... Betreft: straatlaag t.b.v. bestrating haltes van
..... sierbestrating

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
..... ten hoogste 55 mm

.1. . . . |Op het zandbed

. .1. . . |Straatzand m3 72,25/ L
561490 .. ... Hoeveelheid en eenheid gewijzigd
561490 382199 | . . . . . Aanbrengen dilatatievoegen in asfalt m 279,00V

..... Na het aanbrengen van asfaltdeklaag.
..... Zie bijlagen: A17
561491 | | . . . .. Hoeveelheid gewijzigd
561491 810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 279,00
..... Betreft: inzagen in dwarsrichting spoor t.p.v.
..... scheurinleiders aangebracht volgens bestekspost
..... 679010
1. .. .. Asfaltverharding
.1.2. . . |Zaagdiepte 30 mm
. . .9. . |Breedte zaagsnede ter keuze van de aannemer

561492 .. ... |Hoeveelheid gewijzigd
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561492 382199 | . . . . . Aanbrengen bitumineuze voegvulling m 279,00 |

..... Tot bovenkant asfalt
..... Warm verwerken
..... Voegvulling " Compound MN 20 EJ" of gelijkwaardig kg 139,50 L
..... Verwerken volgens aanwijzingen van de fabrikant
..... Hoeveelheid ca.0,5 kg/m

..... Er mag geen voegmassa op het loopvlak en in de
..... groef van de rail terechtkomen

57 | ... MARKERINGEN
..... Nieuw hoofdstuk
57 .. . . . |MARKERINGEN
5710 Aanbrengen lengtemarkeringen

..... Nieuw hoofdstuk

5710 | | . ... Aanbrengen lengtemarkeringen
571010 ... . INieuwe post
571010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,03V

..... markeringsmateriaal.

..... Betreft: lengtemarkering in as van trambaan
1. .. .. Ononderbroken streep

1. . . . |Breedte: 0,10 m

. .2. . . |Op een betonverharding

. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 824,00/ L

..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

..... van 8 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
571020 | | . . . .. Nieuwe bestekspost
571020 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,22V

..... markeringsmateriaal.

..... Betreft: 0,50-0,50 markering t.b.v. oversteken
3. .. .. Onderbroken streep 0,50 - 0,50

1. . . . |Breedte: 0,10 m

. .1. . . |Op een asfaltverharding

. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 88,00/ L

..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

..... van 8 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
5712 | | ... .. Aanbrengen overige markeringen
..... Nieuw hoofdstuk

5712 | | ... L. Aanbrengen overige markeringen
571210 Nieuwe bestekspost
571210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,10V

..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: markering Lijnbus
5. ... Tekst: LIJNBUS (2 st)
..... Hoogte: 1,0m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 32,80 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 8 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
620130 | | . . ... Omschrijving gewijzigd en hoeveelheid ter
..... inlichting
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620130 382105 | . . . . . Aanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen. st 170,00V

..... Betreft: tijdelijke ondersteuning van onbereden
..... recht spoor

9. . . .. Ondersteuning: h.o.h. 1,50 m. en bestaande uit:
..... 3 st. gewapende betonplaat afm. 400x400x60 mm; st 510,00 L
..... 1 st. betonblok afmeting 200x200x200 mm. st 170,00/ L
620610 | | . . . .. Omschrijving gewijzigd
620610 382131 | . . . . . |Aanbrengen waterbak. st 196,00V
..... Betreft waterafvoer t.b.v. het spoor.
1. .. .. Stalen waterbak met deksel volgens bijlage A14. st 196,00 T

..... Inclusief mantelbuis 160 mm t.b.v. de aansluiting
..... op de afvoer.

..... Werkzaamheden t.b.v. het lokaliseren van de
..... bestaande afvoerleiding worden verrekend op
..... stelpost 950040.

..... Bevestiging aan spoor: conform opgave
..... leverancier.

..... Met inbegrip van het frezen van

..... afwateringssleuven in spoorstaafgroef

..... Afmetingen sleuven: 200 x 30 mm

..... Aantal sleuven per waterbak: 1 st

..... Locaties waterbakken conform tekening
..... 9R3654-DR-BS-6127-6130

620620 | | . . . .. Nieuwe bestekspost
620620 380399 | . . . . . Elektrisch isoleren waterbakje st 184,00 V
..... Betreft: het elektrisch isoleren van spoorstaven
..... ter plaatse van waterbakjes door middel van
..... aanbrengen van isolatietape (Polycorp).
..... Isolatietape conform specificaties leverancier st 184,00 T
..... Aanbrengen conform werkinstructie Polycorp
632130 | | . . . .. Nieuwe bestekspost
632130 380399 | . . . . . Elektrisch isoleren lasverbinding - thermiet st 198,00 V
..... Betreft: het elektrisch isoleren van spoorstaven
..... ter plaatse van thermietlassen door middel van
..... aanbrengen van isolatietape (Polycorp).
..... Isolatietape conform specificaties leverancier st 198,00 T
..... Aanbrengen conform werkinstructie Polycorp
632140 | | . . . .. Nieuwe bestekspost
632140 380399 | . . . . . Elektrisch isoleren lasverbinding - bekistlassen st 40,00V
..... Betreft: het elektrisch isoleren van spoorstaven
..... ter plaatse van bekistlassen door middel van
..... aanbrengen van isolatietape (Polycorp).
..... Isolatietape conform specificaties leverancier st 40,00 T
..... Aanbrengen conform werkinstructie Polycorp
640010 | | . . . .. Omschrijving en hoeveelheid gewijzigd
640010 422199 | . . . . . Aanbrengen wapeningsstaal. kg 59.800,00 V
..... Betreft: wapening t.b.v. schuimbeton t.p.v.
..... dilataties en scheurinleiders (46 locaties)
..... Betonstaal: 210 en 216 kg 59.800,00 L
..... Betonstaalsoort B500B

..... Leveren op plaats van verwerking.

640020 | | . . ... Tekstuele wijziging omschrijving
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640020 805101 | . . . . . Aanbrengen schuimbeton. m3 4.850,00V

..... Totaal 8942m2
..... Betreft: aanbrengen schuimbeton
..... Situering tussen km 1.368 - 2.420.
9. . . .. Ten behoeve van een fundatie van een trambaan
1. . . . |Totale breedte 8.5 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . |Op een funderingslaag van (bestaande) Yalibims
..... 0/31,5
. . .9. . |Schuimbeton: m3 4.850,00 L
..... Betonkwaliteit C2/C2,5
..... Milieuklasse XC4
..... Gewicht 600 kg/m3
. . . .2. |Laagdikte verlopend van 0,40 m tot 0,61 m
..... Toekomstige dikte schuimbeton dient overeen te
..... komen met de tabel weergegeven op tekening
..... 9R3654-DR-BS-6131.
640030 | | . .. .. Nieuwe bestekspost
640030 220499 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 8.942,00V
..... Betreft: profileren van Yalibims voordat
..... schuimbeton wordt aangebracht
..... Situering tussen km 1.368 - 2.420.
..... Breedte opperviak gemiddeld 8,5m

650310 | | . . . .. Omeschrijving gewijzigd
650310 175111 | . . . . . |Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie horizon m2 8.416,00V
..... taal.

..... Betreft: het aanbrengen van folie onder de
..... onderlaag betonplaat op funderingslaag van
..... schuimbeton

..... Minimaal overlap van ca. 50 cm of de naad dicht

..... tapen.
2. .. .. Kunststoffolie m2 8.416,00 L
.2. . . . |Materiaaldikte 0,5 mm

650330 Nieuwe bestekspost

650330 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 1.200,00 V

..... BetreftL bekisting langs deranden van de onder-
..... en bovenlaag van het beton.

1. .. .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
..... van schuimbeton
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
650610 | | . . . .. Omschrijving gewijzigd
650610 382121 | . . . . . Aanbrengen overgangsvoorziening tussen m 940,86 N

..... spoorstaven en wegverharding c.q. grasbaan.
..... Uitsluitend aanbrengen bij groefrail op

..... kunststofplaatconstructie

..... Aanbrengen aan weerskanten van de railkoppen,
..... voor het aanbrengen van asfalt cq. bestrating.
..... Aanbrengen aan beide zijden van de spoorstaaf
..... Betreft: tijdelijke strip t.b.v. voegvulling.

. . .9. . |Railkop aan weerszijden spoorstaaf voorzien van m 940,86 L
..... polystyreen strips (tempex):

..... Aan latzijde rail: afm. 25x40 mm

..... Aan kopzijde rail: afm. 35x40 mm (in rechtstand)
..... Aan kopzijde rail: afm. 40x40 mm. (in bogen)

650620 | | . . . .. Omschrijving gewijzigd




RAWO0009-138497 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag Bladnr. 16 van 24
Tramlijn 19 - Besteknr. VVV654G-D15
NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 23-01-2023

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
650620 382199 | . . . . . Aanbrengen voegvulling bij asfaltverharding. m 940,86/ V

..... Aanbrengen aan beide zijden van de spoorstaaf, na
..... het aanbrengen van asfalt.

..... Uit te voeren werkzaamheden:

..... - verwijderen tempexstrip

..... - aanbrengen voorziening tussen spoor-verharding
650630 | | . . ... Omschrijving gewijzigd
650630 (382199 | . . . . . Aanbrengen overgangsvoorziening tussen m 988,86/ V
..... spoorstaven en wegverharding c.q. grasbaan.
..... Aan weerszijden van het raillijf, op de railvoet
..... en onder de railkop

..... Aanbrengen aan beide zijde van

..... de spoorstaaf

..... Inclusief slijpen railvoet, raillijf en railkop.
..... Bovenzijde railvoet, weerszijde raillijf en m 988,86 L
..... onderzijde railkop bekleden met kunststofband.
..... Joosten railband of gelijkwaardig.

..... Materiaal: Polyethyleen membraam kunststofinlage.
..... Samenstelling: zelfklevende hotmett (>99%)
..... Eigenschappen: 55N/ 25 mm>166 uur belasting 1,00
..... kg/625 mm

650840 | | . . . .. Omschrijving, eenheid en hoeveelheid gewijzigd
650840 252299 | . . . . . Aanbrengen ENKA-drain t.b.v. grasbaan m2 163,20V
..... Betreft: het aanbrengen van een Enkadrain, type
..... ST op de onderplaat.

..... Enkadrain, type St m2 163,20/ L
..... Lengte: 24 meter

..... Breedte: 6,80 meter

..... Aanbrengen met een overlap van 0,50 meter
675010 | | . . . .. Wijziging hoeveelheid
675010 386199 | . . . . . Verwijderen corrosie. m 494 .44\
..... Betreft: het verwijderen van de corrosie op het
..... raillijf en de voet voordat de betonnen bovenlaag
..... wordt aangebracht.

..... Verwijderen corrosie raillijf en voet conform
..... artikel 01 01 03 lid 05.

678010 | | . . . .. Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd
678010 (399999 | . . . . . Aanbrengen spoorstaafconditionering st 2,00V
..... Betreft: leverantie en aanbrengen
..... spoorstaafconditionering.
..... spoorstaafconditioneringsysteem van Rail Partner st 2,00L
..... Holland of gelijkwaardig conform Bijlage A15
..... Systeem met 8 doseerpunten per spoor.
..... Technische installatie in wegkast.

..... Locaties conform 9R3654-DR-BS-6130
..... Inclusief testen

..... Inclusief gebruik stellen

679010 | | . . . .. Hoeveelheid gewijzigd
679010 421199 | . . . . . Aanbrengen scheurinleiders st 41,00V
..... Aanbrengen en fixeren verticale stroken dwars op
..... de rijrichting, voorafgaand aan betonstort.
..... Max Frank Stremaform st 41,00/ L
..... Locaties conform tekening 9R3654-DR-BS-6127-6130
69 | ... BEKABELING

..... Tekstuele wijziging omschrijving
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..... Voor systeemonderdelen als genoemd in Bijlage B12
..... genoemde grenzen (SR-grens, Sl-grens en
..... CS-grens), prevaleren bij tegenstrijdigheid van
..... eisen, de eisen als genoemd in Bijlage A21 boven
..... de bepalingen als genoemd in deel3, paragraaf 01
..... 02 lid 21 van dit bestek. B12 betreft een bijlage
..... van bijlage A21 en is onder die bijlage
..... meegeleverd
692210 | | . . . .. Tekstuele wijziging omschrijving
692210 265001 | . . . . . Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis. m 950,00V
..... Betreft: mantelbuizen voor de plus- en
..... retourkabels t.p.v. haltes
..... Locatie: in gespecificeerde configuratie conform
..... tekeningen 9R3654-DR-KL-6133 t/m
..... 9R3654-DR-KL-6135
5. ... PE-buis, drukklasse PN6 (10 stuks)
..... Mantelbuis aanbrengen inclusief trekkoord.
..... Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend
..... deksel/kap
.7. . . . |Nominale middellijn 125 mm

950,00 L
950,00 L
34,00 L

233

692330 | | . . . .. Omeschrijving gewijzigd
692330 263199 | . . . . . Aansluiten pluskabel 1x500mm? st 400N
..... Betreft: het aansluiten van de BMVKAS 6kV 500 mm2
..... klasse 5 Cu kabel t.b.v. de plusverbinding in de
..... bovenleidingsmasten conform de aan te sluiten
..... masten, zoals weergeven op tekeningen

..... 9R3654-DR-KL-6133 t/m 9R3654-DR-KL-6135.
..... Aansluiten op aansluitvlag.

692360 | | . . . .. Omeschrijving gewijzigd
692360 263199 | . . . . . Aansluiten minkabel 1x500mm? st 2,00N
..... Betreft: het aansluiten van de BMVKAS 6kV 500 mm2
..... klasse 5 Cu kabel t.b.v. de minusverbinding uit
..... het spoor, zoals weergeven op tekeningen

..... 9R3654-DR-KL-6133 t/m 9R3654-DR-KL-6135.
..... Aansluiting conform CB190 v3.

..... - Eindsluiting aanbrengen op BMVKAS 6kV 500 mm? st 12,00
..... klasse 5 t.b.v. bevestiging aan groefrail.
..... - Cembre railcontacten enkel Ri60 type ARGON. st 8,00
..... - Cembre railcontacten dubbel AR260NSD.. st 8,00
..... - Afdekkapje SKL Veer Donker (art. nr. 023071) st 12,00
..... - Rode band aanbrengen op nabij gelegen st 4,00
..... bovenleidingsmast conform CB190.

L e

692380 ... . |omschrijving gewijzigd
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692380 263199 | . . . . . Invoeren plus- en minkabel - onderstation st 7,00V

..... Betreft: het aansluiten van de BMVKAS 6kV 500 mm2
..... klasse 5 Cu kabels t.b.v. plus- en

..... retourverbindingen op het onderstation

..... Kruithuisweg. Dit is inclusief het invoeren van
..... de kabels in het onderstation conform de

..... specificatie van op tekeningen 9R3654-DR-KL-6135
..... en het eisendocument

..... TUD-T19-EMRS-2021-D-01-Detail-Ontwerp-Eisen-v12
..... Def.

..... - Kabeltype: BMVKAS 6kV 500 mm2 klasse 5 Cu kabels
..... - Invoeren in kabelkelder en op "acht" leggen

..... - Doorvoering waterdicht afsluiten. Type st 5,00 L
..... kabeldoorvoer: Roxtec type RS of gelijkwaardig

..... fabrikaat.

..... - Aanbrengen eindsluiting (set, HTM st 7,00T

..... artikel nr. 027085)
..... Aansluiten op onderstation door derden
693340 | | . .. .. Omeschrijving gewijzigd
693340 263199 | . . . . . Aansluiten compensatiekabel 1x500mm? st 118,00 N
..... Betreft: het aansluiten van een
..... BUDRATYL-vinyl-kabel zijn met met ronddraad
..... aardscherm 6 kV 500/58 mm?, BMvKas 3,6/6 kV,
..... klasse 5
..... t.b.v. het compensatiesysteem op de aansluitvlag
..... in de bovenleidingsmasten conform de aan te
..... sluiten masten, zoals weergeven op tekeningen
..... 9R3654-DR-KL-6133 t/m 9R3654-DR-KL-6135.
..... - Aansluiten kabel: Eindsluiting (set, HTM st 118,00 T
..... artikel nr. 027085)
731040 | | .. ... Nieuwe bestekspost
731040 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 6,00V
..... Situering: verspreid over het werk.
..... Betreft: : maken van proefgaten bij kritieke
..... masten in relatie tot ondergrondse infra
..... Situering: nabij masten N2002, N2008, N2012,
..... N2023, N2026 en N2027.
..... Verharding: n.v.t. graven werkput, nadat de
..... verharding zijn verwijderd
..... Bodemkwaliteit: klasse Wonen
9. .. .. Vrijgekomen grond naast de werkput deponeren.
..... De werkput aanvullen met vrijgekomen grond.
..... Tot het aanvullen van de werkput behoort ook het
..... verdichten van de grond in lagen van maximaal
..... 0,30m
.9. . . . |Afmetingen werkput ter keuze van de aannemer.

732230 | | .. ... Hoeveelheid gewijzigd
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732230 389999 | . . . . . Plaatsen mast in boorbuis mast type 3 st 38,00 N
..... Betreft plaatsen van mast type 3, zie st 38,00 T
..... mastentekening 9R3654-DR-EV-6052.
..... - mast voorzien van voetbehandeling conform HTM st 38,00 L
..... voorschrift.
..... - het plaatsen van de mast in de boorbuis;
..... - het aanvullen en verdichten met grind 5-15 mm, m3 570 L

..... tot 100 mm onder bovenkant boorbuis;

..... - rekening houdend met de plaats van een deurtje
..... voor de openbare verlichting in de rijrichting,
..... aanbrengen van het deurtje dient st 38,00T
..... binnen de bestekspost te zijn inbegrepen.
..... - ruimte tussen mast en boorbuis opvullen met een
..... laag betonmortel, met een dikte van 100 mm.
..... betonmortel tot bovenkant boorbuis;

..... Levering betonmortel, uitvoering fijn, m3 0,70 L
..... fabrikaat Beamix of gelijkwaardig. (per anker
..... ca. 0,01 m3) Oppervlak dient glad en waterdicht
..... te zijn;

..... - het aanvullen van het werkgat met bij het
..... aanbrengen van de boorbuis vrijgekomen grond,
..... overige grond vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende stort- en eindverwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

..... aannemer.
732290 Tekstuele wijziging omschrijving
732290 386199 Verwijderen en afvoeren van masten en boorbuizen st 12,00V

..... In de voorfase zijn er een aantal masten verkeerd
..... geplaatst, deze dienen te worden verwijderd
..... conform tekening 9R3654-DR-BVL-6013-6014.
..... Materiaal vervalt aan de ON.

..... - Herstellen grond en verdichten (98%). m3 21,00 |
733010 Naam bestekspost gewijzigd en eenheid gewijzigd
733010 382199 | . . . . . |Aanbrengen hangdraad 10mm? st 1.400,00 N

..... Betreft het aanbrengen van een hangdraad 10 mm? st 1.400,00 T

..... CuMg DIN 43138.

..... HTM constructie CB079

..... De hangdraden worden verdeeld per veld op een
..... onderlinge afstand van ca. 4,0 meter. ledere

..... eerste hangdraad in een veld moet op 1,50 meter
..... uit de zijwaartse bevestiging gemonteerd worden.
..... Allereerst wordt de rijdraad opgehangen aan een
..... tijdelijke hangdraad, waarna tenminste driemaal
..... gereguleerd moet worden alvorens de definitieve
..... hangdraden gemeten, gemaakt en gemonteerd kunnen

..... worden.
733020 Tekstuele wijziging omschrijving en eenheid
..... gewijzigd
733020 382199 | . . . . . Aanbrengen hangdraad 10mm? st 560,00 N
..... Betreft het aanbrengen van een CS-geisoleerde st 560,00 T

..... hangdraden, zie langsprofiel tekeningen
..... 9R3654-DR-EV-6055

733030 | | ... .. Tekstuele wijziging omschrijving
733030 382199 | . . . . . |Aanbrengen hangdraadgliider st 6,00N
..... Betreft het aanbrengen van een hangdraadglijder, st 6,00T

..... zie langsprofiel tekeningen
..... 9R3654-DR-EV-6051
..... HTM constructie 027199

733070 | | .. ... Nieuwe post
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
733070 382199 | . . . . . Aanbrengen loopbare hangdraden st 12,00V
..... Betreft het aanbrengen van loopbare hangdraden
..... Type C 200-300mm st 12,00T

..... zie langsprofiel tekeningen
..... 9R3654-DR-EV-6051
733080 .. .. |Nieuwe post
733080 382199 | . . . . . |Aanbrengen elektrische verbindingen RDDR st 54,00V
..... Betreft het leveren en aanbrengen van elektrische
..... verbindingen RDDR

..... Constructie CB092 st 54,00 L
733090 Nieuwe post
733090 (382199 | . . . . . Aanbrengen loopbare hangdraad type B st 26,00V

..... Betreft het aanbrengen van loopbare hangdraden

..... type B,

..... Zie langsprofiel tekening 9R3654-DR-EV-6051 (c)
..... Volgens HTM voorschrift Bovenleiding 3 ONTWERP
..... Stadsenet V2 Definitief 1 maart 2016

..... Paragraaf 3.8.6, Tabel 3.8-1, Loopbare hangdraad

..... type B
735200 Nieuwe post
735200 382199 Leveren en aanbrengen rijdraad/draagkabel uitlegge st 7,00N
..... Betreft het leveren en aanbrengen rijdraad / st 7,00 L

..... draagkabel uitlegger 1- spoor

..... HTM constructie CB030

..... Mastringen en andere specificaties per BVL mast
..... conform de dwarsprofiel tekening

736020 ... . . Nieuwe post
736020 382199 | . . . . . |In-en uitschakelen bovenleiding EUR N
..... Betreft: het in- en uitschakelen van de

..... bovenleiding ten behoeve van het aansluiten op de

..... Westvest
751010 | | . . . .. Hoeveelheid gewijzigd
751010 382199 Leveren en aanbrengen stroomrail - 8000mm st 2,00N
..... Betreft het leveren en aanbrengen van stroomrail st 2,00 L

..... Zie tekening 9R3654-DR-EV-6102 blad 1 van 6
..... Exacte maten dienen in het werk te worden
..... bepaald d.m.v. inmeting van de constructie. Dit
..... i.v.m. de bouwtoleranties op de bovenliggers.

751020 | | . . . .. Hoeveelheid gewijzigd
751020 382199 Leveren en aanbrengen stroomrail - 4200mm st 400N
..... Betreft het leveren en aanbrengen van stroomrail st 4,00L

..... Zie tekening 9R3654-DR-EV-6102 blad 1 van 6
..... Exacte maten dienen in het werk te worden
..... bepaald d.m.v. inmeting van de constructie. Dit
..... i.v.m. de bouwtoleranties op de bovenliggers.

751030 | | . . ... Hoeveelheid gewijzigd
751030 382199 Leveren en aanbrengen stroomrail - 1800mm st 2,00N
..... Betreft het leveren en aanbrengen van stroomrail st 2,00 L

..... Zie tekening 9R3654-DR-EV-6102 blad 1 van 6
..... Exacte maten dienen in het werk te worden
..... bepaald d.m.v. inmeting van de constructie. Dit
..... i.v.m. de bouwtoleranties op de bovenliggers.

O ... Staartposten
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Bladnr. 21 van 24

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
95 | .. Stelposten
950020 | | . . ... Nieuwe bestekspost EUR

EUR 2.000,00

950020 610501

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Benodigde tijdsinzet van personeel voor het
volgen van de instructie van Polycorp.
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3. Bepalingen
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 16 Verzekeringen
01 16 01 Bodemsaneringsverzekering
01 Vervalt
39 Technische bepalingen bovenleiding bij tramwerken
39 0 Deelhoofdstuk 39.0
39 02 Eisen en uitvoering
39 02 70 Verwijderen bovenleidingmasten

01 Bij het verwijderen van een in een boorbuis geplaatste mast, dient de aanwezige
boorbuis ook verwijderd te worden, tenzij anders aangegeven.

02 Bij het verwijderen van een mast met betonfundering dient ook de
betonfundering verwijderd en afgevoerd te worden.

03 Van de verwijderde masten dient het mastregistratienummer aan het einde van
de werkdag/nacht of aanvang van de volgende werkdag/nacht deze te worden
doorgegeven aan de HTM- opdrachtgever/ directievoerder / toezichthouder.

39 05 Transport
39 05 01 Aan en afvoer bovenleidingmaterialen

01 De aannemer dient zijn materialen op te halen bij een leverancier op maximaal 75 km van het
werk,tenzij anders vermeldt.

02 De aannemer dient alle bovenleidingmaterialen die vrijkomen netjes gescheiden
met een digitale telstaat afgeleverd te worden bij een leverancier op maximaal 75 km van het werk,
tenzij anders vermeldt.

03 De aannemer dient voor aanvang van het werk zelf te controleren of hij beschikt
over de juiste hoeveelheden aan materialen. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat
de materialen niet compleet zijn, zal de aannemer er zelf zorg voor moeten
dragen dat hij zijn materialen in overleg met de toezichthouder tijdig (voor
aanvang van het werk) ophaalt bij een leverancier op maximaal 75 km van het werk.
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