

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Metropoolregio Rotterdam- Den Haag

Nationale identificatie:

41739529

Postadres:

Westersingel 12

Plaats:

Rotterdam

NUTS-code:

NL

Postcode:

3014GN

Land:

NL

Contactpersoon:

Elisabeth Diepenhorst - van Leussen

Telefoon:

+31 885445100

E-mail:

jz@mrdh.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.mrdh.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Tramlijn 19: Mekelweg en Bovenleiding

Referentienummer: VVV654G-D15

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45234100 - Aanleg van spoorweg

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleg deeltracé tramlijn 19 aan de Mekelweg in Delft, vanaf de Jaffalaan tot aan de Van den Broekweg, dat door het Mekelpark loopt. Aanleg bovenleiding vanaf de intakking op lijn 1 op Westvest tot en met het nieuwe eindpunt op de Van den Broekweg.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

08/02/2023

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 246-712005

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 15/02/2023

Plaatselijke tijd: 10:00

Te lezen:

Datum: 20/02/2023

Plaatselijke tijd: 10:30

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum: 15-02-2023

Plaatselijke tijd: 10:01

Te lezen:

Datum: 20-02-2023

Plaatselijke tijd: 10:31

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

In verband met publicatie van de tweede nota van inlichtingen, zijn de aanbestedingstermijnen gewijzigd.