

Orderbevestiging

Gemeente Druten
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 1
6650 AA DRUTEN

Afleveradres

Sporthal De Gelenberg
De Gelenberg
6654 AZ AFFERDEN GLD

Telefoonnummer: 088-4327000

Klantnummer	C102543	Uw referentie	715008-715012
Ordernummer	Q184162	Behandeld door	Martijn van Iersel 0492-530948
Ordersoort	PROJ	Uw accountmanager	Jurgen Friesen 06-10164855
Orderdatum	7-1-2022		

Art. Nr.	Aant.	Omschrijving	Prijs/stuk	Korting	Bedrag
		Vaste inrichting SH De Gelenberg.			
		Wandtoestellen.			
		Basketbal.			
1621115	3	Basket 120x90 glasfiber, gasveer 100 cm, Wit	1.650,00		4.950,00
	2	Basket 120x90 Glasfiber vast aan de wand, Wit	493,00		986,00
		Glasfiber bord met een afmeting van 120x90 cm. Inclusief een wedstrijdring en net. Het bord wordt met een achterframe tegen de wand gemonteerd (ca. 10 cm. vooruitstekend). Bij opdracht dient de gewenste ringhoogte door u aangegeven te worden (305 - 280 - 260 cm).			
	4	Basket 120x90, glasfiber, horizontaal op rail 175-250 max., inclusief hoogte/spindelverstelling 260-305, wit	1.795,00		7.180,00
		De installatie is voorzien van een glasfiberbord (120x90) met basketbalring en -net. Bedienbaar d.m.v. bedieningsstok. Inclusief bedieningsstok en opberging.			
		Klim-, wandrekken.			
1170350	3	FlexoClimb scharnier linkerzijde	6.660,00		19.980,00

Helmond, 7-1-2022

onze ref: Q184162

uw ref: 715008-715012

Art. Nr.	Aant.	Omschrijving	Prijs/stuk	<u>Korting</u>	Bedrag
1170394	6	Ondersteuning t.b.v. klimraam, Zilvergrijs	370,00		2.220,00
	3	Nisdeurframe t.b.v. flexoclimb incl. deuren	3.700,00		11.100,00
		Volleybal.			
1654260	3	Wandprofiel volley t.b.v. stalen kolom, model 2016	100,00		300,00
	3	Inbouwnis t.b.v. wandprofiel (4131020)	570,00		1.710,00
		Klimtouwinstallatie.			
1281531	1	Niskast voormontage groot model (6x ringstel / 12x klimtouw)	996,00		996,00
1281515	1	Niskast afmontage t.b.v. 12 klimtouwen	661,00		661,00
	27	Grondpot aluminium paal ø 101 mm. compleet	165,00		4.455,00
		Grondbus voor volleybal, tennis en badminton. De grondbus is aan de binnenzijde voorzien van een nylon coating. Inclusief zware messing ring en deksel. De deksel kan worden bekleed door de vloerenleverancier.			
	4	Grondpot aluminium paal ø 101 mm. compleet	165,00		660,00
		Grondbus voor volleybal, tennis en badminton. De grondbus is aan de binnenzijde voorzien van een nylon coating. Inclusief zware messing ring en deksel. De deksel kan worden bekleed door de vloerenleverancier.			
	6	Grondbus conisch, compleet	245,00		1.470,00
		Grondbus met een conische en cilindrische sluiting. Hierdoor wordt de zuil supersnel in de grondbus geklemd. De grondbus wordt afgesloten met een messing ring en deksel. De deksel kan worden bekleed door de vloerenleverancier.			
	4	Grondbus telescoopzuil compleet	456,00		1.824,00
		De bus wordt afgesloten met een messing ring en deksel, die bekleed kan worden door de vloerenleverancier.			

Helmond, 7-1-2022

onze ref: Q184162

uw ref: 715008-715012

Art. Nr.	Aant.	Omschrijving	Prijs/stuk	Korting	Bedrag
	31	Grondbus kort (klein) met tuimeloog, compleet	145,00		4.495,00
		Grondbus kort, voorzien van een metalen gesloten oog dat 360 graden draaibaar is. Inclusief messing ring en deksel voor bevestiging van o.a. turntoestellen, sportramen e.d. De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.			
	48	Grondbus kort (klein) met tuimeloog, compleet	145,00		6.960,00
		Grondbus kort, voorzien van een metalen gesloten oog dat 360 graden draaibaar is. Inclusief messing ring en deksel voor bevestiging van o.a. turntoestellen, sportramen e.d. De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.			
	19	Grondbus kort (klein) met tuimeloog, compleet	145,00		2.755,00
		Grondbus kort, voorzien van een metalen gesloten oog dat 360 graden draaibaar is. Inclusief messing ring en deksel voor bevestiging van o.a. turntoestellen, sportramen e.d. De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.			
	16	Grondbus kort voor snelspanner, incl. deksel	170,00		2.720,00
		Grondbus kort, met messing ring en deksel. Voor bevestiging van de snelspaninrichting voor de handbaldoelen. De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.			
	20	Plafondunit Flexotronic t.b.v. zaalhoogte 8 mtr.	2.200,00		44.000,00
		De nieuwste elektrische plafondunit van Janssen-Fritsen onderscheidt zich door een grote gebruiksvriendelijkheid en door de ingebouwde beveiligingen.			
		Gebruiksvriendelijkheid:			
		- Stille en bedrijfszekere 3-fasen motor.			
		- Mogelijkheid om meerdere units te selecteren en tegelijk te bedienen.			
		- Bij een onbelaste loop heeft dit unit een hogere loopsnelheid om zo op en afbreken te versnellen.			
		- Bij een belaste loop heeft dit unit een lagere snelheid voor meer controle/nauwkeurigheid.			

Janssen-Fritsen B.V. - Postbus 77, 5700AB HELMOND - Berkveld 1, 5709AE HELMOND
 verkoop@janssen-fritsen.nl - Telefoon 0492-530930 - Fax 0492-511968 - www.janssen-fritsen.nl
 BNP Paribas Fortis IBAN NL07BNPA0227660382, BIC BNPANL2A - Handelsregister 17049664 - Btw NL006303304B01

Helmond, 7-1-2022

onze ref: Q184162

uw ref: 715008-715012

Art. Nr.	Aant.	Omschrijving	Prijs/stuk	<u>Korting</u>	Bedrag
		- Knop los = STOP			
		Veiligheid: - Door een ingenieus kantelmechanisme worden de hogere krachten van de motor afgeleid en worden deze via een nokkenschijf in de constructie opgevangen. - Om schade aan de plafondunit of de dakconstructie te voorkomen is er een overbelasting beveiliging ingebouwd. Bij een belasting groter dan 450 kg. geeft de unit een akoestisch signaal om te waarschuwen dat u uw dakconstructie hoger belast wordt dan wenselijk is. - 2 snelheden, een onbelaste die snel op en afbreken mogelijk maakt maar ook een langzamere snelheid onder belasting die meer controle/veiligheid biedt. - Knop los = STOP - Verder heeft dit unit CE en wordt het geleverd met 4 vergrendelbare karabijnhaken.			
1280604	7	Zwaai puntverlager tbv 2x plafondunit elektrisch, Zilvergrijs	2.540,00		17.780,00
1280571	2	Besturing Flexotronic t.b.v. 4 units incl. afstandbediening	1.570,00		3.140,00
1280586	2	Besturing Flexotronic t.b.v. 6 units incl. afstandbediening	1.840,00		3.680,00
1999603	6	Tussenconstructie per plafondunit	142,00		852,00
		Klimtouwinstallatie.			
1277009	1	Klimtouw rail recht voor 6 touwen h.o.h. 100 cm, Zilvergrijs	1.170,00		1.170,00
1277214	1	Klimtouw rail, per 2 meter, Zilvergrijs	354,00		354,00
1277900	1	Voorwagen klimtouw rail	107,00		107,00

Helmond, 7-1-2022

onze ref: Q184162

uw ref: 715008-715012

Art. Nr.	Aant.	Omschrijving	Prijs/stuk	<u>Korting</u>	Bedrag
1277915	6	Tussenwagen klimtouwrail ketting 100 cm.	107,00		642,00
1277925	1	Achterwagen klimtouwrail ketting 100 cm.	107,00		107,00
Q122902	8	Klimtouw gevlochten met leren sok zaalhoogte 700-1100 cm.	269,00		2.152,00
		Klimtouw van gevlochten, eerste klas hennep, dat aan de onderzijde is afgewerkt met een lederen sok. Het touw wordt aan de bovenzijde teruggesplitst om een stalen ring en onwrikbaar in een aluminium konus bevestigd. Het touw wordt scharnierend aan een klimtouwwagen opgehangen waardoor een zeer veilig geheel ontstaat. Bestemd voor een zaalhoogte van 700 - 1100 cm. Voldoet aan de NEN 3345 normering.			
1999601	8	Tussenconstructie per klimtouw	142,00		1.136,00
		Saltogordel.			
1760651	1	Tweepuntslonge met koord en scheepsbeslag, Zilvergrijs	540,00		540,00
1999611	1	Tussenconstructie t.b.v. tweepuntslonge	142,00		142,00
		Losse inventaris.			
		Volleybal.			
1654110	8	Volleybalpaal ø 101 mm exclusief schuifstrips	405,00		3.240,00
2204240	9	Volleystrip vaste zijde met netbevestigingen	150,00		1.350,00
2204230	9	Volleystrip spanzijde met ingebouwde touw/katrol verspanning	221,00		1.989,00
1522024	1	Palen-nettenwagen met 4 zwenkwielen, Zilvergrijs	1.020,00		1.020,00
	6	SAM School	2.995,00		17.970,00
		Deze nieuwe verrolbare baskettoeren is speciaal geschikt voor onderwijs en trainingsdoeleinden. De SAM School is compacter in te schuiven als vergelijkbare basketbaltorens met een ringhoogte vanaf 140 cm. De SAM School past al in een berging van 205 cm. hoog. Dit maakt het een veelzijdig toestel. De baskettoeren kent maar liefst 9 verschillende speelposities (140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 en			

Janssen-Fritsen B.V. - Postbus 77, 5700AB HELMOND - Berkveld 1, 5709AE HELMOND
 verkoop@janssen-fritsen.nl - Telefoon 0492-530930 - Fax 0492-511968 - www.janssen-fritsen.nl
 BNP Paribas Fortis IBAN NL07BNPA0227660382, BIC BNPANL2A - Handelsregister 17049664 - Btw NL006303304B01

Helmond, 7-1-2022

onze ref: Q184162

uw ref: 715008-715012

Art. Nr.	Aant.	Omschrijving	Prijs/stuk	<u>Korting</u>	Bedrag
		305 cm.) en is middels een uniek veermechanisme moeiteloos verstelbaar. De SAM School is uiterst stabiel en zeer makkelijk verplaatsbaar zonder vloerbeschadigingen. Het kunststof bord van 120x90 cm. is voorzien van een vaste ring en net. Standaard is de SAM School voorzien van blauwe veiligheidspaddings aan de voorkant en zijkanten. De toren wordt geleverd met vloerconnector (exclusief vloerhaak of voorziening). Breedte 101 cm. Minimale hoogte 205 cm.			
		Rekstok.			
1390440	3	Zuil conisch 260 cm. aluminium	718,00		2.154,00
1387310	4	Telescoopzuil 110-260 cm.	1.180,00		4.720,00
1390231	2	Rekstok insteekmodel, 230 cm.	561,00		1.122,00
1415130	2	Rekstok Ultragym 200 cm. model 2006	452,00		904,00
		Zaalvoetbal, -handbal, -hockey.			
1615740	2	Handbaldoel met klapbeugel 100 cm. diep, blauw-wit (gemon)	912,00		1.824,00
1615200	2	Doelnet 300x200 cm, 4x4 cm, ø 2,8 mm, wit, dubbeldraads	174,00		348,00
2116106	4	Vastzetknop + klemstuk extra hoog, snelsp. tbv grondbus kort	104,00		416,00
		Afschermnet achter doelen.			
	4	Volleypaal verzwaard voorzien van oog t.b.v. afschermnet.	480,00		1.920,00
2204230	2	Volleystrip spanzijde met ingebouwde touw/katrol verspanning	221,00		442,00
	2	Net op staalkabel afm. 10 x 3 mtr. Maaswijdte 4,5 cm.	1.360,00		2.720,00
		T.b.v. opbergen afschermnet en zuilen.			
1387074	2	Opbergbeugel, vloerregel 2-delig, Zilvergrijs	145,00		290,00
1595194	2	Ballenwagen gaasmodel, Zilvergrijs	350,00		700,00

Helmond, 7-1-2022

onze ref: Q184162

uw ref: 715008-715012

Art. Nr.	Aant.	Omschrijving	Prijs/stuk	Korting	Bedrag
----------	-------	--------------	------------	---------	--------

Turnzaal.

Tumblingbaan, specs gelijk aan wedstrijd vloer.

1		Tumblingbaan, L x B x H = ca. 2300 x 200 x 20 cm. met aanloopstuk	13.995,00		13.995,00
---	--	---	-----------	--	-----------

Specificaties gelijk aan wedstrijd vrije oefeningsvloer.

- 18 mtr tumbling met schuin aanloopstuk
- Nieuw "veer- en veiligheidssysteem" garandeert een optimale rebound
- Hoogwaardige ondervloer met spanbanden om de elementen spelingvrij te koppelen
- Topkwaliteit schuimlaag voor een snelle respons en het beste landingscomfort
- Totale hoogte 20 cm en koppelbaar met de vloer Apollo Antwerpen voor een perfecte integratie in turnhallen

Geschikt voor alle leeftijden en niveaus van gymnasten.

Boardingelement.

1555925	8	Foambalk 300x30x18 cm.	263,00		2.104,00
---------	---	------------------------	--------	--	----------

Totaal goederen :	210.452,00
-------------------	------------

Korting 10,00% :	- 21.045,20
------------------	-------------

	189.406,80
--	------------

Montage- en installatiekosten :	28.907,00
---------------------------------	-----------

Project begeleidingskosten :	2.600,00
------------------------------	----------

Vrachtkosten :	1.950,00
----------------	----------

Huur hijsmateriaal (Montage) :	1.440,00
--------------------------------	----------

Totaal excl. BTW :	224.303,80
--------------------	------------

BTW 21 % :	47.103,80
------------	-----------

Eindtotaal € :	271.407,60
----------------	------------

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

Momenteel stijgen de grondstofprijzen van staal, hout en schuim extreem. Gezien deze exorbitante stijgingen en de onvoorspelbaarheid hiervan behouden wij ons het recht voor om artikelen waar dit van toepassing is, qua prijsstelling aan te passen in onze offertes en orders.

Janssen-Fritsen B.V. - Postbus 77, 5700AB HELMOND - Berkveld 1, 5709AE HELMOND
 verkoop@janssen-fritsen.nl - Telefoon 0492-530930 - Fax 0492-511968 - www.janssen-fritsen.nl
 BNP Paribas Fortis IBAN NL07BNPA0227660382, BIC BNPANL2A - Handelsregister 17049664 - Btw NL006303304B01

Helmond, 7-1-2022

onze ref: Q184162

uw ref: 715008-715012

Op dit moment is er steeds meer sprake van schaarste in bepaalde grondstoffen. Janssen-Fritsen kan niet aansprakelijk worden gesteld indien bepaalde producten als gevolg hiervan niet meer of niet tijdig meer verkrijgbaar zijn. Indien deze situatie zich voordoet zullen we samen met u kijken naar alternatieve oplossingen / producten met eventuele consequenties op prijs en levertijd.

Onze standaard post tekenwerk betreft de inrichtingstekening, de maatschetsen van de diverse wand- en plafondtoestellen en het pottenplan.

Onze post tekenwerk betreft standaard tekenwerk dat wordt aangeleverd in PDF en DWG. Indien Janssen-Fritsen BIM modellen dient aan te leveren dan wordt meerwerk in rekening gebracht voor het opstellen en verstrekken van deze modellen.

De montagekosten zijn exclusief het verzorgen van bouwkundige voorzieningen c.q. aanpassingen. Hieronder valt bijvoorbeeld het verwijderen van plafonddelen en het aanbrengen van extra constructieve voorzieningen voor de montage van plafond-, wand- of vloertoestellen.

Genoemd vrachtbedrag is inclusief verpakkings- en verzekeringskosten.

Wachturen buiten de schuld van Janssen-Fritsen zullen op regiebasis aan u worden doorberekend.

Na bevestiging van uw opdracht zal één van onze projectbegeleiders beoordelen of de bestelde toestellen veilig gemonteerd kunnen worden in uw zaal. Eventuele extra benodigde materialen voor een veilige montage zullen apart in rekening worden gebracht.

Wij gaan ervan uit dat onze wandtoestellen gemonteerd kunnen worden op een vlakke wand van beton- c.q. metselsteen. Indien sprake is van voorzetwanden, dan kan het zijn dat er tussenconstructies extra benodigd zijn. Deze dienen van bouwwege te worden voorzien. Indien Janssen-Fritsen hiervoor moet zorgen, dan zal dit als meerwerk worden berekend.

De bouwkundige constructie van het gebouw dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld op de door Janssen-Fritsen gestuurde detailtekeningen.

Tussenconstructie langer dan 30 cm. worden extra berekend.

Opdrachtgever draagt zorg voor het leveren en leggen van voedingskabels en stroomkabels met voldoende overlengte. Elektrische voorzieningen dienen door een erkend installatiebureau te worden voorzien volgens de door Janssen-Fritsen gestuurde tekeningen.

Sparingen voor het aanbrengen van de grondvoorzieningen door de opdrachtgever te verzorgen.

Alle vloersparingen dienen een correcte maatvoering te hebben en schoon te zijn.

Levering van beton en/of gietmortel t.b.v. het stellen van de grondvoorzieningen is voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.

Boren van nieuwe en/of uitboren van bestaande grondvoorzieningen geschiedt voor uw eigen risico. Bij het boren wordt de machine voor de veiligheid vastgezet met 2 bouten. De sportvloer rondom de grondbussen en de gaatjes in de sportvloer, veroorzaakt door het vastzetten van de boormachine, dienen hersteld te worden door de vloerleverancier. Het afvoeren van uitgeboord materiaal door uzelf te verzorgen.

Bij het aanbrengen van grondbussen in een zwevende sportvloer dient de opdrachtgever vóór het boren overmaatse luiken aan te brengen.

Janssen-Fritsen verzorgt haar eigen steigers, tenzij anders is overeengekomen. Wij gaan ervan uit dat de vloer hiervoor vrij toegankelijk is.

Tijdens montage dient de accommodatie vrij te zijn, zodat wij ongestoord kunnen monteren.

Opdrachtgever verzorgt het goed afdekken van de sportvloer t.b.v. onze montagewerkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.

De projectlocatie dient goed en verhard bereikbaar te zijn voor het lossen van materialen.

Helmond, 7-1-2022

onze ref: Q184162

uw ref: 715008-715012

Voor sportzalen op verdiepingen verzorgt de opdrachtgever voorzieningen t.b.v. verticaal transport op locatie.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor goede en veilige opslag van de aangevoerde materialen gedurende de periode tussen aanvoer van het materiaal en oplevering van het werk.

Janssen-Fritsen voert de te vervangen materialen niet af tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.

Het verpakkingsmateriaal dient door uzelf afgevoerd te worden.

Na uitvoering van de montagewerkzaamheden leveren wij onze werklocatie bezem schoon op.

Janssen-Fritsen verleent 2 jaar garantie op luchtproducten. Deze garantie is alleen geldig op fabricagefouten. Defecten door ondeskundig gebruik vallen niet onder de garantie.

Speciaal voor u geproduceerde materialen zullen niet worden teruggenomen en blijven uw eigendom.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er afwijkingen zijn t.o.v. de hierboven vermelde aandachtspunten, zullen de extra hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht worden.

Acceptatie van een mogelijke opdracht door Janssen-Fritsen is onder voorbehoud van akkoord goedkeuring kredietbeheer.

Betaling

Hierbij zijn onderstaande betalingscondities van toepassing:

- Termijnfactuur 1: 10% van het totale orderbedrag na het verkrijgen van de opdracht.
- Termijnfactuur 2: 40% van het totale orderbedrag na levering en montage van de grond- en/of plafondvoorzieningen.
- Termijnfactuur 3: 40% van het totale orderbedrag na levering van de overige materialen en toestellen en start montage.
- Termijnfactuur 4: 10% van het totale orderbedrag. Dit betreft de slotfactuur na oplevering van het project.

Betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.

Indien betaling uitblijft binnen de gestelde betalingstermijn worden alle werkzaamheden ten behoeve van het project gestaakt. De werkzaamheden zullen pas hervat worden als de factuur voldaan is.

Levering

Af Fabriek

Onze afdeling planning neemt contact met u op om de montagedatum nader af te stemmen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Marco Haazen, bereikbaar op 0492 - 53 09 52 of per email op planning@janssen-fritsen.nl.

Op al onze offertes en orders zijn de algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Gymnastiektoestel Fabrikanten, zoals op 1 december 2009 gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland te Utrecht onder nummer 4047885, van toepassing.

Inspectienr. **IS16-0756**

Service Adres
Verzendnaam **Pax Christi College**

Verzendnaam 2
Verzendadres
Verzendadres 2
Verzendpostcode
Verzendplaats
Verzendprovincie

versiedatum: 25-01-2022

Laatst gewijzigd met gegevens na keuring

wordt vervangen in 2021, 2022 of 2023 en kan mee naar nieuwe zaal

gerepareerd, besprekpunt of deze meegenomen wordt

wordt meegenomen naar nieuwe zaal vanwege goede staat

vervangen, mee naar nieuwe zaal

als goed beoordeeld en daarom niet vervangen, schuift een jaar op met hetzelfde bedrag

er staan 8 tafeltennistafels en meerdere airtracks/airboxen in de zalen die niet in onderstaande materialenlijst terug te vinden zijn. Wellicht kunnen deze ook meegenomen worden naar de nieuwe zaal.

Omschrijving
Interval

Gymzalen Mr. Van Coothstraat en Klepperheide
1J

Jaarlijkse indexering 1,023

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
												FINANCIEEL OVERZICHT		Inspectie		FINANCIEEL OVERZICHT		FINANCIEEL OVERZICHT		FINANCIEEL OVERZICHT		FINANCIEEL OVERZICHT		FINANCIEEL OVERZICHT		FINANCIEEL OVERZICHT		FINANCIEEL OVERZICHT		FINANCIEEL OVERZICHT			
												Kosten vervanging		Kosten onderhoud		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Aantal aanslag		Aantal overlijden		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	
												Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging		Kosten vervanging	

502450	Turnbok hoogtevastel 110 - 170 cm	1	J&F	1990	15	2005	15.10100	€ 1.217	€ 1.217	€ 18		€ 18	1		€ 1.217	€ 19	-	€ 19	-	€ 20	-	€ 20	-	€ 20	-	€ 21	-	€ 21	-	€ 22	-	€ 22	
503000	Turnbank / Combiframe / Trapezoïde																																
503350	Turnbank metaal 360 cm	2	J&F	1996	15	2011	16.00210	€ 707	€ 1.414	€ 21		€ 21			€ 1.414	€ 22	-	€ 22	-	€ 23	-	€ 23	-	€ 24	-	€ 24	-	€ 25	-	€ 25	-	€ 26	
503350	Turnbank metaal 360 cm	3	BOSAN	2015	15	2030	16.00210	€ 781	€ 2.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 2.875	-	-	
503350	Turnbank metaal 360 cm	1	BOSAN	2019	15	2034	16.00210	€ 781	€ 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
504000	Turnbrug / Evenwichtsbalk																																
504050	Turnbrug hoogtevastel 105 - 165 cm	1	J&F	1996	20	2016	51.00500	€ 2.964	€ 2.964	€ 44		€ 44			€ 2.964	€ 45	-	€ 47	-	€ 48	-	€ 49	-	€ 50	-	€ 51	-	€ 52	-	€ 53	-	€ 55	
505000	Turnmat / Landingsmat / Transportwagens																																
505050	Turnmat afm. 150 x 100 x 6 cm	15	BOSAN	2015	8	2023	17.00800	€ 343	€ 4.118	€ 62	-	€ 62		-	€ 63	€ 4.310	€ 65	-	€ 66	-	€ 68	-	€ 69	-	€ 71	-	€ 72	-	€ 74	-	€ 76		
505270	Mattenwagen horizontaal model 200 x 120 cm	1	BOSAN	2006	20	2026	17.11500	€ 563	€ 563	€ 8	-	€ 8		-	€ 9	-	€ 9	-	€ 9	-	€ 9	-	€ 630	€ 9	-	€ 10	-	€ 10	-	€ 10	-	€ 10	
505300	Landingsmat afm. 300 x 200 x 30 cm	4	BOSAN	2017	8	2025	17.30200	€ 1.659	€ 6.635	€ 100	-	€ 100		-	€ 102	-	€ 104	-	€ 107	€ 7.267	€ 109	-	€ 112	-	€ 114	-	€ 117	-	€ 119	-	€ 122		
505300	Landingsmat afm. 300 x 200 x 30 cm	1	BOSAN	2012	8	2020	17.30200	€ 1.886	€ 1.886	-	€ 1.886	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 2.263	-	-	-	
505350	Landingsmat afm. 360 x 200 x 30 cm	1	BOSAN	2016	8	2024	17.30400	€ 1.898	€ 1.898	€ 28	-	€ 28		-	€ 29	-	€ 30	€ 2.032	€ 30	-	€ 31	-	€ 32	-	€ 33	-	€ 33	-	€ 34	-	€ 35		
505395	Landingsmat 3600x200x15	2	BOSAN	2015	8	2023	17.30400	€ 1.898	€ 3.796	€ 57	-	€ 57		-	€ 58	€ 3.973	€ 60	-	€ 61	-	€ 64	-	€ 65	-	€ 66	-	€ 67	-	€ 68	-	€ 70		
505460	Landingsmat transportwagens super afm. 360 x 90 cm	1	BOSAN	2016	20	2036	17.35500	€ 673	€ 673	€ 10	-	€ 10		-	€ 10	-	€ 11	-	€ 11	-	€ 11	-	€ 11	-	€ 12	-	€ 12	-	€ 12	-	€ 12		
505800	Methodisch hulpblok 60 x 90 x 120 cm	3	BOSAN	2016	8	2024	18.00100	€ 400	€ 1.201	€ 18	-	€ 18		-	€ 18	-	€ 19	€ 1.286	€ 19	-	€ 20	-	€ 20	-	€ 21	-	€ 21	-	€ 22	-	€ 22		
505850	Methodisch hulpblok 30 x 90 x 120 cm	2	BOSAN	2007	8	2015	18.00300	€ 333	€ 666	€ 10	€ 367	€ 10	1	-	€ 10	-	€ 10	-	€ 11	-	€ 11	-	€ 11	-	€ 11	-	€ 12	€ 798	€ 12	-	€ 12		
506500	Basketbalinstallaties toren																																
507000	Tafeltennis																																
509000	Diversen Verplaatsbare toestellen																																
509100	Tchoukballframe	2	EUOTRAMP	2005	15	2020	26.65000	€ 378	€ 755	€ 11		€ 11			€ 755	€ 12	-	€ 12	-	€ 12	-	€ 12	-	€ 13	-	€ 13	-	€ 13	-	€ 14	-	€ 14	
509320	Floorball doel "SAMENKLAPB.", afm 90 x 60 cm	4	BOSAN	2011	10	2021	23.67100	€ 102	€ 408	€ 6		€ 6			€ 408	€ 6	-	€ 6	-	€ 7	-	€ 7	-	€ 7	-	€ 7	-	€ 7	-	€ 8	-	€ 8	
600000	Materiaal opberging																																
602250	Ballenwagen 60 B	1	BOSAN	2015	20	2035	30.80450	€ 946	€ 946	€ 14	-	€ 14		-	€ 15	-	€ 15	-	€ 15	-	€ 16	-	€ 16	-	€ 16	-	€ 17	-	€ 17	-	€ 17	-	€ 17
											€ 2.254	€ 463			€ 9.188	€ 474	€ 8.383	€ 484	€ 3.318	€ 496	€ 7.267	€ 507	€ 630	€ 519	-	€ 531	-	€ 543	€ 3.061	€ 555	€ 2.875	€ 568	
500000	Verplaatsbare toestellen Zaai 2 Klepperheide																																
501000	Springplank / Minitramp / Trampoline																																
501500	Minitramp afm. 112 x 112 cm	1	EUOTRAMP	2011	10	2021	14.10000	€ 630	€ 1.261	€ 19		€ 19	1		€ 631	€ 19	-	€ 20	-	€ 20	-	€ 21	-	€ 21	-	€ 22	-	€ 22	-	€ 23	-	€ 23	
501500	Minitramp afm. 112 x 112 cm	1	EUOTRAMP	2017	10	2027	14.10000	€ 630	€ 630	€ 9	-	€ 9		-	€ 10	-	€ 10	-	€ 10	-	€ 10	-	€ 11	€ 723	€ 11	-	€ 11	-	€ 11	-	€ 12	-	€ 12
501500	Minitramp afm. 112 x 112 cm	1	EUOTRAMP	2019	10	2029	14.10000	€ 630	€ 630	€ 9	-	€ 9		-	€ 10	-	€ 10	-	€ 10	-	€ 10	-	€ 11	-	€ 11	-	€ 11	-	€ 11	€ 756	€ 11	-	€ 12
501600	Open-eind minitramp	2	EUOTRAMP	2012	10	2022	14.11000	€ 943	€ 1.886	€ 28	-	€ 28			€ 1.929	€ 29	-	€ 30	-	€ 30	-	€ 31	-	€ 32	-	€ 32	-	€ 33	-	€ 34	-	€ 35	
502000	Springkast / Turnbok / Springtoestel																																
502100	Springkast pyramide / recht model	2	BOSAN	2016	15	2031	15.00200	€ 2.239	€ 4.479	€ 67	-	€ 67		-	€ 69	-	€ 70	-	€ 72	-	€ 74	-	€ 75	-	€ 77	-	€ 79	-	€ 81	-	€ 82		
503000	Turnbank / Combiframe / Trapezoïde																																
503350	Turnbank metaal 360 cm	3	BOSAN	2015	15	2030	16.00210	€ 781	€ 781	€ 12	-	€ 12		-	€ 12	-	€ 12	-	€ 13	-	€ 13	-	€ 13	-	€ 13	-	€ 14	-	€ 14	€ 958	€ 14	-	€ 14
503350	Turnbank metaal 360 cm	1	J&F	2000	15	2015	16.00210	€ 781	€ 781	€ 12		€ 12	1		€ 781	€ 12	-	€ 12	-	€ 13	-	€ 13	-	€ 13	-	€ 13	-	€ 14	-	€ 14	-	€ 14	
504000	Turnbrug / Evenwichtsbalk																																
505000	Turnmat / Landingsmat / Transportwagens																																
505050	Turnmat afm. 150 x 100 x 6 cm	12	BOSAN	2016	8	2024	17.00800	€ 390	€ 4.684	€ 70	-	€ 70		-	€ 72	-	€ 73	€ 5.014	€ 75	-	€ 77	-	€ 79	-	€ 80	-	€ 82	-	€ 84	-	€ 86		
505260	Mattenwagen horizontaal model 150 x 100 cm	1	J&F	1986	20	2006	17.11000	€ 531	€ 531	€ 8		€ 8			€ 531	€ 8	-	€ 8	-	€ 9	-	€ 9	-	€ 9	-	€ 9	-	€ 10	-	€ 10	-	€ 10	
505300	Landingsmat afm. 300 x 200 x 30 cm	4	BOSAN	2016	8	2024	17.30200	€ 1.886	€ 7.546	€ 113	-	€ 113		-	€ 116	-	€ 118	€ 8.079	€ 121	-	€ 124	-	€ 127	-	€ 130	-	€ 133	-	€ 136	-	€ 139		
506500	Basketbalinstallaties toren																																
507000	Tafeltennis																																
509000	Diversen Verplaatsbare toestellen																																
600000	Materiaal opberging																																
602250	Ballenwagen 60 B	1	BOSAN	2012	20	2032	30.80450	€ 1.045	€ 1.045	€ 16	-	€ 16		-	€ 16	-	€ 16	-	€ 17	-	€ 17	-	€ 18	-	€ 18	-	€ 18	-	€ 19	-	€ 19	-	€ 19
											-	€ 364			-	€ 372	€ 372	-	€ 381	€ 13.093	€ 389	-	€ 398	-	€ 408	€ 723	€ 417	-	€ 427	€ 756	€ 436	€ 958	€ 446

Opvallendheden en aanpassingen nav keuringsrapporten 2021

Mr. Van Coothstraat Zaal 1

1. Minitramps niet aanwezig. Wel op MJOP
2. Er staan 3 turnbanken uit hetzelfde jaartal op keurtingsrapport ipv 1. Dit cijfer is aangepast.
3. Landingsmatten 2 als matig bestemd. Waarvan 1 is gerepareerd.
4. 4 meer methodische hulpblokken. Waarschijnlijk komen deze uit zaal 2, want daar staan ze niet meer op het rapport.

Mr. Van Coothstraat Zaal 2

1. Een minitramp uit 2020, een uit 2009. Ipv 2 uit 2020.
2. Een minitramp Bosan vervangen in 2021. Hierdoor kan deze mee naar de nieuwe zaal.
3. Op rapport maar één springkast uit 2005. Deze is gerepareerd.
4. Er zijn 3 turnbanken aanwezig ipv 4. Dit cijfer is aangepast
5. Methodische hulpblokken staan niet meer op rapport. Waarschijnlijk liggen deze nu in zaal 1.
6. Springstandaard niet op keuringsrapport. Wordt waarschijnlijk niet vervangen. Toch doorgeschoven naar 2022.

Mr. Van Coothstraat Zaal 3

1. Op rapport maar 2 turnbanken ipv 3. Cijfer is aangepast.
2. Op rapport maar 2 unihockeydoelen ipv 6. Cijfer is aangepast. Twee netten zijn gerepareerd.

Klepperheide Zaal 1

1. Er zijn 3 springplanken afgekeurd en niet meer vervangen.
2. In totaal 15 turnmatten op inspectierapport aanwezig. Ipv 12 op MJOP. Cijfer is aangepast naar 15.
3. Er is 1 landingsmat Bosan vervangen in 2021. Deze kan mee naar de nieuwe zaal
4. Er zijn 1 methodische hulpblokken uit 2007. Daarvan is er 1 in 2021 vervangen

Klepperheide Zaal 2

1. Op rapport 1 minitramp uit 2011 aanwezig, ipv. Cijfer aangepast.
2. Open eind minitramp wordt mogelijk niet vervangen
3. Op rapport 3 turnbanken aanwezig, 2 uit 2015 en 1 uit 2020, ipv 1 in totaal. Cijfer is aangepast.