/

== GVB

Programma van Eisen

Klembevestigingsmaterialen groefrail
Tram

Versie 2.0 1 december 2022



PVE Bevestigingsmaterialen tram /

1 december 2022

Colofon

GVB Infra BV
Postbus 2131
1000 CC Amsterdam

Asset Management Tram

Contactpersoon

Telefoon
email

J. Tax

06-2814 4880
janneke.tax@qvb.nl

Documentmanagement

Versiehistorie

== GVB

Versie  Datum Auteurs Beschrijving
0.1 26-07-2022 | Jasper van Beest, Jos Buijs, Janneke Tax | Eerste opzet
1.0 15-08-2022 | Jasper van Beest, Janneke Tax Definitieve versie ten bate van aanbesteding
2.0 01-08-2022 | Jasper van Beest, Janneke Tax Definitieve versie ten bate van aanbesteding

titel: PVE bevestigingsmaterialen Tram v 1.0Railbevestigingen groefrail tram

2/11



mailto:janneke.tax@gvb.nl

PVE Bevestigingsmaterialen tram /

s’
1 december 2022 ,’ G v B

Inhoud

1 7 e 1= 1 = = s Y - )
00 R 101 U= o 11 o o OO TP P O PP P PPPPPPPPPPPPTN 4
I S T oo ] o1 PP PPUPPPRPRRTPUPPPN 4
2 Eisen aan klembevestigingsmaterialen ...cccccucssmssmsssnssnssnssssssssssssssnsnssnnsnnsnnsnnsnns D
P2 R A [0 110 =T g TR =T L] =T o (O PO UPPPP PP 5
2.2 Specifieke SKL 14 MAEMAIEIN .....oouiiiiiiiiii ettt e s e e esaannee s 5
2.2.1 VEEIKIEM SKL L4 ...ttt ettt e sttt e e s st e e e e sa b b e e e e e s bee e e e snbe e e e s anbaeeeeaneees 5
2.2.2 KIBIMPIALEN ...ttt e et e e a bt e e et e et e e e b e neeas 5
2.2.3 Isolatieplaten onder Veerklem SKLLA ........coooiiiiiiiiie ittt 6
2.3 Ankerstangen M24 inclusief flensmoeren ... 6
P N © T [o (= g [T o o] F= 1 =T o D PSP T PP UPP PR OPPP 6
P B R = - 11| o = Vo £ SO PP TP P PP OPPPPP 6
2.4.2 Vulplaten, verkantingsplaten en oplegplaten ..........cccccoooi 6
3 LI o3 = U : )
3.1 LeVEriNGSVOOIWABITEIN ... ..eeiieiiieit ettt ettt ettt ettt ettt e s sttt e e ea bt e e ekt e e e e aabbe e e e e bbn e e e enbbeeeeannnas 8
3.2 LEVEINGSEISEIN ..o 8
3.3 AITIKEl IOENTIFICALIE ...eeeie ettt e e e s r e e e e e s e bbb e e e e e e e e e s nbebreeeaeeeean 9
3.4 ATKEUr €N FEIOUIPIOCEUUIE ...ttt e e ettt e ettt e e e bt e e e e e bt e e e e sbbe e e e annnas 9
4 = T T = 11
titel: PVE bevestigingsmaterialen Tram v 1.0Railbevestigingen groefrail tram

3/11



PVE Bevestigingsmaterialen tram /

1 december 2022

1

1.1

Dit Programma van Eisen (PVE) heeft tot doel de functionele en technische eisen vast te leggen die
gesteld worden aan de klembevestigingsmaterialen zoals deze worden toegepast binnen de groefrail

Algemeen

Inleiding

trambanen van de Gemeente Amsterdam.

De klembevestigingsmaterialen vervullen een essentiéle functie in het dragen en geleiden van het
tramverkeer. Als eerste is er de functie van het correct bevestigen van de spoorstaaf. Daarnaast is er
de functie om de verschillende belastingen die op het tramspoor worden uitgeoefend op te nemen en

over te brengen op de onderliggende betonnen funderingsplaat.

1.2

Dit PvE omschrijft de functionele eisen die door GVB Rail Infra Bedrijf (RIB) gesteld worden aan
klembevestigingsmaterialen. De materialen zijn weergeven op tekening WTB13199 (bijlage 1). De te

Scope

leveren materialen zijn:

Veerklem SKL14

Isolatieplaatje voor veerklem SKL14
Klemplaat

Railpad 190X100X9 mm VC9400
Ankerstang M24X240 mm (met flensmoer)
Ankerstang M24X310 mm (met flensmoer)
Vulplaat 330X110X3 mm

Vulplaat 330X110X5 mm

Vulplaat 330X110X10 mm

Oplegplaat 330X110X15 mm

Oplegplaat 330X110X35 mm
Verkantingsplaat 330x110x10>5 mm
Verkantingsplaat 330x110x5>2,5 mm

~—Verkantingsplaatje 110 10x5-mm
Kanti 6 110%110x2
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2 Eisen aan kilembevestigingsmaterialen

Onderstaand zijn de technische eisen aan de klembevestigingsmaterialen aangegeven. De
Opdrachtnemer dient aan te tonen dat voldaan wordt aan de eisen middels de levering van
materiaalcertificaten per artikelsoort en per levering.

21 Algemene eisen

1. Alle onderdelen van de railbevestiging dienen gedurende minimaal 40 jaar hun functie te
behouden.

2. De klembevestigingsmaterialen dienen onder alle weersomstandigheden te functioneren bij

een buitenluchttemperatuur tussen -25° C en +50° C.

3. De klembevestigingsmaterialen dienen toegepast te kunnen worden binnen een gesloten
trambaanconstructie in een stadse omgeving.

4. De klembevestigingsmaterialen dienen bestand te zijn tegen vocht en dooizouten.

5. Alle klembevestigingsmaterialen dienen voorzien te zijn van een productspecificatieblad
waaruit blijkt dat de materialen voldoen aan de in dit PVE gestelde specifieke eisen.

2.2 Specifieke SKL 14 materialen

2.2.1 Veerklem SKL 14
De volgende eisen gelden voor veerklem SKL 14:
1. De veerklemmen dienen aangaande maatvoering, toleranties en massa te voldoen aan de
eisen als aangegeven op tekening WTB16044 (Bijlage 2).
2. De veerklem dient een staalkwaliteit 38 Si 7 (nr. 15023) volgens NEN-EN 10089 te hebben
met een hardheid tussen de 400 — 460 HV30.
3. De veerklemmen dienen tegen corrosie te worden beschermd te worden middels een
galvanische coating voor een levensduur van 40 jaar en toepassing in omgevingen met
dooizouten, grond, gras en vocht.

2.2.2 Kiemplaten
De volgende eisen gelden voor de klemplaten:

1. De klemplaten dienen aangaande maatvoering, toleranties en massa te voldoen aan de eisen

als aangegeven op tekening WTB13201(Bijlage 4).

2. De klemplaten dienen te zijn vervaardigd van ferritisch gietijzer (GGGA40).

3. De klemplaten dienen tegen corrosie te worden beschermd te worden middels een
galvanische coating voor een levensduur van 40 jaar en toepassing in omgevingen met
dooizouten, grond, gras en vocht.

4. De klemplaten dienen voorzien te zijn van een gat met diameter van 26 mm: dit gemeten n&

aanbrengen coating.
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2.2.3 Isolatieplaten onder veerklem SKL14
De volgende eisen gelden voor de isolatieplaten:

1. De isolatieplaten dienen aangaande maatvoering, toleranties en massa te voldoen aan de
eisen als aangegeven op tekening WTB13179 (Bijlage 3).
2. De isolatieplaatjes dienen vervaardigd te zijn uit Polyamide 6, met 30% glasvezel.

2.3 Ankerstangen M24 inclusief flensmoeren
De volgende eisen gelden voor de ankerstangen M24 inclusief flensmoeren:
1. De ankerstangen dienen geleverd te worden in twee verschillende lengtes:
a. 240 mm
b. 310 mm
2. De ankerstangen dienen te voldoen aan DIN 976-1-4.6 GV of hoger.
3. De ankerstangen dienen galvanisch te zijn verzinkt voor een levensduur van 40 jaar en
toepassing in omgevingen met dooizouten, grond, gras en vocht.
4. Per geleverde ankerstang dient een flensmoer meegeleverd te worden:
a. De flensmoeren dienen een gladde onderzijde te hebben.

De flensmoeren dienen bestand te zijn tegen een aanhaalmoment van 200 — 225 Nm.

b

c. De flensmoeren dienen te voldoen ISO 4161.

d. De flensmoeren dienen galvanisch te zijn verzinkt voor een levensduur van 40 jaar en
toepassing in omgevingen met dooizouten, grond, gras en vocht.

2.4 Onderlegplaten

2.4.1 Railpads
De volgende eisen gelden voor de railpads:
1. De railpads dienen aangaande maatvoering, toleranties en massa te voldoen aan de eisen
zoals aangegeven op tekening WTB13199 (Bijlage 1).
2. Voor zover niet anders aangegeven in dit PvE dienen de railpads te voldoen aan UIC 864-5,
bijlage lll, categorie 2.
3. De railpads dienen te voldoen aan de volgende eisen met betrekking tot elasticiteit bij
belasting met 3 N/mm? en 20 Hz:

Indrukking Stijfheid

Minimaal Maximaal Maximaal
Statisch 0,30 mm 0,60 mm 400 KN/mm
Dynamisch 0,17 mm 0,40 mm 400 kN/mm

Tabel 1: Elasticiteit railpads

4. De railpads dienen een hardheid te hebben van d 71 + 5 IRHD.
5. De railpads dienen getest te worden volgens UIC 864-5.

2.4.2 Vulplaten, verkantingsplaten en oplegplaten
De volgende eisen gelden voor de vulplaten, verkantingsplaten en oplegplaten:
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1. Vulplaten, verkantingsplaten en oplegplaten dienen in de maatvoeringen zoals aangegeven op
tekening WTB16070 (Bijlage 5) geleverd te worden. Dit betreft de volgende varianten:
a. Oplegplaat met diktes:
i. 15mm
i. 35 mm
b. Vulplaat met diktes:
i. 3mm
i. 5mm
iii. 10 mm
c. Verkantingsplaatje enkel gat met diktes:
i. 2mm
i. 5mm
d. Verkantingsplaat dubbel gat met diktes:
i. Verloop van 5 mm naar 10 mm
ii. Verloop van 2,5 mm naar 5 mm
2. De platen dienen van polyethyleen (UHMWPE) in hardheidsklasse PE500 vervaardigd te
worden.
3. De krimp van de platen dient in alle richtingen <1 mm te zijn gedurende de gehele levensduur
van minimaal 40 jaar.
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3 Logistiek

Hieronder zijn de eisen aan de logistiek van de artikelen weergegeven.

3.1 Leveringsvoorwaarden
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, geschiedt levering op basis van DDP
(Incoterm 2010) aan het adres van de opdrachtgever: Joan Muyskenweg 29, 1114 AN te
Amsterdam-Duivendrecht.
2. Levering aan het adres van de opdrachtgever is mogelijk op maandag tot en met vrijdag,
tussen 7.30 en 15.30 uur.
3. Opdrachtgever heeft een heftruck ter beschikking om te helpen met lossen.

3.2 Leveringseisen

Voor de te leveren artikelen gelden eisen met betrekking tot de levering, voor:
- Maximale levertijd
- Verpakkingsmethode
- Bestelgrootte

De waarden per artikel zijn weergegeven in tabel 2.
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Maximale
. - levertijd : Bestel-
Artikelomschrijving (werk Verpakkingsmethode grootte
dagen)
Veerklem SKL 14 30 Gevlochten zak 50 stuks 3000 stuks
Isolatieplaatje voor veerklem SKL 14 30 Gevlochten zak 200 stuks 3000 stuks
I Gebundeld per 25 stuks (1500
Klemplaat spoorbevestiging gecoat 40 stuks per pallet) 3000 stuks
. Gebundeld met plastic
Railpad 40 omsnoeringsband per 10 stuks 3000 stuks
Ankerstang M24X240 MM (met 30 | Doos 20 stuks 6000 stuks
flensmoer)
Ankerstang M24X310 MM (met 30 Doos 20 stuks 1000 stuks
flensmoer)
Vulplaat 330X110X3 mm 40 | Gebundeld met plastic 3000 stuks
omsnoeringsband per 50 stuks
Vulplaat 330X110X5 mm 40 | Gebundeld met plastic 3000 stuks
omsnoeringsband per 50 stuks
Vulplaat 330X110X10 mm 40 | Gebundeld met plastic 3000 stuks
omsnoeringsband per 25 stuks
Gebundeld met plastic
Oplegplaat 330X110X15 mm 40 omsnoeringsband per 10 stuks 3000 stuks
Oplegplaat 330X110X35 mm 40 | Gebundeld met plastic 3000 stuks
omsnoeringsband per 5 stuks
Verkantingsplaat 330x110x10>5 mm 40 Gebundqld met plastic 3000 stuks
omsnoeringsband per 25 stuks
Verkantingsplaat 330x110x5>2,5 mm 40 | Gebundeld met plastic 3000 stuks
omsnoeringsband per 50 stuks
Verkantingsplaatje 110x110x5 mm 40 Gebunde_ld met plastic 3000 stuks
omsnoeringsband per 50 stuks
Verkantingsplaatje 110x110x2 mm 40 Gebunde]d met plastic 3000 stuks
omsnoeringsband per 50 stuks

Tabel 2: Leveringseisen

3.3 Artikel identificatie

Elke verpakking dient voorzien te zijn van een duidelijke artikel identificatie. Als identificatie dient ten
minste het artikelnummer van de leverancier vermeld te staan. Deze gegevens dienen ook op de
meegeleverde pakbon vermeld te staan.

3.4 Afkeur en retourprocedure

Opdrachtgever houdt zich voor om binnen een termijn van drie maanden na leverdatum op gegronde
reden af te keuren. Er is sprake van gegronde reden als er niet wordt voldaan aan de specificatie.
Opdrachtgever brengt opdrachtnemer hiervan schriftelijk en met een intern rapport als bewijslast op
de hoogte. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk en dient op eigen kosten de retourlogistiek van de
afgekeurde materialen vanaf de locatie van de opdrachtgever te verzorgen. Dit dient maximaal 1
maand na de schriftelijke melding te geschieden. Indien opdrachtnemer de retourlogistiek van de
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afgekeurde materialen niet binnen 1 maand heeft verzorgd, doet opdrachtnemer automatisch afstand
van de betreffende producten. Opdrachtgever stuurt opdrachtnemer hiervan schriftelijk een
bevestiging. Opdrachtnemer kan ook zelf binnen 1 maand na schriftelijke melding van afkeuring
schriftelijk een afstandsverklaring indienen bij opdrachtgever. Het crediteren van de afgekeurde
materialen dient maximaal 1 maand na de schriftelijke melding te geschieden. Opdrachtgever behoudt
zich het recht om openstaande creditfacturen te verrekenen met betalingen van debet facturen.
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4 Bijlagen

Bijlage Onderwerp Nummer Versie | Datum

1 Overzicht klembevestiging WTB13199 | C 26-07-2022
2 Veerklem SKL14 WTB16044 | A 04-08-2022
3 Isolatieplaate WTB13179 | A 27-07-2022
4 Klemplaat WTB13201 | A 08-08-2022
5 Vuplaten, verkantingsplaten en oplegplaten WTB16070 | B 02-08-2022
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