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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg. Namens deze, het hoofd van de afdeling
Cluster Buitenruimte.

Postadres: Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer
Bezoekadres: Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer
Telefoon: 14 0162

Email: info@geertruidenberg.nl

Contactpersoon: De heer V. Oostvogels

DIRECTIE
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk, een of meer
personen aan om als directie op te treden.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Geertruidenberg. Deze omvat de volgende kernen
inclusief het buitengebied:

- Geertruidenberg;

- Raamsdonksveer;

- Raamsdonk.

ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL) en
bestaan in hoofdzaak uit:

- het organiseren en in bedrijf houden van een 24-uurs storingsdienst;

- uitvoeren van een groepsremplace;

- opheffen van storingen en defecten;

- herstellen van schades door aanrijdingen en vernielingen;

- verplaatsen van lichtmasten;

- opnieuw richten van scheefstaande masten;

- vervangen van lampen, masten en armaturen;

- het verwijderen en afvoeren van vrijgekomen materialen;

- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

- het toepassen van verkeersmaatregelen;

- het beheren en leveren van revisiegegevens via het beheersysteem (LMS) van de gemeente:

- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;

- het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden;

- codrdineren van de werkzaamheden netbeheerder in relatie met dit contract;

- bijkomende werkzaamheden.

TIJDSBEPALING

1. De uitvoeringsduur, en daarmee de duur van de overeenkomst, zoals gesteld in paragraaf 8 van de UAV 2012 wordt
vastgesteld op maximaal vier (4) jaar, met dien verstande dat zij in eerste instantie wordt aangegaan voor twee (2) jaren,
vanaf de datum zoals vermeld in lid 2. De contractduur kan met maximaal 2x een periode van 1 jaar verlengd worden
onder de zelfde conditie en prijsopgave als tijdens de inschrijving. Tot verlenging zal worden overgegaan, nadat een
positieve evaluatie heeft plaatsgevonden. Deze evaluatie vind plaats 3 maanden voor de datum van de contractverlenging
genoemd onder lid 2.

2. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 01-07-2023. Beéindiging van de
raamovereenkomst op 30-06-2025, of na eventuele verlenging op 30-06-2026 of 30-06-2027.

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De onderdelen
termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk bevestigd..

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes (6)
maanden.

GARANTIETERMIIN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard 2020
is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor aanvullende
garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek.
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KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 5, lid 2 genoemde
datum en de ingevolge paragraaf 5, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in paragraaf
01.01.04 van deel 3.

STAARTPOSTEN
Indien de aannemer in de staartposten een korting geeft geldt deze voor de volledige looptijd van deze overeenkomst. Dit
geldt dus ook voor eventuele verlengingen.
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01 TEKENINGEN
Masttekeningen:
- Masttekening N10.0400.20, datum 03-03-2015;
- Masttekening N10.0400.30, datum 03-03-2015;
- Masttekening N10.0500.10, datum 03-03-2015;
- Masttekening N10.0600.40, datum 03-03-2015;
- Masttekening N10.0800.20, datum 03-03-2015;
- Masttekening N10.0800.40, datum 03-03-2015;
- Masttekening N10.0800.60, datum 24-03-2015;
- Masttekening N10.1000.20, datum 03-03-2015;
- Masttekening N10.1000.40, datum 20-04-2016;
- Masttekening 13.00.907 d.d. 26-08-2015;
- Masttekening 6282523004A d.d. 17-10-2011;
- Masttekening N62.1892.3001, datum 14-01-2009;
- Masttekening 90.1602.0009 d.d. 18-01-2016;
- Masttekening 6283046850 d.d. 07-12-2016;
- Masttekening K040PT01.8T.000 d.d. 06-01-2005.
Uithouders:
- Uithouder enkel N10.9010.20, datum 03-03-2015;
- Uithouder dubbel N10.9020.10, datum 03-03-2015;
- Uithouder Azur S1000.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
N.V.T.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- Model inleverstaat revisiegegevens;
- overzicht areaal Geertruidenberg.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf
01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER ~ |CODE 11213456
1
101
1010
101010 (342099
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1023
102310 342003
1
1
102320 342003
1
2
102330 342003
1
3
1024
102410 342002
1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

ORGANISATIE EN ONDERHOUD

Situering binnen de gemeentegrenzen.

De hoeveelheden zijn gebaseerd op een onderhoudsperiode
van 4 jaar. Wanneer het contract korter duurt is er geen
recht op verrekening.

ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

Storingswachtdienst

Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst |keer

als omschreven in paragraaf 34.17.02.

- omvang verlichtingsareaal is circa 6200 lichtobjecten;
- 12 stuks lichtobjecten op sportpark Iph 12-15 m;

- 79 stuks aansluitpunten t.b.v. feestverlichting;

- gemiddeld 550 storingen per jaar;

- gemiddeld 35 schadegevallen per jaar.

Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst week

gedurende de contractperiode als omschreven in paragraaf
34.17.02.

PREVENTIEF ONDERHOUID

Reinigen van armatuur
Tussentijds reinigen van verlichtingsarmatuur volgens
paragraaf 34.16.08.

Reinigen verlichtingsarmatuur. st
Armaturen worden door de directie aangewezen.

Te reinigen verlichtingsarmatuur: de buitenkant van het LED
armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar st
reinigingsmiddel.

Lichtpunthoogte: <=5 m

Reinigen verlichtingsarmatuur. st
Armaturen worden door de directie aangewezen.

Te reinigen verlichtingsarmatuur: de buitenkant van het LED st
armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

Lichtpunthoogte: > 5 m

<=8m.

Reinigen verlichtingsarmatuur. st
Armaturen worden door de directie aangewezen.

Te reinigen verlichtingsarmatuur: de buitenkant van het LED |st
armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

Lichtpunthoogte: > 8 m

<=12m.

Reinigen van lichtmast
Tussentijds reinigen van lichtmast volgens paragraaf
34.16.08

Reinigen verlichtingsobject. st
Betreft door de directie aangewezen lichtmast Iph <=5m.
(exclusief armatuur)

Te reinigen lichtmast: de buitenkant van de lichtmast st
reinigen met water en biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER ~ |CODE 11213456
1
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1
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1
1
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102510 345001
1
1
103
1030

103010 342099

OMSCHRIJVING

Nominale masthoogte: <=5 m

Reinigen verlichtingsobject.

Betreft door de directie aangewezen lichtmast Iph> 5 m. <=

8 m. (exclusief armatuur).

Te reinigen lichtmast: de buitenkant van de lichtmast
reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

Nominale masthoogte: >5 m

<=8 m.

Reinigen verlichtingsobject.

Betreft door de directie aangewezen lichtmast Iph >8 m. <=

12 m. (exclusief armatuur).

Te reinigen lichtmast: de buitenkant van de lichtmast
reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

Nominale masthoogte: >8 m

<=12m.

Mast afvullen met zand

Vullen grondstuk mast.

Situatie: bij nader aan te geven lichtmasten waarbij
geconstateerd is dat het afgevulde zand niet voldoende is.
Materiaal: brekerzand leveren volgens bestekspostnummer
Grondstuk vullen tot: 5 cm onder mastdeurtje.

CORRECTIEF ONDERHOUD

Herstel storingen

Het herstellen van een storing Iph <=5 m.
Betreft: het herstellen van een storing (het niet werken van

een lichtpunt of gebrek eraan zoals bijv. mastdeur kapot, kap

kapot, etc.) welke niet veroorzaakt is door een schade of
netstoring.

Storingen dienen te worden hersteld binnen 10 werkdagen
na melding.

In het tarief voor het herstel van een storing is inbegrepen:
voorrijkosten, herstelkosten (lonen), afvoeren vrijgekomen
materialen en beheerskosten (aannemen melding,
communiceren status met opdrachtgever en muteren
areaalgegevens n.a.v. storing).

Indien na analyseren van de storing blijkt dat deze niet
verholpen kan worden zonder werkzaamheden van de
netbeheerder moet de aannemer deze storing direct
doorgeven aan de beheerder. Deze codrdineert de verdere
afhandeling door de netbeheerder. Reparatieronde plannen
in beheersysteem gemeente zodat iedereen weet wanneer
een storing verholpen zal gaan worden.
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POST- HOOFD-
NUMMER CODE
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103110 342001

103120 (342001

DEFICODE
112/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Het herstellen van een storing Iph > 5 <= 12 m. st
Betreft: het herstellen van een storing (het niet werken van
een lichtpunt of gebrek eraan zoals bijv. mastdeur kapot, kap
kapot, etc.) welke niet veroorzaakt is door een schade of
netstoring.Storingen dienen te worden hersteld binnen 10
werkdagen na melding.In het tarief voor het herstel van een
storing is inbegrepen: voorrijkosten, herstelkosten (lonen),
afvoeren vrijgekomen materialen en beheerskosten
(aannemen melding, communiceren status met
opdrachtgever en muteren areaalgegevens n.a.v.
storing).Indien na analyseren van de storing blijkt dat deze
niet verholpen kan worden zonder werkzaamheden van de
netbeheerder moet de aannemer deze storing direct
doorgeven aan de beheerder. Deze codrdineert de verdere
afhandeling door de netbeheerder. Reparatieronde plannen
in beheersysteem gemeente zodat iedereen weet wanneer
een storing verholpen zal gaan worden.

Herstel van storingen. Prioriteit hoog Iph. <=5 m. st
Betreft: zie post 103010 maar dan geld hier de toeslag voor
spoed. Dit zijn storingen waarbij sprake is van spoed (gevaar
door bijv. ontbreken mastluik, bungelend armatuur). De
opdrachtgever bepaald of het spoed is via het
beheersysteem. Deze toeslag mag berekend worden bovenop
post 103010. Een aanvang met herstel dient gemaakt te
worden binnen 2 uur na melding storing. De storing wordt
minimaal technisch en elektrisch veilig gesteld. Is definitief
herstel niet mogelijk dan zal dit in overleg met de
opdrachtgever als een normale storing (dus binnen 10
werkdagen) mogen worden afgehandeld.

Herstel van storingen. Prioriteit hoog Iph >5<12 m. st
Betreft: zie post 103020 maar dan geld hier de toeslag voor
spoed. Dit zijn storingen waarbij sprake is van spoed (gevaar
door bijv. ontbreken mastluik, bungelend armatuur). De
opdrachtgever bepaald of het spoed is via het
beheersysteem. Deze toeslag mag berekend worden bovenop
post 103020. Een aanvang met herstel dient gemaakt te
worden binnen 2 uur na melding storing. De storing wordt
minimaal technisch en elektrisch veilig gesteld. Is definitief
herstel niet mogelijk dan zal dit in overleg met de
opdrachtgever als een normale storing (dus binnen 10
werkdagen) mogen worden afgehandeld.

Corrigeren stand verlichtingsobject

Betreft incidenteel in deelopdracht corrigeren van de stand
van lichtmasten en of uithouders.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

-vrijgraven mast (zo ver als nodig);

-eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

-aanvullen mastgat;

-verdichten van de grond;

grondstuk na rechtzetten vullen met brekerzand tot 5 cm
onder deurtje.

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast

Lichtmast staal of aluminium.

Nominale masthoogte: <5 m

Lichtmast rechtzetten

Mast eventueel draaien en loodrecht zetten.

Corrigeren stand lichtmast. st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.000,00 F

15,00|F

15,00|F

55,00 F

25,00 |F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
1 Lichtmast
Lichtmast staal of aluminium.
2 Nominale masthoogte: > 5 m
<=8 m.
2 Lichtmast rechtzetten

Mast eventueel draaien en loodrecht zetten.

103130 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 25,00 F
1 Lichtmast
Lichtmast staal of aluminium.
3 Nominale masthoogte: > 8 m
<=12m.
2 Lichtmast rechtzetten
Mast eventueel draaien en loodrecht zetten.

104 SCHADEVERHAAL
Het schadeverhaal is bij een externe partij ondergebracht.

1040 Veilig stellen
Het veilig stellen van schade is gebaseerd op een schatting

van gemiddeld 30 stuks schadegevallen per jaar.

104010 343099 Aanname en intake schade, inclusief veiligstellen van de st 140,00 F
schade.
Betreft het aannemen van een schade inclusief het
veiligstellen van een bovengrondse schade en het maken van
een intake binnen 5 werkdagen.
Schades in het beheersysteem kunnen gemeld worden door
iedereen. Het melden van een schade (spoed) via een
telefoonnummer of emailadres gebeurt alleen door de
gemeente. Het storingshummer moet te allen tijde mobiel
bereikbaar zijn (24 uur per dag, 7 dagen per week).
De intake dient binnen 5 werkdagen na melding van de
schade plaats te vinden en in bezit te zijn van de
opdrachtgever. De dag van melding van de schade telt als
eerste dag. De intake wordt doorgegeven aan de gemeente
via het beheersysteem en bevat minimaal:
- 4 foto's digitaal: overzichtsfoto, detailfoto van de schade,
detail van mastnummer (indien aanwezig), foto van het
gehele object waar de schade op zichtbaar is;
- aanvullende gegevens aanleveren: sporen, woonadres nabij
schade;
- sticker leveren en op mast plakken met "Deze schade is in
behandeling bij <NAAM AANNEMER>, info:
<TELEFOONNUMMERAANNEMER>".
Het herstel van de schade vindt plaats op basis van de
bestekposten in dit bestek. Het proces rondom herstel van de
schade vindt plaats zoals beschreven in deel 3, 34.15.06.

104020 343099 Toeslag schade met spoed. st 15,00|F
Betreft toeslag bovenop post 104010. Van toepassing op een
schade waarbij de aannemer met spoed ter plaatse moet
zijn. De aannemer is binnen 2 uur na melding ter plaatse en
begonnen met werkzaamheden. Indien nodig dient de
lichtmast te worden afgekoppeld/afgezaagd en
afgevoerd te worden naar een erkende verwerkingsinstantie.
De situatie moet dusdanig worden achtergelaten dat er geen
gevaar is voor aanraking van voedingskabels of ander gevaar
voor derden/leken. Alle losse materialen dienen van de
locatie verwijderd en afgevoerd te worden.

Indien spoed van toepassing is wordt dit aangegeven door de
politie of gemeente en niet door burgers/bedrijven of de
opdrachtnemer.
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Toeslag plaatsen tijdelijke lichtmast en armatuur met spoed. st
Betreft: schades waarbij de opdrachtgever aan geeft dat de
verlichting binnen 24 uur weer moet functioneren. De
aannemer mag hierbij een tijdelijke lichtmast en armatuur
toepassen indien standaard materiaal niet aanwezig is
(bestaand armatuur hergebruiken indien mogelijk). Alle losse
materialen dienen van de locatie verwijderd en afgevoerd te
worden. Het toepassen van externe voedingsbron is niet van
toepassing. Definitief herstel vindt plaats conform eisen

schade afhandeling.

Toeslag plaatsen tijdelijk armatuur met spoed (op bestaande |st
lichtmast). Betreft: schades (alleen armatuur schade)

waarbij de opdrachtgever aan geeft dat de verlichting binnen

24 uur weer moet functioneren. De aannemer mag hierbij

een tijdelijk armatuur toepassen indien standaard armatuur

niet aanwezig is. Alle losse materialen dienen van de locatie
verwijderd en afgevoerd te worden. Het toepassen van

externe voedingsbron is niet van toepassing. Definitief herstel
vindt plaats conform eisen schade afhandeling.

Monteren losse lichtmastdeur st
Betreft: het incidenteel monteren van een losgeraakte
lichtmastdeur aan de mast.

Herstel dient plaats te vinden binnen 8 uur na melding. Incl.
voorrijkosten en klein materiaal voor montage.

Indien mastdeur ontbreekt of onbruikbaar is dient een
nieuwe mastdeur geleverd te worden conform
bestekspostnr. 306080 en 306090

Incl. het verwijderen en afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting van de bestaande lichtmastdeur indien
onbruikbaar.

OVERIGE

regisseren werkzaamheden netwerkbeheerder. keer
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Betreft: het regisseren, codrdineren en afhandelen van
werkzaamheden door de netbeheerder.

Omvang: kleine klussen tot 4 lichtmasten.
Hoeveelheidsbepaling: per lichtpunt per keer.

Tot deze post horen alle administratieve en financiéle
werkzaamheden voor het uit laten voeren van
werkzaamheden door de netbeheerder. O.a. vervangen,
verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van een aansluiting.
Dit geldt niet voor schades, zie bestekspost 413010 t/m
413030 .

De aannemer betaalt de kosten van de netbeheerder en
berekend deze bij de betalingstermijn 1 op 1 door aan de
opdrachtgever.

Tevens dient de aannemer het benodigde bodemrapport
conform CROW400 mee te leveren aan de netbeheerder. Dit
bodemrapport dient minstens te beschikken over:

1. Projectgegevens (voor welke aanvraag/case is dit
bodemrapport van toepassing);

2. Locatiegegevens (gebied dat is onderzocht, aangegeven
op een geografische kaart);

3. Veiligheidsklasse conform CROW400, te weten:

a. Basishygiene;

b.Veiligheidsklasse oranje;

c. Veiligheidsklasse rood;

d. Veiligheidsklasse zwart.

4. Advies

Een en ander volgens de richtlijn van de Netbeheerder.

Een kopie van dit bodemrapport moet aan de opdrachtgever
worden overhandigd.

regisseren werkzaamheden netwerkbeheerder. keer

Betreft: het regisseren, codrdineren en afhandelen van
werkzaamheden door de netbeheerder.

Omvang: 5 of meer lichtmasten.

Hoeveelheidsbepaling: per deelopdracht.

Tot deze post horen alle administratieve en financiéle
werkzaamheden voor het uit laten voeren van
werkzaamheden door de netbeheerder. O.a. veiligstellen,
verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van een aansluiting.
De aannemer betaalt de kosten van de netbeheerder en
berekent deze bij de betalingstermijn 1 op 1 door aan de
opdrachtgever.

Tevens dient de aannemer het benodigde bodemrapport
conform CROW400 mee te leveren aan de netbeheerder. Dit
bodemrapport dient minstens te beschikken over:

1. Projectgegevens (voor welke aanvraag/case is dit
bodemrapport van toepassing);

2. Locatiegegevens (gebied dat is onderzocht, aangegeven
op een geografische kaart);

3. Veiligheidsklasse conform CROW400, te weten:

a. Basishygiene;

b.Veiligheidsklasse oranje;

c. Veiligheidsklasse rood;

d. Veiligheidsklasse zwart.

4. Advies

Een en ander volgens de richtlijn van de Netbeheerder.

Een kopie van dit bodemrapport moet aan de opdrachtgever
worden overhandigd.

50,00 F

Aanvullend CROW400 onderzoek

Indien er meer CROW400 onderzoeken nodig zijn (bij
grootschalige vervanging) dan in bestekspost 105020
genoemd zijn kunnen de aanvullende CROW400 onderzoeken
afgeprijsd worden in deze bestekspost.

st 55,00 F

Bladnr. 13 van 52
29-03-2023

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW1477-140153

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

105040 (345099

2010

201010 [340101

201020 [340101

DEFICODE

EEN-
OMSCHRIJVING HEID
112/3/4|5/6

Aanvullend grondonderzoek keer

Betreft het regisseren, coérdineren en afhandelen van
aanvullend grondonderzoek wanneer het rapport in in
bestekspostnummer 105010, 105020 en 105030 aangeeft
dat er aanvullend grondonderzoek gedaan moet worden. De
kosten van dit onderzoek dienen bij de betalingstermijn 1 op
1 doorberekend te worden aan de opdrachtgever en maken
dus geen onderdeel uit van de prijs van deze bestekspost.
Een kopie van dit bodemrapport moet aan de opdrachtgever
worden overhandigd.

INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

Aanbrengen verlichtingsobject

Betreft incidenteel in deelopdracht aanbrengen/plaatsen van
lichtmasten en/of armaturen.

Situering: binnen de gemeentegrens.

Transportkosten, laden en lossen, verkeersmaatregelen en
eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen
te zijn inbegrepen.

Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost
nummers onder 2020 indien deze werkzaamheden niet zijn
inbegrepen in de prijzen van het netwerkbedrijf.

Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 3.
Uit te voeren grond t.b.v. mastgat:

-ontgraven;

-aanvullen;

-verdichten;

-eventueel inzaaien van gras;

Aanbrengen verlichtingsobject. st
Lichtmast: staal st
Nominale masthoogte: <=5 m

Aan te brengen onderdelen;

- verlichtingsarmatuur st
-lamp st
-aansluitsnoer st
-lichtmastnummer st

Grondstuk vullen met: brekerzand tot 5 cm onder deurtje. m3
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

1|Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf 34.13.08.
Aanbrengen verlichtingsobject. st
Lichtmast: staal st

Nominale masthoogte: >5<=8 m
Aan te brengen onderdelen;

- verlichtingsarmatuur st
-lamp st
-aansluitsnoer st
-lichtmastnummer st

Grondstuk vullen met: brekerzand tot 5 cm onder deurtje. m3
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

1|Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf 34.13.08

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2,00F

30,00 |F

15,00|F
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Aanbrengen verlichtingsobject. st
Lichtmast: staal st

Nominale masthoogte: > 8<=12m
Aan te brengen onderdelen;

- verlichtingsarmatuur st
-lamp st
-aansluitsnoer st
-lichtmastnummer st

Grondstuk vullen met: brekerzand tot 5 cm onder deurtje. m3
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf 34.13.08

Aanbrengen armaturen

Betreft incidenteel in deelopdracht aanbrengen/plaatsen van
armaturen. Het gaat om LED armaturen genoemd onder
bestekspostnummer 302 .

Situering: binnen de gemeentegrens.

Transportkosten, laden en lossen, verkeersmaatregelen en
eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen
te zijn inbegrepen.

Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 3.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st
Aanbrengen LED verlichtingsarmatuur.

Montagewijze: Opzet/opschuif.

Lichtpunthoogte: <=5 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: aansluitsnoer st
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st
Aanbrengen LED verlichtingsarmatuur.

Montagewijze: Opzet/opschuif.

Lichtpunthoogte: >5<=8 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: aansluitsnoer st
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st
Aanbrengen LED verlichtingsarmatuur.

Montagewijze: Opzet/opschuif.

Lichtpunthoogte: >8<=12m

Inclusief de volgende werkzaamheden: aansluitsnoer st
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.

Verwijderen verlichtingsobject

Betreft incidenteel in deelopdracht verwijderen van
verlichtingsobject.

Transportkosten, laden en lossen, verkeersmaatregelen
dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Uit te voeren grondwerk ten behoeve van mastgat:

- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- herstellen verharding en/of graszode;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2020.

Bladnr. 15 van 52

29-03-2023
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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201210 (340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 15,00|F
1 Verlichtingsobject:
Nominale masthoogte: <=5 m
3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;

- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot;
- verkeers- en straatnaamborden;
- mocht de directie waarde hechten aan de overige
materialen dan alles vervoeren naar de werf.
Overige materialen vervoeren naar: als de directie hier geen
waarde aan hecht naar erkend verwerkingsbedrijf.

1| Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en

verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.

Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf 34.13.08

[y

201220 (340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 7,00 F
2 Verlichtingsobject:
Nominale masthoogte: >5<=8 m
3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.
3 De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot;
- verkeers- en straatnaamborden;
- mocht de directie waarde hechten aan de overige
materialen dan alles vervoeren naar de werf.
Overige materialen vervoeren naar: als de directie hier geen
waarde aan hecht naar erkend verwerkingsbedrijf.
1| Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf 34.13.08

[y

201230 (340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 7,00|F
3 Verlichtingsobject:
Nominale masthoogte: >8<= 12 m
3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.
3 De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot;
- verkeers- en straatnaamborden;
- mocht de directie waarde hechten aan de overige
materialen dan alles vervoeren naar de werf.
Overige materialen vervoeren naar: als de directie hier geen
waarde aan hecht naar erkend verwerkingsbedrijf.
1| Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
1|Aanleveren revisiegegevens: volgens paragraaf 34.13.08



RAW1477-140153

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

2014

201410 (340104

201420 (340104

201430 (340104

DEFICODE
12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Vervangen verlichtingsobject

Betreft incidenteel in deelopdracht vervangen van een
verlichtingsobject.

Het vervangen van een schademast behoort ook tot deze
werkzaamheden.

Transportkosten, laden en lossen en verkeersmaatregelen
dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Materiaal leveren op besteksposten volgens hoofdstuk 3.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-vrijgraven mast;

-opvullen mastgat;

-verdichten;

-eventueel inzaaien van gras;

-eventueel overtollige grond afvoeren;

-herstellen graszoden;

-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2020.

Vervangen verlichtingsobject. st
Te verwijderen verlichtingsobject: st
Mast met een lichtpunthoogte <=5m.

De volgende onderdelen demonteren:

-verlichtingsarmatuur;

-aansluitsnoer;

-verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekspostnr. 2018.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot.

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <=5m.

- verlichtingsarmatuur; st
- lamp; st
- aansluitsnoer; st
- lichtmastnummer. st

Grondstuk vullen met: brekerzand tot 5 cm onder mastluik. 'm3

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedriif.
Vervangen verlichtingsobject. st
Te verwijderen verlichtingsobject: st

Mast met een lichtpunthoogte >5<=8 m.

De volgende onderdelen demonteren:

-verlichtingsarmatuur;

-aansluitsnoer;

-verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekspostnr. 2018.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedriif.
Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte >5<=8m.

- verlichtingsarmatuur; st
- lamp; st
- aansluitsnoer; st
- lichtmastnummer. st

Grondstuk vullen met: brekerzand tot 5 cm onder mastluik. 'm3

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.

Vervangen verlichtingsobject. st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

80,00 F

55,00 F

20,00 F
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Te verwijderen verlichtingsobject: st
Mast met een lichtpunthoogte >8<=12m.

De volgende onderdelen demonteren:

-verlichtingsarmatuur;

-aansluitsnoer;

-verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekspostnr. 2018.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedriif.
Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte >8<=12m.

- verlichtingsarmatuur; st
- lamp; st
- aansluitsnoer; st
- lichtmastnummer. st

Grondstuk vullen met: brekerzand tot 5 cm onder mastluik. | m3
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.

Vervangen armaturen

Betreft incidenteel in deelopdracht vervangen van
armaturen.

Situering: binnen de gemeentegrens.

Transportkosten, laden en lossen en verkeersmaatregelen
dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Materiaal leveren op besteksposten volgens hoofdstuk 3.

Vervangen verlichtingsarmatuur. st
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

, inclusief aansluitsnoer.

Aanbrengen LED armatuur. st
Montagewijze: opzet en opschuif.

Lichtpunthoogte: <=5 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -monteren
aansluitsnoer.

Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie paragraaf 01.17.01 in deel 3.

Vervangen verlichtingsarmatuur. st
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

, inclusief aansluitsnoer.

Aanbrengen LED armatuur. st
Montagewijze: opzet en opschuif.

Lichtpunthoogte: >5<=8 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -monteren
aansluitsnoer.

Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie paragraaf 01.17.01 in deel 3.

Vervangen verlichtingsarmatuur. st
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

, inclusief aansluitsnoer.

Aanbrengen LED armatuur st
Montagewijze: opzet en opschuif.

Lichtpunthoogte: >8<=12m

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: monteren
aansluitsnoer.

Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie paragraaf 01.17.01 in deel 3.

Verplaatsen verlichtingsobject

Betreft incidenteel in deelopdracht verplaatsen van
lichtmasten. Maximale afstand is 20 meter.
Eventueel aanwezige verkeers- en straatnaamborden
overzetten.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- ontgraven;

- aanvullen:

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- eventueel overtollige grond afvoeren;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2020.

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verlichtingsobject: bestaande stalen/aluminium mast inclusief
armatuur.

Nominale masthoogte: <=5 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: brekerzand. m3
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en

in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet

geschiedt door de Netbeheerder.

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verlichtingsobject: bestaande stalen/aluminium mast inclusief
armatuur.

Nominale masthoogte: >5<=8 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: ..... m3

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en
in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet
geschiedt door de Netbeheerder.

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verlichtingsobject: bestaande stalen/aluminium mast inclusief
armatuur.

Nominale masthoogte: >8<=12 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: brekerzand. m3

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en
in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet
geschiedt door de Netbeheerder.

Verwijderen/aanbrengen onverlichte bebording

Verwijderen verkeersborden. st
Betreft: het verwijderen van onverlichte verkeersborden en
straatnaamborden.

Afmeting: divers.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf of
hergebruiken volgens bestekspostnummer 201820.

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspostnr. 201810
vrijgekomen onverlichte verkeersborden en

straatnaamborden.
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De borden bevestigen aan: lichtmast.
Afmeting: divers.
Monteren met roestvaststalen trekband

Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen band

en mast, ter bescherming van mast.

Bestratingswerkzaamheden

Onderstaande posten worden gebruikt indien straatwerk
wordt uitgevoerd wat niet is inbegrepen in de
werkzaamheden van het netwerkbedrijf.

Opbreken straatbaksteen.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf.

Totale breedte tot 1,5 m

Straatbakstenen diverse formaten in diverse verbanden.

9| |Opgebroken stenen terzijde opslaan.
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.

202040

Opbreken betonstraatstenen.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf.

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen diverse formaten in diverse verbanden.

9| |Opgebroken stenen terzijde opslaan.
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.

202050

Opbreken betontegels.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf.

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels diverse formaten in diverse verbanden.

9| |Opgebroken tegels terzijde opslaan.
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.

202060

Aanbrengen straatbakstenen.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf.
Straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 202010
Totale breedte tot 1,50 m

In diverse verbanden.

Op zandbed

4|Afstrooien en invegen met brekerzand 0.2 mm tot 2 mm.

Aanbrengen betonstraatstenen.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

Totale breedte tot 1,50 m

In diverse verbanden.

Op zandbed

Betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 202020

4|Afstrooien en invegen met brekerzand 0.2 mm tot 2 mm.

Aanbrengen betontegels.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf.

Totale breedte tot 1,50 m

Diverse verbanden

Op zandbed

Betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr. 202030

4|Afstrooien en invegen met brekerzand 0.2 mm tot 2 mm.
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Objectnummer
Aanbrengen objectnummer. st

Betreft incidenteel aanbrengen objectnummer tijdens
preventief en correctief onderhoud volgens paragraaf
34.12.08 in deel 3.

Een enkel en dubbel cijfer wordt gezien als één

objectnummer.
Voorbereiden oppervlak: zie paragraaf 34.12.08 in deel 3.
Aanbrengen objectnummer: - Scotchlite 580-10 wit (og). st

- Afmeting cijfervlakje (als voorbeeld buiten)

enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Plaats van aanbrengen: aan straatzijde op een hoogte van
2,00 meter boven maaiveld.

Revisiewerk

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. st
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Betreft: het in deelopdracht inmeten en aanleveren in Excel
formaat van de X-Y codrdinaten van een lichtmast.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.

Diversen

Aanbrengen oranje banden lichtmast. st
Aanbrengen van 2 stuks oranje banden op een lichtmast met
verf RAL 2004.

Breedte banden: 0,30 m

LEVEREN MATERIALEN
voor alle vermelde materialen dient te worden gelezen "of
gelijkwaardig".

MASTEN EN UITHOUDERS

Masten van staal

Stalen masten en uithouders dienen te voldoen aan de eisen
zoals omschreven in paragraaf 34.16.01.

Uithouders voor de masten apart te leveren volgens
bestekspost.

Leveren lichtmast. st
Stalen conische paaltopmast volgens tekening N10.0400.20.
Inclusief montagerail. st
Leveren: op plaats verwerking.

Lichtmast van staal st

Uitvoeringsvorm: conisch paaltop
Lichtpunthoogte 4,0 m.
Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01.
RAL kleur 6009.

1|Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 0,80 m
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OMSCHRIJVING

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische paaltopmast volgens tekening
N10.0400.30, inclusief montagerail.

Inclusief montagerail.
Leveren: op plaats verwerking.
Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd paaltop.

Lichtpunthoogte 4,0 m.
Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01.

RAL kleur 6009/9005.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast.

Stalen conische paaltopmast volgens tekening N10.0500.10.

Inclusief montagerail.
Leveren: op plaats verwerking.
Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd paaltop.

Lichtpunthoogte 4,0 m.
Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01

RAL kleur 6009.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1.0 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast.

Stalen conische paaltopmast volgens tekening N10.0400.10.

Inclusief montagerail.
Leveren: op plaats verwerking.
Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd paaltop.

Lichtpunthoogte 5,0 m.
Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt thermisch
Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast volgens tekening
N10.0600.40.geschikt voor montage enkele uithouder.

Inclusief montagerail.
Leveren: op plaats verwerking.
Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Lichtpunthoogte 6,0 m.
Zonder uithouder
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mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnr.301110

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01
RAL kleur 6009.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,13 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrischemast volgens tekening N10.0800.20
geschikt voor montage enkele uithouder.

Inclusief montagerail.

Leveren: op plaats verwerking.
Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .
Lichtpunthoogte 8,0 m.

Zonder uithouder

mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnr. 301110

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01
RAL kleur 6009/7024

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrischemast volgens tekening N10.0800.40
geschikt voor montage dubbele uithouder.

Inclusief montagerail.

Leveren: op plaats verwerking.
Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .
Lichtpunthoogte 8,0 m.

Zonder uithouder

mast geschikt voor montage dubbele uithouder volgens
bestekspostnr. 301120

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01
RAL kleur 6009/7024

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast.

Stalen conische gebogen mast volgens tekening
N10.0800.60..

Inclusief montagerail.

Leveren: op plaats verwerking.
Lichtmast van staal
Uitvoeringsvorm: conisch gebogen.
Lichtpunthoogte 8,0 m.

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01
RAL kleur 6009/7024
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Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast. st

Stalen cilindrischemast volgens tekening N10.1000.20
geschikt voor montage enkele uithouder.

Inclusief montagerail. st
Leveren: op plaats verwerking.
Lichtmast van staal st

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .
Lichtpunthoogte 10,0 m.
Zonder uithouder

mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnr. 301110

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01
RAL kleur 6009/7024

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,61 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast. st

Stalen cilindrischemast volgens tekening N10100.40 geschikt
voor montage dubbele uithouder.

Inclusief montagerail. st
Leveren: op plaats verwerking.
Lichtmast van staal st

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd .
Lichtpunthoogte10,0 m.

Zonder uithouder

mast geschikt voor montage dubbele uithouder volgens
bestekspostnr. 301120

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01

RAL kleur 6009/7024

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,61 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren enkele uithouder 1500 mm. st
Leveren op plaats verwerking.

Uithouderlengte: 1500 mm

Uithouderhoogte: 1150 mm

Leveren enkele stalen uithouder volgens tekening

N10.9010.20

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals

omschreven in artikel 34.16.01

RAL kleur 6009/7024
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Leveren dubbele uithouder 2 x 1500 mm.

Leveren op plaats verwerking.
Uithouderlengte: 2 x 1500 mm
Uithouderhoogte: 1150 mm

Leveren dubbele uithouder uithouder volgens tekening

N10.9020.10

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals

omschreven in artikel 34.16.01
RAL kleur 6009/7024

Leveren lichtmast.

Gietijzeren paaltopmast volgens tekening 13.00.907

fabrikaat De Nood.

Inclusief montagerail.

Leveren: op plaats verwerking.
Lichtmast van gietijzer

Uitvoeringsvorm: speciaal, zie tekening N.10.310.10

Lichtpunthoogte 3,1 m
Zonder uithouder

Beschermingswijze: gelakt met roestwerende menie, primer

en eindlaag.
RAL kleur 6009.

Leveren gevelsteun gietijzer fabrikaat De Nood
Leveren: op plaats van verwerking.

Leveren gevelsteun van gietijzer

Fabrikaat De Nood type Heusden

Uitvoeringsvorm: 53 cm

Beschermingswijze: gelakt met roestwerende menie, primer

en eindlaag.
RAL kleur 6009.

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische gebogen mast volgens tekening

6282523004A.
Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd gebogen

Lichtpunthoogte 6,0 m
Met vaste gebogen uithouder
Uithouderlengte: circa 0,80 m

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01.

RAL kleur 6009

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast.

Stalen conische gebogen mast volgens tekening

62.1892.3001.
Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch gebogen

Lichtpunthoogte 6,0 m
Met vaste gebogen uithouder
Uithouderlengte: circal,76 m
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Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01
RAL kleur 6009

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,50 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast.

Stalen conische mast volgens tekening 90.1602.0009.
Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Lichtpunthoogte 6,0 m

Zonder uithouder

mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnr. 301190
Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals

omschreven in paragraaf 34.16.01.
RAL kleur 6009

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren lichtmast.

Stalen conische mast volgens tekening 6283046850.
Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Lichtpunthoogte 6,0 m en 8,0 m

Zonder uithouder

mast geschikt voor montage van twee uithouders volgens
bestekspostnr. 301190

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in paragraaf 34.16.01

RAL kleur 6009

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 p.

Leveren enkele uithouder Azur S1000 t.b.v. Harmony 1
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren enkele stalen uithouder volgens tekening Azur +
Harmony

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34.16.01

RAL kleur 9005

ARMATUREN
Philips

Leveren verlichtingsarmatuur.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st
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Leverancier Philips, type BGP501 Iridium Gen4 st
Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 740

-lumen: tussen 1200 en 5000

-optiek: nader te bepalen

-kap standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 306010
geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver (350 |st
mA) dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.06 in
deel 3.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Leverancier Philips, type BGP660 Harmony 1 st
Armatuur specificaties:

-lichtkleur:

-lumen: 3300

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver (350 |st
mA) dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.06 in
deel 3.

Leveren op plaats van verwerking
De Nood

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Leverancier Karels, type Vondel LED st
Armatuur specificaties:

-lumen: 1200

kleur:3000K

-kap: RAL6009 (standaard) excl. de koperen onderdelen

-optiek: lens V

-gepareld glas

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 306010
geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver (350 |st
mA) dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.06 in
deel 3.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Leverancier Karels, type Vondel LED st
Armatuur specificaties:

-lumen: 3000

kleur:3000K

-kap: RAL6009 (standaard) excl. de koperen onderdelen
-optiek: primaire en secundaire spiegel

-helder glas/ronde kap

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 306010
geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver (350

mA) dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.06 in st
deel 3.

Leveren op plaats van verwerking
Schréder

Leveren verlichtingsarmatuur. st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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3,00 F

20,00 |F
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Leverancier Schréder, type Alura LED

Armatuur specificaties:

-lumen: 2600

-kleur: NW

-optiek: 5068

-kap standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 306010
geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver (350
mA) dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.06 in
deel 3.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Leverancier Schréder, type ValentinoLED

Armatuur specificaties:

-lumen:2200

-kleur: WW

-optiek: 5068

-kap RAL 6009

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 306010
geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver (350
mA) dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.06 in
deel 3.

Leveren op plaats van verwerking

Lightronics

Leveren verlichtingsarmatuur.

LeverancierLightronics, type Luz

Armatuur specificaties:

-lumen:1600-2150

-kleur: 4000K

-optiek: C7

-kap standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 306010
geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver (350
mA) dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.06 in
deel 3.

Leveren op plaats van verwerking

LAMPEN

Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde
verwijderingsbijdrage.

Alle lampen leveren op de plaats van verwerking.

Fluorescentielampen

Leveren lamp.
Lamp
PL-L18W 4p/840

Leveren lamp.
Lamp
PL-L Xtra Polar 24W 4p/840

Leveren lamp.
Lamp
PL-L Xtra Polar36W 4p/840

EEN-
HEID
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st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st
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Leveren lamp.
Lamp
PL-L Xtra Polar 55W 4p/840

Leveren lamp.
Lamp
PL-L26W 4p/840

Leveren lamp.
Lamp
PL-L Xtra 32W 4p/840

Leveren lamp.
Lamp
PL-L Xtra 42W 4p/840

Leveren lamp.
Lamp
PL-S 9W 2p/840

Leveren lamp.
Lamp
PL-S 11W 2p/840

Leveren lamp.
Lamp
PL-C Xtra 26W 2p/840

Leveren lamp.
Lamp
DULUX-F 24W 2p/840

Leveren lamp.
Lamp
TL-D Super 80 18W/840

Leveren lamp.
Lamp
PLL-L Xtra 24W 4p/840

Leveren lamp.
Lamp
PLL-L Xtra 36W 4p/840

Leveren lamp.
Lamp
PLL-L Xtra 55W 4p/840

Hogedruk Natriumlampen

Leveren lamp.
Lamp
SON-I PIA Plus 50W

Leveren lamp.
Lamp
SON-I PIA Plus 70W

EEN-
HEID
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Leveren lamp.
Lamp
SON PIA Plus70W

Leveren lamp.
Lamp
SON APIA Plus Xtra 70W

Leveren lamp.
Lamp
SON-T APIA Plus Xtra 50W

Leveren lamp.
Lamp
SON-T APIA Plus Xtra70W

Leveren lamp.
Lamp
SON-T APIA Plus Xtra 100W

Leveren lamp.
Lamp
SON-T APIA Plus Xtra 150W

Diverse lampen

Leveren lamp.
Lamp
CDM-T Elite 35W/930

Leveren lamp.
Lamp
CDM-T 35W/830

Leveren lamp.
Lamp
CDM-TD 70W/830

Leveren lamp.
Lamp
CDM-T Elite 150W/930

Leveren lamp.
Lamp
CDM-TD 70W830

Leveren lamp.
Lamp
CDM-T 150W830

Leveren lamp.
Lamp
CDM-Tm Mini 20W PGJ5/830

Leveren lamp.
Lamp
CDM-TT Plus 70W828

EEN-
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Leveren lamp.
Lamp
CDM-ET Plus 70W828

Leveren lamp.
Lamp
HPI-T Plus 2000W

Leveren lamp.
Lamp
MHN-LA 2000W/742

VOORSCHAKELAPPARATUUR
Alle VSA leveren op de plaats van verwerking

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur
Elektronisch VSA Philips type HF-Performer III 18 PL-L

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur
Elektronisch VSA Philips type HF-Performer III 24 PL-L

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur
Elektronisch VSA Philips type HF-Performer III 36PL-L

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur
Elektronisch VSA Philips type HF-Performer III 55 PL-L

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur
Elektronisch VSA Philips type HF-Performer III 32 PL-T

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur
Elektronisch VSA Philips type HF-Performer III 42 PL-T

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur
Elektronisch VSA Philips type HID-BSN 70W

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur
Elektronisch VSA Philips type HID-BSN 100W

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur
Elektronisch VSA Philips type HID-BSN 150W

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur
Driver iGuzinni type WOW BH33

Dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.04 in deel

3.

I aviaran vinarerhalalannaratine

EEN- HOEVEELHEID
HEID | RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Voorschakelapparatuur st

Driver iGuzinni type WOW BH36
Dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.04 in deel
3.

Leveren voorschakelapparatuur. st
Voorschakelapparatuur st
Driver iGuzinni type WOW BH38

Dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.04 in deel

3.

DIVERSEN
Leveren aansluitsnoer. m
Aansluitsnoer m

Eldra RTPR 3 x 1,5 mm2.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren starter Ecoclick S10 4-65W st
Leveren starter Philips Ecoclick S10 4-65W SIN (og)

Leveren starter Ecoclick S2-22W st
Leveren starter Philips Ecoclick S2 4-22W SIN (og)

Leveren zekering 6A. st
Leveren zekering automatische schroefzekering

Leveren zekering K2 25A. st
Leveren zekering K2 25A porselein

Leveren bordje hoogspanning st
Leveren bordje hoogspanning

Leveren grond. m3
Grondsoort: brekerzand voor het aanvullen van het m3
grondstuk in de lichtmast.

Leveren op de plaats van verwerking bij de in deelopdracht
opgedragen lichtmasten waarbij het zand opgevuld dient te
worden tot 5 cm onder het mastdeurtje.

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van de verwerkte
hoeveelheid. Brekerzand dient te voldoen aan de eisen

genoemd onder Bouwstoffen in hoofdstuk 83.26.03 van de
Standaard 2020.

Leveren opdek deurtje 400 x 85 mm st
Leveren stalen opdek deurtje afmeting 400 x 85 mm voor
masthoogte <=6m.

RAL kleur nader te bepalen

Leveren op plaats verwerking,

Leveren opdek deurtje 600 x1155 mm st
Leveren stalen opdek deurtje afmeting 600 x115 mm voor
masthoogte >6 <=10m.

RAL kleur nader te bepalen

Leveren op plaats verwerking,

Leveren enkelvoudige zuilkast 2RVS30 st
Leveren RVS enkelvoudige zuilkast 2RVS30

Fabrikaat Faget.

RAL kleur standaard (RAL 7032)

Leveren op plaats van verwerking

Bladnr. 32 van 52
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Leveren enkelvoudige zuilkast 2RVS31 st
Leveren RVS enkelvoudige zuilkast 2RVS31

Fabrikaat Faget.

RAL kleur standaard (RAL 7032)

Leveren op plaats van verwerking

TBS WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg
met de directie.

WERKNEMERS

Tijdens normale uren

Bijzonderheden:

onder normale uren worden verstaan de uren op werkdagen
tussen 7.00 en 18.00 uur.

Ter beschikking stellen van werknemers. uur

Werknemers: Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf,
grondwerker inclusief (hand)gereedschap

Ter beschikking stellen van werknemers. uur

Werknemers: Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
inclusief (hand)gereedschap en montagebus

Ter beschikking stellen van werknemers. uur
Werknemers: werkvoorbereider

Buiten normale uren

Bijzonderheden:

buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur('s-nachts)
en van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

Ter beschikking stellen van werknemers. uur

Werknemers: Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf,
grondwerker inclusief (hand)gereedschap

Ter beschikking stellen van werknemers. uur
Werknemers: Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
inclusief (hand)gereedschap en montagebus

MATERIEEL

Tijdens normale uren

Bijzonderheden:

onder normale uren worden verstaan de uren op werkdagen
tussen 7.00 en 18.00 uur.

Ter beschikking stellen van een hoogwerker 0-12 m incl. uur
bediening
Werkhoogte tot 12 m.

Ter beschikking stellen van een kraanwagen incl. bediening |uur

Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur
Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals

lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de
gemeente.

Laadvermogen: ten minste 5 ton

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2,00F

20,00 |F

65,00 F

7,00|F

7,00|F

7,00 F

40,00|F

15,00 F

15,00 F

Bladnr. 33 van 52
29-03-2023

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW1477-140153

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

4112

411210 (101299

411220 (101299

412

4121

412110 340299

4122

412210 340399

413

413010 |349999

DEFICODE
112/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Buiten normale uren

Bijzonderheden:

buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur('s-nachts)
en van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

Ter beschikking stellen. van een hoogwerker 0-12 m incl. uur
bediening
Werkhoogte tot 12 m.

Ter beschikking stellen van een kraanwagen incl. bediening |uur
MATERIAAL

Ter beschikking stellen lichtmast

Ter beschikking stellen van een tijdelijke lichtmast als gevolg st
van een aanrijding. Als gevolg van een aanrijding dient de
aannemer, indien de nieuwe lichtmast niet voorradig is, een
lichtmast tijdelijk ter beschikking te stellen van 4,00 m t/m
10,00 m.

Het vervangen van de schademast met de tijdelijke mast
dient verrekend te worden op bestekspostnr. 2014 en verder.
De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet
worden.

De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf
het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van
een nieuwe mast (afhankelijk van leveringstermijn).

Ter beschikking stellen armatuur

Ter beschikking stellen armatuur als gevolg van een st
aanrijding. Als gevolg van een aanrijding dient de aannemer,
indien het nieuwe armatuur niet voorradig is, een armatuur
tijdelijk ter beschikking te stellen.

Het vervangen van de armatuur dient verrekend te worden
op bestekspostnr. 2016 en verder. De lampkleur in het
armatuur dient hetzelfde te zijn als die van in de buurt
aanwezige armaturen. De directie bepaalt of er een tijdelijke
armatuur geplaatst moet worden.

De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is:
vanaf het moment van plaatsing tot het moment van
plaatsen van een nieuw armatuur (afhankelijk van
leveringstermijn).

AANSLUITTARIEVEN NETWERK

De aannemer verzorgt de aanvraag bij de netwerkbeheerder
en financiéle afhandeling daarvan met betrekking tot
schades.

Het gehele traject van de schade dient ontzorgt te worden
door de aannemer. Indien er, in opdracht van de directie,
een tijdelijke lichtmast geplaatst is en deze lichtmast later
wordt

uitgewisseld dient de aannemer deze aanvraag ook te
verzorgen.

Veilig stellen na aanrijding. st
Wanneer een aansluiting 1 x 6 A op het geschakeld LS-net
moet worden afgesloten door het “veilig stellen” van een
lichtmast bij een aanrijding. Dit tarief geldt zowel binnen als
buiten werktijd.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Heraansluiten na aanrijding

Wanneer een aansluiting 1 x 6 A op het geschakeld LS-net
opnieuw moet worden aangesloten na een aanrijding. Dit
tarief geldt zowel binnen als buiten werktijd.

Heraansluiten na aanrijding incl. aansluitblok.

Wanneer een aansluiting 1 x 6 A op het geschakeld LS-net
opnieuw moet worden aangesloten incl. aansluitblok na een
aanrijding. Dit tarief geldt zowel binnen als buiten werktijd.

VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: Uitvoeren (onderhouds)werkzaamheden
aan de openbare verlichting.

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96a/96b figuurnummer 37c.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h
Met materiaal van de aannemer

EEN-
HEID

st

keer
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4,00/F
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3. BEPALINGEN
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard'
uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Voor zover met de Standaard 2020 of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, behoren hiertoe mede als
waren zij er letterlijk in opgenomen:

a.NEN-EN 50110-1:2013, bedrijfsvoering van elektrische installaties;

b.NEN 3140:2015 + A1, laagspanningsinstallatie- bepalingen voor veilige werkzaamheden inspectie en
onderhoud;

c.Masten dienen te voldoen aan NEN-EN-40, en eventuele uithouders moeten voldoen aan: Klasse 2 maximaal
6% horizontale afwijking;

d.NEN 1010; 2020;

e. de actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door
TenneT;

f. CROW uitgave Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005;

g. CROW publicaties "Veilig werken aan wegen";

h. voorschriften gemeente " Algemene Verordening Ondergrondse Infra" (AVOI);

i. voorschriften gemeente "Werk in uitvoering in nabijheid bomen" inclusief APV;

j. NEN-EN-40 voor lichtmasten;

k. de veiligheidsvoorschriften "Voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door Essent
Transport".

Voor alle bovengenoemde documenten/normen/stukken geldt dat altijd de meest recente versie van toepassing
is.

KORTINGEN
In artikel 010114 zijn prestatie eisen benoemd, hieronder een opsomming van de korting.

Voor normale storingen en schades (lid 010114 01) geldt een korting per werkdag overschrijding van € 50,00
per storing of schade.

Voor urgente storingen en schades (lid 010114 02) geldt een korting per uur overschrijding van € 50,00 per
storing of schade.

Voor het niet tijdig doorgeven van een ondergrondse storing (lid 010114 03) geldt een korting per werkdag
overschrijding van € 50,00 per door te geven storing.

Voor het niet tijdig leveren van de prestaties genoemd in lid 010114 05 t/m 6 en 08 t/m 12 geldt per werkdag
overschrijding per klus, storing of schade een korting van € 50,00.

Voor het niet tijdig uitvoeren van een werk conform lid 010114 07 geldt per werkdag overschrijding een korting
van € 250,00.

Kortingen worden maandelijks verrekend met de maandfactuur - termijn.
PRESTATIE EISEN

Bovengrondse storingen/schades welke niet urgent zijn dienen binnen 10 werkdagen definitief hersteld te zijn. Is
het niet mogelijk een storing binnen 10 werkdagen te herstellen dan wordt in overleg met de directie bezien of er
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een tijdelijk herstel moet plaats vinden.

Bovengrondse storingen/schades welke urgent zijn dient er binnen 2 uur na melding aangevangen te worden met
het herstel op de locatie. Een urgente storing wordt aangegeven door opdrachtgever.

Ondergrondse storingen worden dezelfde werkdag doorgezet naar de beheerder (NLI) middels een mail of per
sms.

Een intake van een schade wordt binnen 5 werkdagen verwerkt in het beheersysteem van de opdrachtgever.

Offertes voor deelopdrachten t/m 5 stuks dienen binnen 5 werkdagen na aanvraag te zijn ingediend bij de
opdrachtgever. Deze wordt dan ook binnen 5 werkdagen beantwoord door de opdrachtgever.

Na definitieve opdracht voor deelopdrachten t/m 5 stuks en voor grotere werken, stelt de opdrachtnemer een
planning op. Deze planning dient binnen 5 werkdagen na definitieve opdracht ingediend te zijn bij de
opdrachtgever.

De planning uit lid 06 is hard. U dient in de planning dus rekening te houden met de doorlooptijden van Enexis
en dus een veilige marge te hanteren. Het niet halen van de opleverdatum (werk buiten klaar) is leidend voor
eventuele kortingen.

Mutaties n.a.v. storingen en schades moeten binnen 24 uur zichtbaar zijn in het beheersysteem van de
gemeente.

De pro forma factuur dient binnen 2 werkdagen na het aflopen van de voorgaande maand via het beheersysteem
van de gemeente te zijn ingediend bij de beheerder. Deze beoordeelt de factuur en zet die door naar de
opdrachtgever.

Rapportage van remplace dient binnen 5 werkdagen bij de opdrachtgever te zijn ingediend waarna tot facturatie
kan worden overgegaan.

Revisie van deelopdrachten dient binnen 5 werkdagen na het beéindigen van het werk bij de beheerder te zijn
ingediend.

SMART communicatie op vragen gesteld door opdrachtgever. Vragen worden ontvangen per telefoon of per e-
mail. Verwacht wordt dat de opdrachtnemer binnen 48 uur SMART reageert op deze vragen. Een bevestiging van
ontvangst van een vraag wordt niet beschouwd als een SMART reactie.

WERKTIIDEN

Op werkdagen (maandag t/m vrijdag en dus niet zon- en feestdagen) zijn de toegestane werktijden van 7.00 uur
tot 19.00 uur.

Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met, en na toestemming van de
directie (m.u.v. korte uitvoeringstermijnen bij schades e.d.)

WERKWIJZE DEELOPDRACHTEN

De opdrachtgever zal in algemene zin werkzaamheden afroepen. De aannemer zal een offerte opstellen in het
beheersysteem van de gemeente voor klussen (werkorders). Bij storingen en schades wordt van de aannemer
verwacht dat hij zonder deelopdracht het werk gaat/kan uitvoeren (incl. benodigd materiaal). De werkzaamheden
komen op dusdanige

regelmatige basis voor dat hier geen aparte deelopdrachten voor wordt gegeven.

Voor afrekening van de werkzaamheden uit lid 01 dient de aannemer een voorstel factuur in bij de opdrachtgever
via het beheersysteem van de gemeente. Na goedkeuring van de factuur zal de betaling worden uitgevoerd
conform bestek.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM EN RISICOREGELING

BETALING / INDIENEN DECLARATIES
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In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat pas tot betaling aan de
aannemer zal worden overgegaan nadat de aannemer een declaratie voorzien van het kenmerknummer van
de opdrachtbrief, heeft ingediend bij de gemeente.

Declaraties m.b.t. storingen en kleine klussen (tot 5 st) dienen maandelijks ingediend te worden via het
beheersysteem van de gemeente. Hierbij moet in ieder geval de locatie van de storing(en) vermeld staan.
Overige declaraties (0.a.. schades, vervangingen) dienen binnen 10 werkdagen na oplevering van het werk bij de
opdrachtgever ontvangen te zijn via het beheersysteem van de gemeente.

Declaraties worden gezien als rapportage zoals genoemd in artikel 01.01.02 lid 01 van deel 3 van dit bestek.
EXTRA
COMMUNICATIE

De voer- en schrijftaal moet de Nederlandse taal zijn, dit geldt tevens voor alle te verstrekken gegevens. Tijdens
de uitvoering van het werk is de Nederlandse taal de voertaal. Bij alle werkzaamheden tijdens de voorbereiding
en uitvoering moet het aanspreekpunt ten allen tijden aanwezig zijn en volledig de Nederlandse taal in woord en
geschrift beheersen

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het twee maandelijks inplannen van een vergadering met de beherende
partij (Nederlands Licht Instituut) en de opdrachtnemer. Van de aannemer is minimaal de uitvoerder en
contractmanager aanwezig. Alle informatie kan dan live uit het beheersysteem van de gemeente worden
geraadpleegd (facturatie gevuld door opdrachtnemer, openstaande klachten, prestatie doorlooptijden, kortingen
op het werk). Daarnaast is er een lijst en planning aanwezig van lopende projecten.

BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

ALGEMEEN

Het bepaalde in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na opdrachtverlening) wordt uitgegaan van vaste verrekenprijzen zoals
deze door de aannemer zijn ingediend bij de inschrijving. Vanaf 12 maanden na opdrachtverlening vindt voor het
eerst een indexering plaats.

Wijziging in lonen, brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks op basis van
contractjaren plaats. Alle in de inschrijfstaat genoemde eenheidsprijzen worden verhoogd met de CBS indexering
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100.

Per drie (3) maanden worden deze indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te vinden op
www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende tabel dient de opvolgende tabel op basis van grond-, weg- en
waterbouw te worden gevolgd.

Aannemer dient het indexeringsvoorstel 3 maanden voor einde contractjaar voor te leggen aan de directie.

In geval van een negatieve indexatie zal de directie 3 maanden voor einde contractjaar een indexeringsvoorstel
voorleggen.

De geindexeerde prijzen gelden voor een periode van 12 maanden.
BETALINGSREGELING: DECLARATIES
INDIENEN TERMIINSTAAT

In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat pas tot betaling aan de
aannemer zal worden overgegaan nadat de aannemer een declaratie voorzien van het kenmerknummer van
de opdrachtbrief, heeft ingediend bij de gemeente.

Declaraties m.b.t. storingen en kleine klussen (tot 5 st) dienen maandelijks ingediend te worden via het
beheersysteem van de gemeente. Hierbij moet in ieder geval de locatie van de storing(en) vermeld staan.
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Overige declaraties (0.a.. schades, vervangingen) dienen binnen 10 werkdagen na oplevering van het werk bij de
opdrachtgever ontvangen te zijn via het beheersysteem van de gemeente.

Declaraties worden gezien als rapportage zoals genoemd in artikel 01.01.02 van deel 3 van dit bestek.
BIJDRAGEN
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
KABELS EN LEIDINGEN

INFORMATIEOVERDRACHT

In afwijking van hoofdstuk 01.09.02 lid 01 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten
aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder.

VERZEKERINGEN
VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, een aansprakelijkheidsverzekering (AVB) af te sluiten die in zijn algemeenheid de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient te verzekeren voor door derden geleden schade, waaronder ook
de aansprakelijkheid voor door derden

geleden schade die volgt uit de werkzaamheden voor een bedrag van maximaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis.

De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zal ten laste
komen van de partij die aansprakelijk is voor de schade.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt uiterlijk bij de eerste
bouwbespreking te overhandigen aan de opdrachtgever.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- alle vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer en dienen te worden afgevoerd naar een
erkende verwerkingsinrichting.

- acceptatiebonnen moeten worden ingeleverd bij de directie voordat er tot verrekening kan worden
overgegaan.

Tot het vervoeren van materialen naar een erkende verwerkingsinrichting behoort tevens het voldoen van de
kosten welke de inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen. Deze kosten dienen bij de
verwijdering van materialen inbegrepen te zijn. Het bewijs van ontvangst als beschreven in artikel 34.13.04 van
de standaard 2020 dient bij de maandelijkse termijnstaten te worden gevoegd en is onderdeel van de
documentatie.
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Afwijkingen op lid 01 worden door de opdrachtgever bij verstrekken van de deelopdracht bekend gemaakt. In dit
geval dienen de materialen afgevoerd te worden naar een nader te bepalen locatie. Er dient zorgvuldig worden
omgegaan met deze materialen omdat deze zijn bedoeld voor hergebruik.

VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde aangewezen
gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de gemeentelijke opslagplaats
om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.

Bij (aanrijd)schades en vernielingen nog bruikbare materialen hergebruiken.
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1
werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie
onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering
volgend op de inlichting van de directie

het definitieve plan aanbieden.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coérdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de opdrachtnemer.

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de codrdinatietaken voor
de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

- opnemen en aanbrengen openbare verlichting door derden;

- leggen en verleggen kabels en leidingen door nutsbedrijven;

- werkzaamheden in opdracht van of door de netbeheerder i.v.m. afkoppelen van lichtmasten en/of aansluiten
van meetverdeelkasten;

- verwijderen of plaatsen van reclameborden, abri's en masten Bewegwijzeringsdienst (NBD);

- alle civieltechnische werkzaamheden;

- evenementen (0.a. weekmarkt, kermis, carnaval);

- werkzaamheden aan groenvoorzieningen.

De opdrachtnemer dient kennis te nemen van de opsomming genoemd in lid 01. De opdrachtnemer dient in elk
overleg na te vragen of er wijzigingen zijn m.b.t. de punten in lid 01.

TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN
LAS- EN LICHTMASTGATEN

Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken
van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING
LAS- EN LICHTMASTGATEN

Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter
uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf -
hart riool).

Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag
van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden
voorzien van een deugdelijke afzetting.

Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters
en dergelijke altijd bereikbaar zijn.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding
maken aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN
GRONDWERK

Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.

TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
EISEN EN UITVOERING
AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde
lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel
worden onderstopt.

Laagspanningskabels voor de openbare verlichting worden indien geen apart tracé is gereserveerd, naast de
laagspanningskabels van het energiedistributiebedrijf gelegd.

Grondkabel tbv het aansluiten van lichtobjecten dient met de volgende slagen en/of overlengte te worden
aangebracht:

- T.p.v. de mof: 0,75 m

- T.p.v. de lichtmast (kabelgat): 1,50 m

- In de mast: 0,75 m
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Grondkabels tbv het hoofdnet dienen met de volgende slagen en/of overlengte te worden aangebracht:
- T.p.v. de meetverdeelkast: 2,00 m
- T.p.v. voor aftakking: 1,00 m

RELATIE MET NETBEHEERDER EN MEETBEDRIJF

Het is de aannemer niet toegestaan zonder toestemming van de netbeheerder aan het bestaande openbare
verlichtingsnet te werken.

De werkzaamheden in dit bestek met betrekking tot de schadeafhandeling,, die door de netbeheerder moeten
worden uitgevoerd, dienen door de aannemer te worden gecoérdineerd.

De installatietekening en de gereedmelding van de OVL-installatie dienen door de aannemer te worden verzorgd.
De ondergrondse infrastructuur wordt opgegeven door de netbeheerder. De hiervoor benodigde materialen
worden bij de netbeheerder ingekocht en afgerekend. Alle vrijkomende materialen worden afgevoerd in overleg
met de netbeheerder. Stagnatie

van het werk door werkzaamheden van de netbeheerder kan niet leiden tot meerkosten voor de opdrachtgever
maar is voor rekening van de aannemer.

KABELWERK, RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIE

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen en vrijwaart derden van de
gevolgen van ondeugdelijk gemaakte moffen.

Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een periode van vijf jaar na de
oplevering.

TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERLICHTING
ALGEMEEN
BEGRIPPEN

Mast bestaande uit één of meer delen: een schacht, eventueel met opzetstuk, en indien noodzakelijk een
uithouder bestemd voor het dragen van één of meerverlichtingsarmaturen. Masten voor lijnverlichting
zijn hieronder niet begrepen.

Onder klein materiaal wordt verstaan: vorkklemmen, zekering, passchroef, zekeringhouder, persklemmen,
bouten. Voldoende snoer type QWPK of RTPR 3x1,5mma2.

Onder definitief herstel van schades wordt verstaan het herstel van een schade met de (standaard) materialen uit
het bestek zodat de mast/armatuur niet opnieuw vervangen hoeft te worden.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

Tot de te onderhouden installatie behoren onderdelen zoals:
- Lichtmasten;

- Armaturen;

- Voorschakelapparaten;

- Drivers;

- Lampen en LED;

- Kabels en leidingen (bedrading) in lichtmasten en armaturen;
- Klein materiaal (zekering, snoer);

- Mastdeuren;

- Bijzondere verlichting;

- Abri's;

- Fietsenstallingen;

- Grondspots;

- ANWB wegwijzers;

- tunnelverlichting.
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Indien in deze voorwaarden leveringen en werkzaamheden niet mochten zijn omschreven welke volgens de eis
van goed en deugdelijk werk rechtstreeks tot het werk behoren, zullen deze zonder enige vergoeding door de
aannemer geschieden.

In de besteksposten voor onderhoud is engineering van de uitvoerende werkzaamheden inbegrepen. Dit betekent
dat de aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel) opdracht compleet uit te voeren en
materiaal, materieel en personeel codrdineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. Dit geld ook voor
storingsrondes en schadeherstel.

Grootschalige vervangingsplannen (>5 st) worden door de opdrachtgever (of derden) voorbereid en als
deelopdracht verstrekt aan de aannemer. Behalve de benodigde interne kosten zijn hier geen
voorbereidingskosten (engineering) voor de aannemer aan verbonden.

Het kan voorkomen dat er een storing wordt gemeldt aan een lichtmast waarbij bijvoorbeeld de lamp uit is maar
dit een LED armatuur onder garantie betreft (dit geeft het beheersysteem actief weer). In zo'n geval wordt
gevraagd om toch hier heen te gaan (als zijnde storing) en te verifiéren of het armatuur echt niet functioneert
(met omvormer). Functioneert het armatuur niet dan deze uitwisselen voor een ander LED-armatuur en het
defecte armatuur onder garantie verzenden naar de leverancier. En de leverancier verzoeken dit armatuur te
repareren onder garantie en te retourneren. Dit armatuur toevoegen aan de voorraad en weer inzetten bij een
storing.

Als bij een conventioneel armatuur een voorschakelapparaat defect is het gehele armatuur vervangen voor een
LED armatuur, in overleg met Nederlands Licht Instituut. NLI geeft aan welk armatuur met welke optiek geplaatst
moet worden..

GEGEVENS BEHEER

De opdrachtgever beschikt over een eigen beheersysteem. Dit beheersysteem zal beschikbaar worden gesteld
aan de aannemer. De opdrachtgever verlangt dat alles wordt bijgehouden in het beheersysteem:
- Storingen/schades toewijzen en afhandelen;

- Storingen/schades status bijhouden:;

- Storingen/schades plannen (ronde, te verwachten oplosdatum);

- Status storingen/schades bijhouden;

- Mutaties storingen/schades areaal bijhouden;

- Facturatie per storing/schade;

- Maandelijks verzamelfactuur storingen indienen;

- Werkorders ontvangen, toewijzen en afhandelen;

- Werkorders offerte opstellen en indienen;

- Status werkorders bijhouden;

- Mutaties werkorders areaal bijhouden;

- Geplande datum werkorders invullen;

- Factureren werkorders (per werkorder);

NETBEHEERDER

Te verstaan is onder netbeheerder: beheerder van een elektriciteitsnetwerk (ook wel netbeheerder genoemd in
Standaard RAW 2020).

BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

Overnamepunt Netbeheerder.

Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan de
zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie
van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de opdrachtgever. De
werkzaamheden in dit bestek

hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever.

Het elektriciteitsnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitblok) in beheer en eigendom
van het Netwerkbedrijf in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het laagspanningsnet
worden gerealiseerd door de Netwerkbeheerder.

OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN
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STRAATWERK

Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van
kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

EISEN EN UITVOERING OPENBARE VERLICHTING
TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

Lichtmasten hijsen met de daarvoor geschikte kraan zonder knijper, met behulp van nylonstroppen. Alle metalen
delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen,
zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

De opdrachtgever stelt geen opslag ter beschikking. Voor planbare klussen (kleine klussen/projecten) dient de
aannemer zelf een opslag ter beschikking te hebben. Dit leidt niet tot kosten voor de opdrachtgever.

Indien bestaande masten tijdelijk verwijderd worden (dus niet direct herplaatst) moeten de armaturen van de
masten worden gedemonteerd, en opgeslagen in een droge ruimte. Hiervoor mag gebruik gemaakt worden van
de opslag van de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal zorg dragen voor een eerste aanleg/aanschaf van een voorraad van standaard materialen
conform de standaard materialen lijst in bijlage 1. Indien er een schade/storing ontstaat zal de aannemer deze
herstellen met de standaard materialen in opslag (conform proces schades, 34.15.07). De aannemer draagt
vervolgens zorg voor het opnieuw

bestellen van exact dezelfde materialen zoals die zijn gebruikt voor herstel. De bestelde materialen worden
opgevoerd bij de factuur van de schade/storing. De aannemer draagt zorg dat de materialen worden afgeleverd
bij de opslag van de opdrachtgever zodat de voorraad op peil blijft.

De aannemer kan/mag niet zonder overleg de opslag van de opdrachtgever betreden. Hierover dient telefonische
afstemming plaats te vinden met nader te bepalen contactpersoon van de opdrachtgever.

AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

Lichtmasten moeten verticaal en waterpas worden geplaatst en de armaturen haaks op de weg. In afwijking op
artikel 34.14.01 lid 1 van de standaard 2020 mag de scheefstand van de lichtmasten niet meer bedragen dan 0
graden uit het lood. Lichtmasten mogen tevens niet meer dan 0 graden gedraaid staan.

In afwijking op artikel 34.14.01 lid 1 van de standaard 2020 garandeert de aannemer de stand (scheefstand en
draaiing) van de lichtmast gedurende een periode van 6 maanden. De aannemer neemt pro-actief contact op met
de directie om dit na 6 maanden te controleren (in geval klus groter dan 10 lichtmasten). Correcties

dienen te geschieden binnen twee weken na constatering.

Bij plaatsing van de lichtmast moet de vrije doorgang van het voetpad minimaal 0,90m. bedragen. Indien bij
plaatsing van de lichtmast conform locatie tekening niet aan de bovenvermelde afstand van 0,90m. kan worden
voldaan, moet er vooraf overleg plaats vinden met de directie.

Lichtmasten mogen niet voor in- of uitritten, invalidenopritten worden geplaatst. Bij parkeervakken moeten de
lichtmasten zodanig worden geplaatst dat aanrijschade zoveel mogelijk wordt voorkomen (tegen aan rijden en
openen portieren). Mocht een lichtmast gepland staan op 1 van bovenstaande gevallen dan dient er een nieuwe
locatie gekozen te worden in overleg met de directie.

Armaturen mogen geen hinder ondervinden van bomen. Wanneer bij plaatsing blijkt dat een armatuur in een
boom hangt (of enkele takken daarvan) dient er een nieuwe locatie gekozen te worden in overleg met de
directie.

AANBRENGEN VAN ARMATUREN

De armaturen dienen zodanig geplaatst te worden dat deze haaks op de rijweg staan uitgericht. Tenzij anders
vermeld op tekening of wordt besproken met de directie. Bij masten met uithouder is de totale elevatie 5 graden
(mast en armatuur tezamen) tenzij anders vermeld. Bij paaltop masten geen elevatie toepassen.

De armaturen dienen (gezien vanaf de voorzijde) horizontaal / waterpas geplaatst te worden. Hiermee wordt
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bedoeld dat de armaturen geen kantelhoek mogen hebben waardoor men vanaf één zijde in het armatuur
kijkt/verblind wordt.

De bedrading tussen armatuur en aansluitkast zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluiting kan komen. De bedrading in de mast moet voorzien zijn van 1m overlengte.

VERKEERS-,STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

Indien aan bestaande lichtmasten straatnaam-, verkeers-, aanwijs- of reclameborden zijn bevestigd en deze
lichtmasten worden vervangen, dienen deze borden te worden overgezet conform BABW richtlijn op de nieuwe
lichtmast. Dit geldt ook voor snelheidsdisplays, kerstverlichting, vlaggenhouders en de aansluiting (snoer en
stekkers).

Indien aan bestaande lichtmasten straatnaam-, verkeers-, aanwijs- of reclameborden zijn bevestigd en deze
lichtmasten worden verplaatst, dan dienen deze borden te worden verhangen of overgezet op aanwijzing van de
directie.

Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de opdrachtnemer dat verkeers-, straatnaam, reclame- en
aanwijsborden afgevoerd worden naar de gemeentewerf.

Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubber beschermingstape aanbrengen
tussen beugel en mast ter bescherming van de conservering.

AANBRENGEN LAMPEN
Bij vervanging fluorescentielampen op conventioneel VSA dient tevens de starter vervangen te worden.

De aannemer is verplicht op de huls van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum als volgt mm-jj met een
watervaste markeerstift duidelijk te vermelden.

NUMMEREN LICHTMASTEN

De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in
overleg met de directie.

Tenzij de directie anders bepaald dient nummering te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het
maaiveld, echter niet boven de 2,25 meter.

Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.
Tenzij de directie anders bepaald dienen hummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden
Celsius.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast door regenval nat is.

Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude hummers te worden verwijderd, dan wel
onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

LICHTMASTRECLAME EN FEESTVERLICHTING

Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant. In geval van schade aan de mast zal de
reclamebak door de aannemer gedemonteerd moeten worden. De aannemer stemt met de exploitant af wat er
met het vrijgekomen materiaal moet gebeuren.

Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na overleg met de betrokken
partijen (o.a. de directie en exploitant) de gemaakte kosten worden verrekend via de verhaal procedure zoals
beschreven in artikel 34.15.06.
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Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de gemeente en de exploitant. Herstel valt
niet onder de verplichting van de aannemer.

Storingen aan de feestverlichting valt onder dit bestek. Dit betreft hoofdzakelijk het herstel van aansluitsnoeren,
stekkers en zekeringen.

MATERIEEL

Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de
bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00
tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot
07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

AANSLUITINGEN OP HET OVL- NETWERK

Voor wat betreft de ondergrondse infra, is de situatie dat het aansluiten van de lichtmasten op OVL-netwerk is
voorbehouden aan het netwerkbedrijf. De netwerkbeheerder verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij het
aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van lichtmasten op haar OVL-netwerk.

De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder in de netten van het
energieleverend bedrijf of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

VERANTWOORDELIJKHEID ELEKTROTECHNISCHE HANDELINGEN

Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer verantwoordelijk voor
alle elektrotechnische handelingen als werkverantwoordelijke (WV-er) volgens de BEI.

Voor de uitvoering van het werk wijst de aannemer schriftelijk de werkverantwoordelijke (WV-er) aan en
overhandigt een afschrift van de aanwijzing binnen 7 dagen na opdracht van het werk aan de directie. Uit deze
afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de schriftelijke aanwijzing hebben
geaccepteerd.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde
te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-
er).

Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen genoten
opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7 dagen na de datum van
opdracht aan de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan
de directie te worden overhandigd.

Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV-er van de aannemer, de
IV-er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

De in lid 05 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen wanneer
aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

- Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de
aannemer;

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door
de IV-er van de opdrachtgever;

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en zijn geaccepteerd door de IV-er van de
opdrachtgever;

- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de aannemer naar de IV-er van de
opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft ondertekend.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 03 van de U.A.V.
2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.
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3413 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT
3413 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer hoeft geen revisie aan te leveren voor alle meldingen die worden gedaan via het beheersysteem
(storingen, schades, defecten). Deze meldingen worden in het beheersysteem afgehandeld waarbij wordt
aangegeven welke materialen zijn toegepast. Bij de facturatie dient wel een overzicht aanwezig te zijn van de
uitgevoerd werkzaamheden (pro forma factuur uit beheersysteem opdrachtgever).

02 Voor alle projecten en klussen die niet lopen via het beheersysteem geldt dat de aannemer revisie moet
aanleveren. Hiervoor dient het excel format in bijlage 12 volledig ingevuld te worden. De revisie is onderdeel van
de oplevering en zal dus ingediend en goedgekeurd moeten worden voorafgaand aan de facturatie.

03 Revisie dient digitaal aangeleverd te worden per e-mail of USB-stick. Het maandelijks overleg met bespreking
voortgang en rapportages wordt niet gezien als overdrachtsmoment voor revisie.

341309 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG
01 Vanuit de opdrachtnemer wordt een contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de
directie en de aannemer. Dit overleg vindt 1 (een) keer per 2 maanden plaats op het kantoor van de
opdrachtgever.

03 Om de voortgang van het bestek te kunnen bepalen worden jaarlijks evaluaties gehouden. Hierbij wordt gekeken
hoe de aannemer omgaat met de Prestatie eisen die gesteld zijn in 01.01.14.

341310 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.
3414 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES
341401 GARANTIE STAND VAN MASTEN

01 In afwijking van 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt:
De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste
1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld
binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020, bedraagt de garantiebrandduur voor alle
geleverde lichtbronnen (exclusief LED, zie 34.14.03) zes (6) maanden: De genoemde periode betreft de
garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor
het einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel
voor het vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.

341403 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De aannemer dient, indien van toepassing, registratie te verzorgen t.b.v. LED van de leverancier. De aannemer
dient aan te tonen dat dit wel of niet nodig is. Wanneer registratie van toepassing is dan wordt een kopie of
bevestigingsemail ter bewijsvoering aan de opdrachtgever verstrekt.

02 De aannemer zal te allen tijde de inkoopfactuur, pakbon of de garantiecertificaten van de leverancier moeten
verstrekken aan de opdrachtgever. Deze is veelal nodig om een beroep te doen op de garanties. De documenten
dienen voor oplevering in bezit van de opdrachtgever te zijn. De documenten dienen in het beheersysteem
gekoppeld te worden aan de betreffende lichtmast en er dient vermeldt te worden wat de garantieduur is en de
garantiehouder. Hierdoor kan het systeem bij een storing er op attenderen dat garantie op het armatuur van
toepassing is.
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OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
INBEGREPEN VOORZIENINGEN

De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve
van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen:

- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en
wegenverf;

-verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;

-het eventueel droog houden van de sleuf;

-het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate of gedichte sleuven;

-periodiek overleg volgens paragraaf 34.13.09;

-kosten van "Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden" zoals aangegeven in het "Handboek wegafzettingen
96b" betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan. Indien verkeersmaatregelen van een
andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg;

-de kosten voor werkvoorbereiding en/of engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit
betekent dat de opdrachtnemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel) opdracht compleet uit te
voeren, materiaal, materieel en personeel codrdineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. Dit geldt
ook voor storingsrondes en schadeherstel.

SCHADEAFHANDELING

Indien het object met schade kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale
veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert, dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo
van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij <NAAM AANNEMER>, info:
<TELEFOONNUMMERAANNEMER>". Deze sticker dient aangebracht te worden bij het maken van de intake
(sticker is bij de prijs inbegrepen).

De schadeafhandeling zal worden uitgevoerd door de opdrachtgever. De aannemer wordt op geen enkele wijze
gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. De aannemer zorgt voor de aanname van
meldingen en verzorgt de intake. De intake wordt uitgevoerd conform de eisen in de bestekpost. De aannemer
voorziet de gemeente en politie van een telefoonnummer en e-mailadres. Het telefoonnummer moet ten alle
tijden bereikbaar zijn (24/7). Via dit telefoonnummer kunnen schades worden gemeld.

De opdrachtnemer zal binnen 5 dagen na melding de intake uitvoeren (uploaden bij locatie in beheersysteem).
Gelijktijdig met de intake wordt tevens via het beheersysteem een verzoek aan het Nederlands Licht Instituut
gedaan om aan te geven welke materialen terug geplaatst moeten worden.

OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN
LICHTMASTEN VAN STAAL

Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan de
binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn aangebracht.

In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan
deze aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.

Het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid te hebben. De spleetruimte tussen het mastdeurtje
en de mast mag in gemonteerde toestand nergens meer bedragen dan 1 mm.

Oppervlakbehandeling:

Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 14713-2:2003.

Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254:2003.

Lichtmasten en uithouders naast voorgaande eisen indien in het bestek voorgeschreven , voorzien van een
poedercoating (kwaliteit TGIC, EP of EPE) van gerenommeerd fabrikaat op een gechromateerde basis-onderlaag
in een minimale dikte van 80 micrometer voor een een-laag-systeem, met de voorgeschreven standaard RAL-
kleur.

LICHTMASTEN VAN ALUMINIUM

Aluminium masten moeten de volgende eigenschappen hebben:
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-De samenstelling van de geleverde producten is bekend tot op 100 ppm, ook als het gaat om gerecycled
materiaal.

-Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruiksperiode het product ontworpen is en
voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.

-Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke toepassing. Hiervoor aansluiten
bij kennis

In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan
deze aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.

Het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid te hebben. De spleetruimte tussen het mastdeurtje
en de mast mag in gemonteerde toestand nergens meer bedragen dan 1 mm.

ARMATUREN

Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek aangemonteerd aansluitsnoer. De lengte van het
aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte vermeerderd met 0,50 m.
Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

DIMSYSTEEM

De in te programmeren periode van dimschakeling is voor een Philips Dynadimmer (woongebieden,
industrieterreinen, parkeerplaatsen en ontsluitingswegen) als volgt:

Dimregime 3a:

- verlichting aan tot 22.00 uur, 100%
-van 22.00 uur tot 00.00 uur: 70%
-van 00.00 uur tot 05.00 uur: 50%
-van 05.00 uur tot 06.00 uur: 70%

-van 06.00 uur tot verlichting uit: 100%

TUSSENTIJDSE REINIGING VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

Het reinigen van lichtmasten omvat:

- Het verwijderen van graffiti en stickers;

- Het verwijderen van alg- en mosaangroei;

- Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

Het reinigen van armaturen omvat:

- Het reinigen van de verlichtingskappen;

- Het reinigen van de spiegels;

- Het verwijderen van alg- en mosaangroei;

- Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

STORINGEN

De opdrachtgever maakt gebruik van het online beheersysteem LMS, verder in dit bestek algemeen aangeduid
met "beheersysteem". Het beheersysteem is web-based waardoor het met inloggegevens overal te raadplegen is.
Zie bijlage voor een werkbeschrijving van het beheersysteem.

De opdrachtgever maakt gebruik van Nederlands Licht Instituut (NLI) als administratief beheerder.
NLI is namens de gemeente het aanspreekpunt voor de aannemer en zij voert de volledige directie en toezicht op
het bestek.

Storingen en meldingen worden digitaal verwerkt in het beheersysteem. De aannemer krijgt toegang tot dit
beheersysteem. Het uitwisselen van informatie vindt plaats middels het beheersysteem evenals de
administratieve en financiéle afhandeling van meldingen.

De aannemer houdt zelf de meldingen in de gaten en verzorgt de administratieve afhandeling in het
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beheersysteem. De frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde voldaan
kan worden aan de verplichtingen uit dit bestek..

Waar nodig geeft de aannemer in het beheersysteem afwijkende meldgegevens (adres en lichtmastnummer) aan.

De aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten via het beheersysteem
aan de administratief beheerder.

De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande
uitvoeringsdatum. Uiterlijk twee (2) dagen na herstel meldt de aannemer via het beheerssysteem het herstel
weer terug aan de administratief beheerder.

Per melding voert de aannemer de toegepaste besteksposten op in het beheersysteem en biedt deze aan ter
goedkeuring bij de administratief beheerder, binnen de in artikel 01.05.01 van deel 3 van dit bestek vermelde
termijn.

Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de administratief beheerder
goedgekeurd zijn en de revisie conform artikel 34.13.08 van deel 3 van dit bestek.

Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de administratief
beheerder op de hoogte stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden
vastgesteld.

Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de administratief beheerder te worden
gemeld.

Indien de aannemer afwijkt van de afgesproken vaste dag voor het rijden van een storingsronde dient dit vooraf
aan de administratief beheerder te worden gemeld.

Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet gereedgekomen storingen dit
melden aan de administratief beheerder.

STORINGSWACHTDIENST

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn,
vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

GROEPSREMPLACE

Onder groepsremplace wordt verstaan het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of
deze lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder paragraaf 34.32.01 lid 04.

Groepsremplace vindt plaats bij einde serviceduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren lampen
over meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie.

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
EISEN VERKEERSMAATREGELEN

In te zetten hoogwerkers dienen voorzien te zijn van bebording conform dynamische werken vanaf en op de
rijpaan, CROW publicatie 96b.

Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de directie. Alle tijdelijke wegbebakening uitvoeren in
retroreflecterend materiaal, minimaal klasse II (NEN 3381).

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het verkeer naar
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met
de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie vrijwaren van klachten
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van betrokkenen.

De aannemer draagt zorgt voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

Het is niet toegestaan voor 07.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v.
spoedmeldingen.

Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur - 09.00
uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting/boete worden toegepast conform 01 01 16. Deze korting wordt

verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige
verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken instanties.
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Behoort bij: 2023-5
Onderhoudsbestek Geertruidenberg 2023-2027

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-5
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin
niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2023-5
Onderhoudsbestek Geertruidenberg 2023-2027
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon haam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 |Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst |keer 1,00 F
als omschreven in paragraaf 34.17.02.
101020 |Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst week 208,00 F

102 PREVENTIEF ONDERHOUID

1023 Reinigen van armatuur

102310 |Reinigen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m st 750,00 F
102320 |Reinigen verlichtingsarmatuur Iph >5<=8m st 300,00 F
102330 |Reinigen verlichtingsarmatuur Iph >8<=12 m. st 150,00 F

1024 Reinigen van lichtmast

102410 |Reinigen verlichtingsobject. st 15,00 F
102420 |Reinigen verlichtingsobject. st 15,00(F
102430 |Reinigen verlichtingsobject. st 15,00 F

1025 Mast afvullen met zand
102510 |Vullen grondstuk mast. st 30,00 F

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen

103010 |Het herstellen van een storing Iph <=5 m. st 1.350,00|F
103020 |Het herstellen van een storing Iph > 5 <= 12 m. st 1.000,00 F
103030 |Herstel van storingen. Prioriteit hoog Iph. <=5m st 15,00|F
103040 |Herstel van storingen. Prioriteit hoog Iph >5<12 m st 15,00|F

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject

103110 |Corrigeren stand lichtmast <= 5m. st 55,00 F
103120 |Corrigeren stand lichtmast >5<=8m.. st 25,00 F
103130 |Corrigeren stand lichtmast >8<=12 m. st 25,00 F

104 SCHADEVERHAAL

1040 Veilig stellen

104010 |Aanname en intake schade, inclusief veiligstellen van de st 140,00 F
schade.

104020 |Toeslag schade met spoed. st 15,00(F

104030 |Toeslag plaatsen tijdelijke lichtmast en armatuur st 7,00|F

104040 |Toeslag plaatsen tijdelijk armatuur met spoed (op st 7,00|F

104050 |Monteren losse lichtmastdeur st 7,00 F

105 OVERIGE

105010 |Regisseren werkzaamheden netwerkbeheerder. < 5 st. keer 125,00 F
105020 |Regisseren werkzaamheden netwerkbeheerder. 5 of meer.  |keer 50,00 F
105030 |Aanvullend CROW400 onderzoek st 55,00 F
105040 |Aanvullend grondonderzoek keer 2,00 F
2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

2010 Aanbrengen verlichtingsobject
201010 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5m. st 30,00 F
201020 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph >5<=8m. st 15,00 F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

201030

2011

201110
201120
201130

2012

201210
201220
201230

2014

201410
201420
201430

2016

201610
201620
201630

2017

201710
201720
201730

2018
201810
201820

2020

202010
202020
202030
202040
202050
202060

2021
202110

2022
202210

2023
202310

301

3010

301010
301020
301030
301040
301050

OMSCHRIIVING

Aanbrengen verlichtingsobject Iph >8<=12m.

Aanbrengen armaturen
Aanbrengen verlichtingsarmatuur Iph <=5m.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur Iph >5<=8m.
Aanbrengen verlichtingsarmatuur Iph >8<=12m.

Verwijderen verlichtingsobject

Verwijderen verlichtingsobject Iph <=5m.
Verwijderen verlichtingsobject Iph >5<=8m
Verwijderen verlichtingsobject Iph >8<=12m.

Vervangen verlichtingsobject
Vervangen verlichtingsobject Iph <=5m.

Vervangen verlichtingsobject Iph >5<=8m.
Vervangen verlichtingsobject Iph>8<=12m.

Vervangen armaturen

Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=5m.
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph >5<=8m.
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph >8<=12m.

Verplaatsen verlichtingsobject
Verplaatsen verlichtingsobject Iph <=5m.

Verplaatsen verlichtingsobject Iph >5<=8m.
Verplaatsen verlichtingsobject Iph >8<=12m.

Verwijderen/aanbrengen onverlichte bebording
Verwijderen verkeersborden.
Aanbrengen verkeersborden.

Bestratingswerkzaamheden
Opbreken straatbaksteen.

Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betontegels.
Aanbrengen straatbakstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen betontegels.

Objectnummer
Leveren en aanbrengen objectnummer.

Revisiewerk

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Diversen
Aanbrengen oranje banden lichtmast.

LEVEREN MATERIALEN
MASTEN EN UITHOUDERS

Masten van staal

Leveren lichtmast conisch paaltop Iph 4.0 m.
Leveren lichtmast cilindrisch paaltop Iph 4.0 m..
Leveren lichtmast conisch paaltop Iph 5.0 m.
Leveren lichtmast conisch paaltop Iph 5.0 m TV.
Leveren lichtmast Iph 6.0 m enkele uithouder.

EEN-
HEID

st

st
st
st

st
st
st

st
st
st

st
st
st

st
st
st

st
st

m2
m2
m2
m2
m2
m2

st

st

st

st
st
st
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

15,00 F

15,00|F
7,00|F
7,00 F

15,00 F
7,00 F
7,00 F

80,00 F
55,00 F
20,00 F

55,00 F
35,00 F
25,00 F

15,00 F
15,00 F
15,00 F

7,00|F
7,00|F

40,00 F
7,00|F
15,00|F
40,00 F
7,00 F
15,00 F

135,00 F

135,00 F

7,00|F

55,00 F
7,00 F
3,00 F
4,00 F

25,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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301060
301070
301080
301090
301100
301110
301120
301130
301140
301150
301160
301170
301180
301190

302

3021
302110
302120

3023
302310
302320

3024
302410
302420

3025
302510

303

3030

303010
303020
303030
303040
303050
303060
303070
303080
303090
303100
303110
303120
303160
303170
303180

3032

303210
303220
303230
303240
303250
303260

OMSCHRIIVING

Leveren lichtmast Iph 8.0 m enkele uithouder.
Leveren lichtmast Iph 8.0 m. dubbele uithouder.
Leveren lichtmast Iph 8.0 m.

Leveren lichtmast Iph 10.0 m enkele uithouder.
Leveren lichtmast Iph 10.0 m dubbele uithouder .
Leveren enkele uithouder 1500 mm.

Leveren dubbele uithouder 1500 mm.

Leveren lichtmast gietijzer paaltop Iph 3.1 m.
Leveren gevelsteun gietijzer fabrikaat De Nood
Leveren lichtmast cilindrisch gebogen, Iph 6.0 m.
Leveren lichtmast conisch gebogen Iph 6.0 m.
Leveren lichtmast conisch paaltop Iph 6.0 m.

Leveren lichtmast conisch paaltop Iph 6.0 + 8.0 m.
Leveren enkele uithouder Azur S1000 t.b.v. Harmony

ARMATUREN

Philips

Leveren verlichtingsarmatuur BGP501 Iridium Gen4.

Leveren verlichtingsarmatuur BGP660 Harmony1.

De Nood
Leveren verlichtingsarmatuur Vondel FastFl.
Leveren verlichtingsarmatuur Vondel NU-led.

Schréder
Leveren verlichtingsarmatuur Alura.
Leveren verlichtingsarmatuur Valentino.

Lightronics
Leveren verlichtingsarmatuur Luz.

LAMPEN

Fluorescentielampen
Leveren lamp PL-L 18W 4p/840

Leveren lamp PL-L Xtra Polar 24W 4p/840.
Leveren lamp PL-L Xtra Polar 36W 4p/840 .
Leveren lamp PL-L Xtra Polar 55W 4p/840.
Leveren lamp PL-T Xtra 26W 4p/840.
Leveren lamp PL-T Xtra 32W 4p/840.
Leveren lamp PL-T Xtra 42W 4p/840.
Leveren lamp PL-S 9W 2p/840

Leveren lamp PL-S 11W 2p/840 .

Leveren lamp PL-C Xtra 26W 2p/840.
Leveren lamp DULUX-F 24W/827.

Leveren lamp TL-D Super 80 18W/840.
Leveren lamp PL-L Xtra 24W 4p/840.
Leveren lamp 36W 4p/840.

Leveren lamp 55W 4p/840.

Hogedruk Natriumlampen
Leveren lamp SON-I PIA Plus 50W.

Leveren lamp SON-I-PIA Plus 70W.
Leveren lamp SON PIA Plus 70W.

Leveren lamp SON APIA Plus Xtra 70W.
Leveren lamp SON-T APIA Plus Xtra 50W .
Leveren lamp SON-T APIA Plus Xtra 70W.

EEN-
HEID

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st

st
st

st
st

st

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

25,00/F
3,00 F
3,00 F

15,00 F
7,00 F

55,00 F

11,00 F
5,00 F
4,00 F
3,00 F
3,00 F
3,00 F
4,00 F
4,00 F

20,00 F
3,00 F

2,00 F
3,00 F

20,00 F
3,00|F

30,00|F

240,00 F
665,00 F
300,00 F
55,00 F
12,00 F
135,00 F
2,00 F
7,00 F
2,00 F
20,00 F
40,00 F
7,00 F
665,00 F
300,00 F
55,00 F

85,00 F
20,00 F
13,00 F
6,00 F
2,00 F
35,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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303270
303280

3034

303410
303420
303430
303440
303450
303460
303470
303480
303490
303500
303540

304

304010
304020
304030
304040
304050
304060
304070
304080
304090
304100
304110
304120

306

306010
306020
306030
306040
306050
306060
306070
306080
306090
306100
306110

4
410
4101
410110
410120
410130
4102
410210
410220

411

OMSCHRIIVING

Leveren lamp SON-T APIA Plus Xtra 100W.
Leveren lamp SON-T APIA Plus Xtra 150W.

Diverse lampen

Leveren lamp CDM-T Elite 35W/930
Leveren lamp CDM-T 35W/830
Leveren lamp CDM-TD 70W/830.
Leveren lamp CDM-T Elite 150W/930.
Leveren lamp CDM-TD 70W/830.
Leveren lamp CDM-T 150W/830.
Leveren lamp CDM-Tm Mini 20W PGJ]5-/830
Leveren lamp CDO-TT Plus 70W/828.
Leveren lamp CDO-ET Plus 70W/828.
Leveren lamp HPI-T Plus 2000W.
Leveren lamp MHN-LA 2000W/740.

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Leveren voorschakelapparatuur VSA HFP III .18 PL-L
Leveren voorschakelapparatuur VSA HFP III 24 PL-L.
Leveren voorschakelapparatuur VSA HFP III 36 PL-L.
Leveren voorschakelapparatuur VSAHFP III 55 PL-L.

Leveren voorschakelapparatuur VSA HFP III 32 PL-T.
Leveren voorschakelapparatuur VSA HFP III 42 PL-T.
Leveren voorschakelapparatuur VSA HID-BSN 70W .

Leveren voorschakelapparatuur VSA HID-BSN 100W.
Leveren voorschakelapparatuur VSA HID-BSN 150W.
Leveren driver iGuzinni type WOW BH33

Leveren driver iGuzinni type WOW BH36r.

Leveren driver iGuzinni type WOW BH38.

DIVERSEN

Leveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1.5 mm2.
Leveren starter Ecoclick S10 4-65W
Leveren starter Ecoclick S2 4-22W
Leveren zekering 6A.

Leveren zekering K2 25A.

Leveren bordje hoogspanning

Leveren grond.

Leveren opdek deurtje 400 x 85 mm
Leveren opdek deurtje 600 x 115 mm
Leveren enkelvoudige zuilkast 2RVS30
Leveren enkelvoudige zuilkast 2RVS31

TBS WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

WERKNEMERS

Tijdens normale uren
T.b.s. werknemer. grondwerker

T.b.s. werknemer monteur incl. montagebus.
T.b.s. werkvoorbereider.

Buiten normale uren
T.b.s. werknemer grondwerker.
T.b.s. werknemer monteur incl. montagebus.

MATERIEEL

EEN-
HEID

st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
m3
st
st
st
st

uur
uur
uur

uur
uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00 F
34,00|F

5,00 F
115,00 F
15,00 F
7,00 F
7,00 F
4,00 F
10,00 F
25,00 F
15,00 F
5,00 F
7,00 F

25,00 F
40,00 F
40,00 F
15,00 F
7,00 F
7,00 F
2,00 F
2,00 F
2,00 F
3,00 F
3,00 F
3,00 F

40,00 F
135,00 F
15,00 F
65,00 |F
7,00|F
4,00 F
7,00|F
4,00 F
4,00 F
2,00 F
2,00|F

20,00 F
65,00 F
7,00 F

7,00 F
7,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID  |RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
4111 Tijdens normale uren
411110 Tbs van een hoogwerker 0-12 m incl. bediening uur 40,00 F
411120 |T.b.s. van een kraanwagen incl. bediening uur 15,00(F
411130 |T.b.s. vrachtauto. uur 15,00 F

4112 Buiten normale uren
411210 |Tbs van een hoogwerker 0-12 m incl. bediening uur 15,00(F
411220 |T.b.s. van een kraanwagen incl. bediening uur 7,00 F

412 MATERIAAL

4121 Ter beschikking stellen lichtmast
412110 |Ter beschikking stellen van een tijdelijke lichtmast st 7,00|F

4122 Ter beschikking stellen armatuur
412210 Ter beschikking stellen armatuur agv een aanrijding st 15,00|F

413 AANSLUITTARIEVEN NETWERK

413010 |Veilig stellen na aanrijding. st 40,00 F
413020 |Heraansluiten na aanrijding st 25,00 F
413030 |Heraansluiten na aanrijding incl. aansluitblok st 15,00 F

414 VERKEERSMAATREGELEN
414010 |Toepassen rijdende afzetting. keer 4,00 |F

SUBTOTAAL



RAW1477-140153

BESTEKS-
POST-
NUMMER

91
919990

92
929990

93
939990

94
949990

96
960010
960020

OMSCHRIIVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

KORTING
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

%

%

%

%

%
%

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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