
Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Contract
ABL 4.2.3 Geschiktheidseis 3. Technische- en 
beroepsbekwaamheid (referenties)

U vraagt een referentie voor een herinrichting van een straat met een specifieke jaartal gebouwd in de 
jaren 60 en 70! Wij hebben een referentie van woonstraten van het jaartal gebouwd vóór WOII! 
Voldoet deze ook? Ja, Referentieproject van wijk voor WOll voldoet

2 Juridisch Eis referentiewerk

Geachte mevrouw Van Kranenburg, 

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven 
geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te 
bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht 
in te dienen.

Verzoek om aanpassing: Eis referentiewerk
Gevraagd resultaat: Breder formuleren
De Gids Proportionaliteit vraagt aanbestedende diensten om de bekwaamheid van ondernemers te 
toetsen aan kerncompetenties die uitdrukking geven aan punten die van essentieel belang zijn en niet 
te specifiek gedefinieerd zijn. De Gids Proportionaliteit geeft als voorbeeld ervaring met de uitvoering 
van betonconstructies in plaats van ervaring met betonnen fietstunnels en ervaring met bodemwarmte 
ongeacht voor welk soort gebouw dit was. “Door te vragen naar algemene ervaring en niet naar 
ervaring in exact vergelijkbare omstandigheden is deze eis proportioneel”. Ons bezwaar tegen uw eis 
referentieopdracht is dat deze de exact vergelijkbare omstandigheden van uw opdracht beschrijft: Een 
straat in een woonwijk gebouwd in ’60 en ’70. Straten in wijken die in andere decennia zijn aangelegd 
kunnen dezelfde kenmerken hebben als de aspecten die u reden geven om uw eis op deze wijze te 
formuleren. Er bestaat echter geen specifieke opzet voor wijken uit het genoemde tijdvak. Wij vragen u 
dan ook om de jaren ’60 en ’70 te vervangen door relevante objectieve aspecten die nodig zijn om uw 
opdracht goed te kunnen uitvoeren. Eis van referentiewerk wijk uit de jaren 60 en 70 komt te vervallen.  

3 Juridisch Duurzaam inkopen

Verzoek om aanpassing: Duurzaam inkopen
Gevraagd resultaat: Ruimte scheppen voor betere milieuprestaties
De offerteaanvraag omvat een beschrijving van de duurzame ambities van Gemeente Nissewaard, maar 
deze zijn niet zichtbaar in de doelstellingen voor deze opdracht, het gunningscriterium en de 
specificaties in het bestek. Wij signaleren dat de wijze waarop deze opdracht in de markt is gezet niet 
aansluit op het duurzame beleid van uw gemeente en dat een motivering ontbreekt. Om die reden 
vragen wij u de mogelijkheden voor het verwezenlijken van de duurzame ambities opnieuw te bezien.

In het kader van klimaatbestendigheid is het rioolstelsel in het 
verleden waar nodig aangepast en voor dit contract niet aan de orde. 
In het kader van klimaatbestendigheid is het percentage groen 
toegenomen. 

4 Juridisch Looptijd opdracht

Verzoek om inlichtingen: Looptijd opdracht
Gevraagd resultaat: Verduidelijken
Blad 5 van het bestek schrijft een uiterste opleverdatum, vrijdag 12 juli 2024, voor ongeacht het aantal 
werkbare werkdagen. Een pagina verderop maakt u een voorbehoud ten aanzien van de startdatum van 
de werkzaamheden in verband van het verkrijgen van benodigde vergunningen. In dat geval zal bij een 
eventueel latere oplevering rekening gehouden worden met een latere startdatum. Wij verzoeken u 
allereerst aan te geven wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van de verkrijging van vergunningen. 
Daarnaast vragen wij u een uiterste startdatum op te geven die in een proportionele verhouding staat 
tot de opgegeven uiterste opleverdatum.

Tekst voorbehoud m.b.t. verkrijgen vergunningen is verwijderd. De 
uiterste startdatum is 10 werkdagen na opdracht



5 Contract Regime bestekwijzigingen

Verzoek om aanpassing: Opslagpercentage bij meerwerk
Gevraagd resultaat: Schrappen of een proportioneel percentage voorschrijven
Op blad 90 van het bestek schrijft u voor dat de aannemer bij bestekwijzigingen de percentages moet 
toepassen die hij in de staart van zijn inschrijfstaat heeft opgenomen en dat het percentage opslag 
maximaal 10% mag bedragen. Wij tekenen hier bezwaar tegen aan. De inschrijving van een aannemer 
ziet toe op het geheel aan voorzienbare en planbare werkzaamheden. Stelposten en overschrijding van 
verrekenbare hoeveelheden zijn, behoudens grote afwijkingen, eveneens voorzienbaar en daarom 
ondergebracht in separate paragrafen van de UAV. Een bestekwijziging heeft echter betrekking op 
werkzaamheden die een ondernemer niet vooraf kan voorzien en lang niet altijd zonder verlies aan tijd 
en efficiency inpasbaar zijn. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een aannemer recht heeft op een 
redelijke vergoeding voor gevraagde wijzigingen die leiden tot hogere kosten. De UAV 2012 vertaalt dit 
naar het voorschrift dat aannemer en opdrachtgever de prijs van de bestekwijziging dienen overeen te 
komen. Het voorschrift dat de aannemer bindt aan de percentages in zijn inschrijfstaat en het maximum 
van 10% ontneemt de aannemer het recht om een redelijk opslagpercentage te bedingen. Het 
Economisch Instituut voor de Bouw doet periodiek onderzoek naar de algemene kosten van 
bouwbedrijven. Uit deze onderzoeken blijkt dat de gemiddelde Algemene Kosten van een bedrijf in de 
infrasector 11%. Bij grotere bedrijven ligt dat percentage iets lager en bij kleinere ondernemingen is dat 
wat meer. Uw voorschrift verplicht derhalve ondernemers om meerwerk aan te nemen tegen een 
verlieslatend opslagpercentage. Wij vragen u dit voorschrift te schrappen of uitsluitend een 
proportioneel maximum opslagpercentage af te roepen.

Percentage is aangepast naar maximum van 12 AK&WR en 5% 
uitvoeringskosten

6 Contract Social Return

Verzoek om inlichtingen: Social Return On Investment
Gevraagd resultaat: Bevestigen
Wij zien in de offerteaanvraag een tekst over social return die afwijkt van het voorschrift in het bestek. 
Volgens het bestek dient ten minste 2% van de opdrachtwaarde exclusief btw ingezet te worden ten 
behoeve van social return. In de offerteaanvraag gaat het om “2% over de totale opdrachtwaarde van 
de opslag (fee) van de Opdrachtnemer exclusief btw”. Wij verzoeken u de tekst te bevestigen die bij 
deze opdracht moet worden gevolgd.

De offerteaanvraag is hierbij onjuist. Het is tenminste 2% van de 
opdrachtwaarde exclusief btw.

7 Uitvoering post 5411-5412 bestek vraagt opsluitbanden 8/20 en 10/20 in de kleur lavaro zwart/groen 130 is dit correct Dit is correct

8 Uitvoering post 5113 Is trommelen in waterbak noodzakelijk of mag schudden ook Schudden mag ook, post gewijzigd zie nota

9 Uitvoering post 5463 er wordt gevraagd naar kleur lavaro zwart-groen 130 en kleur grijs? Kleur lavaro zwart-groen 130, posten aangepast zie nota

10 Inhoud
HFD 62 17 03 Voorbereiding en treffen tijdelijke 
verkeersmaatregelen

Overeenkomstig Standaard RAW 2020 Hst 62 17 03 is de opdrachtgever verplicht informatie te geven 
over de toe te passen afzettingen en omleidingen (verkeersplan) en anders een stelpost op te nemen 
voor de toe te passen verkeersmaatregelen.
Wij vragen u daarom om een verkeersplan te verstrekken en anders een stelpost op te nemen voor het 
toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Stelpost toegevoegd, zie nota

11 Inhoud Bestek deel 2.2, post 821210

Inzetten omgevingsmanager.
Op dit moment is nog niet te bepalen hoeveel uur er benodigd is aan inzet omgevingsmanager. 
Wij vragen u daarom deze bestekspost per uur verrekenbaar te stellen.

De post 821210 wordt niet verrekenbaar gesteld. De aannemer dient 
zelf de inzet van een omgevingsmanager in te schatten. 


