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Nota van Inlichtingen-1 
 

Betreft Nota van Inlichtingen-1 Datum 19 april 2023 

Van IUC RVO  Referentie IUC 202204022 

Project Cateringdienstverlening AIVD 

 

 

Het beantwoorden van vragen vindt plaats middels de Nota van Inlichtingen, welke integraal 

onderdeel wordt van het Beschrijvend document, aanbesteding cateringdienstverlening AIVD. 

 

Mededeling aanbestedende dienst 

In het aanbestedingsdocument, §1.2.1 Toekomstige ontwikkelingen AIVD, volgt onderstaande 

wijziging.  

Huidige tekst: 

De huidige locatie van de AIVD te Zoetermeer beschikt over 2750 werkplekken, waarvan er op een 

drukke werkdag 1500 werkplekken bezet zijn. De AIVD is voornemens om tijdens de looptijd van 

het contract te gaan ‘samenwonen’ in Scheveningen met de Militaire Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst (MIVD). De nieuwbouw bevindt zich op het terrein van de Frederikskazerne en 

biedt naar verwachting plaats aan circa 1680 extra werkplekken. 

Op deze locatie start de AIVD in het jaar 2030 en zal naar verwachting ook in 2025 een nieuwbouw 

pand betrokken worden in Leidschendam, waar circa 600 werkplekken worden gerealiseerd.  

 

Nieuwe tekst: 

De huidige locatie van de AIVD te Zoetermeer beschikt over 2750 werkplekken, waarvan er op een 

drukke werkdag 1500 werkplekken bezet zijn. De AIVD is voornemens om tijdens de looptijd van 

het contract te gaan ‘samenwonen’ in Scheveningen met de Militaire Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst (MIVD). De locatie van het nog in ontwikkeling zijnde gezamenlijke 

kantoorgebouw bevindt zich op het terrein van de Frederikskazerne en biedt naar verwachting 

plaats aan circa 1680 extra werkplekken. De verwachte oplevering van dit gebouw staat gepland in 

2030. Daarnaast zal voor gezamenlijke huisvesting naar verwachting in 2025 een pand betrokken 

worden in Leidschendam, waar circa 600 werkplekken worden gerealiseerd. Voor beide locaties 

(Scheveningen en Leidschendam) is nog niet vastgesteld of de cateringdienstverlening door de 

AIVD wordt gefaciliteerd en daarmee onder de af te sluiten overeenkomst van deze aanbesteding 

valt. Aan bovengenoemde data en aantallen kunnen om die reden geen rechten worden ontleend. 
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Vraagnr. Verwijzing  Vraag 

1. paragraaf 1.3 

van het 

Aanbestedings-

document 

Jullie hebben als uiterste deadline van de inschrijvingen 15 mei 

afgegeven, is het mogelijk deze deadline met 2 weken te 

verschuiven naar 29 mei? Het is namelijk zo dat in de periode tot 

aan de deadline er nog 2 weken meivakantie invallen, diverse vrije 

nationale feestdagen en deels hierdoor de termijn tot aan indienen 

erg krap is, daarnaast lijkt er meer dan voldoende tijd te zitten 

tussen het moment van gunning en de opstarttermijn, 3 maanden is 

wenselijk, maar het zijn er nu 5. 

 Antwoord: Akkoord om de deadline met 2 weken te verschuiven. Zie onderstaande 

gewijzigde planning.  

 

4 april 2023 Verzenden publicatie, start inschrijvingstermijn 

13 april 2023 Schouwronde op locatie Zoetermeer 

1 12 mei 2023 om 

12:00 uur 

Sluiting vragenronde: uiterste moment voor het stellen van 

vragen door Inschrijver over dit Aanbestedingsdocument, de 

bijlagen en de Overeenkomst (inclusief Algemene 

Rijksvoorwaarden) en voor het doen van tekstvoorstellen door 

Inschrijver op de concept Overeenkomst (inclusief Algemene 

Rijksvoorwaarden) 

04 17 mei 2023 Verzenden Nota van Inlichtingen 

15 30 mei 2023 om 

13:00 uur 

Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Inschrijvingen en 

vervolgens openen Inschrijvingen door Aanbestedende dienst 

16 31 mei t/m 16 

23 juni 2023 

Beoordelen Inschrijvingen 

29 juni 14 juli 2023 Verzenden mededeling gunningsbeslissing 

7 20 juli 2023 Uiterste datum voor het door de winnende Inschrijver 

aanleveren van de door de Aanbestedende dienst gevraagde 

bewijsmiddelen 

20 juli 3 augustus 

2023 

Uiterste datum voor het stellen van vragen en/of het vragen om 

een voorlopige voorziening inzake de mededeling 

gunningsbeslissing 

1 december 2023 Ingangsdatum Overeenkomst 
 

 

Vraagnr. Verwijzing  Vraag 

2. paragraaf 1.3 

van het 

Aanbestedings-

document 

In de planning vallen 2 weken meivakantie, waar geen rekening mee 

is gehouden. De richtlijnen van de overheid in de Gids 

proportionaliteit (voorschrift 3.6) geven aan dat de gestelde 

termijnen reëel en proportioneel dienen te zijn om een gedegen 

offerte in te dienen. In dergelijke situaties is het proportioneel de 

vaste termijn op te rekken met de vakantieperiode zodat sprake kan 

zijn van optimale marktwerking en de rechtsbescherming niet wordt 

ingeperkt. Wij verzoeken OG derhalve de indiendatum 2 weken door 

te schuiven. Gaat OG hiermee akkoord? 

 Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1. 

  

 


