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VOORAANKONDIGING

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
WMD

Nationale identificatie:
67731910

Postadres:
Lauwers 3

Plaats:
Assen

NUTS-code:
NL13

Postcode:
9405BL

Land:
NL

Contactpersoon:
Erwin Heijnen

Telefoon:
+31 621330219

E-mail:
e.heijnen@wmd.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.wmd.nl
Adres van het kopersprofiel:
https://s2c.mercell.com/buyer/1900

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

mailto:e.heijnen@wmd.nl
http://www.wmd.nl
https://s2c.mercell.com/buyer/1900
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I.3) COMMUNICATIE

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

Andere activiteit: Water
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Vacuümontgassing Kruidhaars

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Dit is een vooraankondiging van de aanbesteding ''Vacuümontgassing Kruidhaars'' van WMD
Drinkwater N.V.
De aanbesteding is ingedeeld in 2 percelen, waarbij perceel 1 het civiele en bouwkundige
deel van het project omvat, en perceel 2 het werktuigbouwkundige deel. Doel van
de aanbesteding is dat in bouwteamverband de 2 gekozen bouwteampartners (of 1
bouwteampartner op beide percelen), gezamenlijk met WMD het huidige Voorontwerp
detailleren naar een Definitief Ontwerp. Na gereed komen van het Definitief Ontwerp
zullen, bij goede voortgang, prijsontwikkeling en afspraken, bouwteampartner(s) de
realisatieopdracht ontvangen.

Zie de beschrijving bij de percelen voor aanvullende informatie.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja
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II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

Civiel- en werktuigbouwkundig deel van het project

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL132 Zuidoost-Drenthe

Voornaamste plaats van uitvoering:
Productielocatie nabij Sleen.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Dit is een vooraankondiging van de aanbesteding ''Vacuümontgassing Kruidhaars'' van WMD
Drinkwater N.V.
De aanbesteding is ingedeeld in 2 percelen, waarbij perceel 1 het civiele en bouwkundige
deel van het project omvat, en perceel 2 het werktuigbouwkundige deel. Doel van
de aanbesteding is dat in bouwteamverband de 2 gekozen bouwteampartners (of 1
bouwteampartner op beide percelen), gezamenlijk met WMD het huidige Voorontwerp
detailleren naar een Definitief Ontwerp. Na gereed komen van het Definitief Ontwerp
zullen, bij goede voortgang, prijsontwikkeling en afspraken, bouwteampartner(s) de
realisatieopdracht ontvangen.

Doel van het project is om op productielocatie Kruidhaars een extra zuiveringsstap te creëren.
Omwille van het proces is het wenselijk om methaan te onttrekken uit het ruwwater, zonder
zuurstof toe te voegen. WMD heeft reeds een proefopstelling op 1 van de 6 filterstraten
gerealiseerd in 2020, waarbij het ruwwater door een vacuümketel wordt geleid. Op basis
van de resultaten van de proefopstelling wordt in dit project de vacuümontgassing op al het
ruwwater gerealiseerd. De nieuwe vacuümzuiveringsstap wordt opgesteld in een nieuw te
bouwen vacuümgebouw. Ten behoeve van de waterkwaliteit gaan er een tweetal chemicaliën
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gedoseerd worden, waarvan de opslag en doseerpompjes worden ondergebracht in een nieuw
te bouwen chemicaliëngebouw.

Ook zijn er nog enkele aanpassingen nodig in het filtratieproces, zoals versproeiing en
beluchting van het water en vervangen van filterzand. Tegelijk wordt in het project ook een
stuk onderhoudswerk opgenomen, bijvoorbeeld het herstellen van de stalen filterketels, wat
we bij werktuigbouwkundige aannemer willen onderbrengen.
De definitieve publicatie van de documenten volgt op 19 April 2023.

De informatiebijeenkomst op locatie zal plaatsvinden op 8 Mei 2023 van 9:00 tot 12:00
uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door uiterlijk 4 Mei een bericht te sturen via Mercell.
Vermeld hierin wie er naar de informatiebijeenkomst komen. U ontvangt daarna een
uitnodiging met het adres van de productielocatie.

De voorgenoemde data zijn nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

Werktuigbouwkundig deel van het project

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL132 Zuidoost-Drenthe

Voornaamste plaats van uitvoering:
Productielocatie nabij Sleen.
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II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Dit is een vooraankondiging van de aanbesteding ''Vacuümontgassing Kruidhaars'' van WMD
Drinkwater N.V.
De aanbesteding is ingedeeld in 2 percelen, waarbij perceel 1 het civiele en bouwkundige
deel van het project omvat, en perceel 2 het werktuigbouwkundige deel. Doel van
de aanbesteding is dat in bouwteamverband de 2 gekozen bouwteampartners (of 1
bouwteampartner op beide percelen), gezamenlijk met WMD het huidige Voorontwerp
detailleren naar een Definitief Ontwerp. Na gereed komen van het Definitief Ontwerp
zullen, bij goede voortgang, prijsontwikkeling en afspraken, bouwteampartner(s) de
realisatieopdracht ontvangen.

Doel van het project is om op productielocatie Kruidhaars een extra zuiveringsstap te creëren.
Omwille van het proces is het wenselijk om methaan te onttrekken uit het ruwwater, zonder
zuurstof toe te voegen. WMD heeft reeds een proefopstelling op 1 van de 6 filterstraten
gerealiseerd in 2020, waarbij het ruwwater door een vacuümketel wordt geleid. Op basis
van de resultaten van de proefopstelling wordt in dit project de vacuümontgassing op al het
ruwwater gerealiseerd. De nieuwe vacuümzuiveringsstap wordt opgesteld in een nieuw te
bouwen vacuümgebouw. Ten behoeve van de waterkwaliteit gaan er een tweetal chemicaliën
gedoseerd worden, waarvan de opslag en doseerpompjes worden ondergebracht in een nieuw
te bouwen chemicaliëngebouw.

Ook zijn er nog enkele aanpassingen nodig in het filtratieproces, zoals versproeiing en
beluchting van het water en vervangen van filterzand. Tegelijk wordt in het project ook een
stuk onderhoudswerk opgenomen, bijvoorbeeld het herstellen van de stalen filterketels, wat
we bij werktuigbouwkundige aannemer willen onderbrengen.
De definitieve publicatie van de documenten volgt op 19 April 2023.

De informatiebijeenkomst op locatie zal plaatsvinden op 8 Mei 2023 van 9:00 tot 12:00
uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door uiterlijk 4 Mei een bericht te sturen via Mercell.
Vermeld hierin wie er naar de informatiebijeenkomst komen. U ontvangt daarna een
uitnodiging met het adres van de productielocatie.

De voorgenoemde data zijn nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-
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II.3) VERMOEDELIJKE DATUM VAN DE BEKENDMAKING VAN DE
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

19/04/2023
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

06/04/2023


