

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
29	Inschrijffase	WKO onderzoek	In de gunningsleidraad op pagina 9 wordt een voorbereiding voor de aanvraag van een WKO vergunning genoemd. Betreffende gegevens zouden beschikbaar komen. Zijn hiervan al gegevens bekend en voor ons beschikbaar?	Afronding heeft nog niet plaatsgevonden.
30	Inschrijffase	Subsidie	De uitgekeerde subsidie is nemen we aan afkomstig vanuit de Proeftuin subsidie Aardgasvrije wijken, klopt dat?	Dat is correct
31	Inschrijffase	tegemoetkoming bewoners	Wat dekt de uitgekeerde € 8.300 aan de bewoner?	De € 8300, vergoeding betreft een vergoeding voor eigenaar-bewoners m.u.v. de Biltlaan. Dit bedrag is als volgt opgebouwd - € 629 kookplaat- en pannensubsidie - € 175 voor aanpassen elektra - € 2.573 voor bouwkundige aanpassingen door bewoner (bijvoorbeeld leidingen wegwerken) - € 4.923 BAK
32		BAK	Het max bedrag aan BAK volgens tarievenbesluit 2022 is € 4.098,46 ex BTW voor aansluitingen binnen 25 m, zit dat en de max extra 600 € ex BTW in dat bedrag? En waar dient het resterende bedrag voor?	De € 600,- is een aanvulling op de BAK en komt tern goede aan de concessiehouder
33		Extra vergoeding € 600,-	"Extra vergoeding BAK: Boven het ACM tarief op de Bijdrage Aansluit Kosten (BAK) wordt een vergoeding van € 600,- excl.BTW per gesloten aansluitovereenkomst aan de Concessiehouder voldaan." We nemen aan dat dit per leveringsovereenkomst moet zijn ipv per aansluitovereenkomst.	Dit is correct, de bijdrage ad € 600,- wordt voldaan per afgesloten leveringsovereenkomst met de gebruiker.
Mededelingen aanbestedende dienst				
A	Inschrijffase	Model Concessie-overeenkomst	Bij de gunningsleidraad is een model-overeenkomst gevoegd. Hierin zijn een aantal aanpassingen aangebracht (rood gemarkeerd). In de bijlage is de aangepaste versie opgenomen. De eerder verstrekte versie (221026: bijlage 15) komt hierbij te vervallen	Bijgevoegd: 230118 Gunning leidraad_Hoornes_Bijlage_15_model_concessie-overeenkomst.pdf
B	Inschrijffase	Leidingverloop	In verband met de realisatie van het IKC en de speelplaats is het tracé voor de leidingen vanuit de technische ruimte IKC naar de wijk vastgelegd. Deze zijn weergegeven op bijgevoegde tekening met kenmerk 230118 reservering invoerleidingen IKC.dxf. In verband met de beoogde opleverdatum van het IKC dienen de leidingen onder het speelveld uiterlijk week 36, 2023 te zijn aangebracht	Bijgevoegd: 230118 reservering_invoerleidingen_ikc.dxf
C	Inschrijffase	Trafo	Door de gemeente is de aanvraag voor de E-aansluiting gedaan overeenkomstig de verstrekte bijlagen. Aanschaf van de trafo behoort tot de scope van de concessiehouder. In dit kader wil de Aanbestedende Dienst wijzen op de levertijden in relatie tot de planning.	
D	Inschrijffase	Planning rioolvervanging	In afwijking van hetgeen opgenomen in de gunningsleidraad op pagina 9 onder de aandachtspunten(Samenloop andere werken / IGA), wordt de start van de rioolvervanging verwacht in juni 2023 in plaats van in februari 2023.	