
Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Proces Aanpassen planning ivm komende feestdagen in verband met alle komende feestdagen die te koste gaan van de 

tenderplanning zouden wij het op prijs stellen als u de aanbesteding met 
minimaal 1 week zou kunnen uitstellen.

De termijn voor het stellen van vragen is uitgesteld naar 11 mei 2023.

2 Proces Vragen voor NvI volgens Tenderned 4 mei Kan de termijn voor stellen van vragen  gewijzigd worden naar 11 mei? Zie antwoord vraag 1

3 Inhoud hoofdstukken 1113,  1114, 112, 1133, 1134, 114 Het vals ons op dat er in verschillende hoofdstukken wel een verdeling 
gemaakt wordt in breedtes maar bij de hoofdstukken 1113,  1114, 112, 
1133, 1134, 114 niet terwijl juist de breedte onderdeel is van de prijs. 
Graag voor deze hoofdstukken aangeven voor welke breedtes de 
werkzaamheden moeten worden afgeprijsd.

De bestekposten 1113, 1114, 112, 1133, 1134 zijn allen in de Nota van Inlichtingen 
gewijzigd en hebben een staffel < 2,50 m en > 2,50 m gekregen.

4 Contract MKI-waarden In de aanbestedingsleidraad vraagt u: “De inschrijver dient de MKI- 
waarde per mengsel in Euro’s per ton te berekenen conform de SBK 
Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken, versie 
3.0”. Deze versie rekent met oude, vervallen milieugetallen uit 2018, 
eveneens is in deze versie geen PCR asfalt van kracht. De PCR staat voor 
Product Category Rules en bevat aanvullend op de Bepalingsmethode 
rekenregels voor het uitrekenen van de milieu-impact van asfalt binnen 
onze branche. Daarnaast staat in de PCR 2.0 duidelijk omschreven hoe er 
gerekend dient te worden in Module D (baten en lasten aan einde 
levensduur). Ons verzoek aan u is om de PCR 2.0 asfalt voor te schrijven en 
de bijbehorende Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ versie 
1.1 maart 2022, zodat alle inschrijvers met actuele waarden rekenen en 
dezelfde eenduidige rekenregels hanteren.

Voorstel is akkoord en de 'SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-
werken, versie 3.0' wordt gewijzigd in 'Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ 
versie 1.1 maart 2022 en PCR 2.0 asfalt'

5 Contract MKI-waarden U stelt als uitgangspunt dat er gerekend dient te worden met 400 ton per 
dag. Indien u de PCR 2.0 Asfalt van toepassing verklaard. Kunt u dan 
akkoord gaan te rekenen voor de onder- en tussenlaag met 1000 ton per 
dag, conform de PCR 2.0 Asfalt?

Akkoord.
- Voor de onder- en tussenlagen rekenen met 1000 ton/dag
- Voor de deklagen rekenen met 400 ton/dag. 

6 Inhoud bestek deel 2.2, BP 282010 / 282020 Deze posten zijn hetzelfde, kunt u aangeven hoe dit bedoelt heeft en wat 
het verschil moet zijn tussen deze posten?

Deze posten zijn niet hetzelfde. Post 282010 betreft teerhoudend asfalt en postnr. 
282020 betreft teervrij asfalt. Indien u van mening bent dat dit dezelfde prijsstelling 
behoeft dan is dat ter keuze van de inschijver.

7 Inhoud bestek deel 2.2 BP 853020 Wordt verrekend door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met de 
daadwerkelijk toegepaste meters en met daadwerkelijk toegepaste 
tijdsduur in dagen?

Eenheid 'week' wordt gewijzigd naar 'm/dag'. Hoeveelheid ' 20' wordt gewijzigd naar 
'200'. Bestekpost in Nota van Inlichtingen gewijzigd.

8 Inhoud bestek deel 3, art 01.31.01 lid 03 MOOR melding. Zijn kosten voor rekening van opdrachtgever? Kosten voor MOOR-melding worden verrekend op nieuwe bestekpost. In Nota van 
Inlichting is hiervoor een bestekpost opgenomen.

9 Inhoud bestek deel 3, art   81.26.12 lid 03 Het beperken van het percentage PR heeft geen meerwaarde en leidt tot 
ongewenste kostenverhogingen. Kunt u dit lid laten vervallen?

PR deklaag blijft 0%. PR onder- en tussenlagen wijzigt van 30 naar 60%. Artikel 81.26.12. 
lid 03 is in Nota van Inlichtingen gewijzigd. 

10 Inhoud bestek deel 3, art  81.26.12 lid 02 Geldt toepassing Bestone niet voor rood SMA? Voo rood asfalt steenmastiek toepassen steenslag Tillred. 
Zie artikel 81.26.12.01.



11 Inhoud bestek deel 3, art   81.26.12 lid 01 Hierin staat aangegeven bij samenstelling rood asfalt 'steenslag Tillred'. 
Mag ook het algemeen als gelijkwaardig beoordeeld Cloburn worden 
toegepast?

Nee, voor rood asfalt toepassen steenslag Tillred. 
Zie artikel 81.26.12.01.

12 Contract RAW raamovereenkomst U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust 
dat, overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de 
raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn 
beschreven zodat de inschrijver productie gerelateerde
prijzen per eenheid kan calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de 
inschrijver mag uitgaan van normale dagproducties?

De raamovereenkomst betreft het klein en groot onderhoud  asfaltverharding. Dat houd 
in dat soms kleine hoeveelheden en soms grotere hoeveelheden verwerkt dienen te 
worden. In de overeenkomst deel 2.2. zijn, om verschil in kleine en grote hoeveelheden / 
oppervlakken te onderscheiden, staffels gemaakt. Deze staffels zijn de basis van 
prijsvorming. 

13 Inhoud bestek deel 2.2 BP 111 Bij asfalt frezen wordt gesproken over oppervlaktes wegvakken. Wordt 
hier freesvakken bedoeld of worden totaalhoeveelheden per weg cq per 
locatie bedoeld? M.a.w. is een wegvak t/m 25 m2 en gefreesd vak mvak 
max die grootte of is het totaal op die weg max 25 m2?

De aangegeven oppervlaktes in de bestekposten betreffen het te frezen oppervlak en 
niet het wegvak in zijn totaliteit. Er kunnen meerdere te frezen oppervlakken van 
bijvoorbeeld < 25 m2 in één weg of locatie zijn.
De basis voor het bepalen van 'oppervlak' is de hoeveelheid  aaneengesloten, dus zonder 
een onderbreking. Als er dus tussen twee oppervlakken één meter niet gefreesd behoeft 
te worden, dan zijn dit twee oppervlakken. 

14 Inhoud bestek deel 1 par 1.05 lid 4 Kunnen we gezien het aangegeven boetebedrag  er vanuit gaan dat de 
opdracht van een calamiteit ook een minimale waarde van €2.500,- heeft?

Nee, er is geen minimale opdrachtwaarde van een calamiteit vast te stellen.

15 Inhoud bestek deel 1 par 1.05 lid 4 Kunt u, om ons een redelijke inschatting te kunnen laten maken, aangeven 
hoe vaak een calamiteit heeft plaatsgevonden waarbij de aannemer van 
het de raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen werd 
ingeschakeld gedurende de afgelopen 2 jaar?

Afgelopen jaren maximaal 1 keer per jaar. Hier geen rechten m.b.t. deze overeenkomst 
aan ontleent kunnen worden.

16 Inhoud bestek deel 1 par 1.05 lid 4 U aan dat er geen verrekening met betrekking tot een stand-by vergoeding 
is. Dit is niet realistisch, er zullen hier toch kosten voor gemaakt moeten 
worden. Graag hiervoor een bestekspost laten opnemen voor stand-by 
vergoeding.

In de Nota van Inlichtingen is een bestekpost 860910 voor de stand-by vergoeding 
opgenomen en de tekst in paragraaf 1.05 lid 04 is gewijzigd. Bestekpost betreft een 
jaarlijkse vergoeding voor de werkzaamheden (dus het stand-by zijn). 

17 Inhoud bestek deel 2.2 BP 860110 en 860120 kunt u beschrijven waar de 'asfaltset groot' en 'asfaltset klein' uit moeten 
bestaan zonder gebruik te maken van haakjes en de tekst 'etc.'?

Randvoorwaarden van 'asfaltset groot' en 'asfaltset klein' zijn afdoende aangegeven. 
Groot betreft complete asfaltset voor spreidbreedte van 2,50 tot 6,00 meter en klein 
betreft complete asfaltset voor spreidbreedte tot en met 2,50 meter.
Tekst 'asfaltspreidmachine, walsen etc.' kan tot discussie leiden (m.n. de tekst etc.) en is 
in Nota van Inlichtingen voor beide posten verwijderd. 
Tevens in Nota van Inlichtingen voor asfaltset klein tekst 'tot 2,50 meter' gewijzigd in 'tot 
en met 2,50 meter'  

18 Inhoud Posten  233210, 233230, 233250, 243210, 243230, 
243250, 253210, 253230, 253250

Kunt u bevestigen dat de posten "Rood asfalt < 2,50 m" gebruikt worden 
voor een rood fietpad/suggestiestrook die gelijktijdig met de zwarte 
deklaag wordt aangebracht? Bv zwart-rood of rood-zwart-rood?

Nee, dit is niet per definitie het geval. Het kan een solo deklaag zijn, maar het kan ook in 
de combinatie zijn met een zwarte deklaag. 



19 Inhoud Deel 3, 81 02 01 U geeft aan: "Direct na het frezen van een aansluiting op een reeds 
bestaande voor het verkeer in gebruik zijn de wegverharding het 
verlaagde wegoppervlak over een zodanige lengte uitvullen met asfalt dat 
een vloeiende overgang van het gefreesde naar het niet gefreesde 
rijoppervlak ontstaat. Vlak voor het aanbrengen van de nieuwe deklaag 
van asfaltbeton het asfalt weer verwijderen en afvoeren.", deze kosten zijn 
voor ons op dit moment niet in te schatten en af te prijzen. Graag hiervoor 
een aparte post opnemen in deel 2.2.

De kosten voor het frezen van het wegvak worden verrekend op een betreffen 
bestekpost van de overeenkomst. Het uitvullen van het asfalt en het later weer 
wegfrezen van deze asfaltverharding wordt ook verrekend op een bijpassende 
bestekpost uit de overeenkomst. Alle werkzaamheden in dit artikel worden dus op aparte 
bestekposten verrekend.

20 Inhoud Gemeente grenzen Kunt u ons voorzien van een kaart met daarop de gemeente grezen die het 
gebied van de SED omvatten? Deze zijn voor ons nu onduidelijk.ook is het 
van belang welke wegen nu nog door HNNK in onderhoud worden 
meegenoem , maar overgedragen worden aan de gemeente. M.a.w. wat 
zijn de huidige beheers grenzen en wat zijn de toekomstige 
beheergrenzen?

De gemeentegrenzen van de gemeenten Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen zijn 
overal op internet te vinden. De te onderhouden wegen van deze raamovereenkomst van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier liggen alle binnen de gemeentegrenzen 
van de drie gemeenten.

21 Inhoud Combineren van deelopdrachten Als een deelopdracht geen calamiteit is, op welke termijn moet dan een 
deelopdracht worden uitgevoerd? Of is het mogelijk meerder 
deelopdrachten te combineren? Mogen deelopdrachten van de 
deelnemende gemeenten worden gecombineerd?

Zie deel 1, paragraaf 05:
- lid 2.: Tijdens de periode genoemd in lid 01 worden deelopdrachten aan de aannemer 
opgedragen. Per deelopdracht zal een oplevertermijn worden overeengekomen, zie deel 
1 par. 10.
- lid 3.: Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen 
worden bepaald.
De deelopdrachten worden per gemeente verstrekt. Combinatie van deelopdrachten per 
gemeente of meerdere gemeenten kan voorkomen, maar is geen uitgangspunt van de 
prijsvorming.

22 Inhoud Stand-by vergoeding In deel 1 par. 1.05 geeft u aan dat er geen verrekening met betrekking tot 
een stand-by vergoeding is. Dit is niet realistisch. Graag hiervoor een 
bestekspost laten opnemen voor stand-by vergoeding.

Zie antwoord vraag 16.

23 Inhoud Hoofdstuk 3023 i.r.m. deel 3, 83 15 01 "In deel 3, 83 15 01 geeft u aan: Bij gebakken elementenverhardingen / 
straatwerk geldt: ""Instrooien en invegen van split 2/6. Vervolgens 
aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat vegen en 
inwassen. 
Hoeveelheid split 2/6: 0,75 m3 per 100 m2 gebakken bestrating. Te 
leveren en aanbrengen door en op kosten 
van de aannemer. 
Hoeveelheid brekerszand: 0,75 m3 per 100 m2 gebakken bestrating. Te 
leveren en aanbrengen door en op kosten van de aannemer."" echter in de 
onderbouwing van de posten in hoofdstuk 3023 staat aaleen maar 
brekerzand, kunt u aangeven hoe u dit bedoelt heeft?"

Instrooien en invegen split 2/6' geldt ook voor herstraten van gebakken materialen. 
Bestekposten 3023 zijn in Nota van Inlichtingen gewijzigd.

24 Inhoud Reconstructies Vallen reconstructie (totale vervanging van de wegconstructie met 
mogelijk herinrichting van het wegtracé) onder de raamovereenkomst?

Nee, basis voor de overeenkomst is klein en groot onderhoud asfaltverharding.

25 Inhoud Deelopdrachten Worden de deelopdrachten vanuit de SED of per separate gemeentes 
verstrekt?

De deelopdrachten worden per gemeente separaat opgedragen.



26 Inhoud BP 101210 / 101220 Als wij deze 2 posten analyseren dan komen wij tot de volgende conclusie: 
101210: 30 x gemidelde omzet € 50.000 = € 1.500.000, post 101220: 10 x 
minimaal € 100.000 = € 1.000.000. Dus totale omzet uit beide posten is € 
2.500.000, klopt dit, zo nee kunt u dan de posten in lijn met de 
omzetverwachting aanpassen?

De aangegeven hoeveelheden zijn fictief. Er wordt geen omzetverwachting of 
omzetgarantie afgegeven.

27 Inhoud Omzetverwachting Kunt u aangeven met welke minimale € omzet wij per jaar rekening 
moeten houden?

Er wordt geen omzetverwachting of omzetgarantie afgegeven.

28 Inhoud Post 860710  i.r.m. deel 3 01 16 05 "Car verzekering 
Stede Broec"

kunt u bevestigen dat in deze post alleen de Car verzekering van de 
gemeente Stede Broec moet worden afgeprijsd? Kunt u tevens de omzet 
aangeven van het 1e jaar voor de gemeente Stede Broec? De CAR 
verzekering is een percentage van de omzet, om deze post te kunnen 
afprijzen hebben wij deze gegevens nodig.

Gemeente Stede Broec heeft geen CAR-verzkering. Gemeente Drechterland en gemeente 
Enkhuizen hebben wel een CAR-verzekering. Voor de omzet van alle drie gemeente 
wordt geen omzetverwachting danwel omzetgarantie afgegeven.
Voor de gemeente Drechterland en Enkhuizen zijn de bedragen Eigen Risico gewijzigd. 
Artikel 01.16.02 lid 07 is bij de Nota van Inlichtingen hierop gewijzigd.  

29 Inhoud Hoofdstuk 304/305/306 In de posten geeft u aan "Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen" echter 
weten wij niet met welke hoeveelheid wij rekening moeten houden, kunt 
u aangeven met welk percentage van de hoeveelheid wij rekening moeten 
houden voor het zagen?

Voor de prijsvorming dient inschrijver uit te gaan van maximaal 15% van de aan te 
brengen meters banden. Dus indien 100 meter band wordt aangebracht, dan dien tot 15 
maal paszagen onderdeel te zijn van de eenheidsprijs.

30 Inhoud bestek deel 3, art   81.26.12 lid 03 Standaard worden mengsels toegepast welke voldoen aan eisen volgens 
'standaard RAW bepalingen' een een hoger dan gevraagd percentage PR 
hebben. Deze eis leidt er toe dat u als eis oplegt een minder duurzaam en 
duurder mengsel toe te passen. Het is niet te verantwoorden deze 
mengsels toe te passen in verband met duurzaamheidswensen en kosten.
Het zal in dit bestek staan om de EMVI-component MKI waarde te geven 
maar zal hier een ongewenst effect hebben op de inschrijfprijzen.
Kunt u zich conformeren aan de eisen ten aanzien van PR in 
asfaltmengsels zoals beschreven in de 'Standaard RAW Bepalingen'?

Zie antwoord vraag 9.

31 Inhoud bestek deel 2.2 BP 284010, 284020 en 284030 de alternatieve mengsel hebben een lagere kostprijs, mag hier een 
minderprijs dus een  negatieve inschrijfprijs worden ingevuld?

Voor bestekpostnrs. 284010, 284020 en 284030 is een negatieve eenheidsprijs 
toegestaan.

32 Inhoud bestek deel 2.2 BP 223150, 223160, 223250, 223260, 
233150, 233160, 233250, 233260, 243150, 243160, 
243250, 243260, 253150, 253160, 253250 en 253260

betreft SMA-NL 8b met een dikte van 35mm. Vanwege kwaliteit is het niet 
gewenst dit mengsel dikker dan 30mm te draaien. Kunt u deze posten 
laten vervallen?

Alle bestekposten met asfaltmengsels met gradering 8 zijn in de Nota van Inlichtingen 
gewijzigd naar laagdikte van 30 mm.

33 Inhoud bestek deel 2.2 BP 620050 100 meter breed 0,10 m * 7 kg/m2 = 70 kg, bij hoeveelheid ter inlichting 
staat 210 kg en lijkt te veel. Hoe wordt hoeveelheid bepaald, per m1 lijn?

Hoeveelheid leverantie '210' is in Nota van Inlichtingen gewijzigd naar '70'.

34 Inhoud bestek deel 2.2 BP 820100 welke capaciteit dient dumper te hebben? De capaciteit van de dumper is maximaal 5 m3 is. Bestekpost is in Nota van Inlichtingen 
gewijzigd.



35 Contract Deel 3, 01 31 01 Kosten voor het verkrijgen van voor het Werk noodzakelijk vergunning 
zullen voor rekening opdrachtnemer moeten zijn. Wij verzoeken u daarom 
posten voor op te nemen.

Voor het aanvragen van vergunning MOOR is een bestekpost opgenomen (zie antwoord 
vraag 8). Het aanvragen van de overige vergunningen dient in de eenheidsprijzen 
begrepen zijn. 

36 Contract Deel 3, 01 15 03 Dit is een ongemotiveerde afwijking op de UAV en wijkt af van de normale 
gang van zaken. Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan en verzoeken u 
deze paragraaf daarom te laten vervallen en UAV-2012 paragraaf 49 te 
hanteren bij het beslechten van geschillen.

Artikel blijft gehandhaafd.

37 Contract Deel 3, 01 13 08, lid 02 Een groot deel van Enkhuizen is verhard met straatwerk. Klopt het dat hier 
geen werkzaamheden zullen plaatsvinden?

De overeenkomst is voor de drie gemeenten en uit alle drie gemeenten kunnen 
deelopdrachten voor klein en groot onderhoud asfalt komen.
Komende periode wordt ook asfaltonderhoud in gemeente Enkhuizen verwacht. 

38 Contract Algemeen Wij gaan ervan uit dat werkzaamheden, anders dan het leveren en 
aanbrengen van fundering en asfalt, zich direct aangrenzend aan de te 
asfalterende oppervlakten bevinden. Kun u dit bevestigen?

Alle in de overeenkomst genoemde werkzaamheden kunnen apart van elkaar uitgevoerd 
worden. Uw uitgangspunt is dus onjuist.

39 Contract Deel 3, 01 01 10, lid 01 Dit is een ongemotiveerde afwijking op de UAV. Wij verzoeken u dit lid 
daarom te laten vervallen.

Artikel blijft gehandhaafd.

40 Contract Prijsstijgingen Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is sprake
van extreme prijsstijgingen van materialen (o.a. staal), doen leverancier 
hun offertes niet (lang) gestand en is levering van materialen onzeker. Een 
indexeringsregeling in het contract (indien van toepassing) is onvoldoende 
geschikt om de extreme prijsstijgingen te compenseren. Omdat er nog 
geen zicht is op verbetering van de situatie en de exacte gevolgen nog 
ongewis en onvoorzienbaar zijn, verzoeken wij u om alle gegadigden te 
bevestigen dat zij deze gevolgen niet hoeven te verdisconteren in de 
aanneemsom, maar dat de gevolgen op basis van redelijkheid en 
billijkheid worden overeengekomen in lijn met het handelingskader 
coronavirus voor GWW contracten en aanbestedingen van RWS dd 
25/1/22

De in de overeenkomst aangegeven indexeringsregeling (zie 01.21) gaat er van uit dat er 
zeer regelmatig indexering op basis van de algemeen gangbare index wordt toegepast. 
Opdrachtgever is van mening dat hiermee voldoende tegemoet gekomen wordt aan het 
volgen van prijsstijgingen en -dalingen. 

41 Contract Bestek Zijn de hoeveelheden in het bestek gebaseerd op looptijd van het contract 
van 2 jaar?

De hoeveelheden zijn gebaseerd op de jaarlijke hoeveelheden op basis van ervaring uit 
het verleden. Dit geeft echter geen enkele aanleiding tot verwachting en garantie voor de 
hoeveelheden of omzet voor de voorliggende raamovereenkomst. 

42 Inhoud Moederbestek Asfalt MKI Op de site van Moederbestek.nl bij productbladen asfalt wordt gesproken 
over versies van 01-04-2021 en 01-07-2022. Wij gaan ervanuit dat de 
meest actuele versie toegepast moet worden. Kunt u aangeven of dit juist 
is?

Artikel 01.14.07 is in de Nota van Inlichtingen vervallen verklaart.



43 Contract Deel 1, 05, lid 4 ''Binnen 48 uur dient al het opgedragen werk te zijn afgerond'''. Dit is sterk 
afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, welke in dit stadium niet 
te bepalen zijn. Kunt u dit aan passen naar een nader overeen te komen 
termijn?

Artikel 1.05 lid 4 en artikel 01.28.01 is vervallen verklaart. 
Bij calamiteiten dient het veiligstellen directe prioriteit te hebben. Afronding dient binnen 
48 uur te geschieden. Indien dit niet mogelijk is dan worden nadere afspraken hierover 
gemaakt.

44 Contract Deel 1, 05, lid 4 Het is onrealistisch om 2u na afroep met werkzaamheden te starten, 
waarbij er 24u per dag worden afgeroepen. Wij verzoeken u de 2u daarom 
aan te passen naar een termijn van 8u.

Artikel 1.05 lid 4 en artikel 01.28.01 is vervallen verklaart. 
De aanvang van de werkzaamheden dienen binnen 4 uur te geschieden.

45 Inhoud Leidraad 5.2.2. ''Er continue wordt gehandeld naar de principes, het karakter en de 
doelstellingen van de raamovereenkomst.'' De doelstellingen worden 
beschreven in de leidraad, maar wat zijn de principes en is het karakter 
van de raamovereenkomst?

Wij verwachten dat inschrijvers weten wat de principes zijn / het karakter is van een 
RAW-raamovereenkomst voor klein- en groot onderhoud aan asfaltverhardingen.

46 Inhoud Leidraad 5.2.2. Wat wordt er verstaan onder ''dagelijks onderhoud''? Het gaat hier om klein onderhoud aan asfalt zoals in de overeenkomst is beschreven.

47 Inhoud Deelopdrachten Wat is de omzetgarantie, aantal en minimale en maximale omvang van 
deelopdrachten?

Er is geen omzetverwachting of omzetgarantie, geen aantal deelopdrachten en geen 
minimale of maximale omvang van de deelopdrachten van toepassing.

48 Inhoud Staat areaal Is de kennis die OG heeft van het areaal actueel, betrouwbaar en 
compleet? Zo nee, verwacht OG van ons dat wij hier onderzoek naar doen 
c.q. kunnen hier posten voor opgenomen worden?

De kennis van opdrachtgever is actueel. Voor de start van het werk (deelopdracht) wordt, 
indien benodigd, een inspectie uitgevoerd (zie hiervoor postnr. 101110.) Indien nader 
onderzoek naar wegconstructies benodigd is dan zijn hiervoor onder 1013 posten voor 
beschikbaar.

49 Contract indexering In deel 3, hfd 01 21 10 02 wordt aangegeven dat er geindexeerd wordt 
conform '4211b Wegen met gesloten verharding (reeks 2010=100)'. 
Bedoelt u hier reeks 2015=100?

De tekst '4211b Wegen met gesloten verharding (reeks 2010=100)''is in de Nota van 
Inlichtingen gewijzigd naar '4211b Wegen met gesloten verharding (reeks 2015=100)'

50 Inhoud bestek deel 2.2 Kunt u aan elkaar gerelateerde hoeveelheden van alle bestekposten in 
deel 2.2. in verhouding tot elkaar brengen?

Nee, de bestekposten worden niet gewijzigd. Hoeveelheden zijn fictief.

51 Inhoud bestek deel 2.2 Kunt u, om onredelijke inschrijfprijzen te voorkomen, een document 
toevoegen waarin per bestekpost de door u acceptabele redelijke 
minimum en maximum prijs per eenheid is aangegeven?

Nee er worden geen minimum en maximum eenheidsprijzen per bestekpost aangegeven. 


