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1         Inleidende informatie 

 
 

Deze Vraagspecificatie Eisen beschrijft het Werk, bestaande uit het systeem, in de vorm van een 
verzameling geordende eisen, een beschrijving van het systeem in zijn directe omgeving en de 
in het ontwerpproces reeds gemaakte ontwerpkeuzes. De Vraagspecificatie Eisen is onderdeel 
van de Vraagspecificatie zoals genoemd in de Basisovereenkomst. 

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving en afbakening van het in de tijd 
veranderende systeem en de relatie die het heeft met zijn omgeving, de ontwerpkant. Dit geeft 

dus een afbakening van de scope en geeft de keuzes die reeds gemaakt zijn in de oplossing voor 
de klantvraag. 

Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld. 

Hoofdstuk 4 Ontwerprandvoorwaarden bevat eisen van het type ontwerprandvoorwaarde. 
Van deze voorwaardelijke systeemeisen is de relevantie nog niet bekend omdat ze afhankelijk 
zijn van nog te maken ontwerpkeuzes. 

De Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met 
verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam 
van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde 
versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten. 

De Begrippen en Afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van begrippen en 

afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden. 

De Eisindex bevat alle in deze specificatie opgenomen eisen en de pagina waarop deze staat, 
gesorteerd op Eis-ID. Dit maakt het gemakkelijker om een eis waarvan de Eis-ID bekend is, te 
vinden. 

Bijlagen A en B bevatten achtereenvolgens de contextdiagrammen en de systeemdecompositie 
waarnaar in de verschillende hoofdstukken wordt verwezen. 
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2         Systeemdefinitie 

 
 

2.1         Context en leeswijzer 

Met de renovatie van de Verkeerspost Nijmegen (VPN) tot de Corridorcentrale Nijmegen (CCN) 
wil Rijkswaterstaat een volgende stap zetten richting een nieuw concept van 
corridormanagement in Nederland. Van lokale bediening en begeleiding van de scheepvaart, 

wordt de dienstverlening aangepast op het werken over een route, de corridor. De ambitie is om 

veilig, vlot en betrouwbaar scheepvaartverkeersmanagement te bieden, zodat de vaarweg een 
volwaardig en duurzaam alternatief is voor transport over land, met goede internationale 
aansluiting en in samenwerking met de logistieke keten en andere vaarweggebruikers. De 
huidige verkeerspost Nijmegen (VPN) dient onderdeel te worden van deze keten.  

De renovatie van de VPN heeft twee belangrijke doelen: 

I. De verkeerspost wordt toekomstbesteding gemaakt in termen van een uitbreiding en 
update van de werkruimten. Dit houdt onder meer in dat er in de operationele ruimte plek 
komt voor o.a. objectbedienaars, door middel van een fysieke uitbreiding van de 
operationele ruimte. Deze aanpassing levert ook een aantal bijvangsten zoals de kans om 
de indeling, aankleding, materialisatie en afwerking van het interieur te moderniseren. 
Deze modernisering bevindt zich ook op een aantal vlakken waarin voortschrijdende 

aanscherpingen en normeringen aanzetten tot verbeteringen. 

II. De verkeerspost wordt toekomstbestendig gemaakt in termen van verbeteringen rond 

energieverlies en energieverbruik. Dit wordt gedaan door middel van het vernieuwen van 
de gebouwgebonden installaties, welke voor een deel al aan het eind van hun levensduur 
zijn gekomen, en het plaatsen van PV-panelen. De CCN wordt in dit kader gasloos, 
energiezuiniger en deels zelfvoorzienend. Ook is een doel het onderhoudsvrij maken van de 
VPN voor een periode van 10 jaar door vervanging van verouderde installaties en de keuzes 
van nieuw te plaatsen installaties en materialen. 

Waar het document ‘Ontwerpkeuze Detail Scope Verbouwing’ in detail treedt over gemaakte 
ontwerpkeuzes, is dit hoofdstuk bedoeld om inzicht op hoofdlijnen te geven van de 
systeemdefinitie, de aanvangssituatie, de realisatiefase en de gebruiksfase. Hiermee wordt een 
globaal beeld gegeven van het hoe en waarom van de te verrichten werkzaamheden. 

2.1         Aanvangssituatie 
Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem bij aanvang van de realisatiefase. Dat is 

het systeem zoals dat aanwezig is bij aanvang van de Werkzaamheden. Het beschrijft het 
gebruik van het systeem met de daarvoor aanwezige oplossingen. Deze vormt het uitgangspunt 
voor de transformatie tijdens de realisatiefase. 

De decompositie van het systeem, zoals dat aanwezig is bij aanvang van de Werkzaamheden, is 
weergegeven in bijlage B Systeemdecompositie van deze Vraagspecificatie Eisen. 

De documenten waarnaar in deze paragraaf verwezen wordt, zijn opgenomen in annex XIII 
Informatie. 

Algemene beschrijving gebouw en functies 

Op een buitendijkse landtong, waar de Waal en het Maas-Waal Kanaal samenkomen, staat 
Verkeerspost Nijmegen. Het bezoekadres is Winselingseweg 100 te Nijmegen. Het gebouw is 
door firma De Zwarte Hond ontworpen en in 2002 in gebruik genomen. In verband het risico op 
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hoog water is het gebouw verhoogd gebouwd op twee betonnen kolommen met een uitkragende 
constructie uitgevoerd in staal. 

 
Het gebouw bestaat uit vijf niveaus, met de volgende globale functie-indelingen: 

 Niveau 0 is een middels kooiladder te bereiken kelder waar enkel een olietank en 

kabeltracées aanwezig zijn. 
 Niveau 1 huisvest diverse technische ruimtes, opslagruimtes en een was- en kleedruimte. 
 Niveau 2 bevat de operationele ruimte waar vanuit de coördinatie van de Scheepsvaart 

plaatsvindt. De operationele ruimte bevat een pantry. De tweede verdieping bevat de 
hoofdtoegang tot het gebouw en een uitpandige fietsenstalling. 

 Niveau 3 bevat kantoor- en vergaderruimten, kantine met keuken en een ruim balkon. 
 Niveau 4 betreft het dak. 

In de kern van het gebouw zit op elke verdieping van niveau 1 t/m 3 een toiletgroep, een lift en 
een installatieschacht. 
 

Voor een veilige en vlotte doorstroom van scheepvaart op de rivieren in Nederland begeleidt 
Rijkswaterstaat de schepen door de inzet van scheeptvaartbegeleiding. De Verkeerscentrale 
Nijmegen wordt door Rijkswaterstaat gebruikt voor het 24/7 begeleiden van scheepvaart op het 
traject Millingen - Beuningen. Om de functie ‘scheepvaartbegeleiding’ te faciliteren is met een 
aantal specifieke zaken rekening gehouden bij het ontwerp van het gebouw. Zo is de situering op 
de kruising van de Waal met het Maas-Waalkanaal destijds strategisch gekozen en zorgt het 
vrije zicht op deze kruising voor overzicht op een belangrijk kruispunt. De indeling van het 
gebouw voorziet voor verkeersbegeleiding in de afsluitbare operationele ruimte, technische 

ruimte voor de Vessel Traffic Service (VTS) apparatuur en kantoor- en vergaderruimten . De 

consoles in de operationele ruimte bevatten de technische voorzieningen die voor de 
verkeersleiders nodig zijn voor hun taak. Op beeldschermen worden de radarbeelden, CCTV 
beelden en overige informatiesystemen getoond, met de marifooninstallatie wordt 
gecommuniceerd met de scheepvaart en hulpdiensten. Voor de veiligheid op de vaarweg vereist 
scheepvaartbegeleiding een hoge concentratie waardoor de omgeving geen verstoringen mag 
opleveren (geluidsarm, stabiel binnenklimaat, geen onnodige afleidingen ). Vanaf de consoles 
moet 24/7 geconcentreerd gewerkt kunnen worden en verstaanbaar met het scheepsverkeer 
 worden gecommuniceerd. 

Omdat op elk moment er onveilige situaties voor de scheepvaart kunnen optreden waarbij 
adequaat belangrijke beslissingen moeten kunnen worden genomen, is het van belang dat de 

verkeersleiders te allen tijde door de omgeving en het gebouw optimaal gefaciliteerd worden en 
zij kunnen beschikken over hoogbetrouwbare VTS systemen.  

Omgeving en bereikbaarheid 

 

De Verkeerspost is bereikbaar via de Winselingseweg, welke deels over het terrein van ENGIE 
gaat. Deze weg eindigt op het parkeerterrein van de verkeerspost. Direct naast en onder het 
gebouw bevindt zich grasvegetatie. Het terrein en het laatste deel van de toegangsweg is 
afgescheiden van de naastgelegen containerterminal door middel van een hek. Tussen het 
parkeerterrein en de toegangsdeuren bevindt zich een loopbrug. Tevens loopt er een pad vanaf 
het parkeerterrein naar de voet van het gebouw. Vanaf hier kan er via een hijsluik apparatuur de 
computerruimte in gehesen worden. Daarnaast is vanaf hier een aanmeervoorziening bereikbaar 
welke gedurende de realisatiefase bereikbaar blijft, de aanmeervoorziening is in overleg ook voor 

de aannemer beschikbaar. 

Het terrein waar de verkeerspost zich op bevindt ligt buitendijks en kent een glooiend 
hoogteprofiel. De geasfalteerde weg naar het parkeerterrein ligt op 13.8m boven NAP terwijl de 

verkeerspost is gebouwd op een lager gelegen deel op 10.8m boven NAP. Zie figuur 1 voor het 
globale hoogteverloop. 
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Afbeelding 1 

Bij een hoge waterstand van de Waal komt het voor dat het lager gelegen deel van het terrein 
onder water staat. Zie de tabel hieronder met een kansberekening van de herhalingstijd van 
verschillende waterstanden. 

herhalingstijd  afvoer Lobith m3/s Waterstand bij rkm Waal 887 (VP Nijmegen) 

1x per 2 jaar 5.941 NAP +10.70m 

1x per 5 jaar 7.970 NAP +11.90m 

1x per 10 jaar 9.130 NAP +12.40m 

1x per 50 jaar 11.706 NAP +13.20m 

1x per 100 jaar 12.773 NAP +13.50m 

1x per 500 jaar 14.400 NAP +14.00m 

1x per 5.000 jaar 15.839 NAP +14.50m 

Tabel 1 Kansberekening van de herhalingstijd van verschillende waterstanden 

Technische staat en gebreken 

Sinds de oplevering van het pand in 2002 zijn er geen significante aanpassingen aan het gebouw 

gedaan. Behalve het reguliere onderhoud en kleine reparaties functioneert het pand zonder grote 
problemen. Uitzondering vormt de spui installatie, voor het spoelen van de lange waterleiding, 
welke buiten werking gesteld is na het optreden van diverse mankementen. 

Diverse gebouwgebonden systemen zijn aan het einde van de technische levensduur en/of 
voldoen niet aan de huidige stand van de techniek. De leeftijd van deze installaties i.c.m. de 

levensduur van componenten vormde aanleiding om een NEN-2767 inspectie te laten uitvoeren. 
(in de Annex XIII zijn de beschikbare inspectierapporten opgenomen) 

De afwerkingen aan de binnenzijde en buitenzijde van het gebouw zijn nog in goede staat, 

hoewel de eis om na de renovatie 10 jaar onderhoudsvrij te zijn ertoe leidt dat onder andere het 
schilderwerk moet worden vernieuwd. 

In de beleving van het gebouw zijn er enkele ongemakken geconstateerd zoals een krakende 

trap, kiervorming in de zonwering en het gebruik van kamerschermen, losse radiatoren en 
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ventilatoren in de operationele ruimte om lichthinder en temperatuurschommelingen tegen te 
gaan. 

Areaalgegevens 

De areaalgegevens zijn niet structureel op orde. Vanuit diverse bronnen zijn deze zo volledig 
mogelijk gemaakt door middel van het aanvullen van het bestaande digitale archief met 
gedigitaliseerde hard-copy informatie. Ondanks inspanningen om de areaalgegevens Actueel, 
Betrouwbaar en Compleet (ABC) te krijgen moeten we constateren dat de areaalgegevens niet 

ABC zijn. Ook is onbekend in welke mate omissies in de areaalgegevens aanwezig zijn.  

Plattegronden (locatie direct na beschrijving indeling gebouw) 

Om een beeld te geven van de huidige situatie en inrichting volgen hieronder vier plattegronden 
van de VPN (van niveaus 0 tot en met 3). Deze plattegronden zijn terug te vinden in annex XIII. 

 

Afbeelding 2: Niveau 0 kelder waar enkel een olietank en kabeltracées aanwezig zijn. 
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Afbeelding 3: Niveau 1 met diverse technische ruimtes, opslagruimtes en een was- en 
kleedruimte. 

 

Afbeelding 4: Niveau 2 operationele ruimte inclusief een pantry. Met hoofdtoegang en uitpandige 
fietsenstalling. 
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Afbeelding 5: Niveau 3 bevat kantoor- en vergaderruimten, kantine met keuken en een ruim 
terras. 

2.2         Realisatiefase 
Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de realisatiefase. Het beschrijft 
de voorgeschreven oplossingen en het beoogd gebruik van het systeem voor zover die al 
bepaald zijn en in stand gehouden moeten worden in deze fase. 

De decompositie van het systeem tijdens de realisatiefase is weergegeven in bijlage B 
Systeemdecompositie van dit document. 

Tijdens de werkzaamheden is het vanwege de onvermijdelijke overlast onmogelijk om de 
scheepvaartbegeleiding vanuit de bestaande Verkeerspost te blijven uitvoeren. 

De realisatiefase van dit project zal hierdoor aanvangen met de bouw van een tijdelijke 

Verkeerspost (TVPN) om de operatie van Scheepvaartbegeleiding te huisvesten tijdens de 
renovatie van de Verkeerspost. In het vooronderzoek naar deze tijdelijke situatie zijn afwegingen 
gemaakt voor wat betreft locatie, comfort van het onderkomen en de haalbaarheid van 

vergunningsaanvragen. 

Tijdens de realisatiefase dient de 24/7 scheepvaartbegeleiding onverminderd door te kunnen 
gaan. Alle systemen in de bestaande Verkeerspost die direct of indirect bijdragen aan de 

Scheepvaartbegeleiding vanuit de tijdelijke Verkeerspost dienen functioneel te blijven gedurende 
de realisatiefase. Van belang is tevens dat de operatie op een comfortabele wijze kan worden 
voortgezet zonder hinder van geluid, een slecht binnenklimaat of slechte bereikbaarheid van de 
werkplek. Om deze zo min mogelijk te verstoren dient de tijdelijke huisvesting op het 
parkeerterrein van de Verkeerspost gerealiseerd te worden en dient de tijdelijke Verkeerspost te 
voldoen aan de genoemde eisen. Zodra de Scheepvaartbegeleiding vanuit de tijdelijke 
Verkeerspost plaatsvindt, heeft de Opdrachtnemer de ruimte om de VPN te verbouwen. 
Spanning, netwerk en de centrale systemen voor verkeersbegeleiding blijven actief in de VPN. 

Ook de mast op het dakterras zal functioneel blijven gedurende de realisatiefase. 
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Bij de bouwplaats inrichting dient rekening te worden gehouden dat de operatie van 
Rijkswaterstaat en de (logistiek van de) verbouwing van elkaar gescheiden blijft. Hinder van de 

operatie, veiligheid en toegangsbeleid hebben hier speciale aandacht nodig van de 
Opdrachtnemer. De Verkeerspost blijft gedurende de hele realisatiefase installaties bevatten die 
noodzakelijk zijn voor de werking van de TVPN en hiermee moet tijdens de realisatiefase terdege 
rekening worden gehouden. 

RWS heeft in het voortraject veel onderzoek gedaan naar inrichting en comfort van de tijdelijke 
Verkeerspost. Voor de inrichting en opbouw van de tijdelijke Verkeerspost zijn zodoende 
meerdere eisen en documenten opgesteld. 

De ligging van kabels en leidingen op het terrein van de verkeerspost is grotendeels bekend. Zie 
hiervoor de KLIC informatie van het kadaster. De utiliteitsvoorzieningen van de TVPN moeten 
voor zover mogelijk worden aangesloten op de bestaande Verkeerspost. De benodigde kabels en 
leidingen dienen hiervoor te worden aangelegd en op de juiste wijze te worden beschermd tegen 
schade en andere negatieve invloeden (o.a. hoog water). Het saneren van de uitpandige 
gasleiding vormt geen onderdeel van dit project maar zal wel worden uitgevoerd zodra dit 

mogelijk is. Na oplevering worden de tijdelijke kabels en leidingen weer gesaneerd. 

Er worden door Opdrachtnemer in de realisatiefase verschillende objecten vernieuwd of 
aangepast. Ook zijn er objecten in het systeem aanwezig die worden gerealiseerd door derden 

(dit staat achter het object vermeld in bijlage C Systeemdecompositie). Vanwege de vele 
raakvlakken tussen de werkzaamheden van Opdrachtnemer, de aanpassingen aan de VTS 
systemen en het contact met vele andere stakholders heeft Opdrachtgever een separate 
aanbesteding gestart voor een System Integrator. Deze partij zorgt voor een integrale aanpak 
en een naadloze inpassing van de diverse deel-leveringen. In onderstaand figuur is dit 

schematisch weergegeven. 
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In navolgende paragraaf Gebruiksfase worden diverse onderdelen van het Werk nader toegelicht, 
dit beschrijft het werk dat de Opdrachtnemer in deze fase wordt gerealiseerd. 

2.3         Gebruiksfase 
Deze paragraaf geeft een beschrijving van de CCN tijdens de gebruiksfase vanaf oplevering van 
het te realiseren systeem en hoe deze door middel van functionele, installatietechnische en 

esthetische aanpassingen tijdens de realisatie is aangepast.  

Vanuit de aangepaste operationele ruimte vindt de Scheepvaartbegeleiding plaats vanaf de 

nieuwe consoles. Er is nog voldoende ruimte beschikbaar voor de toekomstig in te huizen 

Scheepvaartbegeleiding vanuit Verkeerspost Tiel en de Objectbediening. Alle systemen en 
bekabeling zijn hierop voorbereid zodat met minimale verstoring deze uitbreidingen kunnen 
worden uitgerold. 

Het gebouw biedt de vereiste kantoorplekken en vergaderfaciliteiten. 

De tijdelijke voorzieningen zijn allen ontmanteld en het terrein is weer in nette staat opgeleverd 

inclusief het nodige herstel. Het terrein is met de nieuwe toegangspoort, hekwerken en extra 
verlichting veilig ingericht. 

Het gebouw met haar gebouwgebonden systemen is zodanig op orde dat voor een periode van 

10 jaar geen groot onderhoud meer te verwachten is. Daarnaast is de afwerking van het gebouw 
weer opgefrist en is belangrijk verbeterd op het gebied van duurzaamheid. Eventueel 
hergebruikte materialen zijn smaakvol ingepast en dragen daarmee bij aan de circulariteit. 
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De areaalgegevens zijn zover ABC dat alle werkzaamheden goed zijn vastgelegd, aangepaste 
tekeningen voldoen aan de vereiste regelgeving. Daarbij zijn de areaalgegevens van alle E-

installaties volledig op orde en zijn deze installaties dientengevolge eenduidig gecodeerd. Alle 
wettelijk vereiste keuringen zijn uitgevoerd en voorzien van keuringsrapporten en certificaten. 

Operationele ruimte 

De operationele ruimte, het kloppend hart van de CCN, is in capaciteit uitgebreid door middel 
van ruimte-uitbreiding en plaatsing van meer consoles. Bij de plaatsing van deze consoles is 
rekening gehouden met de verdeling van functies over de ruimte, omdat naast verkeersleiders in 
de toekomst ook objectbedienaars werkzaam zijn in de ruimte.  

De operationele ruimte is uitgebreid ter plaatse van de huidige uitpandige fietsenstalling zodat er 
ruimte is voor in de toekomst te plaatsen consoles voor objectbediening. De indeling van een 
aantal ruimtes is aangepast om aan te sluiten bij het gewenste gebruik. Er is nieuwe 
keukeninrichting geplaatst en Verkeerspost is esthetisch opgeknapt. 

In de vormgeving van de nieuwe pantry is zo veel mogelijk vrij zicht door de operationele ruimte 
heen mogelijk gemaakt, om overzicht en mogelijkheid tot contact tussen de verschillende 
werknemers zo groot mogelijk te maken. 

Om het gevoel van veiligheid te vergroten is in de operationele ruimte, ter plaatse van de 
uitbreiding van de operationele ruimte, een extra nooddeur aanwezig. 

Concentratieruimte 

Een voormalige opslagruimte op niveau 1 is omgebouwd tot concentratieruimte waarin VTS 

taken kunnen worden uitgevoerd in het geval van calamiteiten of trainingen waarbij een hogere 
mate van concentratie is vereist.  

Vloeren, wanden en plafonds 

De operationele ruimte heeft, naar voorbeeld van de vormgeving van Verkeerspost Dordrecht, 
een frisser uiterlijk gekregen. Het plafond is wit in plaats van donker en is blind gemonteerd 
waardoor er geen hinderlijke lijnvorming ontstaat. De tapijttegels hebben een legpatroon van 

complementaire tinten die de vorm van de operationele ruimte accentueert en maken een 
eenheid van de ruimte. Deze tapijttegels en legpatronen zijn ook toegepast in de 
concentratieruimte op niveau 1 en de kantoor- en vergaderruimten op niveau 3. 

Opstal 
De opstal oftewel het gebouw zelf is constructief intact gebleven. Aanpassingen hebben geen 
negatieve invloed gehad op de constructieve integriteit van het gebouw. 

Loopbrug 
Het gebouw is veilig te betreden via de loopbrug, om dit te borgen is een nieuwe slijtlaag 
aangebracht en is deze nabij de entree hersteld. 

Dakconstructie 
Op het dat zijn PV panelen aangebracht. De valbeveiliging is uitgebreid en aangepast en de 
dakbedekking is brandwerend hersteld. Het dak is veilig te betreden voor onderhoud en 
inspectie. De omvormers van de PV panelen zijn langs de wand van het terras (niveau 3) 
geplaatst zodat deze goed toegankelijk zijn. 

Kozijnwerk 
Kozijnwerk dient aangepast te zijn op de nieuwe situatie. Sloten, deuren en beglazing vallen hier 
onder, maar ook de aan te brengen inbraak werende folie. 
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Raambewassing 
De raambewassing is gehandhaafd en gekeurd. 

Zonweringsinstallatie 
De zonwering in de operationele ruimte is voorzien van nieuwe folie en nieuwe zonwering in de 
kleinere ramen. De kantoren en vergaderruimte zijn voorzien van handbediende zonwerende 

gordijnen. 

Trapconstructie 

De trapconstructie maakte veel geluid, maar is aangepast en produceert geen geluid meer 
wanneer hij wordt belopen.  

Leiding 

Door het aanpassen en vernieuwen van diverse installaties zijn ook leidingen aangebracht en 
verplaatst. Deze zijn conform de eisen aangebracht. Leidingen aan de gevel zijn uit het zicht 
aangebracht en doorvoeringen zijn waterdicht aangebracht en hersteld na het verwijderen van 
de tijdelijke verkeerspost. De inpandige gasleiding is tot aan de meter verwijderd. 

Hijsinrichting 
De hijsinrichting vergde veel onderhoud (bestaande situatie) en werd zelden gebruikt dit is 
verminderd doordat de loopkat is verwijderd en alleen de hijsbalk is blijven zitten. Bij het 
plaatsen van nieuwe installaties is er rekening gehouden met het hijsluik en deze is dan ook 
goed toegankelijk. 

Kabeldraagconstructie 

De kabeldraagconstructie is aangepast aan de nieuwe situatie en ondersteunt de diversie soorten 
kabels zonder dat interferentie ontstaat.  

Kabel 
De bekabeling is aangepast en verzorgt de juiste energie en signalen voor de systemen en 
installaties. Alle doorvoeringen voldoen aan waterdichtheid en brandwerendheid eisen en zowel 
kabels als leidingen zijn conform de eisen uit het zicht geplaatst. 

Fietsenstalling 

De behoefte aan stalling voor fietsen en brommers is, met de opheffing van de voormalige 
fietsenstalling, ondervangen door een verplaatsbare overdekte fietsenstalling op het terrein. 

Deze nieuwe fietsenstalling is deels uitgevoerd in houten vloer- en wanddelen van de voormalige 
fietsenstalling. 
De eigenschap ‘verplaatsbaar’ zorgt ervoor dat dezelfde fietsenstalling in zowel de realisatiefase 
als de gebruiksfase wordt gebruikt. 

Keuken en ontmoetingsplek 

Op de derde verdieping is de kantine omgedoopt tot ontmoetingsplek. De keuken is minder 
afgesloten en een stamtafel biedt meer mogelijkheid tot interactie. Er zijn meer tafels en stoelen 
en het akoestisch plafond is doorgetrokken om verstaanbaarheid te vergroten. De keuken is 
nieuw aangebracht net als de pantry en de kitchenette. 

PV panelen 

Met de nieuwe PV-panelen op het dak kan de CCN het hogere vereiste elektrisch vermogen van 
de warmtepompen deels zelf compenseren, en draagt daarmee bij aan de energietransitie. De 
oost-west oriëntatie en de kleine hellingsgraad maken de panelen vrijwel onzichtbaar vanaf 

maaiveld. 

Security 

De security van de Verkeerspost is verbeterd door het aanbrengen van een toegangspoort tot 

het terrein, een Toegangscontrolesysteem, een video surveillance systeem. Tevens is de 
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weerstandsklasse van deuren en gevels verhoogd. 
 

Verlichting 

De gebouw gebonden systemen en terreinverlichting zijn op onderdelen vervangen zodat deze 
geen groot onderhoud nodig hebben de komende 10 jaar. Deze systemen zijn verbeterd zodat 
deze, waar mogelijk voldoen aan de huidige Rijkswaterstaat eisen aan gebouwen. 

Buitenzijde gebouw 
De buitengevel waar deze is aangepast bij de voormalig fietsenstalling is conform het esthetische 
concept aangepast. 
 

Gebouw gebonden installaties 
Gebouw gebonden systemen zijn verduurzaamd, onder andere door te functioneren zonder 
fossiele brandstoffen en elektriciteit op te wekken uit zonne-energie.  

Er is een gebouwbeheersysteem voor de installaties welke extern meldingen kan doorzetten en 
doelmatig onderhoud faciliteert.  

Diverse installaties zijn aangepast/vernieuwd zoals o.a. de Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie, vuilwaterafvoersysteem, Video Surveillance Systeem, 
noodtelefoon, binnenverlichting, objectverlichting, watertapinstallatie, centrale stofzuiginstallatie, 
gebouwbeheersysteem, liftinstallatie en vluchtweginstallatie. 

Klimaatinstallaties 

De klimaatinstallaties zijn zo aangebracht en ingesteld dat er een ideale werkomgeving is 

gecreëerd voor zowel de activiteiten verkeersleiding en bediening, als andere activiteiten. 

Brandblusinstallatie 

Deze is aangepast op de nieuwe indeling van het gebouw om een hoge mate van veiligheid te 
bieden en ondersteuning voor de hulpdiensten. Zo is er een nieuwe blusgasinstallatie 
aangebracht en worden de brandmeldingen extern doorgegeven. 

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie 

Met een aangepaste inrichting is ook de brandmeld- en ontruimingsinstallatie vernieuwd. Er zijn 
nieuwe melders opgehangen en het brandweerpaneel is vernieuwd. De installatie kan meldingen 
doorgeven naar het PAC en is gecertificeerd. 

Energievoorzieningssysteem 

De laagspanningsinstallatie is aangepast aan de nieuwe situatie. Ook de 
noodstroomvoorzieningen zijn onderhanden genomen. Zo is het aggregaat duurzaam gemaakt 

en kan nu op synthetische brandstof draaien en is de UPS inclusief accu's vernieuwd. 

Toegangscontrole 

Het toegangscontrolesysteem regelt de toegang tot de verschillende gebouwen en ruimtes. 
Toegang wordt verleend door middel van een Rijkspas of handmatig via de intercom. De 
toegangscontrole moet voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de (tijdelijke) 

verkeerscentrale en daarmee tot systemen en werkplekken.  

2.4         Contextbeschrijving 
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2.4.1         Positionering in bovenliggend systeem 
Een manier om het systeem af te bakenen, is het positioneren van het beschouwde systeem in 

een groter geheel, het bovenliggende systeem. 
In deze paragraaf wordt het bovenliggende systeem toegelicht. 

De Verkeerspost Nijmegen wordt verbouwd tot een Corridorcentrale. Dit is niet zozeer een ander 

gebouw, als een andere werkwijze binnen dat gebouw. 
 
Het object ‘Verkeerspost Nijmegen’ blijft bestaan binnen de decompositie van het 
Hoofdvaarwegennet (HVWN) van regio Oost Nederland. De Corridorcentrale Nijmegen is echter 
binnen het bedrijfsonderdeel Verkeer- en Watermanagement (VWM) van Rijkswaterstaat een 

begrip. Een Corridorcentrale maakt het mogelijk Corridorgerichte Bediening en Begeleiding (CBB) 
toe te passen.  
 

In de visie scheepvaartverkeersmanagement 2025 is onder andere het programma van 
Corridorgericht Bedienen en Begeleiden (CBB) meegenomen. Met CBB geeft Rijkswaterstaat 
concrete invulling aan corridorgericht verkeersmanagement. Van lokale bediening en begeleiding 
van de scheepvaart, wordt de dienstverlening aangepast op het werken over een route, de 
corridor. Deze betere dienstverlening, over een groter deel van het areaal, wordt bereikt door 
bijvoorbeeld betere en actuelere informatie te leveren aan de schippers en logistieke sector. 
Tevens is de sector door deze andere werkwijze in staat het vaarwegennet beter te benutten en 
zorgt Rijkswaterstaat voor meer veiligheid op rivieren en kanalen. Zo maakt Rijkswaterstaat het 

mogelijk dat er, in de toekomst, meer vervoer over water kan plaatsvinden op een slimme en 
duurzame wijze. Corridormanagement heeft overigens niet alleen een positief effect op het 
scheepvaartverkeersmanagement, maar ook op andere processen, zoals water-, crisis- en 
assetmanagement. 

Corridormanagement wordt in Europa doorgevoerd en aansluiting hierbij is dan ook van groot 
belang voor Nederland en de Nederlandse binnenvaart. Nederland behoudt deze aansluiting met 
corridormanagement door het realiseren van corridorcentrales . 

Om een stap te zetten naar corridormanagement volgt Rijkswaterstaat een aantal sporen 1: 

1. Vernieuwde werkwijze corridorgericht bedienen en begeleiden. 
2. Verbeterde informatievoorziening voor vaarweggebruikers. 
3. Vervanging van groot aantal individuele bedien- en verkeersposten door een 

beperkt aantal corridorcentrales (centralisatie) 

In de vierde prioriteringsslag van de V&R projecten worden op twee belangrijke corridors drie 
verkeerscentrales geschikt gemaakt om corridormanagement te kunnen uitvoeren. Zie figuur 1 
op de volgende pagina. Hierbij worden meerdere bedienlocaties en verkeersposten vervangen 

door drie corridorcentrales (Nijmegen, Dordrecht en Amsterdam). Dit worden de eerste drie 
corridorcentrales in Nederland. 

Zie figuur 1 op de volgende pagina een kaart van de corridors 1 en 2, Rotterdam/Amsterdam – 
Duitsland en de scope van het bedienareaal van de betreffende centrales. Binnen dit project 
wordt de verkeerspost Nijmegen geschikt gemaakt universele werkplekken aan te kunnen 
brengen waarmee samenwerking tussen verschillende rollen in het proces van 

scheepvaartbegeleiding mogelijk wordt gemaakt. Hiermee faciliteert dit project de implementatie 
van CBB. 

  

 
1:  momenteel ontbreekt nog financiering om het programma CBB in volle omvang en met 
voldoende tempo te kunnen uitvoeren; voor de drie corridorcentrales Dordrecht, Nijmegen en 

Amsterdam is wel financiering via het V&R-budget. Toekomstige locaties zijn nog onzeker. 
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Figuur 1 Corridorcentrales op de corridors 1 en 2 (Rotterdam/Amsterdam - Duitsland) 
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Figuur 2 te bedienen objecten bij de respectievelijke corridorcentrales (stand van zaken 2021) 

2.4.2         Contexttabel met raakvlakken 
Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de raakvlakken met zijn omgeving te 
beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd. De grafische weergave 
hiervan is te vinden in Bijlage B Contextdiagrammen. 

In onderstaande tabel zijn de raakvlakken aangegeven die het systeem heeft met zijn gebruikers 
en de objecten in de omgeving van het systeem, de zogenaamde contextobjecten. Daarbij is ook 
steeds de functie uit § 2.5 benoemd die het systeem over dit raakvlak aan het contextobject 
biedt. 

Contexttabel Damwand kade 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Tijdelijke Verkeerspost 
Nijmegen 

Ruimte bieden Tijdelijk Verkeerspost - damwand: 
Damwand kade heeft relatie met de 
parkeerplaatsen en het keren van de grond 
waar de TVPN komt te staan. 

 
Contexttabel Corridorcentrale Nijmegen 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | 06 april 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 21 van 276 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Contextobjecten  Aansluiten op de omgeving 
De VPN en TVPN moeten aansluiten op de 
contextobjecten. 

 
Contexttabel Systeemkast 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

LAN actief (door 
derden) 

Ruimte bieden Systeemkast - LAN (actief): 
Systeemkast dient ruimte te bieden aan 

actieve LAN apparatuur. 

VTS-systeem (door 
derden) 

Ruimte bieden VTS -systeem - Systeemkast: 
De systeemkast dient ruimte te bieden voor 
de VTS-apparatauur. 

 
Contexttabel Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Toezichtcentrale Bieden technische 
voorzieningen 

BMI - Toezichtcentrale: 
Communicatie tussen de BMI en de 
alarmcentrale. 

 
Contexttabel Toegangscontrolecamera's 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Toezichtcentrale Bieden technische 
voorzieningen 

Toegangscontrole -Toezichtcentrale: 
Toezichtcentrale moet toegangscontrole van 
de centrale kunnen benaderen. 

 
Contexttabel Intercominstallatie 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

KA systemen (door 
derden) 

Bieden technische 
voorzieningen 

Intercominstallatie - Telefooncentrale: 
De intercom dient te zijn aangesloten op de 

telefooncentrale. 

 
Contexttabel Video Surveillance Systeem 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Toezichtcentrale Bieden technische 
voorzieningen 

Video Surveillance Systeem - 
Toezichtcentrale: 
Koppeling tussen Video Surveillance Systeem 
en de toezichtcentrale. 

 
Contexttabel LAN actief (door derden) 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Systeemkast Ruimte bieden Systeemkast - LAN (actief): 
Systeemkast dient ruimte te bieden aan 
actieve LAN apparatuur. 

 
Contexttabel KA systemen (door derden) 
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Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Intercominstallatie Bieden technische 
voorzieningen 

Intercominstallatie - Telefooncentrale: 
De intercom dient te zijn aangesloten op de 
telefooncentrale. 

 
Contexttabel VTS-systeem (door derden) 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Systeemkast Ruimte bieden VTS -systeem - Systeemkast: 
De systeemkast dient ruimte te bieden voor 

de VTS-apparatauur. 

 
Contexttabel Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Damwand kade Ruimte bieden Tijdelijk Verkeerspost - damwand: 
Damwand kade heeft relatie met de 

parkeerplaatsen en het keren van de grond 
waar de TVPN komt te staan. 

 
Contexttabel Kabeldraagconstructie Tijdelijke Verkeerspost 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Glasvezelkabel 

Tijdelijke Verkeerspost 

(door derden) 

Ruimte bieden Kabeldraagconstructie - Glasvezel: 

De kabeldraagconstructie dient te voorzien in 

een buisconstructie voor de glasvezel door 
derden. 

 
Contexttabel Systeemkast Tijdelijke Verkeerspost 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

LAN actief Tijdelijke 
Verkeerspost (door 
derden) 

Ruimte bieden Systeemkast - LAN (actief) TVPN: 
Systeemkast Tijdelijke Verkeerspost dient 
ruimte te bieden aan actieve LAN apparatuur. 

VTS-systeem Tijdelijke 
Verkeerspost 

Ruimte bieden VTS-systeem TVPN - Systeemkast TVPN: 
Het VTS systeem moet worden geplaatst in de 
TVPN. Hiervoor dient voldoende ruimte 
beschikbaar te zijn. 

 
Contexttabel LAN actief Tijdelijke Verkeerspost (door derden) 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Systeemkast Tijdelijke 

Verkeerspost 

Ruimte bieden Systeemkast - LAN (actief) TVPN: 

Systeemkast Tijdelijke Verkeerspost dient 
ruimte te bieden aan actieve LAN apparatuur. 

 
Contexttabel Glasvezelkabel Tijdelijke Verkeerspost (door derden) 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Kabeldraagconstructie 
Tijdelijke Verkeerspost 

Ruimte bieden Kabeldraagconstructie - Glasvezel: 
De kabeldraagconstructie dient te voorzien in 
een buisconstructie voor de glasvezel door 

derden. 
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Contexttabel VTS-systeem Tijdelijke Verkeerspost 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Systeemkast Tijdelijke 

Verkeerspost 

Ruimte bieden VTS-systeem TVPN - Systeemkast TVPN: 

Het VTS systeem moet worden geplaatst in de 
TVPN. Hiervoor dient voldoende ruimte 
beschikbaar te zijn. 

 
Contexttabel Terrein Verkeerspost Nijmegen 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Afmeervoorziening Faciliteren veilige 
(werk)omgeving 

Terrein - Afmeervoorziening: 
De ligplaats voor de vaartuigen dient 

toegankelijk te zijn tijdens het project. 
 
Raakvlaktype: Fysiek 
Stakeholder: Patrouille vaartuigen 

 
Contexttabel Afmeervoorziening 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Terrein Verkeerspost 

Nijmegen 

Faciliteren veilige 

(werk)omgeving 

Terrein - Afmeervoorziening: 

De ligplaats voor de vaartuigen dient 
toegankelijk te zijn tijdens het project. 

 
Raakvlaktype: Fysiek 
Stakeholder: Patrouille vaartuigen 

 
 

2.4.3         Systeemgrenzen 
De grenzen van het systeem worden bepaald door de fysieke verschijningsvorm en fysieke 

raakvlakken met andere objecten. De systeemgrenzen vormen de ruimtelijke afbakening van het 
systeem en worden in deze paragraaf duidelijk gemaakt via beschrijvingen en/of de volgende 
tekeningen en kaarten: 
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2.5         Functiebeschrijvingen 
De in deze paragraaf gedefinieerde functies beschrijven het gedrag van het systeem richting 
objecten en gebruikers in zijn omgeving. De prestaties met betrekking tot deze functies zijn 
verwoord in de eisen uit hoofdstuk 3. 

  

Functienaam Functiebeschrijving 
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Functienaam Functiebeschrijving 

Faciliteren SVM Het aanbieden van voorzieningen voor het kunnen 
uitvoeren van Scheepvaart management taken 
(scheepvaartbegeleiding en objectbediening). De taken 
worden grotendeels uitgevoerd in een operationele 
ruimte vanaf consoles waarop informatie van 
radardoelvolging, CCTV, marifoon en enkele specifieke 

applicaties beschikbaar is. 

_Faciliteren veilige (werk)omgeving Het aanbieden van voorzieningen voor een veilige 
(werk)omgeving aan alle gebruikers 

(scheepvaartbegeleiding, objectbediening, 
kantoorwerkers, vergaderingen en bijeenkomsten, 
overige bezoekers). 

_Ruimte bieden Het bieden van ruimte voor gebruikers (verkeer- en 
verblijf), huisvesten van technische installaties en voor 

opslag van materieel en installaties, zowel in gebouwen 
als erbuiten. 

_Faciliteren onderhoud Het aanbieden van voorzieningen voor het uitvoeren van 
onderhoud aan objecten (o.a. raambewassing, 
stofzuiginstallatie, hijsinrichting, klimmaterieel, 
aanlijnvoorzieningen e.d.). Ook het geschikt maken van 
installaties om deze veilig en efficiënt te kunnen 
onderhouden valt hieronder. 

_Bieden technische voorzieningen Het bieden van technische voorzieningen zorgt ervoor 

dat technische installaties welke nodig zijn voor het 
gebruik van de objecten (elektra, water, bekabeling, 
leidingen e.d.) beschikbaar zijn. 

_Comfort bieden aan gebruikers Het aanbieden van voorzieningen om het comfort voor 
gebruikers te bevorderen (o.a binnenklimaat, 
persoonlijke verzorging,). 
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3         Systeemeisen 

 
 

Dit hoofdstuk bevat de eisen die in een bepaalde geldigheidsperiode (fase) aan het systeem 
gesteld worden. 
Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaande tabel: 

 

De geldigheidsperiode refereert aan de in de begrippenlijst gedefinieerde periodes waarin de 
eisen geldig worden verklaard. Waarbij: A = Aanvangssituatie, R = Realisatiefase, G = 

Gebruiksfase (incl. oplevering). 

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “A” stellen voorwaarden aan het 
systeem zoals dit aangetroffen dient te worden in de aanvangssituatie/bestaande situatie. 

 
De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “R” stellen voorwaarden aan het 
systeem zoals dat in stand gehouden moet worden tijdens de realisatiefase. 
 
De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “G” stellen voorwaarden aan het 
gewenste nieuw gerealiseerde systeem bij (tussentijdse) oplevering conform het bepaalde in 
artikel 2 van de Basisovereenkomst. Deze eisen zijn dus mede bepalend voor het wel of niet 
gereed zijn voor aanvaarding door Opdrachtgever. Daarnaast gelden deze eisen ook in de 

Meerjarige Onderhoudsperiode voor het deel van het systeem dat in paragraaf 2.3 is aangegeven 
als scope van het Meerjarig Onderhoud. 

3.1         Damwand kade  

 
  

3.2         Corridorcentrale Nijmegen  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren SVM 
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SYS-00562 Faciliteren scheepvaartbegeleiding Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Corridorcentrale Nijmegen dient scheepvaartbegeleiding te faciliteren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00641 Preventief en correctief onderhoud Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Corridorcentrale Nijmegen dient zodanig te zijn gerealiseerd dat preventief en 
correctief onderhoud aan bestaande en nieuwe objecten doelmatig kan plaatsvinden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Veiligheid 

SYS-00110 Op veilige wijze gebruiken, beheren en 
onderhouden 

Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.02 v3.2.2 

Corridorcentrale Nijmegen dient op een veilige wijze te kunnen worden gebruikt, 
beheerd en onderhouden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00067 - GB_Ve.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00961 Cybersecurity, voorkomen van gevaar en 
of schade 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Corridorcentrale Nijmegen dient zodanig te zijn ingericht en onderhouden, dat gevaar 
of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt 
voorkomen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00962 Cybersecurity, Beheer en Onderhoud Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 ICT en IA van Corridorcentrale Nijmegen dient voor beheer en onderhoud ingericht te 
zijn conform paragraaf 2.9 "Maatregelen beheer en onderhoud" van de bijlage 
[Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten] bij Vraagspecificatie Proces. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Duurzaamheid 
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SYS-00005 Afwerking en materialen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Du.08 v3.2.2 

De eigenschappen van de toe te passen materialen en afwerking daarvan binnen 
nieuwe objecten en/of onderdelen hiervan dienen: 
 - van een gangbaar en goed verkrijgbaar standaardtype te zijn, duurzaam en bestand 
tegen onverschillig gebruik; 
 - onderhoudsarm, onderhoudsvriendelijk, en eenvoudig te reinigen met standaard 
reinigingsmiddelen; 
 - corrosiebestendig en kleurecht geproduceerd, verwerkt, verpakt en gebruikt op een 
milieuvriendelijke wijze; 
 - geschikt te zijn voor hergebruik dan wel recycling na sloop. 

Bovenl. eis(en): SYS-00137 - GB_Du.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00127 - 
GB_Or.16 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie / KIWA- cq KOMO-certificaten. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Eisen uit raakvlakanalyse 

Aansluiten op de omgeving 

SYS-00459 Aansluiten op de omgeving Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Corridorcentrale Nijmegen dient fysiek en functioneel aan te sluiten op de omgeving. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00460 In stand houden buiten scope Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Corridorcentrale Nijmegen dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de functionaliteit van 
bestaande systemen en objecten buiten de scope van het Werk hun functie kunnen 
vervullen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00466 Handhaven Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle objecten die geen onderdeel zijn van de scope van het Werk dienen te zijn 
gehandhaafd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00643 Aansluiten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Corridor centrale Nijmegen dient conflictvrij aan te sluiten op de systeemgrenzen en 
raakvlakken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00475 Vervallen objecten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle objecten die als gevolg van de realisatie van Corridorcentrale Nijmegen geen 
functie meer vervullen dienen te zijn verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.3         Verkeerspost Nijmegen  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00031 Ruimten te bieden aan 
scheepvaartbegeleiding 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.01 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient ten behoeve van het (vaar)wegverkeer ruimten te 
bieden aan scheepvaartbegeleiding met bijbehorende installaties. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00038 - 
GB_Fu.04 v3.2.2 
SYS-00063 - 
GB_Fu.07 v3.2.2 
SYS-00067 - 
GB_Ve.01 v3.2.2 
SYS-00090 - 
GB_Tv.01 v3.2.2 
SYS-00092 - 
GB_Be.02 v3.2.2 
SYS-00097 - 
GB_Ge.01 v3.2.2 
SYS-00101 - 
GB_Fu.02 v3.2.2 
SYS-00115 - 
GB_Fu.05 v3.2.2 
SYS-00130 - 
GB_On.01 v3.2.2 
SYS-00147 - 
GB_Rh.02 v3.2.2 
SYS-00200 - 
GB_Fu.06 v3.2.2 
SYS-00211 - 
GB_Be.01 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 
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SYS-00038 Ruimte bieden aan gebruikers en systemen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.04 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient ruimte te bieden aan gebruikers en systemen conform 
het [Vlekkenplan Verkeerspost] en het [Ruimteoverzicht Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00115 - 
GB_Fu.05 v3.2.2 
SYS-00199 - 
GB_Ors.07 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00101 Ruimte bieden aan gebouw gebonden 
systemen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.02 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient ruimte te bieden aan de Gebouw gebonden systemen. 
Deze dienen te worden ingepast conform het [Vlekkenplan Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00036 - 
GB_Fus.56 v3.2.2 
SYS-00054 - 
GB_Ri.01 v3.2.2 
SYS-00106 - 
GB_Or.05 v3.2.2 
SYS-00157 - 
GB_Ors.09 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00187 Ruimte bieden aan taakgerelateerde 
systemen 

Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.03 v3.2.2 

Verkeerspost Nijmegen dient ruimte te bieden aan taakgerelateerde systemen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00054 - 
GB_Ri.01 v3.2.2 
SYS-00078 - 
GB_Or.21 v3.2.2 
SYS-00100 - 
GB_Or.19 v3.2.2 
SYS-00106 - 
GB_Or.05 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
Toelichting op aanpak V&V: VO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat District [NTB] 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 
Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00192 Visueel comfort, dag- en kunstlicht, 
uitzicht 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fug.01 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient visueel comfort, dag- en kunstlicht en uitzicht te 
bieden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00076 - 
GB_Org.03 v3.2.2 
SYS-00196 - 
GB_Or.17 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Toelichting op aanpak V&V: Onderzoek of uitgevoerde eis voldoet. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat District [NTB] 
Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00420 NEN 3438 - Ergonomie - Geluidshinder op 
de arbeidsplaats 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verkeerspost Nijmegen dient in ruimten met werkplekken te voldoen aan het 
gestelde in [NEN 3438 Ergonomie - Geluidshinder op de arbeidsplaats]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00027 Karakteristiek luchtgeluidniveauverschil 
tussen ruimten 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ge.03 v3.2.2 

Tussen de volgende ruimten in de Verkeerspost Nijmegen dient het A-gewogen lucht-
geluidniveauverschil DnT,A, zoals vermeld in de [NEN 5077], minimaal de volgende 
waarden te hebben: 
- operationele ruimte (E2-101) en aangrenzende ruimten : DnT,A >= 32 dB 
- concentratieruimte (E1-007) en aangrenzende ruimten : DnT,A >= 32 dB 
- overige verblijfsruimten en aangrenzende ruimten : DnT,A >= 38 dB 

Bovenl. eis(en): SYS-00097 - GB_Ge.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: [NEN 5077+C3], review akoestisch 
onderzoeksrapport. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: [NEN 5077+C3], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: [NEN 5077+C3], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00200 Ruimte bieden aan intern verkeer van de 
gebruikers en veilig vluchten door de 
gebruikers 

Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.06 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient ruimte te bieden aan intern verkeer van de gebruikers 
en aan vluchtende gebruikers overeenkomstig het aantal mensen dat zich bij volledige 
bezetting in het gebouw bevindt. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 
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SYS-00063 Bescherming bieden tegen ongewenste 
natuurlijke invloeden 

Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.07 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient bescherming te bieden tegen ongewenste natuurlijke 
invloeden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00115 Geschikt voor mindervaliden Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.05 v3.2.2 

Aanpassingen aan de verkeerpost Nijmegen dienen geschikt te zijn voor mindervaliden 
(incl. rolstoelgebruikers) volgens het [Handboek Toegankelijkheid]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2SYS-00038 - 
GB_Fu.04 v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Faciliteren SVM 

SYS-00358 Ruimte voor scheepvaartbegeleiding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0004.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient voorbereid te zijn op scheepvaartbegeleiding voor de 
sectoren van Nijmegen en Tiel conform het [Vlekkenplan Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00486 Raakvlak VTS-systemen Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Verkeerspost Nijmegen dient geschikt te zijn voor de door derden gewijzigde VTS-
systemen bestaande uit: 
- nieuwe consoles; 
- VTS systemen op de consoles; 
- apparatuur in de Computerruimte (E1-003). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 
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SYS-00043 Voldoen aan Security Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.04 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient te voorzien in aangepaste fysieke securitymaatregelen 
om onbevoegden te weren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00008 - 
GB_Ors.21 v3.2.2 
SYS-00013 - 
GB_Or.14 v3.2.2 
SYS-00128 - 
GB_Or.09 v3.2.2 
SYS-00201 - 
GB_Ori.02 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00067 Veiligheid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.01 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient integraal veilig te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00028 - 
GB_Fus.23 v3.2.2 
SYS-00036 - 
GB_Fus.56 v3.2.2 
SYS-00089 - 
GB_Or.04 v3.2.2 
SYS-00106 - 
GB_Or.05 v3.2.2 
SYS-00110 - 
GB_Ve.02 v3.2.2 
SYS-00114 - 
GB_Ve.05 v3.2.2 
SYS-00134 - 
GB_Ori.01 v3.2.2 
SYS-00139 - 
GB_Ors.06 v3.2.2 
SYS-00145 - 
GB_Fus.22 v3.2.2 
SYS-00162 - 
GB_Or.06 v3.2.2 
SYS-00179 - 
GB_Ve.03 v3.2.2 
SYS-00204 - 
GB_Ve.09 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00140 Extra vluchtmogelijkheid operationele 
ruimte 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Veg.01 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient ten minste te voorzien in twee vluchtmogelijkheden 
vanuit de operationele ruimte (E2-101) naar het omliggende terrein, conform 
[Vlekkenplan Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00114 - GB_Ve.05 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00205 Brandcompartimentering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.06 v3.2.2 

De eigenschappen voor branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van de Verkeerspost 
Nijmegen dienen te blijven conform bestaand, tenzij uit de vraagspecificatie anders 
volgt. 

Bovenl. eis(en): SYS-00114 - GB_Ve.05 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: VO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00676 Beschermd tegen corrosie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle nieuwe metalen onderdelen van Verkeerspost Nijmegen dienen te zijn beschermd 
tegen corrosie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00841 Hechtsterkte conservering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De hechtsterkte van conserveringen van stalen onderdelen van Verkeerspost Nijmegen 
dient > 5,0 MPa te zijn, conform [NEN-EN-ISO 16276-1], waarbij elke individuele 
waarde minimaal 4,5 MPa dient te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00847 Onthechting conservering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De onthechting / afbladdering van conserveringen van stalen onderdelen van 
Verkeerspost Nijmegen dient klasse 0 per stalen onderdeel te zijn, conform [NEN-EN-
ISO 4628-5]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00845 Scheurvorming conservering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De scheurvorming van conserveringen van stalen onderdelen van Verkeerspost 
Nijmegen dient voor elk stalen onderdeel klasse 0 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-
4]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00843 Blaarvorming conservering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De blaarvorming van conserveringen van stalen onderdelen van Verkeerspost 
Nijmegen dient klasse 0 per stalen onderdeel te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-2]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Beschikbaarheid 

SYS-00123 Ontwerplevensduur vervangbare 
onderdelen gebouw 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Du.10 v3.2.2 

Voor de Verkeerspost Nijmegen geldt dat de ontwerplevensduur van vervangbare 
onderdelen van het gebouw minimaal 20 jaar dient te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00137 - GB_Du.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: Productcertificaat. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00671 Ontwerplevensduur bouwkundige 
voorzieningen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuwe bouwkundige voorzieningen van Verkeerspost Nijmegen dienen een 
ontwerplevensduur te hebben van 20 jaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00678 Ontwerplevensduur conservering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Conserveringen van stalen onderdelen van Terrein Verkeerspost Nijmegen dienen 
onderhoudsvrij te zijn voor een periode van 20 jaar, waarbij de corrosie na 25 jaar 
maximaal Ri 2 dient te zijn, conform document [NEN-EN-ISO 4628-3]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-00009 Materialen geschikt voor milieuvriendelijk 
reinigen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_On.06 v3.2.2 

Nieuwe objecten van Verkeerspost Nijmegen dienen materialen te bevatten die kunnen 
worden gereinigd met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00130 - GB_On.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Test 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00130 Onderhoudbaarheid gebouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_On.01 v3.2.2 

Voor de Verkeerspost Nijmegen geldt dat het gebouw met beschikbare, uitvoerbare, 
bewezen en veilige onderhoudsmethoden en middelen onderhouden dient te kunnen 
worden zonder de beschikbaarheid van het systeem aan te tasten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00009 - 
GB_On.06 v3.2.2 
SYS-00044 - 
GB_On.03 v3.2.2 
SYS-00095 - 
GB_Ons.04 v3.2.2 
SYS-00102 - 
GB_On.04 v3.2.2 
SYS-00105 - 
GB_Ons.01 v3.2.2 
SYS-00159 - 
GB_Ons.05 v3.2.2 
SYS-00164 - 
GB_On.05 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen en 
onderhoudsvoorschriften. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00159 Naleverbaarheid installatie-onderdelen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ons.05 v3.2.2 

Voor nieuwe onderdelen van de Verkeerspost Nijmegen geldt dat naleverbaarheid c.q. 
uitbreidbaarheid dan wel kwalitatief gelijkwaardige vervanging van onderdelen en 
fabrieksmatige ondersteuning voor specifieke materialen, voor 10 jaar na oplevering 
dient te zijn gegarandeerd. 

Bovenl. eis(en): SYS-00130 - GB_On.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Toets 

Toelichting op aanpak V&V: Toets of maatregelen genoemd in het B&O-plan 
nageleefd worden. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review B&O-plan. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00908 Logfunctie VPN Geldigheids- 
periode(s): 

R, G, G 

 De Verkeerspost Nijmegen dient voorzien te zijn van temperatuuropnemers en 
luchtvochtigheidssensoren met logfunctie voor de operationele ruimte. De 
logbestanden moeten voor OG beschikbaar zijn indien nodig en een beeld geven van 
het verloop van de temperatuur van minimaal 6 maanden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Veiligheid 

SYS-00179 Voldoen aan Sociale veiligheid Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.03 v3.2.2 

Voor de Verkeerspost Nijmegen geldt dat het Gebouw sociaal veilig dient te zijn met 
rondom een sociaal veilige inrichting overeenkomstig het document [Handreiking 
Ruimtelijke kwaliteit en vormgeving in relatie met Sociale veiligheid en Security] 

Bovenl. eis(en): SYS-00067 - GB_Ve.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00201 - 
GB_Ori.02 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00114 Voorzien in brandpreventie Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.05 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient te beschikken over een doelmatige brandpreventie. 

Bovenl. eis(en): SYS-00067 - GB_Ve.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00059 - 
GB_Fus.10 v3.2.2 
SYS-00121 - 
GB_Ve.08 v3.2.2 
SYS-00129 - 
GB_Fus.11 v3.2.2 
SYS-00140 - 
GB_Veg.01 v3.2.2 
SYS-00205 - 
GB_Ve.06 v3.2.2 
SYS-00213 - 
GB_Fus.01 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00441 Brandveiligheid wand Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De nieuwe wand tussen de computerruimte (E1-003) en de UPS ruimte (E1-002) dient 
te zijn voorzien van een brandklasse A2 volgens [NEN-EN 13501-1]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Gezondheid 

SYS-00088 Contactgeluidniveau tussen 
verblijfsruimten 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ge.04 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient een A-gewogen contact-geluidniveau LnT,A volgens 
[NEN 5077] tussen alle verblijfruimten van < 59 dB(A) te hebben. 

Bovenl. eis(en): SYS-00097 - GB_Ge.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: [NEN 5077+C3], review akoestisch 
onderzoeksrapport. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: [NEN 5077+C3], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: [NEN 5077+C3], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00160 Toelaatbaar installatiegeluidniveau in 
ruimten 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ge.02 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient per ruimte het karakteristiek A-gewogen installatie-
geluidniveau L I,A,k , volgens [NEN 5077] ten gevolge van de gebouw gebonden en 
taak gerelateerde systemen te hebben conform [Fysieke conditionering ruimten]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00097 - GB_Ge.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: [NEN 5077+C3], review akoestisch 
onderzoeksrapport. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: [NEN 5077+C3], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: [NEN 5077+C3], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00212 Nagalmtijd operationele ruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Geg.01 v3.2.2 

Voor de Verkeerspost Nijmegen geldt dat de nagalmtijd (rekenkundig gemiddelde over 
de octaafbanden met middenfrequenties van 125 tot en met 4000 Hz bepaald conform 
[NEN 5077] in de operationele ruimte (E2-101) dient te liggen tussen 0,5 en 0,7 sec. 
De afzonderlijke octaafbandwaarden mogen maximaal 20% afwijken van de waarde bij 
500 Hz. 

Bovenl. eis(en): SYS-00097 - GB_Ge.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review akoestisch onderzoeksrapport. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Omgevingshinder 

SYS-00018 Voorkomen hinderlijke geluiden en 
resonantie gebouw 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Om.01 v3.2.2 

De bevestigde voorzieningen van de Verkeerspost Nijmegen dienen zodanig 
geconstrueerd te zijn dat deze geen bijzondere of hinderlijke geluiden maken of in 
resonantie raken bij wind, neerslag, thermische uitzetting of andere bewegingen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00097 - GB_Ge.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Algehele controle. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Duurzaamheid 
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SYS-00112 Maximale energiebehoefte Verkeerspost 
Nijmegen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Du.02 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient beschouwd te worden als een gebouw met 
kantoorfunctie (overeenkomstig definitie Bouwbesluit) met een maximale 
energiebehoefte van: 
. in geval van Als/Ag ≤ 1,8 : 90 kWh/m².jr 
. in geval van Als/Ag > 1,8 : 90+30 x (Als/Ag – 1,8) kWh/m².jr 
 
(Als = verliesoppervlak (gevel, vloer en dak), Ag = Gebruiksoppervlak) 

Bovenl. eis(en): SYS-00137 - GB_Du.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele inspectie 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: bepalingsmethode overeenkomstig de [NTA 
8800]. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: bepalingsmethode overeenkomstig de [NTA 
8800]. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00137 Duurzaamheid gebouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Du.01 v3.2.2 

Verkeerspost Nijmegen dient zodanig te zijn aangepast dat deze duurzamer is. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00005 - 
GB_Du.08 v3.2.2 
SYS-00112 - 
GB_Du.02 v3.2.2 
SYS-00123 - 
GB_Du.10 v3.2.2 
SYS-00138 - 
GB_Du.07 v3.2.2 
SYS-00172 - 
GB_Du.06 v3.2.2 
SYS-00196 - 
GB_Or.17 v3.2.2 
SYS-00211 - 
GB_Be.01 v3.2.2 
SYS-00215 - 
GB_Or.07 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat District [NTB] 
Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00138 Duurzaam geproduceerd hout Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Du.07 v3.2.2 

Voor de Verkeerspost Nijmegen geldt dat te leveren hout of hout verwerkt in te leveren 
(hout)producten dient te voldoen aan de [Dutch Procurement Criteria for Timber] ten 
aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende 
beoordelingsmethode (http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-
documents.html). 

Bovenl. eis(en): SYS-00137 - GB_Du.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: - Certificaat van de voor dit dossier verantwoordelijke 
staatssecretaris toegelaten certificeringssystemen, 
geldend op datum van aankondiging. Voor alle 
goedgekeurde certificeringssystemen, zie de 
rechterkolom van de tabel judgements 
(http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html); 
 
- Alternatief en verifieerbaar bewijs waaruit blijkt dat 
aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij 
het leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver 
gebruik maken van Documents for Category B evidence 
(http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-
documents.html). 
 
Hout dat onder een certificeringsysteem wordt 
geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering 
betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de 
inschrijver. Facturen moeten zijn voorzien van: 
• naam en adresgegevens van opdrachtgever en 
inschrijver; 
• datum uitgifte; 
• houtsoort en/of productbeschrijving; 
• volume of aantal van het geleverd product; 
• naam van het certificeringssysteem en de claim (bijv. 
FSC 100% of PEFC gecertificeerd); 
• Chain-of-Custody certificaatnummer van de 
leverancier. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00172 Toepassing her te gebruiken materialen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Du.06 v3.2.2 

Voor nieuwe objecten van Verkeerspost Nijmegen geldt dat zo veel mogelijk her te 
gebruiken materialen dienen te zijn toegepast. 

Bovenl. eis(en): SYS-00137 - GB_Du.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00211 Geoptimaliseerd evenwicht tussen de 
kosten van investering en exploitatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Be.01 v3.2.2 

Het ontwerp en de materiaalkeuze van het gebouw en de gebouw gebonden systemen 
dient: 
- enerzijds geoptimaliseerd te zijn ten aanzien van het evenwicht tussen de kosten van 
investering en exploitatie; 
- anderzijds hergebruik mogelijk te maken van delen c.q. materialen van het gebouw 
waarbij de restwaarde van het gebouw meegewogen dient te worden. 
Rekening houden met de volgende criteria: 
- Geen groot onderhoud voor een periode van 10 jaar; 
- Beoogd gebruik: 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2SYS-00137 - 
GB_Du.01 v3.2.2 

Onderl. eis(en): SYS-00127 - 
GB_Or.16 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO review van ontwerpnota en tekeningen, 
optimalisatierapport. 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen, 
optimalisatierapport. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Vormgeving 

SYS-00188 Vormgeving Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Vo.01 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient te voldoen aan de eisen uit de [Ontwerpnota] en 
[Ruimte Afwerkstaat]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00078 - 
GB_Or.21 v3.2.2 
SYS-00117 - 
GB_Vo.06 v3.2.2 
SYS-00158 - 
GB_Vo.03 v3.2.2 
SYS-00216 - 
GB_Vo.04 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Voldoen aan het Referentiedocument 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: Voldoen aan het Referentiedocument 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00675 Herstellen ondergrond Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De ondergrond ter plaatse van verwijderde objecten dient te zijn hersteld. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00914 Vormgeving headset lockers Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De headset lockers in de operationele ruimte (E2-101) van Verkeerspost Nijmegen 
dienen te zijn vormgegeven conform [Ontwerpnota]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Toekomstvastheid 

SYS-00090 Gebouw geschikt voor wijzigingen in 
indeling 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Tv.01 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient voor nieuwe objecten een zodanige indeling en 
materiaalkeuze te hebben dat wijzigingen in de indeling kunnen worden gerealiseerd, 
zonder dat dit leidt tot aanpassingen aan de functie of het gebruik van het gebouw. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00359 Ruimte voor objectbediening Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0004.1 

De Verkeerspost Nijmegen dient ruimte te bieden voor werkplekken voor 
objectbediening op afstand zodat deze na oplevering van de Verkeerscentrale kunnen 
worden geplaatst conform [Vlekkenplan Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00089 Vrije doorgang binnenbrengen 
(deel)systemen 

Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.04 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient te voorzien in een vrije doorgang voor het 
binnenbrengen van (deel)systemen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00067 - GB_Ve.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00199 Aansluitpunten kantoorruimten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.07 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient te worden voorzien van aansluitpunten in de 
kantoorruimten conform de [Ruimte afwerkstaat]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00038 - GB_Fu.04 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00373 Operationele ruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0221 

De Verkeerspost Nijmegen dient te voorzien in een operationele ruimte (E2-101) die 
qua inrichting voldoet aan de gestelde normen in [NEN-EN-ISO 11064-6]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00378 Grote lockers Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0256 

De Verkeerspost Nijmegen dient een was- en kleedruimte te faciliteren voorzien van 30 
lockers met buitenmaat van H180 x B60 x D50. Kleur: Grijs. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00134 Vrije doorgang verkeersruimte Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Ori.01 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient over verkeersruimten te beschikken met een minimale 
vrije doorgang van 1200X2300 (bxh), met uitzondering van de beperkingen als gevolg 
van de stalen draagconstructie van het gebouw. 

Bovenl. eis(en): SYS-00067 - GB_Ve.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00410 Indeling computerruimte Verkeerspost 
Nijmegen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0304.2 

De computerruimte (E1-002) van Verkeerspost Nijmegen dient taakgebonden 
systemen en gebouwgebonden systemen te huisvesten volgens een indeling conform 
[Vlekkenplan Verkeerspost] en [Indeling systeemkasten CCN]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00774 Headset lockers Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verkeerspost dient in de Operationele ruimte (E2-101) te zijn voorzien van 80 
headset-lockers met een afmeting van ten minste 300 x 200 x 300 mm (hoogte x 
breedte x diepte) voor het opbergen van de persoonlijke headset en persoonlijke 
bezittingen van de gebruikers van de operationele ruimte. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00824 Positie headset lockers Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De headset lockers in de operationele ruimte (E2-101) van Verkeerspost Nijmegen 
dienen te zijn aangebracht op de positie conform [Vlekkenplan Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00923 Geen computervloer concentratieruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De concentratieruimte (E1-007) van Verkeerspost Nijmegen dient geen computervloer 
te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00905 Slot headset locker Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Elke headset locker van Verkeerspost Nijmegen dient te zijn voorzien van een slot met 
een unieke sleutel. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.4         Opstal  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00426 Veiligheid opstal Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 De Opstal dient te zijn gehandhaafd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.5         Fundering  

 
  

3.6         Loopbrug  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00579 Geleiden personen Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 De Loopbrug dient voetgangers en rolstoelgebruikers te geleiden tussen Terrein 
Verkeerspost Nijmegen en de toegangsdeuren van Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Beschikbaarheid 

SYS-00422 Duurzaam stroef loopvlak loopbrug Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De slijtlaag van de Loopbrug dient onderhoudsvrij te zijn voor een periode van 10 jaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Veiligheid 
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SYS-00533 Stroefheid loopbrug Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Loopbrug dient een stroefheid te hebben conform tabel 1 van [NEN 7909]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Vormgeving 

SYS-00915 Kleur slijtlaag loopbrug Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De nieuw te realiseren slijtlaag op de loopbrug dient in zoverre kleurloos of qua kleur 
gelijkend te zijn dat het houten karakter van de loopbrug behouden blijft. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00919 Herstel reparatieplek vloerdelen bordes N1 Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De reparatieplek aan de vloerdelen op bordes niveau 1 nabij entree dient hersteld te 
worden: vloerdelen voldoende vrijhouden van de gevel, kopse naden minimaliseren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00532 Slijtlaag loopbrug Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De loopbrug dient te zijn voorzien van een nieuwe slijtlaag op de zelfde locatie als de 
huidige slijtlaag. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00537 Loopbrug losliggend instrooi Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Loopbrug dient vrij te zijn van losliggend instrooimateriaal. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.7         Hijsinrichting  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren onderhoud 
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SYS-00455 Toegankelijkheid hijsluik Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Het hijsluik van de hijsinrichting dient goed toegankelijk en bruikbaar te zijn voor zijn 
functie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00565 Dragen hijsmiddelen Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 De hijsinrichting dient hijsmiddelen te kunnen dragen zodanig dat objecten van 
maaiveld naar de computerruimte (E1-003) kunnen worden gehesen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00456 Keuring hijsinrichting Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Hijsinrichting dient te zijn gekeurd op veiligheid conform het 
[Arbeidsomstandighedenbesluit]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00419 Definitieve situatie hijsinrichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Hijsinrichting dient ontdaan te zijn van de loopkat en alleen nog te bestaan uit de 
hijsbalk. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00788 Vergrendeling hijsluik Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het luik behorende bij de Hijsinrichting dient vanaf de binnenzijde van het gebouw 
vergrendelbaar te zijn door middel van een slot. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.8         Dakconstructie  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 
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SYS-00778 Beschermen weersinvloeden Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 De Dakconstructie dient personen en installaties in het gebouw te beschermen tegen 
weersinvloeden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00102 Onderhoudswerkzaamheden aan het dak Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_On.04 v3.2.2 

De Dakconstructie dient geschikt te zijn voor inspectie- en 
onderhoudswerkzaamheden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00130 - GB_On.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00127 - 
GB_Or.16 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00164 Toegankelijkheid dak Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_On.05 v3.2.2 

De Dakconstructie dient vanuit het gebouw toegankelijk te zijn conform de huidige 
situatie. 

Bovenl. eis(en): SYS-00130 - GB_On.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00644 Valbeveiliging Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Dakconstructie dient te zijn voorzien van aanvullende valbeveiliging. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Veiligheid 

SYS-00121 Brandveiligheid constructies Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.08 v3.2.2 

Wijzigingen aan de Dakconstructie dienen qua brandveiligheid te voldoen aan de [NEN 
6063]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00114 - GB_Ve.05 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Vormgeving 

SYS-00117 Installaties op het dak Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Vo.06 v3.2.2 

Voor de Dakconstructie geldt dat eventuele nieuwe en gewijzigde installaties op een 
verantwoorde wijze qua vormgeving op het dak geplaatst dienen te worden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00188 - GB_Vo.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00127 Dakbedekking Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.16 v3.2.2 

Aanpassingen aan de dakbedekking van de Dakconstructie dienen te voldoen aan:  
- [Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen 2013];  
- [BRL 1511 Baanvormige dakbedekkings-systemen];  
- [BRL 4702 Uitvoering van dakbedekkings-constructies in bitumen of kunststof]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00005 - GB_Du.08 v3.2.2SYS-00102 - 
GB_On.04 v3.2.2SYS-00211 - GB_Be.01 v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00646 Positioneringslijn Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Valbeveiliging op de Dakconstructie dient te zijn uitgevoerd door middel van een 
railsysteem waar aan een veiligheidslijn kan worden bevestigd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00659 Bevestiging valbeveiliging Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 De valbeveiliging van de Dakconstructie dient door middel van bout/moer-verbindingen 
aan de dakvloer te zijn bevestigd overeenkomstig de bestaande valbeveiliging. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00839 Principe railsysteem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het railsysteem van de valbeveiliging dient te zijn uitgevoerd tussen de PV-panelen en 
op de kop van de PV-panelen volgens het principe zoals opgenomen in het [Legplan PV 
installatie]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.9         Hemelwaterafvoer (HWA)  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 
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SYS-00564 Afvoeren hemelwater Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 De Hemelwaterafvoer dient hemelwater van de oppervlaktes aan de bovenzijden van 
het gebouw te verzamelen en af te voeren naar de bodem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00516 Reinigen Hemelwaterafvoer Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Hemelwaterafvoer dient inwendig te zijn gereinigd, zodanig dat deze volledig is 
ontdaan van alle verwijderbare materialen, die geen onderdeel uitmaken van de 
constructie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.10         Vloerconstructie  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00875 Vloer dragen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vloerconstructie dient het dragen van personen en objecten mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00204 Stroefheid vloerconstructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.09 v3.2.2 

De vloerafwerking van de Vloerconstructie dient qua stroefheid te voldoen aan tabel 1 
van [NEN 7909]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00067 - GB_Ve.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00100 Vrije ruimte onder montagevloeren bedien- 
en systeemruimte 

Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.19 v3.2.2 

De Vloerconstructie dient, wanneer dit een montagevloer betreft, te zijn voorzien van 
een vrije hoogte van 200 mm onder de montagevloer. 

Bovenl. eis(en): SYS-00187 - GB_Fu.03 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00412 Kastframes Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vloerconstructie dient op alle locaties van Systeemkasten in de Computerruimte 
conform document [Vlekkenplan Verkeerspost] voorzien te zijn van draagconstructies 
voor deze systeemkasten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00948 Vloer gewijzigd Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vloerconstructie dient te zijn aangepast aan de gewijzigde Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.11         Wandconstructie  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00580 Fysieke afscheiding Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Wandconstructie dient te voorzien in fysieke afscheiding tussen ruimtes. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00681 Gevels en wanden zetten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Wandenconstructies dienen voorzien te zijn van nieuwe en gewijzigde binnenwanden 
en gevels zoals weergegeven het [Vlekkenplan Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00044 Bescherming binnenwanden Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_On.03 v3.2.2 

Een nieuwe binnenmuur van Wandconstructie dient tot een hoogte van ten minste 50 
mm boven vloerniveau bestand te zijn tegen stoten, vocht en andere invloeden van 
schoonmaakwerktuigen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00130 - GB_On.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Veiligheid 

SYS-00653 Brandklasse buitengevel Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuwe buitengevel van Wandconstructie dient te zijn voorzien van een brandklasse A2 
volgens [NEN-EN 13501-1]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Vormgeving 

SYS-00812 Afwerking stukwerk Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Een Wandconstructie die is voorzien van afwerking door middel van stukwerk dient te 
voldoen aan groep 1 volgens [Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00916 Materialisatie en vormgeving nieuwe 
gevels 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De nieuw te realiseren gevels op niveau 1 en 2 dienen gematerialiseerd en 
vormgegeven te zijn conform [Ontwerpnota]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00436 Ophangvoorziening Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Wandconstructie in kantoorruimten dient te zijn voorzien van een 
(schilderij)ophangsysteem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00793 Verven binnenmuren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Zowel bestaande als nieuwe binnenmuren van de Wandconstructie dienen te zijn 
geverfd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00805 Branddoorslag buitengevel operationele 
ruimte 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De nieuwe Wandconstructie inclusief de daarin opgenomen nooddeur van de 
operationele ruimte (E2-101) dient een WBDBO van 30 minuten conform [NEN 6068] 
te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.12         Kozijnwerk  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00570 Doorgangen en openingen Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Het Kozijnwerk dient te voorzien in afsluitbare doorgangen en openingen in 
binnenmuren en buitengevels. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00162 Automatisch sluitende deuren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.06 v3.2.2 

Het Kozijnwerk dient te voorzien in automatisch sluitende toegangsdeuren van ruimten 
waarvoor beveiligingseisen gelden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00067 - GB_Ve.01 v3.2.2SYS-00097 - 
GB_Ge.01 v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00068 Dagschootblokkering buitendeuren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.15 v3.2.2 

Het Kozijnwerk dient in het geval van een dagschoot in sloten van buitendeuren te 
voorzien in een dagschootblokkering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00191 Elektrisch sloten (fabricaat) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.10 v3.2.2 

Het Kozijnwerk dient bij deuren die te openen zijn door middel van het 
Toegangscontrolesysteem te zijn voorzien van elektrische sloten welke voldoen aan 
par. 4.3 van de [Aansluitvoorwaarden Rijkspas RWS]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00049 - 
GB_Or.11 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00049 Elektrisch sloten (te openen bij 
stroomuitval en vluchten) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.11 v3.2.2 

De elektrische sloten op of in het Kozijnwerk dienen bij stroomuitval en in geval van 
vluchten zonder sleutel te openen zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00191 - GB_Or.10 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00106 Vrije doorgang deuren Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.05 v3.2.2 

Het Kozijnwerk dient te voorzien in buiten- en binnendeuren welke beschikken over 
een vrije doorgang van ten minste 900x2300 mm (bxh). 

Bovenl. eis(en): SYS-00067 - GB_Ve.01 v3.2.2SYS-00101 - 
GB_Fu.02 v3.2.2SYS-00187 - GB_Fu.03 v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00013 Roestvaststaal hang- en sluitwerk 
gevelpuien 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.14 v3.2.2 

Nieuw hang- en sluitwerk van het Kozijnwerk van de gevelpuien dient te zijn 
uitgevoerd in roestvaststaal. 

Bovenl. eis(en): SYS-00043 - GB_Ve.04 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00108 Nood Deur Opener Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.12 v3.2.2 

Het Kozijnwerk dient te voorzien in buitendeuren met elektrische sloten welke, aan de 
binnenzijde, van nood deur openers zijn voorzien. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00171 - 
GB_Or.13 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00171 Nood Deur Opener nooddeurlocaties Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.13 v3.2.2 

Kozijnwerk, gesitueerd ter hoogte van nooddeurlocaties, dient te zijn voorzien van 
groene nood deur openers met dubbele contacten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00108 - GB_Or.12 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00215 Thermisch geïsoleerde kozijnen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.07 v3.2.2 

Nieuw Kozijnwerk in de buitengevel dient te zijn voorzien van profielen die thermisch 
geïsoleerd zijn uitgevoerd. 

Bovenl. eis(en): SYS-00137 - GB_Du.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00042 Glasbreuk Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.18 v3.2.2 

Het Kozijnwerk dient gebruik te maken van glas bij waarbij glasbreuk door thermische 
spanningen niet optreedt. 

Bovenl. eis(en): SYS-00196 - GB_Or.17 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie/KOMO-certificatie leverancier. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00196 Beglazing Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.17 v3.2.2 

Het Kozijnwerk dient daar waar nieuw glas in de buitengevel wordt toegepast te zijn 
voorzien van beglazing met de volgende eigenschappen;  
- een zontoetredingsfactor ZTA tussen 0,15 en 0,3 bij combinatie van glas en 
zonwering; 
- een buitenlichtreflectie van Lrbu ≤ 0,15;  
- een warmtedoorgangscoëfficiënt van U ≤ 1,2 W/m².K.  
 
In de operationele ruimte (E2-101) geldt aanvullend;  
- een lichttoetredingsfactor van LTA ≥ 0,50; 
- een binnenlichtreflectie van Lrbi ≤ 0,10. 
  
In de overige ruimten geldt;  
- een lichttoetredingsfactor van LTA ≥ 0,35;  
- een binnenreflectie van Lrbi ≤ 0,15. 

Bovenl. eis(en): SYS-00137 - GB_Du.01 v3.2.2SYS-00192 - 
GB_Fug.01 v3.2.2 

Onderl. eis(en): SYS-00042 - 
GB_Or.18 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00128 Sloten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.09 v3.2.2 

Kozijnwerk dient te zijn voorzien van sloten die te openen zijn met sleutels conform 
het vastgestelde sleutelplan. 

Bovenl. eis(en): SYS-00043 - GB_Ve.04 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00680 Hang en sluitwerk veiligheidsschil Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kozijnwerk dient bij deuren die zijn aangesloten op het Toegangscontrolesysteem te 
zijn voorzien van hang- en sluitwerk conform paragraaf 4.3 van [Aansluitvoorwaarden 
Rijkspas RWS]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00696 Weerstandsklasse gevel operationele 
ruimte 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De nieuwe Wandconstructie inclusief de daarin opgenomen nooddeur van de 
operationele ruimte (E2-101) dient te zijn voorzien van een weerstandsklasse 3 
conform document [NEN-EN 1627]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00720 Kozijnwerk conform vlekkenplan Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kozijnwerk dient te zijn aangebracht en gewijzigd op de locaties conform [Vlekkenplan 
Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00796 Openen deur Miva-ruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De deur van Kozijnwerk die toegang geeft tot de Miva-ruimte (E2-106) dient te zijn 
voorzien van een automatische deuropener met een bediening door middel van 
drukknoppen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00798 Norm deuropener Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De automatische deuropener van Kozijnwerk dient te voldoen aan [EN 16005]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00808 Inbraakwerende folie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het glas in het Kozijnwerk in de zuidgevel op zowel de eerste, tweede en derde 
verdieping van Verkeerspost Nijmegen dient te zijn voorzien van inbraakwerende folie 
over het gehele glas, inclusief achter de glaslatten/kliklijsten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00807 Weerstandsklasse buitendeur ruimte E3-
203 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bestaande buitendeur op de derde verdieping die toegang geeft tot de 
multifunctionele ruimte (E3-203) dient te zijn vervangen door een buitendeur die 
voldoet aan weerstandsklasse 3 conform document [NEN-EN 1627]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00806 Weerstandsklasse buitendeur ruimte E2-
108 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bestaande buitendeur op de tweede verdieping die toegang geeft tot de entree/hal 
(E2-108) dient te zijn vervangen door een buitendeur die voldoet aan 
weerstandsklasse 3 conform document [NEN-EN 1627]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00804 Branddoorslag buitendeur ruimte E2-108 Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bestaande buitendeur op de tweede verdieping die toegang geeft tot de entree/hal 
(E2-108) dient te zijn vervangen door een buitendeur met een WBDBO van 30 minuten 
conform [NEN 6068]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00803 Weerstandsklasse bestaande buitendeur 
E1-016 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bestaande buitendeur op de eerste verdieping die toegang geeft tot de gang (E1-
016) dient te zijn vervangen door een buitendeur voorzien van een weerstandsklasse 3 
conform document [NEN-EN 1627]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00802 Weerstandsklasse nieuwe buitendeur E1-
016 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De nieuwe buitendeur op de eerste verdieping die toegang geeft tot de gang (E1-016) 
dient te zijn voorzien van een weerstandsklasse 3 conform document [NEN-EN 1627]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00827 Inbraakwerende folie geschikt Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Inbraakwerende folie van Kozijnwerk dient geschikt te zijn voor het type glas. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00826 Inbraakwerende folie niet zichtbaar Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De inbraakwerende folie dient kleurloos, transparant en niet spiegelend te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00825 Klasse inbraakwerende folie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Inbraakwerende folie van Kozijnwerk dient te voldoen aan P2A conform [NEN-EN 356]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00865 Tocht kozijnwerk Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kozijnwerk in de operationele ruimte (E2-101) dient zodanig te zijn aangepast dat er 
geen tocht meer wordt ervaren door de gebruikers. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.13         Raambewassing  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren onderhoud 

SYS-00613 Bewassen ramen Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Raambewassing dient, zonder aanvullende hulpmiddelen, het reinigen van de 
buitenzijde van de ramen van de Operationele ruimte (E2-101) mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00482 Keuring raambewassing Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Raambewassing dient te zijn voorzien van een keuring met certificaat door een 
onafhankelijke conformiteitsbeoordelingsinstantie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00937 Handhaven raambewassing Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 De raambewassingsinstallatie dient te worden gehandhaafd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.14         Zonweringsinstallatie  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00544 Zontoetredingsfactor zonwering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Zonweringsinstallatie in de operationele ruimte (E2-101) dient een 
zontoetredingsfactor ZTA tussen 0,15 en 0,3 te hebben bij combinatie van glas en 
zonwering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00076 Zonweringsinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Org.03 v3.2.2 

De Zonweringsinstallatie dient hinder door licht, schittering en reflecties als gevolg 
zonlicht te voorkomen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00192 - GB_Fug.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

Eisen uit aspectanalyse 
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Vormgeving 

SYS-00545 Kleur folie zonwering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De folie van de Zonweringsinstallatie dient een kleur te hebben die in overleg met 
Opdrachtgever is vastgesteld. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Demonstratie 

Toelichting op aanpak V&V: Mock up van diverse kleuren folie. 
 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00438 Voorkomen condensvorming Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Zonweringsinstallatie dient geen condensvorming te veroorzaken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00543 Vervangen folie zonwering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De folie van de automatisch beweegbare Zonweringsinstallatie in de operationele 
ruimte (E2-101) dient te zijn vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00837 Zonwering kantoren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Zonweringsinstallatie dient het weren van zon in de Kantoren (E3-201, E3-202, E3-
025, E3-206) en de Vergaderruime (E3-203) mogelijk te maken door middel van hand 
bediende gordijnen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00836 Aanvullende zonwering operationele 
ruimte 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Zonweringsinstallatie dient te zijn voorzien van zonwering voor de kleine ramen in de 
Operationele ruimte (E2-101) door middel van elektrisch bediende gordijnen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.15         Plafondconstructie  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 
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SYS-00615 Installaties verbergen Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Plafondconstructie dient, buiten de technische ruimtes, installaties uit het zicht te 
onttrekken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Vormgeving 

SYS-00477 Uitbreiden plafond Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Plafondconstructie dient, in ruimtes waar een verlaagd plafond is toegepast, indien 
de afmetingen van de ruimte zijn aangepast zo veel mogelijk voorzien te zijn van een 
hergebruikt verlaagd plafond uit kleinere nabije gelegen ruimtes. De plafondplaten 
dienen van een nieuwe kleurlaag te zijn voorzien volgens de kleur in de [Ruimte 
afwerkstaat]. De kleinste ruimte waar niet genoeg plafondplaten voor resteren moet 
voorzien worden van nieuwe plafondplaten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00815 Plafond irt raam Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het verlaagde plafond van de Plafondconstructie ter plaatste van de 
Concentratieruimte (E1-007) dient zodanig te zijn aangebracht dat deze de 
daglichttoetreding van de bestaande ramen niet beperkt. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.16         Trapconstructie  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00617 Verkeersbewegingen tussen verdiepingen Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Trapconstructie dient ruimte te bieden voor verkeersbewegingen van gebruikers tussen 
verdiepingen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00435 Geluidsarme wenteltrap Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bestaande Trapconstructie dient zodanig te zijn aangepast dat deze bij het belopen 
geen geluid produceert. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.17         Leuningconstructie  

 
  

3.18         Leiding  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00568 Waterdichte doorvoeren leidingen Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Leidingen dienen te zijn voorzien van waterdichte doorvoeren tussen Verkeerspost 
Nijmegen en Terrein Verkeerspost, waarbij tevens de bestaande lekkage bij bestaande 
leidingen dient te zijn verholpen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00873 Transporteren stoffen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Leidingen dienen stoffen te transporteren naar en tussen installaties. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00113 Bescherming van leidingen Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.51 v3.2.2 

De Leidingen dienen beschermd te zijn tegen condensatie en tegen vorst. 

Bovenl. eis(en): SYS-00023 - GB_Fus.46 v3.2.2SYS-00124 - 
GB_Fus.46a v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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Vormgeving 

SYS-00158 Leidingen aan gevel uit het zicht Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Vo.03 v3.2.2 

Voor Verkeerspost Nijmegen geldt dat leidingen aan de gevel van het gebouw uit het 
zicht dienen te zijn, maar wel eenvoudig vervangbaar te zijn in geval van storingen of 
defecten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00188 - GB_Vo.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00872 Leidingen uit het zicht Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Leidingen in verblijfsruimten, verkeersruimten, keukens en de operationele ruimte 
dienen uit het zicht te zijn weggewerkt. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00525 Verwijderen gasleiding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De gasleiding van Leiding Verkeerspost Nijmegen dient te zijn verwijderd tot de 
gasmeter. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00442 Bescherming van leidingen, TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

A, R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.51 v3.2.2. 

De Leidingen dienen beschermd te zijn tegen condensatie en tegen vorst. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele inspectie 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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3.19         Watertapinstallatie  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00023 Drinkwaterinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.46 v3.2.2 

De Watertapinstallatie dient te voorzien in watertappunten conform [Specifieke 
voorzieningen levering derden]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00113 - 
GB_Fus.51 v3.2.2 
SYS-00124 - 
GB_Fus.46a v3.2.2 
SYS-00207 - 
GB_Fus.49 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat District [NTB] 
Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00514 Einddruk haspels watertapinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Watertapinstallatie dient een einddruk te hebben van 160 kPa ter plaatse van 
brandslanghaspels. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00688 Doorspoelen toevoerleiding Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 De Watertapinstallatie dient de inhoud van de toevoerleiding door te kunnen spoelen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 
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SYS-00111 Maatregelen tegen legionellabesmetting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.54 v3.2.2 

De Watertapinstallatie dient doelmatige legionella preventie mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie of maatregelen uitgevoerd zijn 
(voor zover mogelijk). 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review risicoanalyse beheersplan met 
waterleidingtekeningen op voorgestelde 
maatregelen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00060 Warm water temperatuur Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.50 v3.2.2 

De Watertapinstallatie dient er voor te zorgen dat de temperatuur van het 
tappuntwater, daar waar warm water beschikbaar is, ten minste 55 ºC bedraagt. 

Bovenl. eis(en): SYS-00148 - GB_Fus.48 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Toelichting op aanpak V&V: Temperatuur meten. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
berekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00207 Voordruk tappunten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.49 v3.2.2 

De watertapinstallatie dient voorzien te zijn met watertappunten die een voordruk 
hebben van tenminste 100 kPa en ten hoogste 250 kPa. 

Bovenl. eis(en): SYS-00023 - GB_Fus.46 v3.2.2SYS-00124 - 
GB_Fus.46a v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
berekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00124 Drinkwaterinstallatie norm Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.46a v3.2.2 

De Watertapinstallatie dient te voldoen aan [NEN 1006]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00023 - GB_Fus.46 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00113 - 
GB_Fus.51 v3.2.2 
SYS-00148 - 
GB_Fus.48 v3.2.2 
SYS-00207 - 
GB_Fus.49 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00512 Aanpassen Watertapinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Watertapinstallatie dient te zijn aangepast aan de gewijzigde Verkeerspost 
Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00513 Vervangen drukverhogingspomp 
Watertapinstallatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De drukverhogingspomp van de Watertapinstallatie dient te zijn vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00515 Capaciteit drukverhogingspomp 
watertapinstallatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De drukverhogingspomp van de Watertapinstallatie dient een capaciteit te hebben van 
1000 l/h. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00517 Centrale warmwatervoorziening Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De centrale boiler van de Watertapinstallatie dient te zijn vervangen door een 
doorstroomtoestel ter plaatse van elke douche en de werkkast. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00692 Debiet klep spui-inrichting Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 De klep van de Spui-inrichting van de Watertapinstallatie dient te zijn voorzien van een 
instelbaar debiet dat in staat stelt om binnen 24 uur 1,8m3 water te spuien 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00691 Instelbaarheid spui-inrichting Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 De doorstroming per etmaal van de spui-inrichting van de Watertapinstallatie dient 
instelbaar te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00690 Spuien tapwater Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 De spui-inrichting van de Watertapinstallatie dient bij onvoldoende doorstroming per 
etmaal automatisch 1 keer per 24 uur al het water uit de toevoerleiding te spuien. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00689 Vervangen spui-inrichting Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De kleppen en regelinstallatie van de spui-inrichting van de Watertapinstallatie dienen 
te zijn vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00850 Hoeveelheid spui installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De spui-inrichting van de Watertapinstallatie dient een hoeveelheid water te spuien 
conform volgende berekening: 2,6 (m3/dag) – dagelijks verbruik BCTN (m3/dag) – 
elektronisch waargenomen verbruik CCN (m3/dag) 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.20         Sanitaire installatie  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00710 Persoonlijke verzorging faciliteren Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 De Sanitaire installatie dient persoonlijke verzorging te faciliteren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00709 Voorzien in sanitair Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Sanitaire installatie dient te zijn gewijzigd conform [Vlekkenplan Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.21         Keukeninrichting  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00569 Bewaren en bereiden eten en drinken Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Keukeninrichting dient bewaren en bereiden van eten en drinken te faciliteren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00078 Ontwerp keukens Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Or.21 v3.2.2 

De Keukeninrichting dient te voldoen aan de [Ruimte afwerkstaat] en [Ontwerpnota]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00097 - GB_Ge.01 v3.2.2SYS-00187 - 
GB_Fu.03 v3.2.2SYS-00188 - GB_Vo.01 v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00481 Vernieuwde keukeninrichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Verkeerspost Nijmegen dient te zijn voorzien van een nieuwe Keukeninrichting 
bestaande uit een keuken, kitchenette en een pantry. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00554 Inrichting keuken Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De keuken van Keukeninrichting dient ten minste te zijn voorzien van:  
- Een hoog model koel/vriescombinatie;  
- Ruimte voor een koffiemachine (door derden); 
- Afwasmachine; 
- Twee combimagnetrons;  
- Inductie kookplaat met vier zones met afzuiginstallatie; 
- Spoelbak met kokend waterkraan; 
- Een composiet werkblad (geschikt om hete pannen op te zetten);  
- Vier keukenkasten met een breedte van 600 mm; 
- Drie lades. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00556 Inrichting pantry Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De pantry van Keukeninrichting dient ten minste zijn voorzien van: 
- Een hoog model koelkast; 
- Ruimte voor een koffiemachine (door derden); 
- Twee combimagnetrons; 
- Een spoelbak met kokend waterkraan;  
- Een werkblad; 
- Drie keukenkasten met een breedte van 600 mm; 
- twee lades. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00555 Inrichting kitchenette Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De kitchenette van Keukeninrichting dient ten minste te zijn voorzien van: 
- Een laag model koelkast; 
- Ruimte voor een koffiemachine (door derden); 
- Afwasmachine; 
- Spoelbak met doorstroomtoestel;  
- Een werkblad; 
- Twee keukenkasten met een breedte van 600 mm; 
- Twee lades. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00393 Locaties keukeninrichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0361 

Keukeninrichting dient te zijn aangebracht op de locaties conform [Vlekkenplan]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.22         Kabeldraagconstructie  

Eisen uit functieanalyse 
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Bieden technische voorzieningen 

SYS-00567 Tracé kabels en leidingen Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Kabeldraagconstructie dient te voorzien in tracés voor kabels en leidingen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00744 Mantelbuis Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Binnentreden van vocht en vuil in mantelbuis dient voorkomen te worden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00745 Brandwerende eigenschappen doorvoeren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Doorvoeringen ten behoeve van de Kabeldraagconstructie dienen ten minste dezelfde 
brandwerende eigenschappen te hebben als de vloeren en/of wanden waar zij 
doorheen voeren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 
 

Stakeholder(s):  

  

Toekomstvastheid 

SYS-00054 Kabeldraagconstructie overmaat Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ri.01 v3.2.2 

Nieuwe Kabeldraagconstructies dienen met een overmaat van 25% te zijn uitgevoerd 
voor toekomstige uitbreidingen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00101 - GB_Fu.02 v3.2.2SYS-00187 - 
GB_Fu.03 v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00091 Gescheiden kabelgoten voedings-en 
signaalkabels 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.05 v3.2.2 

De Kabeldraagconstructie dient ten behoeve van de combinatie voedingskabels en 
signaalkabels interferentie te voorkomen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00094 - GB_Ors.01 v3.2.2SYS-00097 - 
GB_Ge.01 v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00473 Aanpassen kabeldraagconstructie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De kabeldraagconstructie dient te zijn aangepast aan het gewijzigde ontwerp van 
Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00743 Trekkoord Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Mantelbuizen van de Kabeldraagconstructie dienen voorzien te zijn van een trekkoord. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele inspectie 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00922 Vloerkabelgoten concentratieruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 In de concentratieruimte (E1-007) dienen de kabels naar de bediendesks/consoles 
geleid te worden via een struikelgevaar reducerende vloerkabelgoot. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.23         Kabel  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 
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SYS-00468 Waterdichte doorvoeren Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Kabels dienen te zijn voorzien van waterdichte doorvoeren in de buitengevel en het 
dakconstructie van Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00566 Transporteren energie of data Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Kabels dienen energie of data te transporteren naar en tussen installaties. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00240 Kabelinfrastructuur tbv consoles Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De kabels voor het aansluiten van de consoles dienen te voldoen aan de specificaties 
zoals opgenomen in het document [Specifieke voorzieningen leveringen derden], 
rekening houdend met de plaatsing van de consoles zoals aangegeven op het 
[Vlekkenplan Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00894 Kabel eigenschappen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kabel dient halogeenvrij, moeilijk brandbaar te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Vormgeving 
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SYS-00216 Leidingen in ruimten uit het zicht Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Vo.04 v3.2.2 

De Kabels inclusief kabeldraagconstructies in de verblijfsruimten, verkeersruimten, 
keukens en de operationele ruimte dienen uit het zicht te zijn weggewerkt en er dient 
inbouwschakelmateriaal te zijn toegepast. 

Bovenl. eis(en): SYS-00188 - GB_Vo.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00498 Aanpassen Kabels Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Kabels dienen te zijn aangepast aan de gewijzigde Verkeerspost Nijmegen tevens 
rekening houdend met de [Specifieke voorzieningen tbv leveringen derden]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00785 Kabels niet beschadigen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kabels dienen zodanig te zijn aangebracht dat deze vrij zijn van slijtagepunten en 
andere mechanische risico’s voor beschadiging. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.24         Gebouw gebonden systemen  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 
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SYS-00735 Kastklimaat Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuwe apparatenkasten van Gebouw gebonden systemen waarin actieve elementen 
zijn opgenomen dienen te zijn voorzien van een stabiele temperatuur en 
(lucht)vochtigheid in de kast. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Site Integration Test (SIT) 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Analyse 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00736 Geschiktheid voor de ruimte/omgeving Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuwe apparatenkasten van Gebouw gebonden systemen dienen bestand te zijn tegen 
de uitwendige invloeden van de ruimte/omgeving waar ze opgesteld zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Site Integration Test (SIT) 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00523 IP-codering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuw aangebrachte Gebouw gebonden systemen die zich aan de buitenzijde van het 
gebouw bevinden dienen voorzien te zijn van een bescherming van ten minste IP-55 
conform [NEN-EN-IEC-60529] 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00737 Klimaatbeheersing apparatenkast Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Indien apparatenkasten van Gebouw gebonden systemen buiten of in niet 
geconditioneerde ruimten, kelders en dergelijke zijn opgesteld, dienen voorzieningen te 
zijn aangebracht voor klimaatbeheersing in de kast, zodanig dat aan de vereiste 
omgevingscondities voor de in de kast aanwezige apparatuur wordt voldaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Site Integration Test (SIT) 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Analyse 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

Beschikbaarheid 

SYS-00716 Ontwerplevensduur werktuigbouw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuwe onderdelen van werktuigbouwkundige installaties van de Gebouw gebonden 
systemen dienen een ontwerplevensduur van ten minste 20 jaar te hebben, tenzij uit 
deze vraagspecificatie anders volgt. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00715 Beschikbaarheid GGI Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Voor de door Opdrachtnemer aangebrachte of gewijzigde objecten die in Bijlage X 
worden genoemd en gecategoriseerd als "Hoog" geldt dat deze een functionele 
beschikbaarheid dienen te hebben van 99,6% per jaar. Preventief onderhoud is 
uitgesloten van deze eis 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Analyse 

Toelichting op aanpak V&V: Integrale benadering voor de gehele technische 
keten d.m.v. analyses, berekeningen, 
beproevingen en certificaten. 

 

Stakeholder(s):  
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SYS-00722 Ontwerplevensduur elektrotechnische 
installaties 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuwe elektrotechnische installaties van Gebouw gebonden systemen dienen een 
ontwerplevensduur van ten minste 15 jaar te hebben, tenzij anders vermeld in de tabel 
hieronder. 
- Transformatoren: 40 jaar; 
- Bijbehorende schakel- en beveiligingsapparatuur: 40 jaar; 
- Laagspanningsverdeelinrichting, MCC: 25 jaar; 
- PC systemen incl toebehoren: 5 jaar; 
- Communicatie- en netwerkapparatuur: 10 jaar; 
- Vaste bekabeling bovengronds: 25 jaar; 
- Vaste bekabeling ondergronds: 40 jaar; 
- Ondersteunende of beschermende (staal-)constructies: 25 jaar 
- In het veld opgestelde meetinstrumenten: 10 jaar; 
- Buitenverlichting: 10 jaar; 
- Camera-installatie: 10 jaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Analyse 

Toelichting op aanpak V&V: RAMS-analyse 
 

Stakeholder(s):  

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-00095 Hulpmiddelen voor onderhoud installatie-
onderdelen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ons.04 v3.2.2 

Nieuwe en gewijzigde Gebouw gebonden systemen dienen te zijn voorzien van de 
benodigde hulpmiddelen voor het uitvoeren van standaard preventief en correctief 
onderhoud. 

Bovenl. eis(en): SYS-00130 - GB_On.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie + B&O-plan. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00105 Veilig beheer en onderhoud van gebouw 
incl. gebouwgebonden installaties 

Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Ons.01 v3.2.2 

Gebouwgebonden systemen dienen blijvend en op een veilige wijze te kunnen worden 
bediend, geïnspecteerd, onderhouden, vervangen en zonder specifieke hulpmiddelen 
bereikbaar te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00130 - GB_On.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00748 Codering energievoorziening Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bestaande en nieuwe onderdelen van Gebouw gebonden systemen dienen voorzien 
te zijn van een nieuwe logische codering van elektrische componenten conform 
RWE/TOLGI decompositie (zie Rws.nl/datacontracteisen, tabblad 'CAD-bestanden en -
tekeningen Rijkswaterstaat'). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Veiligheid 

SYS-00168 Verboden materialen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.10 v3.2.2 

Gebouw gebonden systemen dienen vrij te zijn van : 
- SF6-gas; 
- Loodaccu’s; 
- Nikkel-cadmium accu’s; 
- Installaties aangedreven met fossiele brandstoffen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00723 Veilig systeem op EMV Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuwe Gebouw gebonden systemen dienen dusdanig ontworpen te zijn en in stand 
gehouden te kunnen worden zodat het geen gevaar vormt voor de gezondheid en 
veiligheid van werknemers en de gebruikers van het systeem met betrekking tot de 
blootstelling aan de risico’s van elektromagnetische velden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Criterium: Het ontwerp dient te voldoen aan EMV richtlijn 
2004/40/EG 

Toelichting op aanpak V&V: Het ontwerp bevat 
aspecten waaronder minimaal: 
1. Bevat een risicobeoordeling van onveiligheden 
door 
EMV. 
2. Bevat beheersmaatregelen voor de risico’s 
vermeld 
onder punt 2 en een overzicht van de restrisico’s. 

 

Stakeholder(s):  
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SYS-00749 Laagspanningsruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Laagspanningruimte (E1-010) dient vrij te zijn van Gebouw gebonden systemen 
niet behorende tot het Energievoorzieningsysteem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00789 Cybersecurity gebouwgebonden systemen Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Gebouwgebonden systemen mogen geen netwerkkoppelingen bevatten waarmee 
monitoring en/of beheer op afstand mogelijk is. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Duurzaamheid 

SYS-00654 Beperken energieverspilling laagste 
energieverbruik 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuwe (onderdelen van) Gebouw gebonden systemen dienen zodanig te zijn 
uitgevoerd dat energieverspilling wordt voorkomen door, in geval van gelijkwaardige 
varianten, te kiezen voor de variant met het laagste energiegebruik. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00925 Beperken energieverspilling stand-by 
verbruik 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuwe (onderdelen van) Gebouw gebonden systemen dienen zodanig te zijn 
uitgevoerd dat energieverspilling wordt voorkomen door het beperken van stand-by 
verbruik. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00926 Beperken energieverspilling 
warmteverliezen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuwe (onderdelen van) Gebouw gebonden systemen dienen zodanig te zijn 
uitgevoerd dat energieverspilling wordt voorkomen door het beperken van 
warmteverliezen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00229 IP-nummers Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0080 

Gebouw gebonden systemen die zijn aangesloten op het RWS netwerk dienen gebruik 
te maken van IP-nummers die zijn uitgegeven door RWS CIV. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00739 Trekontlasting bij onder invoer Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nieuwe apparatenkasten van Gebouw gebonden systemen waarbij kabels aan de 
onderzijde worden ingevoerd dienen voorzien te zijn van montageprofielen voor het 
bevestigen van de afgaande kabels en voor het aanbrengen van eventuele 
trekontlastingen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele inspectie 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00724 Emissie en immuniteit Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Gebouw gebonden systemen dienen adequate emissie en immuniteit niveaus te 
bezitten voor het beoogde gebruik en omgeving en dienen minimaal de Immuniteit en 
Emissieniveaus te bezitten voor Industriële omgevingen conform [NEN-EN-IEC 61000-
6-2] en [NEN-EN-IEC 61000-6-4]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00738 Schoprand/sokkel Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Op de vloer opgestelde apparatenkasten, lessenaars of bedieningspanelen van Gebouw 
gebonden systemen dienen te zijn voorzien van een afneembare terugliggende 
schoprand (sokkel). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Visuele inspectie 
 

Stakeholder(s):  

  
  

3.25         Gebouwbeheersysteem  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren onderhoud 

SYS-00583 Meldingen GGI Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Gebouwbeheersysteem dient de beschikbaarheid, meldingen en meldingen van 
(bijna) storingen van Gebouw gebonden systemen te verzamelen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | 06 april 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 86 van 276 

SYS-00004 Omvang storingen systemen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Be.06 v3.2.2 

Het gebouwbeheersysteem dient van de volgende systemen storingen te signaleren en 
gebeurtenissen te registreren : 
- Luchtbehandelingsinstallatie van de Klimaatinstallatie; 
- Warmtepomp van de Klimaatinstallatie; 
- Klimaatregelinstallatie; 
- Liftinstallatie; 
- Brandmeld- en ontruimingsinstallatie; 
- Noodstroominstallatie (statisch); 
- Noodstroominstallatie (roterend); 
- PV-installatie; 
- Bliksembeveiliging; 
- Blusgasinstallatie. 

Bovenl. eis(en): SYS-00176 - GB_Be.03 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

  

SYS-00058 Storingsmelding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Be.04 v3.2.2 

Het Gebouwbeheersysteem dient elke storing uniek, specifiek en herleidbaar tot 
betreffend component of (deel)systeem en in begrijpelijke taal weer te geven. 

Bovenl. eis(en): SYS-00092 - GB_Be.02 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
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SYS-00161 Voorzieningen voor communicatie status/ 
storingsmelding gebouw gebonden 
systemen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Be.05 v3.2.2 

Het Gebouwbeheersysteem dient aangesloten te kunnen worden op gebouw gebonden 
systemen en voor doormeldingen van alarmen en statussen geschikt te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00092 - GB_Be.02 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Toekomstvastheid 

SYS-00417 Uitbreidbaarheid Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Gebouwbeheersysteem dient qua omvang van storingen en meldingen uitbreidbaar 
te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00176 Lokale signalering storingen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Be.03 v3.2.2 

Het Gebouwbeheersysteem dient gebruikers van Verkeerspost Nijmegen te 
waarschuwen voor een (bijna) storing door middel van een optische en Akoestische 
signalering op het signalerings- en bedieningspaneel. 

Bovenl. eis(en): SYS-00092 - GB_Be.02 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00004 - 
GB_Be.06 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
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SYS-00227 Gebouwbeheersysteem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Gebouwbeheersysteem dient doelmatig onderhoud te faciliteren door statussen en 
storingen van de GGI in te lezen en te presenteren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Demonstratie 

Criterium: Statussen en storingen worden eenduidig 
gepresenteerd 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Criterium: Volledigheid te melden statussen en storingen 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00092 Signaleringspaneel t.b.v. gebouw 
gebonden systemen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Be.02 v3.2.2 

Het Gebouwbeheersysteem dient storingen in de Gebouwgebonden systemen die het 
beheer en onderhoud direct dan wel indirect beïnvloeden, te melden op een 
signalerings- en bedieningspaneel in de hal. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00058 - 
GB_Be.04 v3.2.2 
SYS-00161 - 
GB_Be.05 v3.2.2 
SYS-00176 - 
GB_Be.03 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Proef 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00418 OPC server Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Gebouwbeheersysteem dient voorzien te zijn van een OPC server om te kunnen 
communiceren met het ODS van Rijkswaterstaat. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00801 SNMP traps Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Gebouwbeheersysteem dient (bijna) storingen naar een externe onderhoudspartij 
te kunnen sturen met behulp van SNMP traps. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00901 Opslaan meldingen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Gebouwbeheersysteem dient de beschikbaarheid en meldingen van Gebouw 
gebonden systemen minimaal twee jaar op te slaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.26         Energievoorzieningsysteem  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00729 Minimaal nominaal en piekvermogen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De ononderbroken voeding dient van het Energievoorzieningsysteem dient ten minste 
te zijn uitgelegd voor 120% van het nominale vermogen en 110% van het gevraagde 
kortstondige piekvermogen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Site Acceptance Test (SAT) 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00958 Garanderen spanning realisatie Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Het Energievoorzieningsysteem dient bij uitval van de netspanning de 
energievoorziening te garanderen voor alle gebruikers die in de aanvangsituatie achter 
de Noodstroominstallatie (statisch) zitten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00726 Toegepaste lijnspanning Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De binnen het Energievoorzieningsysteem toegepaste lijnspanningen dienen voor 
laagspanningsinstallaties 400 V te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Review 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00721 Opbouw elektrotechnische installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Energievoorzieningsysteem dient modulair te zijn opgebouwd van systeemniveau 
met een decompositie tot op componentniveau. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Criterium: Voldoen aan de decompositie conform 3.2 en 3.4 
"Tekenvoorschriften Object- en Lijninfrastructuur 
gebonden installaties” 

 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00791 Aansluiten op noodstroom Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Energievoorzieningsysteem dient bij uitval van de netspanning de 
energievoorziening te garanderen voor alle system/objecten, met uitzondering de 
volgende: 
- Onderdelen van de laagspanningsinstallatie van kantoorverdieping 3; 
- Liftinstallatie; 
- Klimaatinstallatie voor de ruimtes anders dan de Operationele ruimte en 
Computerruimte; 
- Stoombevochtiger van de klimaatinstallatie; 
- Warmtepomp van de Klimaatinstallatie; 
- laadpalen; 
- Doorstroomtoestellen van de Watertapinstallatie; 
- Nader te bepalen niet kritieke gebruikers (in overleg met Opdrachtgever). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00963 Installaties in E ruimten Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De ruimten van het Energievoorzieningssysteem (Laagspanningsruimte (E1-010 ), de 
UPS ruimte (E1-002) en de schachten (E1-012, E2-112, E3, 212)), mogen geen andere 
installaties huisvesten anders dan ten behoeve van elektrische bedrijfsvoering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase: Voorlopig Ontwerp (VO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

 

Stakeholder(s):  

  
  

3.27         Hoogspanningsinstallatie  
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3.28         Noodstroominstallatie (roterend)  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00951 Voorzien in energie bij uitval netspanning Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Noodstroominstallatie (roterend) dient in het geval de netspanning uitvalt de 
installaties te voorzien van elektrische energie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Beschikbaarheid 

SYS-00731 Brandstofvoorraad Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De brandstofopslag van Noodstroominstallatie (roterend) tot het maximale niveau te 
zijn gevuld. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Site Acceptance Test (SAT) 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00424 Houdbaarheid brandstof Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De brandstof voor de Noodstroominstallatie (roterend) dient een ontwerplevensduur 
van ten minste 10 jaar te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Veiligheid 

SYS-00732 Vulpunt afsluiten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het vulpunt van Noodstroominstallatie (roterend) dient met een cilinderslot afgesloten 
te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Omgevingshinder 
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SYS-00733 Rookgasafvoer Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De rookgasafvoer van Noodstroominstallatie (roterend) dient zodanig te zijn uitgevoerd 
dat geen overlast voor gebruikers van de Verkeerspost en de omgeving kan ontstaan. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Duurzaamheid 

SYS-00423 Brandstof HVO100 Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Noodstroominstallatie (Roterend) dient gebruik te maken van HVO100 brandstof of 
gelijkwaardig. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00017 Elektrische installatie noodstroom Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.01d v3.2.2 

De Noodstroominstallatie (roterend) dient een systeemgoedkeuring te hebben van een 
internationaal erkend keurende instantie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00483 Aanpassen NSA (roterend) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Noodstroominstallatie (roterend) dient te zijn aangepast. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00500 Roerwerk noodstroom (roterend) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Noodstroominstallatie (roterend) dient te zijn voorzien van een roerwerk in de 
brandstofopslag om neerslag van de brandstof te voorkomen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00734 Uitvoering ventilatie- en rookgaskanalen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Ventilatie- en rookgaskanalen van Noodstroominstallatie (roterend) dienen uitgerust te 
zijn met een vandalismebestendig, fijnmazig rooster om ongedierte, insecten, 
stuifsneeuw e.d. te weren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00747 Rookgasafvoer NSA Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De rookgasafvoer van Noodstroominstallatie (roterend) dient te zijn verplaatst zodanig 
dat deze in de wandconstructie van de nieuwe buitengevel van de Operationele ruimte 
is weggewerkt. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00855 Regelkast noodstroom Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De regelkast van de Noodstroominstallatie (roterend) dient te zijn gereviseerd of 
vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.29         Laagspanningsinstallatie  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00955 verdelen en distribueren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Laagspanningsinstallatie dient de elektrische energie te verdelen en distribueren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00139 Eindgroepen verlichting Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.06 v3.2.2 

De Laagspanningsinstallatie dient zodanig te zijn gerealiseerd dat er geen 
aansluitpunten en wandcontactdozen zijn aangesloten op eindgroepen waarop 
verlichting is aangesloten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00036 - GB_Fus.56 v3.2.2SYS-00046 - 
GB_Ors.04 v3.2.2SYS-00067 - GB_Ve.01 
v3.2.2SYS-00094 - GB_Ors.01 v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00079 Elektrische installatie reserve Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.01a v3.2.2 

De Laagspanningsinstallatie dient tot en met de laagspanningsverdeelinrichting een 
reservevermogen van 10% te bevatten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 
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SYS-00094 Norm veiligheid laagspanning Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.01 v3.2.2 

De Laagspanningsinstallatie dient te voldoen aan de [NEN 1010]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00097 - GB_Ge.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00046 - 
GB_Ors.04 v3.2.2 
SYS-00091 - 
GB_Ors.05 v3.2.2 
SYS-00139 - 
GB_Ors.06 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00546 Herstel gebreken Laagspanningsinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De gebreken aan de Laagspanningsinstallatie dienen te zijn hersteld. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Inspectie 

Criterium: Veilige installatie. 
 

Stakeholder(s):  

  
  

3.30         Verdelers  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00938 Stroom verdelen en beveiligen Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Verdelers dienen elektrische stroom te verdelen en beveiligen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | 06 april 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 96 van 276 

SYS-00725 Modulair opbouwen energievoorziening Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De verdelers dienen te voorzien in een energieverdeling die alle energiegebruikers op 
logische wijze modulair groepeert en de energielevering op ongestoorde wijze 
distribueert. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Review 
 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00126 Norm verdelers Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.01b v3.2.2 

Verdelers dienen te voldoen aan de NEN-EN-IEC 61439. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00151 Selectiviteit Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.01c v3.2.2 

De beveiligingen van de hoofdverdeelinrichtingen en onderverdeelinrichtingen dienen 
selectief ten opzichte van elkaar te zijn conform [NEN 1010]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 
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SYS-00421 Uitbreiding verdelers Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De verdelers dienen bij oplevering met 10% extra eindgroepen te kunnen worden 
uitgebreid. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00940 Aanpassen verdelers Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Verdelers dienen te zijn aangepast aan de gewijzigde Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.31         Systeemkast  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00618 Ruimte bieden aan apparatuur Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Systeemkast dient ruimte te bieden aan apparatuur met een gestandaardiseerde 
breedte. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit raakvlakanalyse 

Systeemkast - LAN (actief): 

SYS-00851 Systeemkast raakvlak LAN Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Systeemkast dient ruimte te bieden voor actieve LAN-apparatuur van derden conform 
[Indeling systeemkasten CCN] en [Demarcatie VPN]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

VTS -systeem - Systeemkast: 

SYS-00623 Systeemkast raakvlak VTS Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Systeemkasten dient ruimte te bieden voor VTS-apparatuur van derden conform 
[Indeling systeemkasten CCN]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00622 Systeemkast indeling Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Systeemkasten dienen een indeling te hebben conform [Indeling systeemkasten CCN]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00718 Specificaties systeemkasten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Systeemkasten dienen te voldoen aan de eisen in het document [SVK Montage 
specificatie en projecteringsrichtlijnen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00813 Zichtdeuren systeemkasten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Zowel bestaande als nieuwe systeemkasten in de Computerruimte (E1-003) dienen te 
zijn voorzien van zichtdeuren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00814 Verplaatsten systeemkast Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Bestaande Systeemkast nummer 9 in de Computerruimte (E1-003) dient te zijn 
verplaatst zodanig dat deze aansluit aan de rij nieuwe Systeemkasten conform 
[Vlekkenplan Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00942 Voorzien in voeding Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Systeemkasten dienen te voorzien in voedingsaansluitpunten voor de apparatuur van 
derden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.32         Aansluitpunten  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00939 Aansluiten Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Aansluitpunten dienen het mogelijk te maken om elektrische installaties op het 
elektriciteitsnetwerk aan te sluiten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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Eisen uit aspectanalyse 

Beschikbaarheid 

SYS-00046 Aansluitpunten en wandcontactdozen 
gebouw 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.04 v3.2.2 

Aansluitpunten dienen te zijn aangebracht op posities conform [Ruimte afwerkstaat] en 
[Specifieke voorzieningen tbv levering derden]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00094 - GB_Ors.01 v3.2.2SYS-00097 - 
GB_Ge.01 v3.2.2 

Onderl. eis(en): SYS-00139 - 
GB_Ors.06 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00864 WCD verwijderen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bestaande (drie) vloerzuilen met contactdozen van de Aansluitpunten dienen te zijn 
verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00782 Voeden USB Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 USB-C laadpunten van de Aansluitpunten dienen te zijn gevoed vanaf ten hoogste twee 
meervoudige voedingstransformatoren 230VAC - 5VDC. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00780 USB in headset locker Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Laagspanningsinstallatie dient te voorzien in één USB-C laadpunt met een output 
van ten minste 5V 2,1A in elke headset locker. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00781 USB geen gegevensoverdracht Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De USB-C laadpunten van Aansluitpunten dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat deze 
geen mogelijkheid hebben tot gegevensoverdracht. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00730 WCD noodstroom Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Afdekplaten van wandcontactdozen van Aansluitpunten ten behoeve van apparatuur 
aan te sluiten op een ononderbroken voeding dienen rood te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Site Acceptance Test (SAT) 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00941 Aanpassen aansluitpunten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Aansluitpunten dienen te zijn aangepast aan de gewijzigde Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.33         Noodstroominstallatie (statisch)  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00954 On onderbroken energie bij uitval 
netspanning 

Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 De Noodstroominstallatie (statisch) dient de installaties te voorzien in elektrische 
energie in de periode tussen uitval van de netspanning en het moment dat de 
Noodstroominstallatie (roterend) volledig functioneel is. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Beschikbaarheid 
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SYS-00361 Noodstroom Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0159 

De Noodstroominstallatie (statisch) dient te zijn voorzien van een noodstroom met een 
'up-time' van ten minste 30 minuten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-00425 Externe Bypass Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Noodstroominstallatie (statisch) dient te zijn voorzien van een externe bypass 
schakeling. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Toekomstvastheid 

SYS-00457 Noodstroomvoorziening (statisch) 
toekomstige situatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Noodstroomvoorziening (statisch) dient te zijn voorzien van fysieke ruimte en 
voedingskabels ten behoeve van het in de toekomst plaatsen van extra accu's om de in 
de toekomst te plaatsen objecten voor objectbediening te kunnen voeden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00499 Vervangen noodstroom (statisch) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Uninterruptible Power Supply van Noodstroominstallatie (statisch) dient te zijn 
vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen vermogensbalans. 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00727 Voldoen aan IEC 62040-1 Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Noodstroominstallatie (statisch) dient te voldoen aan de [NEN-EN-IEC 62040-1]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00728 Signaal “uitgeput” tbv aangesloten 
apparatuur 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Noodstroominstallatie (statisch) dient een signaal af te geven als deze uitgeput raakt. 
Hiermee dient aangesloten apparatuur gecontroleerd uitgeschakeld te kunnen worden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Site Integration Test (SIT) 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

- 
 

Stakeholder(s):  

  
  

3.34         PV-installatie  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00522 Opbrengst PV-installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De PV-installatie dient een totale opbrengst te hebben van ten minste 30,8 kWp. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00624 Omzetten zonne-energie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 PV-installatie dient zonne-energie om te zetten naar elektrische energie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00787 Betrouwbaarheid PV-installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het falen of slecht presteren van één of meer panelen van de PV-installatie mag geen 
negatieve gevolgen hebben voor de opbrengst van de overige panelen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Beschikbaarheid 
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SYS-00786 Ontwerplevensduur PV-installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De PV-installatie dient een ontwerplevensduur van ten minste 20 jaar te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-00524 Monitoring PV-installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De PV-installatie dient te zijn voorzien van een lokaal monitoringssysteem ten behoeve 
van het uitlezen van de opbrengst en uitlezen van storingen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00519 Voorzien in PV-installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Verkeerspost Nijmegen dient te zijn voorzien van een PV-installatie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00520 Locatie panelen PV-installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De PV-installatie dient te zijn voorzien van PV-panelen die op het dak van Verkeerspost 
Nijmegen zijn geplaatst in een oost-west oriëntatie volgens de configuratie conform 
[Legplan PV installatie]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00521 Locatie omvormer PV-installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De PV-installatie dient te zijn voorzien van omvormers die langs de wand van het 
terras (E3-209) zijn geplaatst. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00658 Bevestiging PV-installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De PV-installatie dient middels ballast te zijn gefixeerd op de Dakconstructie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00784 Bouwkundige aspecten PV-installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De PV-installatie dient te voldoen aan de [NEN 7250]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00783 Norm veiligheid PV-installatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De PV-installatie dient te voldoen aan de [NEN 1010]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.35         Objectverlichting  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00647 Geschikt voor CCTV Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Objectverlichting dient geschikt te zijn voor het gebruik van de objecten CCTV-
observatie en Toegangscontrolecamera. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00651 Ra-waarde objectverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Objectverlichting dient een Ra-waarde van ten minste 80 te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00652 Kleur objectverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Objectverlichting dient een kleurtemperatuur van 4000K te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00761 Objectverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Objectverlichting dient het onderliggende terrein en de loopbrug te verlichten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00201 Verlichting toegang Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ori.02 v3.2.2 

De Objectverlichting dient de toegang tot het gebouw te verlichten met een 
verlichtingsniveau conform [NEN-EN 12464-2]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00043 - GB_Ve.04 v3.2.2SYS-00179 - 
GB_Ve.03 v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00414 LED objectverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Objectverlichting dient te zijn voorzien van LED-lichtbronnen. waarbij retrofit 
toegestaan is. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00492 Aanpassen Objectverlichting Verkeerspost 
Nijmegen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Objectverlichting dient te zijn aangepast. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00444 Schakelen objectverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Dee Objectverlichting dient te schakelen door middel van een schemerschakeling. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele inspectie 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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3.36         Binnenverlichting  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00197 Afstemming verlichtingseisen op 
Operationele ruimte 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.58 v3.2.2 

De Binnenverlichting dient op de werkplekken in de operationele ruimte (E2-101) te 
voldoen aan het gestelde in [NEN-EN 12464-1]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00036 - GB_Fus.56 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Toelichting op aanpak V&V: Lichtmetingen. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
lichtberekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
lichtberekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

  

SYS-00032 Kleurtemperatuur verlichting operationele 
ruimte 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.59a v3.2.2 

De binnenverlichting in de operationele ruimte (E2-101) dient een regelbare 
kleurtemperatuur te hebben tussen 2700K-6500K. 

Bovenl. eis(en): SYS-00036 - GB_Fus.56 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Toelichting op aanpak V&V: Lichtmetingen. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
lichtberekeningen en inrichtingstekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
lichtberekeningen en inrichtingstekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
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SYS-00077 Dimmen verlichting in operationele ruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.61 v3.2.2 

De Werkplekverlichting van de Binnenverlichting dient per werkplek dimbaar te zijn en 
traploos instelbaar van 10 t/m 100% (powerfactor >0,8 bij 90% gedimde stand. 

Bovenl. eis(en): SYS-00036 - GB_Fus.56 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Proef 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat 

  

SYS-00036 Minimaal verlichtingsniveau Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.56 v3.2.2 

De binnenverlichting dient, in afwijking van de [NEN-EN 12464-1], op de vloer 
minimaal een verlichtingsniveau te hebben conform het document [Fysieke 
conditionering ruimten]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00067 - GB_Ve.01 v3.2.2SYS-00101 - 
GB_Fu.02 v3.2.2 

Onderl. eis(en): SYS-00022 - 
GB_Fus.60 v3.2.2 
SYS-00032 - 
GB_Fus.59a v3.2.2 
SYS-00077 - 
GB_Fus.61 v3.2.2 
SYS-00139 - 
GB_Ors.06 v3.2.2 
SYS-00197 - 
GB_Fus.58 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Toelichting op aanpak V&V: Lichtmetingen. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
lichtberekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
lichtberekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00365 Hinder reflecties en schittering 
binnenverlichting 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0172 

De Binnenverlichting in de operationele ruimte (E2-101) dient zodanig te zijn 
uitgevoerd dat hinder door schittering en reflecties op de beeldschermen van Consoles 
wordt voorkomen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00599 Werkplekverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Binnenverlichting dient te voorzien in Werkplekverlichting bij elke console conform 
het [Vlekkenplan Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00763 Verlichten ruimten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Binnenverlichting dient ruimten in de Verkeerspost Nijmegen te verlichten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00871 Kunstdaglichtpanelen dimbaar Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kunstdaglichtpanelen van de Binnenverlichting dienen traploos dimbaar te zijn van 10 
t/m 100% (powerfactor >0,8 bij 90% gedimde stand). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00924 Kunstdaglichtpanelen Kleurtemperatuur Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kunstdaglichtpanelen van de Binnenverlichting dienen een traploos instelbare 
kleurtemperatuur te hebben tussen 2700K en 6000K. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 
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SYS-00145 Noodverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.22 v3.2.2 

Binnenverlichting dient te zijn voorzien van noodverlichting overeenkomstig de eisen in 
de [NEN 1010]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00067 - GB_Ve.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00022 Aanwezigheidsdetectie/ schakelbaarheid 
verlichting 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.60 v3.2.2 

De binnenverlichting in alle ruimten, met uitzondering van de verkeersruimten, 
operationele ruimte (E2-101) en ruimte met elektriciteitskasten/ panelen, dienen door 
middel van aanwezigheidsdetectie aan- en uitgezet te worden, waarbij de mogelijkheid 
blijft dat de gebruiker de verlichting per ruimte uitschakelt. 

Bovenl. eis(en): SYS-00036 - GB_Fus.56 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Proef 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat 
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SYS-00174 LED-verlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.06a v3.2.2 

Alle binnenverlichting dient uitgevoerd te worden als LED. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00476 Nieuwe armaturen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Binnenverlichting dient ter plaatse van verkeersruimten en verblijfruimten te zijn 
voorzien van nieuwe verlichtingsarmaturen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00480 Aanpassen Binnenverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Binnenverlichting dient te zijn aangepast aan de gewijzigde Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00740 Schakelen verlichting technische ruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Binnenverlichting in de technische ruimtes dienen per ruimte separaat in- en 
uitgeschakeld te kunnen worden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Site Acceptance Test (SAT) 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00866 Kunstdaglichtpanelen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Binnenverlichting dient te zijn voorzien van Kunstdaglichtpanelen op de nieuwe wand 
van de operationele ruimte (E2-101) conform [Ontwerpnota]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00870 Kunstdaglichtpanelen bediening Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kunstdaglichtpanelen van de Binnenverlichting dienen een eigen bediening te hebben 
aan de wand. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00869 Verlichtingspanelen geen lichtbronnen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Verlichtingspanelen van binnenverlichting dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat 
individuele lichtbronnen niet zichtbaar zijn 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00868 Kunstdaglichtpanelen egaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Kunstdaglichtpanelen van de Binnenverlichting dienen te zijn voorzien van egale 
verlichting over het hele paneel. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00934 Norm noodverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De noodverlichting van de Binnenverlichting dient te voldoen aan [NEN-EN 1838]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.37         Klimaatinstallatie  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 
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SYS-00209 Maximaal aantal overschrijdingsuren 
verblijfsruimten 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.24b v3.2.2 

De klimaatinstallatie dient op basis van dagbezetting (tijdvak 08.00 – 18.00 uur, 7 
dagen per week) voor verblijfsruimten een maximaal aantal overschrijdingsuren te 
hebben van: 
- boven 25,5 ˚C : 20 uur per jaar; 
- boven 28,0 ˚C : 0 uur per jaar. 

Bovenl. eis(en): SYS-00098 - GB_Fus.24 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review onderzoeksrapport temperaturen en 
gebruikservaring gedurende 3 maanden. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00167 Toleranties binnentemperaturen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.25 v3.2.2 

De klimaatinstallatie dient een tolerantie te hebben ten opzichte van de gevraagde 
binnentemperaturen van maximaal:  
 - ± 1 º C voor verblijfsruimten en operationele ruimte;  
 - ± 2 º C voor overige ruimten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00098 - GB_Fus.24 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review onderzoeksrapport temperaturen en 
gebruikservaring gedurende 3 maanden. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00132 PMV-eis verblijfsruimten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.24c v3.2.2 

De klimaatinstallatie dient er voor te zorgen dat in de verblijfsruimten – bij 
aanwezigheid van personen – de PMV-waarde tussen -0,5 en +0,5 (categorie B van 
[NEN–EN-ISO 7730]) ligt. 

Bovenl. eis(en): SYS-00098 - GB_Fus.24 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: [NEN-ISO 7730], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Test 

Toelichting op aanpak V&V: Gebruikerstest 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: [NEN-ISO 7730], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00243 Ontwerptemperaturen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Klimaatinstallatie dient bij de gestelde buitencondities de 
ontwerpbinnentemperaturen in ˚C te kunnen behalen conform [Fysieke conditionering 
ruimten]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Warmteverliesberekening volgens ISSO 53 voor 
wintersituatie, koellastberekening voor 
zomersituatie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Simulatie 

Toelichting op aanpak V&V: Gebouwsimulatie voor zomersituatie. 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Beschikbaarheid 

SYS-00479 Restlevensduur klimaatinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Klimaatinstallatie dient een (rest)levensduur van ten minste 10 jaar te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Gezondheid 
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SYS-00097 Binnenklimaat en beoogd gebruik Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ge.01 v3.2.2 

De Klimaatinstallatie dient zodanig te zijn afgestemd op de overige Gebouwgebonden 
systemen en het gebouw dat een binnenklimaat en een beoogd gebruik verkregen 
wordt waarvoor geldt dat de beoogde functies goed worden vervuld en het door de 
gebruikers als behaaglijk wordt ervaren. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00018 - 
GB_Om.01 v3.2.2 
SYS-00027 - 
GB_Ge.03 v3.2.2 
SYS-00046 - 
GB_Ors.04 v3.2.2 
SYS-00078 - 
GB_Or.21 v3.2.2 
SYS-00088 - 
GB_Ge.04 v3.2.2 
SYS-00091 - 
GB_Ors.05 v3.2.2 
SYS-00094 - 
GB_Ors.01 v3.2.2 
SYS-00098 - 
GB_Fus.24 v3.2.2 
SYS-00157 - 
GB_Ors.09 v3.2.2 
SYS-00160 - 
GB_Ge.02 v3.2.2 
SYS-00162 - 
GB_Or.06 v3.2.2 
SYS-00166 - 
GB_Fus.39 v3.2.2 
SYS-00184 - 
GB_Fus.33 v3.2.2 
SYS-00212 - 
GB_Geg.01 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00098 Grenswaarden binnentemperaturen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.24 v3.2.2 

De Klimaatinstallatie dient te voldoen aan de gestelde eisen bij de volgende 
buitencondities: 
voor de wintersituatie:  
- Minimum buitentemperatuur: - 10 º C in de winter; 
- Maximum windsnelheid loodrecht op de gevels: 10 m/s; 
- Minimum vochtinhoud lucht: 1 gr/kg droge bol. 
voor de zomer situatie: 
- Klimaatreferentiejaar volgens [NEN 5060] referentie 2018 zeer streng; 
- Maximum buitentemperatuur: 35 º C; 
- Maximum vochtinhoud lucht: 18 gr/kg droge bol. 

Bovenl. eis(en): SYS-00097 - GB_Ge.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00041 - 
GB_Fus.30 v3.2.2 
SYS-00093 - 
GB_Fus.31 v3.2.2 
SYS-00131 - 
GB_Fus.28 v3.2.2 
SYS-00132 - 
GB_Fus.24c v3.2.2 
SYS-00167 - 
GB_Fus.25 v3.2.2 
SYS-00194 - 
GB_Fus.29 v3.2.2 
SYS-00209 - 
GB_Fus.24b v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review onderzoeksrapport temperaturen en 
gebruikservaring gedurende 3 maanden. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00131 Interne warmtelast Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.28 v3.2.2 

Er dient bij de Klimaatinstallatie rekening gehouden te worden met de volgende interne 
warmtelast:  
 
Ten gevolge van personen (in kW):  
- Operationele ruimte (E2-101): Aantal werkplekken zoals aangegeven op het 
[Vlekkenplan]. 
- overige verblijfsruimten: Aantal zitplekken zoals aangegeven op het [Vlekkenplan]. 
- technische ruimten: 0 personen  
- overige ruimten: 0 personen  
 
Ten gevolge van verlichting (in W):  
Deze warmtelast dient bepaald te worden op basis van het te ontwerpen 
verlichtingssysteem. 
 
Ten gevolge van apparatuur gebouw gebonden systemen (in W):  
Deze warmtelast dient bepaald te worden op basis van de te ontwerpen gebouw 
gebonden systemen. 
 
Ten gevolge van apparatuur taak gerelateerde systemen (in W): Voor de operationele 
ruimte 500W/desk. Computerruimte te coördineren met nevenopdrachtnemers. 

Bovenl. eis(en): SYS-00098 - GB_Fus.24 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Toelichting op aanpak V&V: Meting met gebruikers in de ruimte. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota op uitgangspunten. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota op uitgangspunten. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00474 Aanpassen klimaatinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Klimaatinstallatie dient te zijn aangepast aan de gewijzigde Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00859 Warmtepompen inpandig Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De warmtepompen van de Klimaatinstallatie dienen volledig inpandig te zijn opgesteld. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00858 Warmtepompen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Klimaatinstallatie dient te zijn voorzien van lucht/water warmtepompen ten 
behoeve van de levering van warmte en koude. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00936 Logfunctie sensoren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De logbestanden van de temperatuuropnemers en luchtvochtigheidssensoren van de 
Klimaatinstallatie dienen een beeld te geven van het verloop van ten minste 6 
maanden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00935 Sensoren operationele ruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Klimaatinstallatie dient in de operationele ruimte (E2-101) te voorzien te zijn van 
temperatuuropnemers en luchtvochtigheidssensoren met logfunctie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.38         Koelsysteem  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00856 Verwijderen koelmachines Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bestaande koelmachines van het koelsysteem dienen te zijn verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00862 Koelbatterijen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Koelsysteem dient te zijn voorzien van koelbatterijen in de 
luchtbehandelingskasten dat geschikt is voor hoog temperatuurkoeling. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.39         Luchtbehandelingssysteem  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 
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SYS-00166 Luchtverontreiniging Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.39 v3.2.2 

Het Luchtbehandelingssysteem dient de mogelijkheid te hebben om aanwezigen in het 
gebouw te beschermen tegen hinder van verontreinigingen van buitenaf. 

Bovenl. eis(en): SYS-00097 - GB_Ge.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00025 - 
GB_Fus.40 v3.2.2 
SYS-00109 - 
GB_Fus.41 v3.2.2 
SYS-00178 - 
GB_Fus.42 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00184 Toevoer en afvoer verse lucht Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.33 v3.2.2 

Het Luchtbehandelingssysteem dient per ruimte te voorzien in luchtverversing (met 
een component voor de toevoer verse buitenlucht en een component voor de afvoer 
van binnenlucht) met een capaciteit van ten minste zoals aangegeven in [Fysieke 
conditionering ruimten]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00097 - GB_Ge.01 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00163 - 
GB_Fus.33a v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Toelichting op aanpak V&V: Metingen o.b.v. [NEN 1087]. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota op uitgangspunten. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: DO: klimaatberekeningen o.b.v. [NEN 1087]. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: UO: klimaatberekeningen o.b.v. [NEN 1087]. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota op uitgangspunten. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00163 Ventilatievoud Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.33a v3.2.2 

Het Luchtbehandelingssysteem dient te zijn voorzien in een ventilatievoud van ten 
minste: 
- verkeersruimten: 1 (indien personen aanwezig zijn in het gebouw); 
- technisch ruimten: afgestemd op interne warmtelast en/of voorschriften 
fabrikant/leverancier van de installaties in die ruimten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00184 - GB_Fus.33 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Toelichting op aanpak V&V: Metingen o.b.v. [NEN 1087]. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
klimaatberekeningen o.b.v. [NEN 1087]. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
klimaatberekeningen o.b.v. [NEN 1087]. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00034 Storingsmelding luchtfilters Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.43 v3.2.2 

Het Luchtbehandelingssysteem dient vervuiling van luchtfilters, gemeten op basis van 
drukverschil, als storing te melden. Tevens dient er een voormelding te worden 
gegeven zodat de onderhoudspartij vervangende filters tijdig kan bestellen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00025 - GB_Fus.40 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Proef 

Toelichting op aanpak V&V: Proef? 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00025 Filter Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.40 v3.2.2 

Het Luchtbehandelingssysteem dient voorzien te zijn van filters voor luchttoevoer met 
een filterklasse van ten minste F8 volgens [NEN-EN 779] met een efficiëntie van ten 
minste ePM1 70% volgens [NEN-EN-ISO 16890]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00166 - GB_Fus.39 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00034 - 
GB_Fus.43 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en voldoen aan [ISO 
16890]. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en voldoen aan [ISO 
16890]. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00109 Afzuiging kookgassen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.41 v3.2.2 

Het Luchtbehandelingssysteem dient er voor te zorgen dat bij kookgelegenheden de 
gassen worden afgezogen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00166 - GB_Fus.39 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00178 Noodstop luchtbehandelingsinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.42 v3.2.2 

Het Luchtbehandelingssysteem dient een 'noodstopvoorziening' , die het systeem op 
recirculatie zet, te hebben die door middel van een schakelaar aan de wand, centraal in 
de operationele ruimte (E2-101) handmatig kan worden bediend. 

Bovenl. eis(en): SYS-00166 - GB_Fus.39 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Site Acceptance Test (SAT) 

Toelichting op aanpak V&V: ISAT 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00552 Filters klimaatinstallatie vervangen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle filters van het Luchtbehandelingssysteem dienen te zijn vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00551 Afvoerkanalen schoon Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Luchtkanalen van het Luchtbehandelingssysteem dienen vrij te zijn van vervuiling en 
stof conform reinheidsklasse M volgens [Luka Kwaliteitshandboek]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00549 Stoombevochtigers vervangen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De stoombevochtigers van het Luchtbehandelingssysteem dienen te zijn vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00548 Aanpassen luchtbehandeling consoles Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het bestaande Luchtbehandelingssysteem ten behoeve van de consoles dient te zijn 
aangepast zodat deze de Systeemkasten in de Computerruimte (E1-003) koelt met een 
aanvoer vanaf de onderzijde van de serverkasten en afzuiging boven de serverkasten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Koellastberekening voor bepaling koelbatterij. 
 

Stakeholder(s):  
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SYS-00816 Aanpassen kanaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het luchtkanaal van het Luchtbehandelingssysteem in de Concentratieruimte (E1-007) 
dient zodanig te zijn aangepast dat deze volledig uit het zicht is onttrokken boven het 
verlaagde plafond. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00853 Reviseren luchtbehandelingskasten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Luchtbehandelingskasten van het Luchtbehandelingssysteem dienen te zijn 
gereviseerd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00863 Terugwinnen vocht Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Luchtbehandelingssysteem dient te zijn voorzien van een sorptiewarmtewiel in de 
luchtbehandelingskast van de operationele ruimte (E2-101) waarmee vocht uit de 
retourlucht kan worden teruggewonnen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00854 Conserveren luchtbehandelingskasten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Luchtbehandelingskasten van het Luchtbehandelingssysteem dienen te zijn ontdaan 
van corrosie en opnieuw te zijn geconserveerd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00932 Capaciteit stoombevochtiger Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De stroombevochtiger van het Luchtbehandelingssysteem dient te zijn 
gedimensioneerd op basis van de eigenschappen van het sorptie warmtewiel en 
[Fysieke conditionering ruimten]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.40         Verwarmingssysteem  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00547 Vervangen pompen en vaten CV Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De circulatiepompen en expansievaten van het Verwarmingssysteem dienen te zijn 
vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00861 Verwarmingsbatterijen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Verwarmingssysteem dient te zijn voorzien van verwarmingsbatterijen in de 
luchtbehandelingskasten dat geschikt is voor laag temperatuur verwarming. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00860 temperatuur verwarming Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Verwarmingssysteem dient een aanvoertemperatuur van 80°C en een 
afvoertemperatuur van 60°C voor de radiatoren en convectoren te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00857 Verwijderen CV-ketels Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De bestaande CV-ketels van het Verwarmingssysteem dienen te zijn verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.41         Klimaatregelinstallatie  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 
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SYS-00093 Overwerktimer (temperatuur) Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.31 v3.2.2 

Klimaatinstallatie dient te zijn voorzien van een bedienpaneel centraal op de eerste en 
de derde verdieping van Verkeerspost Nijmegen voor het eenmalig kunnen wijzigen 
van de gebruikstijden (overwerktimer). 

Bovenl. eis(en): SYS-00098 - GB_Fus.24 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00041 Naregelbaarheid temperatuur Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.30 v3.2.2 

De Klimaatregelinstallatie dient de mogelijkheid te bieden dat per verblijfsruimte de 
temperatuur naregelbaar is. 

Bovenl. eis(en): SYS-00098 - GB_Fus.24 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00194 Instelbaarheid temperatuur Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.29 v3.2.2 

De Klimaatregelinstallatie dient de mogelijkheid te bieden dat de temperatuur in alle 
ruimten, met uitzondering van de operationele ruimte (E2-101), door een 
klokregelsysteem ingesteld kunnen worden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00098 - GB_Fus.24 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00553 Vervangen Klimaatregelinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Klimaatregelinstallatie inclusief bijbehorende veldapparatuur dient geheel te zijn 
vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.42         Brandblusinstallatie  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00581 Blussen Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Brandblusinstallatie dient het blussen van een beginnende brand mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 
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SYS-00674 Certificering brandblus Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Brandblusinstallatie dient te zijn gecertificeerd conform [CCV-inspectieschema Vast 
opgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

Beschikbaarheid 

SYS-00014 Ontwerplevensduur brandblusinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.17 v3.2.2 

Nieuwe onderdelen van de Brandblusinstallatie dienen een ontwerplevensduur te 
hebben van ten minste 25 jaar. 

Bovenl. eis(en): SYS-00129 - GB_Fus.11 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Veiligheid 
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SYS-00055 Toegang ruimten na blussing Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.16 v3.2.2 

De Brandblusinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat na blussing in een ruimte 
een veilige toegang tot deze ruimte is gegarandeerd. 

Bovenl. eis(en): SYS-00129 - GB_Fus.11 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema's en eventueel 
proefblussing. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00810 Veilige blusmiddelen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Brandblusinstallatie dient te zijn voorzien van blusmiddelen die niet schadelijk zijn 
voor mens en milieu. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.43         Blusgasinstallatie  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00144 Functioneren bij uitval voeding en 
besturing brandblusinstallatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.14 v3.2.2 

De Blusgasinstallatie dient effectief te functioneren als de voeding en besturing zijn 
uitgevallen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00129 - GB_Fus.11 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00462 Automatisch blussen gasblus Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Blusgasinstallatie dient in het geval van een beginnende brand deze autonoom en 
automatisch te blussen met gas. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00208 Veiligheid brandblusinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.15 v3.2.2 

De Blusgasinstallatie mag bij falen geen voor de mens gevaarlijke situatie opleveren. 

Bovenl. eis(en): SYS-00129 - GB_Fus.11 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00069 Geen schade door gebruik 
blusgasinstallatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.13 v3.2.2 

De Blusgasinstallatie dient te voldoen aan [NEN-EN-15004-1] en aantoonbaar geen 
schade, gevolgschade, nevenschade en/of uitschakeling te veroorzaken aan (delen 
van) installaties en/of negatieve invloed te hebben op het onderhoud en de werking 
van de installaties. 

Bovenl. eis(en): SYS-00129 - GB_Fus.11 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00129 Blusgasinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.11 v3.2.2 

De Blusgasinstallatie dient te blussen door middel van blusglas in de volgende ruimtes: 
- Computerruimte (E1-003); 
- Laagspanningsruimte (E1-010); 
- UPS-ruimte (E1-002). 

Bovenl. eis(en): SYS-00114 - GB_Ve.05 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00014 - 
GB_Fus.17 v3.2.2 
SYS-00055 - 
GB_Fus.16 v3.2.2 
SYS-00069 - 
GB_Fus.13 v3.2.2 
SYS-00144 - 
GB_Fus.14 v3.2.2 
SYS-00208 - 
GB_Fus.15 v3.2.2 
SYS-00210 - 
GB_Fus.12 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00210 Opstelling blusgasinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.12 v3.2.2 

De exacte opstelling en locatie van de Blusgasinstallatie, waaronder de plaats waar 
blusmiddelen worden opgeslagen en de routing van bekabeling en leidingwerk, dient in 
overleg met de Opdrachtgever te zijn bepaald. 

Bovenl. eis(en): SYS-00129 - GB_Fus.11 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00626 Aspiratie computerruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Blusgasinstallatie dient in de computerruimte (E1-003) te zijn voorzien van detectie 
door middel van een aspiratie met een aanzuiging ter plaatse van elke Systeemkast. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.44         Handbrandblussers (door derden)  

 
  

3.45         Brandslanghaspels  
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3.46         Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00169 Functie brandmeldinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.02 v3.2.2 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) dient een beginnende brand in een 
vroegtijdig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren. 

Bovenl. eis(en): SYS-00213 - GB_Fus.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema's. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00213 Brandrisicovolle ruimten voorzien van 
brandmeldinstallatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.01 v3.2.2 

De Verkeerspost Nijmegen dient, in ruimten waar brandrisico's kunnen optreden 
veroorzaakt door mens en elektrische installaties, te zijn voorzien van een Brandmeld- 
en ontruimingsinstallatie (BMI). 

Bovenl. eis(en): SYS-00114 - GB_Ve.05 v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00007 - 
GB_Fus.06 v3.2.2 
SYS-00015 - 
GB_Fus.03 v3.2.2 
SYS-00143 - 
GB_Fus.05 v3.2.2 
SYS-00154 - 
GB_Fus.08 v3.2.2 
SYS-00169 - 
GB_Fus.02 v3.2.2 
SYS-00214 - 
GB_Fus.09 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema's. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema's. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema's. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00059 Norm Brandmeldinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.10 v3.2.2 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie dient te voldoen aan de [NEN2535] en [NEN 
2575]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00114 - GB_Ve.05 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00186 Functiebehoud Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.02a v3.2.2 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) dient voor functiebehoud aangelegd te 
zijn volgens de richtlijn [NPR 2576]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema's. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Eisen uit raakvlakanalyse 

BMI - Toezichtcentrale: 

SYS-00007 Doormelding Brandalarm Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.06 v3.2.2 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) dient uitgevoerd te zijn met 
doormeldingen van brandalarmen via het RWS netwerk naar een particuliere 
alarmcentrale (PAC). 

Bovenl. eis(en): SYS-00213 - GB_Fus.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00478 BMI vervangen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) dient geheel te zijn vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00015 Hoofdpaneel brandmeldsignalering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.03 v3.2.2 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) dient een hoofdpaneel ten behoeve van 
de brandmeldsignalering te bevatten welke is opgehangen in de Entree/Hal (E2-108). 

Bovenl. eis(en): SYS-00213 - GB_Fus.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00143 Brandmeldsignalering met synoptisch 
overzicht 

Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.05 v3.2.2 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) dient te zijn voorzien van een hoofd- en 
nevenpaneel met een synoptisch overzicht van branddetectoren, handbrandmelders en 
betreffende ruimten van het Gebouw. 

Bovenl. eis(en): SYS-00213 - GB_Fus.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00154 Branddetectoren en handbrandmelders Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.08 v3.2.2 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) dient te zijn voorzien van automatische 
branddetectoren in alle verblijfsruimten, technische ruimten en verkeersruimten en 
handbrandmelders op nader te bepalen locaties. 

Bovenl. eis(en): SYS-00213 - GB_Fus.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00214 Extra locaties branddetectoren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.09 v3.2.2 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) dient te zijn voorzien van automatische 
branddetectoren boven de verlaagde plafonds en onder de verhoogde vloeren. 

Bovenl. eis(en): SYS-00213 - GB_Fus.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: CCV-certificatieschema’s. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00797 Dichtsturen 
brandcompartimenteringsdeuren 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) dient in het geval van brand de 
bestaande brandcompartimenteringsdeuren dicht te sturen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00630 Aansluitvoorwaarden NNV BMI Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) dient te voldoen aan de eisen in het 
document [Aansluitvoorwaarden NNV]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.47         Vluchtweginstallatie  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00765 Vluchtweg zichtbaar Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vluchtweginstallatie dient in het geval van een calamiteit de vluchtweg zichtbaar te 
maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00439 Vluchtwegen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vluchtweginstallatie dient de vluchtwegen aan te duiden door middel van nood-, 
antipaniek en vluchtwegverlichting, conform de [NEN-EN 1838] inclusief referenties. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00527 Aanpassen vluchtweginstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vluchtweginstallatie dient te zijn aangepast aan de gewijzigde Verkeerspost 
Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00742 Combineren verlichtingsarmaturen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Nood- en antipaniekverlichting van de Vluchtweginstallatie dient waar mogelijk 
gecombineerd te zijn met de Binnenverlichting. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele inspectie 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Toelichting op aanpak V&V: analyse op de 
mogelijkheden met de criteria; 
- eisen binnen systeem specifieke 
vormgevingsdocument 
- aanlegkosten bekabeling en armaturen, 
- kosten lampremplace tijdens beheer en 
onderhoudsfase, 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00741 Tekstplaten noodverlichtingarmaturen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Tekstplaten van vluchtrouteaanduiding van de Vluchtweginstallatie dienen te voldoen 
aan de [NEN 3011] en/of [NEN 6088]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Visuele inspectie 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00809 Vluchtweginstallatie LED Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Vluchtweginstallatie dient te zijn voorzien van LED-lichtbronnen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00833 Vluchtwegaanduiding niet hinderend Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De verlichting van de vluchtwegaanduiding van de Vluchtweginstallatie in de 
Operationele ruimte (E2-101) dient zodanig te zijn uitgevoerd dat dit niet storend is 
voor de gebruikers van de Operationele ruimte door schittering en reflecties op de 
beeldschermen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.48         Toegangscontrolesysteem  
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Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00362 Toegangsregulering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0162 

Toegangscontrolesysteem dient te voorzien in gereguleerde toegang waardoor 
onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot het gebouw of specifieke ruimtes. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00891 Deuren ontgrendelen op afstand Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Toegangscontrolesysteem dient het mogelijk te maken deuren conform 
[Locatiebeveiligingsplan ontwerp] op afstand te ontgrendelen indien deze aan het 
Toegangscontrolesysteem zijn gekoppeld. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00592 Aansluitvoorwaarden Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Toegangscontrolesysteem dient te voldoen aan [Aansluitvoorwaarden Rijkspas]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00628 Aansluitvoorwaarden NNV TCS Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Toegangscontrolesysteem dient te voldoen aan de eisen in het document 
[Aansluitvoorwaarden NNV]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00669 Aansluitvoorwaarden TCS Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Toegangscontrolesysteem dient te voldoen aan de eisen in het document 
[Aansluitvoorwaarden Toezichtcentrale]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00682 Aanpassen toegangscontrolesysteem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het bestaande Toegangscontrolesysteem dient te zijn aangepast aan de gewijzigde 
Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00699 Objecten locatiebeveiligingsplan Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Toegangscontrolesysteem dient te zijn voorzien van objecten op de locaties conform 
document [Locatiebeveiligingsplan ontwerp]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.49         Toegangscontrolecamera's  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00463 Identificatie van gezichten Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Toegangscontrolecamera's dient identificatie van gezichten vanuit de Toezichtcentrale 
mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit raakvlakanalyse 

Toegangscontrole -Toezichtcentrale: 

SYS-00664 Toezicht centrale toegangscontrole camera Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het uitlezen van camerabeelden van Toegangscontrolecamera's dient mogelijk te zijn 
vanuit de Toezichtcentrale. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00008 CCTV behuizing Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.21 v3.2.2 

De Toegangscontrolecamera's dient te voorzien in camera's met condensvrije 
behuizing. 

Bovenl. eis(en): SYS-00043 - GB_Ve.04 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00661 Kijkhoek camera Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Toegangscontrolecamera dient te zijn voorzien van een kijkhoek van 120 graden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00662 Camera geïntegreerd Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Toegangscontrolecamera dient geïntegreerd te zijn in de intercompost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00667 Toegangscontrole integreren in video 
management systeem 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De camerabeelden van de Toegangscontrolecamera's dienen te zijn geïntegreerd in het 
Video management Systeem van het Video Surveillance Systeem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00949 Toegangcontrolecamera's nieuw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Toegangcontrolecamera's dienen geheel te zijn vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.50         Intercominstallatie  

Eisen uit functieanalyse 
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Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00584 Spreek-/luister Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Intercominstallatie dient een spreek-/luisterverbinding met de Toezichtcentrale 
mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit raakvlakanalyse 

Intercominstallatie - Telefooncentrale: 

SYS-00792 Telefooncentrale Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Intercominstallatie dient te zijn aangesloten op een 3CX-telefooncentrale. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00561 Vervangen Toegangscontrole - 
intercominstallatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Intercominstallatie dient geheel te zijn vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00695 Intercompost auto Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De intercompost van Intercominstallatie ten behoeve van de Toegangspoort voor 
voertuigen dient vanuit een auto te bedienen te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.51         Rijkspas  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00585 Autorisatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Rijkspas dient toegang te verlenen indien een Rijkspas met de juiste autorisatie voor 
de betreffende paslezer wordt aangeboden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00950 Rijkspas nieuw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Verkeerspost Nijmegen dient te zijn voorzien van een Rijkspassysteem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.52         Sloten en contacten  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00586 Elektrisch ontgrendelen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Sloten en contacten dient het signaleren van een geopende toegang en elektrisch 
ontgrendelen van een toegang mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00952 Sloten en contracten gewijzigd Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Sloten en contacten dienen te zijn aangepast aan de gewijzigde verkeerspost 
Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.53         Sleutelkast  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00645 Uitgifte en inname sleutels Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Sleutelkast dient te zorgen voor een beheerste uitgifte en inname van sleutels. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00702 Sleutelkast openen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Sleutelkast dient te openen zijn met een Rijkspas met autorisatie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00703 Vrijgave sleutels Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Sleutelkast dient alleen de sleutels vrij te geven waarvoor autorisatie is toegekend aan 
de Rijkspas. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00237 Verplaatsen Sleutelkast naar Verkeerspost 
Nijmegen 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0239 

De Sleutelkast dient te zijn gerealiseerd door de Sleutelkast van de Tijdelijke 
Verkeerspost over te brengen naar de Verkeerspost Nijmegen en op de locatie zoals 
aangegeven op het [Vlekkenplan Verkeerspost] in bedrijf te stellen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.54         Video Surveillance Systeem  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00598 Beeld leveren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient te zijn voorzien van camera's die onder alle 
verlichtingsomstandigheden en weeromstandigheden, met uitzondering van mist en 
regen, beelden kunnen leveren die een dusdanig kwaliteitsniveau hebben dat de 
aanwezigheid van een persoon vastgesteld kan worden op het gehele terrein. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Test 

Toelichting op aanpak V&V: Toepassen van een Rotakin testtarget of 
vergelijkbaar. 

 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00603 Lokale opslag CCTV Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient te zijn voorzien van een lokale opslag waarin de 
beelden van de laatste 28 dagen worden opgeslagen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00595 Stabiel en trillingsvrij Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient stabiele en trillingsvrije beelden aan te leveren, 
rekening houdend met windbelasting tot windkracht 5 en de eigen-frequentie van de 
cameramast. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00594 Observatie op afstand Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient observatie op afstand mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00600 Vogelwerende maatregelen CCTV Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Camera's van het Video Surveillance Systeem opgesteld in de buitenlucht dienen te 
zijn voorzien van vogelwerende maatregelen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit raakvlakanalyse 

Video Surveillance Systeem - Toezichtcentrale: 

SYS-00663 Toezicht centrale observatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het uitlezen van camerabeelden van Video Surveillance Systeem dient mogelijk te zijn 
vanuit de Toezichtcentrale. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00665 Besturen PTZ Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het besturen van de pan-tilt-zoom (PTZ) camera's van het Video Surveillance Systeem 
dient mogelijk te zijn vanuit de Toezichtcentrale. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00602 Gegevens CCTV Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient de opgeslagen beelden van een aanduiding te 
voorzien met de plaatsaanduiding, datum en systeemtijd (uren, minuten, seconden). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00601 Omschakelen CCTV Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient te zijn voorzien van camera's die van kleur 
beelden naar zwart/wit beelden omschakelen bij onvoldoende omgevingslicht en van 
zwart/wit beelden naar kleur beelden in het geval van voldoende omgevingslicht 
zodanig dat alle gevallen een duidelijk beeld gegarandeerd wordt. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00597 IP-technologie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient op basis van IP-technologie (Internet Protocol) te 
zijn uitgevoerd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00596 Configureerbaar Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient te zijn voorzien van camera's die vanuit de 
computerruimte (E1-003) configureerbaar te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00629 Aansluitvoorwaarden NNV CCTV-observatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient te voldoen aan de eisen in het document [ 
Aansluitvoorwaarden NNV]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00666 Video management systeem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient te zijn voorzien van een lokaal Video 
Management Systeem (VMS) van CAM-IQ. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00670 Aansluitvoorwaarden VSS Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient te voldoen aan de eisen in het document 
[Aansluitvoorwaarden Toezichtcentrale]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00687 Mast camera's Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Camera's van het Video Surveillance Systeem op het Terrein Verkeerspost Nijmegen 
dienen te zijn aangebracht op een mast. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00685 Specificaties beeldscherm Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het beeldscherm van het Video surveillance Systeem dient te zijn voorzien van de 
volgende eigenschappen: 
- Beeldschermdiagonaal van 32 inch; 
- Beeldverhouding van 16:9; 
- Resolutie van ten minste 1920 x 1080 pixels (HD); 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00684 Beelden beeldscherm VSS Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het beeldscherm van het Video Surveillance Systeem dient 4 tot 6 beelden op het 
beeldscherm te kunnen tonen. De selectie dient automatisch te kunnen rouleren en 
ook vast ingesteld te kunnen worden in het lokale video management systeem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00683 Beeldscherm VSS Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Video Surveillance Systeem dient te zijn voorzien van een beeldscherm in de hal 
van de tweede verdieping (E2-108) waarop de camerabeelden getoond worden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00700 Objecten VSS Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Video Surveillance Systeem dient te zijn voorzien van camera's op de locaties conform 
document [Locatiebeveiligingsplan ontwerp]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00902 Camera's neerslag Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Camera's van het Video Surveillance Systeem opgesteld in de buitenlucht dienen te 
zijn voorzien van een kap om neerslag op de lens te beperken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00903 Opslag videobeelden Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Opgeslagen beelden van het Video Surveillance Systeem dient na 28 dagen 
automatisch te worden verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00953 Videosurveillance nieuw Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Verkeerspost Nijmegen en Terrein Verkeerspost Nijmegen dienen te zijn voorzien van 
een Video surveillance systeem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.55         Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00028 Bliksem- en overspanningsbeveiliging Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.23 v3.2.2 

De Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie dient mens en apparatuur te beschermen 
tegen blikseminslagen en overspanningen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00067 - GB_Ve.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00484 Aanpassen aarding- en bliksem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie dient te zijn aangepast aan de gewijzigde 
Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00672 Gebreken aardings- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Gebreken aan de Aardings- en bliksembeveiligingsinstallatie dient te zijn hersteld 
zodanig dat wordt voldaan aan beveiligingsklasse LPL II conform [NEN 1014: 1992]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.56         Radio en televisie  

Eisen uit functieanalyse 
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Faciliteren SVM 

SYS-00874 Kijken en luisteren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Radio en televisie dient het luisteren van FM/AM-radio en kijken van televisiezenders 
mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00236 Radio en Televisie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0225 

Radio en televisie dient te zijn voorzien van DVBT-ontvangers in de concentratieruimte 
(E1-007) en de ontmoetingsruimte (E3-207) welke zijn aangesloten op de bestaande 
en een nieuwe centrale antenne. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00366 Verhuizen radio en televisie Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0341.3 

De Radio en televisie Verkeerspost Nijmegen dient te zijn verhuisd naar de Tijdelijke 
Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00485 Radio en televisie terugplaatsen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Radio en televisie dient functioneel te zijn teruggeplaatst in de Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00528 Televisie concentratieruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Radio en televisie dient te zijn voorzien van een televisie met een 
beeldschermdiagonaal van 43 inch in de concentratieruimte (E1-007). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00529 Televisie ontmoetingsruimte Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Verkeerspost Nijmegen dient te zijn voorzien van een televisie in de 
ontmoetingsruimte (E3-207). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | 06 april 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 148 van 276 

SYS-00900 Televisie ontmoetingsruimte, diagonaal Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Televisie in de ontmoetingsruimte (E3-207) dient een beeldschermdiagonaal van 43 
inch te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.57         Noodtelefoon  

 
  

3.58         Overige informatie systemen  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00614 P2000 Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 Overige informatie systemen dienen gebruikers van de operationele ruimte (E2-101) te 
informeren over meldingen van het P2000 netwerk. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00539 Overige informatiesystemen verplaatsen 
(P2000) 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Overige informatiesystemen dienen te zijn verplaatst naar de operationele ruimte in de 
Tijdelijke Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00540 Terugbrengen Overige informatiesystemen 
(P2000) 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Overige informatiesystemen dienen in de operationele ruimte (E2-101) te zijn 
teruggebracht. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.59         LAN passief  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 
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SYS-00571 Dataverbindingen RWS netwerk Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 LAN passief dient te voorzien in dataverbindingen ten behoeve van het RWS netwerk. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00157 Aansluitingen data/telefoon Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.09 v3.2.2 

LAN passief dient te voorzien in aansluitpunten conform [Specifieke voorzieningen tbv 
levering derden] en [Demarcatie VPN]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00097 - GB_Ge.01 v3.2.2SYS-00101 - 
GB_Fu.02 v3.2.2 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00895 LAN passief eigenschappen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 LAN passief dient halogeen vrij, moeilijk brandbaar te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00572 Type kabel LAN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 LAN passief dient zijn voorzien van UTP-kabels type CAT 6a U/UTP met CAT 6a RJ45 
connectoren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00573 Maximale lengte LAN kabel Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 LAN passief dient voor UTP-kabels een lengte te hebben van ten hoogste 90 m. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.60         LAN actief (door derden)  

 
  

3.61         KA systemen (door derden)  

 
  

3.62         Centrale stofzuiginstallatie  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren onderhoud 

SYS-00582 Stofzuigen Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 De Centrale stofzuiginstallatie dient het opzuigen van stof en vuildeeltjes mogelijk 
maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00136 Centrale stofzuiginstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.16 v3.2.2 

De Centrale stofzuiginstallatie dient te zijn aangepast aan de gewijzigde Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00103 - 
GB_Ors.19 v3.2.2 
SYS-00202 - 
GB_Ors.17 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat District [NTB] 
Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00202 Automatisch starten stofzuiginstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.17 v3.2.2 

De Centrale stofzuiginstallatie dient automatisch te starten na het aansluiten van de 
stofzuigslang. 

Bovenl. eis(en): SYS-00136 - GB_Ors.16 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Proef 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00103 Aansluitpunten stofzuiginstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.19 v3.2.2 

De Centrale stofzuiginstallatie dient te voorzien in voldoende aansluitpunten in de 
gewijzigde en nieuwe ruimten waar het systeem aanwezig is, zodanig dat de 
betreffende ruimten hiermee volledig gestofzuigd kunnen worden. Uitgaande van een 
maximale slanglengte van 10 m. 

Bovenl. eis(en): SYS-00136 - GB_Ors.16 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  
  

3.63         Liftinstallatie  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00762 Liftinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Liftinstallatie dient ruimte te bieden aan automatisch verticaal transport. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 
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Veiligheid 

SYS-00507 Norm verlichting liftinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De verlichting in de liftkooi van de Liftinstallatie dient te voldoen aan de [NEN-EN 81-
20]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 
 

Stakeholder(s):  

  

Duurzaamheid 

SYS-00506 Schakelen licht liftinstallatie Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De verlichting in de liftkooi van de Liftinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat 
deze automatisch uitschakelt als de lift niet wordt gebruikt. Bij het oproepen van de lift 
dient de verlichting weer automatisch in te schakelen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00504 Liftinstallatie aanpassen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Liftinstallatie dient te zijn aangepast. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00505 Liftinstallatie LED Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De verlichting in de liftkooi van de Liftinstallatie dient te zijn vervangen door verlichting 
met LED-lichtbronnen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.64         Vuilwaterafvoersysteem  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00764 Vuilwater afvoeren Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Vuilwaterafvoersysteem dient vuilwater af te voeren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00510 Debiet Vuilwatersysteem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De pomp van het Vuilwaterafvoersysteem dient te zijn voorzien van een debiet van ten 
minste 20 m3/h. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00511 Onderhoudbaarheid pomp 
Vuilwatersysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De pomp van het Vuilwaterafvoersysteem dient te zijn voorzien van schuifafsluiters en 
een handmembraanpomp ten behoeve van het doen van onderhoud. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00508 Aanpassen Vuilwatersysteem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het Vuilwaterafvoersysteem dient te zijn aangepast aan de gewijzigde Verkeerspost 
Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00509 Vervangen pomp Vuilwatersysteem Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De pomp van het Vuilwaterafvoersysteem dient te zijn vervangen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.65         VTS-systeem (door derden)  

 
  

3.66         AIS (door derden)  

 
  

3.67         Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV) (door derden)  

 
  

3.68         Antennemast (door derden)  
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3.69         Console (door derden)  

 
  

3.70         Radarinstallatie (door derden)  

 
  

3.71         Marifooninstallatie (door derden)  

 
  

3.72         Omroepinstallatie (door derden)  

 
  

3.73         Hydro-/meteomeetinstallatie (door derden)  

 
  

3.74         Informatie en Volgsysteem Scheepvaart (IVS) (door derden)  

 
  

3.75         Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00313 Ruimte bieden aan intern verkeer en veilig 
vluchten TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.06 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient ruimte te bieden aan intern verkeer van de 
gebruikers en aan vluchten door de gebruikers. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 - GB_Fu.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00312 Ruimte bieden aan gebruikers en systemen 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.04 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient ruimten te bieden aan gebruikers en 
systemen overeenkomstig het [Vlekkenplan Tijdelijke Verkeerspost] en het 
[Ruimteoverzicht Tijdelijke Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 - GB_Fu.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00278 - 
GB_Fu.05 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 
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SYS-00311 Ruimte bieden aan gebouw gebonden 
systemen TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.02 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient ruimte te bieden aan Gebouw gebonden 
systemen overeenkomstig [Vlekkenplan Tijdelijke Verkeerspost] 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00246 - 
GB_Ors.09 v3.2.2.T 
SYS-00315 - 
GB_Or.01 v3.2.2.T 
SYS-00338 - 
GB_Or.05 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00348 Was- en kleedruimte in de Tijdelijke 
Verkeerspost TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0332 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient ruimte te faciliteren voor een Was- en 
kleedruimte welke geschikt is voor gebruik door zowel mannen als vrouwen waarbij het 
mogelijk moet zijn om de privacy te borgen middels afsluitbare ruimten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00239 Indeling computerruimte TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0304 

De Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van een computerruimte om ruimte te 
bieden aan taakgebonden systemen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00278 Geschikt voor mindervaliden TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.05 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient ruimte te bieden aan mindervaliden (incl. 
rolstoelgebruikers) volgens het [Handboek Toegankelijkheid] met uitzondering van het 
voorzien in een liftinstallatie naar de eerste verdieping. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 - GB_Fu.01 v3.2.2.TSYS-00312 - 
GB_Fu.04 v3.2.2.T 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00384 Lockers in de was- en kleedruimte TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0270 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient in de was- en kleedruimte te voorzien in 
ruimte voor de huidige lockers uit Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00314 Ruimte bieden aan taakgerelateerde 
systemen TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.03 v3.2.2.T 

Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient ruimten te bieden aan taakgerelateerde 
systemen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 - GB_Fu.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00338 - 
GB_Or.05 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat District [NTB] 
Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

Faciliteren SVM 

SYS-00281 Ruimte bieden aan scheepvaartbegeleiding 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.01 v3.2.2.T 

Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient ruimte te bieden aan scheepvaartbegeleiding. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00254 - 
GB_Fu.07 v3.2.2.T 
SYS-00256 - 
GB_Ge.01 v3.2.2.T 
SYS-00278 - 
GB_Fu.05 v3.2.2.T 
SYS-00304 - 
GB_On.01 v3.2.2.T 
SYS-00312 - 
GB_Fu.04 v3.2.2.T 
SYS-00313 - 
GB_Fu.06 v3.2.2.T 
SYS-00314 - 
GB_Fu.03 v3.2.2.T 
SYS-00318 - 
GB_Rj.01 v3.2.2.T 
SYS-00326 - 
GB_Ve.01 v3.2.2.T 
SYS-00331 - 
GB_Fug.01 v3.2.2.T 
SYS-00333 - 
GB_Fug.02 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

Comfort bieden aan gebruikers 
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SYS-00331 Visueel comfort, dag- en kunstlicht, 
uitzicht TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fug.01 v3.2.2.T 

De tijdelijke verkeerpost Nijmegen dient ten aanzien van het visueel comfort, dag- en 
kunstlicht en uitzicht te voldoen aan:  
- operationele ruimte: klasse B  
- overige verblijfsruimten: klasse C  
van tabel 1 van [Praktijkboek Gezonde Gebouwen, cahier R2 'Binnenmilieu Prestatie-
eisen Kantoorgebouwen']. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 - GB_Fu.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00257 - 
GB_Org.03 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00333 Voorkomen hinder publiek voor bedienaars 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fug.02 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te voorkomen dat de verkeersleiders hinder 
ondervinden van publiek door eventuele verkeersbewegingen langs de operationele 
ruimte ten gevolge van:  
- geluidsoverlast; 
- inkijk;  
 - ongewenste toegang door beveiligingsschil. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 - GB_Fu.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review akoestisch onderzoeksrapport, visuele 
inspectie, toets geautoriseerde toegang 
operationele ruimte. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00297 Nagalmtijd bedienruimte TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Geg.01 
v3.2.2.T 

Voor de Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen geldt dat de nagalmtijd (rekenkundig 
gemiddelde over de octaafbanden met middenfrequenties van 125 tot en met 4000 Hz 
bepaald conform [NEN 5077] in de operationele ruimte dient te liggen tussen 0,5 en 
0,7 sec. De afzonderlijke octaafbandwaarden mogen maximaal 20% afwijken van de 
waarde bij 500 Hz. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review akoestisch onderzoeksrapport. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00265 Contactgeluidniveau tussen 
verblijfsruimten TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ge.04 v3.2.2.T 

Voor de Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient het A-gewogen contact-geluidniveau 
LnT,A conform [NEN 5077] tussen alle binnen het gebouw aanwezige verblijfruimten < 
59 dB(A) te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: [NEN 5077+C3], review akoestisch 
onderzoeksrapport. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: [NEN 5077+C3], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: [NEN 5077+C3], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00287 Karakteristiek luchtgeluidniveauverschil 
tussen ruimten TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ge.03 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient vanwege de gezondheid tussen de volgende 
ruimten een A-gewogen lucht-geluidniveauverschil DnT,A te hebben van minimaal de 
volgende waarden: 
- operationele ruimte en aangrenzende ruimten: DnT,A >= 32 dB 
- overige verblijfsruimten en aangrenzende ruimten: DnT,A >= 38 dB 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: [NEN 5077+C3], review akoestisch 
onderzoeksrapport. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: [NEN 5077+C3], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: [NEN 5077+C3], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00347 Overlast sanitair in operationele ruimte 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0331.1 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient comfort te bieden aan de gebruikers van de 
operationele ruimte door ervoor te zorgen dat er geen overlast is door het gebruik van 
de sanitaire voorzieningen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00821 Geluidsdrukniveau operationele ruimte 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Het geluiddrukniveau ten gevolge van buitengeluid LAeq dient in de operationale 
ruimte van Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen te voldoen aan categorie 2 in tabel 40 van 
het [Handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Berekening 

Toelichting op aanpak V&V: Aantonen conform de in het handboek genoemde 
normen. 
Voor NEN 5077:2006 dient NEN5077:2019 gelezen 
te worden. 

- 
Type V&V-methode: Meting 

Toelichting op aanpak V&V: Aantonen conform de in het handboek genoemde 
normen. 
Voor NEN 5077:2006 dient NEN5077:2019 gelezen 
te worden. 

- 
 

Stakeholder(s):  

  

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00293 Luchtverontreiniging TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.39 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient voorzieningen te hebben om het 
binnenklimaat in het gebouw te beschermen tegen hinder van verontreinigingen van 
buitenaf. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00291 - 
GB_Fus.40 v3.2.2.T 
SYS-00292 - 
GB_Fus.41 v3.2.2.T 
SYS-00303 - 
GB_Fus.42 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00254 Bescherming bieden tegen ongewenste 
natuurlijke invloeden TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fu.07 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient bescherming te bieden tegen ongewenste 
natuurlijke invloeden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 - GB_Fu.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00258 Bliksem- en overspanningsbeveiliging 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.23 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient beschermd te zijn voor blikseminslagen en 
overspanningen in de vorm van; 
- beschermingsmaatregelen ter vermindering van fysieke schade en levensgevaar;  
- beschermingsmaatregelen ter vermindering van falen van elektrische en 
elektronische systemen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00326 - GB_Ve.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Site Acceptance Test (SAT) 

Toelichting op aanpak V&V: Controle of de beschermingsmaatregelen zijn 
aangebracht. 
Het ontwerp en de aanleg van de 
beschermingsmaatregelen dient gerealiseerd te 
worden op basis van; 
- [NEN-EN-IEC 62305-3]; 
- [NEN-EN-IEC 62305-4]; 
- [NPR 8110]; [NEN 60204-1]; 7.9 “Beveiliging 
tegen overspanningen ten gevolge van 
blikseminslag en Schakelhandelingen” ten behoeve 
van installatiedelen als onderdeel van een 
machine; 
- [NEN 1010] paragraaf 443 “Beveiliging tegen 
overspanningen van atmosferische oorsprong of als 
gevolg van schakelhandelingen” ten behoeve van 
installatiedelen onderdeel van de 
utiliteitsinstallatie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: Documentcontrole of de 
beschermingsmaatregelen bepaald zijn bepaald op 
basis van risico management beschreven in de 
[NEN-EN-IEC 62305-2]. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: Documentcontrole of de 
beschermingsmaatregelen bepaald zijn bepaald op 
basis van risico management beschreven in de 
[NEN-EN-IEC 62305-2]. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Bieden technische voorzieningen 
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SYS-00175 Aanvoer water TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.45 v3.2.2 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient technische voorzieningen te bieden voor 
koud en warm tapwater. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00238 Aanleg tijdelijke Kabels en Leidingen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0317 

Voor de Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te worden voorzien in tijdelijke kabels 
en leidingen conform [Aanleg tijdelijke Kabels en Leidingen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00050 Brandveiligheid constructies TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.07 v3.2.2 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient (inclusief afwerking) volgens [NEN-EN 
13501-1] minimaal te voldoen aan: 
- binnendeuren en buitengevel: brandklasse B; 
- overig: brandklasse A2. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00329 Verboden materialen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.10 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient niet te zijn voorzien van de volgende 
materialen en installaties: 
- SF6-gas 
- Loodaccu’s 
- Nikkel-cadmium accu’s 
- Installaties aangedreven met fossiele brandstoffen 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00332 Voldoen aan Security TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.04 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te voorzien zijn van fysieke 
securitymaatregelen om onbevoegden te weren. 

Bovenl. eis(en): SYS-00326 - GB_Ve.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00310 - 
GB_Or.14 v3.2.2.T 
SYS-00320 - 
GB_Or.09 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00335 Voorzien in brandpreventie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.05 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te beschikken over een doelmatige 
brandpreventie. 

Bovenl. eis(en): SYS-00326 - GB_Ve.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00260 - 
GB_Ve.06 v3.2.2.T 
SYS-00263 - 
GB_Fus.01 v3.2.2.T 
SYS-00305 - 
GB_Fus.10 v3.2.2.T 
SYS-00397 - 
GB_Veg.01 v3.2.2.T 
SYS-00398 - 
GB_Ve.08 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00397 Extra vluchtmogelijkheid operationele 
ruimte TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Veg.01 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient twee vluchtwegen vanuit de operationele 
ruimte (E2-101) naar het omliggende terrein te hebben. 

Bovenl. eis(en): SYS-00335 - GB_Ve.05 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00928 Vluchtmogelijkheden operationele ruimte 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient ten minste te voorzien in twee 
vluchtmogelijkheden vanuit de operationele ruimte naar het omliggende terrein, 
conform [Vlekkenplan Tijdelijke Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Beschikbaarheid 

SYS-00349 Noodstroom TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0334 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te worden voorzien van een statische 
noodstroom voorziening (UPS) met minimaal dezelfde 'up-time' als de Verkeerspost 
Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00458 Beschikbaarheid TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient functioneel te zijn in de periode dat er 
uitvoeringswerkzaamheden plaatsvinden in Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Onderhoudbaarheid 
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SYS-00295 Materialen geschikt voor milieuvriendelijk 
reinigen TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_On.06 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te zijn uitgevoerd met materialen die 
kunnen worden gereinigd met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00304 - GB_On.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Test 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00298 Naleverbaarheid installatie-onderdelen 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ons.05 v3.2.2.T 

Voor de Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen geldt dat naleverbaarheid c.q. 
uitbreidbaarheid dan wel kwalitatief gelijkwaardige vervanging van onderdelen en 
fabrieksmatige ondersteuning voor specifieke materialen, voor 10 jaar na oplevering 
dient te zijn gegarandeerd. 

Bovenl. eis(en): SYS-00304 - GB_On.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Toets 

Toelichting op aanpak V&V: Toets of maatregelen genoemd in het B&O-plan 
nageleefd worden. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review B&O-plan. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00330 Vervangbaarheid onderdelen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ons.02 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient niet vermijdbare storingsgevoelige 
onderdelen vervangbaar uit te voeren zonder belangrijke beïnvloeding van overige 
systemen bij vervanging. 

Bovenl. eis(en): SYS-00304 - GB_On.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Test 

Toelichting op aanpak V&V: Diverse testen. 
(in geval van blusgasinstallatie: proefblussing 
onder toezicht gecertificeerd (inspectie)bureau). 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Diverse testen. 
(in geval van blusgasinstallatie: proefblussing 
onder toezicht gecertificeerd (inspectie)bureau). 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00304 Onderhoudbaarheid gebouw Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_On.01 v3.2.2.T 

Voor de Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen geldt dat het gebouw met beschikbare, 
uitvoerbare, bewezen en veilige onderhoudsmethoden en middelen onderhouden dient 
te kunnen worden zonder de beschikbaarheid van het systeem aan te tasten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 - GB_Fu.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00249 - 
GB_On.02 v3.2.2.T 
SYS-00255 - 
GB_On.03 v3.2.2.T 
SYS-00283 - 
GB_Ons.04 v3.2.2.T 
SYS-00295 - 
GB_On.06 v3.2.2.T 
SYS-00298 - 
GB_Ons.05 v3.2.2.T 
SYS-00327 - 
GB_Ons.01 v3.2.2.T 
SYS-00330 - 
GB_Ons.02 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen en 
onderhoudsvoorschriften. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Veiligheid 

SYS-00323 Stroefheid vloeren en trappen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.09 v3.2.2.T 

De vloeren en trappen (inclusief bordessen) in de Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen 
dienen een stroefheid te hebben die voldoet aan tabel 1 van [NEN 7909]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00326 - GB_Ve.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00259 Brancardvervoer via trap TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Vev.01 v3.2.2.T 

Voor de Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen geldt dat ten minste via één trap in het 
gebouw brandcardvervoer mogelijk dient te zijn naar het omliggend terrein. 

Bovenl. eis(en): SYS-00326 - GB_Ve.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00260 Brandcompartimentering TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.06 v3.2.2.T 

Voor de Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen is het volgende van toepassing: 
Aanvullend op de eisen van het Bouwbesluit betreffende de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) dienen:  
- de wanden (incl. deuren en kabel- en leiding doorvoeren) van alle technische ruimten 
een WBDBO te hebben van ten minste 60 minuten; 
- dienen alle overige wanden (incl. deuren) een WBDBO van tenminste 30 minuten te 
hebben; 
- alle verdiepingsvloeren te worden beschouwd als brandcompartimenteringsvloer en 
dienen een WBDBO te hebben van tenminste 60 minuten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00335 - GB_Ve.05 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00326 Veiligheid TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.01 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient als gebouw integraal veilig te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 - GB_Fu.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00252 - 
GB_Or.06 v3.2.2.T 
SYS-00258 - 
GB_Fus.23 v3.2.2.T 
SYS-00259 - 
GB_Vev.01 v3.2.2.T 
SYS-00323 - 
GB_Ve.09 v3.2.2.T 
SYS-00332 - 
GB_Ve.04 v3.2.2.T 
SYS-00335 - 
GB_Ve.05 v3.2.2.T 
SYS-00337 - 
GB_Or.04 v3.2.2.T 
SYS-00338 - 
GB_Or.05 v3.2.2.T 
SYS-00339 - 
GB_Ori.01 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00398 Brandveiligheid dakconstructie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ve.08 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te voldoen aan de [NEN 6063]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00335 - GB_Ve.05 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Omgevingshinder 

SYS-00334 Voorkomen hinderlijke geluiden en 
resonantie gebouw TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Om.01 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient zodanig geconstrueerd te zijn dat de 
constructie en de hieraan bevestigde voorzieningen geen bijzondere of hinderlijke 
geluiden maken of in resonantie raken bij wind, neerslag, thermische uitzetting of 
andere bewegingen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Duurzaamheid 
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SYS-00269 Duurzaam geproduceerd hout TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Du.07 v3.2.2.T 

Voor de Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen geldt dat te leveren hout of hout verwerkt in 
te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de ‘Dutch Procurement Criteria for 
Timber’ ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de 
bijbehorende beoordelingsmethode 
(http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 

Bovenl. eis(en): SYS-00957 -  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: - Certificaat van de voor dit dossier verantwoordelijke 
staatssecretaris toegelaten certificeringssystemen, 
geldend op datum van aankondiging. Voor alle 
goedgekeurde certificeringssystemen, zie de 
rechterkolom van de tabel judgements 
(http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html); 
 
- Alternatief en verifieerbaar bewijs waaruit blijkt dat 
aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij 
het leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver 
gebruik maken van Documents for Category B evidence 
(http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-
documents.html). 
 
Hout dat onder een certificeringsysteem wordt 
geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering 
betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de 
inschrijver. Facturen moeten zijn voorzien van: 
• naam en adresgegevens van opdrachtgever en 
inschrijver; 
• datum uitgifte; 
• houtsoort en/of productbeschrijving; 
• volume of aantal van het geleverd product; 
• naam van het certificeringssysteem en de claim (bijv. 
FSC 100% of PEFC gecertificeerd); 
• Chain-of-Custody certificaatnummer van de 
leverancier.AA77 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00324 Toepassing her te gebruiken materialen 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Du.06 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient vanwege duurzaamheid zo veel mogelijk 
met her te gebruiken materialen te worden gerealiseerd. 

Bovenl. eis(en): SYS-00957 -  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / 
Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00249 Afwerking vloeren en wanden TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_On.02 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost dient te worden ingericht zodanig dat de keuze van 
materialen voor de toplagen van vloeren en wanden is afgestemd op de intensiteit van 
het gebruik. 

Bovenl. eis(en): SYS-00304 - GB_On.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00399 Maximale energiebehoefte TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Du.02 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient beschouwd te worden als een gebouw met 
kantoorfunctie (overeenkomstig definitie Bouwbesluit) met een maximale 
energiebehoefte van: 
. in geval van Als/Ag ≤ 1,8 : 90 kWh/m².jr 
. in geval van Als/Ag > 1,8 : 90+30 x (Als/Ag – 1,8) kWh/m².jr 
 
(Als = verliesoppervlak (gevel, vloer en dak), Ag = Gebruiksoppervlak) 

Bovenl. eis(en): SYS-00957 -  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00306 Ontwerplevensduur vervangbare 
onderdelen gebouw TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Du.10 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient vanwege duurzaamheid enkel vervangbare 
onderdelen te bevatten waarvan de ontwerplevensduur minimaal 10 jaar dient te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00957 -  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Certificering 

Toelichting op aanpak V&V: Productcertificaat. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00957 Duurzaam TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient zodanig te zijn gerealiseerd dat deze duurzaam 
is. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00269 - 
GB_Du.07 v3.2.2.T 
SYS-00306 - 
GB_Du.10 v3.2.2.T 
SYS-00324 - 
GB_Du.06 v3.2.2.T 
SYS-00399 - 
GB_Du.02 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit raakvlakanalyse 

Tijdelijk Verkeerspost - damwand: 
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SYS-00777 Raakvlak damwand Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De belasting van de Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen mag geen negatieve invloed 
hebben op de bestaande damwand van de kade. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Monitoring 

Toelichting op aanpak V&V: Continue monitoring door middel van inclinometer, 
met alarmmelding bij overschrijden van de 
grenswaarde. 

 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00318 Situering ruimten TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Rj.01 v3.2.2.T 

Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient een indeling van ruimten te hebben conform 
[Vlekkenplan Tijdelijke Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 - GB_Fu.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00337 Vrije doorgang binnenbrengen 
(deel)systemen TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Or.04 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te voorzien in een vrije doorgang voor het 
binnenbrengen van (deel)systemen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00326 - GB_Ve.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00380 Tochtportaal TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0263.2 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te worden voorzien van een tochtportaal 
waarmee ongewenste luchtstromen in het pand kunnen worden beperkt. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00381 Plaatsing toegangsdeur TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0263.1 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te worden voorzien van een toegangsdeur 
welke niet aan de waterzijde is geplaatst om de hoeveelheid wind in de entree te 
minimaliseren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00383 Sanitair TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0269 

De Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in sanitair conform [Vlekkenplan Tijdelijke 
Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00308 Overzichtsschermen bij 
begeleidingsplekken TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ra.02 v3.2.2.T 

De operationele ruimte van de Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient voorzien te zijn 
van twee maal twee overzichtsschermen op de locaties conform [Vlekkenplan Tijdelijke 
Verkeerspost] en [Uitgangspunten operationele ruimte TVPN]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspecties. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00315 Schachtruimte(n) TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Or.01 v3.2.2.T 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te worden voorzien in de nodige 
schachtruimte(n) ten behoeve van verticaal en horizontaal transport van kabels, 
leidingen en kanalen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00311 - GB_Fu.02 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00339 Vrije doorgang verkeersruimte TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ori.01 v3.2.2.T 

De verkeersruimten in de Tijdelijke Verkeerpost Nijmegen dienen minimaal een vrije 
doorgang te bieden van 1200X2300 (bxh). 

Bovenl. eis(en): SYS-00326 - GB_Ve.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00408 Kaartentafel TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0267 

De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient een kaartentafel met stoelen te faciliteren 
op de operationele vloer. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00577 Hoogte verdiepingsvloer TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De onderste verdiepingsvloer van Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient op een 
hoogte van NAP +14,5 m te liggen, hetgeen overeenkomt met circa 0,7 m hoger dan 
de parkeerplaats, in verband met de kans op hoog water. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00713 Verwijderen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient volledig te zijn verwijderd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00773 Kast operationele ruimte TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van een kast met legplanken in de 
operationele ruimte voor opslag van spullen door de gebruikers van de operationele 
ruimte. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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3.76         Opstal Tijdelijke Verkeerspost  

 
  

3.77         Fundering Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00878 Dragen belastingen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Fundering Tijdelijke Verkeerspost dient alle mogelijke belastingen aan de bodem te 
kunnen afdragen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.78         Dakconstructie Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00655 Warmte via dak beperken Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Dakconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient zodanig uitgevoerd te zijn dat overmatige 
warmteoverdracht naar binnen, ten gevolge van zoninstraling op het dakoppervlak, 
voorkomen wordt. Bijvoorbeeld middels albedo c.q. isolatie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00431 Neerslag dakconstructie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Dakconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient zodanig te zijn uitgevoerd dat geluid 
als gevolg van neerslag niet hoorbaar is in de operationele ruimte. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00877 Beschermen weersinvloeden TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Dakconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient personen en installaties in het gebouw 
te beschermen tegen weersinvloeden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.79         Hemelwaterafvoer Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 
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Bieden technische voorzieningen 

SYS-00838 Afvoeren hemelwater TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Hemelwaterafvoer Tijdelijke Verkeerspost dient hemelwater van de oppervlaktes 
aan de bovenzijden van het gebouw te verzamelen en af te voeren naar de bodem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.80         Vloerconstructie Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00876 Vloer dragen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Vloerconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient het dragen van personen en objecten 
mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00917 Minimale eigenfrequentie vloeren TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Vloerconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient een eigenfrequentie te hebben van ten 
minste 14 Hz. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00413 Kabelinvoer systeemkasten TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Vloerconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient kabelinvoer aan de onderzijde 
mogelijk te maken in de computerruimte. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00820 Maximale overspanning vloerconstructie 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Indien de Vloerconstructie Tijdelijke Verkeerspost uit houten delen bestaat, dient de 
overspanning van deze houten delen ten hoogste 3 meter te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00920 Geen computervloer operationele ruimte 
TPVN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Vloerconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient in de operationele ruimte geen 
computervloer te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00960 Klasse trilling vloer TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Vloerconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient te voldoen aan ten minste klasse D 
van [Trillingen van vloeren ontwerprichtlijn]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.81         Wandconstructie Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00886 Wand TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Wandconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in een fysieke afscheiding 
tussen ruimtes. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00255 Bescherming binnenwanden TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_On.03 v3.2.2.T 

De Wandconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient tot een hoogte van minimaal 50 mm 
boven vloerniveau bestand te zijn tegen stoten, vocht en andere invloeden van 
schoonmaakwerktuigen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00304 - GB_On.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visueel inspecteren. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  
  

3.82         Kozijnwerk Tijdelijke Verkeerspost  
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Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00882 Kozijnwerk TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Het Kozijnwerk Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in afsluitbare doorgangen en 
openingen in binnenmuren en buitengevels. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00906 Vervorming beglazing TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Kozijnwerk Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van beglazing welke geen 
hinder geeft door vervorming. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00252 Automatisch sluitende deuren TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Or.06 v3.2.2.T 

Het Kozijnwerk Tijdelijke Verkeerspost dient in te voorzien in automatisch sluitende 
toegangsdeuren van ruimten die afzonderlijk worden geklimatiseerd of waarvoor 
beveiligingseisen gelden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.TSYS-00326 - 
GB_Ve.01 v3.2.2.T 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00266 Dagschootblokkering buitendeuren TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Or.15 v3.2.2.T 

Het Kozijnwerk Tijdelijke Verkeerspost dient in het geval van een dagschoot in sloten 
van buitendeuren te voorzien in een dagschootblokkering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00270 Elektrisch sloten (fabricaat) TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Or.10 v3.2.2.T 

De toegangsdeur van Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te zijn voorzien van een 
elektrisch veiligheidsslot conform paragraaf 4.3 van [Aansluitvoorwaarden Rijkspas 
RWS]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00271 - 
GB_Or.11 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00271 Elektrisch sloten (te openen bij 
stroomuitval en vluchten) TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Or.11 v3.2.2.T 

De elektrische sloten van Kozijnwerk Tijdelijke Verkeerspost dienen bij stroomuitval en 
in geval van vluchten zonder sleutel te openen zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00270 - GB_Or.10 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00301 Nooddeur opener TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Or.12 v3.2.2.T 

Het Kozijnwerk Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in buitendeuren met 
elektrische sloten welke van nooddeur openers zijn voorzien. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00302 - 
GB_Or.13 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00302 Uitvoering nooddeur opener TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Or.13 v3.2.2.T 

Nooddeur openers van Kozijnwerk tijdelijke verkeerpost dienen groen te zijn met 
dubbel contacten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00301 - GB_Or.12 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00310 Roestvaststaal hang- en sluitwerk 
gevelpuien TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Or.14 v3.2.2.T 

Het Kozijnwerk Tijdelijke Verkeerspost dient voor de gevelpuien uitgerust te zijn met 
hang- en sluitwerk uitgevoerd in roestvaststaal. 

Bovenl. eis(en): SYS-00332 - GB_Ve.04 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00338 Vrije doorgang deuren TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Or.05 v3.2.2.T 

Het Kozijnwerk Tijdelijke Verkeerpost dient bij binnen- en buitendeuren minimaal een 
vrije doorgang te bieden van 1200X2300 (bxh). 

Bovenl. eis(en): SYS-00311 - GB_Fu.02 v3.2.2.TSYS-00314 - 
GB_Fu.03 v3.2.2.TSYS-00326 - GB_Ve.01 
v3.2.2.T 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00320 Sleutelplan TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Or.09 v3.2.2.T 

Kozijnwerk Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van sloten die te openen zijn 
met sleutels conform het vastgestelde sleutelplan. 

Bovenl. eis(en): SYS-00332 - GB_Ve.04 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00907 Toegangsdeur Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Sloten en contacten Tijdelijke Verkeerspost dient voorzien te zijn van een 
toegangsdeur. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.83         Zonweringsinstallatie tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 
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SYS-00607 Zontoetredingsfactor TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De binnenzonwering in de Tijdelijke Verkeerspost dient een zontoetredingsfactor ZTA 
tussen 0,15 en 0,3 te hebben bij combinatie van glas en binnenzonwering. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00606 Condensvorming TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Aanpassingen aan het glas, de zonwering en de gebouwinstallatie mogen niet leiden tot 
condensvorming op de ramen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00888 Zonweringsinstallatie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Zonweringsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient hinder door licht, schittering en 
reflecties als gevolg zonlicht te voorkomen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00257 Binnenzonwering TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Org.03 v3.2.2.T 

De Zonweringsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van elektrisch 
bedienbare binnenzonwering 

Bovenl. eis(en): SYS-00331 - GB_Fug.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00608 Kleur zonwering TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De folie van de binnenzonwering Tijdelijke Verkeerspost dient een kleur te hebben die 
in overleg met Opdrachtgever is vastgesteld. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00929 Bediening zonwering TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De zonweringsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient onafhankelijk van elkaar te 
bedienen segmenten te hebben, op de aangegeven locaties en minimaal het 
aangegeven aantal aparte zones conform [Zonwering TVPN]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00931 Structurele buitenzonwering TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient de bovenste bouwlaag voorzien te zijn van 
structurele zonwering gebruik makend van boven het kozijnwerk gelegen uitkragende 
horizontale lamellen van fabricaat Duco of gelijkwaardig. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00930 Type binnenzonwering TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Binnenzonwering Tijdelijke Verkeerspost dient een systeem te zijn vergelijkbaar 
met hetgeen toegepast in de Verkeerpost, d.w.z. een semitransparant folie over 
gespannen draadgeleiders. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.84         Plafondconstructie Tijdelijke Verkeerspost  

 
  

3.85         Trapconstructie Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00884 Verkeersbewegingen tussen verdiepingen 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Trapconstructie dient ruimte te bieden voor verkeersbewegingen van gebruikers tussen 
verdiepingen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.86         Leiding Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 
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SYS-00945 Transporteren stoffen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Leidingen Tijdelijke Verkeerspost dienen stoffen te transporteren naar en tussen 
installaties. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.87         Sanitaire installatie Tijdelijke Verkeerspost  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00947 Sanitiar TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Sanitaire installatie Tijdelijke Verkeerspost dient persoonlijke verzorging te 
faciliteren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.88         Keukeninrichting Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00881 Bewaren en bereiden eten en drinken 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Keukeninrichting Tijdelijke Verkeerspost dient bewaren en bereiden van eten en 
drinken te faciliteren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00611 Kitchenette TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De kitchenette van Keukeninrichting Tijdelijke Verkeerspost dient ten minste te zijn 
voorzien van: 
- Een laag model koelkast; 
- Ruimte voor een koffiemachine (door derden); 
- Afwasmachine; 
- Spoelbak met doorstroomtoestel; 
- Een werkblad; 
- twee keukenkasten en twee lades. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00610 Keuken TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De keuken van Keukeninrichting Tijdelijke Verkeerspost dient ten minste te zijn 
voorzien van:  
- Een hoog model koel/vriescombinatie;  
- Ruimte voor een koffiemachine (door derden); 
- Afwasmachine; 
- Twee combimagnetrons;  
- Inductie kookplaat met vier zones met afzuiginstallatie; 
- Spoelbak met kokend waterkraan; 
- Een composiet werkblad (in verband met hete pannen);  
- Vier keukenkasten en drie lades. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.89         Kabel tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00879 Energie of data transporteren TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Kabels Tijdelijke Verkeerspost dienen energie of data te transporteren naar en tussen 
installaties. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00896 Kabel TVPN eigenschappen Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Kabel Tijdelijke Verkeerspost dient halogeenvrij, moeilijk brandbaar te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.90         Kabeldraagconstructie Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 
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SYS-00880 Tracés TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Kabeldraagconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in tracés voor kabels en 
leidingen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00760 Brandwerende eigenschappen doorvoeren 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Doorvoeringen ten behoeve van de Kabeldraagconstructie Tijdelijke Verkeerspost 
dienen ten minste dezelfde brandwerende eigenschappen te hebben als de vloeren 
en/of wanden waar zij doorheen voeren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit raakvlakanalyse 

Kabeldraagconstructie - Glasvezel: 

SYS-00538 Mantelbuis glasvezel TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Kabeldraagconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in een buisconstructie 
conform [Aanleg tijdelijke kabels en leidingen], ten behoeve van de 
glasvezelverbinding tussen de Verkeerspost en de Tijdelijke verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | 06 april 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 186 van 276 

SYS-00277 Gescheiden kabelgoten voedings-en 
signaalkabels TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.05 v3.2.2.T 

De Kabeldraagconstructie Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien in een scheiding 
van voedingskabels en hoogfrequent-signaalkabels. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.TSYS-00273 - 
GB_Ors.01 v3.2.2.T 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00921 Vloerkabelgoten operationele ruimte TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 In de operationele ruimte van de TVPN dienen de kabels naar de bediendesks/consoles 
geleid te worden via een struikelgevaar reducerende vloerkabelgoot. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.91         Gebouw gebonden systemen Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit aspectanalyse 

Beschikbaarheid 

SYS-00719 Beschikbaarheid gebouw gebonden 
systemen TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Gebouw gebonden systemen Tijdelijke Verkeerspost dienen een beschikbaarheid te 
hebben van ten minste: 
- Hardware: 99,9% per jaar; 
- Software: 99,6% per jaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Onderhoudbaarheid 
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SYS-00283 Hulpmiddelen voor onderhoud installatie-
onderdelen TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ons.04 v3.2.2.T 

Gebouw gebonden systemen Tijdelijke Verkeerspost dienen te zijn voorzien van de 
benodigde hulpmiddelen voor het uitvoeren van standaard preventief en correctief 
onderhoud. 

Bovenl. eis(en): SYS-00304 - GB_On.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie + B&O-plan. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00327 Veilig beheer en onderhoud van gebouw 
gebouwgebonden systemen TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ons.01 v3.2.2.T 

Gebouwgebonden systemen Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dienen blijvend op een 
veilige wijze dienen te kunnen worden bediend, geïnspecteerd, onderhouden en 
vervangen en dienen bijv. zonder specifieke hulpmiddelen bereikbaar te zijn. 

Bovenl. eis(en): SYS-00304 - GB_On.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Veiligheid 

SYS-00775 Veilig systeem op EMV TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Gebouwgebonden systemen Tijdelijke Verkeerspost dienen dusdanig ontworpen te zijn 
en in stand gehouden te kunnen worden zodat het geen gevaar vormt voor de 
gezondheid en veiligheid van werknemers en de gebruikers van het systeem met 
betrekking tot de blootstelling aan de risico’s van elektromagnetische velden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00772 Emissie en immuniteit TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Gebouwgebonden systemen Tijdelijke Verkeerspost dienen adequate emissie en 
immuniteit niveaus te bezitten voor het beoogde gebruik en omgeving en dienen 
minimaal de Immuniteit en Emissieniveaus te bezitten voor Industriële omgevingen 
conform [NEN-EN-IEC 61000-6-2] en [NEN-EN-IEC 61000-6-4]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.92         Laagspanningsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00273 Norm veiligheid laagspanning TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.01 v3.2.2.T 

De Laagspanningsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te voldoen aan de [NEN 
1010]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00277 - 
GB_Ors.05 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00224 Aansluitpunten energie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Laagspanningsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in aansluitpunten 
conform [Specifieke voorzieningen levering derden]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00501 Aansluiten op noodstroom TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De voedingsaansluitingen van de volgende systemen dienen te zijn aangesloten op de 
preferente groepen van de Laagspanningsinstallatie om bij uitval van de netspanning 
de energievoorziening van deze systemen zonder onderbreking te garanderen: 
- VTS-systeem Tijdelijke Verkeerspost; 
- LAN actief Tijdelijke Verkeerspost; 
- Toegangscontrolesysteem Tijdelijke Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00770 WCD noodstroom TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Afdekplaten van wandcontactdozen van de Laagspanningsinstallatie Tijdelijke 
Verkeerspost ten behoeve van apparatuur aan te sluiten op een ononderbroken 
voeding dienen rood te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00758 Verdeling ononderbroken voeding TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Laagspanningsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van een separate 
schakel- en verdeelinrichting voor de ononderbroken voeding. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00776 Opbouw elektrotechnische installatie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Laagspanningsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient modulair te zijn opgebouwd van 
systeemniveau met een decompositie tot op componentniveau. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.93         Verdelers Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00944 Verdelen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Verdelers Tijdelijke Verkeerspost dienen elektrische stroom te verdelen en beveiligen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.94         Aansluitpunten Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 
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SYS-00943 Aansluitpunten TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Aansluitpunten Tijdelijke Verkeerspost dienen het mogelijk te maken om elektrische 
installaties op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.95         Systeemkast Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00769 Kastklimaat TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Systeemkast Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van een stabiele 
temperatuur en (lucht)vochtigheid in de kast. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00750 Redundante voeding systeemkast TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Systeemkasten Tijdelijke Verkeerspost dienen te zijn voorzien van een redundante 
voeding per kast (één niet preferente voeding en één preferente voeding). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit raakvlakanalyse 

VTS-systeem TVPN - Systeemkast TVPN: 

SYS-00428 Systeemkasten raakvlak VTS TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De twee systeemkasten Tijdelijke Verkeerspost dienen ruimte te bieden voor de VTS-
systemen Tijdelijke Verkeerspost conform [Indeling systeemkasten CCN]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Systeemkast - LAN (actief) TVPN: 

SYS-00852 Systeemkast raakvlak LAN TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Systeemkast Tijdelijke Verkeerspost dient ruimte te bieden voor actieve LAN-
apparatuur van derden conform [Indeling systeemkasten CCN] en [Demarcatie TVPN]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00751 Legborden systeemkast TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Systeemkasten Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van 3 legborden per 
kast. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00752 Kabelgeleiding systeemkast TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Systeemkasten Tijdelijke Verkeerspost dienen te zijn voorzien van kabelgeleiding. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00904 systeemkast ter beschikking gesteld TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De twee Systeemkasten Tijdelijke Verkeerspost, die door de Opdrachtgever ter 
beschikking worden gesteld, dienen door Opdrachtnemer te zijn opgehaald in 
Dordrecht, schoongemaakt, waar nodig aangepast en geplaatst in de computerruimte 
van de Tijdelijke Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.96         Radio en televisie tijdelijke verkeerspost  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00367 Volumeregeling Radio en televisie per 
werkplek TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0341.2 

Het Radio en televisiesysteem Tijdelijke Verkeerspost dient een volumeregeling per 
werkplek te faciliteren waarbij de audio van de radio en televisie per werkplek kan 
worden geregeld. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00368 Presentatie Radio en televisie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0341.1 

Radio en televisie Tijdelijke Verkeerspost dient een beeldschermdiagonaal van 43 inch 
te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00400 Verhuizen radio en televisie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Radio en televisie Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn gerealiseerd op de locatie 
zoals aangegeven op het [Vlekkenplan Tijdelijke Verkeerspost]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.97         Overige informatiesystemen Tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren SVM 

SYS-00883 P2000 TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Overige informatie systemen Tijdelijke Verkeerspost dienen gebruikers van de 
operationele ruimte te informeren over meldingen van het P2000 netwerk. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00432 Verhuizen P2000 TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De P2000 uit de Verkeerspost dient in de Tijdelijke Verkeerspost functioneel te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.98         LAN passief Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00574 Dataverbindingen PDC-netwerk TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 LAN passief Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in dataverbindingen ten behoeve 
van het netwerk van Rijkswaterstaat. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 
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SYS-00893 LAN passief TVPN eigenschappen Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 LAN passief Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van bekabeling met de 
kenmerken halogeenvrij, moeilijk brandbaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00246 Aansluitingen data/telefoon TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ors.09 v3.2.2.T 

LAN passief Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in aansluitpunten conform 
[Specifieke voorzieningen tbv levering derden] en [Demarcatie TVPN]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.TSYS-00311 - 
GB_Fu.02 v3.2.2.T 

Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) 

  

SYS-00575 Type kabel LAN TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 LAN passief Tijdelijke Verkeerspost dient zijn voorzien van UTP-kabels type CAT 6a 
U/UTP met CAT 6a RJ45 connectoren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00708 Maximale lengte LAN kabel TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 LAN passief Tijdelijke Verkeerspost dient voor UTP-kabels een lengte te hebben van ten 
hoogste 90 m. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.99         LAN actief Tijdelijke Verkeerspost (door derden)  

 
  

3.100         Glasvezelkabel Tijdelijke Verkeerspost (door derden)  
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3.101         KA systemen Tijdelijke Verkeerspost (door derden)  

 
  

3.102         Centrale stofzuiginstallatie Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren onderhoud 

SYS-00753 Stofzuigen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Centrale stofzuiginstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient het opzuigen van stof en 
vuildeeltjes op de eerste verdieping van de Tijdelijke Verkeerspost mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00756 Automatisch starten stofzuiginstallatie 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Centrale stofzuiginstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient automatisch te starten na 
het aansluiten van de stofzuigslang. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00755 Opstelling apparatuur stofzuiger TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De centrale apparatuur van de Centrale stofzuiginstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient 
op zodanige positie te zijn opgesteld dat, als deze in gebruik is, dit niet hoorbaar is in 
de operationele ruimte. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00754 Aansluitpunten stofzuiginstallatie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Centrale stofzuiginstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van 
voldoende aansluitpunten op de eerste verdieping, uitgaande van een maximale 
slanglengte van 10 m. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.103         Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00714 Beveiligingsklasse aarding en bliksem 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Aardings- en bliksembeveiligingsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te voldaan aan 
beveilligingsklasse LPL II conform [NPR 1014]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.104         Werkplekverlichting tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00621 Dimmen werkplek verlichting in 
operationele ruimte TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Werkplekverlichting van de Binnenverlichting Tijdelijke Verkeerspost dient per 
werkplek dimbaar te zijn en traploos instelbaar van 10 t/m 100% (powerfactor >0,8 bij 
90% gedimde stand). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00370 Zwanenhalsverlichting TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0340.1 

De Werkplekverlichting Tijdelijke Verkeerspost dient het werkblad middels twee 
zwanenhalsarmaturen te verlichten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.105         Binnenverlichting tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00443 Dimmen verlichting in operationele ruimte, 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.61 v3.2.2 
... 

De Binnenverlichting in de operationele ruimte van Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen 
dient dimbaar te zijn en traploos instelbaar van 10 t/m 100% (powerfactor >0,8 bij 
90% gedimde stand). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00605 Hinder schittering en reflecties 
binnenverlichting TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Binnenverlichting Tijdelijke Verkeerspost in de operationele ruimte (E2-101) dient 
zodanig te zijn uitgevoerd dat hinder door schittering en reflecties op de Monitoren 
Tijdelijke Verkeerspost wordt voorkomen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.106         Watertapinstallatie Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00244 Aanvoer water TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.45 v3.2.2.T 

Watertapinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient de Tijdelijke Verkeerspost te voorzien 
in stromend drinkwater. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00268 Watertapinstallatie norm TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.46a 
v3.2.2.T 

Watertapinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te voldoen aan [NEN 1006]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00959 -  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00148 Warm- en koud wateraansluitpunten TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.48 v3.2.2 

Watertapinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van warm- en koud 
wateraansluitpunten op de volgende plekken: 
- Pantry; 
- Werkkast; 
- Was- en kleedruimte heren en dames; 
- Keuken; 
- Kitchenette; 
- Herentoilet en damestoilet; 
- Mindervaliden toilet; 

Bovenl. eis(en): SYS-00124 - GB_Fus.46a v3.2.2 Onderl. eis(en): SYS-00060 - 
GB_Fus.50 v3.2.2 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00959 Voorzien in drinkwater TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Watertapinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in drinkwater bij de 
verschillende sanitaire toestellen en andere aansluitpunten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en): SYS-00268 - 
GB_Fus.46a 
v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.107         Vuilwaterafvoersysteem Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00620 Afvoer water TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van een Vuilwaterafvoersysteem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00673 Vuilwater aansluiten op riolering TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Het Vuilwaterafvoersysteem Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn aangesloten op de 
Riolering (drukriool). 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.108         Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Comfort bieden aan gebruikers 
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SYS-00325 Toleranties binnentemperaturen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.25 v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient comfort te bieden door bij de 
regeling van de ruimtetemperatuur t.o.v. de gevraagde binnentemperaturen 
navolgende maximale toleranties te realiseren:  
 - temperatuur verblijfsruimten: ± 1 º C;  
 - temperatuur overige ruimten: ± 2 º C. 

Bovenl. eis(en): SYS-00280 - GB_Fus.24 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review onderzoeksrapport temperaturen en 
gebruikservaring gedurende 12 maanden (4 
seizoenen) 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00309 PMV-eis verblijfsruimten TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.24c 
v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient comfort te bieden waarbij in de 
verblijfsruimten – bij aanwezigheid van personen – de PMV-waarde tussen -0,5 en 
+0,5 (categorie B van [NEN–EN-ISO 7730]) dient te liggen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00280 - GB_Fus.24 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: [NEN-ISO 7730], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: [NEN-ISO 7730], review akoestisch 
onderzoeksrapport. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: [NEN-ISO 7730], review van ontwerpnota en 
tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00296 Maximaal aantal overschrijdingsuren 
verblijfsruimten TVPN kantoor 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.24b 
v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient comfort te bieden waarbij op basis 
van dagbezetting (tijdvak 08.00 – 18.00 uur, 7 dagen per week) voor kantoorruimten 
de volgende overschrijdingsuren optreden: 
- boven 25,5 ˚C : maximaal 20 uur per jaar; 
- boven 28,0 ˚C : maximaal 0 uur per jaar. 

Bovenl. eis(en): SYS-00280 - GB_Fus.24 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review onderzoeksrapport temperaturen en 
gebruikservaring gedurende 12 maanden (4 
seizoenen) 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00289 Klimaatregeling - inschakelregime TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.31a 
v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient in elke verblijfsruimte te zijn 
voorzien van een knop om de temperatuur in de ruimte handmatig aan te passen. Door 
middel van een klokprogramma per ruimte dient de temperatuur 's avonds 
automatisch terug te vallen naar de grenswaarde. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00292 Kookgassen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.41 v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient ter plaatse van de kookplaat van 
Keukeninrichting de kookgassen af te zuigen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00293 - GB_Fus.39 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00299 Naregelbaarheid temperatuur TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.30 v3.2.2.T 

De klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient het mogelijk te maken dat een 
gebruiker de temperatuur in een verblijfsruimte kan aanpassen. 

Bovenl. eis(en): SYS-00280 - GB_Fus.24 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00256 Binnenklimaat en beoogd gebruik TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Ge.01 v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te voldoen aan de eisen in het 
document [Fysieke Conditionering Ruimten] en zodanig te zijn afgestemd op de 
overige Gebouwgebonden systemen en het gebouw dat een binnenklimaat en een 
beoogd gebruik verkregen wordt waarvoor geldt dat de beoogde functies goed worden 
vervuld en het door de gebruikers als behaaglijk wordt ervaren. 

Bovenl. eis(en): SYS-00281 - GB_Fu.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00244 - 
GB_Fus.45 v3.2.2.T 
SYS-00246 - 
GB_Ors.09 v3.2.2.T 
SYS-00252 - 
GB_Or.06 v3.2.2.T 
SYS-00265 - 
GB_Ge.04 v3.2.2.T 
SYS-00273 - 
GB_Ors.01 v3.2.2.T 
SYS-00277 - 
GB_Ors.05 v3.2.2.T 
SYS-00280 - 
GB_Fus.24 v3.2.2.T 
SYS-00287 - 
GB_Ge.03 v3.2.2.T 
SYS-00293 - 
GB_Fus.39 v3.2.2.T 
SYS-00297 - 
GB_Geg.01 v3.2.2.T 
SYS-00308 - 
GB_Ra.02 v3.2.2.T 
SYS-00328 - 
GB_Fus.33a 
v3.2.2.T 
SYS-00334 - 
GB_Om.01 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00285 Interne warmtelast TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.28 v3.2.2.T 

Er dient bij de Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost rekening gehouden te worden 
met de volgende interne warmtelast:  
 
Ten gevolge van personen (in kW):  
- operationele ruimte (verblijfsruimte): Aantal werkplekken zoals aangegeven op het 
[Vlekkenplan]. 
- overige verblijfsruimten: Aantal zitplekken zoals aangegeven op het [Vlekkenplan]. 
- technische ruimten: 0 personen  
- overige ruimten: 0 personen  
 
Ten gevolge van verlichting (in W):  
Deze warmtelast dient bepaald te worden op basis van het te ontwerpen 
verlichtingssysteem. 
 
Ten gevolge van apparatuur gebouw gebonden systemen (in W):  
Deze warmtelast dient bepaald te worden op basis van de te ontwerpen gebouw 
gebonden systemen. 
 
Ten gevolge van apparatuur taak gerelateerde systemen (in W): Voor de operationele 
ruimte 500W/desk. Computerruimte te coördineren met nevenopdrachtnemers. 

Bovenl. eis(en): SYS-00280 - GB_Fus.24 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota op uitgangspunten. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota op uitgangspunten. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00280 Grenswaarden binnentemperaturen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.24 v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te voldoen aan de gestelde eisen bij 
de volgende buitencondities: 
voor de winter: 
- Minimum buitentemperatuur: - 10 º C; 
- Maximum windsnelheid loodrecht op de gevels: 10 m/s; 
- Minimum vochtinhoud lucht: 1 gr/kg droge bol. 
voor de zomer: 
- Maximum buitentemperatuur: 30 º C; 
- Maximum vochtinhoud lucht: 18 gr/kg droge bol. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00284 - 
GB_Fus.29 v3.2.2.T 
SYS-00285 - 
GB_Fus.28 v3.2.2.T 
SYS-00296 - 
GB_Fus.24b 
v3.2.2.T 
SYS-00299 - 
GB_Fus.30 v3.2.2.T 
SYS-00309 - 
GB_Fus.24c v3.2.2.T 
SYS-00322 - 
GB_Fus.24a 
v3.2.2.T 
SYS-00325 - 
GB_Fus.25 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: Review onderzoeksrapport temperaturen en 
gebruikservaring gedurende 12 maanden (4 
seizoenen) 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00927 Maximaal aantal overschrijdingsuren 
verblijfsruimten operationele ruimte TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Klimaatinstallatie tijdelijke verkeerspost dient comfort te bieden waarbij op basis 
van 24 uurs bezetting (tijdvak 00.00 – 24.00 uur, 7 dagen per week) voor operationele 
ruimten de volgende overschrijdingsuren optreden: 
- boven 25,5 ˚C : maximaal 20 uur per jaar; 
- boven 28,0 ˚C : maximaal 0 uur per jaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Faciliteren veilige (werk)omgeving 
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SYS-00328 Ventilatievoud TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.33a 
v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient een veilige werkomgeving te 
faciliteren door voor navolgende ruimten het minimaal ventilatievoud te bieden: 
- verkeersruimten: 1 ; 
- technisch ruimten: afgestemd op interne warmtelast en/ of voorschriften fabrikant/ 
leverancier van de installaties in die ruimten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00256 - GB_Ge.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Meting 

Toelichting op aanpak V&V: Metingen o.b.v. [NEN 1087]. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
klimaatberekeningen o.b.v. [NEN 1087]. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota op uitgangspunten 
klimaatberekeningen o.b.v. [NEN 1087]. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00291 Filter TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.40 v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient voorzien te zijn van filters voor 
luchttoevoer met een filterklasse van ten minste F8 volgens [NEN-EN 779] met een 
efficiëntie van ten minste ePM1 70% volgens [NEN-EN-ISO 16890]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00293 - GB_Fus.39 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00321 - 
GB_Fus.43 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en voldoen aan [ISO 
16890]. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en voldoen aan [ISO 
16890]. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 
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SYS-00322 Strengere temperatuureisen van 
fabrikant/ leverancier maatgevend TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.24a 
v3.2.2.T 

De klimaatinstallatie van de technische ruimten dient te zijn uitgelegd op de eisen 
zoals aangegeven in het document [Fysieke Conditionering Ruimten], in het geval van 
strengere eisen vanuit de fabrikant/ leverancier dienen deze aangehouden te worden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00280 - GB_Fus.24 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: [NEN 7730], review akoestisch onderzoeksrapport 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: [NEN 7730], review van ontwerpnota en 
tekeningen en technische randvoorwaarden 
fabrikant/leverancier 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: [NEN 7730], review van ontwerpnota en 
tekeningen en technische randvoorwaarden 
fabrikant/leverancier 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-00321 Storingsmelding luchtfilters TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.43 v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerpost Nijmegen dient vervuiling van luchtfilters 
(gemeten op basis van drukverschil) als storing te melden. Tevens dient er een 
voormelding te worden gegeven zodat filters tijdig kunnen worden besteld. 

Bovenl. eis(en): SYS-00291 - GB_Fus.40 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00284 Instelbaarheid temperatuur TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.29 v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te bestaan uit afzonderlijke (stand-
alone) installaties per ruimte zodat de gewenste temperatuur afzonderlijk per ruimte 
geregeld kan worden. 

Bovenl. eis(en): SYS-00280 - GB_Fus.24 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00440 Ontwerpbinnentemperaturen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient bij de gestelde buitencondities (zie 
SYS-00280) de ontwerpbinnentemperaturen in ˚C te kunnen behalen conform [Fysieke 
conditionering ruimten]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00303 Noodstop luchtbehandelingsinstallatie 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.42 v3.2.2.T 

De Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in een handmatig 
bedienbare 'noodstopvoorziening' (die het systeem op recirculatie zet) in de 
operationele ruimte waarmee het inlaten van buitenlucht direct wordt gestopt. 

Bovenl. eis(en): SYS-00293 - GB_Fus.39 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Site Acceptance Test (SAT) 

Toelichting op aanpak V&V: ISAT 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review van ontwerpnota. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  
  

3.109         Brandblusinstallatie tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 
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Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00587 Blussen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Brandblusinstallatie tijdelijke Verkeerspost dient het blussen van een beginnende brand 
mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00811 Veilige blusmiddelen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Brandblusinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van blusmiddelen 
die niet schadelijk zijn voor mens en milieu. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00897 Brandblus TVPN computerruimte Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Brandblusinstallatie Tijdelijke Verkeerspost in de computerruimte dient zodanig te 
zijn uitgevoerd dat schade, gevolgschade of nevenschade aan installaties wordt 
geminimaliseerd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.110         Handbrandblussers (door derden)  

 
  

3.111         Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00305 Norm Brandmeldinstallatie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.10 v3.2.2.T 

De brandmeld- en ontruimingsinstallatie van de Tijdelijke Verkeerspost dient te 
voldoen aan de [NEN2535] en [NEN 2575]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00335 - GB_Ve.05 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00274 Extra locaties branddetectoren TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.09 v3.2.2.T 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Tijdelijke Verkeerspost dient een veilige 
werkomgeving te faciliteren door ook boven verlaagde plafonds en onder verhoogde 
montagevloeren te voorzien in branddetectoren. 

Bovenl. eis(en): SYS-00263 - GB_Fus.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00275 Functie brandmeldinstallatie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.02 v3.2.2.T 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Tijdelijke Verkeerspost dient een veilige 
werkomgeving te faciliteren door een beginnende brand in een vroegtijdig stadium te - 
ontdekken - lokaliseren - signaleren om zo tijdige bestrijding mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en): SYS-00263 - GB_Fus.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00261 Branddetectoren en handbrandmelders 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.08 v3.2.2.T 

De brandmeld- en ontruimingsinstallatie van de Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn 
voorzien in branddetectoren in alle verblijfsruimten, technische ruimten en 
verkeersruimten en handbrandmelders op de hiervoor benodigde locaties. 

Bovenl. eis(en): SYS-00263 - GB_Fus.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00262 Brandmeldsignalering met synoptisch 
overzicht TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.05 v3.2.2.T 

Van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie van de tijdelijke verkeerpost dient het 
hoofdpaneel te zijn voorzien van een synoptisch overzicht van branddetectoren, 
handbrandmelders en betreffende ruimten van de Tijdelijke Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en): SYS-00263 - GB_Fus.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00263 Brandrisicovolle ruimten voorzien van 
brandmeld TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.01 v3.2.2.T 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn 
aangebracht in ruimtes waar brandrisico's kunnen optreden veroorzaakt door mens en 
elektrische installaties. 

Bovenl. eis(en): SYS-00335 - GB_Ve.05 v3.2.2.T Onderl. eis(en): SYS-00261 - 
GB_Fus.08 v3.2.2.T 
SYS-00262 - 
GB_Fus.05 v3.2.2.T 
SYS-00267 - 
GB_Fus.06 v3.2.2.T 
SYS-00274 - 
GB_Fus.09 v3.2.2.T 
SYS-00275 - 
GB_Fus.02 v3.2.2.T 
SYS-00282 - 
GB_Fus.03 v3.2.2.T 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 
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SYS-00267 Doormelding Brandalarm TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.06 v3.2.2.T 

De Brandmeldinstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient uitgevoerd te zijn met 
doormeldingen van brandalarmen naar een particuliere alarmcentrale. 

Bovenl. eis(en): SYS-00263 - GB_Fus.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00282 Hoofdpaneel brandmeldsignalering TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.03 v3.2.2.T 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Tijdelijke Verkeerspost dient een 
hoofdpaneel in de Entree/Hal ten behoeve van de brandmeldsignalering te bevatten. 

Bovenl. eis(en): SYS-00263 - GB_Fus.01 v3.2.2.T Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00276 Functiebehoud Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: 
GB_Fus.02a 
v3.2.2.T 

De Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Tijdelijke Verkeerspost dient voor 
functiebehoud aangelegd te zijn volgens de richtlijn [NPR 2576]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  
  

3.112         Vluchtweginstallatie tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00766 Vluchtweg zichtbaar TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Vluchtweginstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient in het geval van een calamiteit de 
vluchtweg zichtbaar te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00768 Vluchtwegen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Vluchtweginstallatie dient de vluchtwegen aan te duiden door middel van nood-, 
antipaniek en vluchtwegverlichting, conform de [NEN-EN 1838] inclusief referenties. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00767 Tekstplaten noodverlichtingarmaturen 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Tekstplaten van transparante noodverlichtingarmaturen voor de aanduiding van 
uitgangen en vluchtwegen van de Vluchtweginstallatie Tijdelijke Verkeerspost dienen te 
voldoen aan de [NEN 3011] en/of [NEN 6088]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00834 Vluchtwegaanduiding niet hinderend TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De verlichting van de vluchtwegaanduiding van de Vluchtweginstallatie Tijdelijke 
Verkeerspost in de Operationele ruimte (E2-101) dient zodanig te zijn uitgevoerd dat 
dit niet storend is voor de gebruikers van de Operationele ruimte. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.113         Toegangscontrolesysteem tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00449 Toegangsregulering, TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen dient te zijn voorzien van een gereguleerde vorm 
van toegang waardoor onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot het gebouw of 
geselecteerde ruimtes. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00232 Toegangsverlening vanuit operationele 
ruimte TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0342 

Het Toegangscontrolesysteem Tijdelijke Verkeerspost dient het mogelijk te maken om 
vanaf de desk ONM en vanaf het bureau van de huismeester toegang te verlenen tot 
het terrein en de Tijdelijke Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00593 Aansluitvoorwaarden TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Toegangscontrolesysteem Tijdelijke Verkeerspost, met uitzondering van het 
intercomsysteem, dient te voldoen aan [Aansluitvoorwaarden Rijkspas]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.114         Intercominstallatie Tijdelijke Verkeerspost  
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Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00588 Spreek- en luisterverbinding intercom 
TVPN 

Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Intercominstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient een spreek- en luisterverbinding op 
afstand mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Duurzaamheid 

SYS-00899 Hergebruik intercomposten TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De huidige twee intercomposten van Intercominstallatie dient te zijn hergebruikt voor 
Intercominstallatie Tijdelijke Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00889 Intercompost toegangspoort Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Intercominstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van een intercompost 
op de volgende posities: 
- Buitenzijde Toegangspoort voor voertuigen; 
- Buitenzijde Toegangspoort voor fietsers en voetgangers; 
- Buitenzijde toegangsdeur Tijdelijke Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00887 Intercompost TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Intercominstallatie Tijdelijke Verkeerspost dient het mogelijk te maken om vanaf elke 
intercompost te communiceren met de gebruikers vanaf de desk ONM en vanaf het 
bureau van de huismeester. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.115         Rijkspas tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 
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SYS-00589 Autorisatie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Rijkspas Tijdelijke Verkeerspost dient toegang te kunnen verlenen indien een Rijkspas 
met de autorisatie voor de betreffende paslezer wordt aangeboden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00711 Paslezer TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Rijkspas Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van een paslezer ten behoeve 
van het openen van de toegangsdeur van Tijdelijke Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00712 Paslezer sleutelkast TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Rijkspas Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van een paslezer ten behoeve 
van het openen van Sleutelkast Tijdelijke Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.116         Sloten en contacten tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00590 Signaleren en ontgrendelen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Sloten en contacten Tijdelijke Verkeerspost dient het signaleren van een geopende 
toegang en elektrisch ontgrendelen van een toegang mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.117         Sleutelkast Tijdelijke Verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 
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SYS-00464 Beheerste uitgifte sleutels TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Sleutelkast Tijdelijke Verkeerspost dient te zorgen voor een beheerste uitgifte en 
inname van sleutels. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00591 Sleutelkast openen TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Sleutelkast Tijdelijke Verkeerspost dient te openen te zijn met een Rijkspas met 
autorisatie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00701 Vrijgave sleutels TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Sleutelkast Tijdelijke Verkeerspost dient alleen de sleutels vrij te geven waarvoor 
autorisatie is toegekend aan de Rijkspas. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00233 Sleutelkast TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0303 

Sleutelkast Tijdelijke Verkeerspost dient van het merk Deister type Flexx 36U te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00542 Sleutelposities sleutelkast TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Sleutelkast Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn voorzien van 8 stuks panelen met 16 
sleutelposities en 4 stuks panelen met 32 sleutelposities. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.118         VTS-systeem Tijdelijke Verkeerspost  

 
  

3.119         AIS Tijdelijke Verkeerspost (door derden)  

 
  

3.120         Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV) tijdelijke verkeerspost (door 
derden)  
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3.121         Monitoren tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren SVM 

SYS-00612 Monitoren TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Monitoren Tijdelijke Verkeerspost dienen de VTS systemen te presenteren aan de 
gebruikers. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00604 Montage monitoren TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Monitoren Tijdelijke Verkeerspost dienen te zijn gemonteerd op de consoles in een 
configuratie conform [Uitgangspunten operationele ruimte TVPN]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00531 Monitoren consoles TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Monitoren tijdelijke Verkeerspost dienen te zijn voorzien van beeldschermen met de 
volgende eigenschappen: 
- Beeldschermdiagonaal: 32 inch; 
- Posities op console vrij in te delen; 
- Onderling uitwisselbaar; 
- Resolutie: 3840 x 2160 pixels (4K); 
- Beeldverhouding van 16:9; 
- Zo klein mogelijke schermranden aan alle zijden; 
- Geschikt voor gebruik van 24 uur per dag / 7 dagen per week; 
- Mat scherm; 
- Voorzien van speakers aan de achterzijde. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.122         Console tijdelijke verkeerspost  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren SVM 
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SYS-00430 Aansluiten tijdelijke consoles TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Consoles Tijdelijke Verkeerspost dienen alle 6 te zijn voorzien van bekabeling 
tussen de Consoles en de systeemkasten voor het VTS-systeem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00757 Consoles TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Console Tijdelijke Verkeerspost dient gebruikers te faciliteren in het uitvoeren van hun 
taken ten aanzien van Scheepvaartbegeleiding. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00429 Tijdelijke consoles TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De vijf (5) Consoles Tijdelijke Verkeerspost die door Opdrachtgever ter beschikking 
worden gesteld dienen geschikt te zijn gemaakt voor hun functie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00530 Configuratie TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Consoles Tijdelijke Verkeerspost dient te zijn uitgevoerd conform document 
[Uitgangspunten operationele ruimte TVPN]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00946 Reserve werkplek TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Consoles Tijdelijke Verkeerspost dient te voorzien in een reserve werkplek. Deze dient 
de volgende eigenschappen te hebben: 
- In tegenstelling tot de andere 5 consoles dient deze werkplek volledig te zijn geleverd 
door Opdrachtgever. 
- Uitvoeren als rechthoekig bureau met een lengte van circa 2,5 meter. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.123         Radarinstallatie tijdelijke verkeerspost (door derden)  

 
  

3.124         Marifooninstallatie tijdelijke verkeerspost (door derden)  
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3.125         Hydro-/meteomeetinstallatie tijdelijke verkeerspost (door derden)  

 
  

3.126         IVS tijdelijke verkeerspost (door derden)  

 
  

3.127         Terrein Verkeerspost Nijmegen  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00633 Ruimte bieden terrein Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Terrein Verkeerspost Nijmegen dient ruimte te bieden aan verkeer en parkeren van 
voertuigen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00677 Beschermd tegen corrosie terrein Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Alle nieuwe metalen onderdelen van Terrein Verkeerspost Nijmegen dienen te zijn 
beschermd tegen corrosie volgens klasse C4 conform [NEN-EN-ISO 12944]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00840 Hechtsterkte conservering terrein Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De hechtsterkte van conserveringen van stalen onderdelen van Terrein Verkeerspost 
Nijmegen dient > 5,0 MPa te zijn, conform [NEN-EN-ISO 16276-1], waarbij elke 
individuele waarde minimaal 4,5 MPa dient te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00846 Onthechting conservering terrein Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De onthechting / afbladdering van conserveringen van stalen onderdelen van Terrein 
Verkeerspost Nijmegen dient klasse 0 per stalen onderdeel te zijn, conform [NEN-EN-
ISO 4628-5]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00844 Scheurvorming conservering terrein Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De scheurvorming van conserveringen van stalen onderdelen van Terrein Verkeerspost 
Nijmegen dient voor elk stalen onderdeel klasse 0 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-
4]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00842 Blaarvorming conservering terrein Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De blaarvorming van conserveringen van stalen onderdelen van Terrein Verkeerspost 
Nijmegen dient klasse 0 per stalen onderdeel te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-2]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Beschikbaarheid 

SYS-00679 Ontwerplevensduur conservering terrein Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Conserveringen van stalen onderdelen van Terrein Verkeerspost Nijmegen dienen 
onderhoudsvrij te zijn voor een periode van 20 jaar, waarbij de corrosie na 25 jaar 
maximaal Ri 2 dient te zijn, conform document [NEN-EN-ISO 4628-3]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit raakvlakanalyse 

Terrein - Afmeervoorziening: 

SYS-00461 Bereikbaarheid afmeervoorziening Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Terrein Verkeerspost Nijmegen dient te zijn voorzien van een verhard voetpad tussen 
de Afmeervoorziening en Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00465 Oorspronkelijke staat terrein Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Terrein Verkeerspost Nijmegen dient, met uitzondering van de als gevolg van het Werk 
blijvend gerealiseerde en gewijzigde objecten, in de oorspronkelijke staat te zijn 
teruggebracht. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00433 Vulleiding brandstof NSA Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Terrein Verkeerspost Nijmegen dient zodanig te zijn ingericht dat het brandstof vulpunt 
van Noodstroominstallatie (roterend) te allen tijde toegankelijk is met een vulwagen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.128         Omheining  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00636 Keren personen Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Omheining dient ongewenste personen te weren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00494 Terugbrengen Omheining Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Omheining van de aanvangssituatie dient in de oorspronkelijke staat te zijn 
teruggebracht. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00493 Aanpassen Omheining Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Omheining dient te zijn aangepast aan het gewijzigde Terrein Verkeerspost 
Nijmegen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00560 Beschikbaarheid hekwerk kaderand Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het hekwerk op de kaderand van de Omheining dient onderhoudsvrij te zijn voor een 
periode van 10 jaar. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00559 Materiaal hekwerk kaderand Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het hekwerk op de kaderand van Omheining dient te zijn uitgevoerd in staal. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00557 Hekwerk kaderand Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Omheining dient te zijn voorzien van een hekwerk langs de kaderand ter hoogte van 
het parkeerterrein van Terreininrichting Verkeerspost Nijmegen om personen te 
beschermen tegen onbedoeld te water geraken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00558 Hoogte hekwerk kaderand Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Het hekwerk op de kaderand van Omheining dient te voldoen aan het [Bouwbesluit]. In 
aanvulling hierop dient de hoogte 1,1 meter te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00704 Omheining TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Omheining dient, als de Tijdelijke Verkeerspost in gebruik is, te voorzien in een 
hekwerk van 2 meter hoog tussen de Tijdelijke verkeerspost, inclusief de looproute 
naar de Aanlegvoorziening en het werkterrein. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00898 Looppoort omheining TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Omheining tussen de Tijdelijke Verkeerspost en het werkterrein dient te zijn 
voorzien van een looppoort met slot. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.129         Toegangspoort Terrein  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00639 Afsluiten terrein Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Toegangspoort terrein dient het afsluiten van het terrein mogelijk te maken. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00697 Weerstandsklasse toegangspoort Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Toegangspoort terrein dient te zijn voorzien van weerstandsklasse 3 conform 
document [NEN-EN 1627]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Comfort bieden aan gebruikers 

SYS-00657 Snelheid toegangspoort Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Toegangspoort voor voertuigen dient bij het openen en sluiten een nominale 
snelheid te hebben van ten minste 0,4 m/s. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00890 Toegangspoort openen Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Toegangspoort terrein dient vanuit het gebouw Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen te 
openen zijn vanaf het bedieningspaneel van het Toegangscontrolesysteem. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-00717 Ontgrendelen toegangspoort terrein Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Toegangspoort terrein dient in het geval van een signaal vanuit de Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie te ontgrendelen zodanig dat deze handmatig te openen is. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00469 Voorzien in toegangspoort Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Omheining rond het terrein dient te zijn voorzien van een toegangspoort voor 
voertuigen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00470 Automatische schuifpoort Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Toegangspoort voor voertuigen dient te zijn uitgevoerd als automatisch bewegende 
schuifpoort. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00471 Doorgang toegangspoort Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Toegangspoort voor voertuigen dient zodanig te zijn gedimensioneerd en 
gepositioneerd dat deze vrije toegang verschaft voor het maatgevende voertuig 
Branpolance conform [CROW richtlijn 168 Karakteristieken van voertuigen en mensen]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00656 Detectielus toegangspoort Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Toegangspoort voor voertuigen dient aan de uitrijzijde te zijn voorzien van een 
detectielus in het wegdek die de Toegangspoort open stuurt, na het verlaten van de 
detectielus dient na een instelbare tijd de Toegangspoort te sluiten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00660 Locatie toegangspoort Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Het Toegangspoort terrein dient te zijn aangebracht aan het begin van de toegangsweg 
ter hoogte van het symbool 'intercom' zoals opgenomen in het [Locatiebeveiligingsplan 
ontwerp]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00693 Toegangspoort voetgangers en fietsers Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Toegangspoort Terrein dient naast de toegangspoort voor voertuigen te zijn voorzien 
van een toegangspoort voor voetgangers en fietsers. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00694 Toegangspoort voetgangers en fietsers 
openen en sluiten 

Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Toegangspoort voor fietsers en voetgangers dient na ontgrendelen handmatig te 
openen zijn en vervolgens automatisch te sluiten door middel van een vertraagde 
deurdranger. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00698 Hang en sluitwerk Toegangspoort Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Toegangspoort terrein dient voor hang en sluitwerk te voldoen aan paragraaf 4.3 
van [Aansluitvoorwaarden Rijkspas RWS]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00800 Norm toegangspoort voertuigen Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Toegangspoort voor voertuigen dient te voldoen aan [EN 12453]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00799 Norm toegangspoort voor fietsers en 
voetgangers 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Toegangspoort voor fietsers en voetgangers dient te voldoen aan [EN 16005]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.130         Verharding wegtype 6 (weg in verblijfsgebied)  

 
  

3.131         Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)  

 
  

3.132         Geleideconstructie  

 
  

3.133         Wegmarkering  

 
  

3.134         Bebording en bewegwijzering (statisch)  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00634 Informeren rijgedrag en route Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Bebording en bewegwijzering dient verkeer te informeren over gewenst rijgedrag en de 
route. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00488 Aanpassen bebording en bewegwijzering Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Bebording en bewegwijzering (statisch) dient te zijn aangepast aan de gewijzigde 
terreininrichting. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00489 Terugbrengen bebording en 
bewegwijzering 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Bebording en bewegwijzering dient in de oorspronkelijke staat te zijn 
teruggebracht. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.135         Parkeerplaatsen  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00386 Parkeerplaatsen Geldigheids- 
periode(s): 

R 

Herkomst-ID: KES-
0333 

De Parkeerplaatsen op het Terrein Verkeerspost Nijmegen dient gedurende de 
realisatiefase ruimte te bieden aan ten minste 20 voertuigen voor de operatie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00389 Parkeerplaatsen toekomstige situatie. Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

Herkomst-ID: KES-
0158 

Parkeerplaats dient ruimte te bieden aan 40 voertuigen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.136         Bluswaterput  

Eisen uit aspectanalyse 

Beschikbaarheid 

SYS-00434 Bluswater Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 De Bluswaterput op de Parkeerplaats dient te allen tijde toegankelijk te zijn. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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3.137         Terreinmeubilair  

Eisen uit functieanalyse 

Ruimte bieden 

SYS-00640 Parkeren fietsen Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 Terreinmeubilair dient ruimte te bieden aan het parkeren van 10 fietsen en 4 
bromfietsen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Duurzaamheid 

SYS-00835 Fietsenstalling verplaatsbaar Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De fietsenstalling van Terreinmeubilair dient verplaatsbaar en herbruikbaar te zijn op 
een andere locatie. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00388 Fietsenstalling Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: KES-
0264 

Het Terreinmeubilair Verkeerspost Nijmegen dient te voorzien in een overdekte, 
afsluitbare (brom-)fietsstalling. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00830 Hergebruik vloer en gevel fietsenstalling 
voor nieuwe fietsenstalling 

Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De vrijkomende vloer- en gevelbekleding van de bestaande fietsenstalling (oud: E2-
103) dient te zijn hergebruikt in de constructie en/of afwerking van de fietsenstalling 
van Terreinmeubilair. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00849 Verlichting fietsenstalling Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De fietsenstalling van Terreinmeubilair dient te zijn voorzien van verlichting welke 
inschakelt door middel van een bewegingssensor. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00848 WCD fietsenstalling Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De fietsenstalling van Terreinmeubilair dient te zijn voorzien van zes wandcontactdozen 
voor het laden van elektrische (brom)fietsen. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.138         Laadpalen (door derden)  

 
  

3.139         Terreinverlichting  

Eisen uit functieanalyse 

Faciliteren veilige (werk)omgeving 

SYS-00648 Geschikt voor CCTV terrein Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Terreinverlichting dient geschikt te zijn voor het gebruik van de objecten CCTV-
observatie en Toegangscontrolecamera. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00650 Kleur terreinverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Terreinverlichting dient een kleurtemperatuur van 4000K te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00649 Ra-waarde terrein Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Terreinverlichting dient een Ra-waarde van ten minste 80 te hebben. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00454 Objectverlichting toegang terrein Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Terreinverlichting dient de toegang tot het gebouw te verlichten met een 
verlichtingsniveau conform [NEN-EN 12464-2]. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Criterium: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00609 Niet hinderlijk TVPN Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Terreinverlichting dient niet hinderlijk te zijn voor de gebruikers van de operationele 
ruimte Tijdelijke Verkeerspost. Hieronder wordt verstaan: 
- geen verblinding voor de gebruikers; 
- gebruikers hebben geen last van schittering; 
 - vanuit de operationele ruimte Tijdelijke Verkeerspost kan niet direct in de lichtbron 
van de Terreinverlichting gekeken worden. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00637 Verlichten terrein Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Terreinverlichting dient het terrein te verlichten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 
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SYS-00147 Terreinverlichting norm Geldigheids- 
periode(s): 

G 

Herkomst-ID: 
GB_Rh.02 v3.2.2 

De Terreinverlichting dient te voldoen aan [NEN-EN 12464-2]. 

Bovenl. eis(en): SYS-00031 - GB_Fu.01 v3.2.2 Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie. 

- 
V&V-moment: Definitief Ontwerp (DO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: DO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review ontwerpnota en tekeningen. 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

SYS-00415 LED terreinverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Terreinverlichting dient te zijn voorzien van LED-lichtbronnen, waarbij retrofit 
toegestaan is. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

SYS-00467 Aanpassen terreinverlichting Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Terreinverlichting dient te zijn aangepast. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.140         Grasvegetatie  

Eisen uit aspectanalyse 

Beschikbaarheid 

SYS-00912 Vegetatie handhaven Geldigheids- 
periode(s): 

R, G 

 De Grasvegetatie dient te worden gehandhaafd. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00913 Vegetatie bij gebruiksfase Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Eventuele beschadigingen aan de Grasvegetatie als gevolg van de 
realisatiewerkzaamheden dienen te zijn hersteld. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.141         Leiding terrein  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00635 Transporteren vloeistoffen terrein Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Leiding terrein dient vloeistoffen te transporteren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-00453 Bescherming van leidingen terrein Geldigheids- 
periode(s): 

A, G 

 De Leidingen terrein Verkeerspost Nijmegen dienen beschermd te zijn tegen 
condensatie en tegen vorst. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Visuele inspectie 

- 
V&V-moment: Uitvoerings Ontwerp (UO) 

Type V&V-methode: Review 

Toelichting op aanpak V&V: UO: review van ontwerpnota en tekeningen 

- 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Regio Oost Nederland, district Zuid 

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00491 Terugbrengen leiding terrein Verkeerspost Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 Leiding terrein Verkeerspost dient in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00490 Aanpassen leiding terrein Verkeerspost Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 Leiding terrein Verkeerspost Nijmegen dient te zijn aangepast aan de Tijdelijke 
Verkeerspost. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.142         WAN RWS (door derden)  

 
  

3.143         Riolering  

Eisen uit functieanalyse 

Bieden technische voorzieningen 

SYS-00638 Afvoeren vuilwater Geldigheids- 
periode(s): 

A, R, G 

 Riolering dient vuil water af te voeren. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  

Eisen uit aspectanalyse 

Beschikbaarheid 

SYS-00497 Reinigen Riolering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Riolering binnen de systeemgrenzen dient volledig te zijn ontdaan van alle 
verwijderbare materialen, die geen onderdeel uitmaken van de constructie. De 
belemmering van de buisdoorsnede ten gevolge van vervuiling dient na reiniging 
nergens groter te zijn dan 2%. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: V&V-moment: Realisatiefase 

Type V&V-methode: Inspectie 

Toelichting op aanpak V&V: Naast aantoning van de eis tevens geconstateerde 
gebreken melden aan Opdrachtgever. 

 

Stakeholder(s):  

  

Ontwerprandvoorwaarden 

SYS-00496 Terugbrengen Riolering Geldigheids- 
periode(s): 

G 

 De Riolering dient in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  
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SYS-00495 Aanpassen riolering Geldigheids- 
periode(s): 

R 

 De Riolering dient te zijn aangepast zodanig dat Vuilwaterafvoer Tijdelijke Verkeerspost 
hier op kan aansluiten. 

Bovenl. eis(en):  Onderl. eis(en):  

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s):  

  
  

3.144         Afmeervoorziening  

 
  

3.145         Ponton  

 
  

3.146         Steiger  
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Referentielijst 

 
 

In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt 
gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft documenten 
waaraan wordt gerefereerd in hoofdstuk 2 Systeemdefinitie, paragraaf 2.2 Realisatiefase en 2.3 
Gebruiksfase en de documenten die in de eistabellen van hoofdstuk 3 en 4 genoemd zijn in de 
eistekst of in de V&V-voorwaarden. 

  

Code Titel /  
Afkorting 

Datum 
/  
Versie 

Uitgever Eis-ID Meegel.  
in 
contract? 

 Aanleg tijdelijke kabels en 
leidingen  

01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

Rijkswaterstaat SYS-
00238, 
SYS-
00538 

Ja 

 Aansluitvoorwaarden Rijkspas 
RWS  

01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

Rijkswaterstaat SYS-
00191, 
SYS-
00270, 
SYS-
00592, 
SYS-
00593, 
SYS-
00680, 
SYS-
00698 

Ja 

 Aansluitvoorwaarden 
Toezichtcentrale  

 Rijkswaterstaat SYS-
00669, 
SYS-
00670 

Ja 

NEN 1006 Algemene voorschriften voor 
leidingwaterinstallaties  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00124, 
SYS-
00268 

Nee 

 Arbeidsomstandighedenbesluit   Rijksoverheid SYS-
00456 

Nee 

EN 16005 Automatische deuren voor 
voetgangers - 
Gebruiksveiligheid - Eisen en 
beproevingsmethoden  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00798, 
SYS-
00799 

Nee 

BRL 1511, dele
n 1 t/m 5 

Baanvormige dakbedekkings-
systemen  

 Kiwa SYS-
00127 

Nee 

NEN 6068 Bepaling van de weerstand 
tegen branddoorslag en 
brandoverslag tussen ruimten  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00804, 
SYS-
00805 

Nee 

NEN 6063 Bepaling van het 
brandgevaarlijk zijn van daken  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00121, 
SYS-
00398 

Nee 

NEN-EN-ISO 1
6276-1 

Bescherming van 
staalconstructies tegen corrosie 
door middel van verfsystemen 

  SYS-
00840, 
SYS-

Nee 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | 06 april 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 233 van 276 

Code Titel /  
Afkorting 

Datum 
/  
Versie 

Uitgever Eis-ID Meegel.  
in 
contract? 

- Beoordeling van, en 
acceptatiecriteria voor, de 
adhesie/cohesie (breuksterkte) 
van een droge laag - Deel 1: 
Lostrekbeproeving  

00841 

NEN-EN-ISO 4
628-2 

Bescherming van 
staalconstructies tegen corrosie 
door middel van verfsystemen 
- Beoordeling van, en 
acceptatiecriteria voor, de 
adhesie/cohesie (breuksterkte) 
van een droge laag - Deel 2: 
Ruitjesproef en enkele 
kruissnede proef  

  SYS-
00842, 
SYS-
00843 

Nee 

2004/40/EG betreffende de 
minimumvoorschriften inzake 
gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot de blootstelling 
van werknemers aan de risico's 
van fysische agentia 
(elektromagnetische velden)  

 Europese unie SYS-
00723 

Nee 

NEN 1014:199
2 

Bliksembeveiliging   Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00672 

Nee 

NEN-EN-IEC 62
305-2 

Bliksembeveiliging - Deel 2: 
Risicomanagement  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00258 

Nee 

NEN-EN-IEC 62
305-3 

Bliksembeveiliging - Deel 3: 
Fysieke schade aan objecten 
en letsel aan mens en dier (IEC 
62305-3:2010,MOD)  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00258 

Nee 

NEN-EN-IEC 62
305-4 

Bliksembeveiliging - Deel 4: 
Elektrische en elektronische 
systemen in objecten  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00258 

Nee 

NPR 1014 Bliksembeveiliging - Leidraad 
bij de NEN-EN-IEC 62305 reeks  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00714 

Nee 

BB Bouwbesluit 2012   ministerie van 
binnenlandse zaken 
en koninkrijksrelaties 

SYS-
00558 

Nee 

 Bouwfysische kwaliteit 
gebouwen  

  SYS-
00821 

Nee 

NEN 2575 Brandveiligheid van gebouwen 
– ontruimingsinstallaties  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00059, 
SYS-
00305 

Nee 

NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen 
- Vluchtwegaanduiding - 
Eigenschappen en 
bepalingsmethoden  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00741, 
SYS-
00767 

Nee 

 CCV-certificatieschema   Centrum voor 
Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid 

SYS-
00059 

Nee 

 CCV-inspectieschema Vast 
opgestelde brandbeheersings- 
en brandblussystemen  

 Centrum voor 
Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid 

SYS-
00674 

Nee 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum 
/  
Versie 

Uitgever Eis-ID Meegel.  
in 
contract? 

 CROW publicatie 168 
Karakteristieken van 
voertuigen en mensen  

 CROW SYS-
00471 

Nee 

 Demarcatie TVPN  01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

 SYS-
00246, 
SYS-
00852 

Ja 

 Demarcatie VPN  01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

 SYS-
00157, 
SYS-
00851 

Ja 

NEN-EN 1627 Deuren, ramen, vliesgevels, 
traliehekken en luiken - 
Inbraakwerendheid - Eisen en 
classificatie  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00696, 
SYS-
00697, 
SYS-
00802, 
SYS-
00803, 
SYS-
00806, 
SYS-
00807 

Nee 

 Dutch Procurement Criteria for 
Timber  

 Timber procurement 
assessment 
committee 

SYS-
00138, 
SYS-
00269 

Nee 

NEN-EN-IEC 61
000-6-2 

Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 6-2: Generic 
standards - Immunity standard 
for industrial environments  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00724, 
SYS-
00772 

Nee 

NEN-EN-IEC 61
000-6-4 

Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 6-4: Generic 
standards - Emission standard 
for industrial environments  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00724, 
SYS-
00772 

Nee 

NEN 1010 + C
2 

Elektrische installaties voor 
laagspanning  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00094, 
SYS-
00145, 
SYS-
00151, 
SYS-
00258, 
SYS-
00273, 
SYS-
00783 

Nee 

NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen 
- Bepalingsmethode  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00112 

Nee 

NEN 3438 Ergonomie - Geluidshinder op 
de arbeidsplaats  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00420 

Nee 

NEN-EN-ISO 1
1064-6 

Ergonomisch ontwerp van 
controlecentra  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00373 

Nee 

NPR 2576 Functiebehoud bij brand -  Nederlands SYS- Nee 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum 
/  
Versie 

Uitgever Eis-ID Meegel.  
in 
contract? 

Richtlijn voor transmissiewegen  Normalisatie Instituut 00186, 
SYS-
00276 

 Fysieke conditionering ruimten  01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

Rijkswaterstaat SYS-
00036, 
SYS-
00160, 
SYS-
00184, 
SYS-
00243, 
SYS-
00256, 
SYS-
00322, 
SYS-
00440, 
SYS-
00932 

Ja 

NEN 5077 Geluidwering in gebouwen - 
Bepalingsmethoden voor de 
grootheden voor geluidwering 
van uitwendige 
scheidingsconstructies, 
luchtgeluidisolatie, 
contactgeluidisolatie en 
geluidniveaus veroorzaakt door 
installaties  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00027, 
SYS-
00088, 
SYS-
00160, 
SYS-
00212, 
SYS-
00265, 
SYS-
00287, 
SYS-
00297 

Nee 

NEN-EN 356 Glas in gebouwen - 
beveiligingsbeglazing - 
Beproeving classificatie van de 
weerstand tegen manuele 
aanval  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00825 

Nee 

 Handboek Toegankelijkheid   Vakmedianet 
Bouwcommunities 
B.V. 

SYS-
00115, 
SYS-
00278 

Nee 

 Handreiking Ruimtelijke 
Kwaliteit en Vormgeving in 
relatie met Sociale veiligheid 
en Security  

01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

 SYS-
00179 

Ja 

NEN 5060 Hygrothermische 
eigenschappen van gebouwen - 
Referentieklimaatgegevens  

  SYS-
00098 

Nee 

 Indeling systeemkasten CCN  01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

 SYS-
00410, 
SYS-
00428, 
SYS-
00622, 
SYS-
00623, 

Ja 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum 
/  
Versie 

Uitgever Eis-ID Meegel.  
in 
contract? 

SYS-
00851, 
SYS-
00852 

EN 12453 Industriële, bedrijfs- en 
garagedeuren en hekken - 
Gebruiksveiligheid van 
aangedreven deuren - Eisen en 
beproevingsmethoden  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00800 

Nee 

NEN-EN-ISO 7
730 

Klimaatomstandigheden - 
Analytische bepaling en 
interpretatie van thermische 
behaaglijkheid door 
berekeningen van de PMV en 
PPD-waarden en lokale 
thermische behaaglijkheid  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00132, 
SYS-
00309, 
SYS-
00322 

Nee 

NEN-EN-IEC 61
439, incl. corre
ctiebladen 

Laagspanningsschakel- en 
verdeelinrichtingen  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00126 

Nee 

 Legplan PV installatie  01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

 SYS-
00520, 
SYS-
00839 

Ja 

NEN-EN 12464
-1 

Licht en verlichting - 
Werkplekverlichting - Deel 1: 
Werkplekken binnen  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00036, 
SYS-
00197 

Nee 

NEN-EN 12464
-2 

Licht- en verlichtingstechniek - 
Werkplekverlichting - Deel 2: 
Werkplekken buiten  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00147, 
SYS-
00201, 
SYS-
00444, 
SYS-
00454 

Nee 

 Locatiebeveiligingsplan 
ontwerp  

01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

Rijkswaterstaat SYS-
00660, 
SYS-
00699, 
SYS-
00700, 
SYS-
00891 

Ja 

 Locatiebeveiligingsplan VPN   Rijkswaterstaat SYS-
00043 

Nee 

NEN-EN-ISO 1
6890 

Luchtfilters voor algemene 
ventilatie  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00025, 
SYS-
00291 

Nee 

 Luka Kwaliteitshandboek   Luka SYS-
00551 

Nee 

 NNV aansluitvoorwaarden  01-03-
2023 / 
CCN - 

Rijkswaterstaat SYS-
00628, 
SYS-

Ja 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum 
/  
Versie 

Uitgever Eis-ID Meegel.  
in 
contract? 

1.0 00629, 
SYS-
00630 

NEN-EN-IEC 62
040-1 

Ononderbroken voedingen - 
Deel 1: Algemene en 
veiligheidseisen voor 
onderbroken voedingen  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00727 

Nee 

 Ontwerpnota  01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

 SYS-
00078, 
SYS-
00188, 
SYS-
00866, 
SYS-
00914, 
SYS-
00916 

Ja 

 Oppervlaktebeoordelingscriteria 
stukadoorswerk binnen  

 Technisch bureau 
afbouw 

SYS-
00812 

Nee 

 Praktijkboek Gezonde 
Gebouwen, cahier R2 
'Binnenmilieu Prestatie-eisen 
Kantoorgebouwen'  

 Stichting SBRCURnet SYS-
00331 

Nee 

BRL 4702 Realiseren en onderhouden van 
dakbedekkingsconstructies met 
gesloten 
dakbedekkingssystemen  

 Kiwa SYS-
00127 

Nee 

NPR 8110 Risicoklassenindeling voor 
overspanningsbeveiliging  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00258 

Nee 

 Ruimte afwerkstaat  01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

Rijkswaterstaat SYS-
00046, 
SYS-
00078, 
SYS-
00188, 
SYS-
00199, 
SYS-
00477 

Ja 

 Ruimteoverzicht Tijdelijke 
verkeerspost  

01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

Rijkswaterstaat SYS-
00312 

Ja 

 Ruimteoverzicht Verkeerspost  01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

Rijkswaterstaat SYS-
00038 

Ja 

NEN 7909 Slipweerstand van beloopbare 
oppervlakken - Eis en 
bepalingsmethode  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00204, 
SYS-
00323, 
SYS-
00533 

Nee 

 Specifieke voorzieningen tbv 01-03- Rijkswaterstaat SYS- Ja 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum 
/  
Versie 

Uitgever Eis-ID Meegel.  
in 
contract? 

leveringen derden  2023 / 
CCN - 
1.0 

00023, 
SYS-
00046, 
SYS-
00157, 
SYS-
00224, 
SYS-
00246, 
SYS-
00498 

NEN-EN 779 Stoffilters voor 
ventilatiedoeleinden - Bepaling 
van de filterprestatie  

  SYS-
00025, 
SYS-
00291 

Nee 

 SVK Montage Specificatie en 
Projecteringsrichtlijnen  

01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

Rijkswaterstaat SYS-
00718 

Ja 

NEN-EN 1838 Toegepaste 
verlichtingstechniek - 
Noodverlichting  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00439, 
SYS-
00768, 
SYS-
00934 

Nee 

 Uitgangspunten operationele 
ruimte TVPN  

01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

Rijkswaterstaat SYS-
00530, 
SYS-
00604 

Ja 

 Vakrichtlijn Gesloten 
Dakbedekkingssystemen 2013  

 Vebidak SYS-
00127 

Nee 

NEN-EN-IEC 60
204-1 

Veiligheid van machines - 
Elektrische uitrusting van 
machines - Deel 1: Algemene 
eisen  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00258 

Nee 

NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens 
in de werkomgeving en in de 
openbare ruimte  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00741, 
SYS-
00767 

Nee 

NEN 1087 Ventilatie van gebouwen - 
Bepalingsmethoden voor 
nieuwbouw  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00163, 
SYS-
00184, 
SYS-
00328 

Nee 

NEN-EN-ISO 1
2944 

Verven en vernissen - 
Bescherming van 
staalconstructies tegen corrosie 
door middel van beschermende 
verfsystemen  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00677 

Nee 

NEN-EN-ISO 4
628-4 

Verven en vernissen - Evaluatie 
van de degradatie van 
verflagen - Aanduiding van de 
intensiteit, hoeveelheid en 
omvang van algemeen 

  SYS-
00844, 
SYS-
00845 

Nee 
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Code Titel /  
Afkorting 

Datum 
/  
Versie 

Uitgever Eis-ID Meegel.  
in 
contract? 

voorkomende gebreken - Deel 
4: Beoordeling van de mate 
van barstvorming  

NEN-EN-ISO 4
628-3 

Verven en vernissen - Evaluatie 
van de degradatie van 
verflagen - Aanduiding van de 
intensiteit, hoeveelheid en 
omvang van algemeen 
voorkomende gebreken - Deel 
3: Beoordeling van de mate 
van roestvorming  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00678, 
SYS-
00679 

Nee 

NEN-EN-ISO 4
628-5 

Verven en vernissen - Evaluatie 
van de degradatie van 
verflagen - Aanduiding van de 
intensiteit, hoeveelheid en 
omvang van algemeen 
voorkomende gebreken - Deel 
5: Aanduiding van de mate van 
afbladderen  

  SYS-
00846, 
SYS-
00847 

Nee 

 Vlekkenplan Tijdelijke 
Verkeerspost  

01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

Rijkswaterstaat SYS-
00308, 
SYS-
00311, 
SYS-
00312, 
SYS-
00318, 
SYS-
00383, 
SYS-
00400, 
SYS-
00928 

Ja 

 Vlekkenplan Verkeerspost  01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

Movares SYS-
00038, 
SYS-
00101, 
SYS-
00140, 
SYS-
00237, 
SYS-
00240, 
SYS-
00358, 
SYS-
00359, 
SYS-
00410, 
SYS-
00412, 
SYS-
00599, 
SYS-
00681, 
SYS-
00709, 
SYS-
00720, 

Ja 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | 06 april 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 240 van 276 

Code Titel /  
Afkorting 

Datum 
/  
Versie 

Uitgever Eis-ID Meegel.  
in 
contract? 

SYS-
00814, 
SYS-
00824 

NEN 7250 Zonne-energiesystemen - 
Integratie in daken en gevels - 
Bouwkundige aspecten  

 Nederlands 
Normalisatie Instituut 

SYS-
00784 

Nee 

 Zonwering TVPN  01-03-
2023 / 
CCN - 
1.0 

 SYS-
00929 

Ja 
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Begrippen 

 

 
Begrippen 
 

Begrip Definitie [en bron] 

Aanvangssituatie Situatie bij start van de Werkzaamheden.  

Aspect Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem.  

Bedienaar Een vanuit de beheerder aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor 
de daadwerkelijke bediening van een object.  

Bedienen Is het, door de mens geïnitieerd, veranderen van de fysieke toestand van 
het systeem.  

Bediening werksoort waarbij het gaat om de verkeersbeheersing in de 
verkeerbeheersingcentrales, de bediening en controle van tunnels en 
bruggen in rijkswegen en de bediening van objecten (bruggen, stuwen, 
stormvloedkeringen en sluizen)  

Bediening op 
Afstand 

De bediening van een nautisch object vanaf een bedienlocatie waar er 
geen direct zicht op het betreffende nautisch object is. De bedienplek(ken) 
van de bedienaar bevinden zich daarbij meestal in een ruimte die speciaal 

is ingericht voor de bediening van meerdere nautisch objecten binnen een 
bepaald geografisch gebied (nautische centrale).  

Bedieningsgebouw 

(nat) 

Gebouw waaruit bediend wordt ten behoeve van een sluis, stuw, 

spuimiddel of naviduct. Dit kan een centraal Bedieningsgebouw zijn (naast 
sluis, stuw, spuimiddel of naviduct) of een Bedieningsgebouw Bediening op 
Afstand (BoA).  

Bedienketen De keten van bediening besturing tot aan aansturing uitlezing.  

Beschikbaarheid  De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig 

moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden.  

Besturen door de machine/systeem/automaat (hard- en software), veranderen van 
de fysieke toestand van het te besturen systeem.  

Besturingssysteem Systeem dat de besturing van fysieke componenten van een object 
coördineert. Deze besturingscoördinatie bestaat uit aansturing, bewaking, 
meldingen en statusinformatievoorziening. Onderdeel van het 
besturingssysteem is interface met het standaard koppelvlak.  

Betrouwbaarheid De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder 

gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.  

Centrale Bediening Bewaking en bediening vanuit een gebouw dat niet noodzakelijkerwijs bij 
de bediende objecten hoeft te liggen; als gevolg hiervan is steeds een 
transmissieverbinding tussen werkplek en object noodzakelijk. Vanuit één 
centrale werkplek (verkeerscentrale) kunnen meerdere objecten worden 
bewaakt en bediend.  

Closed Circuit 
Television 

Besloten systeem van camera’s; hiermee worden beelden van het 
tunneltracé opgenomen die vervolgens bij de bedienlocatie worden 

getoond  

Corridorcentrale Een Verkeerspost die geschikt is voor het nieuwe concept van 
corridormanagement in Nederland. Van lokale bediening en begeleiding 
van de scheepvaart, wordt de dienstverlening aangepast op het werken 
over een route, de corridor.  
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Dienstgebouw 
(droog) 

Gebouw ten behoeve van tunneltechnische installaties, eventueel 
aangevuld met ruimten ten behoeve van beheer en bediening bij storingen 
en calamiteiten.  

Dienstgebouw 
(nat) 

Gebouw ten behoeve van technische installaties ten behoeve van het 
aquaduct, eventueel aangevuld met ruimten ten behoeve van beheer en 
calamiteiten.  

Duurzaamheid De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, zowel nu 
als in de toekomst (denk bv aan water, grondstoffen, energie, ruimte, 

etc.).  

Eis Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product of 
de te leveren dienst.  

Elektromagnetische 
Compatibiliteit 

vermogen van uitrusting om op bevredigende wijze in haar 
elektromagnetische omgeving te functioneren zonder zelf 
elektromagnetische verstoringen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn 

voor andere uitrusting in die omgeving  

Ergonomie De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke fysiologische en 
psychologische capaciteiten, beperkingen en behoeften in relatie tot de 
menselijke omgeving, in het bijzonder de werkplek, bij het ontwerpen en 
creëren van de ruimten, voorwerpen en systemen die door mensen 
worden gebruikt.  

Functie Beoogde werking en verrichting van een systeem.  

Gebruiksfase De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik is beginnend 

op de datum van oplevering.  

Gezondheid De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot het systeem.  
Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die onder het 
aspect veiligheid vallen.  

Lokale bediening Bediening uitgevoerd vanaf een bedienlocatie die zich op of in de 
onmiddellijke nabijheid van het betreffende nautisch object bevindt, in een 
ruimte die daarvoor specifiek is ingericht (bedienhuis, bedienpost of 
dienstgebouw).  

Mens-Machine 

Interface 

Het geheel van middelen dat de bedienaar in staat stelt om de 

beweegbare bruggen en schutsluizen te bedienen en het 
scheepvaartverkeer rond de betreffende brug of sluis te reguleren.  

Nautische Centrale Gebouw op een locatie van waaruit objecten op afstand kunnen worden 
bediend.  

Object Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel.  

Objectenboom Hiërarchische objectstructuur van het systeem.  

Omgevingshinder De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het systeem 
oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en stank).  

Onderhoudbaarheid De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de 
hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden.  
Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd met 
het doel de functies van een systeem gedurende de gebruiksduur op het 
vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden.  

Ontwerp De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een 
systeem, als onderdeel van de systeemspecificatie.  

Raakvlak Onderlinge verbinding (associatie, drager, kanaal) tussen twee 
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systemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische) wisselwerking 
of interactie tussen die systemen/systeemdelen kan plaatsvinden.  

Realisatiefase Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van oplevering.  

Sloopbaarheid Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, materialen gerecycled 
en ruimte vrijgemaakt kan worden bij het slopen van het systeem. 
Met slopen wordt hier bedoeld: Activiteiten gericht op het ontmantelen van 

een object dat zijn functie niet meer kan of hoeft te vervullen.  

Specificatie Document met daarin de verzameling geordende eisen en beschrijving van 

de beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen oplossing met de 
oplossingsmarge die gelden voor een systeem (product of dienst).  

Supervisory 
Control And Data 
Acquisition 

Systeem dat meet- en regelsignalen verzamelt, verwerkt en visualiseert  

Supervisory 

Control And Data 
Acquisition 

Systeem dat meet- en regelsignalen verzamelt, verwerkt en visualiseert.  

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid te 
onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties hebben.  

Toekomstvastheid De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor 
toekomstig gebruik.  

Toezichtcentrale Om objecten van Rijkswaterstaat te kunnen bewaken en beveiligen heeft 

Rijkswaterstaat een centrale Toezichtcentrale ingericht. De mensing van 

de Toezichtcentrale wordt ingeregeld door de Rijksbeveiligingsorganisatie.  

Veiligheid De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) 
gevaarlijke situaties.  

Verkeerscentrale Gebouw met een operationele instelling voor het op afstand bedienen en 
monitoren van (vaar)weggebonden installaties die de verkeerstromen 
geleiden.  

Verkeerspost (nat) Een V(essel)T(raffic)S(ervice)-verkeerscentrale. De centrale van waaruit 
een VTS (= Scheepvaart verkeersbegeleiding) opereert. Elk deelgebied 
van een VTS-gebied kan zijn eigen subcentrale hebben. [bron: CCR, VTS 

Richtlijnen 2006]. Het betreft scheepvaartbegeleiding op rivieren, de 
deltawateren, kustgebieden (bijv Waddenzee) en havens.  

Vervangen Het verwijderen van het bestaande object en aanbrengen van een nieuw 

object.  

Vormgeving De mate van esthetische kwaliteit van het systeem in samenhang met zijn 
omgeving en passend bij de gewenste ambitie.  

WBDBO Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag  

 
Afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 

BopA Bediening op afstand 

CB Centrale Bediening 

CCTV Closed Circuit Television 

CE Conformité Européenne (in overeenstemming met de Europese regelgeving) 
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CV Centrale verwarming 

EMC Elektromagnetische Compatibiliteit 

FO Frequentie omvormer 

IA Industriele automatisering 

ICT Informatie en communicatie technologie 

KA Kantoorautomatisering 

LAN Local Area Network 

MMI Mens-Machine Interface 

MiVa Mindervalide toilet 

ODS Object Data Services 

PAC Particuliere Alarmcentrale 

PDC Primary Domain Controller 

PV Photovoltaic 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition 

SCB Systeemgerichte Contract Beheersing 

SVM Scheepvaartmanagement 

TVPN Tijdelijke verkeerspost Nijmegen 

V&R Vervanging en renovatie 

VPN Verkeerspost Nijmegen 

VTS Vessel Traffic System 

VWM Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement 
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Eis-ID 
Herkomst-
ID 

Eistitel Paginanummer 

SYS-00004 GB_Be.06 
v3.2.2 

Omvang storingen systemen 86 

SYS-00005 GB_Du.08 

v3.2.2 

Afwerking en materialen 28 

SYS-00007 GB_Fus.06 
v3.2.2 

Doormelding Brandalarm 132 

SYS-00008 GB_Ors.21 
v3.2.2 

CCTV behuizing 139 

SYS-00009 GB_On.06 
v3.2.2 

Materialen geschikt voor milieuvriendelijk reinigen 37 

SYS-00013 GB_Or.14 

v3.2.2 

Roestvaststaal hang- en sluitwerk gevelpuien 59 

SYS-00014 GB_Fus.17 
v3.2.2 

Ontwerplevensduur brandblusinstallatie 126 

SYS-00015 GB_Fus.03 
v3.2.2 

Hoofdpaneel brandmeldsignalering 133 

SYS-00017 GB_Ors.01d 
v3.2.2 

Elektrische installatie noodstroom 92 

SYS-00018 GB_Om.01 

v3.2.2 

Voorkomen hinderlijke geluiden en resonantie 

gebouw 

41 

SYS-00022 GB_Fus.60 
v3.2.2 

Aanwezigheidsdetectie/ schakelbaarheid verlichting 109 

SYS-00023 GB_Fus.46 
v3.2.2 

Drinkwaterinstallatie 70 

SYS-00025 GB_Fus.40 
v3.2.2 

Filter 120 

SYS-00027 GB_Ge.03 

v3.2.2 

Karakteristiek luchtgeluidniveauverschil tussen 

ruimten 

32 

SYS-00028 GB_Fus.23 
v3.2.2 

Bliksem- en overspanningsbeveiliging 146 

SYS-00031 GB_Fu.01 
v3.2.2 

Ruimten te bieden aan scheepvaartbegeleiding 29 

SYS-00032 GB_Fus.59a 
v3.2.2 

Kleurtemperatuur verlichting operationele ruimte 106 

SYS-00034 GB_Fus.43 

v3.2.2 

Storingsmelding luchtfilters 119 

SYS-00036 GB_Fus.56 
v3.2.2 

Minimaal verlichtingsniveau 107 

SYS-00038 GB_Fu.04 
v3.2.2 

Ruimte bieden aan gebruikers en systemen 30 
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SYS-00041 GB_Fus.30 
v3.2.2 

Naregelbaarheid temperatuur 124 

SYS-00042 GB_Or.18 
v3.2.2 

Glasbreuk 61 

SYS-00043 GB_Ve.04 

v3.2.2 

Voldoen aan Security 34 

SYS-00044 GB_On.03 

v3.2.2 

Bescherming binnenwanden 56 

SYS-00046 GB_Ors.04 
v3.2.2 

Aansluitpunten en wandcontactdozen gebouw 99 

SYS-00049 GB_Or.11 
v3.2.2 

Elektrisch sloten (te openen bij stroomuitval en 
vluchten) 

59 

SYS-00050 GB_Ve.07 

v3.2.2 

Brandveiligheid constructies TVPN 161 

SYS-00054 GB_Ri.01 
v3.2.2 

Kabeldraagconstructie overmaat 76 

SYS-00055 GB_Fus.16 
v3.2.2 

Toegang ruimten na blussing 127 

SYS-00058 GB_Be.04 

v3.2.2 

Storingsmelding 86 

SYS-00059 GB_Fus.10 

v3.2.2 

Norm Brandmeldinstallatie 131 

SYS-00060 GB_Fus.50 
v3.2.2 

Warm water temperatuur 71 

SYS-00063 GB_Fu.07 
v3.2.2 

Bescherming bieden tegen ongewenste natuurlijke 
invloeden 

33 

SYS-00067 GB_Ve.01 
v3.2.2 

Veiligheid 34 

SYS-00068 GB_Or.15 
v3.2.2 

Dagschootblokkering buitendeuren 58 

SYS-00069 GB_Fus.13 

v3.2.2 

Geen schade door gebruik blusgasinstallatie 128 

SYS-00076 GB_Org.03 
v3.2.2 

Zonweringsinstallatie 65 

SYS-00077 GB_Fus.61 
v3.2.2 

Dimmen verlichting in operationele ruimte 107 

SYS-00078 GB_Or.21 
v3.2.2 

Ontwerp keukens 74 

SYS-00079 GB_Ors.01a 
v3.2.2 

Elektrische installatie reserve 94 

SYS-00088 GB_Ge.04 
v3.2.2 

Contactgeluidniveau tussen verblijfsruimten 40 

SYS-00089 GB_Or.04 
v3.2.2 

Vrije doorgang binnenbrengen (deel)systemen 46 
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SYS-00090 GB_Tv.01 
v3.2.2 

Gebouw geschikt voor wijzigingen in indeling 45 

SYS-00091 GB_Ors.05 
v3.2.2 

Gescheiden kabelgoten voedings-en signaalkabels 77 

SYS-00092 GB_Be.02 

v3.2.2 

Signaleringspaneel t.b.v. gebouw gebonden 

systemen 

88 

SYS-00093 GB_Fus.31 

v3.2.2 

Overwerktimer (temperatuur) 124 

SYS-00094 GB_Ors.01 
v3.2.2 

Norm veiligheid laagspanning 95 

SYS-00095 GB_Ons.04 
v3.2.2 

Hulpmiddelen voor onderhoud installatie-
onderdelen 

82 

SYS-00097 GB_Ge.01 

v3.2.2 

Binnenklimaat en beoogd gebruik 114 

SYS-00098 GB_Fus.24 
v3.2.2 

Grenswaarden binnentemperaturen 115 

SYS-00100 GB_Or.19 
v3.2.2 

Vrije ruimte onder montagevloeren bedien- en 
systeemruimte 

55 

SYS-00101 GB_Fu.02 

v3.2.2 

Ruimte bieden aan gebouw gebonden systemen 30 

SYS-00102 GB_On.04 

v3.2.2 

Onderhoudswerkzaamheden aan het dak 51 

SYS-00103 GB_Ors.19 
v3.2.2 

Aansluitpunten stofzuiginstallatie 151 

SYS-00105 GB_Ons.01 
v3.2.2 

Veilig beheer en onderhoud van gebouw incl. 
gebouwgebonden installaties 

82 

SYS-00106 GB_Or.05 
v3.2.2 

Vrije doorgang deuren 59 

SYS-00108 GB_Or.12 
v3.2.2 

Nood Deur Opener 60 

SYS-00109 GB_Fus.41 

v3.2.2 

Afzuiging kookgassen 120 

SYS-00110 GB_Ve.02 
v3.2.2 

Op veilige wijze gebruiken, beheren en 
onderhouden 

27 

SYS-00111 GB_Fus.54 
v3.2.2 

Maatregelen tegen legionellabesmetting 71 

SYS-00112 GB_Du.02 
v3.2.2 

Maximale energiebehoefte Verkeerspost Nijmegen 42 

SYS-00113 GB_Fus.51 
v3.2.2 

Bescherming van leidingen 68 

SYS-00114 GB_Ve.05 
v3.2.2 

Voorzien in brandpreventie 39 

SYS-00115 GB_Fu.05 
v3.2.2 

Geschikt voor mindervaliden 33 
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SYS-00117 GB_Vo.06 
v3.2.2 

Installaties op het dak 52 

SYS-00121 GB_Ve.08 
v3.2.2 

Brandveiligheid constructies 52 

SYS-00123 GB_Du.10 

v3.2.2 

Ontwerplevensduur vervangbare onderdelen 

gebouw 

36 

SYS-00124 GB_Fus.46a 

v3.2.2 

Drinkwaterinstallatie norm 72 

SYS-00126 GB_Ors.01b 
v3.2.2 

Norm verdelers 96 

SYS-00127 GB_Or.16 
v3.2.2 

Dakbedekking 53 

SYS-00128 GB_Or.09 

v3.2.2 

Sloten 62 

SYS-00129 GB_Fus.11 
v3.2.2 

Blusgasinstallatie 129 

SYS-00130 GB_On.01 
v3.2.2 

Onderhoudbaarheid gebouw 38 

SYS-00131 GB_Fus.28 

v3.2.2 

Interne warmtelast 116 

SYS-00132 GB_Fus.24c 

v3.2.2 

PMV-eis verblijfsruimten 113 

SYS-00134 GB_Ori.01 
v3.2.2 

Vrije doorgang verkeersruimte 47 

SYS-00136 GB_Ors.16 
v3.2.2 

Centrale stofzuiginstallatie 150 

SYS-00137 GB_Du.01 
v3.2.2 

Duurzaamheid gebouw 42 

SYS-00138 GB_Du.07 
v3.2.2 

Duurzaam geproduceerd hout 43 

SYS-00139 GB_Ors.06 

v3.2.2 

Eindgroepen verlichting 94 

SYS-00140 GB_Veg.01 
v3.2.2 

Extra vluchtmogelijkheid operationele ruimte 35 

SYS-00143 GB_Fus.05 
v3.2.2 

Brandmeldsignalering met synoptisch overzicht 133 

SYS-00144 GB_Fus.14 
v3.2.2 

Functioneren bij uitval voeding en besturing 
brandblusinstallatie 

127 

SYS-00145 GB_Fus.22 
v3.2.2 

Noodverlichting 109 

SYS-00147 GB_Rh.02 
v3.2.2 

Terreinverlichting norm 228 

SYS-00148 GB_Fus.48 
v3.2.2 

Warm- en koud wateraansluitpunten TVPN 197 
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SYS-00151 GB_Ors.01c 
v3.2.2 

Selectiviteit 96 

SYS-00154 GB_Fus.08 
v3.2.2 

Branddetectoren en handbrandmelders 134 

SYS-00157 GB_Ors.09 

v3.2.2 

Aansluitingen data/telefoon 149 

SYS-00158 GB_Vo.03 

v3.2.2 

Leidingen aan gevel uit het zicht 69 

SYS-00159 GB_Ons.05 
v3.2.2 

Naleverbaarheid installatie-onderdelen 38 

SYS-00160 GB_Ge.02 
v3.2.2 

Toelaatbaar installatiegeluidniveau in ruimten 40 

SYS-00161 GB_Be.05 

v3.2.2 

Voorzieningen voor communicatie status/ 

storingsmelding gebouw gebonden systemen 

87 

SYS-00162 GB_Or.06 
v3.2.2 

Automatisch sluitende deuren 58 

SYS-00163 GB_Fus.33a 
v3.2.2 

Ventilatievoud 119 

SYS-00164 GB_On.05 

v3.2.2 

Toegankelijkheid dak 51 

SYS-00166 GB_Fus.39 

v3.2.2 

Luchtverontreiniging 118 

SYS-00167 GB_Fus.25 
v3.2.2 

Toleranties binnentemperaturen 112 

SYS-00168 GB_Ve.10 
v3.2.2 

Verboden materialen 83 

SYS-00169 GB_Fus.02 
v3.2.2 

Functie brandmeldinstallatie 130 

SYS-00171 GB_Or.13 
v3.2.2 

Nood Deur Opener nooddeurlocaties 60 

SYS-00172 GB_Du.06 

v3.2.2 

Toepassing her te gebruiken materialen 43 

SYS-00174 GB_Ors.06a 
v3.2.2 

LED-verlichting 110 

SYS-00175 GB_Fus.45 
v3.2.2 

Aanvoer water TVPN 161 

SYS-00176 GB_Be.03 
v3.2.2 

Lokale signalering storingen 87 

SYS-00178 GB_Fus.42 
v3.2.2 

Noodstop luchtbehandelingsinstallatie 121 

SYS-00179 GB_Ve.03 
v3.2.2 

Voldoen aan Sociale veiligheid 39 

SYS-00184 GB_Fus.33 
v3.2.2 

Toevoer en afvoer verse lucht 118 
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SYS-00186 GB_Fus.02a 
v3.2.2 

Functiebehoud Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie 

132 

SYS-00187 GB_Fu.03 
v3.2.2 

Ruimte bieden aan taakgerelateerde systemen 31 

SYS-00188 GB_Vo.01 

v3.2.2 

Vormgeving 44 

SYS-00191 GB_Or.10 

v3.2.2 

Elektrisch sloten (fabricaat) 58 

SYS-00192 GB_Fug.01 
v3.2.2 

Visueel comfort, dag- en kunstlicht, uitzicht 31 

SYS-00194 GB_Fus.29 
v3.2.2 

Instelbaarheid temperatuur 125 

SYS-00196 GB_Or.17 

v3.2.2 

Beglazing 61 

SYS-00197 GB_Fus.58 
v3.2.2 

Afstemming verlichtingseisen op Operationele 
ruimte 

106 

SYS-00199 GB_Ors.07 
v3.2.2 

Aansluitpunten kantoorruimten 46 

SYS-00200 GB_Fu.06 

v3.2.2 

Ruimte bieden aan intern verkeer van de 

gebruikers en veilig vluchten door de gebruikers 

32 

SYS-00201 GB_Ori.02 

v3.2.2 

Verlichting toegang 105 

SYS-00202 GB_Ors.17 
v3.2.2 

Automatisch starten stofzuiginstallatie 151 

SYS-00204 GB_Ve.09 
v3.2.2 

Stroefheid vloerconstructie 54 

SYS-00205 GB_Ve.06 
v3.2.2 

Brandcompartimentering 35 

SYS-00207 GB_Fus.49 
v3.2.2 

Voordruk tappunten 71 

SYS-00208 GB_Fus.15 

v3.2.2 

Veiligheid brandblusinstallatie 128 

SYS-00209 GB_Fus.24b 
v3.2.2 

Maximaal aantal overschrijdingsuren 
verblijfsruimten 

112 

SYS-00210 GB_Fus.12 
v3.2.2 

Opstelling blusgasinstallatie 129 

SYS-00211 GB_Be.01 
v3.2.2 

Geoptimaliseerd evenwicht tussen de kosten van 
investering en exploitatie 

44 

SYS-00212 GB_Geg.01 
v3.2.2 

Nagalmtijd operationele ruimte 41 

SYS-00213 GB_Fus.01 
v3.2.2 

Brandrisicovolle ruimten voorzien van 
brandmeldinstallatie 

131 

SYS-00214 GB_Fus.09 
v3.2.2 

Extra locaties branddetectoren 134 
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SYS-00215 GB_Or.07 
v3.2.2 

Thermisch geïsoleerde kozijnen 60 

SYS-00216 GB_Vo.04 
v3.2.2 

Leidingen in ruimten uit het zicht 79 

SYS-00224  Aansluitpunten energie TVPN 188 

SYS-00227  Gebouwbeheersysteem 88 

SYS-00229 KES-0080 IP-nummers 84 

SYS-00232 KES-0342 Toegangsverlening vanuit operationele ruimte 
TVPN 

211 

SYS-00233 KES-0303 Sleutelkast TVPN 214 

SYS-00236 KES-0225 Radio en Televisie 147 

SYS-00237 KES-0239 Verplaatsen Sleutelkast naar Verkeerspost 
Nijmegen 

142 

SYS-00238 KES-0317 Aanleg tijdelijke Kabels en Leidingen TVPN 161 

SYS-00239 KES-0304 Indeling computerruimte TVPN 155 

SYS-00240  Kabelinfrastructuur tbv consoles 78 

SYS-00243  Ontwerptemperaturen 113 

SYS-00244 GB_Fus.45 
v3.2.2.T 

Aanvoer water TVPN 196 

SYS-00246 GB_Ors.09 
v3.2.2.T 

Aansluitingen data/telefoon TVPN 193 

SYS-00249 GB_On.02 
v3.2.2.T 

Afwerking vloeren en wanden TVPN 170 

SYS-00252 GB_Or.06 
v3.2.2.T 

Automatisch sluitende deuren TVPN 177 

SYS-00254 GB_Fu.07 
v3.2.2.T 

Bescherming bieden tegen ongewenste natuurlijke 
invloeden TVPN 

160 

SYS-00255 GB_On.03 
v3.2.2.T 

Bescherming binnenwanden TVPN 176 

SYS-00256 GB_Ge.01 

v3.2.2.T 

Binnenklimaat en beoogd gebruik TVPN 202 

SYS-00257 GB_Org.03 
v3.2.2.T 

Binnenzonwering TVPN 181 

SYS-00258 GB_Fus.23 
v3.2.2.T 

Bliksem- en overspanningsbeveiliging TVPN 160 

SYS-00259 GB_Vev.01 
v3.2.2.T 

Brancardvervoer via trap TVPN 167 

SYS-00260 GB_Ve.06 

v3.2.2.T 

Brandcompartimentering TVPN 167 

SYS-00261 GB_Fus.08 
v3.2.2.T 

Branddetectoren en handbrandmelders TVPN 209 

SYS-00262 GB_Fus.05 Brandmeldsignalering met synoptisch overzicht 209 
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v3.2.2.T TVPN 

SYS-00263 GB_Fus.01 
v3.2.2.T 

Brandrisicovolle ruimten voorzien van brandmeld 
TVPN 

209 

SYS-00265 GB_Ge.04 
v3.2.2.T 

Contactgeluidniveau tussen verblijfsruimten TVPN 158 

SYS-00266 GB_Or.15 
v3.2.2.T 

Dagschootblokkering buitendeuren TVPN 178 

SYS-00267 GB_Fus.06 
v3.2.2.T 

Doormelding Brandalarm TVPN 210 

SYS-00268 GB_Fus.46a 
v3.2.2.T 

Watertapinstallatie norm TVPN 197 

SYS-00269 GB_Du.07 
v3.2.2.T 

Duurzaam geproduceerd hout TVPN 169 

SYS-00270 GB_Or.10 
v3.2.2.T 

Elektrisch sloten (fabricaat) TVPN 178 

SYS-00271 GB_Or.11 
v3.2.2.T 

Elektrisch sloten (te openen bij stroomuitval en 
vluchten) TVPN 

178 

SYS-00273 GB_Ors.01 
v3.2.2.T 

Norm veiligheid laagspanning TVPN 188 

SYS-00274 GB_Fus.09 
v3.2.2.T 

Extra locaties branddetectoren TVPN 209 

SYS-00275 GB_Fus.02 
v3.2.2.T 

Functie brandmeldinstallatie TVPN 209 

SYS-00276 GB_Fus.02a 
v3.2.2.T 

Functiebehoud Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie TVPN 

210 

SYS-00277 GB_Ors.05 
v3.2.2.T 

Gescheiden kabelgoten voedings-en signaalkabels 
TVPN 

186 

SYS-00278 GB_Fu.05 
v3.2.2.T 

Geschikt voor mindervaliden TVPN 155 

SYS-00280 GB_Fus.24 

v3.2.2.T 

Grenswaarden binnentemperaturen TVPN 204 

SYS-00281 GB_Fu.01 
v3.2.2.T 

Ruimte bieden aan scheepvaartbegeleiding TVPN 156 

SYS-00282 GB_Fus.03 
v3.2.2.T 

Hoofdpaneel brandmeldsignalering TVPN 210 

SYS-00283 GB_Ons.04 
v3.2.2.T 

Hulpmiddelen voor onderhoud installatie-
onderdelen TVPN 

187 

SYS-00284 GB_Fus.29 

v3.2.2.T 

Instelbaarheid temperatuur TVPN 207 

SYS-00285 GB_Fus.28 
v3.2.2.T 

Interne warmtelast TVPN 203 

SYS-00287 GB_Ge.03 
v3.2.2.T 

Karakteristiek luchtgeluidniveauverschil tussen 
ruimten TVPN 

158 
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SYS-00289 GB_Fus.31a 
v3.2.2.T 

Klimaatregeling - inschakelregime TVPN 200 

SYS-00291 GB_Fus.40 
v3.2.2.T 

Filter TVPN 205 

SYS-00292 GB_Fus.41 

v3.2.2.T 

Kookgassen TVPN 201 

SYS-00293 GB_Fus.39 

v3.2.2.T 

Luchtverontreiniging TVPN 159 

SYS-00295 GB_On.06 
v3.2.2.T 

Materialen geschikt voor milieuvriendelijk reinigen 
TVPN 

164 

SYS-00296 GB_Fus.24b 
v3.2.2.T 

Maximaal aantal overschrijdingsuren 
verblijfsruimten TVPN kantoor 

200 

SYS-00297 GB_Geg.01 

v3.2.2.T 

Nagalmtijd bedienruimte TVPN 157 

SYS-00298 GB_Ons.05 
v3.2.2.T 

Naleverbaarheid installatie-onderdelen TVPN 164 

SYS-00299 GB_Fus.30 
v3.2.2.T 

Naregelbaarheid temperatuur TVPN 201 

SYS-00301 GB_Or.12 

v3.2.2.T 

Nooddeur opener TVPN 179 

SYS-00302 GB_Or.13 

v3.2.2.T 

Uitvoering nooddeur opener TVPN 179 

SYS-00303 GB_Fus.42 
v3.2.2.T 

Noodstop luchtbehandelingsinstallatie TVPN 207 

SYS-00304 GB_On.01 
v3.2.2.T 

Onderhoudbaarheid gebouw 166 

SYS-00305 GB_Fus.10 
v3.2.2.T 

Norm Brandmeldinstallatie TVPN 208 

SYS-00306 GB_Du.10 
v3.2.2.T 

Ontwerplevensduur vervangbare onderdelen 
gebouw TVPN 

170 

SYS-00308 GB_Ra.02 

v3.2.2.T 

Overzichtsschermen bij begeleidingsplekken TVPN 172 

SYS-00309 GB_Fus.24c 
v3.2.2.T 

PMV-eis verblijfsruimten TVPN 199 

SYS-00310 GB_Or.14 
v3.2.2.T 

Roestvaststaal hang- en sluitwerk gevelpuien TVPN 179 

SYS-00311 GB_Fu.02 
v3.2.2.T 

Ruimte bieden aan gebouw gebonden systemen 
TVPN 

155 

SYS-00312 GB_Fu.04 
v3.2.2.T 

Ruimte bieden aan gebruikers en systemen TVPN 154 

SYS-00313 GB_Fu.06 
v3.2.2.T 

Ruimte bieden aan intern verkeer en veilig 
vluchten TVPN 

154 

SYS-00314 GB_Fu.03 
v3.2.2.T 

Ruimte bieden aan taakgerelateerde systemen 
TVPN 

156 
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SYS-00315 GB_Or.01 
v3.2.2.T 

Schachtruimte(n) TVPN 172 

SYS-00318 GB_Rj.01 
v3.2.2.T 

Situering ruimten TVPN 171 

SYS-00320 GB_Or.09 

v3.2.2.T 

Sleutelplan TVPN 180 

SYS-00321 GB_Fus.43 

v3.2.2.T 

Storingsmelding luchtfilters TVPN 206 

SYS-00322 GB_Fus.24a 
v3.2.2.T 

Strengere temperatuureisen van fabrikant/ 
leverancier maatgevend TVPN 

206 

SYS-00323 GB_Ve.09 
v3.2.2.T 

Stroefheid vloeren en trappen TVPN 166 

SYS-00324 GB_Du.06 

v3.2.2.T 

Toepassing her te gebruiken materialen TVPN 169 

SYS-00325 GB_Fus.25 
v3.2.2.T 

Toleranties binnentemperaturen TVPN 199 

SYS-00326 GB_Ve.01 
v3.2.2.T 

Veiligheid TVPN 168 

SYS-00327 GB_Ons.01 

v3.2.2.T 

Veilig beheer en onderhoud van gebouw 

gebouwgebonden systemen TVPN 

187 

SYS-00328 GB_Fus.33a 

v3.2.2.T 

Ventilatievoud TVPN 205 

SYS-00329 GB_Ve.10 
v3.2.2.T 

Verboden materialen TVPN 162 

SYS-00330 GB_Ons.02 
v3.2.2.T 

Vervangbaarheid onderdelen TVPN 165 

SYS-00331 GB_Fug.01 
v3.2.2.T 

Visueel comfort, dag- en kunstlicht, uitzicht TVPN 157 

SYS-00332 GB_Ve.04 
v3.2.2.T 

Voldoen aan Security TVPN 162 

SYS-00333 GB_Fug.02 

v3.2.2.T 

Voorkomen hinder publiek voor bedienaars TVPN 157 

SYS-00334 GB_Om.01 
v3.2.2.T 

Voorkomen hinderlijke geluiden en resonantie 
gebouw TVPN 

168 

SYS-00335 GB_Ve.05 
v3.2.2.T 

Voorzien in brandpreventie TVPN 163 

SYS-00337 GB_Or.04 
v3.2.2.T 

Vrije doorgang binnenbrengen (deel)systemen 
TVPN 

171 

SYS-00338 GB_Or.05 
v3.2.2.T 

Vrije doorgang deuren TVPN 180 

SYS-00339 GB_Ori.01 
v3.2.2.T 

Vrije doorgang verkeersruimte TVPN 173 

SYS-00347 KES-0331.1 Overlast sanitair in operationele ruimte TVPN 159 
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SYS-00348 KES-0332 Was- en kleedruimte in de Tijdelijke Verkeerspost 
TVPN 

155 

SYS-00349 KES-0334 Noodstroom TVPN 163 

SYS-00358 KES-0004.2 Ruimte voor scheepvaartbegeleiding 33 

SYS-00359 KES-0004.1 Ruimte voor objectbediening 45 

SYS-00361 KES-0159 Noodstroom 101 

SYS-00362 KES-0162 Toegangsregulering 137 

SYS-00365 KES-0172 Hinder reflecties en schittering binnenverlichting 108 

SYS-00366 KES-0341.3 Verhuizen radio en televisie 147 

SYS-00367 KES-0341.2 Volumeregeling Radio en televisie per werkplek 
TVPN 

191 

SYS-00368 KES-0341.1 Presentatie Radio en televisie TVPN 191 

SYS-00370 KES-0340.1 Zwanenhalsverlichting TVPN 195 

SYS-00373 KES-0221 Operationele ruimte 46 

SYS-00378 KES-0256 Grote lockers 46 

SYS-00380 KES-0263.2 Tochtportaal TVPN 171 

SYS-00381 KES-0263.1 Plaatsing toegangsdeur TVPN 172 

SYS-00383 KES-0269 Sanitair TVPN 172 

SYS-00384 KES-0270 Lockers in de was- en kleedruimte TVPN 156 

SYS-00386 KES-0333 Parkeerplaatsen 224 

SYS-00388 KES-0264 Fietsenstalling 225 

SYS-00389 KES-0158 Parkeerplaatsen toekomstige situatie. 224 

SYS-00393 KES-0361 Locaties keukeninrichting 75 

SYS-00397 GB_Veg.01 
v3.2.2.T 

Extra vluchtmogelijkheid operationele ruimte TVPN 163 

SYS-00398 GB_Ve.08 
v3.2.2.T 

Brandveiligheid dakconstructie TVPN 168 

SYS-00399 GB_Du.02 
v3.2.2.T 

Maximale energiebehoefte TVPN 170 

SYS-00400  Verhuizen radio en televisie TVPN 192 

SYS-00408 KES-0267 Kaartentafel TVPN 173 

SYS-00410 KES-0304.2 Indeling computerruimte Verkeerspost Nijmegen 47 

SYS-00412  Kastframes 55 

SYS-00413  Kabelinvoer systeemkasten TVPN 175 

SYS-00414  LED objectverlichting 105 

SYS-00415  LED terreinverlichting 228 

SYS-00417  Uitbreidbaarheid 87 

SYS-00418  OPC server 88 
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SYS-00419  Definitieve situatie hijsinrichting 50 

SYS-00420  NEN 3438 - Ergonomie - Geluidshinder op de 
arbeidsplaats 

31 

SYS-00421  Uitbreiding verdelers 97 

SYS-00422  Duurzaam stroef loopvlak loopbrug 48 

SYS-00423  Brandstof HVO100 92 

SYS-00424  Houdbaarheid brandstof 91 

SYS-00425  Externe Bypass 101 

SYS-00426  Veiligheid opstal 48 

SYS-00428  Systeemkasten raakvlak VTS TVPN 190 

SYS-00429  Tijdelijke consoles TVPN 216 

SYS-00430  Aansluiten tijdelijke consoles TVPN 216 

SYS-00431  Neerslag dakconstructie TVPN 174 

SYS-00432  Verhuizen P2000 TVPN 192 

SYS-00433  Vulleiding brandstof NSA 219 

SYS-00434  Bluswater 224 

SYS-00435  Geluidsarme wenteltrap 68 

SYS-00436  Ophangvoorziening 57 

SYS-00438  Voorkomen condensvorming 66 

SYS-00439  Vluchtwegen 135 

SYS-00440  Ontwerpbinnentemperaturen TVPN 207 

SYS-00441  Brandveiligheid wand 40 

SYS-00442 GB_Fus.51 
v3.2.2. 

Bescherming van leidingen, TVPN 69 

SYS-00443 GB_Fus.61 
v3.2.2 ... 

Dimmen verlichting in operationele ruimte, TVPN 195 

SYS-00444  Schakelen objectverlichting 105 

SYS-00449  Toegangsregulering, TVPN 211 

SYS-00453  Bescherming van leidingen terrein 229 

SYS-00454  Objectverlichting toegang terrein 227 

SYS-00455  Toegankelijkheid hijsluik 50 

SYS-00456  Keuring hijsinrichting 50 

SYS-00457  Noodstroomvoorziening (statisch) toekomstige 
situatie 

101 

SYS-00458  Beschikbaarheid TVPN 163 

SYS-00459  Aansluiten op de omgeving 28 

SYS-00460  In stand houden buiten scope 28 
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SYS-00461  Bereikbaarheid afmeervoorziening 218 

SYS-00462  Automatisch blussen gasblus 128 

SYS-00463  Identificatie van gezichten 138 

SYS-00464  Beheerste uitgifte sleutels TVPN 214 

SYS-00465  Oorspronkelijke staat terrein 218 

SYS-00466  Handhaven 28 

SYS-00467  Aanpassen terreinverlichting 228 

SYS-00468  Waterdichte doorvoeren 78 

SYS-00469  Voorzien in toegangspoort 221 

SYS-00470  Automatische schuifpoort 222 

SYS-00471  Doorgang toegangspoort 222 

SYS-00473  Aanpassen kabeldraagconstructie 77 

SYS-00474  Aanpassen klimaatinstallatie 116 

SYS-00475  Vervallen objecten 29 

SYS-00476  Nieuwe armaturen 110 

SYS-00477  Uitbreiden plafond 67 

SYS-00478  BMI vervangen 132 

SYS-00479  Restlevensduur klimaatinstallatie 113 

SYS-00480  Aanpassen Binnenverlichting 110 

SYS-00481  Vernieuwde keukeninrichting 74 

SYS-00482  Keuring raambewassing 65 

SYS-00483  Aanpassen NSA (roterend) 92 

SYS-00484  Aanpassen aarding- en bliksem 146 

SYS-00485  Radio en televisie terugplaatsen 147 

SYS-00486  Raakvlak VTS-systemen 33 

SYS-00488  Aanpassen bebording en bewegwijzering 224 

SYS-00489  Terugbrengen bebording en bewegwijzering 224 

SYS-00490  Aanpassen leiding terrein Verkeerspost 230 

SYS-00491  Terugbrengen leiding terrein Verkeerspost 229 

SYS-00492  Aanpassen Objectverlichting Verkeerspost 

Nijmegen 

105 

SYS-00493  Aanpassen Omheining 219 

SYS-00494  Terugbrengen Omheining 219 

SYS-00495  Aanpassen riolering 231 

SYS-00496  Terugbrengen Riolering 230 

SYS-00497  Reinigen Riolering 230 
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SYS-00498  Aanpassen Kabels 79 

SYS-00499  Vervangen noodstroom (statisch) 101 

SYS-00500  Roerwerk noodstroom (roterend) 93 

SYS-00501  Aansluiten op noodstroom TVPN 188 

SYS-00504  Liftinstallatie aanpassen 152 

SYS-00505  Liftinstallatie LED 152 

SYS-00506  Schakelen licht liftinstallatie 152 

SYS-00507  Norm verlichting liftinstallatie 152 

SYS-00508  Aanpassen Vuilwatersysteem 153 

SYS-00509  Vervangen pomp Vuilwatersysteem 153 

SYS-00510  Debiet Vuilwatersysteem 153 

SYS-00511  Onderhoudbaarheid pomp Vuilwatersysteem 153 

SYS-00512  Aanpassen Watertapinstallatie 72 

SYS-00513  Vervangen drukverhogingspomp 
Watertapinstallatie 

72 

SYS-00514  Einddruk haspels watertapinstallatie 70 

SYS-00515  Capaciteit drukverhogingspomp watertapinstallatie 72 

SYS-00516  Reinigen Hemelwaterafvoer 54 

SYS-00517  Centrale warmwatervoorziening 72 

SYS-00519  Voorzien in PV-installatie 103 

SYS-00520  Locatie panelen PV-installatie 103 

SYS-00521  Locatie omvormer PV-installatie 103 

SYS-00522  Opbrengst PV-installatie 102 

SYS-00523  IP-codering 80 

SYS-00524  Monitoring PV-installatie 103 

SYS-00525  Verwijderen gasleiding 69 

SYS-00527  Aanpassen vluchtweginstallatie 135 

SYS-00528  Televisie concentratieruimte 147 

SYS-00529  Televisie ontmoetingsruimte 147 

SYS-00530  Configuratie TVPN 216 

SYS-00531  Monitoren consoles TVPN 215 

SYS-00532  Slijtlaag loopbrug 49 

SYS-00533  Stroefheid loopbrug 49 

SYS-00537  Loopbrug losliggend instrooi 49 

SYS-00538  Mantelbuis glasvezel TVPN 185 

SYS-00539  Overige informatiesystemen verplaatsen (P2000) 148 
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SYS-00540  Terugbrengen Overige informatiesystemen (P2000) 148 

SYS-00542  Sleutelposities sleutelkast TVPN 214 

SYS-00543  Vervangen folie zonwering 66 

SYS-00544  Zontoetredingsfactor zonwering 65 

SYS-00545  Kleur folie zonwering 66 

SYS-00546  Herstel gebreken Laagspanningsinstallatie 95 

SYS-00547  Vervangen pompen en vaten CV 123 

SYS-00548  Aanpassen luchtbehandeling consoles 121 

SYS-00549  Stoombevochtigers vervangen 121 

SYS-00551  Afvoerkanalen schoon 121 

SYS-00552  Filters klimaatinstallatie vervangen 121 

SYS-00553  Vervangen Klimaatregelinstallatie 125 

SYS-00554  Inrichting keuken 75 

SYS-00555  Inrichting kitchenette 75 

SYS-00556  Inrichting pantry 75 

SYS-00557  Hekwerk kaderand 220 

SYS-00558  Hoogte hekwerk kaderand 220 

SYS-00559  Materiaal hekwerk kaderand 220 

SYS-00560  Beschikbaarheid hekwerk kaderand 219 

SYS-00561  Vervangen Toegangscontrole - intercominstallatie 140 

SYS-00562  Faciliteren scheepvaartbegeleiding 27 

SYS-00564  Afvoeren hemelwater 54 

SYS-00565  Dragen hijsmiddelen 50 

SYS-00566  Transporteren energie of data 78 

SYS-00567  Tracé kabels en leidingen 76 

SYS-00568  Waterdichte doorvoeren leidingen 68 

SYS-00569  Bewaren en bereiden eten en drinken 74 

SYS-00570  Doorgangen en openingen 57 

SYS-00571  Dataverbindingen RWS netwerk 149 

SYS-00572  Type kabel LAN 149 

SYS-00573  Maximale lengte LAN kabel 150 

SYS-00574  Dataverbindingen PDC-netwerk TVPN 192 

SYS-00575  Type kabel LAN TVPN 193 

SYS-00577  Hoogte verdiepingsvloer TVPN 173 

SYS-00579  Geleiden personen 48 

SYS-00580  Fysieke afscheiding 55 
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SYS-00581  Blussen 125 

SYS-00582  Stofzuigen 150 

SYS-00583  Meldingen GGI 85 

SYS-00584  Spreek-/luister 140 

SYS-00585  Autorisatie 140 

SYS-00586  Elektrisch ontgrendelen 141 

SYS-00587  Blussen TVPN 208 

SYS-00588  Spreek- en luisterverbinding intercom TVPN 212 

SYS-00589  Autorisatie TVPN 213 

SYS-00590  Signaleren en ontgrendelen TVPN 213 

SYS-00591  Sleutelkast openen TVPN 214 

SYS-00592  Aansluitvoorwaarden 137 

SYS-00593  Aansluitvoorwaarden TVPN 211 

SYS-00594  Observatie op afstand 143 

SYS-00595  Stabiel en trillingsvrij 142 

SYS-00596  Configureerbaar 144 

SYS-00597  IP-technologie 144 

SYS-00598  Beeld leveren 142 

SYS-00599  Werkplekverlichting 108 

SYS-00600  Vogelwerende maatregelen CCTV 143 

SYS-00601  Omschakelen CCTV 144 

SYS-00602  Gegevens CCTV 143 

SYS-00603  Lokale opslag CCTV 142 

SYS-00604  Montage monitoren TVPN 215 

SYS-00605  Hinder schittering en reflecties binnenverlichting 
TVPN 

196 

SYS-00606  Condensvorming TVPN 181 

SYS-00607  Zontoetredingsfactor TVPN 181 

SYS-00608  Kleur zonwering TVPN 181 

SYS-00609  Niet hinderlijk TVPN 227 

SYS-00610  Keuken TVPN 184 

SYS-00611  Kitchenette TVPN 183 

SYS-00612  Monitoren TVPN 215 

SYS-00613  Bewassen ramen 64 

SYS-00614  P2000 148 

SYS-00615  Installaties verbergen 67 
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SYS-00617  Verkeersbewegingen tussen verdiepingen 67 

SYS-00618  Ruimte bieden aan apparatuur 97 

SYS-00620  Afvoer water TVPN 198 

SYS-00621  Dimmen werkplek verlichting in operationele 
ruimte TVPN 

195 

SYS-00622  Systeemkast indeling 98 

SYS-00623  Systeemkast raakvlak VTS 97 

SYS-00624  Omzetten zonne-energie 102 

SYS-00626  Aspiratie computerruimte 129 

SYS-00628  Aansluitvoorwaarden NNV TCS 137 

SYS-00629  Aansluitvoorwaarden NNV CCTV-observatie 144 

SYS-00630  Aansluitvoorwaarden NNV BMI 135 

SYS-00633  Ruimte bieden terrein 217 

SYS-00634  Informeren rijgedrag en route 223 

SYS-00635  Transporteren vloeistoffen terrein 229 

SYS-00636  Keren personen 219 

SYS-00637  Verlichten terrein 227 

SYS-00638  Afvoeren vuilwater 230 

SYS-00639  Afsluiten terrein 220 

SYS-00640  Parkeren fietsen 225 

SYS-00641  Preventief en correctief onderhoud 27 

SYS-00643  Aansluiten 29 

SYS-00644  Valbeveiliging 52 

SYS-00645  Uitgifte en inname sleutels 141 

SYS-00646  Positioneringslijn 53 

SYS-00647  Geschikt voor CCTV 104 

SYS-00648  Geschikt voor CCTV terrein 226 

SYS-00649  Ra-waarde terrein 226 

SYS-00650  Kleur terreinverlichting 226 

SYS-00651  Ra-waarde objectverlichting 104 

SYS-00652  Kleur objectverlichting 104 

SYS-00653  Brandklasse buitengevel 56 

SYS-00654  Beperken energieverspilling laagste 
energieverbruik 

84 

SYS-00655  Warmte via dak beperken 174 

SYS-00656  Detectielus toegangspoort 222 

SYS-00657  Snelheid toegangspoort 221 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | 06 april 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 262 van 276 

Eis-ID 
Herkomst-
ID 

Eistitel Paginanummer 

SYS-00658  Bevestiging PV-installatie 103 

SYS-00659  Bevestiging valbeveiliging 53 

SYS-00660  Locatie toegangspoort 222 

SYS-00661  Kijkhoek camera 139 

SYS-00662  Camera geïntegreerd 139 

SYS-00663  Toezicht centrale observatie 143 

SYS-00664  Toezicht centrale toegangscontrole camera 138 

SYS-00665  Besturen PTZ 143 

SYS-00666  Video management systeem 144 

SYS-00667  Toegangscontrole integreren in video management 
systeem 

139 

SYS-00669  Aansluitvoorwaarden TCS 137 

SYS-00670  Aansluitvoorwaarden VSS 144 

SYS-00671  Ontwerplevensduur bouwkundige voorzieningen 36 

SYS-00672  Gebreken aardings- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 

146 

SYS-00673  Vuilwater aansluiten op riolering TVPN 198 

SYS-00674  Certificering brandblus 126 

SYS-00675  Herstellen ondergrond 45 

SYS-00676  Beschermd tegen corrosie 35 

SYS-00677  Beschermd tegen corrosie terrein 217 

SYS-00678  Ontwerplevensduur conservering 37 

SYS-00679  Ontwerplevensduur conservering terrein 218 

SYS-00680  Hang en sluitwerk veiligheidsschil 62 

SYS-00681  Gevels en wanden zetten 56 

SYS-00682  Aanpassen toegangscontrolesysteem 137 

SYS-00683  Beeldscherm VSS 145 

SYS-00684  Beelden beeldscherm VSS 145 

SYS-00685  Specificaties beeldscherm 145 

SYS-00687  Mast camera's 145 

SYS-00688  Doorspoelen toevoerleiding 70 

SYS-00689  Vervangen spui-inrichting 73 

SYS-00690  Spuien tapwater 73 

SYS-00691  Instelbaarheid spui-inrichting 73 

SYS-00692  Debiet klep spui-inrichting 73 

SYS-00693  Toegangspoort voetgangers en fietsers 222 

SYS-00694  Toegangspoort voetgangers en fietsers openen en 222 
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Eis-ID 
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ID 

Eistitel Paginanummer 

sluiten 

SYS-00695  Intercompost auto 140 

SYS-00696  Weerstandsklasse gevel operationele ruimte 62 

SYS-00697  Weerstandsklasse toegangspoort 221 

SYS-00698  Hang en sluitwerk Toegangspoort 223 

SYS-00699  Objecten locatiebeveiligingsplan 138 

SYS-00700  Objecten VSS 145 

SYS-00701  Vrijgave sleutels TVPN 214 

SYS-00702  Sleutelkast openen 141 

SYS-00703  Vrijgave sleutels 142 

SYS-00704  Omheining TVPN 220 

SYS-00708  Maximale lengte LAN kabel TVPN 193 

SYS-00709  Voorzien in sanitair 74 

SYS-00710  Persoonlijke verzorging faciliteren 73 

SYS-00711  Paslezer TVPN 213 

SYS-00712  Paslezer sleutelkast TVPN 213 

SYS-00713  Verwijderen TVPN 173 

SYS-00714  Beveiligingsklasse aarding en bliksem TVPN 195 

SYS-00715  Beschikbaarheid GGI 81 

SYS-00716  Ontwerplevensduur werktuigbouw 81 

SYS-00717  Ontgrendelen toegangspoort terrein 221 

SYS-00718  Specificaties systeemkasten 98 

SYS-00719  Beschikbaarheid gebouw gebonden systemen TVPN 186 

SYS-00720  Kozijnwerk conform vlekkenplan 62 

SYS-00721  Opbouw elektrotechnische installatie 90 

SYS-00722  Ontwerplevensduur elektrotechnische installaties 82 

SYS-00723  Veilig systeem op EMV 83 

SYS-00724  Emissie en immuniteit 85 

SYS-00725  Modulair opbouwen energievoorziening 96 

SYS-00726  Toegepaste lijnspanning 90 

SYS-00727  Voldoen aan IEC 62040-1 101 

SYS-00728  Signaal “uitgeput” tbv aangesloten apparatuur 102 

SYS-00729  Minimaal nominaal en piekvermogen 89 

SYS-00730  WCD noodstroom 100 

SYS-00731  Brandstofvoorraad 91 

SYS-00732  Vulpunt afsluiten 91 
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Eis-ID 
Herkomst-
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Eistitel Paginanummer 

SYS-00733  Rookgasafvoer 92 

SYS-00734  Uitvoering ventilatie- en rookgaskanalen 93 

SYS-00735  Kastklimaat 80 

SYS-00736  Geschiktheid voor de ruimte/omgeving 80 

SYS-00737  Klimaatbeheersing apparatenkast 81 

SYS-00738  Schoprand/sokkel 85 

SYS-00739  Trekontlasting bij onder invoer 85 

SYS-00740  Schakelen verlichting technische ruimte 110 

SYS-00741  Tekstplaten noodverlichtingarmaturen 136 

SYS-00742  Combineren verlichtingsarmaturen 136 

SYS-00743  Trekkoord 77 

SYS-00744  Mantelbuis 76 

SYS-00745  Brandwerende eigenschappen doorvoeren 76 

SYS-00747  Rookgasafvoer NSA 93 

SYS-00748  Codering energievoorziening 83 

SYS-00749  Laagspanningsruimte 84 

SYS-00750  Redundante voeding systeemkast TVPN 190 

SYS-00751  Legborden systeemkast TVPN 191 

SYS-00752  Kabelgeleiding systeemkast TVPN 191 

SYS-00753  Stofzuigen TVPN 194 

SYS-00754  Aansluitpunten stofzuiginstallatie TVPN 194 

SYS-00755  Opstelling apparatuur stofzuiger TVPN 194 

SYS-00756  Automatisch starten stofzuiginstallatie TVPN 194 

SYS-00757  Consoles TVPN 216 

SYS-00758  Verdeling ononderbroken voeding TVPN 189 

SYS-00760  Brandwerende eigenschappen doorvoeren TVPN 185 

SYS-00761  Objectverlichting 104 

SYS-00762  Liftinstallatie 151 

SYS-00763  Verlichten ruimten 108 

SYS-00764  Vuilwater afvoeren 152 

SYS-00765  Vluchtweg zichtbaar 135 

SYS-00766  Vluchtweg zichtbaar TVPN 210 

SYS-00767  Tekstplaten noodverlichtingarmaturen TVPN 211 

SYS-00768  Vluchtwegen TVPN 210 

SYS-00769  Kastklimaat TVPN 190 

SYS-00770  WCD noodstroom TVPN 189 
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SYS-00772  Emissie en immuniteit TVPN 188 

SYS-00773  Kast operationele ruimte TVPN 173 

SYS-00774  Headset lockers 47 

SYS-00775  Veilig systeem op EMV TVPN 187 

SYS-00776  Opbouw elektrotechnische installatie TVPN 189 

SYS-00777  Raakvlak damwand 171 

SYS-00778  Beschermen weersinvloeden 51 

SYS-00780  USB in headset locker 99 

SYS-00781  USB geen gegevensoverdracht 100 

SYS-00782  Voeden USB 99 

SYS-00783  Norm veiligheid PV-installatie 104 

SYS-00784  Bouwkundige aspecten PV-installatie 104 

SYS-00785  Kabels niet beschadigen 79 

SYS-00786  Ontwerplevensduur PV-installatie 103 

SYS-00787  Betrouwbaarheid PV-installatie 102 

SYS-00788  Vergrendeling hijsluik 50 

SYS-00789  Cybersecurity gebouwgebonden systemen 84 

SYS-00791  Aansluiten op noodstroom 90 

SYS-00792  Telefooncentrale 140 

SYS-00793  Verven binnenmuren 57 

SYS-00796  Openen deur Miva-ruimte 62 

SYS-00797  Dichtsturen brandcompartimenteringsdeuren 134 

SYS-00798  Norm deuropener 63 

SYS-00799  Norm toegangspoort voor fietsers en voetgangers 223 

SYS-00800  Norm toegangspoort voertuigen 223 

SYS-00801  SNMP traps 89 

SYS-00802  Weerstandsklasse nieuwe buitendeur E1-016 64 

SYS-00803  Weerstandsklasse bestaande buitendeur E1-016 63 

SYS-00804  Branddoorslag buitendeur ruimte E2-108 63 

SYS-00805  Branddoorslag buitengevel operationele ruimte 57 

SYS-00806  Weerstandsklasse buitendeur ruimte E2-108 63 

SYS-00807  Weerstandsklasse buitendeur ruimte E3-203 63 

SYS-00808  Inbraakwerende folie 63 

SYS-00809  Vluchtweginstallatie LED 136 

SYS-00810  Veilige blusmiddelen 127 

SYS-00811  Veilige blusmiddelen TVPN 208 
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SYS-00812  Afwerking stukwerk 56 

SYS-00813  Zichtdeuren systeemkasten 98 

SYS-00814  Verplaatsten systeemkast 98 

SYS-00815  Plafond irt raam 67 

SYS-00816  Aanpassen kanaal 122 

SYS-00820  Maximale overspanning vloerconstructie TVPN 175 

SYS-00821  Geluidsdrukniveau operationele ruimte TVPN 159 

SYS-00824  Positie headset lockers 47 

SYS-00825  Klasse inbraakwerende folie 64 

SYS-00826  Inbraakwerende folie niet zichtbaar 64 

SYS-00827  Inbraakwerende folie geschikt 64 

SYS-00830  Hergebruik vloer en gevel fietsenstalling voor 
nieuwe fietsenstalling 

225 

SYS-00833  Vluchtwegaanduiding niet hinderend 136 

SYS-00834  Vluchtwegaanduiding niet hinderend TVPN 211 

SYS-00835  Fietsenstalling verplaatsbaar 225 

SYS-00836  Aanvullende zonwering operationele ruimte 66 

SYS-00837  Zonwering kantoren 66 

SYS-00838  Afvoeren hemelwater TVPN 175 

SYS-00839  Principe railsysteem 53 

SYS-00840  Hechtsterkte conservering terrein 217 

SYS-00841  Hechtsterkte conservering 36 

SYS-00842  Blaarvorming conservering terrein 218 

SYS-00843  Blaarvorming conservering 36 

SYS-00844  Scheurvorming conservering terrein 218 

SYS-00845  Scheurvorming conservering 36 

SYS-00846  Onthechting conservering terrein 217 

SYS-00847  Onthechting conservering 36 

SYS-00848  WCD fietsenstalling 226 

SYS-00849  Verlichting fietsenstalling 225 

SYS-00850  Hoeveelheid spui installatie 73 

SYS-00851  Systeemkast raakvlak LAN 97 

SYS-00852  Systeemkast raakvlak LAN TVPN 190 

SYS-00853  Reviseren luchtbehandelingskasten 122 

SYS-00854  Conserveren luchtbehandelingskasten 122 

SYS-00855  Regelkast noodstroom 93 
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SYS-00856  Verwijderen koelmachines 117 

SYS-00857  Verwijderen CV-ketels 123 

SYS-00858  Warmtepompen 117 

SYS-00859  Warmtepompen inpandig 116 

SYS-00860  temperatuur verwarming 123 

SYS-00861  Verwarmingsbatterijen 123 

SYS-00862  Koelbatterijen 117 

SYS-00863  Terugwinnen vocht 122 

SYS-00864  WCD verwijderen 99 

SYS-00865  Tocht kozijnwerk 64 

SYS-00866  Kunstdaglichtpanelen 110 

SYS-00868  Kunstdaglichtpanelen egaal 111 

SYS-00869  Verlichtingspanelen geen lichtbronnen 111 

SYS-00870  Kunstdaglichtpanelen bediening 111 

SYS-00871  Kunstdaglichtpanelen dimbaar 108 

SYS-00872  Leidingen uit het zicht 69 

SYS-00873  Transporteren stoffen 68 

SYS-00874  Kijken en luisteren 147 

SYS-00875  Vloer dragen 54 

SYS-00876  Vloer dragen TVPN 175 

SYS-00877  Beschermen weersinvloeden TVPN 174 

SYS-00878  Dragen belastingen TVPN 174 

SYS-00879  Energie of data transporteren TVPN 184 

SYS-00880  Tracés TVPN 185 

SYS-00881  Bewaren en bereiden eten en drinken TVPN 183 

SYS-00882  Kozijnwerk TVPN 177 

SYS-00883  P2000 TVPN 192 

SYS-00884  Verkeersbewegingen tussen verdiepingen TVPN 182 

SYS-00886  Wand TVPN 176 

SYS-00887  Intercompost TVPN 212 

SYS-00888  Zonweringsinstallatie TVPN 181 

SYS-00889  Intercompost toegangspoort 212 

SYS-00890  Toegangspoort openen 221 

SYS-00891  Deuren ontgrendelen op afstand 137 

SYS-00893  LAN passief TVPN eigenschappen 193 

SYS-00894  Kabel eigenschappen 78 
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SYS-00895  LAN passief eigenschappen 149 

SYS-00896  Kabel TVPN eigenschappen 184 

SYS-00897  Brandblus TVPN computerruimte 208 

SYS-00898  Looppoort omheining TVPN 220 

SYS-00899  Hergebruik intercomposten TVPN 212 

SYS-00900  Televisie ontmoetingsruimte, diagonaal 148 

SYS-00901  Opslaan meldingen 89 

SYS-00902  Camera's neerslag 145 

SYS-00903  Opslag videobeelden 146 

SYS-00904  systeemkast ter beschikking gesteld TVPN 191 

SYS-00905  Slot headset locker 48 

SYS-00906  Vervorming beglazing TVPN 177 

SYS-00907  Toegangsdeur 180 

SYS-00908  Logfunctie VPN 39 

SYS-00912  Vegetatie handhaven 228 

SYS-00913  Vegetatie bij gebruiksfase 229 

SYS-00914  Vormgeving headset lockers 45 

SYS-00915  Kleur slijtlaag loopbrug 49 

SYS-00916  Materialisatie en vormgeving nieuwe gevels 57 

SYS-00917  Minimale eigenfrequentie vloeren TVPN 175 

SYS-00919  Herstel reparatieplek vloerdelen bordes N1 49 

SYS-00920  Geen computervloer operationele ruimte TPVN 176 

SYS-00921  Vloerkabelgoten operationele ruimte TVPN 186 

SYS-00922  Vloerkabelgoten concentratieruimte 77 

SYS-00923  Geen computervloer concentratieruimte 47 

SYS-00924  Kunstdaglichtpanelen Kleurtemperatuur 108 

SYS-00925  Beperken energieverspilling stand-by verbruik 84 

SYS-00926  Beperken energieverspilling warmteverliezen 84 

SYS-00927  Maximaal aantal overschrijdingsuren 
verblijfsruimten operationele ruimte TVPN 

204 

SYS-00928  Vluchtmogelijkheden operationele ruimte TVPN 163 

SYS-00929  Bediening zonwering TVPN 182 

SYS-00930  Type binnenzonwering TVPN 182 

SYS-00931  Structurele buitenzonwering TVPN 182 

SYS-00932  Capaciteit stoombevochtiger 122 

SYS-00934  Norm noodverlichting 111 
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SYS-00935  Sensoren operationele ruimte 117 

SYS-00936  Logfunctie sensoren 117 

SYS-00937  Handhaven raambewassing 65 

SYS-00938  Stroom verdelen en beveiligen 95 

SYS-00939  Aansluiten 98 

SYS-00940  Aanpassen verdelers 97 

SYS-00941  Aanpassen aansluitpunten 100 

SYS-00942  Voorzien in voeding 98 

SYS-00943  Aansluitpunten TVPN 190 

SYS-00944  Verdelen TVPN 189 

SYS-00945  Transporteren stoffen TVPN 183 

SYS-00946  Reserve werkplek TVPN 216 

SYS-00947  Sanitiar TVPN 183 

SYS-00948  Vloer gewijzigd 55 

SYS-00949  Toegangcontrolecamera's nieuw 139 

SYS-00950  Rijkspas nieuw 141 

SYS-00951  Voorzien in energie bij uitval netspanning 91 

SYS-00952  Sloten en contracten gewijzigd 141 

SYS-00953  Videosurveillance nieuw 146 

SYS-00954  On onderbroken energie bij uitval netspanning 100 

SYS-00955  verdelen en distribueren 93 

SYS-00957  Duurzaam TVPN 170 

SYS-00958  Garanderen spanning realisatie 89 

SYS-00959  Voorzien in drinkwater TVPN 198 

SYS-00960  Klasse trilling vloer TVPN 176 

SYS-00961  Cybersecurity, voorkomen van gevaar en of schade 27 

SYS-00962  Cybersecurity, Beheer en Onderhoud 27 

SYS-00963  Installaties in E ruimten 90 
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Bijlage B         Contextdiagrammen 
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Bijlage C         Systeemdecompositie 

 
 

In het linker deel van onderstaande tabel is de decompositie van het systeem in systemen 
(veelal objecten) weergegeven. Systemen die verder ingesprongen staan, geven een dieper 
niveau aan in de decompositie en maken daarmee onderdeel uit van het eerstvolgende 
daarboven aangegeven systeem dat minder is ingesprongen. 
 
In het rechter deel van de tabel is aangegeven welke systemen in de aangegeven perioden ten 
minste aanwezig dienen te zijn. 

Uit de tabel is dus de systeemdecompositie per periode op te maken. 

Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste 
uit bestaat: 
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Damwand kade X X X 

Corridorcentrale Nijmegen    

__Verkeerspost Nijmegen X X X 

__ __Opstal X  X 

__ __Fundering X X X 

__ __Loopbrug X  X 

__ __Hijsinrichting X  X 

__ __Dakconstructie X X X 

__ __Hemelwaterafvoer (HWA) X X X 

__ __Vloerconstructie X  X 

__ __Wandconstructie X  X 

__ __Kozijnwerk X  X 

__ __Raambewassing X  X 

__ __Zonweringsinstallatie X  X 

__ __Plafondconstructie X  X 

__ __Trapconstructie X  X 

__ __Leuningconstructie X  X 

__ __Leiding X  X 

__ __Watertapinstallatie X X X 

__ __Sanitaire installatie X  X 

__ __Keukeninrichting X  X 
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Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste 
uit bestaat: 
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__ __Kabeldraagconstructie X  X 

__ __Kabel X  X 

__ __Gebouw gebonden systemen X X X 

__ __ __Gebouwbeheersysteem   X 

__ __ __Energievoorzieningsysteem X X X 

__ __ __ __Hoogspanningsinstallatie X X X 

__ __ __ __Noodstroominstallatie (roterend) X X X 

__ __ __ __Laagspanningsinstallatie X X X 

__ __ __ __ __Verdelers X X X 

__ __ __ __ __Systeemkast X  X 

__ __ __ __ __Aansluitpunten X  X 

__ __ __ __Noodstroominstallatie (statisch) X X X 

__ __ __ __PV-installatie   X 

__ __ __Objectverlichting X  X 

__ __ __Binnenverlichting X  X 

__ __ __Klimaatinstallatie X  X 

__ __ __ __Koelsysteem X  X 

__ __ __ __Luchtbehandelingssysteem X  X 

__ __ __ __Verwarmingssysteem X  X 

__ __ __ __Klimaatregelinstallatie X  X 

__ __ __Brandblusinstallatie X  X 

__ __ __ __Blusgasinstallatie   X 

__ __ __ __Handbrandblussers (door derden) X  X 

__ __ __ __Brandslanghaspels X  X 

__ __ __Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) X  X 

__ __ __Vluchtweginstallatie X  X 

__ __ __Toegangscontrolesysteem X  X 

__ __ __ __Toegangscontrolecamera's   X 

__ __ __ __Intercominstallatie X  X 

__ __ __ __Rijkspas   X 
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Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste 
uit bestaat: 
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__ __ __ __Sloten en contacten   X 

__ __ __ __Sleutelkast   X 

__ __ __Video Surveillance Systeem   X 

__ __ __Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie X X X 

__ __ __Radio en televisie X  X 

__ __ __Noodtelefoon X X X 

__ __ __Overige informatie systemen X  X 

__ __ __LAN passief X  X 

__ __ __LAN actief (door derden) X  X 

__ __ __KA systemen (door derden) X  X 

__ __ __Centrale stofzuiginstallatie X  X 

__ __ __Liftinstallatie X  X 

__ __ __Vuilwaterafvoersysteem X  X 

__ __VTS-systeem (door derden) X  X 

__ __ __AIS (door derden) X  X 

__ __ __Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV) (door derden) X  X 

__ __ __Antennemast (door derden) X  X 

__ __ __Console (door derden) X  X 

__ __ __Radarinstallatie (door derden) X  X 

__ __ __Marifooninstallatie (door derden) X  X 

__ __ __Omroepinstallatie (door derden) X  X 

__ __ __Hydro-/meteomeetinstallatie (door derden) X  X 

__ __ __Informatie en Volgsysteem Scheepvaart (IVS) (door derden) X  X 

__Tijdelijke Verkeerspost Nijmegen  X  

__ __Opstal Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Fundering Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Dakconstructie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Hemelwaterafvoer Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Vloerconstructie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Wandconstructie Tijdelijke Verkeerspost  X  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | 06 april 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 274 van 276 

Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste 
uit bestaat: 

A
a
n

v
a
n

g
s
s
it

u
a
ti

e
 

R
e
a
li
s
a
ti

e
fa

s
e

 

G
e
b

r
u

ik
s
fa

s
e

 

__ __Kozijnwerk Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Zonweringsinstallatie tijdelijke verkeerspost  X  

__ __Plafondconstructie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Trapconstructie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Leiding Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Sanitaire installatie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Keukeninrichting Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Kabel tijdelijke verkeerspost  X  

__ __Kabeldraagconstructie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __Gebouw gebonden systemen Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __Laagspanningsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __ __Verdelers Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __ __Aansluitpunten Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __ __Systeemkast Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __Radio en televisie tijdelijke verkeerspost  X  

__ __ __Overige informatiesystemen Tijdelijke verkeerspost  X  

__ __ __LAN passief Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __LAN actief Tijdelijke Verkeerspost (door derden)  X  

__ __ __Glasvezelkabel Tijdelijke Verkeerspost (door derden)  X  

__ __ __KA systemen Tijdelijke Verkeerspost (door derden)  X  

__ __ __Centrale stofzuiginstallatie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __Werkplekverlichting tijdelijke verkeerspost  X  

__ __ __Binnenverlichting tijdelijke verkeerspost  X  

__ __ __Watertapinstallatie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __Vuilwaterafvoersysteem Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __Klimaatinstallatie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __Brandblusinstallatie tijdelijke verkeerspost  X  

__ __ __ __Handbrandblussers (door derden)  X  

__ __ __Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Tijdelijke Verkeerspost  X  
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__ __ __Vluchtweginstallatie tijdelijke verkeerspost  X  

__ __ __Toegangscontrolesysteem tijdelijke verkeerspost  X  

__ __ __ __Intercominstallatie Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __ __Rijkspas tijdelijke verkeerspost  X  

__ __ __ __Sloten en contacten tijdelijke verkeerspost  X  

__ __ __ __Sleutelkast Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __VTS-systeem Tijdelijke Verkeerspost  X  

__ __ __AIS Tijdelijke Verkeerspost (door derden)  X  

__ __ __Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV) tijdelijke verkeerspost 
(door derden) 

 X  

__ __ __Monitoren tijdelijke verkeerspost  X  

__ __ __Console tijdelijke verkeerspost  X  

__ __ __Radarinstallatie tijdelijke verkeerspost (door derden)  X  

__ __ __Marifooninstallatie tijdelijke verkeerspost (door derden)  X  

__ __ __Hydro-/meteomeetinstallatie tijdelijke verkeerspost (door derden)  X  

__ __ __IVS tijdelijke verkeerspost (door derden)  X  

__Terrein Verkeerspost Nijmegen X X X 

__ __Omheining X X X 

__ __Toegangspoort Terrein  X X 

__ __Verharding wegtype 6 (weg in verblijfsgebied) X X X 

__ __Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg) X X X 

__ __Geleideconstructie X X X 

__ __Wegmarkering X  X 

__ __Bebording en bewegwijzering (statisch) X X X 

__ __Parkeerplaatsen X X X 

__ __Bluswaterput X X X 

__ __Terreinmeubilair  X X 

__ __Laadpalen (door derden)    

__ __Terreinverlichting X X X 

__ __Grasvegetatie X X X 
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__ __Leiding terrein X X X 

__ __WAN RWS (door derden) X X X 

__ __Riolering X X X 

__ __Afmeervoorziening X X X 

__ __ __Ponton X X X 

__ __ __Steiger X X X 

 
 


