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01 Opdrachtgever
College van burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht
Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Bezoekadres:
Binnenhof 1
2991 AA Barendrecht

Telefoon: 14 0180

02 Directie
De directie U.A.V. wordt gevoerd door of namens het college van burgemeester en
wethouders van Barendrecht.

03 Locatie
Sportpark de Bongerd : Dierensteinweg Barendrecht
Sportpark de Doorbraak: Zuider Carnisseweg, Barendrecht

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Dagelijks en jaarlijks onderhoud van natuurgras sportvelden
b. Dagelijks en jaarlijks onderhoud van kunstgras sportvelden
c. Onderhoud Atletiekbaan
d. Onderhoud Jeu des Boules banen
e. Onderhoud fietscrossbanen
f: Onderhoud verhardingen
g. Ledigen van afvalbakken

05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 01 augustus 2023 tot en met 31
juli 2027. De overeenkomst kan maximaal 2 keer met 2 jaar worden verlengd.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van
toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

Nummer: Omschrijving: Datum:
23-217-BD - BS-01 Situatie sportpark 'De Bongerd' 5 april 2023
23-217-BD - BS-02 Situatie sportpark 'De Doorbraak' 5 april 2023

De tekeningen zijn met de grootste zorg opgesteld en gecontroleerd. De aannemer dient
altijd echter zelf de maatvoering te controleren.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Door de directie wordt geen referentiehoogte aangegeven in het werk.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. afwerking en vlakteligging sportveld voorafgaand aan het doorzaaien van sportvelden en

overhoeken
2. goedgekeurde planning en deelplanning per periode van 4 weken

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- VenG plan ontwerpfase
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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NUMMER
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CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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EEN-
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 . . . . . Algemeen
. . . . . - Waar in dit bestek geschreven is dat de aannemer
. . . . . eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen of
. . . . . de materialen voor de opdrachtgever niet van
. . . . . waarde worden geacht. Wordt geacht dat de
. . . . . bestekspost inclusief transport en acceptatie
. . . . . kosten is. Vrijkomende materialen vervoeren naar
. . . . . een vergunde be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het
. . . . . aanvragen van het afvalstroomnummer en de
. . . . . begeleidingsbrieven.
. . . . . - In de regel dient deze afvoer binnen twee
. . . . . werkdagen na het vrijkomen van het materiaal
. . . . . plaats te vinden, echter dient de aannemer er altijd
. . . . . voor te zorgen dat de vrijgekomen materialen voor
. . . . . vrijdagmiddag 17:00 uur afgevoerd zijn.
. . . . .

000010 100899 . . . . . Opstellen werkplan st 1,00 V
. . . . . Betreft het opstellen van een werkplan conform de
. . . . . bepalingen in deel 3 01.13.06
. . . . . Dit werkplan moet 2 dagen voor de startvergadering
. . . . . worden ingediend bij de directie UAV.
. . . . .
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1 . . . . . Onderhoud Grasvelden
. . . . . Betreft het onderhoud op de volgende velden bij BVV
. . . . . Barendrecht op sportpark 'De Bongerd'
. . . . . Veld 2 = 6.770 m2
. . . . . Veld 4 = 7.845 m2
. . . . . Veld 5 = 8.345 m2
. . . . . Veld 6 = 8.345 m2
. . . . . Oefenstrook = 6.430 m2
. . . . . Totaal te onderhouden = 37.735 m2
. . . . .

11 . . . . . Dagelijks onderhoud
. . . . .

110010 513801 . . . . . Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. week 208,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. . . . . de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .2. . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
. . .9. . Grondsoort: Matig humeus zand
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

110020 513810 . . . . . Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en week 208,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
. . . . . 2 stuks doelen per veld
. . . . . 2 stuks dug-outs per veld
. . . . . Leunhekwerk rondom velden 2 en 4 á 720 m
. . . . . Lichtmasten 6 st rondom veld 2 en 8 st rondom veld 6
. . . . . Ballenvangers 30 m lang achter alle doelen
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .2. . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
. . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

110030 513401 . . . . . Maaien sportveld. are 3.019,00 V
. . . . . Betreft het tweemaal per jaar met een cirkelmaaier
. . . . . afmaaien van de sprieten van het engelsraaigras.
. . . . . Aantal percelen: 5
.1. . . . Grasveldtype: grassportveld maaien met een
. . . . . cickelmaaier
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .

110040 513417 . . . . . Wiedeggen sportveld. are 4.528,00 V
. . . . . Betreft wiedeggen en vegen sportveld
. . . . . Aantal percelen: 1

2. . . . . Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar
. .2. . . Aantal werkgangen: 2
. . .9. . Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 110010
. . . . . Direct na het wiedeggen het grasveld vegen (extra
. . . . . werkgang tov wiedeggen)
. . . .2. Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

110050 513451 . . . . . Grasveld ontdoen van blad. are 9.056,00 V
. . . . . Betreft het vegen van het blad van de velden.
.2. . . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . matieraal.
. . . . .
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110060 513301 . . . . . Beregenen sportvelden. are 18.113,00 V
. . . . . Betreft het beregenen van de velden.
. . . . . Aantal percelen: 5

2. . . . . Gerekend is met 12 keer watergeven per jaar
.9. . . . Voor 2 velden moet beregend worden uit een watergang.
. . . . . Voor 3 velden moet beregend worden uit een betonput
. . . . . die in verbinding staat met een watergang.
. .2. . . Terrein met vegetatie voetbal grasvelden
. . .2. . Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld
. . . . . aanbrengen
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 12 maal per jaar.
. . . . .

110070 513411 . . . . . Rollen sportveld. are 3.019,00 V
. . . . . Betreft het rollen van de velden met een landrol
. . . . . bestaande uit minimaal 2 segmenten.
. . . . . Aantal percelen: 5
.2. . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . .

110080 513412 . . . . . Slepen sportveld. are 3.019,00 V
. . . . . Betreft het slepen van de velden
. . . . . Aantal percelen: 5
.2. . . . Slepen met sleepraam
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . .

110090 510206 . . . . . Bemesten grasveld. are 7.547,00 V
. . . . . Betreft het bemesten van de grasvelden met een door
. . . . . de opdrachtgever ter beschikking gestelde korrelachtige
. . . . . meststof.
. . . . . Aantal giften: 5
. . . . . Aantal percelen: 5
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld voetbal
. . .2. . Korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld. kg 22.641,00 T
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2
. . . . .

110100 513104 . . . . . Doorzaaien sportveld. are 3.019,00 V
. . . . . Betreft: Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.
. . . . . Voorjaarsbeurt en najaar.

9. . . . . Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.
. . . . . Hoeveelheid 0,5kg/100m2
. . . . . Graszaad wordt ter beschikking gesteld.
. . . . . Gerekend is met 2 beurten per jaar.
.1. . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. .2. . . Aantal werkgangen: 2
. . . . .

110110 501599 . . . . . Beheersen fijn- en grof zwerfaval gazon week 208,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-schaalbalk:
. . . . . Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn, en,
. . . . . Het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-schaalbalk:
. . . . . Groen-gras-gazon-zwerfafval grof.
. . . . . Op de sportvelden
. . . . . Kwaliteitsniveau: B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdagen
. . . . . Gebiedstype: sportpark
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .
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110120 513499 . . . . . Plaatselijk herstel kale plekken in grasmat are 5.887,00 V
. . . . . Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat
. . . . . in de doelgebieden, middencirkel, bij de cornervlaggen
. . . . . en kaal gespeelde plekken.
. . . . . Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen
. . . . . gebied: 15% van het totaal = 56.6 are
. . . . . Gerekend is met 26 beurten per jaar.
. . . . . Losmaken van de ondergrond door middel van
. . . . . handmatig wrikken met riek.
. . . . . Gelijkmatig doelgebieden uitvullen met
. . . . . dresgrond geleverd volgens bestekpost 130010
. . . . . Gerekend is met 5 m3 per veld per jaar.
. . . . . Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm.
. . . . .

110130 513416 . . . . . Topbeluchten sportveld. are 4.528,00 V
. . . . . Aantal percelen: 5

1. . . . . Beluchten met: Messen
.5. . . . Diepte: 100 tot 150 mm
. . .2. . Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar
. . . . .

110140 513415 . . . . . Verticuteren sportveld. are 3.019,00 V
. . . . . Aantal percelen: 5
.2. . . . Diepte: 20 mm
. .1. . . Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren
. . . . . grasveld maaien om 15 mm hoogte.
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . . in het voorjaar en najaar.
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

12 . . . . . Groot zomer- en najaarsonderhoud
. . . . .

120010 513499 . . . . . Plaatselijk herstel kale plekken in grasmat keer 4,00 V
. . . . . Betreft: grassportveld
. . . . . gerekend met 1 beurt per jaar
. . . . . Losmaken van de ondergrond ter plaatse van
. . . . . speelschade door middel van handmatig wrikken met
. . . . . een riek.
. . . . . Gelijkmatig uitvullen van het het gehele veld met
. . . . . dressgrond, gerekend met 5m3 per keer.
. . . . . Dressgrond leveren volgens bestekspost 130010
. . . . . Inclusief het egaliseren en handmatig zaaien.
. . . . . Graszaad wordt ter beschikking gesteld.
. . . . .

120020 513415 . . . . . Verticuteren sportveld. are 1.509,00 V
. . . . . Uitvoeren met behulp van een "fieldtopmaker"
. . . . . Aantal percelen: 5
.2. . . . Diepte: 20 mm
. .1. . . Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren
. . . . . Grasveld maaien op 15 mm grashoogte
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

120030 513420 . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 1.509,00 V
. . . . . Betreft het bezanden van de velden.
.2. . . . Dreszand M3c volgens normen NOC*NSF
. .9. . . Hoeveelheid 10 tot 20 m3 per veld
. . . . . Dresszand geleverd volgens bestekspost 130020
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . .2. Gehele veld dressen
. . . . .2 Slepen in twee gangen
. . . . .
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120040 513414 . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 1.509,00 V
. . . . . Betreft het diepbeluchten van de velden met een
. . . . . vertidrain voorzien van dichte pennen.
. . . . . Aantal percelen: 5
.2. . . . Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen
. .2. . . Diepte: 250 mm
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .

120050 513414 . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 1.509,00 V
. . . . . Betreft het diepbeluchten met een schudfrees.
. . . . . Aantal percelen: 5
.3. . . . Beluchten en breken van de grond met behulp van
. . . . . roterende messen
. .2. . . Diepte: 250 mm
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .

120060 513425 . . . . . Recyclingdressen sportveld. are 1.509,00 V
. . . . . Betreft het recyclingdressen van de
. . . . . natuurgrassportvelden.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . . Aantal percelen: 5

9. . . . . Bewerkingsdiepte 0,20m.
.2. . . . Toplaag niet breken
. . .2. . Slepen in 3 werkgangen
. . . .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen
. . . . . verspreiden over grasveld
. . . . .

120070 513420 . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 1.509,00 V
. . . . . Betreft het dressen van de velden met dressgrond in de
. . . . . as van het veld en de doelgebieden.
. . . . . Uitvoeren na recyclingdressen.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
.4. . . . Dresgrond volgens de Standaard
. .9. . . Hoeveelheid 5 m3 per beurt per veld
. . . . . Dressgrond geleverd volgens bestekpost 130010
. . . .9. Dressen over de as van de velden en de doelgebieden.
. . . . .2 Slepen in twee gangen
. . . . .

120080 513104 . . . . . Doorzaaien sportveld. are 1.509,00 V
. . . . . Betreft: Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.
. . . . . na het grootonderhoud.

9. . . . . Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.
. . . . . Hoeveelheid 1kg/100m2
. . . . . Graszaad wordt ter beschikking gesteld.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.,
.1. . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. .2. . . Aantal werkgangen: 2
. . . . .

120090 513426 . . . . . Affrezen toplaag sportveld. are 320,00 V
. . . . . Betreft het fieldtoppen van 1 veld. per jaar.
. . . . . Per veld gerekend met 80 are.
. . . . . Fieldtoppen tot de groeipunten van het engelsraai gras.

1. . . . . Aantal percelen 1
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Verwijderen graslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en
. . . . . afvoeren volgens bestekspost 120100
. . . . .

120100 513499 . . . . . Afvoeren vilt- en/of graslaag ton 240,00 V
. . . . . Betreft het afvoeren van de vrijgekomen materialen uit
. . . . . bestekpost 120090
. . . . . Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld met
. . . . . graszoden, vilt en grond.
. . . . . Gerekend is met een hoeveelheid van 60 ton per jaar.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .
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120110 513104 . . . . . Doorzaaien sportveld. are 80,00 V
. . . . . Betreft het na het fieldtoppen volgens bestekspost
. . . . . 120090 doorzaaien van het veld.

9. . . . . Hoeveelheid 225 kg per veld kg 225,00 T
. . . . . Graszaad wordt ter beschikking gesteld..
.1. . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. .2. . . Aantal werkgangen: 2
. . . . .

120120 513499 . . . . . Aanbrengen vloeibaar middel are 1.509,00 V
. . . . . Betreft het met een trekker met spuitboom
. . . . . aanbrengen van een vloeibaar middel.
. . . . . Hoeveelheid en soort op aanwijzing van de
. . . . . directie UAV.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . . Levering meststof op stelpost 950010.
. . . . . Vloeibaar middel verwerken en aanbrengen volgens
. . . . . specificaties fabrikant.
. . . . .

13 . . . . . Levering grondstoffen
. . . . .

130010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 300,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:

.7. . . . Grondsoort: dressgrond volgens eisen deel 3. m3 300,00 L

. . . . . Onderstaande hoeveelheden per jaar:

. . . . . 25 m3voor handmatig verwerken

. . . . . 25 m3 voor groot onderhoud

. . . . . 25 m3 voor dressen met grond.

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking op de dag van

. . . . . verwerking. Er is geen depotruimte beschikbaar.

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
130020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 400,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:
.7. . . . Grondsoort: dresszand volgens eisen deel 3. m3 400,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking op de dag van
. . . . . verwerking. Er is geen depotruimte beschikbaar.
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

14 . . . . . Doelen en belijning
. . . . . Aantal doelen: 8 st
. . . . . Aantal velden met belijning: 4 st
. . . . .

140010 513499 . . . . . Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen st 32,00 V
. . . . . Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van
. . . . . de seniorendoelen en het na melding van de directie
. . . . . UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.
. . . . . Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen
. . . . . ballenvanger en met kettingen zekeren.
. . . . . Betreft 2 seniorendoelen per veld, 8 doelen per keer.
. . . . . Het oefenveld is niet voorzien van doelen.
. . . . .

140020 320199 . . . . . Aanbrengen veldbelijning. veld 16,00 V
. . . . . Betreft het na het groot onderhoud uitzetten van het veld
. . . . . en aanbrengen van de veldbelijning.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . . Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten
. . . . . Uitzetten conform KNVB eisen.
. . . . . Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit) dm3 40,00 L
. . . . . 2,50 dm/3 per veld, per beurt.
. . . . .

15 . . . . . Graskanten
. . . . . Lengte harde graskanten 186 m
. . . . . Lengte zachte graskanten 622 m
. . . . . Lengte gaashekwerk 872 m
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150010 513404 . . . . . Knippen/maaien van graskanten. m 2.976,00 V
. . . . . Betreft het maaien van de harde graskanten langs
. . . . . sportvelden

2. . . . . Langs verharding
.2. . . . Maaien
. . .2. . Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Waarvan 2 beurten gecombineerd met afsteken langs
. . . . . harde gaskanten volgens bestekspost 150020
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

150020 513405 . . . . . Afsteken/afsnijden van graskanten. m 1.488,00 V
. . . . . Betreft het afsteken van de harde graskanten langs
. . . . . sportvelden.

2. . . . . Langs verharding
.1. . . . Afsteken
. . .2. . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Combineren met maaien volgens bestekspost 150010
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal.
. . . . .

150030 513404 . . . . . Knippen/maaien van graskanten. m 9.952,00 V
. . . . . Betreft het maaien van de zachte graskanten langs
. . . . . sportvelden

1. . . . . Langs beplantingsvakken
.2. . . . Maaien
. . .2. . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal.
. . . . .

150040 513405 . . . . . Afsteken/afsnijden van graskanten. m 4.976,00 V
. . . . . Betreft het afsteken van de zachte graskanten langs
. . . . . sportvelden.

9. . . . . Langs hagen
.1. . . . Afsteken
. . .2. . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal.
. . . . .

150050 513404 . . . . . Knippen/maaien van graskanten. m 14.016,00 V
. . . . . Betreft het maaien van het gras langs gaashekwerken.
. . . . . Breedte te maaien strook: tot ca. 0,8 m.

9. . . . . Langs gaashekwerken
.2. . . . Maaien
. . .2. . Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .
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2 . . . . . Onderhoud Kunstgrasvelden
. . . . .

21 . . . . . Voetbalvelden
. . . . . Betreft voetbalvelden met SBR-infill of TPE.
. . . . . Betreft het onderhoud op de volgende velden bij BVV
. . . . . Barendrecht op sportpark 'De Bongerd'
. . . . . Veld 1: 8.525 m2 TPE
. . . . . Veld 3: 6.390 m2 SBR
. . . . . Veld 3a: 2.710 m2 SBR
. . . . . Veld 7: 7.545 m2 SBR
. . . . . Veld 8: 7.665 m2 SBR
. . . . . Veld 9: 7.665 m2 SBR
. . . . . Totaal te onderhouden 40.500 m2
. . . . .

211 . . . . . Dagelijks onderhoud
. . . . .

211010 712499 . . . . . Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil are 81.000,00 V
. . . . . Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber en TPE).
. . . . . Gerekend is met 50 onderhoudsbeurten per jaar.
. . . . . Bij iedere beurt: blad en fijn organisch afval, grof en fijn
. . . . . zwerfafval verzamelen en direct afvoeren.
. . . . . Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik
. . . . . van oplosmiddelen.
. . . . . Blad naar het midden van het veld blazen en daar
. . . . . verzamelen en afvoeren. Blad onder het hekwerk door
. . . . . blazen is niet toegestaan.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

211020 712499 . . . . . Lokaal terugvegen en aanvullen infill veld 1.200,00 V
. . . . . Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen
. . . . . zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip.
. . . . . Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2
. . . . . Gerekend is met 50 beurten per jaar.
. . . . . infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat.
. . . . .

211030 712499 . . . . . Leveren SBR rubber ton 12,00 V
. . . . . Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van ton 12,00 L
. . . . . tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden.
. . . . . SBR-rubber conform de eisen in deel 3
. . . . . Gerekend is met 3 ton per jaar voor alle velden.
. . . . .

211040 712499 . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. are 42.120,00 V
. . . . . Betreft het borstelen en egaliseren van de
. . . . . kunstgrasvelden.
. . . . . Uitvoering gelijktijdig met of direct na het ontdoen van
. . . . . vuil volgens bestekpost 211010
. . . . . Om en om, wisselend uitvoeren met bestekpost 211050
. . . . . Gebruik: voetbal
. . . . . Infill: rubber en TPE
. . . . . Gerekend is met 25 onderhoudsbeurten per jaar
. . . . . Slepen na het borstelen met een rubbermat.
. . . . .

211050 712499 . . . . . Wiedeggen kunstgrassportveld. are 42.100,00 V
. . . . . Betreft het wiedeggen van de kunstgrasvelden.
. . . . . Uitvoering gelijktijdig met of direct na het ontdoen van
. . . . . vuil volgens bestekpost 211010
. . . . . Om en om, wisselend uitvoeren met bestekpost 211040
. . . . . Gebruik: voetbal
. . . . . Infill: rubber en TPE
. . . . . Gerekend is met 25 onderhoudsbeurten per jaar
. . . . . Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde
. . . . . wiedegg of aerator. Diepte zodanig instellen dat de
. . . . . backing niet wordt beschadigd.
. . . . . Slepen na het wiedeggen met een rubbermat.
. . . . .
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211060 712402 . . . . . Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 48.000,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de
. . . . . randen van de kunstgrasvelden.
. . . . . Gerekend is met 0,5 m kunstgras en 0,5 m veegtegel.
. .3. . . Onkruidvrij maken door middel van heet water de de
. . . . . WAVE methode (branden, föhnen en borstelen is niet
. . . . . toegestaan).
. . .2. . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

211070 712499 . . . . . Kunstgrasvelden ontdoen van blad are 8.100,00 V
. . . . . Betreft: extra beurten om in de herfstperiode
. . . . . blad te verwijderen van de velden.
. . . . . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurten per jaar.
. . . . . Blad naar het midden van het veld blazen en daar
. . . . . verzamelen en afvoeren. Blad onder het hekwerk
. . . . . door blazen is niet toegestaan.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

211080 501171 . . . . . Verwijderen zwerfafval. are 8.000,00 V
. . . . . Betreft het gelijktijdig met de werkzaamheden volgens
. . . . . bestekpost 211010 verwijderen van het grove en fijne
. . . . . zwerfafval rond de velden.

3. . . . . Betreft: verhard en onverhard terrein
.3. . . . Verwijderen grof en fijn zwerfafval
. . .2. . Gerekend is met 50 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Gerrekend is met een strook van 2 m breed om de
. . . . . velden heen (40 are per beurt).
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

212 . . . . . Jaarlijks onderhoud
. . . . .

212010 712501 . . . . . Inspecteren. keer 4,00 V
. . . . . Betreft het samen met de directie inspecteren van de
. . . . . kunstgrasvelden.
. . . . . Gerekend is met 1 inspectie per jaar.
. . . . . Rapportage van de inspecties binnen 1 week na de
. . . . . inspectie indienen bij de directie UAV.

1. . . . . Gebruik: voetbal
.1. . . . Betreft: ingestrooid kunstgrasveld
. .1. . . Inclusief poolhoogtemeting
. . . . .

212020 712503 . . . . . Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. m2 324.000,00 V
. . . . . Betreft het reinigen en decompacteren van de
. . . . . kunstgrasvoetbalvelden.
. . . . . Gerekend is met 2 beurten per jaar.

1. . . . . Gebruik: voetbal
.3. . . . Infill: rubber en TPE
. .9. . . Bewerkingsdiepte minimaal 30 mm, maximaal 40 mm
. . . . . maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.
. . .1. . Zeefmaat reiniging: 3 mm
. . . .2. Overtollig infill verdelen over het sportveld
. . . . .1 Na reiniging borstelen
. . . . .

212030 712599 . . . . . Aanvullen infill kunstgrasvelden are 405,00 V
. . . . . Betreft het gelijkmatig aanvullen van het
. . . . . infillmateriaal op alle kunstgrasvelden.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.
. . . . . Gerekend is met 2 ton per veld.
. . . . . Leverantie SBR volgens bestekspost 212040
. . . . . Leverantie TPE Terra XPS volgens bestekpost 212050
. . . . . Na aanvullen borstelen met een roterende borstel.
. . . . . Na borstelen slepen met rubbermat.
. . . . .
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212040 712499 . . . . . Leveren SBR rubber ton 18,00 V
. . . . . Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. bestekpost ton 18,00 L
. . . . . 212030
. . . . . SBR-rubber conform de eisen in deel 3
. . . . .

212050 712499 . . . . . Leveren TPE terra XPS groen ton 4,00 V
. . . . . Betreft het leveren van Terra XPS groen t.b.v. bestekpost ton 4,00 L
. . . . . 212030
. . . . . Terra XPS groen conform de eisen in deel 3
. . . . .

22 . . . . . Korfbalvelden
. . . . . Betreft korfbalvelden 24 mm op lava-rubber en foam.
. . . . . Betreft het onderhoud op de volgende velden bij
. . . . . KV Vitesse op sportpark 'De Bongerd':
. . . . . Veld 1 : 990 m2 op foam
. . . . . Veld 2 : 1.360 m2 op lava-rubber
. . . . . Veld 3 : 1.360 m2 op lava-rubber
. . . . . Veld 4 : 1.480 m2 op lava-rubber
. . . . . Totaal te onderhouden : 5.190 m2
. . . . .

221 . . . . . Dagelijks onderhoud
. . . . .

221010 712499 . . . . . Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil are 8.304,00 V
. . . . . Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (zand)
. . . . . Gerekend is met 40 onderhoudsbeurten per jaar.
. . . . . Bij iedere beurt: blad en fijn organisch afval, grof en fijn
. . . . . zwerfafval verzamelen en direct afvoeren.
. . . . . Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik
. . . . . van oplosmiddelen.
. . . . . Blad naar het midden van het veld blazen en daar
. . . . . verzamelen en afvoeren. Blad onder het hekwerk door
. . . . . blazen is niet toegestaan.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

221020 712499 . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. are 4.152,00 V
. . . . . Betreft het borstelen en egaliseren van de
. . . . . kunstgrasvelden.
. . . . . Uitvoering gelijktijdig met of direct na het ontdoen van
. . . . . vuil volgens bestekpost 221010
. . . . . Om en om, wisselend uitvoeren met bestekpost 221030
. . . . . Gebruik: korfbal
. . . . . Infill: zand
. . . . . Gerekend is met 20 onderhoudsbeurten per jaar
. . . . . Slepen na het borstelen met een rubbermat.
. . . . .

221030 712499 . . . . . Wiedeggen kunstgrassportveld. are 4.152,00 V
. . . . . Betreft het wiedeggen van de kunstgrasvelden.
. . . . . Uitvoering gelijktijdig met of direct na het ontdoen van
. . . . . vuil volgens bestekpost 221010
. . . . . Om en om, wisselend uitvoeren met bestekpost 221020
. . . . . Gebruik: korfbal
. . . . . Infill: zand
. . . . . Gerekend is met 20 onderhoudsbeurten per jaar
. . . . . Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde
. . . . . wiedegg of aerator. Diepte zodanig instellen dat de
. . . . . backing niet wordt beschadigd.
. . . . . Slepen na het wiedeggen met een rubbermat.
. . . . .
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221040 712499 . . . . . Borstelen randen kunstgrassportveld. m2 9.200,00 V
. . . . . Betreft het intensief borstelen met een roterende borstel
. . . . . van de randen van de velden.
. . . . . Gerekend is met een bewerkingsbreedte van 2 m, 1.150
. . . . . m2 per beurt
. . . . . Gebruik: korfbal
. . . . . Infill: zand
. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar
. . . . . Slepen na het borstelen met een rubbermat.
. . . . .

221050 712402 . . . . . Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 13.800,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de
. . . . . randen van de kunstgrasvelden.
. . . . . Gerekend is met 0,5 m kunstgras en 0,5 m
. . . . . veegtegel.(575 m2 per beurt).
. .3. . . Onkruidvrij maken door middel van heet water de de
. . . . . WAVE methode (branden, föhnen en borstelen is niet
. . . . . toegestaan).
. . .2. . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

222 . . . . . Jaarlijks onderhoud
. . . . .

222010 712501 . . . . . Inspecteren. keer 4,00 V
. . . . . Betreft het samen met de directie inspecteren van de
. . . . . kunstgrasvelden.
. . . . . Gerekend is met 1 inspectie per jaar.
. . . . . Rapportage van de inspecties binnen 1 week na de
. . . . . inspectie indienen bij de directie UAV.

4. . . . . Gebruik: korfbal
.1. . . . Betreft: ingestrooid kunstgrasveld
. .1. . . Inclusief poolhoogtemeting
. . . . .

222020 712503 . . . . . Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. m2 41.520,00 V
. . . . . Betreft het reinigen en decompacteren van de kunstgras
. . . . . korfbal velden.
. . . . . Gerekend is met 2 beurten per jaar.

4. . . . . Gebruik: korfbal
.1. . . . Infill: zand
. .9. . . Bewerkingsdiepte minimaal 15 mm, maximaal 22 mm
. . . . . maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.
. . .1. . Zeefmaat reiniging: 3 mm
. . . .2. Overtollig infill verdelen over het sportveld
. . . . .1 Na reiniging borstelen
. . . . .

222030 712599 . . . . . Aanvullen infill kunstgrasvelden are 108,00 V
. . . . . Betreft het gelijkmatig aanvullen van het
. . . . . infillmateriaal op de kunstgrasvelden.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.
. . . . . Gerekend is met gemiddeld 2 mm over de gehele
. . . . . oppervlakte (ca. 4 ton voor 1 veld).
. . . . . Leverantie Infillzand volgens bestekspost 222040
. . . . . Na aanvullen borstelen met een roterende borstel.
. . . . . Na borstelen slepen met rubbermat.
. . . . .

222040 712499 . . . . . Leveren Infillzand ton 32,00 V
. . . . . Betreft het leveren van infillzand t.b.v. bestekpost 222030 ton 32,00 L
. . . . . Infillzand conform de eisen in deel 3
. . . . .



RAW1282-140462

Bladnr. 20 van 61
Afdrukdatum:

14-04-2023

Gemeente Barendrecht
Bestek 23-217-BD Perceel A, Onderhoudsbestek sportparken 'De Bongerd' en 'De Doorbraak'
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 14 april 2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3 . . . . . Onderhoud Jeu de Boules banen
. . . . . Betreft Jeu de boules banen bij KV Vitesse op sportpark
. . . . . 'De Bongerd' te Barendrecht.
. . . . . Oppervlakte: 2.015 m2
. . . . .

300010 518203 . . . . . Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 484,00 V
. . . . . Betreft het door middel van de WAVE-methode en door
. . . . . middel van branden onkruidvrij maken van de Jeu de
. . . . . Boules banen.

1. . . . . Betreft: ongebonden verharding Jeu de Boules banen
. . . . . (halfverharding)
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
. . .2. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . waarvan 4 beurten met heet water (Wave) en 4 beurten
. . . . . branden.
. . . . . Inzet in overleg met de directie UAV
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

300020 518203 . . . . . Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 125,00 V
. . . . . Betreft het door middel van de WAVE-methode en door
. . . . . middel van branden onkruidvrij maken van de
. . . . . Beachvolleybalvelden.

1. . . . . Betreft: ongebonden verharding Beachvolleybalvelden
. . . . . (zand) 520 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
. . .2. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . waarvan 4 beurten met heet water (Wave) en 4 beurten
. . . . . branden.
. . . . . Inzet in overleg met de directie UAV
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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4 . . . . . Onderhoud Atletiekbaan
. . . . . Betreft de atletiekbaan bij C.A.V. Energie op sportpark
. . . . . 'De Bongerd' te Barendrecht.
. . . . . Oppervlakte kunststofbaan: 5570 m2
. . . . . Oppervlakte binnenveld gras: 7130 m2
. . . . . Oppervlakte gravelbakken: 815 m2
. . . . .

41 . . . . . Kunststof rondbaan
. . . . .

410010 501171 . . . . . Verwijderen zwerfafval. are 11.586,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van het fijne- en grove zwerfafval
. . . . . van de atletiekbaan.

9. . . . . Betreft: kunststof rondbaan atletiek
.3. . . . Verwijderen grof en fijn zwerfafval
. .9. . . Atletiekbaan
. . .2. . Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

410020 518101 . . . . . Verharding ontdoen van blad. are 2.232,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van het blad van de atletiekbaan.
. . .2. . Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

410030 712599 . . . . . Reinigen kunststof toplaag are 223,00 V
. . . . . Betreft reinigen kunststof atletiekbaan met
. . . . . technische nummers.
. . . . . Natte reiniging met hoge druk
. . . . . In 1 werkgang direct het water opzuigen.
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar, planning in
. . . . . overleg met de directie.
. . . . . Geen reinigingsmiddelen gebruiken.
. . . . . Vrijgekomen water in overleg met directie op locatie
. . . . . lozen
. . . . .

410040 518199 . . . . . Reinigen goten rond atletiekbaan m 1.680,00 V
. . . . . Betreft het reinigen van goten bestaande uit
. . . . . prefab gootelementen en zandvangers rond de
. . . . . atletiekbaan.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . . Te reinigen lengte goten 420 m
. . . . . Inclusief reinigen zandvangers
. . . . . Voor reinigen goot deksels verwijderen en daarna
. . . . . weer terugbrengen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

42 . . . . . Binnenveld gras
. . . . .

420010 513801 . . . . . Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. week 208,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. . . . . de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden
. . . . . Er is geen KOR-Schaalbalk voor binnenvelden
. . . . . atletiek vandaar dat deze schaalbak wordt
. . . . . gebruikt.
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .2. . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
. . .9. . Grondsoort: Klei
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .
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420020 513810 . . . . . Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en week 208,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
. . . . . Betreft diverse obstakels zoals op een volledig
. . . . . ingerichte atletiekbaan verwacht mag worden zoals o.a.
. . . . . - Kooien voor kogelslingeren
. . . . . - Bescherming voor kussens
. . . . . e.a.
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .2. . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
. . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

420030 513401 . . . . . Maaien sportveld. are 570,00 V
. . . . . Betreft het tweemaal poer jaar met een cirkelmaaier
. . . . . afmaaien van de sprieten van het engelsraaigras.
. . . . . Aantal percelen: 1
.1. . . . Grasveldtype: grassportveld maaien met een
. . . . . cickelmaaier
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .

420040 513301 . . . . . Beregenen sportvelden. are 2.282,00 V
. . . . . Betreft het beregenen van de velden.
. . . . . Aantal percelen: 1
.9. . . . Water uit een waterput.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. .2. . . Terrein met vegetatie binnenveld atletiek
. . .2. . Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld
. . . . . aanbrengen
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar.
. . . . .

420050 513411 . . . . . Rollen sportveld. are 570,00 V
. . . . . Betreft het rollen van de velden met een landrol
. . . . . bestaande uit minimaal 2 segmenten.
.2. . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . .

420060 513412 . . . . . Slepen sportveld. are 570,00 V
. . . . . Betreft het slepen van de velden
. . . . . Aantal percelen: 1
.2. . . . Slepen met sleepraam
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . .

420070 510206 . . . . . Bemesten grasveld. are 856,00 V
. . . . . Betreft het bemesten van de grasvelden met een door
. . . . . de opdrachtgever ter beschikking gestelde korrelachtige
. . . . . meststof.
. . . . . Aantal giften: 3
. . . . . Aantal percelen: 1
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld binnenveld atletiek
. . .2. . Korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld. kg 2.568,00 T
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2
. . . . .
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420080 513420 . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 570,00 V
. . . . . Betreft het bezanden van het binnenveld.
. . . . . Gerekend is met 2 beurten per jaar.
.2. . . . Dreszand M3c volgens normen NOC*NSF
. .9. . . Hoeveelheid 20 m3 per beurt.
. . . . . Dresszand geleverd volgens bestekspost 420090
. . . .2. Gehele veld dressen
. . . . .2 Slepen in twee gangen
. . . . .

420090 220321 . . . . . Leveren grond. m3 80,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:

.7. . . . Grondsoort: M3c-zand. m3 80,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking op de dag van

. . . . . verwerking. Er is geen depotruimte beschikbaar.

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
420100 513415 . . . . . Verticuteren sportveld. are 285,00 V

. . . . . Uitvoeren met behulp van een "fieldtopmaker"

. . . . . Aantal percelen: 1

.2. . . . Diepte: 20 mm

. .2. . . Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 420010

. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

. . . . . materiaal

. . . . .
420110 513414 . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 285,00 V

. . . . . Betreft het diepbeluchten van het veld met een vertidrain

. . . . . voorzien van dichte pennen.

. . . . . Aantal percelen: 1

.2. . . . Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen

. .2. . . Diepte: 250 mm

. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

. . . . .
420120 513414 . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 285,00 V

. . . . . Betreft het diepbeluchten met een schudfrees.

. . . . . Aantal percelen: 1

.3. . . . Beluchten en breken van de grond met behulp van

. . . . . roterende messen

. .2. . . Diepte: 250 mm

. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

. . . . .
420130 513425 . . . . . Recyclingdressen sportveld. are 143,00 V

. . . . . Betreft het recyclingdressen van het binnenveld atletiek.

. . . . . Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.

. . . . . Aantal percelen: 1
9. . . . . Bewerkingsdiepte 0,20m.

.2. . . . Toplaag niet breken

. . .2. . Slepen in 3 werkgangen

. . . .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen

. . . . .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen

. . . . . verspreiden over grasveld

. . . . .
420140 513104 . . . . . Doorzaaien sportveld. are 285,00 V

. . . . . Betreft: Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.

. . . . . na het grootonderhoud.

. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
9. . . . . Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.

. . . . . Hoeveelheid 1kg/100m2

. . . . . Graszaad wordt ter beschikking gesteld.

.1. . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm

. .2. . . Aantal werkgangen: 2

. . . . .
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420150 513499 . . . . . Aanbrengen vloeibaar middel are 285,00 V
. . . . . Betreft het met een trekker met spuitboom
. . . . . aanbrengen van een vloeibaar middel.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . . Hoeveelheid en soort op aanwijzing van de
. . . . . directie UAV.
. . . . . Vloeibaar middel wordt ter beschikking gesteld.
. . . . . Vloeibaar middel verwerken en
. . . . . aanbrengen volgens specificaties fabrikant.
. . . . .

420160 513417 . . . . . Wiedeggen sportveld. are 570,00 V
. . . . . Betreft wiedeggen en vegen sportveld
. . . . . Aantal percelen: 1

2. . . . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. .2. . . Aantal werkgangen: 2
. . .9. . Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 420010
. . . . . Direct na het wiedeggen het grasveld vegen (extra
. . . . . werkgang tov wiedeggen)
. . . .2. Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

420170 513416 . . . . . Topbeluchten sportveld. are 570,00 V
. . . . . Aantal percelen: 1

1. . . . . Beluchten met: Messen
.5. . . . Diepte: 100 tot 150 mm
. . .2. . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . .

420180 501599 . . . . . Beheersen fijn- en grof zwerfaval gazon week 208,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-schaalbalk:
. . . . . Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn, en,
. . . . . Het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-schaalbalk:
. . . . . Groen-gras-gazon-zwerfafval grof.
. . . . . Op de sportvelden
. . . . . Kwaliteitsniveau: B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdagen
. . . . . Gebiedstype: sportpark
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

420190 513451 . . . . . Grasveld ontdoen van blad. are 2.852,00 V
. . . . . Betreft het vegen van het blad van de velden.
.2. . . . Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . matieraal.
. . . . .

43 . . . . . Gravelbakken
. . . . .

430010 518203 . . . . . Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 261,00 V
. . . . . Betreft het door middel van de WAVE-methode en door
. . . . . middel van branden onkruidvrij maken van de
. . . . . gravelbakken

1. . . . . Betreft: ongebonden verharding gravelbakken
. . . . . (halfverharding)
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
. . .2. . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . waarvan 2 beurten met heet water (Wave) en 2 beurten
. . . . . branden.
. . . . . Inzet in overleg met de directie UAV
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

44 . . . . . Graskanten
. . . . .
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440010 513404 . . . . . Knippen/maaien van graskanten. m 6.950,00 V
. . . . . Betreft het maaien van de harde graskanten langs de
. . . . . atletiekbaan

2. . . . . Langs verharding
.2. . . . Maaien
. . .2. . Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Waarvan 2 beurten gecombineerd met afsteken langs
. . . . . harde gaskanten volgens bestekspost 440020
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

440020 513405 . . . . . Afsteken/afsnijden van graskanten. m 3.475,00 V
. . . . . Betreft het afsteken van de harde graskanten langs de
. . . . . atletiekbaan.

2. . . . . Langs verharding
.1. . . . Afsteken
. . .2. . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Combineren met maaien volgens bestekspost 440010
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal.
. . . . .
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5 . . . . . Onderhoud drainage gehele sportpark
. . . . . Totale lengte drainage: 36.540 m
. . . . . Totale lengte verzamelleiding: 995 m
. . . . . Aantal drainputten: 269 stuks
. . . . .

500010 230131 . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 36.540,00 V
. . . . . Betreft drainage van de sportvelden.
. . . . . Gerekend met 1 beurt per 3 jaar
. . . . . Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens
. . . . . bestekpost 500020
. . . . . Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten st 269,00 I
. . . . . en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.

1. . . . . Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .9. . . Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .3. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:
. . . . . van 0,50 tot 0,75 m
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

500020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 995,00 V
. . . . . Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de
. . . . . verzamelleidingen van de drainagesystemen.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.
. . . . . Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten st 269,00 I
. . . . . en uitloopvoorziening.
. . . . . Diepte t.o.v. maaiveld 0,50 - 0,75 m.
. . . . . Grootste putafstand: 5 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): tot 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .
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6 . . . . . Overig onderhoud
. . . . .

600010 506102 . . . . . Ledigen afvalbakken. st 23.300,00 V
. . . . . Aantal 56 stuks.

1. . . . . Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner
. . . . . dan of gelijk aan 60 liter type Bammens Capitole
.1. . . . Inclusief vervangen vuilniszak st 23.300,00 L
. . .2. . Gerekend is met 104 ledigingen per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan
. . . . . een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

600020 518202 . . . . . Onkruidvrij maken elementverharding. are 22,45 V
1. . . . . Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,

. . . . . betonstraatstenen en andere elementen met een

. . . . . gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

. .3. . . Onkruidvrij maken door middel van heet water

. . .2. . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
600030 518202 . . . . . Onkruidvrij maken elementverharding. are 650,00 V

2. . . . . Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
. . . . . elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15
. . . . . m/m2
. .3. . . Onkruidvrij maken door middel van heet water
. . .2. . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

600040 518202 . . . . . Onkruidvrij maken elementverharding. are 44,40 V
. . . . . Betreft het onkruidvrijmaken van de maaitegels van de
. . . . . kunstgrasvelden.

2. . . . . Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
. . . . . elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15
. . . . . m/m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
. .3. . . Onkruidvrij maken door middel van heet water
. . .2. . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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8 . . . . . Ter beschikking van de directie.
. . . . .

800010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 960,00 V
. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van een
. . . . . berreinmeester t.b.v. het wekelijks slidings- en
. . . . . doelgebeiden herstellen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Gediplomeerd terreinmeester.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost - algemeen EUR 20.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

04 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
1. poster "werken rond bomen" en "snoeien bomen" van Vereniging Stadswerken

Nederland, tel. 0318-692721 of info@stadswerken.nl
2. Handboek Bomen IKBB 2014, tegen betaling van € 125,-- verkrijgbaar bij

Norminstituut Bomen: www.norminstituutbomen.nl
Bij tegenstellingen tussen bestek en het Handboek Bomen prevaleert de
laatstgenoemde.

3. Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van Stadswerk-VHG, de laatst
vastgestelde versie (momenteel 17 december 2020);

05 Op dit werk zijn mede van toepassing de bepalingen en eisen volgens de normen
van de NOC*NSF Wanneer de eisen uit de standaard 2020 en de NOC*NSF
normen conflicteren, prevaleren de normen van NOC*NSF.

01 01 03 Inschrijvingstaat

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is
opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde
inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als
ZSU-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 13 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

01 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te
voeren werkzaamheden.

03 De afroep door de directie kan telefonisch of per e-mail worden gedaan.

04 De inschrijver dient 6 dagen per week ma t/m za, in werktijden tussen 07.00 uur en
18.00 uur, personeel beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van calamiteiten.
Bij voorkomende gevallen kan doorwerken na 18.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur vereist
worden.

01 01 14 Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico

01 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal
12% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk.
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01 01 15 Aansprakelijkheid aannemer na oplevering

20 De aannemer is na oplevering aansprakelijk voor a) verborgen gebreken en b) uit
hoofde van een door hem verstrekte garantie.

21 Onder een verborgen gebrek als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan ieder
gebrek dat toe te rekenen is aan de aannemer en door de opdrachtgever op het
tijdstip van oplevering niet is ontdekt.

22 De rechtsvordering wegens een verborgen gebrek verjaart 10 jaren na de dag
waarop het in de opdracht overeengekomen werk als opgeleverd wordt beschouwd.

23 Het bepaalde in paragraaf 9 lid 7 en paragraaf 12 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 01 16 Gelijkwaardigheid leveranties.

01 Indien in in dit bestek bij leveranties de term "of gelijkwaardig" of een ander term
met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een
andere, functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van
functies wordt in dit kader verstaan een volstrekte gelijkwaardigheid aan alle
specificaties volgens in het bestek genoemde leverantie.
Voor leveranties waarvan het visuele aspect een kenmerkend onderscheid vormt,
wordt ook dat visuele aspect aangemerkt als een functionaliteit waarvan
gelijkwaardigheid moet worden aangetoond.
Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de aannemer
de directie UAV de volstrekte gelijkwaardigheid aan te tonen middels een
vergelijking van attesten tussen het in het bestek benoemde leverantie en het
vermeend gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product betreft die na
verwerking zichtbaar blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren
zowel van het oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn
gelijkwaardig product.
Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig
product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van
het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op enige vergoeding.

01 01 18 Retentierecht

20 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel
3:290 BW, alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.

21 De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij
eveneens bij voorbaat afstand doen van hun retentie- en opschortingsrecht
tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks op straffe van een direct
opeisbare boete
van 2% van de aanneemsom per geval met een minimum van € 10.000,-.
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01 01 19 Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid

20 Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde
onderaannemers en leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de
Invorderingswet 1990, alsmede de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling
inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt.
De aannemer garandeert dat hij
aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze wet jegens bedoelde
onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

21 De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente
verklaring betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde
Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te leggen. Indien de
aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in
plaats daarvan
volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of
daarmee vergelijkbare certificaten.

22 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door
de Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling
(afdracht) door de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt,
alsmede
tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers
die met (een deel van) de uitvoering van de opdracht zullen worden belast.

23 De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde
G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde
regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt,
dan wel een andersoortige voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico
voor de
opdrachtgever wordt weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn
facturen ten behoeve van de opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het
gefactureerde bedrag door hem zal worden gestort op de G-rekening of een
andersoortige voorziening.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

02 In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere
maandag, of de eerstvolgende werkdag, een staat van de in de vorige werkweek
verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met onderbouwing
(indien van toepassing weegbonnen) aan de directie.
Na goedkeuring door de directie kunnen deze gegevens worden opgenomen in de
bestekadministratie.
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01 02 02 Korting

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 en paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een
korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de
besteksverplichtingen en/of de gegeven voorschriften van de directie niet naleeft.
De directie zal wanneer niet voldaan wordt aan de verplichtingen dit aan de
aannemer melden

02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de
aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt
voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV
wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.

03 Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft
gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan
de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de
datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.

04 Voor bestekposten met een eenheid in de grootheid tijd (frequentie posten zoals
dag, week en maand) geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering
tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich
niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.

05 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en
gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat
de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld.
De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.
De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.
De korting geldt onverminderd het recht van opdrachtgever om schadevergoeding
te vorderen.

01 02 03 Voortijdige beëindiging contract

01 Indien de aannemer 2 keer in gebreke is gebleven volgens bepaling 01.02.02 van dit
bestek is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op het einde van ieder
kalenderjaar te beëindigen. Deze beëindiging geeft de aannemer geen recht op
verrekening conform de UAV 2012. Eventuele kosten voor de opdachtgever welke
voortvloeien uit het beëindigen van het contract zijn voor rekening van de aannemer
en zullen in de laatste betalingstermijn worden verrekend. Het gestelde in par. 35 lid
5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

02 Indien de opdrachtgever besluit om het contract niet te beëindigen conform lid 01
van deze bepaling heeft de opdrachtgever het recht om na iedere volgende
ingebrekestelling het contract alsnog voortijdig te beëindigen.
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01 02 05 Onrealistische inschrijvingen

02 Er mag niet met symbolische prijzen worden ingeschreven. Voor vaste periodiek
(wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse enz) terugkerende kosten gedurende
de looptijd van een overeenkomst mag geen heel laag bedrag
worden opgenomen dat niet past binnen/in lijn is met de systematiek van
het bestek /Programma van eisen;

03 Inschrijver mag geen gebruik maken van “price dumping”(abnormaal lage
prijsaanbieding) en “predatory pricing”(het misbruik maken van een economische
machtspositie in de zin van artikel 102 Verdrag over de werking
van de Europese unie (oud-artikel 82- EG-Verdrag);
Artikel 2.116 Aw 2012 inzake abnormaal lage inschrijvingen is overeenkomstig van
toepassing.

04 Inschrijver mag geen misbruik maken van de gunningsystematiek (manipulatief
inschrijven).

06 Indien inschrijver geen rekening houdt met de hierboven genoemde punten, zal
haar inschrijving ongeldig worden verklaard zonder dat enig recht op vergoeding
van gemaakte kosten ontstaat. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere
deelname aan deze aanbestedingsprocedure.’

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

02 De Risicoregeling Bouwend Nederland wordt niet toegestaan, deze geldt alleen als
crisis-bepaling Oost-Europa. Gezien de ontwikkelingen in de wereld is de
opdrachtgever bereid om, buiten de normale indexering, extra prijsstijgingen te
bespreken waarbij het prijspeil op de inschrijfdatum leidend is en mits de
materialen op tijd besteld zijn.”

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal
Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw
(GWW)’ (reeks 2015 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen,
geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n= de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het

kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het

kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties
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01 06 01 Declaraties

01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien
deze schriftelijk zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q.
aantekeningen in het dagboek, welke door de directie zijn ondertekend. .

02 De aannemer richt de declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de
Standaard 2020 aan opdrachtgever en de aannemer dient deze declaraties in bij de
directie UAV 2012. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde
facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoelt in artikel 01.07.01 lid 01 van de standaard dient te zijn
opgesteld conform de bij dit bestek gevoegde model bankgarantie.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat
de brandkranen,
afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

03 De bovenkant van alle in de verharding op te nemen straatpotten van brandkranen,
afsluiters e.d. mag ten hoogste 5 mm lager liggen dan de bovenkant van de direct
aansluitende verharding en mag daar niet boven uitkomen

01 09 02 Informatie overdracht

04 De aannemer dient bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de
aanwezigheid van particuliere kabels en leidingen. De ligging dient in overleg met
de eigenaar vastgesteld te worden.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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01 10 02 Vergunningen en meldingen door de aannemer.

02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud op de overige sportvelden
- het uitvoeren van onderhoud aan de overige inrichtingen (clubgebouwen,

hekwerken, verlichtingsinstallaties e.d.) op het sportpark
- het uitvoeren van onderhoud aan verhardingen, watergangen, overhoeken en

groenvoorzieningen op het sportpark.
- het bevoorraden van het clubgebouw

Tevens dient de aannemer er rekening mee te houden dat de overige velden
gebruikt worden door verenigingen, scholen. en BSO's (buitenschoolse opvang van
kinderen).

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 Het clubgebouw moet altijd bereikbaar en toegankelijk te zijn voor
hulpverleningsdiensten, voetgangers en leveranciers. Bij korte belemmering,
geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige
voorzieningen verschaffen om de bereikbaarheid te waarborgen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk
zal stilliggen als gevolgd van vakantie, roostervrije dagen e.d.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema/gedetailleerd werkplan dient de
aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:
- Maatregelen in belang van het verkeer volgens 01 12 01
- De werken die volgens 01 11 01 in elkander grijpen
- De (onderhouds)werkzaamheden dienen ook te worden uitgevoerd tijdens de

schoolvakanties en de 'bouwvak" perioden;
- De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de

toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen.

03 Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en
erkende feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Het niet
mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van
materieel) voor 7:00 uur en na 18:00 uur.

05 De aannemer geeft de gebruikers minimaal tien (10) werkdagen voordat er
werkzaamheden zijn waardoor het clubgebouw kortstondig niet meer bereikbaar is,
bericht van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden (inclusief
contactpersonen).
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06 Als toevoeging dient de aannemer 4 wekelijks (1 week voor de bouwvergadering)
een geactualiseerde planning bij de directie aan te leveren. Hierbij aangegeven wat
de wijzigingen zijn ten opzichte van vigerende geaccordeerde algemeen
tijdschema.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

01 14 04 Leverantie bouwstoffen

01 Alle te leveren bouwstoffen en materialen die in dit bestek worden genoemd,
moeten nieuwe (virgin) bouwstoffen en materialen zijn. De bouwstoffen en
materialen mogen niet in dezelfde of een andere hoedanigheid eerder zijn
toegepast. Tenzij expliciet in de betreffende bestekspost wordt benoemd dat
hergebruikte materialen zijn toegestaan..

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit.

01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.05 van de Standaard
hanteert de aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van
aanbesteding.

07 De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van
de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.
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01 14 06 Informatieoverdracht bouwstoffen.

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met
verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het
bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de
scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie UAV.

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Verzekeringen door de aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te
houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer
en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit
en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en
wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico
mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn
uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden
zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle niet van waarde voor de
opdrachtgever verklaarde materialen.

02 Indien vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde meer
hebben of waarvan is gesteld dat de aannemer er eigenaar van wordt, in dezelfde
of een andere hoedanigheid worden hergebruikt in een ander project/werk, dan
moet dit duidelijk worden vermeld in het in lid 01 genoemde plan.
Vanzelfsprekend is dit opnieuw toepassen van het materiaal / bouwstof een keuze
van de aannemer en voor volledige risico, verantwoordelijkheid van de aannemer.

03 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd
naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats. De
aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer.

04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat
vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de
Opdrachtgever geen waarde te hebben of vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, worden stortkosten
afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer een doorslag van
het originele PMV-geleidebiljet met inweging van het gestorte materiaal, van het
door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV
heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-,
administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de
eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar
zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteksnummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen
7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.

05 PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04
worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of
eindafrekening van het werk

06 De aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van
teerhoudende asfaltverhardingen.

07 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of
gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale
wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 18 Beschermen te handhaven vegetatie
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 Vegetatie die volgens het bestek niet verwijderd behoefd te worden, wordt
aangemerkt als te handhaven vegetatie conform Standaard 2020 artikel 01.18.01 lid
02.

02 Het is niet toegestaan opslag van enige zin binnen de kroonprojectie van te
handhaven bomen te hebben. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de directie
UAV en na het nemen van maatregelen t.b.v. wortel- en boomschade kan opslag
toegestaan worden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02. lid 01 wordt bepaald dat
ontgravingen binnen de wortelzone van te handhaven bomen zo snel als mogelijk,
maar uiterlijk binnen 24 uur, te zijn aangevuld.

07 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het
wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden.

08 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer
beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in
overeenstemming met de poster "boombescherming op bouwlocaties", uitgave van
Vereniging Stadswerk Nederland.

09 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2020 informeert de aannemer
voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten
aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

01 18 03 Melden van schade.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2020 dienen alle
schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

01 18 05 Schadevergoeding bomen.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode
van de NVTB, minimaal € 500,00 per geval.

04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2020
zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
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01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt
de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:
a. bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,=

per gebeurtenis.
b. bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van €

400,= per gebeurtenis.
Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie
en herplanting voortvloeiend uit deze nalatigheid.

03 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2020 geldt
voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).

01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit
maakt deel uit van dit bestek.
Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen
van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en
Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan
steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en
nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de
bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de
aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het
werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats
aanvangen, ter beschikking moeten stellen.

02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde
informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en

bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de

verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door
de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen
zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste
keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette
materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt;

- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- het type van het alarmsysteem;
- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de

gemeente waar wordt gewerkt.

03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden
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houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en
nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde
Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De
aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij
zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en
Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De
aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en
doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

04 De Opdrachtgever meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden
namens de aannemer het werk aan bij de Inspectie ISZW indien:
a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30

werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd
arbeid zullen gaan verrichten, of

b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen
zullen zijn gemoeid.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een
coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator
de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie UAV.

04 De aannemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren
bij de directie, binnen 5 dagen.

01 19 06 Veiligheids- en gezondheidsdossier.

01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8
van het Besluit aan conform een bij het bestek gevoegd model. Het aanvullen van
het Veiligheids- en Gezondheidsdossier is een onderwerp van de
bouwvergaderingen.
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01 19 07 Persoonlijke veiligheid

01 Het dragen van veiligheidsschoenen en veiligheidshesjes is binnen het werk- en/of
bouwterrein / op het project altijd verplicht.

02 Het dragen van overige PBM's zoals o.a. helmen en gehoorbescherming is
afhankelijk van de werkzaamheden verplicht, waarbij de vigerende arbo wetgeving
leidend is.

03 Indien lid 01 en/of 02 niet worden nageleefd zal per constatering per medewerker
een korting worden opgelegd conform bepaling 01.02.02.

01 19 08 Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)

01 De aannemer dan wel onderaannemer(s) wordt geacht bekend te zijn met de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet op de
identificatieplicht. De aannemer dan wel onderaannemer(s) is gehouden aan alle uit
de Wav en de Wet op de identificatieplicht voortvloeiende verplichtingen te voldoen
en de daartoe nodige controles uit te voeren.

02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee
zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes naar aanleiding van de
Wav.

01 19 09 Wet aanpak schijnconstructies

01 De opdrachtgever kan op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van achterstallig loon van
werknemers. De aannemer dan wel onderaannemer(s) houdt zich aan de
geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden die voor haar
werknemers van toepassing is.

02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee
zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor loonaanspraken van werknemers
van de aannemer en die van haar onderaannemers

01 21 Uitvoeringsaspecten

01 21 01 Weers- en terreinomstandigheden

01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan
ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal
veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te
onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie
voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg
van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen
mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.

02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden zich te vergewissen van
een werkbaar terrein. Bij niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan op de
hoogte te stellen.
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01 21 02 Onwerkbaar weer

01 Indien er sprake is van onwerkbaar weer zoals omschreven in de UAV 2012
paragraaf 8. Moet de aannemer terstond dit schriftelijk (email) melden bij de
toezichthouder / directie.

02 Schriftelijk gemelde (halve) onwerkbare dagen, moeten voordat ze worden
opgenomen in de werkadministratie worden goedgekeurd door de directie of
toezichthouder UAV.

03 Goedgekeurde (halve) onwerkbare dagen worden bijgeteld bij de opleverdatum.

04 Onwerkbaar weer wat later dan 2 kalenderdagen na het voordoen hiervan wordt
gemeld bij de directie / toezichthouder UAV komt niet meer in aanmerking voor
goedkeuring. Tenzij de directie / toezichthouder UAV anders beslist.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 2
weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Verslaglegging van de bouwvergadering gebeurd door of namens de opdrachtgever.

01 23 04 Opdrachtgever

01 In afwijking op paragraaf 4 lid 3 van de UAV 2012 moet daar waar in de UAV 2012
'opdrachtgever' staat geschreven, de directie UAV worden gelezen.

01 30 Schadevergoeding harde materialen

01 30 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de
directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de
reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 30 02 Schadevergoeding verhardingen

01 Ingeval van beschadiging aan verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de
directie.

02 Bij beschadiging toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding de
reparatie / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 31 Werkterrein.
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01 31 01 Werkterrein, algemeen.

01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd.
Alle materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee
gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.

01 31 02 Werkterrein, opslag- of ketenterrein.

01 Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen cq gekozen voor de
opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken..

02 Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen
die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren
materialen.

03 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden
mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in
een weekproductie verwerkt kan worden.

01 90 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

01 90 39 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

06 § 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:
Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens slechts worden
slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen
inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de
normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen
prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal
niveau gebracht.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken
van grond rekenen volgens theoretisch profiel.

03 Alle in het bestek genoemde te leveren kuub's, zijn vaste kuub's.



RAW1282-140462

Bladnr. 48 van 61
Afdrukdatum:

14-04-2023

Gemeente Barendrecht
Bestek 23-217-BD Perceel A, Onderhoudsbestek sportparken 'De Bongerd' en 'De Doorbraak'
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 14 april 2023

HFD PAR ART LID

23 Drainage

23 1 Horizontale drainage

23 12 Eisen en uitvoering Horizontale drainage

23 12 03 Dichtheid aanvullingen

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 04 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen

01 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale
buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).
---------------------------------------------------------------------------------
afstand vanaf bij zichtbare geen drain-
de eindbuis drainafvoer afvoer
---------------------------------------------------------------------------------
van 0 tot 100 m van 20 tot 30 N van 20 tot 40 N
van 100 tot 200 m van 30 tot 60 N van 40 tot 80 N
van 200 tot 300 m van 60 tot 90 N van 80 tot 130 N
van 300 tot 400 m van 90 tot 120 N van 130 tot 200 N
--------------------------------------------------------------------------------

23 17 Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage

23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

23 17 02 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen

03 Voor de bepaling van de drukkrachten gebruik maken van de doorsteekkrachtmeter
van de TFDL (Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw) te Wageningen. De
doorsteekkrachtmeter dient te zijn voorzien van een door de TFDL afgegeven
ijkcertificaat dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

05 Drainreeksen, welke geheel of gedeeltelijk worden verbeterd of vernieuwd, opnieuw
doorsteken.

06 De kosten van het doorsteken als bedoeld in de lid 05 worden de aannemer als
meer werk vergoed, tenzij het opnieuw moeten doorsteken het gevolg is van
onjuiste uitvoering van werkzaamheden door de aannemer.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 03 Maaien

01 Grasveldtype:
hoogte voor hoogte na toegestaan
maaien maaien hoogteverschil
min max min max mm

Grassportveld - 50 25 35 5
Gazon 60 80 35 55 10

02 Na het maaien mogen er geen visuele verschillen in hoogten aanwezig zijn tussen
de maaibanen of werkgangen (m.a.w. een vlak maaibeeld opleveren).

04 De maaibeurten dienen in de regel in overleg met de directie en als regel bij droog
weer en droog gras uitgevoerd te worden.

05 De maaisnelheid behoort te zijn aangepast aan de weers- en
terreinomstandigheden.
Het ontstaan van een wasbordeffect moet worden voorkomen. Het maaien moet
worden uitgevoerd met rustige wendingen zodat er geen spoorvorming ontstaat.

06 Voorafgaand aan het maaien moeten eventuele molshopen te worden geëgaliseerd
door handmatig de grond de verspreiden en de "rit" van de molshoop aan te
trappen. Tevens dient direct melding te worden gedaan bij de directie van de
aanwezigheid van molshopen en -ritten..

07 Wanneer er sprake is van verstikking van het gras door teveel maaisel als gevolg
van te laat of slecht maaien, dient de aannemer het overtollige maaisel direct te
verwijderen en af te voeren zonder extra verrekening van veeg- en afvoerkosten.
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51 02 04 Deskundigheid personeel

01 Voor dit bestek wordt geëist dat:
a. voor het gehele contract één contactpersoon wordt aangewezen die minimaal

het diploma "terreinmeester" heeft behaald en minimaal 3 jaar ervaring heeft in
het onderhouden van sportcomplexen.

b. voor werkzaamheden aan groenvoorzieningen er minimaal één voorman per vijf
medewerkers aanwezig is tijdens de werkzaamheden, waarbij deze persoon
voldoet aan de kwalificaties die worden gesteld aan een "vakbekwaam
hovenier".

c. uitvoerend personeel dat onderhoud verricht op sportvelden minimaal 2 jaar
aantoonbare ervaring heeft. Indien personeel wordt ingezet dat niet aan deze
eis kan voldoen, dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd in
aanwezigheid van een voorman die minimaal het diploma "terreinmeester"
heeft, bij voorkeur de onder sub a. bedoelde persoon.

02 De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende personen de genoemde
(gelijkwaardige) kwaliteiten hebben door overlegging van een CV, eventueel met
bijvoeging van kopieën van diploma's. Dit is alleen ter beoordeling en goedkeuring
door de directie UAV.

03 De onder lid 01, sub a en b, bedoelde personen dienen de Nederlandse taal in
woord en geschift goed te beheersen.

04 Personeel van de aannemer en diens onderaannemers dienen een verzorgd
uiterlijk te hebben en herkenbaar te zijn door het dragen van eenduidige kleding
voorzien van logo's. De werknemers dienen zich correct en pro-actief te gedragen
richting de gebruikers van de sportcomplexen.

51 02 05 Bemesten en grondstructuur verbeteren

01 Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie

02 Bemesting uitvoeren bij droog bewolkt weer op een droge grasmat

03 Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen.

51 02 21 Rollen van grasvelden

01 Het rollen van grasvelden uitvoeren met een druk van 0,1 tot 0,2 MPa

02 De rol dient minimaal aan te drukken wat de wielen van de voorttrekkende tractor
insporen.

03 De grasrol dient een minimale diameter te hebben van 0,60m en een maximale
lengte van 1 m. Bredere rollen dienen te zijn opgedeeld in meerdere segmenten die
onafhankelijk van elkaar kunnen draaien.

51 02 39 Vegen

01 Indien door het maaien het achtergebleven gras tot verstikking van de grasmat kan
leiden dient het maaisel te worden verwijderd.

02 Veegwerk als gevolg van te laat maaien komt niet in aanmerking voor verrekening.
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51 02 40 Topbeluchten

01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie.

02 Uitvoeren met een machine voorzien van driehoekige messen die de grasmat
doorsnijden.

51 02 41 Diepbeluchten met holle pennen

01 De grond moet vooraf voldoende vochtig gemaakt worden zodat grond uit de
toplaag wordt meegenomen door de holle pennen.

51 02 42 Wiedeggen

01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie

02 Uitvoeren met een machine voorzien van verende tanden die de grasmat niet
beschadigen.

51 02 43 Verticuteren

01 Direct na uitvoeren van de bewerking het vrijkomend materiaal verzamelen en
afvoeren.

51 02 44 Egaliseren / slepen

01 Egaliseren / slepen met behoud van de van nature aanwezige tonrondte van het
sportveld.

51 02 45 Doorzaaien

01 De bewerking zo uitvoeren dat rijvorming tot een minimum wordt beperkt. Maximale
rijafstand 35 mm.

51 02 46 Onderhoud sportvelden algemeen

01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij droog weer op een droge
grasmat.

02 De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat er geen spoorvorming
in de bochten ontstaat.

03 Door de werkzaamheden ontstane schade dient direct handmatig hersteld te
worden.

04 Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een beijzeld, bevroren,
berijpt of besneeuwd veld.

05 Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen voorzien van
gazonbanden.
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51 02 47 Onderhoud kunstgrasvelden

01 Bij onderhoud van kunstgrasvelden verontreiniging door olie of brandstof te allen
tijde voorkomen. Verontreiniging terstond melden bij de directie.

02 Indien bij het verwijderen van verontreiniging infill wordt verwijderd, moet dit worden
aangevuld met vergelijkbaar materiaal.

03 Koekvorming door microslijpsel moet tijdens het borstelen worden verwijderd.

04 Uitvoeren van de werkzaamheden met droog weer en op een droge grasmat.

05 Rijsnelheid aanpassen zodat geen opdrukking en verschuiving van de
kunstgrasmat ontstaat. Plooivorming door onderhoud moet worden voorkomen.

06 Mochten er onder lid 05 benoemde plooien ontstaan dienen deze dezelfde dag nog,
zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te worden.

07 Mocht de onder lid 05 genoemde speelveld belijning toch verschoven of verplaatst
worden dan dient dit dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de
aannemer hersteld te worden.

08 Mocht door de werkzaamheden de backing beschadigd worden dan dient dit
dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te
worden.

51 02 48 Borstelen

01 De te gebruiken borstels moet worden afgestemd op de eigenschappen van het
veld. Borstels mogen niet slepend werken. Borstels mogen niet vollopen.

02 Borstelen op een zodanige wijze uitvoeren dat de bovenste laag infill zoveel
mogelijk in beweging wordt gebracht.

03 Borstelen uitvoeren in twee werkgangen en in twee verschillende richtingen.

51 02 49 Egaliseren en decompacteren kunstgrasveld (rubber infill)

01 Tot een bepaalde diepte losmaken van de infill om de sporttechnische waarden van
het veld te verbeteren.

02 In één werkgang egaliseren van de infill met een rubber mat.

51 02 50 Reinigen kunstgrasvelden, diepreinigen

01 Opnemen van het infill materiaal, reinigen van ongerechtigheden door middel van
zeven, reinigen van stof (slijpsel van vezels, fijnstof, fijn organisch materiaal) door
middel van luchtverplaatsing en/of vacuüm, afvoeren van het vrijkomend vuil en
terugbrengen van het infill materiaal in de kunstgrasmat.

02 Zo nodig egaliseren-inslepen in direct opvolgende of gelijke werkgang zijn
onderdeel van de werkgang reinigen kunstgrasveld, diepreinigen.
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51 02 51 Natuurlijk afval op kunstgrasvelden

01 In verband met de verspreiding van microplastics is het verboden om natuurlijk
afval op kunstgrasvelden naar de zijkanten te blazen en op die manier van het veld
te verwijderen.

02 Natuurlijk afval moet naar het midden van het veld worden geblazen, daar worden
verzameld en worden afgevoerd als afvalstof, niet als GFT. De afvoerkosten
worden geacht in de bestekspost te zijn meegenomen.

51 02 52 Rijsnelheden

01 De maximale rijsnelheid bij het maaien bedraagt 12 Km/h

02 De maximale rijsnelheid bij het doorzaaien bedraagt 8 Km/h

03 De maximale rijsnelheid bij het schudfrezen bedraagt 1,5 Km/h

04 De maximale rijsnelheid bij het onderhoud op kunstgrasvelden bedraagt 12 Km/h

51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen

51 05 01 Markeren sproeiers in sportvelden

01 Tot het uitvoeren van het dagelijks, seizoensgebonden en groot onderhoud behoort
tevens het uitzetten en het markeren van de aanwezige sproeiers van de
beregeningsinstallatie.

02 De aannemer dient voorafgaand aan de werkgangen per activiteit of bestekpost de
aanwezige installaties te markeren.

03 Schade ontstaan aan de beregeningsinstallaties (waaronder leidingen en sproeiers)
door verkeerde bediening of het niet juist markeren van de onderdelen wordt door
derden hersteld op kosten van de aannemer. De kosten worden met de
eerstvolgende termijn verrekend.

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Teelgrond

01 In tegenstelling tot de in de Standaard 2020 vermelde maximale waarde van pH 7,5
mag deze ten hoogste bedragen pH 7.0. Uitgaande van pH H2O.

02 Teelgrond droog verwerken

03 Teelgrond mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt. geleegd worden.
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51 06 02 Bomenzand

01 In tegenstelling tot de in de Standaard 2020 vermelde maximale waarde van pH 7,5
mag deze ten hoogste bedragen pH 7.0. Uitgaande van pH H2O.

02 Bomenzand droog verwerken

03 Bomenzand mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt geleegd worden.

51 06 03 Dressgrond

01 Dressgrond moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP /
RAG certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
- Lutumgehalte (minerale delen <2 µm) < 1%
- Leemgehalte (minerale delen < 50 µm) < 2%
- Organische stof gehalte minimaal 3,5 % en maximaal 5%
- De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 7 zijn.
- pH KCl < 5,5
- Koolzure kalk lager of gelijk aan 1
- EC ms/m lager of gelijk aan 1
- M50-cijfer ca. 230 µm
- Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
- onkruidarm.
afwijkingen alleen in overleg met de directie

02 Dressgrond droog verwerken

03 Dressgrond mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt geleegd worden.

51 06 04 Dresszand

01 Dresszand moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP / RAG
certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
- Lutumgehalte (minerale delen <2 µm) < 1%
- Leemgehalte (minerale delen < 50 µm) < 1%
- Organische stof gehalte < 1%
- De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 1,5 zijn.
- pH KCl < 5,5
- Koolzure kalk lager of gelijk aan 1
- EC ms/m lager of gelijk aan 1
- M50-cijfer 180 - 240 µm
- Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
- onkruidarm.
afwijkingen alleen in overleg met de directie

02 Dresszand droog verwerken

03 Dresszand mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
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verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt. geleegd worden.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 01 Gebruik van bestrijdingsmiddelen

01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is
niet toegestaan, tenzij in de volgende gevallen met toestemming van de directie.
- Bestrijding van de Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) in of nabij

intensief gebruikte groenvoorzieningen, zoals een speelplaats;
- Bestrijding van het wortelonkruid Kweek (Elytriga repens) in geval van

onkruidexplosie waarbij totale gronduitwisseling of langdurig afdekken de enige
alternatieve bestrijdingsmethoden zouden zijn;

- Bestrijding van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en Amerikaanse eik
(Quercus rubra) in geval van hoge plaagdruk;

- Behandeling stobben van door iepziekte aangetaste iepen en opslag van
veldiepen;

- Bestrijding van breedbladige onkruiden op traditioneel beheerde sportvelden;
- Bestrijding van de eikenprocessierups (Thaumetopoeca processionea) in geval

van (verwachte) overlast en risico voor de volksgezondheid.

51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen

51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in
beplanting

01 Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld
in het bepaalde in artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang
van het werk: 5%

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle
vegetatie, inclusief mossen.

03 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan
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HFD PAR ART LID

61 Werk algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 02 Eisen en uitvoering Werk algemene aard

61 02 01 Werkterrein

01 De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en
parkeerplaatsen dient in overleg met de directie te geschieden, zodanig dat er zo
min
mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.

02 De aannemer dient na iedere werkdag losliggend materiaal op te bergen in een
afgesloten ruimte (b.v. container), in verband met vandalisme.
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71 Kunstgras

71 0 Algemeen

71 03 Bouwstoffen Sportvelden

71 03 02 Infill rubber (SBR)

02 SBR-rubber dient te voldoen aan de norm: NOC*NSF-M37.a norm

03 Het toe te passen SBR-rubber moet voldoen aan de CPRG-norm / BEM-norm.

04 SBR-infill moet afkomstig zijn van BEM-gecertificeerde producenten.

05 Het rubbergranulaat is uitsluitend gemaakt van voertuigbanden. Dit wordt
aangetoond door de leverancier van het rubbergranulaat, door middel van het
overleggen van:
1 Een productiecertificaat van de producent van het rubbergranulaat,
2 Een geldig Certificaat bandenverwerkingsbedrijf (niet ouder dan één jaar),

afgegeven door de Band&Milieu-organisatie, en
3 Een ‘verklaring grondstoffengebruik’ waarin staat dat het infill uitsluitend

bestaat uit rubber van gemalen voertuigbanden.

06 De chemische samenstelling van het rubbergranulaat voldoet aan de volgende
eisen:
1 De som 8 PAK (lijst REACH ANNEX XVII, ENTRY 50) is maximaal 20 mg/kg

rubber.
2 De som 18 PAK (lijst EPA) is maximaal 75 mg/kg rubber.
3 Het gehalte zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen (REACH,

actuele candidate list SVHC van het Europees Agentschap Chemische
Stoffen (ECHA)) is kleiner dan 0,1 gewichtsprocent (minder dan 1 g/kg).

07 Het voldoen aan de eisen lid 06 punt 1 en lid 06 punt 2 wordt door de leverancier
van het rubbergranulaat aangetoond door overlegging van een analyserapport
herleidbaar naar de geleverde partij, waarbij:
1 Een representatief (maand)monster is geanalyseerd waarbij de leverancier

van het infill conform het meeste actuele protocol 1002 van de Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) de monstername
heeft uitgevoerd;

2 De samenstelling PAKs wordt bepaald met behulp van de methode AfPS GS
2014:01 PAK.

3 De analyse wordt uitgevoerd een laboratorium dat is gecertificeerd volgens
NEN-EN-ISO/IEC 17025

08 Het voldoen de eis lid 06 punt 3 voor zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat
stoffen wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijk certificeringsinstituut op
basis van een analyserapport afkomstig van een laboratorium dat is gecertificeerd
volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 na analyse op basis van een representatieve
monstername.
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71 03 05 TPE-infill

01 Het te leveren TPE-infill dient te worden geleverd met een (product)certificaat
waaruit blijkt dat het product voldoet aan de eisen van een schone bouwstof
volgens het besluit bodem kwaliteit. Dit kunnen zijn de volgende twee documenten:
- Een fabrikant eigen verklaring (FEV)
- Een rapportage volgens het AP04 protocol 1002 (bouwstof) van de partij.

03 TPE Terra XPS
- Kleur: groen
- Gradatie: 2,0 - 4.0 mm
- Soortelijk gewicht ca. 850 kg/m3
- Cilindervormige vaste (gesloten) korrels
- Resistentie schaafwonden >95%
- Resistentie vervorming (drukvervorming) >65%
- Materiaal.Thermoplastisch Elastomeer gebaseerd op polymeer SEBS.voor
buiten toepassingen
- Getest volgens Fifa TQC 2015
Leverancier: Benvic Group, Via Marconi 73 - 44122 Ferrara Italy. of gelijkwaardig
- TPE Terra XPS volgens normering NOC*NSF.
- Hergebruikt TPE XPS is niet toegestaan.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

08 De passingsvoeg bij bebouwingen, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5
mm bedragen.
Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden worden van de verharding.

09 De gestrate lagen moeten loodrecht op de wegas en recht van lagen worden
aangebracht. Elke laag moet tegen de voorgaande laag aansluiten.

10 Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de
verandering een inblokking of invlechting worden toegepast.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

07 Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan
de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de dat de hakkant niet tegen de
bebouwing mag worden geplaatst.

08 Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.

09 Altijd de spanning uitzetten in de rijlopers, haakse parkeervakken en tegelwerk.

10 Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte
te bepalen.

11 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van
een halve tegel inde langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.

83 12 03 Uitvoering kantopsluitingen en goten

08 In aanvulling op artikel 80.12.03 lid 05 van de Standaard 2020 moet de molgoot, ter
plaatse van het schei tussen 2 afwateringspunten, 5 mm diep zijn.

09 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van een rechtstand
in een bocht mag geen knik vertonen.

10 De banden dienen gesteld te worden met behulp van een houten bandenstamper .

11 Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient
geen "hol" aan de band te laten.

83 15 Bijbehorende verplichtingen
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83 15 01 Algemeen

03 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht dient, indien de directie dit nodig
acht, het afstrooien, inwassen of invegen zoals beschreven bij artikel 83.15.01 van
de Standaard 2020 opnieuw te worden uitgevoerd.

04 De betontegels pakketteren met behulp van roestvrij bandstaal, breed 16,5 mm.

06 Per dagproductie dient het straat- en tegelwerk te worden aangeknipt, afgestrooid
c.q. ingewassen, of ingeveegd en ingewalst c.q. afgetrild.

07 Aan het einde van elke werkdag alle hak- en knipresten opruimen en het werk
schoon achterlaten.

08 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

09 In afwijking en aanvulling van het bepaalde in lid 01 van artikel 83.17.04 van de
Standaard 2020 dient de Aannemer bij werkonderbreking groter dan 3
kalenderdagen (vakantie/adv) alle opbrekingen dicht te blokken zonder meerkosten.
E.e.a. in overleg met directie UAV.
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I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n 2

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3

2. B e s c h r i j v i n g 4

2.1 Algemene gegevens 4

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Kwaliteitsborging 5
04 Bijlagen 5

2.2 Nadere beschrijving 6

0 Algemeen 9

1 Onderhoud Grasvelden 10
11 Dagelijks onderhoud 10
12 Groot zomer- en najaarsonderhoud 12
13 Levering grondstoffen 14
14 Doelen en belijning 14
15 Graskanten 14

2 Onderhoud Kunstgrasvelden 16
21 Voetbalvelden 16

211 Dagelijks onderhoud 16
212 Jaarlijks onderhoud 17

22 Korfbalvelden 18
221 Dagelijks onderhoud 18
222 Jaarlijks onderhoud 19

3 Onderhoud Jeu de Boules banen 20

4 Onderhoud Atletiekbaan 21
41 Kunststof rondbaan 21
42 Binnenveld gras 21
43 Gravelbakken 24
44 Graskanten 24

5 Onderhoud drainage gehele sportpark 26

6 Overig onderhoud 27
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8 Ter beschikking van de directie. 28

9 Staartposten 29
91 Eenmalige kosten 29
95 Stelposten 29

3. B e p a l i n g e n 30

01 Algemeen en administratief 31
01 01 Algemene bepalingen 31
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 33
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling 35
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling 35
01 06 Betalingsregelingen: declaraties 35
01 07 Zekerheidstelling 36
01 08 Bijdragen 36
01 09 Kabels en leidingen 36
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 36
01 11 Verband met andere werken 37
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 37
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 37
01 14 Bouwstoffen 38
01 16 Verzekeringen 39
01 17 Vrijgekomen materialen 39
01 18 Beschermen te handhaven vegetatie 40
01 19 Arbeidsomstandigheden 42
01 21 Uitvoeringsaspecten 44
01 23 Communicatie 45
01 30 Schadevergoeding harde materialen 45
01 31 Werkterrein. 45
01 90 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden. 46

22 Grondwerken 47
22 0 Grondwerken, algemeen 47

22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen 47
23 Drainage 48

23 1 Horizontale drainage 48
23 12 Eisen en uitvoering Horizontale drainage 48
23 17 Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage 48

51 Groenvoorzieningen 49
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 49

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen 49
51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen 53
51 06 Bouwstoffen 53

51 4 Beplantingen 55
51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen 55
51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen 55

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding 55
51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding 55

61 Werk algemene aard 56
61 0 Deelhoofdstuk 61.0 56

61 02 Eisen en uitvoering Werk algemene aard 56

71 Kunstgras 57
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Behoort bij: 23-217-BD - Perceel A

Perceel A Onderhoudsbestek sportparken 'De Bongerd' en 'De Doorbraak'

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-217-BD -
Perceel A
Perceel A Onderhoudsbestek sportparken 'De Bongerd' en 'De Doorbraak'
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
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deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 23-217-BD - Perceel A

Perceel A Onderhoudsbestek sportparken 'De Bongerd' en 'De Doorbraak'

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0 Algemeen

000010 Opstellen werkplan st 1,00V

1 Onderhoud Grasvelden

11 Dagelijks onderhoud

110010 Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 208,00V
110020 Beheersen gras rondom obstakels week 208,00V
110030 Maaien sportveld. are 3.019,00V
110040 Wiedeggen en vegen sportveld. are 4.528,00V
110050 Grasveld ontdoen van blad. are 9.056,00V
110060 Beregenen sportvelden. are 18.113,00V
110070 Rollen sportveld. are 3.019,00V
110080 Slepen sportveld. are 3.019,00V
110090 Bemesten grasveld. are 7.547,00V
110100 Doorzaaien sportveld. are 3.019,00V
110110 Beheersen fijn- en grof zwerfaval gazon week 208,00V
110120 Plaatselijk herstel kale plekken in grasmat are 5.887,00V
110130 Topbeluchten sportveld. are 4.528,00V
110140 Verticuteren sportveld. are 3.019,00V

12 Groot zomer- en najaarsonderhoud

120010 Plaatselijk herstel kale plekken in grasmat keer 4,00V
120020 Verticuteren sportveld. are 1.509,00V
120030 Dressen/bezanden sportveld. are 1.509,00V
120040 Diepbeluchten sportveld. are 1.509,00V
120050 Diepbeluchten sportveld. are 1.509,00V
120060 Recyclingdressen sportveld. are 1.509,00V
120070 Dressen/bezanden sportveld. are 1.509,00V
120080 Doorzaaien sportveld. are 1.509,00V
120090 Affrezen toplaag sportveld. are 320,00V
120100 Afvoeren vilt- en/of graslaag ton 240,00V
120110 Doorzaaien sportveld. are 80,00V
120120 Aanbrengen vloeibaar middel are 1.509,00V

13 Levering grondstoffen

130010 Leveren dressgrond. m3 300,00V
130020 Leveren dresszand m3 400,00V

14 Doelen en belijning

140010 Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen st 32,00V
140020 Aanbrengen veldbelijning. veld 16,00V

15 Graskanten

150010 Knippen/maaien van harde graskanten. m 2.976,00V
150020 Afsteken/afsnijden van harde graskanten. m 1.488,00V
150030 Knippen/maaien van zachte graskanten. m 9.952,00V
150040 Afsteken/afsnijden van zachte graskanten. m 4.976,00V
150050 Knippen/maaien van graskanten. m 14.016,00V

2 Onderhoud Kunstgrasvelden

21 Voetbalvelden

211 Dagelijks onderhoud

211010 Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil are 81.000,00V
211020 Lokaal terugvegen en aanvullen infill veld 1.200,00V
211030 Leveren SBR rubber ton 12,00V
211040 Borstelen kunstgrassportveld. are 42.120,00V
211050 Wiedeggen kunstgrassportveld. are 42.100,00V
211060 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 48.000,00V
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211070 Kunstgrasvelden ontdoen van blad are 8.100,00V
211080 Verwijderen zwerfafval. are 8.000,00V

212 Jaarlijks onderhoud

212010 Inspecteren. keer 4,00V
212020 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. m2 324.000,00V
212030 Aanvullen infill kunstgrasvelden are 405,00V
212040 Leveren SBR rubber ton 18,00V
212050 Leveren TPE terra XPS groen ton 4,00V

22 Korfbalvelden

221 Dagelijks onderhoud

221010 Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil are 8.304,00V
221020 Borstelen kunstgrassportveld. are 4.152,00V
221030 Wiedeggen kunstgrassportveld. are 4.152,00V
221040 Borstelen randen kunstgrassportveld. m2 9.200,00V
221050 Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld. m2 13.800,00V

222 Jaarlijks onderhoud

222010 Inspecteren. keer 4,00V
222020 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. m2 41.520,00V
222030 Aanvullen infill kunstgrasvelden are 108,00V
222040 Leveren Infillzand ton 32,00V

3 Onderhoud Jeu de Boules banen

300010 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 484,00V
300020 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 125,00V

4 Onderhoud Atletiekbaan

41 Kunststof rondbaan

410010 Verwijderen zwerfafval. are 11.586,00V
410020 Verharding ontdoen van blad. are 2.232,00V
410030 Reinigen kunststof toplaag are 223,00V
410040 Reinigen goten rond atletiekbaan m 1.680,00V

42 Binnenveld gras

420010 Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 208,00V
420020 Beheersen gras rondom obstakels week 208,00V
420030 Maaien sportveld. are 570,00V
420040 Beregenen sportvelden. are 2.282,00V
420050 Rollen sportveld. are 570,00V
420060 Slepen sportveld. are 570,00V
420070 Bemesten grasveld. are 856,00V
420080 Dressen/bezanden sportveld. are 570,00V
420090 Leveren dresszand m3 80,00V
420100 Verticuteren sportveld. are 285,00V
420110 Diepbeluchten sportveld. are 285,00V
420120 Diepbeluchten sportveld. are 285,00V
420130 Recyclingdressen sportveld. are 143,00V
420140 Doorzaaien sportveld. are 285,00V
420150 Aanbrengen vloeibaar middel are 285,00V
420160 Wiedeggen en vegen sportveld. are 570,00V
420170 Topbeluchten sportveld. are 570,00V
420180 Beheersen fijn- en grof zwerfaval gazon week 208,00V
420190 Grasveld ontdoen van blad. are 2.852,00V

43 Gravelbakken

430010 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 261,00V
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44 Graskanten

440010 Knippen/maaien van harde graskanten. m 6.950,00V
440020 Afsteken/afsnijden van harde graskanten. m 3.475,00V

5 Onderhoud drainage gehele sportpark

500010 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 36.540,00V
500020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 995,00V

6 Overig onderhoud

600010 Ledigen afvalbakken. st 23.300,00V
600020 Onkruidvrij maken BSS verharding. are 22,45V
600030 Onkruidvrij maken tegel verharding. are 650,00V
600040 Onkruidvrij maken maaitegel are 44,40V

8 Ter beschikking van de directie.

800010 Inzetten werknemer. uur 960,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost - algemeen. EUR 20.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


