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01 Opdrachtgever
College van burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht
Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Bezoekadres:
Binnenhof 1
2991 AA Barendrecht

Telefoon: 14 0180

02 Directie
De directie U.A.V. wordt gevoerd door of namens het college van burgemeester en
wethouders van Barendrecht.

03 Locatie
Sportpark de Bongerd : Dierensteinweg Barendrecht
Sportpark de Doorbraak: Zuider Carnisseweg, Barendrecht

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Dagelijks en jaarlijks onderhoud van natuurgras sportvelden
Dagelijks en jaarlijks onderhoud van kunstgras sportvelden
Onderhoud Atletiekbaan
Onderhoud Jeu des Boules banen
Onderhoud fietscrossbanen
Onderhoud verhardingen
Ledigen van afvalbakken

@ reo0ow

05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 01 augustus 2023 tot en met 31
juli 2027. De overeenkomst kan maximaal 2 keer met 2 jaar worden verlengd.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van
toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.



\\B;',A}.S:" Gemeente Barendrecht Bladnr. 4 van 61

o ,,‘ Bestek 23-217-BD Perceel A, Onderhoudsbestek sportparken 'De Bongerd' en 'De Doorbraak’ Afdrukdatum:
RAW1282-140462 Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 14 april 2023 14-04-2023

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

Nummer: Omschrijving: Datum:

23-217-BD - BS-01 Situatie sportpark 'De Bongerd' 5 april 2023

23-217-BD - BS-02  Situatie sportpark 'De Doorbraak’ 5 april 2023

De tekeningen zijn met de grootste zorg opgesteld en gecontroleerd. De aannemer dient

altijd echter zelf de maatvoering te controleren.
02 Peilen en hoofdafmetingen

Door de directie wordt geen referentiehoogte aangegeven in het werk.
03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02

van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. afwerking en vlakteligging sportveld voorafgaand aan het doorzaaien van sportvelden en

overhoeken

2. goedgekeurde planning en deelplanning per periode van 4 weken

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- VenG plan ontwerpfase
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Algemeen

- Waar in dit bestek geschreven is dat de aannemer
eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen of
de materialen voor de opdrachtgever niet van
waarde worden geacht. Wordt geacht dat de
bestekspost inclusief transport en acceptatie
kosten is. Vrijkomende materialen vervoeren naar
een vergunde be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.
De aannemer is verantwoordelijk voor het
aanvragen van het afvalstroomnummer en de
begeleidingsbrieven.

- In de regel dient deze afvoer binnen twee
werkdagen na het vrijkomen van het materiaal
plaats te vinden, echter dient de aannemer er altijd
voor te zorgen dat de vrijgekomen materialen voor
vrijdagmiddag 17:00 uur afgevoerd zijn.

Opstellen werkplan

Betreft het opstellen van een werkplan conform de
bepalingen in deel 3 01.13.06

Dit werkplan moet 2 dagen voor de startvergadering
worden ingediend bij de directie UAV.

st

1,00V
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Onderhoud Grasvelden

Betreft het onderhoud op de volgende velden bij BVV
Barendrecht op sportpark 'De Bongerd'

Veld 2 =6.770 m2

Veld 4 = 7.845 m2

Veld 5 = 8.345 m2

Veld 6 = 8.345 m2

Oefenstrook = 6.430 m2

Totaal te onderhouden = 37.735 m2

11 Dagelijks onderhoud

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. week 208,00V
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: Matig humeus zand

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten

worden afgevoerd.

110010 513801

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en week 208,00V

bomen.

Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
2 stuks doelen per veld

2 stuks dug-outs per veld

Leunhekwerk rondom velden 2 en 4 a 720 m
Lichtmasten 6 st rondom veld 2 en 8 st rondom veld 6
Ballenvangers 30 m lang achter alle doelen
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Horizontaal of met een talud tot 1:3

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

110020 513810

are 3.019,00V

Maaien sportveld.

Betreft het tweemaal per jaar met een cirkelmaaier
afmaaien van de sprieten van het engelsraaigras.
Aantal percelen: 5

Grasveldtype: grassportveld maaien met een
cickelmaaier

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar

110030 513401

Wiedeggen sportveld. are 4.528,00V
Betreft wiedeggen en vegen sportveld

Aantal percelen: 1

Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar

Aantal werkgangen: 2

Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 110010

Direct na het wiedeggen het grasveld vegen (extra

110040 513417

110050

513451

werkgang tov wiedeggen)
Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Grasveld ontdoen van blad.

Betreft het vegen van het blad van de velden.
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
matieraal.

are

9.056,00
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110060

OMSCHRIJVING [TER
INLICHTING

Beregenen sportvelden. are
Betreft het beregenen van de velden.

Aantal percelen: 5

Gerekend is met 12 keer watergeven per jaar

Voor 3 velden moet beregend worden uit een betonput
die in verbinding staat met een watergang.

Terrein met vegetatie voetbal grasvelden

Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld

Voor 2 velden moet beregend worden uit een watergang.

aanbrengen
Gerekend is met een frequentie van 12 maal per jaar.

110070 513411 are 3.019,00 V

Rollen sportveld.

Betreft het rollen van de velden met een landrol
bestaande uit minimaal 2 segmenten.

Aantal percelen: 5

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

110080 513412 Slepen sportveld. are 3.019,00V
Betreft het slepen van de velden
Aantal percelen: 5

Slepen met sleepraam

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

110090 510206 are 7.547,00V

Bemesten grasveld.

Betreft het bemesten van de grasvelden met een door
de opdrachtgever ter beschikking gestelde korrelachtige
meststof.

Aantal giften: 5

Aantal percelen: 5

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld voetbal

Korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld. kg
Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2

22.641,00T

110100 513104 are 3.019,00 V

Doorzaaien sportveld.

Betreft: Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.
Voorjaarsbeurt en najaar.

Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.
Hoeveelheid 0,5kg/100m2

Graszaad wordt ter beschikking gesteld.

Gerekend is met 2 beurten per jaar.

Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
Aantal werkgangen: 2

110110 501599 Beheersen fijn- en grof zwerfaval gazon week 208,00V
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval
overeenkomstig KOR-schaalbalk:
Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn, en,

Het beheersen van grof zwerfafval
overeenkomstig KOR-schaalbalk:
Groen-gras-gazon-zwerfafval grof.

Op de sportvelden

Kwaliteitsniveau: B

Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdagen
Gebiedstype: sportpark

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen.
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110120 513499 | . . . . . Plaatselijk herstel kale plekken in grasmat are 5.887,00V

Betreft het plaatselijk herstellen van de grasmat
..... in de doelgebieden, middencirkel, bij de cornervlaggen
..... en kaal gespeelde plekken.

Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen
..... gebied: 15% van het totaal = 56.6 are

..... Gerekend is met 26 beurten per jaar.

Losmaken van de ondergrond door middel van
handmatig wrikken met riek.

Gelijkmatig doelgebieden uitvullen met

..... dresgrond geleverd volgens bestekpost 130010
..... Gerekend is met 5 m3 per veld per jaar.

Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm.

110130 513416 | . . . . . Topbeluchten sportveld. are 4.528,00V
..... Aantal percelen: 5

1. .. .. Beluchten met: Messen

.5. . . . |Diepte: 100 tot 150 mm

. . .2. . |Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar
110140 513415 | . . . . . Verticuteren sportveld. are 3.019,00V
..... Aantal percelen: 5

.2. . . . |Diepte: 20 mm

. .1. . . |Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren
..... grasveld maaien om 15 mm hoogte.

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .2. |Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

..... in het voorjaar en najaar.

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

..... materiaal
12 Groot zomer- en najaarsonderhoud
120010 513499 | . . . . . Plaatselijk herstel kale plekken in grasmat keer 4,00V

..... Betreft: grassportveld

..... gerekend met 1 beurt per jaar

Losmaken van de ondergrond ter plaatse van
..... speelschade door middel van handmatig wrikken met
..... een riek.

..... Gelijkmatig uitvullen van het het gehele veld met
..... dressgrond, gerekend met 5m3 per keer.

Dressgrond leveren volgens bestekspost 130010
Inclusief het egaliseren en handmatig zaaien.
Graszaad wordt ter beschikking gesteld.

120020 513415 | . . . . . Verticuteren sportveld. are 1.509,00V
..... Uitvoeren met behulp van een "fieldtopmaker"

..... Aantal percelen: 5

.2. . . . |Diepte: 20 mm

. .1. . . |Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren
..... Grasveld maaien op 15 mm grashoogte

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .2. |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal

120030 513420 | . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 1.509,00 V
..... Betreft het bezanden van de velden.

.2. . . . |Dreszand M3c volgens normen NOC*NSF

. .9. . . |Hoeveelheid 10 tot 20 m3 per veld

..... Dresszand geleverd volgens bestekspost 130020
..... Gerekend is met 1 beurt per jaar.

. . . .2. |Gehele veld dressen

..... 2|Slepen in twee gangen
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120040 513414 | . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 1.509,00 V

..... Betreft het diepbeluchten van de velden met een
..... vertidrain voorzien van dichte pennen.
..... Aantal percelen: 5
.2. . . . |Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen
. .2. . . |Diepte: 250 mm
. . .2. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
120050 513414 | . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 1.509,00 V
..... Betreft het diepbeluchten met een schudfrees.
..... Aantal percelen: 5
.3. . . . |Beluchten en breken van de grond met behulp van
..... roterende messen
. .2. . . |Diepte: 250 mm
. . .2. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
120060 513425 | . . . . . Recyclingdressen sportveld. are 1.509,00 V
..... Betreft het recyclingdressen van de
..... natuurgrassportvelden.
..... Gerekend is met 1 beurt per jaar.
..... Aantal percelen: 5
9. . . .. Bewerkingsdiepte 0,20m.
.2. . . . |Toplaag niet breken
. . .2. . |Slepen in 3 werkgangen
. . . .1. |Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen
..... 3|Vrijgekomen materialen door middel van slepen
..... verspreiden over grasveld
120070 513420 | . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 1.509,00V
..... Betreft het dressen van de velden met dressgrond in de
..... as van het veld en de doelgebieden.
..... Uitvoeren na recyclingdressen.
..... Gerekend is met 1 beurt per jaar.
4. . . . |Dresgrond volgens de Standaard
. .9. . . |Hoeveelheid 5 m3 per beurt per veld
..... Dressgrond geleverd volgens bestekpost 130010
. . . .9. |Dressen over de as van de velden en de doelgebieden.
..... 2|Slepen in twee gangen
120080 513104 | . . . . . Doorzaaien sportveld. are 1.509,00 V
..... Betreft: Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.
..... na het grootonderhoud.
9. .. .. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.
..... Hoeveelheid 1kg/100m2
..... Graszaad wordt ter beschikking gesteld.
..... Gerekend is met 1 beurt per jaar.,
.1. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. .2. . . |Aantal werkgangen: 2
120090 513426 | . . . . . Affrezen toplaag sportveld. are 320,00V
..... Betreft het fieldtoppen van 1 veld. per jaar.
..... Per veld gerekend met 80 are.
..... Fieldtoppen tot de groeipunten van het engelsraai gras.
1. .. .. Aantal percelen 1
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Verwijderen graslaag
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en
..... afvoeren volgens bestekspost 120100
120100 513499 | . . . . . Afvoeren vilt- en/of graslaag ton 240,00V
..... Betreft het afvoeren van de vrijgekomen materialen uit
..... bestekpost 120090
..... Grondsoort: fijn zavelige toplaag sportveld met
..... graszoden, vilt en grond.
..... Gerekend is met een hoeveelheid van 60 ton per jaar.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
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120110 513104 | . . . . . Doorzaaien sportveld. are 80,00V

..... Betreft het na het fieldtoppen volgens bestekspost
..... 120090 doorzaaien van het veld.

9. .. .. Hoeveelheid 225 kg per veld kg 225,00 T
..... Graszaad wordt ter beschikking gesteld..
.1. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. .2. . . |Aantal werkgangen: 2
120120 513499 | . . . . . Aanbrengen vloeibaar middel are 1.509,00 V

..... Betreft het met een trekker met spuitboom

..... aanbrengen van een vloeibaar middel.

..... Hoeveelheid en soort op aanwijzing van de
..... directie UAV.

..... Gerekend is met 1 beurt per jaar.

..... Levering meststof op stelpost 950010.

..... Vloeibaar middel verwerken en aanbrengen volgens
..... specificaties fabrikant.

13 | 1. Levering grondstoffen
130010 [220321 | . . . . . |Leveren grond. m3 300,00V
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit:
.7. . . . |Grondsoort: dressgrond volgens eisen deel 3. m3 300,00 L

..... Onderstaande hoeveelheden per jaar:
..... 25 m3voor handmatig verwerken
..... 25 m3 voor groot onderhoud
..... 25 m3 voor dressen met grond.
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking op de dag van
..... verwerking. Er is geen depotruimte beschikbaar.
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
130020 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 400,00V
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit:
.7. . . . |Grondsoort: dresszand volgens eisen deel 3. m3 400,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking op de dag van
..... verwerking. Er is geen depotruimte beschikbaar.
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
14 | L. Doelen en belijning
..... Aantal doelen: 8 st
..... Aantal velden met belijning: 4 st
140010 (513499 | . . . . . Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen st 32,00V
..... Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van
..... de seniorendoelen en het na melding van de directie
..... UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.
..... Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen
..... ballenvanger en met kettingen zekeren.
..... Betreft 2 seniorendoelen per veld, 8 doelen per keer.
..... Het oefenveld is niet voorzien van doelen.
140020 320199 | . . . . . Aanbrengen veldbelijning. veld 16,00V
..... Betreft het na het groot onderhoud uitzetten van het veld
..... en aanbrengen van de veldbelijning.
..... Gerekend is met 1 beurt per jaar.
..... Inclusief het uitzetten van de hoofdverkenpunten
..... Uitzetten conform KNVB eisen.
..... Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit) dm3 40,00 L
..... 2,50 dm/3 per veld, per beurt.
5 0 ... Graskanten
..... Lengte harde graskanten 186 m
..... Lengte zachte graskanten 622 m
..... Lengte gaashekwerk 872 m
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150010 513404 | . . . . . Knippen/maaien van graskanten. m 2.976,00 V

..... Betreft het maaien van de harde graskanten langs
..... sportvelden
2. .. .. Langs verharding
.2. . . . |Maaien
. . .2. . |Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar

..... Waarvan 2 beurten gecombineerd met afsteken langs
..... harde gaskanten volgens bestekspost 150020
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

150020 513405 | . . . . . Afsteken/afsnijden van graskanten. m 1.488,00V
..... Betreft het afsteken van de harde graskanten langs
..... sportvelden.

2. .. .. Langs verharding
1. . . . |Afsteken
. . .2. . |Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Combineren met maaien volgens bestekspost 150010
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal.

150030 (513404 | . . . . . Knippen/maaien van graskanten. m 9.952,00V
..... Betreft het maaien van de zachte graskanten langs
..... sportvelden

1. .. .. Langs beplantingsvakken
.2. . . . |[Maaien
. . .2. . |Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 9|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal.

150040 513405 | . . . . . Afsteken/afsnijden van graskanten. m 4.976,00V
..... Betreft het afsteken van de zachte graskanten langs
..... sportvelden.

9. . . .. Langs hagen
. . . . |Afsteken
. . .2. . |Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 9|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal.

150050 513404 | . . . . . Knippen/maaien van graskanten. m 14.016,00 V
..... Betreft het maaien van het gras langs gaashekwerken.
..... Breedte te maaien strook: tot ca. 0,8 m.

9. .. .. Langs gaashekwerken
.2. . . . |[Maaien
. . .2. . |Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
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A Onderhoud Kunstgrasvelden
21 Voetbalvelden

Betreft voetbalvelden met SBR-infill of TPE.

..... Betreft het onderhoud op de volgende velden bij BVV
..... Barendrecht op sportpark 'De Bongerd'

..... Veld 1: 8.525 m2 TPE

..... Veld 3: 6.390 m2 SBR

..... Veld 3a: 2.710 m2 SBR

..... Veld 7: 7.545 m2 SBR

..... Veld 8: 7.665 m2 SBR

..... Veld 9: 7.665 m2 SBR

Totaal te onderhouden 40.500 m2

211 . Dagelijks onderhoud
211010 712499 | . . . . . Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil are 81.000,00 V
Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (rubber en TPE).
Gerekend is met 50 onderhoudsbeurten per jaar.

Bij iedere beurt: blad en fijn organisch afval, grof en fijn
zwerfafval verzamelen en direct afvoeren.

..... Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik
..... van oplosmiddelen.

Blad naar het midden van het veld blazen en daar
..... verzamelen en afvoeren. Blad onder het hekwerk door
..... blazen is niet toegestaan.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd.

211020 712499 | . . . . . Lokaal terugvegen en aanvullen infill veld 1.200,00 V
Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen
zoals penaltystip, cornerhoek en middenstip.
Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: 20 m2
Gerekend is met 50 beurten per jaar.

infill: rubber, conform eisen leverancier kunstgrasmat.

211030 (712499 | . . . . . Leveren SBR rubber ton 12,00V
Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. aanvulling van ton 12,00/ L
..... tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden.
..... SBR-rubber conform de eisen in deel 3
Gerekend is met 3 ton per jaar voor alle velden.

211040 712499 | . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. are 42.120,00 V
..... Betreft het borstelen en egaliseren van de

..... kunstgrasvelden.

..... Uitvoering gelijktijdig met of direct na het ontdoen van
..... vuil volgens bestekpost 211010

..... Om en om, wisselend uitvoeren met bestekpost 211050
..... Gebruik: voetbal

..... Infill: rubber en TPE

Gerekend is met 25 onderhoudsbeurten per jaar
Slepen na het borstelen met een rubbermat.

211050 712499 | . . . . . Wiedeggen kunstgrassportveld. are 42.100,00 V
Betreft het wiedeggen van de kunstgrasvelden.
Uitvoering gelijktijdig met of direct na het ontdoen van
vuil volgens bestekpost 211010

..... Om en om, wisselend uitvoeren met bestekpost 211040
..... Gebruik: voetbal

..... Infill: rubber en TPE

Gerekend is met 25 onderhoudsbeurten per jaar
Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde
..... wiedegg of aerator. Diepte zodanig instellen dat de
..... backing niet wordt beschadigd.

Slepen na het wiedeggen met een rubbermat.
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211060 712402 | . . . . . Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 48.000,00V

Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de
randen van de kunstgrasvelden.

..... Gerekend is met 0,5 m kunstgras en 0,5 m veegtegel.

. .3. . . |Onkruidvrij maken door middel van heet water de de
..... WAVE methode (branden, féhnen en borstelen is niet
..... toegestaan).

. . .2. . |Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

211070 712499 | . . . . . |Kunstgrasvelden ontdoen van blad are 8.100,00V

Betreft: extra beurten om in de herfstperiode

blad te verwijderen van de velden.

Gerekend is met 5 onderhoudsbeurten per jaar.
Blad naar het midden van het veld blazen en daar
verzamelen en afvoeren. Blad onder het hekwerk
door blazen is niet toegestaan.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd.

211080 501171 | . . . . . |Verwijderen zwerfafval. are 8.000,00 V

Betreft het gelijktijdig met de werkzaamheden volgens
bestekpost 211010 verwijderen van het grove en fijne
..... zwerfafval rond de velden.

3. .. .. Betreft: verhard en onverhard terrein

.3. . . . |Verwijderen grof en fijn zwerfafval

. . .2. . |Gerekend is met 50 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Gerrekend is met een strook van 2 m breed om de
..... velden heen (40 are per beurt).

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

212 | ... Jaarlijks onderhoud

212010 712501 | . . . . . Inspecteren.
Betreft het samen met de directie inspecteren van de

kunstgrasvelden.

Gerekend is met 1 inspectie per jaar.

Rapportage van de inspecties binnen 1 week na de
..... inspectie indienen bij de directie UAV.

1. .. .. Gebruik: voetbal

.1. . . . |Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

. .1. . . |Inclusief poolhoogtemeting

keer 4,00V

212020 (712503 | . . . . . Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. m2
Betreft het reinigen en decompacteren van de
kunstgrasvoetbalvelden.

..... Gerekend is met 2 beurten per jaar.

1. .. .. Gebruik: voetbal

.3. . . . |Infill: rubber en TPE

. .9. . . |Bewerkingsdiepte minimaal 30 mm, maximaal 40 mm
..... maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.

. . .1. . |Zeefmaat reiniging: 3 mm

. . . .2. |Overtollig infill verdelen over het sportveld

..... 1|Na reiniging borstelen

212030 712599 | . . . . . Aanvullen infill kunstgrasvelden are 405,00V
Betreft het gelijkmatig aanvullen van het

infillmateriaal op alle kunstgrasvelden.

Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.

Gerekend is met 2 ton per veld.

Leverantie SBR volgens bestekspost 212040
Leverantie TPE Terra XPS volgens bestekpost212050
Na aanvullen borstelen met een roterende borstel.

Na borstelen slepen met rubbermat.

324.000,00 V
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212040 712499 | . . . . . Leveren SBR rubber ton 18,00V
..... Betreft het leveren van SBR rubber t.b.v. bestekpost ton 18,00 L
..... 212030
..... SBR-rubber conform de eisen in deel 3

212050 (712499 | . . . . . Leveren TPE terra XPS groen ton 4,00V
..... Betreft het leveren van Terra XPS groen t.b.v. bestekpost  fton 4,00 L
..... 212030

Terra XPS groen conform de eisen in deel 3

2 Korfbalvelden

Betreft korfbalvelden 24 mm op lava-rubber en foam.
..... Betreft het onderhoud op de volgende velden bij
..... KV Vitesse op sportpark 'De Bongerd'":

..... Veld 1 : 990 m2 op foam

..... Veld 2 : 1.360 m2 op lava-rubber

..... Veld 3 : 1.360 m2 op lava-rubber

..... Veld 4 : 1.480 m2 op lava-rubber

..... Totaal te onderhouden : 5.190 m2

221 | ... Dagelijks onderhoud
221010 712499 | . . . . . Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil are 8.304,00V
..... Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (zand)
..... Gerekend is met 40 onderhoudsbeurten per jaar.
..... Bij iedere beurt: blad en fijn organisch afval, grof en fijn
..... zwerfafval verzamelen en direct afvoeren.

..... Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik
..... van oplosmiddelen.

Blad naar het midden van het veld blazen en daar
..... verzamelen en afvoeren. Blad onder het hekwerk door
..... blazen is niet toegestaan.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd.

221020 712499 | . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. are 4.152,00V
..... Betreft het borstelen en egaliseren van de

..... kunstgrasvelden.

..... Uitvoering gelijktijdig met of direct na het ontdoen van
..... vuil volgens bestekpost 221010

..... Om en om, wisselend uitvoeren met bestekpost 221030
..... Gebruik: korfbal

..... Infill: zand

Gerekend is met 20 onderhoudsbeurten per jaar
Slepen na het borstelen met een rubbermat.

221030 712499 | . . . . . Wiedeggen kunstgrassportveld. are 4.152,00V
..... Betreft het wiedeggen van de kunstgrasvelden.
..... Uitvoering gelijktijdig met of direct na het ontdoen van
..... vuil volgens bestekpost 221010

..... Om en om, wisselend uitvoeren met bestekpost 221020
..... Gebruik: korfbal

..... Infill: zand

Gerekend is met 20 onderhoudsbeurten per jaar
..... Wiedeggen met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde
..... wiedegg of aerator. Diepte zodanig instellen dat de
..... backing niet wordt beschadigd.

Slepen na het wiedeggen met een rubbermat.
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221040 712499 | . . . . . Borstelen randen kunstgrassportveld. m2 9.200,00V
..... Betreft het intensief borstelen met een roterende borstel
..... van de randen van de velden.
..... Gerekend is met een bewerkingsbreedte van 2 m, 1.150
..... m2 per beurt
..... Gebruik: korfbal
..... Infill: zand
..... Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar
..... Slepen na het borstelen met een rubbermat.
221050 712402 | . . . . . Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 13.800,00 V
..... Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de
..... randen van de kunstgrasvelden.
..... Gerekend is met 0,5 m kunstgras en 0,5 m
..... veegtegel.(575 m2 per beurt).
. .3. . . |Onkruidvrij maken door middel van heet water de de
..... WAVE methode (branden, féhnen en borstelen is niet
..... toegestaan).
. . .2. . |Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
222 | ... Jaarlijks onderhoud
222010 712501 | . . . . . Inspecteren. keer 4,00V
..... Betreft het samen met de directie inspecteren van de
..... kunstgrasvelden.
..... Gerekend is met 1 inspectie per jaar.
..... Rapportage van de inspecties binnen 1 week na de
..... inspectie indienen bij de directie UAV.
4. . . .. Gebruik: korfbal
.1. . . . |Betreft: ingestrooid kunstgrasveld
. .1. . . |Inclusief poolhoogtemeting
222020 (712503 | . . . . . Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. m2 41.520,00 V
..... Betreft het reinigen en decompacteren van de kunstgras
..... korfbal velden.
..... Gerekend is met 2 beurten per jaar.
4. . . .. Gebruik: korfbal
.. . . Infill: zand
. .9. . . |Bewerkingsdiepte minimaal 15 mm, maximaal 22 mm
..... maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.
. . .1. . |Zeefmaat reiniging: 3 mm
. . . .2. |Overtollig infill verdelen over het sportveld
..... 1|Na reiniging borstelen
222030 (712599 | . . . . . Aanvullen infill kunstgrasvelden are 108,00 V
..... Betreft het gelijkmatig aanvullen van het
..... infillmateriaal op de kunstgrasvelden.
..... Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.
..... Gerekend is met gemiddeld 2 mm over de gehele
..... oppervlakte (ca. 4 ton voor 1 veld).
..... Leverantie Infillzand volgens bestekspost 222040
..... Na aanvullen borstelen met een roterende borstel.
..... Na borstelen slepen met rubbermat.
222040 712499 | . . . . . Leveren Infillzand ton 32,00V
..... Betreft het leveren van infillzand t.b.v. bestekpost 222030 ton 32,00 L
..... Infillzand conform de eisen in deel 3
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3 | . Onderhoud Jeu de Boules banen

..... Betreft Jeu de boules banen bij KV Vitesse op sportpark
..... 'De Bongerd' te Barendrecht.

..... Oppervlakte: 2.015 m2

300010 518203 | . . . . . Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 484,00V
Betreft het door middel van de WAVE-methode en door
..... middel van branden onkruidvrij maken van de Jeu de
..... Boules banen.

1. .. .. Betreft: ongebonden verharding Jeu de Boules banen
..... (halfverharding)

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

. . .2. . |Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... waarvan 4 beurten met heet water (Wave) en 4 beurten
..... branden.

..... Inzet in overleg met de directie UAV

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

300020 518203 | . . . . . Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 125,00V
Betreft het door middel van de WAVE-methode en door
..... middel van branden onkruidvrij maken van de

..... Beachvolleybalvelden.

1. .. .. Betreft: ongebonden verharding Beachvolleybalvelden
..... (zand) 520 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

. . .2. . |Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... waarvan 4 beurten met heet water (Wave) en 4 beurten
..... branden.

..... Inzet in overleg met de directie UAV

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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Onderhoud Atletiekbaan

Betreft de atletiekbaan bij C.A.V. Energie op sportpark
'De Bongerd' te Barendrecht.

Oppervlakte kunststofbaan: 5570 m2

Oppervlakte binnenveld gras: 7130 m2

Oppervlakte gravelbakken: 815 m2

[TER
INLICHTING

41 Kunststof rondbaan

are 11.586,00 V

Verwijderen zwerfafval.

Betreft het verwijderen van het fijne- en grove zwerfafval
van de atletiekbaan.

Betreft: kunststof rondbaan atletiek

Verwijderen grof en fijn zwerfafval

Atletiekbaan

Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

410010 501171

are 2.232,00 V

Verharding ontdoen van blad.

Betreft het verwijderen van het blad van de atletiekbaan.
Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

410020 518101

are 223,00V

Reinigen kunststof toplaag

Betreft reinigen kunststof atletiekbaan met
technische nummers.

Natte reiniging met hoge druk

In 1 werkgang direct het water opzuigen.
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Gerekend is met 1 beurt per jaar, planning in
overleg met de directie.

Geen reinigingsmiddelen gebruiken.
Vrijgekomen water in overleg met directie op locatie
lozen

410030 (712599

Reinigen goten rond atletiekbaan 1.680,00 V

Betreft het reinigen van goten bestaande uit
prefab gootelementen en zandvangers rond de
atletiekbaan.

Gerekend is met 1 beurt per jaar.

Te reinigen lengte goten 420 m

Inclusief reinigen zandvangers

Voor reinigen goot deksels verwijderen en daarna
weer terugbrengen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

410040 518199

42 Binnenveld gras

420010 513801 Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. week 208,00V

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
de CROW-Kwalliteitscatalogus Grassportvelden
Er is geen KOR-Schaalbalk voor binnenvelden
atletiek vandaar dat deze schaalbak wordt
gebruikt.

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: Klei

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.
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420020 513810 | . . . . . Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en week 208,00V
..... bomen.

..... Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
..... Betreft diverse obstakels zoals op een volledig
..... ingerichte atletiekbaan verwacht mag worden zoals o.a.
..... - Kooien voor kogelslingeren

..... - Bescherming voor kussens

..... e.a.

3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

. . . .1. |Horizontaal of met een talud tot 1:3

..... 6|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

420030 513401 | . . . . . Maaien sportveld. are 570,00V
..... Betreft het tweemaal poer jaar met een cirkelmaaier
..... afmaaien van de sprieten van het engelsraaigras.
..... Aantal percelen: 1

.1. . . . |Grasveldtype: grassportveld maaien met een
..... cickelmaaier

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .2. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar

420040 513301 | . . . . . Beregenen sportvelden. are 2.282,00V
..... Betreft het beregenen van de velden.

..... Aantal percelen: 1

.9. . . . |Water uit een waterput.

..... Met materiaal van de aannemer.

. .2. . . |Terrein met vegetatie binnenveld atletiek

. . .2. . |Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld
..... aanbrengen

..... Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar.
420050 513411 | . . . . . Rollen sportveld. are 570,00V
..... Betreft het rollen van de velden met een landrol
..... bestaande uit minimaal 2 segmenten.

.2. . . . |Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . .2. . |Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

420060 513412 | . . . . . Slepen sportveld. are 570,00V
..... Betreft het slepen van de velden
..... Aantal percelen: 1

.2. . . . |Slepen met sleepraam

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1: 3
. . .2. . |Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
420070 510206 | . . . . . Bemesten grasveld. are 856,00 V
..... Betreft het bemesten van de grasvelden met een door
..... de opdrachtgever ter beschikking gestelde korrelachtige
..... meststof.

..... Aantal giften: 3

..... Aantal percelen: 1

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Grasveldtype: grassportveld binnenveld atletiek

. . .2. . |[Korrelachtige meststof wordt ter beschikking gesteld. kg 2.568,00 T
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2
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Dressen/bezanden sportveld. are \%

Betreft het bezanden van het binnenveld.
Gerekend is met 2 beurten per jaar.

Dreszand M3c volgens normen NOC*NSF
Hoeveelheid 20 m3 per beurt.

Dresszand geleverd volgens bestekspost 420090
Gehele veld dressen

Slepen in twee gangen

m3 80,00

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit:

Grondsoort: M3c-zand.

Leveren op de plaats van verwerking op de dag van
verwerking. Er is geen depotruimte beschikbaar.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

220321

420090

m3 80,00

are 285,00V

Verticuteren sportveld.

Uitvoeren met behulp van een "fieldtopmaker"
Aantal percelen: 1

Diepte: 20 mm

Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 420010
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

420100 513415

are 285,00V

Diepbeluchten sportveld.
Betreft het diepbeluchten van het veld met een vertidrain

voorzien van dichte pennen.

Aantal percelen: 1

Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen
Diepte: 250 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

420110 513414

are 285,00V

Diepbeluchten sportveld.

Betreft het diepbeluchten met een schudfrees.
Aantal percelen: 1

Beluchten en breken van de grond met behulp van
roterende messen

Diepte: 250 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

420120 513414

are 143,00 V

Recyclingdressen sportveld.
Betreft het recyclingdressen van het binnenveld atletiek.

Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar.
Aantal percelen: 1

420130 513425

420140

513104

Bewerkingsdiepte 0,20m.

Toplaag niet breken

Slepen in 3 werkgangen

Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen
Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Doorzaaien sportveld.

Betreft: Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.

na het grootonderhoud.

Gerekend is met 1 beurt per jaar.

Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald.
Hoeveelheid 1kg/100m2

Graszaad wordt ter beschikking gesteld.

Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
Aantal werkgangen: 2

are 285,00

\
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420150 513499 | . . . . . Aanbrengen vloeibaar middel are 285,00V

Betreft het met een trekker met spuitboom
aanbrengen van een vloeibaar middel.
Gerekend is met 1 beurt per jaar.

Hoeveelheid en soort op aanwijzing van de
directie UAV.

Vloeibaar middel wordt ter beschikking gesteld.
Vloeibaar middel verwerken en

aanbrengen volgens specificaties fabrikant.

420160 513417 | . . . . . |Wiedeggen sportveld. are 570,00V
Betreft wiedeggen en vegen sportveld

..... Aantal percelen: 1
2. .. .. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. .2. . . |Aantal werkgangen: 2
. . .9. . |Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 420010
Direct na het wiedeggen het grasveld vegen (extra
..... werkgang tov wiedeggen)
. . . .2. |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

420170 513416 | . . . . . |Topbeluchten sportveld. are 570,00V

..... Aantal percelen: 1

1. .. .. Beluchten met: Messen

.5. . . . |Diepte: 100 tot 150 mm

. . .2. . |Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
420180 501599 | . . . . . Beheersen fijn- en grof zwerfaval gazon week 208,00V
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval
overeenkomstig KOR-schaalbalk:
Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn, en,

Het beheersen van grof zwerfafval
overeenkomstig KOR-schaalbalk:
Groen-gras-gazon-zwerfafval grof.

Op de sportvelden

Kwaliteitsniveau: B

Reactietijd na besteksmelding: 2 werkdagen
Gebiedstype: sportpark

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen.

420190 513451 Grasveld ontdoen van blad. are 2.852,00V

..... Betreft het vegen van het blad van de velden.
.2. . . . |Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

matieraal.

43 s Gravelbakken
430010 518203 | . . . . . Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are
Betreft het door middel van de WAVE-methode en door
middel van branden onkruidvrij maken van de

..... gravelbakken

1. .. .. Betreft: ongebonden verharding gravelbakken

..... (halfverharding)

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

. . .2. . |Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
waarvan 2 beurten met heet water (Wave) en 2 beurten
branden.

..... Inzet in overleg met de directie UAV

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

261,00V

O Graskanten
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440010 513404 | . . . . . Knippen/maaien van graskanten. m 6.950,00 V
..... Betreft het maaien van de harde graskanten langs de
..... atletiekbaan
2. .. .. Langs verharding
.2. . . . |Maaien
. . .2. . |Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Waarvan 2 beurten gecombineerd met afsteken langs
..... harde gaskanten volgens bestekspost 440020
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
440020 513405 | . . . . . Afsteken/afsnijden van graskanten. m 3.475,00V

Betreft het afsteken van de harde graskanten langs de
..... atletiekbaan.

2. .. .. Langs verharding

1. . . . |Afsteken

. . .2. . |Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

..... Combineren met maaien volgens bestekspost 440010

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

materiaal.
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5 | ... Onderhoud drainage gehele sportpark

..... Totale lengte drainage: 36.540 m
..... Totale lengte verzamelleiding: 995 m
..... Aantal drainputten: 269 stuks
500010 230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 36.540,00V

..... Betreft drainage van de sportvelden.
..... Gerekend met 1 beurt per 3 jaar
..... Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens
..... bestekpost 500020
..... Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten st 269,00 |
..... en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.

1. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.3. . . . |Uitwendige diameter drains 65 mm
. .9. . . |Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.

. . .2. . |Betreft samengestelde drainage

. . . .3. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.0.v. maaiveld:
..... van 0,50 tot 0,75 m

..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd.

500020 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 995,00 V
Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de
verzamelleidingen van de drainagesystemen.
Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.

..... Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten st 269,00
..... en uitloopvoorziening.

..... Diepte t.0.v. maaiveld 0,50 - 0,75 m.

..... Grootste putafstand: 5 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1. . . . |Profielafmeting(en): tot 200 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd.
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6

600010

600020

600030

600040

506102

518202

518202

518202

Overig onderhoud

Ledigen afvalbakken.

Aantal 56 stuks.

Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner
dan of gelijk aan 60 liter type Bammens Capitole
Inclusief vervangen vuilniszak

Gerekend is met 104 ledigingen per jaar

Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan
een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een
gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2
Onkruidvrij maken door middel van heet water
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15
m/m2

Onkruidvrij maken door middel van heet water
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft het onkruidvrijmaken van de maaitegels van de
kunstgrasvelden.

Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15
m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Onkruidvrij maken door middel van heet water
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

st

st

are

are

are

23.300,00

22,45

650,00

44,40

\

\

\

\

23.300,00
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8 .. Ter beschikking van de directie.
800010 [100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 960,00 V

Betreft het ter beschikking stellen van een
berreinmeester t.b.v. het wekelijks slidings- en

doelgebeiden herstellen.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden
9. . . .. Gediplomeerd terreinmeester.
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S Staartposten
91 Eenmalige kosten
95 Stelposten
950010 100301 | . . . . . Stelpost - algemeen EUR 20.000,00V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

en werkzaamheden
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

Voorts zijn op dit werk van toepassing:

1. poster "werken rond bomen" en "snoeien bomen" van Vereniging Stadswerken
Nederland, tel. 0318-692721 of info@stadswerken.nl

2. Handboek Bomen IKBB 2014, tegen betaling van € 125,-- verkrijgbaar bij
Norminstituut Bomen: www.norminstituutbomen.nl
Bij tegenstellingen tussen bestek en het Handboek Bomen prevaleert de
laatstgenoemde.

3. Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van Stadswerk-VHG, de laatst
vastgestelde versie (momenteel 17 december 2020);

Op dit werk zijn mede van toepassing de bepalingen en eisen volgens de normen
van de NOC*NSF Wanneer de eisen uit de standaard 2020 en de NOC*NSF
normen conflicteren, prevaleren de normen van NOC*NSF.

Inschrijvingstaat

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is
opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde
inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als
ZSU-bestand (laatste versie) in bij de directie.

Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te
voeren werkzaamheden.

De afroep door de directie kan telefonisch of per e-mail worden gedaan.

De inschrijver dient 6 dagen per week ma t/m za, in werktijden tussen 07.00 uur en
18.00 uur, personeel beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van calamiteiten.

Bij voorkomende gevallen kan doorwerken na 18.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur vereist
worden.

Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico

Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal
12% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk.
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Aansprakelijkheid aannemer na oplevering

De aannemer is na oplevering aansprakelijk voor a) verborgen gebreken en b) uit
hoofde van een door hem verstrekte garantie.

Onder een verborgen gebrek als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan ieder
gebrek dat toe te rekenen is aan de aannemer en door de opdrachtgever op het
tijdstip van oplevering niet is ontdekt.

De rechtsvordering wegens een verborgen gebrek verjaart 10 jaren na de dag
waarop het in de opdracht overeengekomen werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Het bepaalde in paragraaf 9 lid 7 en paragraaf 12 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
Gelijkwaardigheid leveranties.

Indien in in dit bestek bij leveranties de term "of gelijkwaardig" of een ander term
met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een
andere, functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van
functies wordt in dit kader verstaan een volstrekte geliikwaardigheid aan alle
specificaties volgens in het bestek genoemde leverantie.

Voor leveranties waarvan het visuele aspect een kenmerkend onderscheid vormt,
wordt ook dat visuele aspect aangemerkt als een functionaliteit waarvan
gelijkwaardigheid moet worden aangetoond.

Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de aannemer
de directie UAV de volstrekte gelijkwaardigheid aan te tonen middels een
vergelijking van attesten tussen het in het bestek benoemde leverantie en het
vermeend gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product betreft die na
verwerking zichtbaar blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren
zowel van het oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn
gelijkwaardig product.

Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig
product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van
het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op enige vergoeding.

Retentierecht

De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel
3:290 BW, alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.

De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij
eveneens bij voorbaat afstand doen van hun retentie- en opschortingsrecht
tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks op straffe van een direct
opeisbare boete

van 2% van de aanneemsom per geval met een minimum van € 10.000,-.
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Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid

Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde
onderaannemers en leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de
Invorderingswet 1990, alsmede de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling
inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt.
De aannemer garandeert dat hij

aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze wet jegens bedoelde
onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente
verklaring betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde
Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te leggen. Indien de
aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in
plaats daarvan

volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of
daarmee vergelijkbare certificaten.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door
de Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling
(afdracht) door de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt,

alsmede

tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers
die met (een deel van) de uitvoering van de opdracht zullen worden belast.

De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde
G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde
regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt,
dan wel een andersoortige voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico
voor de
opdrachtgever wordt weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn
facturen ten behoeve van de opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het
gefactureerde bedrag door hem zal worden gestort op de G-rekening of een
andersoortige voorziening.

Betalingsregelingen: aannemingssom
Betaling

In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere
maandag, of de eerstvolgende werkdag, een staat van de in de vorige werkweek
verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met onderbouwing
(indien van toepassing weegbonnen) aan de directie.

Na goedkeuring door de directie kunnen deze gegevens worden opgenomen in de
bestekadministratie.
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Korting

In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 en paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een
korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de
besteksverplichtingen en/of de gegeven voorschriften van de directie niet naleeft.
De directie zal wanneer niet voldaan wordt aan de verplichtingen dit aan de
aannemer melden

Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de
aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt
voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV
wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.

Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft
gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan
de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de
datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.

Voor bestekposten met een eenheid in de grootheid tijd (frequentie posten zoals
dag, week en maand) geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering
tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich
niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.

De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en
gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat
de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld.

De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.

De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.

De korting geldt onverminderd het recht van opdrachtgever om schadevergoeding
te vorderen.

Voortijdige beéindiging contract

Indien de aannemer 2 keer in gebreke is gebleven volgens bepaling 01.02.02 van dit
bestek is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op het einde van ieder
kalenderjaar te beéindigen. Deze beéindiging geeft de aannemer geen recht op
verrekening conform de UAV 2012. Eventuele kosten voor de opdachtgever welke
voortvloeien uit het beéindigen van het contract zijn voor rekening van de aannemer
en zullen in de laatste betalingstermijn worden verrekend. Het gestelde in par. 35 lid
5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Indien de opdrachtgever besluit om het contract niet te beéindigen conform lid 01
van deze bepaling heeft de opdrachtgever het recht om na iedere volgende
ingebrekestelling het contract alsnog voortijdig te beéindigen.
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Onrealistische inschrijvingen

Er mag niet met symbolische prijzen worden ingeschreven. Voor vaste periodiek
(wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse enz) terugkerende kosten gedurende

de looptijd van een overeenkomst mag geen heel laag bedrag

worden opgenomen dat niet past binnen/in lijn is met de systematiek van

het bestek /Programma van eisen;

Inschrijver mag geen gebruik maken van “price dumping’(abnormaal lage
prijsaanbieding) en “predatory pricing”’(het misbruik maken van een economische
machtspositie in de zin van artikel 102 Verdrag over de werking

van de Europese unie (oud-artikel 82- EG-Verdrag);

Artikel 2.116 Aw 2012 inzake abnormaal lage inschrijvingen is overeenkomstig van
toepassing.

Inschrijver mag geen misbruik maken van de gunningsystematiek (manipulatief
inschrijven).

Indien inschrijver geen rekening houdt met de hierboven genoemde punten, zal

haar inschrijving ongeldig worden verklaard zonder dat enig recht op vergoeding
van gemaakte kosten ontstaat. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere
deelname aan deze aanbestedingsprocedure.’

Betalingsregelingen: Risicoregeling
Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

De Risicoregeling Bouwend Nederland wordt niet toegestaan, deze geldt alleen als
crisis-bepaling Oost-Europa. Gezien de ontwikkelingen in de wereld is de
opdrachtgever bereid om, buiten de normale indexering, extra prijsstijgingen te
bespreken waarbij het prijspeil op de inschrijfdatum leidend is en mits de
materialen op tijd besteld zijn.”

Betalingsregelingen: indexeringsregeling
Indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst.
Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal
Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw
(GWW)Y’ (reeks 2015 = 100).

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen,

geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — BOn) /BOn « 100% = ...... % , waarin:

BOn= de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het
kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het
kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

Betalingsregelingen: declaraties
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01 06 01 Declaraties

01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien
deze schriftelijk zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q.
aantekeningen in het dagboek, welke door de directie zijn ondertekend. .

02 De aannemer richt de declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de
Standaard 2020 aan opdrachtgever en de aannemer dient deze declaraties in bij de
directie UAV 2012. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde
facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.

01 07 Zekerheidstelling
01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoelt in artikel 01.07.01 lid 01 van de standaard dient te zijn
opgesteld conform de bij dit bestek gevoegde model bankgarantie.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen
01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bildrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen
01 09 01 Algemeen

01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat
de brandkranen,
afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

03 De bovenkant van alle in de verharding op te nemen straatpotten van brandkranen,
afsluiters e.d. mag ten hoogste 5 mm lager liggen dan de bovenkant van de direct
aansluitende verharding en mag daar niet boven uitkomen

01 09 02 Informatie overdracht

04 De aannemer dient bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de
aanwezigheid van particuliere kabels en leidingen. De ligging dient in overleg met
de eigenaar vastgesteld te worden.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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Vergunningen en meldingen door de aannemer.

De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud op de overige sportvelden

- het uitvoeren van onderhoud aan de overige inrichtingen (clubgebouwen,
hekwerken, verlichtingsinstallaties e.d.) op het sportpark

- het uitvoeren van onderhoud aan verhardingen, watergangen, overhoeken en
groenvoorzieningen op het sportpark.

- het bevoorraden van het clubgebouw

Tevens dient de aannemer er rekening mee te houden dat de overige velden
gebruikt worden door verenigingen, scholen. en BSO's (buitenschoolse opvang van
kinderen).

Maatregelen in het belang van het verkeer
Algemeen

Het clubgebouw moet altijd bereikbaar en toegankelijk te zijn voor
hulpverleningsdiensten, voetgangers en leveranciers. Bij korte belemmering,
geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige
voorzieningen verschaffen om de bereikbaarheid te waarborgen.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen tijdschema, werkplan

In het algemeen tijJdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk
zal stilliggen als gevolgd van vakantie, roostervrije dagen e.d.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema/gedetailleerd werkplan dient de

aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:

- Maatregelen in belang van het verkeer volgens 01 12 01

- De werken die volgens 01 11 01 in elkander grijpen

- De (onderhouds)werkzaamheden dienen ook te worden uitgevoerd tijdens de
schoolvakanties en de 'bouwvak" perioden;

- De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de
toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen.

Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en
erkende feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Het niet
mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van
materieel) voor 7:00 uur en na 18:00 uur.

De aannemer geeft de gebruikers minimaal tien (10) werkdagen voordat er
werkzaamheden zijn waardoor het clubgebouw kortstondig niet meer bereikbaar is,
bericht van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden (inclusief
contactpersonen).
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Als toevoeging dient de aannemer 4 wekelijks (1 week voor de bouwvergadering)
een geactualiseerde planning bij de directie aan te leveren. Hierbij aangegeven wat
de wijzigingen zijn ten opzichte van vigerende geaccordeerde algemeen
tijldschema.

Bouwstoffen
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

-  KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,

voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

Leverantie bouwstoffen

Alle te leveren bouwstoffen en materialen die in dit bestek worden genoemd,
moeten nieuwe (virgin) bouwstoffen en materialen zijn. De bouwstoffen en
materialen mogen niet in dezelfde of een andere hoedanigheid eerder zijn
toegepast. Tenzij expliciet in de betreffende bestekspost wordt benoemd dat
hergebruikte materialen zijn toegestaan..

Besluit bodemkwaliteit.
In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.05 van de Standaard
hanteert de aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van

aanbesteding.

De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van
de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.
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Informatieoverdracht bouwstoffen.

ledere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met
verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het
bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de
scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie UAV.

Verzekeringen
Verzekeringen door de aannemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te
houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer
en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit
en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en
wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico
mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn
uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden
zZijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

Vrijgekomen materialen
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Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle niet van waarde voor de
opdrachtgever verklaarde materialen.

Indien vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde meer
hebben of waarvan is gesteld dat de aannemer er eigenaar van wordt, in dezelfde
of een andere hoedanigheid worden hergebruikt in een ander project/werk, dan
moet dit duidelijk worden vermeld in het in lid 01 genoemde plan.
Vanzelfsprekend is dit opnieuw toepassen van het materiaal / bouwstof een keuze
van de aannemer en voor volledige risico, verantwoordelijkheid van de aannemer.

Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd
naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats. De
aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer.

Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat
vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de
Opdrachtgever geen waarde te hebben of vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, worden stortkosten
afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer een doorslag van
het originele PMV-geleidebiljet met inweging van het gestorte materiaal, van het
door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV
heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-,
administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de
eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar
Zijn aangegeven:

- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.

- Naam en besteksnummer van het werk.

- Kenteken van het transportmiddel.

- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.

- Gewicht transportmiddel bij aankomst.

- Gewicht transportmiddel bij vertrek.

- Soort stortmateriaal.

- Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen
7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.

PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04
worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of
eindafrekening van het werk

De aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van
teerhoudende asfaltverhardingen.

Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of
gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale
wegvervoer organisatie (NIWQO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

Beschermen te handhaven vegetatie
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Uitvoering van werkzaamheden

Vegetatie die volgens het bestek niet verwijderd behoefd te worden, wordt
aangemerkt als te handhaven vegetatie conform Standaard 2020 artikel 01.18.01 lid
02.

Het is niet toegestaan opslag van enige zin binnen de kroonprojectie van te
handhaven bomen te hebben. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de directie
UAYV en na het nemen van maatregelen t.b.v. wortel- en boomschade kan opslag
toegestaan worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02. lid 01 wordt bepaald dat
ontgravingen binnen de wortelzone van te handhaven bomen zo snel als mogelijk,
maar uiterlijk binnen 24 uur, te zijn aangevuld.

Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het
wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden.

Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer
beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in
overeenstemming met de poster "boombescherming op bouwlocaties", uitgave van
Vereniging Stadswerk Nederland.

In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2020 informeert de aannemer
voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten
aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

Melden van schade.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2020 dienen alle
schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

Schadevergoeding bomen.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode

van de NVTB, minimaal € 500,00 per geval.

In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2020
zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
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Schadevergoeding kruidachtige vegetatie.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt

de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of

grassen en kruiden:

a. bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,=
per gebeurtenis.

b. bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van €
400,= per gebeurtenis.

Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie

en herplanting voortvloeiend uit deze nalatigheid.

In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2020 geldt
voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit
maakt deel uit van dit bestek.

Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen
van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en
Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan
steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en
nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de
bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de
aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het
werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats
aanvangen, ter beschikking moeten stellen.

Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde

informatie de volgende gegevens bevatten:

- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en
bedrijven met vermelding van de contactpersonen;

- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);

- de dagindeling met arbeids- en rustdagen,;

- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de
verontreiniging, de arbeids-hygiéne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door
de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen
zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste
keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette
materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt;

- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;

- de handelswijze bij alarmsituaties;

- het type van het alarmsysteem;

- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;

- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;

- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de
gemeente waar wordt gewerkt.

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden
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houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en
nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde
Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De
aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij
zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en
Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De
aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en
doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

De Opdrachtgever meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden

namens de aannemer het werk aan bij de Inspectie ISZW indien:

a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30
werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd
arbeid zullen gaan verrichten, of

b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen

zullen zijn gemoeid.

Veiligheids- en gezondheidscoordinatie.

In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een
coordinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coérdinator
de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie UAV.

De aannemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren
bij de directie, binnen 5 dagen.

Veiligheids- en gezondheidsdossier.

De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8
van het Besluit aan conform een bij het bestek gevoegd model. Het aanvullen van
het Veiligheids- en Gezondheidsdossier is een onderwerp van de
bouwvergaderingen.
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Persoonlijke veiligheid

Het dragen van veiligheidsschoenen en veiligheidshesjes is binnen het werk- en/of
bouwterrein / op het project altijd verplicht.

Het dragen van overige PBM's zoals 0.a. helmen en gehoorbescherming is
afhankelijk van de werkzaamheden verplicht, waarbij de vigerende arbo wetgeving
leidend is.

Indien lid 01 en/of 02 niet worden nageleefd zal per constatering per medewerker
een korting worden opgelegd conform bepaling 01.02.02.

Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)

De aannemer dan wel onderaannemer(s) wordt geacht bekend te zijn met de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet op de
identificatieplicht. De aannemer dan wel onderaannemer(s) is gehouden aan alle uit
de Wav en de Wet op de identificatieplicht voortvloeiende verplichtingen te voldoen
en de daartoe nodige controles uit te voeren.

De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee
zZij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes naar aanleiding van de
Wav.

Wet aanpak schijnconstructies

De opdrachtgever kan op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van achterstallig loon van
werknemers. De aannemer dan wel onderaannemer(s) houdt zich aan de
geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden die voor haar
werknemers van toepassing is.

De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee
zZij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor loonaanspraken van werknemers
van de aannemer en die van haar onderaannemers

Uitvoeringsaspecten
Weers- en terreinomstandigheden

Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan
ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal
veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te
onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie
voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg
van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen
mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.

De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden zich te vergewissen van
een werkbaar terrein. Bij niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan op de
hoogte te stellen.
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Onwerkbaar weer

Indien er sprake is van onwerkbaar weer zoals omschreven in de UAV 2012
paragraaf 8. Moet de aannemer terstond dit schriftelijk (email) melden bij de
toezichthouder / directie.

Schriftelijk gemelde (halve) onwerkbare dagen, moeten voordat ze worden
opgenomen in de werkadministratie worden goedgekeurd door de directie of
toezichthouder UAV.

Goedgekeurde (halve) onwerkbare dagen worden bijgeteld bij de opleverdatum.
Onwerkbaar weer wat later dan 2 kalenderdagen na het voordoen hiervan wordt
gemeld bij de directie / toezichthouder UAV komt niet meer in aanmerking voor
goedkeuring. Tenzij de directie / toezichthouder UAV anders beslist.
Communicatie

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 2
weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en

andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

Verslaglegging van de bouwvergadering gebeurd door of namens de opdrachtgever.
Opdrachtgever

In afwijking op paragraaf 4 lid 3 van de UAV 2012 moet daar waar in de UAV 2012
'opdrachtgever' staat geschreven, de directie UAV worden gelezen.

Schadevergoeding harde materialen
Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de
directie.

Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de
reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

Schadevergoeding verhardingen

Ingeval van beschadiging aan verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de
directie.

Bij beschadiging toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding de
reparatie / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

Werkterrein.
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Werkterrein, algemeen.

Dagelijks moet, bij beéindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd.
Alle materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee
gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.

Werkterrein, opslag- of ketenterrein.

Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen cq gekozen voor de
opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken..

Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijikomende materialen
die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren
materialen.

Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden
mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in
een weekproductie verwerkt kan worden.

Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

§ 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:

Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens slechts worden
slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen
inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de
normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen
prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal
niveau gebracht.
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22 Grondwerken
22 0 Grondwerken, algemeen
22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken
van grond rekenen volgens theoretisch profiel.

03 Alle in het bestek genoemde te leveren kuub's, zijn vaste kuub's.
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Drainage

Horizontale drainage

Eisen en uitvoering Horizontale drainage
Dichtheid aanvullingen

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen

De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale
buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).

afstand vanaf bij zichtbare geen drain-
de eindbuis drainafvoer afvoer

van 0tot 100 m van 20tot 30 N van 20 tot 40 N
van 100 tot 200 mvan 30 tot 60 N van 40 tot 80 N
van 200 tot 300 mvan 60 tot 90 N van 80 tot 130 N
van 300 tot 400 mvan 90 tot 120 N van 130 tot 200 N

Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage
Meting lengte drainreeks

In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen

Voor de bepaling van de drukkrachten gebruik maken van de doorsteekkrachtmeter
van de TFDL (Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw) te Wageningen. De
doorsteekkrachtmeter dient te zijn voorzien van een door de TFDL afgegeven
ijkcertificaat dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

Drainreeksen, welke geheel of gedeeltelijk worden verbeterd of vernieuwd, opnieuw
doorsteken.

De kosten van het doorsteken als bedoeld in de lid 05 worden de aannemer als
meer werk vergoed, tenzij het opnieuw moeten doorsteken het gevolg is van
onjuiste uitvoering van werkzaamheden door de aannemer.
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51 Groenvoorzieningen
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
51 02 01 Insporingsdiepte van materieel
02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.
51 02 03 Maaien
01 Grasveldtype:
hoogte voor hoogte na toegestaan
maaien maaien hoogteverschil
min max min  max mm
Grassportveld - 50 25 35 5
Gazon 60 80 35 55 10
02 Na het maaien mogen er geen visuele verschillen in hoogten aanwezig zijn tussen

04

05

06

07

de maaibanen of werkgangen (m.a.w. een vlak maaibeeld opleveren).

De maaibeurten dienen in de regel in overleg met de directie en als regel bij droog
weer en droog gras uitgevoerd te worden.

De maaisnelheid behoort te zijn aangepast aan de weers- en
terreinomstandigheden.

Het ontstaan van een wasbordeffect moet worden voorkomen. Het maaien moet
worden uitgevoerd met rustige wendingen zodat er geen spoorvorming ontstaat.

Voorafgaand aan het maaien moeten eventuele molshopen te worden geégaliseerd
door handmatig de grond de verspreiden en de "rit" van de molshoop aan te
trappen. Tevens dient direct melding te worden gedaan bij de directie van de
aanwezigheid van molshopen en -ritten..

Wanneer er sprake is van verstikking van het gras door teveel maaisel als gevolg
van te laat of slecht maaien, dient de aannemer het overtollige maaisel direct te
verwijderen en af te voeren zonder extra verrekening van veeg- en afvoerkosten.
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Deskundigheid personeel

Voor dit bestek wordt geéist dat:

a. voor het gehele contract één contactpersoon wordt aangewezen die minimaal
het diploma "terreinmeester" heeft behaald en minimaal 3 jaar ervaring heeft in
het onderhouden van sportcomplexen.

b. voor werkzaamheden aan groenvoorzieningen er minimaal één voorman per vijf
medewerkers aanwezig is tijdens de werkzaamheden, waarbij deze persoon
voldoet aan de kwalificaties die worden gesteld aan een "vakbekwaam
hovenier".

c. uitvoerend personeel dat onderhoud verricht op sportvelden minimaal 2 jaar
aantoonbare ervaring heeft. Indien personeel wordt ingezet dat niet aan deze
eis kan voldoen, dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd in
aanwezigheid van een voorman die minimaal het diploma "terreinmeester"
heeft, bij voorkeur de onder sub a. bedoelde persoon.

De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende personen de genoemde
(gelijkwaardige) kwaliteiten hebben door overlegging van een CV, eventueel met
bijvoeging van kopieén van diploma's. Dit is alleen ter beoordeling en goedkeuring
door de directie UAV.

De onder lid 01, sub a en b, bedoelde personen dienen de Nederlandse taal in
woord en geschift goed te beheersen.

Personeel van de aannemer en diens onderaannemers dienen een verzorgd
uiterlijk te hebben en herkenbaar te zijn door het dragen van eenduidige kleding
voorzien van logo's. De werknemers dienen zich correct en pro-actief te gedragen
richting de gebruikers van de sportcomplexen.

Bemesten en grondstructuur verbeteren

Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie

Bemesting uitvoeren bij droog bewolkt weer op een droge grasmat

Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen.

Rollen van grasvelden

Het rollen van grasvelden uitvoeren met een druk van 0,1 tot 0,2 MPa

De rol dient minimaal aan te drukken wat de wielen van de voorttrekkende tractor
insporen.

De grasrol dient een minimale diameter te hebben van 0,60m en een maximale
lengte van 1 m. Bredere rollen dienen te zijn opgedeeld in meerdere segmenten die
onafhankelijk van elkaar kunnen draaien.

Vegen

Indien door het maaien het achtergebleven gras tot verstikking van de grasmat kan
leiden dient het maaisel te worden verwijderd.

Veegwerk als gevolg van te laat maaien komt niet in aanmerking voor verrekening.
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Topbeluchten
Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie.

Uitvoeren met een machine voorzien van driehoekige messen die de grasmat
doorsnijden.

Diepbeluchten met holle pennen

De grond moet vooraf voldoende vochtig gemaakt worden zodat grond uit de
toplaag wordt meegenomen door de holle pennen.

Wiedeggen
Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie

Uitvoeren met een machine voorzien van verende tanden die de grasmat niet
beschadigen.

Verticuteren

Direct na uitvoeren van de bewerking het vrijkomend materiaal verzamelen en
afvoeren.

Egaliseren / slepen

Egaliseren / slepen met behoud van de van nature aanwezige tonrondte van het
sportveld.

Doorzaaien

De bewerking zo uitvoeren dat rijvorming tot een minimum wordt beperkt. Maximale
rijafstand 35 mm.

Onderhoud sportvelden algemeen

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij droog weer op een droge
grasmat.

De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat er geen spoorvorming
in de bochten ontstaat.

Door de werkzaamheden ontstane schade dient direct handmatig hersteld te
worden.

Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een beijzeld, bevroren,
berijpt of besneeuwd veld.

Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen voorzien van
gazonbanden.
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Onderhoud kunstgrasvelden

Bij onderhoud van kunstgrasvelden verontreiniging door olie of brandstof te allen
tijlde voorkomen. Verontreiniging terstond melden bij de directie.

Indien bij het verwijderen van verontreiniging infill wordt verwijderd, moet dit worden
aangevuld met vergelijkbaar materiaal.

Koekvorming door microslijpsel moet tijdens het borstelen worden verwijderd.
Uitvoeren van de werkzaamheden met droog weer en op een droge grasmat.

Rijsnelheid aanpassen zodat geen opdrukking en verschuiving van de
kunstgrasmat ontstaat. Plooivorming door onderhoud moet worden voorkomen.

Mochten er onder lid 05 benoemde plooien ontstaan dienen deze dezelfde dag nog,
zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te worden.

Mocht de onder lid 05 genoemde speelveld belijning toch verschoven of verplaatst
worden dan dient dit dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de
aannemer hersteld te worden.

Mocht door de werkzaamheden de backing beschadigd worden dan dient dit
dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te
worden.

Borstelen

De te gebruiken borstels moet worden afgestemd op de eigenschappen van het
veld. Borstels mogen niet slepend werken. Borstels mogen niet vollopen.

Borstelen op een zodanige wijze uitvoeren dat de bovenste laag infill zoveel
mogelijk in beweging wordt gebracht.

Borstelen uitvoeren in twee werkgangen en in twee verschillende richtingen.
Egaliseren en decompacteren kunstgrasveld (rubber infill)

Tot een bepaalde diepte losmaken van de infill om de sporttechnische waarden van
het veld te verbeteren.

In één werkgang egaliseren van de infill met een rubber mat.

Reinigen kunstgrasvelden, diepreinigen

Opnemen van het infill materiaal, reinigen van ongerechtigheden door middel van
zeven, reinigen van stof (slijpsel van vezels, fijnstof, fijn organisch materiaal) door
middel van luchtverplaatsing en/of vacuim, afvoeren van het vrijkomend vuil en

terugbrengen van het infill materiaal in de kunstgrasmat.

Zo nodig egaliseren-inslepen in direct opvolgende of gelijke werkgang zijn
onderdeel van de werkgang reinigen kunstgrasveld, diepreinigen.



Gemeente Barendrecht Bladnr. 53 van 61
Bestek 23-217-BD Perceel A, Onderhoudsbestek sportparken 'De Bongerd' en 'De Doorbraak’ Afdrukdatum:

RAW1282 140462 Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 14 april 2023 14-04-2023

HFD PAR ART LID

51 02 51
01
02
51 02 52
01
02
03
04
51 05
51 05 01
01
02
03
51 06
51 06 01

01

02

03

Natuurlijk afval op kunstgrasvelden

In verband met de verspreiding van microplastics is het verboden om natuurlijk
afval op kunstgrasvelden naar de zijkanten te blazen en op die manier van het veld
te verwijderen.

Natuurlijk afval moet naar het midden van het veld worden geblazen, daar worden
verzameld en worden afgevoerd als afvalstof, niet als GFT. De afvoerkosten
worden geacht in de bestekspost te zijn meegenomen.

Rijsnelheden

De maximale rijsnelheid bij het maaien bedraagt 12 Km/h

De maximale rijsnelheid bij het doorzaaien bedraagt 8 Km/h

De maximale rijsnelheid bij het schudfrezen bedraagt 1,5 Km/h

De maximale rijsnelheid bij het onderhoud op kunstgrasvelden bedraagt 12 Km/h
Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen

Markeren sproeiers in sportvelden

Tot het uitvoeren van het dagelijks, seizoensgebonden en groot onderhoud behoort
tevens het uitzetten en het markeren van de aanwezige sproeiers van de

beregeningsinstallatie.

De aannemer dient voorafgaand aan de werkgangen per activiteit of bestekpost de
aanwezige installaties te markeren.

Schade ontstaan aan de beregeningsinstallaties (waaronder leidingen en sproeiers)
door verkeerde bediening of het niet juist markeren van de onderdelen wordt door
derden hersteld op kosten van de aannemer. De kosten worden met de
eerstvolgende termijn verrekend.

Bouwstoffen
Teelgrond

In tegenstelling tot de in de Standaard 2020 vermelde maximale waarde van pH 7,5
mag deze ten hoogste bedragen pH 7.0. Uitgaande van pH H20.

Teelgrond droog verwerken

Teelgrond mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geinspecteerd worden en evt. geleegd worden.
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Bomenzand

In tegenstelling tot de in de Standaard 2020 vermelde maximale waarde van pH 7,5
mag deze ten hoogste bedragen pH 7.0. Uitgaande van pH H20.

Bomenzand droog verwerken

Bomenzand mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geinspecteerd worden en evt geleegd worden.

Dressgrond

Dressgrond moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP /
RAG certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

- Lutumgehalte (minerale delen <2 ym) < 1%

- Leemgehalte (minerale delen < 50 um) < 2%

- Organische stof gehalte minimaal 3,5 % en maximaal 5%

- De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 7 zijn.
-pHKCI<5,5

- Koolzure kalk lager of gelijk aan 1

- EC ms/m lager of gelijk aan 1

- M50-cijfer ca. 230 ym

- Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
- onkruidarm.

afwijkingen alleen in overleg met de directie

Dressgrond droog verwerken

Dressgrond mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geinspecteerd worden en evt geleegd worden.

Dresszand

Dresszand moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP / RAG
certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

- Lutumgehalte (minerale delen <2 ym) < 1%

- Leemgehalte (minerale delen <50 um) < 1%

- Organische stof gehalte < 1%

- De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 1,5 zijn.
-pHKCI < 5,5

- Koolzure kalk lager of gelijk aan 1

- EC ms/m lager of gelijk aan 1

- M50-cijfer 180 - 240 ym

- Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
- onkruidarm.

afwijkingen alleen in overleg met de directie

Dresszand droog verwerken

Dresszand mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
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verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geinspecteerd worden en evt. geleegd worden.

Beplantingen
Eisen en uitvoering Beplantingen
Gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is

niet toegestaan, tenzij in de volgende gevallen met toestemming van de directie.

- Bestrijding van de Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) in of nabij
intensief gebruikte groenvoorzieningen, zoals een speelplaats;

- Bestrijding van het wortelonkruid Kweek (Elytriga repens) in geval van
onkruidexplosie waarbij totale gronduitwisseling of langdurig afdekken de enige
alternatieve bestrijdingsmethoden zouden zijn;

- Bestrijding van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en Amerikaanse eik
(Quercus rubra) in geval van hoge plaagdruk;

- Behandeling stobben van door iepziekte aangetaste iepen en opslag van
veldiepen;

- Bestrijding van breedbladige onkruiden op traditioneel beheerde sportvelden;

- Bestrijding van de eikenprocessierups (Thaumetopoeca processionea) in geval
van (verwachte) overlast en risico voor de volksgezondheid.

Risicoverdeling en garanties Beplantingen

Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in
beplanting

Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld
in het bepaalde in artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang
van het werk: 5%

Onkruid en natuurlijk afval op verharding

Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding

Onkruidbeheersing op verhardingen

Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle
vegetatie, inclusief mossen.

Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan
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61 Werk algemene aard
61 0 Deelhoofdstuk 61.0
61 02 Eisen en uitvoering Werk algemene aard

61 02 01 Werkterrein

01 De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en
parkeerplaatsen dient in overleg met de directie te geschieden, zodanig dat er zo
min
mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.

02 De aannemer dient na iedere werkdag losliggend materiaal op te bergen in een
afgesloten ruimte (b.v. container), in verband met vandalisme.
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SBR-rubber dient te voldoen aan de norm: NOC*NSF-M37.a norm

Het toe te passen SBR-rubber moet voldoen aan de CPRG-norm / BEM-norm.
SBR-infill moet afkomstig zijn van BEM-gecertificeerde producenten.

Het rubbergranulaat is uitsluitend gemaakt van voertuigbanden. Dit wordt

aangetoond door de leverancier van het rubbergranulaat, door middel van het
overleggen van:

1 Een productiecertificaat van de producent van het rubbergranulaat,

2 Een geldig Certificaat bandenverwerkingsbedrijf (niet ouder dan één jaar),
afgegeven door de Band&Milieu-organisatie, en

3 Een ‘verklaring grondstoffengebruik’ waarin staat dat het infill uitsluitend

bestaat uit rubber van gemalen voertuigbanden.

De chemische samenstelling van het rubbergranulaat voldoet aan de volgende

eisen:

1 De som 8 PAK (lijst REACH ANNEX XVII, ENTRY 50) is maximaal 20 mg/kg
rubber.

2 De som 18 PAK (lijst EPA) is maximaal 75 mg/kg rubber.

3 Het gehalte zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen (REACH,
actuele candidate list SVHC van het Europees Agentschap Chemische
Stoffen (ECHA)) is kleiner dan 0,1 gewichtsprocent (minder dan 1 g/kg).

Het voldoen aan de eisen lid 06 punt 1 en lid 06 punt 2 wordt door de leverancier
van het rubbergranulaat aangetoond door overlegging van een analyserapport
herleidbaar naar de geleverde partij, waarbij:

1 Een representatief (maand)monster is geanalyseerd waarbij de leverancier
van het infill conform het meeste actuele protocol 1002 van de Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) de monstername
heeft uitgevoerd;

2 De samenstelling PAKs wordt bepaald met behulp van de methode AfPS GS
2014:01 PAK.

3 De analyse wordt uitgevoerd een laboratorium dat is gecertificeerd volgens
NEN-EN-ISO/IEC 17025

Het voldoen de eis lid 06 punt 3 voor zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat
stoffen wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijk certificeringsinstituut op
basis van een analyserapport afkomstig van een laboratorium dat is gecertificeerd
volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 na analyse op basis van een representatieve
monstername.
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71 03 05 TPE-infill
01 Het te leveren TPE-infill dient te worden geleverd met een (product)certificaat
waaruit blijkt dat het product voldoet aan de eisen van een schone bouwstof
volgens het besluit bodem kwaliteit. Dit kunnen zijn de volgende twee documenten:
- Een fabrikant eigen verklaring (FEV)
- Een rapportage volgens het AP04 protocol 1002 (bouwstof) van de partij.
03 TPE Terra XPS
- Kleur: groen

- Gradatie: 2,0 - 4.0 mm

- Soortelijk gewicht ca. 850 kg/m3

- Cilindervormige vaste (gesloten) korrels

- Resistentie schaafwonden >95%

- Resistentie vervorming (drukvervorming) >65%

- Materiaal.Thermoplastisch Elastomeer gebaseerd op polymeer SEBS.voor
buiten toepassingen

- Getest volgens Fifa TQC 2015

Leverancier: Benvic Group, Via Marconi 73 - 44122 Ferrara Italy. of gelijkwaardig
- TPE Terra XPS volgens normering NOC*NSF.

- Hergebruikt TPE XPS is niet toegestaan.
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Elementenverhardingen

Straatwerk

Eisen en uitvoering

Eisen aan het resultaat

De passingsvoeg bij bebouwingen, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5
mm bedragen.

Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden worden van de verharding.

De gestrate lagen moeten loodrecht op de wegas en recht van lagen worden
aangebracht. Elke laag moet tegen de voorgaande laag aansluiten.

Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de
verandering een inblokking of invlechting worden toegepast.

Eisen aan de uitvoering

Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan
de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de dat de hakkant niet tegen de
bebouwing mag worden geplaatst.

Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.

Altijd de spanning uitzetten in de rijlopers, haakse parkeervakken en tegelwerk.

Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte
te bepalen.

Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van
een halve tegel inde langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.

Uitvoering kantopsluitingen en goten

In aanvulling op artikel 80.12.03 lid 05 van de Standaard 2020 moet de molgoot, ter
plaatse van het schei tussen 2 afwateringspunten, 5 mm diep zijn.

De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van een rechtstand
in een bocht mag geen knik vertonen.

De banden dienen gesteld te worden met behulp van een houten bandenstamper .

Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient
geen "hol" aan de band te laten.

Bijbehorende verplichtingen
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Drie weken nadat de bestrating is aangebracht dient, indien de directie dit nodig
acht, het afstrooien, inwassen of invegen zoals beschreven bij artikel 83.15.01 van
de Standaard 2020 opnieuw te worden uitgevoerd.

De betontegels pakketteren met behulp van roestvrij bandstaal, breed 16,5 mm.

Per dagproductie dient het straat- en tegelwerk te worden aangeknipt, afgestrooid
c.qg. ingewassen, of ingeveegd en ingewalst c.q. afgetrild.

Aan het einde van elke werkdag alle hak- en knipresten opruimen en het werk
schoon achterlaten.

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

In afwijking en aanvulling van het bepaalde in lid 01 van artikel 83.17.04 van de
Standaard 2020 dient de Aannemer bij werkonderbreking groter dan 3
kalenderdagen (vakantie/adv) alle opbrekingen dicht te blokken zonder meerkosten.
E.e.a. in overleg met directie UAV.
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Behoort bij: 23-217-BD - Perceel A
Perceel A Onderhoudsbestek sportparken 'De Bongerd' en 'De Doorbraak'

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-217-BD -
Perceel A

Perceel A Onderhoudsbestek sportparken 'De Bongerd' en 'De Doorbraak'

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
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deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 23-217-BD - Perceel A
Perceel A Onderhoudsbestek sportparken 'De Bongerd' en 'De Doorbraak’

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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INUMMER ERPLICHTING IN EURO
0 Algemeen
000010 |Opstellen werkplan st 1,00V
1 Onderhoud Grasvelden
11 Dagelijks onderhoud
110010 |Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 208,00V
110020 |Beheersen gras rondom obstakels week 208,00V
110030 |Maaien sportveld. are 3.019,00vV
110040 |Wiedeggen en vegen sportveld. are 4.528,00V
110050 |Grasveld ontdoen van blad. are 9.056,00V
110060 |Beregenen sportvelden. are 18.113,00V
110070 |Rollen sportveld. are 3.019,00V
110080 |Slepen sportveld. are 3.019,00V
110090 |Bemesten grasveld. are 7.547,00V
110100 |Doorzaaien sportveld. are 3.019,00V
110110 |Beheersen fijn- en grof zwerfaval gazon week 208,00V
110120 |Plaatselijk herstel kale plekken in grasmat are 5.887,00V
110130 |Topbeluchten sportveld. are 4.528,00V
110140 |Verticuteren sportveld. are 3.019,00v
12 Groot zomer- en najaarsonderhoud
120010 |Plaatselijk herstel kale plekken in grasmat keer 4,00V
120020 |Verticuteren sportveld. are 1.509,00V
120030 |Dressen/bezanden sportveld. are 1.509,00V
120040 |Diepbeluchten sportveld. are 1.509,00V
120050 |Diepbeluchten sportveld. are 1.509,00V
120060 |Recyclingdressen sportveld. are 1.509,00V
120070 |Dressen/bezanden sportveld. are 1.509,00V
120080 |Doorzaaien sportveld. are 1.509,00V
120090 |Affrezen toplaag sportveld. are 320,00V
120100 |Afvoeren vilt- en/of graslaag ton 240,00V
120110 |Doorzaaien sportveld. are 80,00V
120120 |Aanbrengen vioeibaar middel are 1.509,00V
13 Levering grondstoffen
130010 |Leveren dressgrond. m3 300,00V
130020 |Leveren dresszand m3 400,00V
14 Doelen en belijning
140010 |Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen st 32,00V
140020 |Aanbrengen veldbelijning. veld 16,00V
15 Graskanten
150010 |Knippen/maaien van harde graskanten. m 2.976,00V
150020 |Afsteken/afsnijden van harde graskanten. m 1.488,00V
150030 |Knippen/maaien van zachte graskanten. m 9.952,00V
150040 |Afsteken/afsnijden van zachte graskanten. m 4.976,00V
150050 |Knippen/maaien van graskanten. m 14.016,00V
2 Onderhoud Kunstgrasvelden
21 Voetbalvelden
211 Dagelijks onderhoud
211010 |Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil are 81.000,00V
211020 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill veld 1.200,00V
211030 |Leveren SBR rubber ton 12,00V
211040 |Borstelen kunstgrassportveld. are 42.120,00V
211050 |Wiedeggen kunstgrassportveld. are 42.100,00V
211060 |Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 48.000,00V
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211070 |Kunstgrasvelden ontdoen van blad are 8.100,00V
211080 |Verwijderen zwerfafval. are 8.000,00V
212 Jaarlijks onderhoud
212010 |Inspecteren. keer 4,00V
212020 |Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. m2 324.000,00V
212030 |Aanvullen infill kunstgrasvelden are 405,00V
212040 |Leveren SBR rubber ton 18,00V
212050 |Leveren TPE terra XPS groen ton 4,00V
22 Korfbalvelden
221 Dagelijks onderhoud
221010 |Kunstgrasvelden ontdoen van blad en vuil are 8.304,00V
221020 |Borstelen kunstgrassportveld. are 4.152,00V
221030 |Wiedeggen kunstgrassportveld. are 4.152,00V
221040 |Borstelen randen kunstgrassportveld. m2 9.200,00V
221050 |Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld. m2 13.800,00V
222 Jaarlijks onderhoud
222010 |Inspecteren. keer 4,00V
222020 |Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv. m2 41.520,00V
222030 |Aanvullen infill kunstgrasvelden are 108,00V
222040 |Leveren Infillzand ton 32,00V
3 Onderhoud Jeu de Boules banen
300010 |Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 484,00V
300020 |Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 125,00V
4 Onderhoud Atletiekbaan
41 Kunststof rondbaan
410010 |Verwijderen zwerfafval. are 11.586,00V
410020 |Verharding ontdoen van blad. are 2.232,00V
410030 |Reinigen kunststof toplaag are 223,00V
410040 |Reinigen goten rond atletiekbaan m 1.680,00V
42 Binnenveld gras
420010 |Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 208,00V
420020 |Beheersen gras rondom obstakels week 208,00V
420030 |Maaien sportveld. are 570,00V
420040 |Beregenen sportvelden. are 2.282,00V
420050 |Rollen sportveld. are 570,00V
420060 |Slepen sportveld. are 570,00V
420070 |Bemesten grasveld. are 856,00V
420080 |Dressen/bezanden sportveld. are 570,00V
420090 |Leveren dresszand m3 80,00V
420100 |Verticuteren sportveld. are 285,00V
420110 |Diepbeluchten sportveld. are 285,00V
420120 |Diepbeluchten sportveld. are 285,00V
420130 |Recyclingdressen sportveld. are 143,00V
420140 |Doorzaaien sportveld. are 285,00V
420150 |Aanbrengen vloeibaar middel are 285,00V
420160 |Wiedeggen en vegen sportveld. are 570,00V
420170 |Topbeluchten sportveld. are 570,00V
420180 |Beheersen fijn- en grof zwerfaval gazon week 208,00V
420190 |Grasveld ontdoen van blad. are 2.852,00v
43 Gravelbakken
430010 |Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 261,00V
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44 Graskanten
440010 |Knippen/maaien van harde graskanten. m 6.950,00V
440020 |Afsteken/afsnijden van harde graskanten. m 3.475,00V
5 Onderhoud drainage gehele sportpark
500010 |Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 36.540,00V
500020 [Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 995,00V
6 Overig onderhoud
600010 |Ledigen afvalbakken. st 23.300,00V
600020 |Onkruidvrij maken BSS verharding. are 22,45V
600030 |Onkruidvrij maken tegel verharding. are 650,00V
600040 |Onkruidvrij maken maaitegel are 44,40V
8 Ter beschikking van de directie.

800010 |Inzetten werknemer. uur 960,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |.eeveiieeciee e EUR N
910020 | .oeeiiieeceeeeee e EUR N
910030 | eevieeeeiiieeee e EUR N
910040 EUR N
910050 EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost - algemeen. EUR 20.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




