NOTA VAN INLICHTINGEN B1J
BESTEK 22.017

Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf

Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

0V V
SI¥/sT{EmlalT]t e[



Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017 Bladnr. 1 van 23
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
RAWO0046-138810 Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 22.017

Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf

Opdrachtgever: Gemeente Landgraaf

Met:
- 2 bijlagen;
- 1 inschrijvingsstaat.

Born, 1 juni 2023
Plangroep Heggen B.V.

gezien: RD

LA/ N/
5 ¥ TIEMa Tl E K



Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017 Bladnr. 2 van 23
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
RAWO0046-138810 Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

Nota van Inlichtingen
Behorende bij bestek 22.017

De bij het bestek behorende inschrijvingsstaat komt te vervallen en wordt vervangen door de aan de nota
van inlichtingen toegevoegde inschrijvingsstaat.

In het kader van het opgestelde bestek d.d. 12 april 2023 zijn de volgende vragen gesteld:
- zie antwoordformulier Nota van Inlichtingen d.d. 1 juni 2023

Bijlagen:

- 1. V&G plannr. 22.017 d.d. 12 april 2023;

- 4. Milieukundige onderzoeken Geonius;

De op basis van de aanpassing gewijzigde hoeveelheden zijn opgenomen in de nota van inlichtingen.
In het bestek d.d. 12 april 2023 worden de navolgende aanpassingen en wijzigingen verwerkt:
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Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
RAWO0046-138810 Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

1. Algemeen



Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
RAWO0046-138810 Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

Bladnr.

4 van 23

PAR
05 Tijdsbepaling
Lid 01 van de tijdsbepaling wordt vervangen door onderstaande lid 01:

1. De start van het werk zal z.s.m. na gunning plaatsvinden, startdatum i.0.m. de
directie/opdrachtgever, streven startdatum september 2023;
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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RAWO0046-138810 Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

04 Bijlagen
De volgende bijlagen wijzigen aan het bestek:

1. V&G plannr. 22.017 d.d. 1 juni 2023; Hoofdstuk 1.4 van het V&G plan wordt een verwijzing naar
het bestek.

4. Milieukundige onderzoeken Geonius; Bijlage 8 van het bodemonderzoek MA190432.R01.V2.0 is
gewijzigd.
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2.2 Nadere beschrijving



Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017 Bladnr. 8 van 23
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
RAWO0046-138810 Opdrachtgever: gemeente Landgraaf
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- 1OEVEELHEID 1OEVEELHEID
[POST- [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
UMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden
..... In hoofdstuk 1 van dit bestek dient er rekening te worden
..... gehouden met een lagere productie a.g.v. Ontplofbare
..... Oorlogsresten in bijlage 9 van dit bestek.
3 0 s Verwijderen funderingen
31 0 Verwijderen funderingen
131010 | | ... Bestekspost 131010 wordt vervangen door onderstaande
..... bestekspost 131010.
131010 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 250,00V
..... Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.
..... huis- en kolkaansluitingen (resterend funderingsmateriaal)
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie en
..... NT>Industrie conform milieukundig onderzoek Geonius
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
.1. . . . |Gemiddelde dikte 30 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 132020, ind. kl. Industrie (6,5 m3)
..... - 132040, NT>Industrie. (1 m3)
131040 | | . ... Bestekspost 131040 wordt vervangen door onderstaande
..... bestekspost 131040.
131040 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.520,00 V
..... Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaand
..... profiel t.b.v. rijweg in nieuw profiel.
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie,
..... NV-bouwstof en NT>Industrie conform milieukundig
..... onderzoek Geonius
3.0 ... Breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Gemiddelde dikte 390 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 132020, ind. k. Industrie (721 m3)
..... - 132030, ind. kl. NV-bouwstof (148 m3)
..... - 132040, NT>Industrie. (115 m3)
132 Funderingen vervoeren
132020 | | . ... Van bestekspost 132020 wijzigt de hoeveelheid
..... resultaatsverplichting van "1065" in "949".
132020 800499 | . . . . . Fundering vervoeren naar depot, Industrie. m3 949,00V
..... T.b.v. bestekspostnr(s). 131010 t/m 131050
..... Fundering: conform milieukundig onderzoek Geonius
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie.
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
..... Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer.
132040 | | . . ... Bestekspost 132040 wordt toegevoegd aan dit bestek.
132040 800499 | . . . . . Fundering afvoeren, NT>Industrie. m3 116,00 V
..... T.b.v. bestekspostnr(s). 131010 en 131040
..... Fundering: conform milieukundig onderzoek Geonius
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse NT>Industrie.
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
..... Vervoeren naar: een inrichting.
..... Inclusief alle depot, stort, acceptatie en keuringskosten.
133 L Depot funderingen
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133010

133010

133050

133050

133051

133052

800599

800499

800499

800499

Van bestekspost 133010 wijzigt de hoeveelheid
resultaatsverplichting van "1065" in "949".

Fundering verwerken in depot, Industrie.
Situering: depot ter keuze aannemer

klasse Industrie.

Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 132020.
Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.
Hoogte 3,00 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 485 m2

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Van bestekspost 133050 wijzigt de hoeveelheid
resultaatsverplichting van "1065" in "949".

Fundering ontgraven en afvoeren, Industrie.
Situering: depot ter keuze aannemer

Fundering ontgraven uit depot, Industrie.

Situering: depot ter keuze aannemer

Fundering: conform milieukundig onderzoek Geonius.
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133010
Funderingsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 22 m

Taluds 1:1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Fundering afvoeren, Industrie.

Situering: depot ter keuze aannemer

Fundering: conform milieukundig onderzoek Geonius.
Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Industrie. voorzien van
APO04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 134110
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133010
Vervoeren naar: een inrichting.

Fundering: conform milieukundig onderzoek Geonius, indicatief

m3

m3

m3

m3

949,00

949,00 V

\Y%

INLICHTING

949,00

—

949,00

—
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- {OEVEELHEID {OEVEELHEID
[POST- [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID [RESULTAATS- [TER

UMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
2 Grondwerk

..... In hoofdstuk 2 van dit bestek dient er rekening te worden
..... gehouden met een lagere productie a.g.v. PVE Archeologie in
..... bijlage 8 en a.g.v. Ontplofbare Oorlogsresten in bijlage 9 van dit

..... bestek.
21 Grondwerk hoofdriool
211 Rioolsleuf ontgraven
211040 Positie 6 inhoud 4 regel 2, de tekst "(1150 m3)" wijzigt in de

..... tekst "(1450 m3)'
211040 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.450,00 V
..... Situering: sleuf enkel DWA-riool (inclusief vervallen hoofdriool
..... binnen de sleuf). Streng 2076 t/m put D.04
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse AW2000
..... Taluds 1:0
4. .. . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
..... inkalving volgens bestekspostnr(s). 211070
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
..... van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
..... een grondverbetering van 0,20 m
. .7. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,05 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,69 m
..... 4| Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 260010, ind. k1. AW2000 (1450 m3)

22 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen
221 . Wijziging
..... Hoofdstuk 221 wordt vervangen door onderstaande hoofdstuk
..... 221.
221 | Rioolsleuf ontgraven
221010 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 210,00 V

..... Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand en nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse AW2000 en NT>Industrie.

..... Taluds 1:0

2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
..... van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
..... een grondverbetering van 0,10 m
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 260010, ind. kl. AW2000 (207 m3)

..... - 260040, NT>Industrie. (3 m3)

221020 240203 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - | m 150,00 V
..... Situering: sleuf huisaansluitingen t.p.v. kabels en leidingen en
..... sleuf t.b.v. vervallen parallel huisaansluiting.

..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse AW2000 en NT>Industrie.

7. . ... In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
..... of boomwortels
.8. . . . |Sleufdiepte 0,90 m
. .7. . . |Sleufbreedte 0,75 m
. . .9. . |Aanvullen tot onderkant verharding met m3 107,00 L
..... zand in zandbed
..... 9| Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... -260010, ind. k1. AW2000 (103 m3)

..... - 260040, NT>Industrie. (4 m3)
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- 1OEVEELHEID 1OEVEELHEID
[POST- [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING [HEID RESULTAATS- [TER
UMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
221030 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 335,00V
..... Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand en nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse AW2000 en NT>Industrie.
..... Taluds 1:0
2. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
..... van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
..... een grondverbetering van 0,10 m
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
..... 4| Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 260010, ind. kl. AW2000 (331 m3)
..... - 260040, NT>Industrie. (4 m3)
221040 240203 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan -  m 30,00V
..... Situering: sleuf kolkaansluitingen t.p.v. kabels en leidingen
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse AW2000
7. ... In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
..... of boomwortels
.8. . . . |Sleufdiepte 0,90 m
. .7. . . |Sleufbreedte 0,75 m
. . .9. . |Aanvullen tot onderkant verharding met m3 22,00 L
..... zand in zandbed
..... 9| Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 260010, ind. k1. AW2000 (22 m3)
221050 240206 | . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 41,00V
..... Situering: kolken en lijngoten in nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse AW2000, Industrie en NT>Industrie.
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven
3000 . In vaste grond
.2. . . . |Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . .9. . |Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken
. . . .9. |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... -260010, AW2000 (9 m3)
..... - 260030, Industrie (9,5 m3)
..... - 260040, NT>Industrie. (2 m3)
221060 240206 | . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 28,00 V
..... Situering: vervallen kolken in bestaand profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse AW2000, Industrie en NT>Industrie.
..... Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven
3., ... In vaste grond
.2. . . . |Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . .9. . |Betreft gat t.b.v. vervallen kolken
. . . .9. |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... -260010, AW2000 (6 m3)
..... - 260030, Industrie (7,5 m3)
..... - 260040, NT>Industrie. (0,5 m3)
..... Gaten aanvullen met menggranulaat, sortering m3 L
..... 0/31,5, inclusief verdichten (0,50 m3 per kolk)
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- {OEVEELHEID {OEVEELHEID
[POST- [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID [RESULTAATS- [TER

UMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
221070 240206 | . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 49,00V

..... Situering: werkgat t.b.v. het maken van kolk- en
..... huisaansluitingen op het bestaande te handhaven riool.
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse AW2000.
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven

3., ... In vaste grond
.5. . . . |Hoeveelheid per gat: van 3 tot 4 m3
. . .9. . |Betreft gat t.b.v. vervallen kolken
. . . .9. |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... -260010, AW2000 (147 m3)

..... Gaten aanvullen met zand in aanvulling of ophoging (ca. 3 m3 m3 147,00 L
..... per gat)

23 Grondwerk verhardingen

231 | Cunetten ontgraven

231010 | | . ... Bestekspost 231010 wordt vervangen door onderstaande
..... bestekspost 231010.

231010 20101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 90,00 V

..... Situering: cunet rijweg in nieuw profiel. t.b.v. uitbreiding rijweg
..... t.p.v. bestaand trottoir cq. parkeervakken.
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse Industrie en NT>Industrie.
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 260030, ind. kl. Industrie (72 m3)
..... - 260040, NT>Industrie. (18 m3)

2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,10 m
. . .l. . |Taluds1:0
. . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|{Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

231020 | | . . ... Bestekspost 231020 wordt vervangen door onderstaande
..... bestekspost 231020.
231020 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 245,00V

..... Situering: cunet parkeervakken in nieuw profiel.
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse Industrie en NT>Industrie.
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 260030, ind. kl. Industrie (217 m3)
..... - 260040, NT>Industrie. (28 m3)
2. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,30 m
.. .1. . |Taluds 1:0
. . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
231040 | | . . ... Bestekspost 231040 wordt vervangen door onderstaande
..... bestekspost 231040.




Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017 Bladnr. 13 van 23
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf

RAWO0046-138810 Opdrachtgever: gemeente Landgraaf
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- {OEVEELHEID {OEVEELHEID
[POST- [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID [RESULTAATS- [TER

UMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231040 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 255,00V

..... Situering: cunet trottoir in nieuw profiel.
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse Industrie en NT>Industrie.
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 260030, ind. k1. Industrie (227 m3)
..... - 260040, NT>Industrie. (28 m3)

2. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,70 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

P Grondwerk cultuurtechnisch
241 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden
241010 Bestekspost 241010 wordt vervangen door onderstaande
..... bestekspost 241010.
241010 220101 Grond ontgraven uit plantvakken. m3 36,00V

..... Situering: plantvakken in nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
..... indicatief klasse Industrie en NT>Industrie.
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 260030, ind. kl. Industrie (33 m3)
..... - 260040, NT>Industrie. (3 m3)

2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,42 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,90 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|{Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

P Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden
242110 | | . ... Bestekspost 242110 wordt vervangen door onderstaande
..... bestekspost 242110.
242110 510701 | . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 150,00 V

..... Situering: Wortelweringssysteem t.p.v. plantvakken in nieuw
..... profiel om worteldoorgroei te voorkomen bij aan te brengen
..... bomen en sierplantsoen.

2. .. .. Langs aan te brengen beplanting of boom
4. . . . |Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 242010 en
..... 242080
. . . .9. |Wortelweringssysteem 100 cm
..... - Type: Rootblock WB/BB 2 mm m 150,00 L
..... - Leverancier: GreenMax o.g.
..... - Hoogte: 1000 mm
..... - Dikte: 2 mm
..... Materiaal: HDPE 100% recyclebaa
..... Wortelbestendlg Koppelprofiel bestaande uit 2 delen st 150,00 L
..... - Leverancier: GreenMax o.g.
..... - Hoogte: 1000 mm
..... - Dikte: 30 mm
..... - Materiaal: aluminium
..... - incl. bevestiginsmaterialen
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier
..... Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld, buitenzijde
..... aanvulling verdichten

26 | L. Wijziging

..... Hoofdstuk 26 wordt vervangen door onderstaande hoofdstuk 26.
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Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

Bladnr. 14 van 23
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26

260010

260020

260030

260040

27

27

270010

220201

220201

220201

220201

101199

Grond vervoeren

Grond vervoeren.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius.
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse AW2000.
Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).
211010 t/m 211050, 221010 t/m 221070, 241020, 242080 en
282010

Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

Grond vervoeren.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius.
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen
Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).
241020

Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

Grond vervoeren.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius.
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie
Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).
221050, 221060, 231010 t/m 231080, 241010, 282010, 620011,
620021 en 711020

Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

Grond vervoeren.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse NT>Industrie
Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).
221010 t/m 221030, 221050, 221060, 231010, 231020, 231040,
241010 en 241020

Vervoeren naar: een inrichting.

Inclusief alle depot, stort, acceptatie en keuringskosten.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

Wijziging
Hoofdstuk 27 wordt vervangen door onderstaande hoofdstuk 27.

Depot grond

Toepassen depot grond.

Situering: depot ter keuze aannemer

Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het
depot tb.v. grond

Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v.de
bereikbaarheid van het depot.

Inrichten van het terrein met gebruikmaking van hekwerken en
folie van bestekspostnr(s). 270060 en 270070

Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de
oorspronkelijke toestand herstellen.

m3

m3

m3

m3

EUR

3.842,00

140,00

665,50

240,5

\Y%

\Y%

A%

\%




Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017 Bladnr. 15 van 23
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
RAWO0046-138810 Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- 1OEVEELHEID 10OEVEELHEID
IPOST- [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING [HEID RESULTAATS- [TER
UMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

270020 220301 | . . . . . Grond verwerken in depot. m3 3.842,00V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius, m3 3.842,00
..... indicatief klasse AW2000

5.0 ... Hoogte 3,00 m
.4. . . . |Bovenoppervlakte 1250 m2
. .1. . . |Taluds 1:1
.. .l. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260010

p—

270030 220301 | . . . . . Grond verwerken in depot. m3 140,00 V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius, m3 140,00
..... indicatief klasse Wonen

5.0 ... Hoogte 3,00 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 80 m2
. .1. . . |Taluds1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260020.

—

270040 220301 | . . . . . Grond verwerken in depot. m3 665,50V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius, m3 665,50
..... indicatief klasse Industrie

5.0 0 . Hoogte 3,00 m
.4. . . . |Bovenoppervlakte 345 m2
. .1, . . |Taluds1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260030

—

270060 (175199 | . . . . . Aanbrengen folie. m2 4.050,00 V
..... Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).
..... 270020 t/m 270040
..... Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 1.800,00 L
..... voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt
..... met de bodem
..... Het depot afdekken met folie m2 2.250,00 L
..... Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan
..... waarborgen zijn, in overleg met de directic UAV, afwijkende
..... voorstellen mogelijk
..... Hierop zal geen verrekening plaatsvinden
..... Inclusief het verwijderen van de folie
..... Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer
270070 103199 | . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N
..... Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).
..... 270020 t/m 270040
..... Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag met
..... behulp van een hangslot afgesloten te worden
..... Een sleutel ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. st 1,00 L
..... Nadat de grond c.q. funderingsmateriaal uit het depot is
..... ontgraven en afgevoerd de bouwhekken opnemen
..... Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer
270071 103105 | . . . . . Aanbrengen hek. st 40,00 I
9. . . .. Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en
..... betonvoet incl. de benodigde bebording
..... Afmetingen hek: st 40,00 L
..... - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien van
..... bevestigingshaken
..... Afmetingen betonvoet: st 40,00 L
..... - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m
270080 220299 | . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 3.649,00 V
..... Situering: depot ter keuze aannemer




Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017 Bladnr. 16 van 23
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
RAWO0046-138810 Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- 1OEVEELHEID 10OEVEELHEID
IPOST- [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING [HEID RESULTAATS- [TER
UMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

270081 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 3.649,00
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius.

2. 00 0. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 30 m
.. .1. . |Taluds 1:1
.. . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260010 minus
..... bestekspostnr(s). 270120.

270082 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 3.649,00
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius.
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse AW2000 voorzien van
..... APO04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 281010

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260010 minus
..... bestekspostnr(s). 270120.

p—

p—

270090 220299 | . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 140,00V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
270091 P220101 | . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 140,00

..... Situering: depot ter keuze aannemer

..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius.
2.0 0. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 9 m

.. .1. . |Taluds 1:1

. . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 9|/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260020.

p—

270092 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 140,00
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius.
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Wonen voorzien van
..... AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 281010
... .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260020

p—

270100 220299 | . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 665,50 V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
270101 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 665,50

..... Situering: depot ter keuze aannemer

..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius.
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 19 m

.. .1. . |Taluds1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 9/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260030.

—

270102 [220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 665,50
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius.
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Industrie voorzien van
..... AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 281010
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 260030.

o




Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017 Bladnr. 17 van 23
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf

RAWO0046-138810 Opdrachtgever: gemeente Landgraaf
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- 1OEVEELHEID 1OEVEELHEID
[POST- [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
UMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
270120 220299 | . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 193,00V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
270121 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 193,00 I
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: onform milieukundig onderzoek Geonius
2. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 69 m
.. .1. . |Taluds1:1
. . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s) 242030 t/m
..... 242050 en 242140
270122 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 193,00 I

..... Situering: depot ter keuze aannemer

..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius.

..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse AW2000
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . |Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens

..... bestekspostnr(s). 242020 t/m 242050 en 242140

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 242020 t/m

..... 242050 en 242140
S Bijkomende werkzaamheden grondwerk
281 | ... Algemene werkzaamheden

281020 | | . .. .. Bestekspost 281020 vervalt uit dit bestek




Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

Bladnr. 18 van 23
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5

542

5424

542420

542420

542450

542450

831304

831605

Verhardingen
Betonbanden

Busperronband 300/435x334 mm

Bestekspost 542420 wordt vervangen door onderstaande
bestekspost 542420.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: opsluiting rijweg t.p.v. bushaltes in nieuw profiel

Op gemiddeld 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug

Profiel 300/435 x 334 mm

- Kleur grijs

Afkomstig van bestekspostnr(s). 542410

Profiel 300/435 x 334 mm

- Kleur grijs

Betonbanden leveren conform bestekspostnr(s). 542450

Bestekspost 542450 wordt toegevoegd aan dit bestek.

Leveren rechte trottoirband van beton.
T.b.v. bestekspostnr(s). 542420
Profiel 300/435 x 334 mm
- Type: Leicon Profil Perronband
- Profielhoogte: 180 mm
- Betonkwaliteit: C35/45, milieuklasse: XF4
- Kleur: grijs

- Rechte banden, 1 =1,00 m

- Basis 1.18

Leveren op plaats van verwerking

m3
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16,00 V

2,00V

1,28

14,00
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Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

Bladnr. 19 van 23
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6

66

661

661060

661060

661061

661062

661063

661064

68

6812

6812

681210

681220

101401

101411

101421

101441

101431

100501

100501

.9.9.

1.1

Bijkomende werkzaamheden
Algemene werkzaamheden
Algemene werkzaamheden

Bestekspost 661060 wordt vervangen door onderstaande
bestekspost 661060.

Toepassen rijplatenbaan.

Situering: binnen het werkterrein

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
van de aannemer

Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming (bestaand)
funderingsmateriaal/nieuwe bestrating en

t.b.v. benodigd (grond)transport, inzet graafmaterieel, ter
voorkoming structuurbederf bodem.

Met materiaal van de aannemer

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

Aanbrengen rijplatenbaan.

Situering: binnen het werkterrein, op momenten dat fundering,
bestrating, bodem(voorkoming structuurbederf) beschermd dient
te worden tegen materieel van de aannemer (afvoer-
aanvoerroute).

Wijze van uitvoering ter keuze aannemer.

Met materiaal van de aannemer.

Rekening houdend met de fasering van de werkzaamheden.
Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming (bestaand)
funderingsmateriaal/nieuwe bestrating en

t.b.v. benodigd (grond)transport, inzet graafmaterieel, ter
voorkoming structuurbederf bodem.

Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik

In stand houden rijplatenbaan.
Situering: binnen het werkterrein
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 661061

Verplaatsen rijplatenbaan.
Situering: binnen het werkterrein
Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 661061

Verwijderen rijplatenbaan.
Situering: binnen het werkterrein
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 661061

CS-000

Wijziging
Hoofdstuk 6812 wordt vervangen door onderstaande hoofdstuk
6812.

Ter beschikking stellen personeel.
In de prijs per eenheid dienen de gevarentoeslag, reiskosten en
reisuren te zijn inbegrepen.

Ter beschikking stellen van werknemers.
Assistent deskundige OOO.
Incl. handgereedschap

Ter beschikking stellen van werknemers.

Deskundige OOO incl. magnometer.

De kosten van de magnometer dienen in de prijs per eenheid te
zijn inbegrepen.

EUR

uur

uur

40,00 V

40,00 V
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Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

Bladnr. 20 van 23
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681230

6813

6813

681310

681320

681330

681340

100501

100513

100513

109999

109999

Ter beschikking stellen van werknemers.

Senior deskundige OOO incl. magnometer.

De kosten van de magnometer dienen in de prijs per eenheid te
zijn inbegrepen.

Wijziging

Hoofdstuk 6813 wordt vervangen door onderstaande hoofdstuk
6813.

Ter beschikking stellen beveilied materieel.
In de prijs per eenheid dient de gevarentoeslag te zijn inbegrepen.

Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
Betreft hydraulische graafmachine mobiel.

Beveiligd conform CS-OOO

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
Betreft hydraulische graafmachine rups.

Beveiligd conform CS-OOO

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Ter beschikking stellen tijdelijke munitie-opslag (VTVS).
Betreft ecen beveiligde opslagvoorziening voor in het werk
gevonden munitie, explosieven e.d.

Opslag voor munitie aanvoeren niet eerder dan noodzakelijk
binnen 8§ uur na het vinden van explosieven welke door de
deskundige(n) OOO aangemerkt worden als in aanmerking
komend voor de munitie-opslag.

Mobiliseren van de VIVS
Betreft het mobiliseren (aan- en afvoeren) van de VTVS
(Voorziening voor Tijdelijk Veilig Stellen)

pur

uur
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Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017 Bladnr. 21 van 23
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
RAWO0046-138810 Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

3. Bepalingen



RAW0046-138810

Nota van Inlichtingen bij bestek 22.017
Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf
Opdrachtgever: gemeente Landgraaf

Bladnr. 22 van 23

HFD PAR ART LID

01
01 13
01 13 07

01

02

Algemeen en administratief
Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Fasering

Lid 01 wordt vervangen door onderstaande 1id 01:

Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het werk wordt onderverdeeld in 5 hoofdfasen:
- Fase 1: VRI-kruising, Heerlensweg, Streeperstraat, Pasweg en Op de Heugden

- Fase 2: Kruispunt Pasweg - kerk Sabastraat

- Fase 3: kerk Sabastraat - Veldstraat

- Fase 4: buffer en aansluitende bocht Sabastraat

- Fase 5a: alle werkzaamheden t.b.v. het asfaltonderhoud Heerlenseweg.

- Fase 5b: Het aanbrengen van de asfaltdeklaag Op de Heugden en alle markering en coating
De onderverdeling van hoofdfasen in subfasen is afhankelijk van het door de aannemer op te
stellen uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

Lid 02 wordt vervangen door onderstaande lid 02:

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende

uitgangspunten:

a. Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn
(m.u.v de asfaltdeklaag). Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten
(dichtgestraat) dient te zijn;

b. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat aan twee
zijde van de straat een obstakelvrije strook van 1,50 m tot 2,00 m breedte aan te leggen en
in stand te houden ten behoeve van voetgangersverkeer, het berijden met kooiwagens voor
bevoorrading en het vervoer van afvalcontainers;

c. Fase 4 (bocht Sabastraat) mag niet tegelijkertijd uitgevoerd worden met fase 2 en 3 i.v.m.
het bereikbaar houden van de woningen en inritten aan de Sabastraat.

d. De aannemer dient, gedurende werkzaamheden fase 2, 3 en 4 wekelijks contact op te nemen
met de Protestantse Kerk (De Ark) i.v.m. eventuele diensten. Gedurende deze momenten
mogen en geen werkzaamheden worden uitgevoerd die overlast (o.a. trilwerkzaamheden)
veroorzaken in en nabij de Protestantse Kerk.

e De bakkerij dient bereikbaar te blijven.

f Fase 1 uitvoeren binnen 4 werkbare werkdagen (m.u.v. asfaltwerkzaamheden) i.v.m.
bereikbaarheid ten tijde van werkzaam heden fase 2 en 3.

g Fase 5a uitvoeren binnen 4 werkbare werkdagen i.v.m. bereikbaarheid VRI-kruising,
Heerlensweg, Streeperstraat, Pasweg en Op de Heugden.

h Voor het niet nakomen van bovenstaande eis f en g bedraagt de korting, zoals bedoeld in
par. 42
lid 2 van de UAV 2012 € 1.500 per dag/gebeurtenis. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0 Stort- en acceptatiekosten

1 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

10 Verkeersmaatregelen

101 Tekeningen

101010 |Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
101030 |Toepassen vooraankondiging werkzaamheden EUR N
102 Afzettingen

102010 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
102020 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 9,00V
102030 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
102040 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
102050 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
102060 |Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. [EUR N
102070 |Toepassen afzetting(en) op fietspaden. [EUR N
102080 |Toepassen tijdelijk geleidebarrier. [EUR N
102090 |Toepassen afzetting(en) van geleidebaken op voorsorteerstrook m 50,00V
103 Algemeen

103010 |Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen. st 10,00V
104 Omleidingsroutes

1041 Hoofdomleiding

104110 |Aanbrengen hoofdomleiding keer 1,00V
104120 |Instandhouden omleidingsroutes. week 9,00V
104130 |Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
104140 |Toepassen omleidingsroutes. EUR N
1042 Plaatselijke omleiding

104210 |Toepassen plaatselijke omleidingsroute, motorverkeer. EUR N
105 Inspecteren verkeersmaatregelen

105010 |Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
106 Boombescherming op bouwlocaties

106010 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 14,00V

bomen.

11 Opruimingswerkzaamheden

111 Terreininrichting

111010 |Schonen terrein. IEUR N
111020 |Verwijderen verkeersborden, afv. verw. st 15,00V
111030 |Verwijderen verkeersborden, tijd. depot. st 16,00V
111040 |Verwijderen verkeersbordpalen, afv. verw. st 4,00V
111050 |Verwijderen verkeersbordpalen, tijd. depot. st 9,00V
111060 |Verwijderen kunststof afzetpaal, afv. verw. st 8,00V
111070 |Verwijderen houten afzetpaal, afv. verw. st 5,00V
111080 |Verwijderen kunststof afzetpaal, tijd. depot. st 3,00V
111090 |Verwijderen zitbank, tijd. depot. st 1,00V
111100 |Verwijderen afvalbak, tijd. depot. st 2,00V
112 Groenvoorzieningen

112010 |Maaien gewas, vlak. are 20,00V
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112020
112030
112040

12

121

1211

121110
121120

1213

121310
121320
121330

122

122010
122020
122030
122040
122050
122060
122070
122080
122090
122100
122110
122120
122130
122140
122150
122160

123

123010
123020
123030
123050

124

124010
124020
124030

125

125010
125020
125030
125040
125050
125060
125070
125080

13

130

130010

Frezen terrein, vlak.

Verw. stobben, @ <0,25 m, frezen, afv. verw.
Verw. stobben, @ <0,25 m, rooien, afv. verw.
Verwijderen verhardingen
Asfaltverhardingen

Algemeen

Zagen asfaltverharding, dik 100 mm.
Zagen asfaltverharding, dik 150 mm.

Teerhoudende asfaltverharding

Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,10 m.
Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,15 m.
Vervoeren teerhoudende asfaltschollen, afvoeren.

Straatwerk

Opbreken straatbaksteen, kf, >3,0 m, verw. post
Straatbakstenen, kf, ontdoen van grond.

Vervoeren bestratingsmateriaal, tijd. depot

Opbreken straatbaksteen, df, 1,5-3 m, verw. post.
Straatbakstenen, df, ontdoen van grond.

Vervoeren bestratingsmateriaal, tijd. depot

Opbreken betonstraatstenen, kf, <1,5 m, afv. verw.
Opbreken betonstraatstenen, kf, 1,5-3 m, afv. verw.
Opbreken betontegels, 300x300x45, <1,5 m, afv. verw.

Opbreken betontegels, 300x300x45, >3,0 m, afv. verw.
Opbreken betontegels, 300x300x60, <1,5 m, afv. verw.

Opbreken betontegels, 300x300x60, >3,0 m, afv. verw.
Opbreken zwart-wit tegels, 300x300x80mm, afv. verw.
Opbreken betontegels, 300x300x80mm, afv. verw.

Kantlagen en molgoten

Opbreken kantlaag, 2 sbs, df, verv.
Opbreken kantlaag, 2 sbs, kf, verv.
Opbreken kantlaag, 1 bss, kf, afv. verw.
Opbreken kantlaag, betontegels, afv. verw.

Inritconstructies

Opbr. inritconstr., 3 bss kf, afv. verw.
Opbr. inritconstr., 4 bss kf, afv. verw.
Opbr. inritconstr., 5 bss kf, afv. verw.

Kantopsluitingen

Opbreken trottoirbanden 130/150x200 mm, afv. verw.
Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw.
Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.
Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw.
Opbreken opsluitbanden 200x200 mm, afv. verw.
Opbreken inritbanden 750x200x500 mm, afv. verw.
Opbreken perronbanden 300/435x334 mm, verw. post.
Vervoeren busperronband 300/435x334 mm

Verwijderen funderingen
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiéne.

Opbreken betontegels, 300x300x45, 1,5-3 m, afv. verw.

Opbreken betontegels, 300x300x60, 1,5-3 m, afv. verw.

are
st
st

B B

BEEEEB

888

ZE5EBEEBEEBESE

EUR

20,00
2,00
9,00

15,00
80,00

2.750,00
615,00
920,00

145,00
116,00
116,00
163,00
130,00
130,00
18,00
200,00
40,00
895,00
500,00
16,00
190,00
32,00
6,00
13,00

27,00
70,00
46,00
720,00

37,00
8,00
40,00

265,00
405,00
115,00
75,00
36,00
47,00
20,00
18,00
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131 Verwijderen funderingen
131010 |Verw. teervr. ongeb. funderingsl., dik 30 mm, <1,5 m, depot. m?2 250,00V
131020 |Verw. teervr. ongeb. funderingsl., dik 30 mm, 1,5-3 m, depot. = m2 260,00V
131030 |Verw. teervr. ongeb. funderingsl., dik 320 mm, >3,0, depot. m?2 595,00V
131040 |Verw. teervr. ongeb. funderingsl., dik 390 mm, >3,0, depot. m2 2.520,00V
131050 |Verw. teervr. ongeb. funderingsl., dik 230 mm, <1,5 m, depot. | m2 215,00V
131060 |Verw. teervr. ongeb. funderingsl., dik 420 mm, <1,5 m, depot. | m2 25,00V
132 Funderingen vervoeren
132020 |Fundering vervoeren naar depot, Industrie. m3 949,00
132030 |Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof. m3 186,00
132040 |Fundering afvoeren, NT>Industrie. m3 116,00
133 Depot funderingen
133000 |Toepassen depot funderingsmateriaal EUR N
133010 |Fundering verwerken in depot, Industrie. m3 949,00V
133020 |Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof. m3 186,00V
133030 |Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 1.250,00V
133040 |Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N
133050 |Fundering ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 949,00V
133060 |Fundering ontgraven en afvoeren, NV-bouwstof. m3 186,00V
134 Bijkomende werkzaamheden funderingen
1341 Algemene werkzaamheden
134110 |Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering. EUR
14 Verwijderen riolering.
141 Reinigen en inspecteren
141010 |Riolering reinigen, ¥400 mm, beton. m 30,00V
141020 |Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 1,50V
141030 |Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2. m 30,00V
142 Vullen riolering
142010 |Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding. st 2,00V
142020 |Vullen buitenwerking gesteld riool, 3400 mm. m 30,00V
143 Verwijderen riolering
143010 |Verwijderen betonbuis, 300/450 mm, afv. verw. m 165,00V
143020 |Verwijderen betonbuis, @300 mm, afv. verw. m 10,00V
143030 |Verwijderen betonbuis, @400 mm, afv. verw. m 37,00V
143040 |Verwijderen betonbuis, @500 mm, afv. verw. m 230,00V
143050 |Verwijderen betonbuis, @600 mm, afv. verw. m 5,00V
144 Opbreken putranden & putten
144010 |Verwijderen putrand met deksel, hergebruik. st 2,00V
144020 |Verwijderen putrand met deksel, afv. verw. st 13,00V
144030 |Verw. inspectieput, beton/metselw., >1,0 m2, afv. verw. st 6,00V
144040 |Verw. inspectieput, beton/metselw., >1,0 m2, afv. verw. st 3,00V
145 Opbreken kolken
145010 |Verwijderen straatkolk, afv. verw. st 27,00V
145020 |Verwijderen combikolk, afv. verw. st 1,00V
146 Opbreken huis- en kolkaansluitingen
146010 |Verwijderen kunststofbuis, ¥160/200 mm, afv. verw. m 20,00V
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146020 |Verwijderen kunststofbuis, ¥125/160 mm, afv. verw. m 580,00V
146030 |Verw. keramische buis, @100/150 mm, afv. verw. m 100,00V
2 Grondwerk
20 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
200010 |Verontr.aspecten en veiligheidsklas., basishygiéne EUR N
21 Grondwerk hoofdriool
211 Rioolsleuf ontgraven
211010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen riool, talud. m3 135,00V
211020 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen riool, sleufbek. m3 685,00V
211030 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen riool, sleufbek. m3 105,00V
211040 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkel riool, sleufbek. m3 1.450,00V
211050 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkel riool, talud m3 15,00V
211070 |Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 380,00V
212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten
212010 |Aanvullen sleuf vervallen riool, talud, zand. m3 145,00V
212020 |Aanvullen sleuf vervallen riool, sleufbek, zand. m3 710,00V
212030 |Aanvullen sleuf vervallen riool, sleufbek, zand. m3 140,00V
212040 |Aanvullen sleuf enkel riool, sleufbek., zand. m3 1.250,00V
212050 |Aanvullen sleuf enkel riool, talud, zand. m3 11,00V
22 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen
221 Rioolsleuf ontgraven
221010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen. m3 210,00V
221020 |Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch, huisaansluitingen. m 150,00V
221030 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen. m3 335,00V
221040 |Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch, kolkaansluitingen. [m 30,00V
221050 |Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 41,00V
221060 |Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 28,00V
221070 |Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk- en huisaansluiting st 49,00V
222 Rioolsleuf aanvullen en verdichten
222010 |Aanvullen sleuf huisaansluitingen m3 210,00V
222020 |Aanvullen sleuf kolkaansluitingen. m3 355,00V
23 Grondwerk verhardingen
231 Cunetten ontgraven
231010 |Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik gem. 0,45 m. m3 90,00V
231020 |Grond ontgr., cunet parkeervakken, dik gem. 0,35 m. m3 245,00V
231030 |Grond ontgr., cunet fietspad, dik gem. 0,26 m. m3 70,00V
231040 |Grond ontgr., cunet trottoir, dik gem. 0,20 m. m3 255,00V
231050 |Grond ontgr., cunet grasbetontegels, dik gem. 0,27 m. m3 11,00V
231060 |Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik gem. 0,05 m. m3 4,00V
231070 |Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik gem. 0,05 m. m3 2,00V
231080 |Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik gem. 0,05 m. m3 4,00V
232 Cunetten aanvullen en verdichten
232010 |Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm. m3 190,00V
232020 |Zand verwerken in cunet inrit, dik 150 mm. m3 39,00V
232030 |Zand verwerken in cunet trottoir, dik 50 mm. m3 1,50V
24 Grondwerk cultuurtechnisch
241 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden
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241010
241020

242

242010
242020
242030
242040
242050
242060
242070
242080
242100
242110
242120
242130
242140

26

260010
260020
260030
260040

27

270010
270020
270030
270040
270060
270070
270080
270090
270100
270120

28

281
281010
282
282010
3
31

311
311060
311070
311080
311090
311100
311110
311120
311130
32

321

Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0,42 m.
Grond ontgraven uit buffer, dik gem. 1,05 m.

Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

BVB substraat verwerken in plantvakken, dik 500 mm.
BVB substraat verwerken in buffer, dik 300 mm.
Grond verwerken in terrein, dik 300 mm.

Grond verwerken in terrein, dik 300 mm.

Grond verwerken in terrein, dik 180 mm.

Profileren van oppervlakken, terreinen.

Profileren van oppervlakken, talud.

Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengranulaat
Aanbrengen beluchtingssysteem, Airmax 45.
Aanbrengen wortelweringsscherm.

Leveren grondverbetering bomen bomengranulaat.
Leveren grond, BVB Green to colour buffer

Grond verwerken achter banden, dik 250 mm.

Grond vervoeren

Grond vervoeren naar depot, AW2000.
Grond vervoeren naar depot, Wonen.
Grond vervoeren naar depot, Industrie.
Grond afvoeren, NT>Industrie.

Depot grond

Toepassen depot grond.

Grond verwerken in depot, AW2000.

Grond verwerken in depot, Wonen.

Grond verwerken in depot, Industrie.
Aanbrengen folie t.b.v. depot.

Toepassen afzettingen van bouwhekken.
Grond ontgraven en afvoeren, AW2000.
Grond ontgraven en afvoeren, Wonen.

Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.
Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., AW2000.

Bijkomende werkzaamheden grondwerk
Algemene werkzaamheden

Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.
Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen
Graven proefsleuf.

Riolering

Hoofdriool

Riool van beton rond profiel , DWA
Aanbr. betonbuis @600 mm, M-S.

Aanbr. betonbuis @600 mm, passtuk M-S.
Aanbr. betonbuis @600 mm, passtuk S-S.
Maken passtuk uit betonbuis, @600 mm
Aanbr. betonbuis @900 mm, M-S.

Aanbr. betonbuis @900 mm, passtuk M-S.
Aanbr. betonbuis @900 mm, passtuk S-S.
Maken passtuk uit betonbuis, 3900 mm

Huisaansluitingen

Huisaansluitingen dwa 0125

m3

m3
m3
m3

m3
m?2

m3
st

m3

m3

m3
m3
m3

EUR
m3
m3
m3

EUR
m3

m3
m3

EUR

ZEEBEB4AEEB

36,00
825,00

50,00
225,00
120,00

30,00

40,00

1.770,00
330,00
110,00

8,00
150,00

80,00

125,00
3,00

3.842,00
140,00
665,50
240,50

3.842,00
140,00
665,50

4.050,00

3.649,00
140,00
665,50
193,00

32,00

2,50
1,00
1,00
1,00

217,50
4,00
4,00
4,00
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321010
321020
321030
321050
321060
321070
321080
33

332
332010
332020
332040
332050
332060
332070
332080
332090
333
333010
333040
333080
34

341

341010
341020

342
342010
35

351
3511
351110
351120
351130
3512
351210

352

352010
352020

353
353010
36
360010
360020

360030
360050

Aanbrengen PVC-buis, ©¥125 mm, kleur grijs.
Maken inlaat, @125 mm, in betonriool, wand 50 -70 mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125mm, ontstoppingsst.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125mm, PVC-Gres.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125mm, PVC-verloop
Kolk- en lijngootaansluitingen

Kolkaansluitingen #3125 mm

Aanbrengen PVC-buis, @125 mm, kleur grijs.
Maken inlaat, @125 mm, in betonriool, wand 50 -70 mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, flex bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, T-stuk 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, combikap.
Lijngootaansluitingen ©200 mm

Aanbrengen PVC-buis, @200 mm, kleur grijs.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @200 mm, bocht 90°.
Controleputten

Prefab betonnen putten

Maken put v. geprefabr. betonelem., 1500 x 1500 mm.
Maken put v. geprefabr. betonelem., 1500 x 1500 mm.

Aanpassen bestaande putten
Opmetselen bestaande put 2812.
Putranden, kolken en lijngoten
Putranden

Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking in asfalt.

Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat
Aanbrengen betonnen overgangsring op putschacht.
Aanbrengen ronde putafdekking, asfalt, DWA.

Aanbr. nicuwe putafdek. t.p.v. elementverharding.

Aanbrengen putrand met deksel, van post.
Kolken

Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer.
Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer.

Lijngoten

Aanbrengen goot van betonelemt. met zv br. 590 mm
Tijdelijke voorzieningen

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Toepassen afzettingen van bouwhekken.
Aanbrengen kabeldrager.

Maken inlaat, @125 mm, in gew. betonriool. wand > 100 mm.

Maken inlaat, @125 mm, in gew. betonriool. wand > 100 mm.

Maken inlaat, @200 mm, in gew. betonriool. wand > 100 mm.
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35,00
24,00
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59,00
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23,00

6,00
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100,00
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37

370010
370020
370030
370040
370050
370060

38

381
381010
39
390010
U
41

411
411010
411020
411030
412
412010
412030
412040
412050
412060
412070
412080
5
51

511
511010
511030
511040
511050
511060
511070
511080
512
512010
512020
512030
52

521
521010
521020

521030
521040

Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

Riolering reinigen, @600 mm, beton.

Riolering reinigen, @900 mm, beton.

Rioolput reinigen, beton, H. 2,5-4,0m, opp. >2,0 m2.
Rioolslib vervoeren, afv. verw.

Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2.

Beproeven vrijvervalriolering.

Bijkomende werkzaamheden riolering

Maken aansluitingen

Maken aansluiting op rioolput, @900 mm.

Revisie riolering

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.
Funderingen

Aanbrengen funderingen

Voorbereidende werkzaamheden

Profileren en verdichten ondergrond.

'Ripperen' fundering rijweg.

Profileren en verdichten ondergrond.

Aanbrengen funderingen

Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm, >2,0 m.
Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, >2,0 m.
Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, >2,0 m.
Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 340 mm, >2,0 m.
Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/31,5.
BVB Urbansand 60-40, dik 150 mm, br. >2m

Uitvullen ongebonden verhardingslaag.

Verhardingen

Bitumineuze verhardingen

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen kleeflaag.

Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.
Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.
Aanbrengen kantvoorziening asfalt, freesvakken.
Opbreken betonstraatstenen, kf, >3,0 m, afv. verw.
Verw. teervr. ongeb. funderingsl., dik 40 mm, >3,0, depot.
Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik gem. 0,05 m.
Asfalt CE

Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 70 mm, > 2,5 m
Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton, 70 mm, > 2,5 m.
Aanbr. deklaag van steenmastiekasfalt, 30 mm, > 2,5 m.
Straatwerk

Straatbakstenen

Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.
Vervoeren bestratingsmateriaal.

Aanbrengen sbs kf, in keperverband, >3,0m., herg.
Vervoeren bestratingsmateriaal.
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m2
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m2
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m?2

m2
m?2

4,00
222,00
4,00
15,00
226,00
226,00

1,00

4.755,00
90,00
90,00

500,00
700,00
3.200,00
105,00
2.603,00
40,00
2,00

5.660,00
5,00
75,00
81,00
105,00
105,00
5,00

492,00
499,00
217,00

135,00
116,00
136,00
130,00
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521050 |Aanbr. sbs df, in halfsteensverb., <1,5-3,0 m., herg. m2 100,00V
521060 |Aanbr. sbs df, in stroomlagen, kl. roodbruin, 1,5-3,0 m. m?2 38,00V
521070  |Aanbr. sbs df, in halfsteensverb., <1,5-3,0 m., herg. m?2 23,00V
521080 |Pasmaken van straatbakstenen. m 90,00V
522 Betonstraatstenen
522010 |Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m?2 590,00V
522020 |Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in halfst.verband, >3,0 m. m2 105,00V
522030 |Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in stroomlagen, 1,5-3,0 m. m2 120,00V
522040 |Aanbr. bss, kf, kleur antraciet, in elleboogverband, 1,5-3,0 m.  m?2 365,00V
522070 |Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, 0,20 - 0,20 m 62,00V
522080 |Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, 1,00 - 1,00 m 6,00V
524 Betontegels
524010 |Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 1.788,00V
524020 |Aanbr. betontegels, 300x300x45mm, kl. grijs. <1,5 m. m?2 45,00V
524030 |Aanbr. betontegels, 300x300x45mm, kl. grijs. 1,5-3,0 m. m?2 900,00V
524040 |Aanbr. betontegels, 300x300x45mm, kl. grijs. >3,0 m. m?2 160,00V
524050 |Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs. <1,5 m. m?2 35,00V
524060 |Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs. 1,5-3,0 m. m2 185,00V
524070 |Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs. >3,0 m. m2 36,00V
524080 |Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. rood. 1,5-3,0 m. m?2 415,00V
524090 |Aanbr. symbooltegels, 500 x 500 x 95 mm, haaientand. m2 1,50V
524100 |Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. wit. m?2 3,00V
524110 |Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. zwart. m?2 3,00V
524120 |Aanbr. geleidelijntegels, 300 x 300 x 60 mm. m?2 10,00V
524130 |Aanbr. noppentegels, 300 x 300 x 60 mm. m2 1,80V
524140 |Aanbr. rubbertegels, 300 x 300 x 80 mm, kl. geel. m2 1,00V
525 Grasbetontegels
525010 |Aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras, 1,50-3,0 m. m2 40,00V
53 Herstraten
530010 |Herstraten sbs, df, in halfsteensverband. m2 4,00V
530040 |Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm. m2 20,00V
530050 |Leveren betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs. st 20,00V
530060 |Leveren betontegels, 150x300x45 mm, kl. grijs. st 5,00V
530070 |Inzet stratenmaker uur 80,00V
54 Aanbrengen kantopsluitingen
541 Kantlagen en molgoten
5411 Kantlagen
541110 |Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf. m 55,00V
541120 |Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, kl rood. m 20,00V
541130 |Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 60 mm. m 405,00V
541140 |Aanbr. inritconstr., 5 str. bss, df/kf, kl. grijs. m 110,00V
5412 Molgoten
541210 |Aanbr. molgoot, 5 str. bss, kf, kl rood/grijs m 305,00V
542 Betonbanden
5421 Trottoirband 130/150
542110 |Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 200 mm, recht. m 370,00V
542120 |Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht. m 76,20V
542130 |Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, inrit. m 12,00V
542140 |Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, verl. m 6,00V
542150 |Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, verl., mv. m 4,00V
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542160 |Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok m 23,50V
542170 |Pasmaken van betonbanden 130/150 x 200 mm. st 60,00V
542180 |Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm. st 20,00V
5422 Trottoirband 180/200
542210 |Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht. m 30,00V
542220 |Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht. m 1,50V
542270 |Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, hoekst. m 0,90V
542290 |Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm. st 5,00V
5423 Geleideband 70/200
542310 |Aanbr. geleidebanden 70/200 x 200 mm, recht. m 200,00V
542340 |Aanbr. geleidebanden 70/200 x 200 mm, verl. m 4,00V
542390 |Pasmaken van betonbanden 70/200 x 200 mm. st 6,00V
5424 Busperronband 300/435x334 mm
542410 |Vervoeren busperronband 300/435x334 mm st 18,00V
542420 |Aanbr. busperronband, 300/435 x 334 mm, recht. m 16,00V
542430 |Aanbr. busperronband, 300/435 x 334 mm, verl. m 4,00V
542440 |Aanbrengen voegafdichting, busperronbanden. m 20,00V
542450 |Leveren busperronband, 300/435 x 334 mm, recht. st 2,00V
5425 Opsluitband 60 x 200
542510 |Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht. m 200,00V
542520 |Pasmaken van betonbanden 60 x 200 mm. st 50,00V
5426 Opsluitband 100 x 200
542610 |Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 125,00V
542630 |Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 30,00V
5427 Opsluitband 150 x 200
542710 |Aanbrengen opsluitbanden 150 x 200 mm, recht. m 42,00V
542730 |Pasmaken van betonbanden 150 x 200 mm. st 2,00V
5428 Opsluitband 200 x 200
542810 |Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht. m 16,00V
542820 |Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht. m 36,00V
542830 |Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm. st 8,00V
5429 Fietspadband 30/120 x 200
542910 |Aanbrengen rijwielpadbanden, 30/120x200 mm, recht. m 225,00V
542920 |Aanbrengen rijwielpadbanden, 30/120x200 mm, bocht. m 1,60V
542930 |Aanbrengen rijwielpadbanden, 30/120x200 mm, verloop. m 4,00V
542940 |Pasmaken van betonbanden 30/120 x 200 mm. st 10,00V
6 Bijkomende werkzaamheden
61 Bebording
610010 |Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm, van post. st 3,00V
610020 |Aanbr. verkeersbordpalen, 3900 mm, van post. st 3,00V
610030 |Aanbr. verkeersbordpalen, 4300 mm, van post. st 3,00V
610040 |Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm. st 5,00V
610050 |Aanbr. verkeersbordpalen, 4300 mm. st 2,00V
610060 |Aanbr. verkeersbordpalen, 4700 mm. st 2,00V
610070 |Aanbr. verkeersbordpalen, BB21 st 1,00V
610080 |Aanbr. verkeersborden, van post. st 11,00V
610090 |Aanbr. verkeersborden. st 17,00V
610100 |Aanbr. onderborden, van post. st 1,00V
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610110 |Aanbr. onderborden. st 3,00V

610120 |Aanbr. straatnaamborden, van post. st 4,00V

62 Mantelbuizen

620010 |Aanbrengen mantelbuizen, @110 mm. m 10,00V

620020 |Aanbrengen deelbare mantelbuizen, @110 mm. m 10,00V

63 Markeringen

631 Markering van wegenverf

6311 Vlakmarkering

631110 |Aanbr. markering -wegenverf-, vlakken. m2 15,00V

6312 Lijnmarkering

631210 |Aanbr. gele lengtemark. -wegenverf-, 1 - 1, (20). m 14,00V

632 Markering van thermoplast

6321 Lijnmarkering op een asfaltverharding

632120 |Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10). m 250,00V

632130 |Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (30). m 3,00V

632150 |Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10). m 610,00V

632160 |Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 0,5 - 0,5, (10). m 22,00V

6322 Figuratie op een asfaltverharding

632210 |Aanbr. markering -thermopl.-, drichoeken. m2 4,10V

632220 |Aanbr. markering -thermopl.-, blokstreep. m2 3,50V

632230 |Aanbr. markering -thermopl.-, fietssymbool. m2 11,25V

633 Coating

633010 |Aanbr. coating, oppervlaktebeh., Thermoflex, 1,0-2,5 m. m2 625,00V

64 Straatmeubilair

640010 |Aanbrengen zitbank, van post. st 1,00V

640020 |Aanbrengen afvalbak van post. st 2,00V

640030 |Aanbrengen afzetpaal van post. st 3,00V

65 Bouwkundige opname

650010 |Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten EUR N

66 Algemene werkzaamheden

661 Algemene werkzaamheden

661010 |Schoonhouden van openbare wegen. [EUR N

661020 |Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N

661030 |Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

661040 |Controleren b.o.b. riolering. EUR N

661050 |Bestrijding stof, sproeien keer 20,00V

661060 |Toepassen rijplaten. [EUR N

662 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

662010 |In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR N

662020 |Verzamelen afvalstromen. EUR N

662030 |Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners. EUR N

662040 |Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N

662050 |Stakeholdersoverleg EUR N
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662080
663
663010
664
664010
67

670
670010
670020
670030
670040
670050
670060
671
671010
671020
671030
672
6720
672010
6721
672110
672120
672130
672140
672150
672160
672170
68
6810
681010
6811
681110
6812
681210
681220
681230
6813
681310
681320
681330
681340

6814

Toepassen uitvoeringsomgevingsmanagement
Bouwhekken

Toepassen afzettingen van bouwhekken.
Revisiegegevens

Revisie nieuwe situatie.

Aanbrengen groenvoorzieningen
Voorbereidende werkzaamheden

Spitten of ploegen, vlak, 1000 m2 - 5000 m2
Spitten of ploegen, vlak, < 1000 m2

Spitten of ploegen, talud, < 1000 m2
Egaliseren, gazons, vlak, 1000 m2 - 5000 m2
Egaliseren, gazons, vlak, < 1000 m2
Egaliseren, gazons, talud, < 1000 m2
Gazons

Zaaien, gazon, vlak.

Zaaien, gazon, vlak, buffer

Aanbr. kruidenrijke graszoden, talud wadi's.

Onderhoud groenvoorzieningen

Beoordelen levenskracht & inboet

Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.

Onderhoud gazons

Inboeten gazon (nazorg)
Maaien grasveld, horizontaal

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.

Maaien grasveld, horizontaal of talud tot 1:3

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.

Bijmaaien rondom bomen.
Watergeven gazon.

CS-000

Voorbereidende werkzaamheden.

Opstellen projectplan.

CS-000-Werkzaamheden.

(Non-) realtime oppervlaktedetectiec CS-OOO.

Ter beschikking stellen personeel.

T.b.s. Assistent deskundige OOO.
T.b.s. deskundige OOO incl. magnometer.
T.b.s. Senior deskundige OOO incl. magnometer.

Ter beschikking stellen beveiligd materieel.

T.b.s. hydraulische graafmachine mobiel.
T.b.s. hydraulische graafmachine rups.

Ter beschikking stellen tijdelijke munitie-opslag (VTVS).

Mobiliseren van de VTVS

Overige werkzaamheden.

EUR

EUR

EUR

are
are
are
are
are
are

are
are
are

EUR

EUR
are
are
are
are

st
week

EUR

[EUR

uur
uur
pur

uur
uur
week
keer

17,00
0,30
3,30

17,00
0,30
3,30

0,30
17,00
3,30

108,80
108,80
7,10
7,10
56,00
26,00

40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
13,00

1,00
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681410 |Maken revisies en (deel)eindrapportages. EUR N

681420 |Collectieve ongevallen verzekering. EUR N

681430 |Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. OO dag 4,00V

69 Archeologische begeleiding

690010 |Stagnatickosten/productieverlies t.g.v. archeologie dag 5,00V

690020  |Gebruik afsluitbare opslagcontainer EUR N

7 Werkzaamheden asfaltonderhoud Heerlenseweg

71 Putranden, kolken en lijngoten

711 Opbreken putranden & kolken

711010 |Verwijderen putrand met deksel, afv. verw. st 5,00V

711020 |Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand/nieuw st 1,00V

711030 |Verwijderen straatkolk, afv. verw. st 2,00V

712 Aanbrengen Putranden

7121 Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking in asfalt.

712110 |Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat st 5,00V

712120 |Aanbrengen betonnen overgangsring op putschacht. st 5,00V

712130 |Aanbrengen ronde putafdekking, asfalt, DWA. st 5,00V

713 Aanbrengen kolken

713010 |Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer. st 1,00V

713020 |Maken aansluiting op bestaande kolkaansluiting. st 1,00V

72 Verhardingen

721 Bitumineuze verhardingen

7211 Voorbereidende werkzaamheden

721110 |Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm. m2 1.800,00V

721120 |Frezen teerhoudend asfalt, dik 70 mm. m2 360,00V

721130 |Frezen teerhoudend asfalt, dik 100 mm. m?2 180,00V

721140 |Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken. m2 1.980,00V

721150 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt, freesvakken. m 70,00V

721160 |Aanbrengen kleeflaag. m2 1.980,00V

721170 |Vervoeren teerhoudende asfaltgranulaat, afvoeren. ton 243,00V

721180 |Volledig verwijderen markering, figuratie. m2 5,75V

7212 Asfalt CE

721210 |Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton, 70 mm, > 2,5 m. ton 108,00V

721220 |Aanbr. deklaag van steenmastiekasfalt, 30 mm, > 2,5 m. ton 135,00V

7213 Kantlagen

721310 |Opbreken kantlaag, betontegels, afv. verw. m 150,00V

721320 |Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 60 mm. m 150,00V

76 Markeringen

761 Markering van wegenverf

7611 Vlakmarkering

761110 |Aanbr. markering -wegenverf-, vlakken. m2 18,00V

762 Markering van thermoplast
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7621 Lijnmarkering op een asfaltverharding
762120 |Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10). m 150,00V
762130 |Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (30). m 12,00V
762150 |Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10). m 395,00V
762160 |Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 0,5 - 0,5, (10). m 100,00V
762170 |Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 3, (0,10 m). m 100,00V
7622 Figuratie op een asfaltverharding
762210 |Aanbr. markering -thermopl.-, drichoeken. m2 5,25V
762220 |Aanbr. markering -thermopl.-, blokstreep. m?2 11,25V
762230 |Aanbr. markering -thermopl.-, pijlmarkering. m?2 5,90V
763 Coating
763010 |Aanbr. coating, oppervlaktebeh., Thermoflex, 1,0-2,5 m. m2 510,00V
8 Directiebehoeften en inzet van werknemers en materieel
81 Keet & kantoorinrichting
810010  |Gebruik van directieverblijf. EUR N
810020  |Gebruik van kantoorinrichting. EUR N
82 Inzet werknemers
820010 |Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 60,00V
820020 |Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating. uur 36,00V
820030 |Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW. uur 36,00V
820040 |Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker 1. uur 60,00V
820050 |Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg. uur 90,00V
83 Inzet materieel
830010 |Inzetten minigraver, incl. bediening. uur 60,00V
830020 |Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3, incl. bediening. uur 60,00V
830040 |Inzetten vrachtauto 6 x 6, incl. bediening. uur 60,00V
830050 |Inzetten vrachtauto 10 x 8, incl. bediening. uur 60,00V
830060 |Inzetten compressor, incl. bediening. uur 36,00V

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein EUR N
910020 |Opruimen werkterrein EUR N
910040 |Afsluiten CAR - verzekering. EUR N
910050 |Coodrdinatie werkzaamheden. EUR N
910060 |Opstellen straatwerkplan en logboek EUR N
910070 |Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten [EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico [EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 50.000,00V
950020 |Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 500,00V
950030 |Stelpost grondverbetering EUR 5.000,00V
950040 |Stelpost leverantie bestratingsmaterialen. EUR 3.500,00V
950050 |Stelpost werkzaamheden VRI EUR 17.500,00V
950060 |Stelpost leverantie bestratingsmaterialen, inritten. EUR 1.500,00V
950070  |Stelpost herstel/ophogen koekoeken. EUR 3.000,00V
950080 |Stelpost aanpassen put 2076. EUR 1.500,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N
\Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




