NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 1 juni 2023
Bestek 22.017
Rioolreconstructie Op de Heugden, Landgraaf
Gemeente Landgraaf

Ref. nr. Fase Onderwerp Vraag Antwoord
1|Inschrijffase  |Bestekpost 281020 en 661060 Kunt u het verschil aangeven tussen genoemde bestekposten? Zie notabestand
2|Inschrijffase  |Bestekpost 633010 Kunnen we ervanuit gaan dat de coating in één fase kan worden aangebracht? Zie notabestand
3|Inschrijffase  |Bestekpost 631 en 632 Kunnen we ervanuit gaan dat de markering in één fase kan worden aangebracht? Zie notabestand
4|Inschrijffase  [Bestekpost 512030 Kunnen we ervanuit gaan dat de deklaag in één fase kan worden aangebracht? Zie notabestand
5|Inschrijffase  |Bestekpost 542420 Deze bestekpost is niet kostenhomogeen. Kunt u voor de levering van de busperronbanden een separate bestekpost opnemen? Zie notabestand
Dit percentage is voor dit project zo
geadviseerd door WSP Parkstad
In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. Codrdinator Social Return en wordt gehandhaafd.
6|Inschrijffase  |Aanbestedingsleidraad §6.12 Gezien de waarde van de opdracht is de verloning voor Social Return erg hoog. Kunt u deze aanpassen naar 5% over de loonkosten?
Indien men gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de inschrijver, bij inschrijving aan te geven voor welke activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Verzoek is akkoord
Bij inschrijving is nog niet bekend of er voor bepaalde werkzaamheden onderaannemers worden ingezet. De naam van een eventuele onderaannemer kan pas worden bepaald na gunning van de
opdracht.
7|Inschrijffase  [Aanbestedingsleidraad §4.5.2 Hierbij het verzoek om gegevens m.b.t. inzet van onderaannemers enkel te verlangen van de aannemer die voor gunning in aanmerking komt.
In de genoemde paragraaf wordt gevraagd om te voldoen aan een tweetal kerncompetenties. Hiervoor vraagt u een ingevulde bijlage (1.2.1 en 1.2.2) voor de kerncompetenties die ondertekend dienen |Verzoek is akkoord
te worden door de desbetreffende opdrachtgever.
Om de administratieve last voor onze opdrachtgevers te verlagen verzoeken wij u de ondertekening van deze bijlage pas na voorlopige gunning te laten plaatsvinden. Hiervoor kan de
8|Inschrijffase  [Aanbestedingsleidraad §4.4 tevredenheidsverklaring die getekend is reeds worden bijgevoegd.
In de genoemde paragraaf worden een aantal eisen aangeven m.b.t. de financiéle en economische draagkracht zijnde verzekering tegen bedrijfs- en beroepsrisico’s, bereidheidsverklaring van de bank [Dit is correct
ter zekerheidsstelling en afsluiten CAR-verzekering.
9|Inschrijffase  [Aanbestedingsleidraad §4.4 Is het correct dat bovenstaande wordt gevraagd aan de aannemer die voor gunning is aanmerking komt?
In regel 2 staat "wortelweringsscherm", in regel 8 staat "wortelgeleidingsscherm" en in regel 9 staat "Rootblock". Zie notabestand
Dit zorgt voor verwarring.
Als wortelwering bestaat Rootblock WBBB 100/2 in HDPE, 100 cm hoog, 25m per rol. Als wortelgeleiding bestaat TRG LR105 in PP paneel 105 cm hoog en 75 cm breed.
10|Inschrijffase  |Bestekpost 242110 Kunt u aangeven welke optie gewenst is?
Startdatum i.o.m. de directie/opdrachtgever,
11|Inschrijffase  [bestek en Leidraad Heeft de opdrachtgever t.a.v. de tijdsbepaling/uitvoeringsperiode rekening gehouden met de langere levertijden van diversen producten. streven startdatum september 2023
Graag conform de RAW systematiek voor alle kostenverhogende zaken genoemd in deel 3 posten opnemen, onder andere: Nee dit wordt niet gedaan. Opdrachtgever heeft voor
011004 enkele bepalingen reeds posten opgenomen in deel 2.2.
011201 Indien inschrijver van mening is dat posten ontbreken
01120206 kan hij hiervoor posten opnemen onder de eenmalige
012801 kosten.
220404
12|Inschrijffase  [bestek deel 3 222201
13|Inschrijffase  [bestek deel 3 01 11 01, graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden(werkdagen) Dat is op dit moment niet aan te geven.
7 Werkzaamheden asfaltonderhoud Heerlenseweg, Zie notabestand
14|Inschrijffase  |bestek zijn deze werkzaamheden onderdeel van fase 1 (bijlage 7)
15|Inschrijffase  |bestek en leidraad onder 2.2. in de leidraad staan andere zaken dan in par 05 tijdsbepaling van het bestek, graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden. Zie notabestand
Archeologie Rapport is getekend door alle partijen en kan
eIn post 690010 is aangegeven dat rekening moet worden gehouden met stagnatiekosten/productieverlies als gevolg van archeologische werkzaamheden. Kunnen wij er van uitgaan dat de na gunning worden verstrekt. Archeologische
archeologische begeleiding door OG wordt verzorgd? begeleiding wordt verzorgd door opdrachtgever.
16|Inschrijffase  |bestek eHet PVE is niet ondertekent door de initiatiefnemer en het bevoegd gezag. Kunnen wij er van uitgaan dat na gunning een goedgekeurd PvE wordt verstrekt?
17|Inschrijffase  [bestek eKunt u bevestigen dat er op het gebied van flora en fauna geen rekening hoeft te worden gehouden met het treffen van maatregelen? Dit is correct
Uitgangspunt is bijlage 9 Kleurentekeningen van het
*\/olgens de bodemonderzoeken is sprake van twee locaties met grond van kwaliteit NT>industrie. In het bestek wordt echter alleen de NT-grond ter plaatse van de buffer Sabastraat genoemd. bodemonderzoek. Zie notabestand
18|Inschrijffase  |bestek Kunt u bevestigen dat er bij de werkzaamheden geen raakvlak is met de andere locatie met NT-grond (kruising Veldstraat met Op de Heugden)?
Uitgangspunt is bijlage 9 Kleurentekeningen van het
¢In het bodemonderzoek met kenmerk MA190432.R01.V2.0.pdf zijn onder andere de boringen 020 en 021 op een verschillende locatie weergegeven op de tekeningen in bijlage 8 en bijlage 9. bodemonderzoek. Zie notabestand
19|Inschrijffase  |bestek Met name de locatie van boring 021 is van belang in verband met de aanwezigheid van NT>industrie. Kunt u aangeven wat de juiste locatie van de boringen is?
eKunt u van de bodemonderzoeken de digitale bronbestanden ter beschikking stellen met de codrdinaten van de boorpunten, de boorprofielen en de analyseresultaten (Terralndex Exportbestand (TI-  [Deze hebben wij op het moment niet tot onze
bestand, geen SIKB-XML) beschikking en kunnen mogelijk na gunning ter
20(Inschrijffase  [bestek en acad/shp-bestanden van de in de rapporten opgenomen tekeningen)? beschikking gesteld worden
#681410 Maken revisies en (deel)eindrapportages Dit is correct
21|Inschrijffase  [bestek Bedoeld u een proces-verbaal van oplevering conform CS-000?
#681330 Ter beschikking stellen tijdelijke munitie-opslag Zie notabestand
22|Inschrijffase  [bestek Wij verzoeken u een post op te nemen voor het aan- en afvoeren van de VTVS, per keer verrekenbaar.
#681320 Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine Zie notabestand
23|Inschrijffase  [bestek U verwijst naar de BRL-OCE. Deze is echter niet meer van toepassing. Wij gaan er van uit dat de inschrijver dient te voldoen aan de CS-000?
©681310 Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine Zie notabestand
24|Inschrijffase  [bestek U verwijst naar de BRL-OCE. Deze is echter niet meer van toepassing. Wij gaan er van uit dat de inschrijver dient te voldoen aan de CS-000?
#681230 Ter beschikking stellen van werknemers Zie notabestand
25|Inschrijffase  [bestek Bedoeld u een Senior Deskundige 000?
681220 Ter beschikking stellen van werknemers Zie notabestand
26|Inschrijffase  [bestek Bedoeld u een Deskundige 000?
©671210 Ter beschikking stellen van werknemers Zie notabestand
27 |Inschrijffase  [bestek Bedoeld u een Assistent Deskundige OOO of een grondwerker met het certificaat van Basis Deskundige 000?
Hoofdstuk 2 van de leidraad wordt een verwijzing naar
28 leidraad opmerking opdrachtgever over hoofdstuk 2 van de aanbestedingsleidraad. het bestek.




