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Aanbesteding: het meerjarig onderhoud van de gebouwgebonden E- & W- 
installaties t.b.v. Veiligheidsregio Limburg-Noord

Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Limburg-Noord
Referentie: VRLN-2022-VRLN-HS-018

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Beschrijvend document, paragraaf 1.4

Vraag:
In deze paragraaf wordt verwezen naar bijlage 16. Wij nemen aan dat het 
gaat om bijlage 17 (overzicht panden 2022). Is onze aanname juist?

Antwoord:
Het betreft bijlage 15 (overzicht panden).

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Beschrijvend document, paragraaf 1.10

Vraag:
In de planning staat dat de 2e NvI op 15 februari wordt gepubliceerd waarna 
de deadline van indiening gepland is op 24 februari. Dit is een termijn van 
negen dagen. Volgens de aanbestedingswet (artikel 2.54, lid 1) moet tussen 
het verstrekken van nadere inlichtingen en het indienen van de inschrijving 
minstens 10 dagen zitten. Daarom willen wij u vragen om de deadline van 
indienen met minstens 1 dag te verlengen. Aangezien dit op een zaterdag 
valt, willen wij u vragen om dit te verlengen t/m 27 februari. Gaat u 
akkoord? Zo niet, dan ontvangen wij graag een tegenvoorstel.

Antwoord:
De inschrijftermijn wordt/is verlengd tot 27 februari 2023 om 10.00 uur.
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Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Beschrijvend document, paragraaf 2.8

Vraag:
Waarom hanteert u de CPI Alle Huishoudens in plaats van de CPI 
Bouwnijverheid?

Antwoord:
AD gaat akkoord met het hanteren van de CPI Bouwnijverheid.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 O-prognose

Vraag:
Werkt u met O-prognose en zo ja, heeft u een bestand waarin de 
installatiecondities zijn ingevuld?

Antwoord:
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Nee, de condities staan in de installatielijst. VRLN gebruikt het IPOS 
systeem waarin alle MJOP's zijn gemaakt

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 NEN3140

Vraag:
Is de gevraagde optieprijs voor de NEN3140 inspecties m.b.t. de E-
installaties per jaar of prijs per keuring?

Antwoord:
De prijs is voor de keuring van de gehele installatie.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Beschrijvend document, paragraaf 2.7

Vraag:
Bedoelt u met punt 1 het door inschrijver meermaals inschrijven op 1 
perceel? Indien onze interpretatie niet klopt, dan ontvangen wij graag een 
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toelichting.

Antwoord:
Deze interpretatie is correct.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Beschrijvend document, paragraaf 5.2

Vraag:
Inschrijvers moeten de documenten voor elk perceel apart indienen. Echter is 
de inhoud van sommige documenten, waaronder het UEA en referentieblad, 
gelijk voor elk perceel. Mogen inschrijvers deze documenten 1 keer 
uploaden als we in het UEA duidelijk aangeven op welke percelen wordt 
ingeschreven? Dit verlaagt de administratieve last voor inschrijvers 
behoorlijk. Indien niet akkoord, ontvangen wij graag een toelichting.

Antwoord:
Akkoord

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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8 Beschrijvend document, paragraaf 5.2.2

Vraag:
Wij nemen aan dat u met subcriteria doelt op K.1. en K.2. kwaliteitscriteria. 
Klopt onze aanname?

Antwoord:
Aanname klopt.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bijlage 12 Technische omschrijving, paragraaf 2.1

Vraag:
U verwijst voor de huidige condities naar bijlage 17. Is het juist dat hiermee 
de kolom "HC" wordt bedoeld als score per element?

Antwoord:
Inderdaad.
NB.: HC staat voor huidige conditie.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage 12 Technische omschrijving Paragraaf 2.2

Vraag:
De te plaatsen componenten dienen voorzien te zijn van DNV-GL (KEMA-
keur) of CEE-normering. Mogen we ervan uitgaan dat voor de huidige 
aanwezige installaties deze normeringen aanwezig en aangebracht zijn?

Antwoord:
Neen.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage 12 Technische omschrijving, paragraaf 2.2

Vraag:
DNV-GL is geen norm maar een kwaliteitssysteem van DNV. Graag deze 
verwijzing verwijderen. Het volstaat ons inziens om naar de CE-
normeringen te verwijzen. Indien niet akkoord, ontvangen wij graag een 
toelichting.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert
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Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage 12 Technische omschrijving, paragraaf 2.2

Vraag:
Het leveren en aanbrengen van alle benodigde en door de fabrikant
/leverancier voorgeschreven of geadviseerde verbruiksmaterialen, middelen 
en onderdelen zoals filters, V-snaren en kleine componenten behoort tot de 
scope. Kan Opdrachtgever een filterlijst aanleveren, zodat inschrijvers een 
juiste filterprijs kunnen bepalen?

Antwoord:
Neen, een dergelijke filterlijst kan niet aangeleverd worden.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage 12 Technische omschrijving, paragraaf 2.2

Vraag:
Het leveren van klimmateriaal behoort tot de scope. Wij nemen aan dat 
hiermee geen hoogwerkers wordt bedoeld. Voor inschrijvers is het namelijk 
niet bekend waar deze noodzakelijk zijn. Klopt onze aanname?

Antwoord:
Hoogwerkers zitten niét in de scope en dienen in voorkomende gevallen in 
overleg met AD (tegen meerprijs) ingezet te worden.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
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P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage 12 Technische omschrijving, paragraaf 2.7

Vraag:
Opdrachtgever vraagt installatieverantwoordelijkheid conform de NEN3140. 
Om dit te waarborgen moet e.e.a. zijn geformaliseerd voor de startdatum. 
Graag treden wij in de implementatiefase met u in overleg m.b.t. de juridisch 
aspecten, verantwoordelijkheden, risico's en demarcatie en we willen dit 
graag schriftelijk vastleggen. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage 13 Programma van eisen, eis 9

Vraag:
Hoe ziet u de toegang tot onbemande panden voor zich waarvoor mogelijk 
via GBS urgente meldingen binnenkomen, zowel binnen als buiten 
kantoortijden?

Antwoord:
Er zijn mensen oproepbaar die toegang kunnen verschaffen
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Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage 13 Programma van eisen, eis 14

Vraag:
Wat zou volgens u zo'n aanleiding kunnen zijn?

Antwoord:
Wanneer afgeweken wordt van algemeen geaccepteerde (ongeschreven) 
regels en wetten.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bijlage 13 Programma van eisen, eis 15

Vraag:
Wat kan een reden zijn om geselecteerde onderaannemers vooraf te weigeren 
tijdens de looptijd van het contract?

Antwoord:
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Eerder opgedane slechte ervaringen of indien een onderaannemer of diens 
personeel verwikkeld is of raakt in een juridische procedure m.b.t. de 
(kwaliteit van de) uitvoering van werkzaamheden door die onderaannemer, 
kunnen reden zijn een dergelijke onderaannemer vooraf te weigeren.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bijlage 13 Programma van eisen, eis 15

Vraag:
Wij nemen aan dat, indien inschrijver op zoek moet naar een andere 
onderaannemer, eventuele kostenverhoging verrekenbaar is. Is onze 
aanname juist?

Antwoord:
Deze aanname is onjuist. Over eventuele kostenverhogingen als gevolg van 
wisseling van een onderaannemer, kunnen/zullen partijen in redelijkheid en 
billijkheid met elkaar in overleg gaan.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bijlage 13 Programma van eisen, eis 16
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Vraag:
Wij nemen aan dat de kosten welke niet inbegrepen zijn in de overeenkomst 
wel verrekenbaar zijn. Klopt onze aanname?

Antwoord:
Als hier "meerwerk" wordt bedoeld, dan is hierover vooraf overleg en 
goedkeuring geweest/vereist met resp. van de AD en is er ook vooraf 
goedkeuring gegeven over de hoogte van die eventuele meerprijs.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bijlage 13 Programma van eisen, eis 32

Vraag:
Dient er ook vooraf toestemming gevraagd te worden voor bijvoorbeeld het 
spanningsloos maken van een verlichtingsgroep, bijvoorbeeld tijdens het 
herstellen van een lamp of wandcontactdoos?

Antwoord:
Ja, er dient altijd vooraf toestemming te worden gevraagd (én verkregen). 
Dit met het oog op het uitschakelen van bedrijfskritische apparatuur.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bijlage 13 Programma van eisen, eis 32

Vraag:
Is mondeling toestemming ter plaatse voldoende tijdens een nachtelijke 
situatie of dient dit ook schriftelijk? Zo ja, hoe ziet u dit voor zich?

Antwoord:
In een dergelijk geval zal het naar alle waarschijnlijkheid gaan om een 
noodsituatie, waarbij mondelinge toestemming voldoende/akkoord is.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bijlage 13 Programma van eisen, eis 38

Vraag:
Is er een actueel MJOP beschikbaar en mogen inschrijvers deze ontvangen?

Antwoord:
De MJOP's zullen t.z.t. aan de gegunde partij worden verstrekt.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert
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Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bijlage 13 Programma van eisen, eis 38

Vraag:
Hoe ziet het gebouwdossier eruit en welke informatie verlangt u van ons 
gedurende de overeenkomst?

Antwoord:
N.a.v. de eisen 38 en 39, zullen partijen in het 1e contractjaar met elkaar in 
overleg treden over de inrichting van het gebouwdossier alsook over de 
wijze waarop de daarvoor benodigde informatie wordt gegenereerd.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 Beschrijvend document, par. 2.7 onder 11

Vraag:
Het bepaalde inzake onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden gaat verder 
dan de wet op dit punt lijkt toe te staan. De inschrijver wordt bij wet geacht 
tijdens de precontractuele fase te waarschuwen voor kennelijke 
tekortkomingen, dus zaken die een vakman in het kader van het prijzen van 
een bestek direct zouden moeten opvallen. Hij hoeft de aanbestedingstukken 
niet diepgaand te onderzoeken op mogelijke fouten. Wij menen dat u met 
onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden heeft bedoeld ‘kennelijke 
onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden voor zover de inschrijver deze 
binnen de door hem gegunde tijd redelijkerwijze had kunnen ontdekken’. Is 
onze aanname juist?

Antwoord:
Aanname klopt.
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Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Beschrijvend document, par. 3.4

Vraag:
Inschrijver kan het certificaat verstrekken. Is dit voldoende?

Antwoord:
Als dit certificaat de door AD bedoelde verklaring van de 
verzekeringsmaatschappij is, dan is dat certificaat voldoende.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Beschrijvend document, par. 3.4

Vraag:
Bent u in het bezit van een CAR- of soortgelijke verzekering of dient 
inschrijver deze af te sluiten?

Antwoord:
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AD is niét in het bezit van een CAR-verzekering. Opdrachtnemer dient deze 
zelf af te sluiten.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Art. 1.2 overeenkomst

Vraag:
Kunt u bevestigen dat wijzigingen in de overeenkomst die worden 
overeengekomen in de NvI in rangorde boven de overeenkomst komen?

Antwoord:
De NvI prevaleert boven de gepubliceerde conceptovereenkomst.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Art. 2 (overeenkomst) en 1.6 duur overeenkomst (beschrijvend document)

Vraag:
Kunt u bevestigen dat verlenging van de overeenkomst altijd gezamenlijk 
wordt genomen?



Nota van inlichtingen het meerjarig onderhoud van de gebouwgebonden E- & W- installaties 
t.b.v. Veiligheidsregio Limburg-Noord

Pagina 16 van 45 Datum genereren nota van inlichtingen: 31-01-2023

Antwoord:
Partijen besluiten - ná ommekomst van de initiële contractperiode - 
gezamenlijk tot het wel of niet verlengen van de overeenkomst.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
29 initiële looptijd contract

Vraag:
In de conceptovereenkomst staat in 2.3 dat de initiële looptijd 2 jaar is 
terwijl in 2.6 staat dat de initiële looptijd 4 jaar is. Wat is de exacte initiële 
looptijd van het contract?

Antwoord:
De initiële looptijd van de overeenkomst is 2 jaar met 2 x 1 optiejaar.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
30 Art. 3.2 overeenkomst

Vraag:



Nota van inlichtingen het meerjarig onderhoud van de gebouwgebonden E- & W- installaties 
t.b.v. Veiligheidsregio Limburg-Noord

Pagina 17 van 45 Datum genereren nota van inlichtingen: 31-01-2023

Opdrachtnemer ziet op dit moment extreme stijgingen in grondstoffen en 
materialen die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen en verwacht dat 
deze kosten nog verder zullen stijgen. Daarnaast constateert opdrachtnemer 
dat bepaalde grondstoffen en materialen een lage beschikbaarheid hebben. 
Dit onbekende risico in prijzen zal leiden tot een disproportionele verhoging 
van de inschrijving. Is Opdrachtgever bereid om dit risico te verplaatsen naar 
de uitvoering en met elkaar de feitelijke verhogingen te verrekenen?

Antwoord:
Tussentijdse stijgingen van kostencomponenten worden normaliter 
"afgedekt" door de reguliere, tussen partijen overeengekomen indexering. In 
disproportionele gevallen staat AD open voor overleg.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
31 Art. 5.1 AIV

Vraag:
Kunt u bevestigen dat u uit eigen beweging de informatie verstrekt die nodig 
is voor het uitvoeren van de overeenkomst?

Antwoord:
Ja, dat kan AD bevestigen.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert
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Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 contract

Vraag:
in artikel 2.6 staat dat bij onvoldoende prestatie het contract pas wordt 
ontbonden na 4 jaar wanneer de initiële looptijd is verstreken. Klopt dit?

Antwoord:
De gedachte achter deze bepaling is dat partijen streven naar een langjarige 
samenwerking, waarbij langs de weg van contractmanagement de kwaliteit
/tevredenheid van elkaars prestaties zal worden gemonitord. Mocht 
gedurende de initiële periode reeds blijken dat die kwaliteit niet het gewenste 
niveau heeft, zal/zullen een of beide optiejaren niet gelicht worden.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 contract

Vraag:
Artikel 2.8: Geldt er geen opzegtermijn na verloop van de 9 jaar 
contractduur?

Antwoord:
Er zal alsnog een opzegtermijn (van een half jaar) aan artikel 2.8 van de 
conceptovereenkomst worden toegevoegd.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
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P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
34 contract

Vraag:
artikel 3.4: Gaat u er mee akkoord om de betalingstermijn te wijzigen in 
betaling achteraf per maand?

Antwoord:
Akkoord, zie ook de antwoorden op de vragen 70 en 72.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
35 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
Artikel 27: Hierin is opgenomen dat we zonder toestemming geen 
uitzendkrachten mogen inzetten? Waarom wordt deze eis gesteld? Kan deze 
eis vervallen, en indien nee, wat zijn de criteria hiervoor?

Antwoord:
Deze eis wordt gesteld om de gewenste kwaliteit van de dienstverlening 
annex van de in te zetten menskracht zo goed als mogelijk te waarborgen c.
q. te bewaken.
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Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
36 Art. 7.3 AIV                      

Vraag:
Bent u bereid de boete te laten vervallen? Zo niet, bent u bereid de boete te 
maximeren op € 10.000,- en de bepaling wederkerig te maken?

Antwoord:
Nee, artikel 7.3 blijft onverkort van kracht, met dien verstande dat AD bereid 
is deze bepaling wederkerig te maken.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
37 Art. 11.1 AIV

Vraag:
Kunt u bevestigen dat u contractant altijd eerst schriftelijk in gebreke stelt 
met gunning van een redelijke termijn?

Antwoord:



Nota van inlichtingen het meerjarig onderhoud van de gebouwgebonden E- & W- installaties 
t.b.v. Veiligheidsregio Limburg-Noord

Pagina 21 van 45 Datum genereren nota van inlichtingen: 31-01-2023

Ja, dat kan AD bevestigen.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
38 Art. 14.1 AIV

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de vrijwaring overeenkomstig de 
aansprakelijkheidsbepaling van toepassing is?

Antwoord:
Ja, dat kan AD bevestigen.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
39 Art. 14 AIV

Vraag:
De aansprakelijkheid is niet beperkt in soort schade. Dit is voor inschrijver 
niet acceptabel met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering. Bent u 
bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot directe materiele schade 
inclusief eventueel daaruit voortvloeiende gevolgschade, e.e.a. conform 
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voornoemde bedragen? Indien u hier niet mee akkoord bent ontvangen wij 
graag een tegenvoorstel.

Antwoord:
Ja, AD is bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot directe materiële 
schade incl. eventuele daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
40 Art. 14 AIV

Vraag:
De aansprakelijkheid is slechts in totaliteit beperkt. Bent u bereid de 
aansprakelijkheid tevens per gebeurtenis te beperken? Bij een opdrachtsom 
van 200K per jaar bijvoorbeeld tot € 250.000,-. Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, AD is bereid om de aansprakelijkheid per gebeurtenis te beperken.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
41 Art. 14.6 AIV
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Vraag:
Kunt u bevestigen dat de opdrachtsom per jaar leidend is voor de 
aansprakelijkheidsbepaling voor zover het een onderhoud
/serviceovereenkomst betreft?

Antwoord:
Ja, dat kan AD bevestigen.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
42 Art. 15 AIV

Vraag:
Het is vaste wetgeving dat als een boete is overeengekomen, die afspraak 
niet kan worden omzeild door naast of in de plaats daarvan 
schadevergoeding te vragen. Is opdrachtgever bereid eventuele opgelegde 
boetes te kwalificeren als een gefixeerde schadevergoeding, zoals deze zijn 
bedoeld?

Antwoord:
Bepalingen over contractuele boetes zijn van regelend recht. Dat betekent 
dat er in contracten van afgeweken mag worden. Artikel 15 AIV ziet op het 
geval dat er schade wordt geleden aan de zijde van AD en het 
overeengekomen boetebedrag de betreffende schade niet dekt. In dat geval 
behoudt AD zich het recht voor om aanvullende schadevergoeding te eisen.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
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P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
43 Art. 24 AIV

Vraag:
Bent u bereid deze bepaling wederkerig te maken? Kunt u daarbij aangeven 
welke opzegtermijn voor opdrachtgever dan wel opdrachtnemer geldt?

Antwoord:
AD is bereid deze bepaling wederkerig te maken, waarbij een opzegtermijn 
van 6 maanden zal worden geïntroduceerd.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
44 Art. 36 AIV

Vraag:
Kunt u aangeven in hoeverre hiervan sprake is?

Antwoord:
Het betreft hier alle data als bedoeld in de eerste volzin van lid 1 onder 
genoemd artikel.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
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P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage 17 scope aanbesteding EW installaties 2023

Vraag:
In de scope zijn PV panelen opgenomen. de informatie over deze installaties 
is erg summier. Zonder fabricaten, type en opbouw van de installatie is het 
niet mogelijk om een juiste prijs te kunnen bepalen. Aangezien alle 
wettelijke verplichtingen opgenomen dienen te worden in de prijs is het 
noodzakelijk dat er een opleverrapport van de installatie wordt gedeeld. 
Zonder verdere info kan er geen prijs worden bepaald. Kan Opdrachtgever 
deze informatie aanleveren?

Antwoord:
Neen, AD kan geen opleverrapporten van deze installaties aanleveren. 
Uitgangspunt is en blijft de scopelijst (Inspectie en controle van PV panelen 
en omvormers).

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bijlage 17 scope aanbesteding EW installaties 2023

Vraag:
In de scope is bliksembeveiliging opgenomen. Om tot een juiste 
prijsbepaling te komen is minstens de opbouw van de installatie en eventueel 
een onderhoudsrapportage noodzakelijk. Kan Opdrachtgever deze informatie 
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aanleveren?

Antwoord:
AD zal de gevraagde onderhoudsrapportages als nieuwe bijlagen (22.A. t/m 
22.D) in TenderNed uploaden.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bijlage 17 scope aanbesteding EW installaties 2023

Vraag:
In de scope zijn CCTV installaties opgenomen. Kan Opdrachtgever 
aangeven hoe deze installatie is opgebouwd: aantal camera's, recorders enz.?

Antwoord:
AD heeft één CCTV installatie en wel in haar brandweerkazerne aan de 
Ariënsstraat te Venlo. Deze installatie bestaat uit 2 camera's en 1 recorder.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bijlage 17 scope aanbesteding EW installaties 2023
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Vraag:
Op locatie 'Nijmeegseweg 40' is een 'Geluid-/omroep/ontruimingsinstallatie' 
opgenomen. Kan Opdrachtgever aangeven uit welke componenten deze 
installatie bestaat?

Antwoord:
Deze installatie in het pand Nijmeegseweg 40 is vervallen. Dit zal in een 
nieuwe (in TenderNed) te uploaden bijlage 17 worden verwerkt.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bijlage 17 scope aanbesteding EW installaties 2023

Vraag:
Dient Opdrachtnemer de lamp + accu vervanging van de noodverlichting in 
de prijs op te nemen?

Antwoord:
De lampvervangingen dienen in genoemde prijs meegenomen te worden. De 
accu's dienen (als stuksprijs) afgeprijsd te worden in het kader van het te 
beprijzen kernassortiment.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
50 Bijlage 17 scope aanbesteding EW installaties 2023

Vraag:
Op locatie 'Schaapsweg 26' zijn 15 ketels opgenomen. Aangezien dit een 
kleine locatie is lijkt dit onwaarschijnlijk. Klopt dit aantal wel?

Antwoord:
Deze locatie heeft één ketel. De scope (bijlage 17) zal dienovereenkomstig 
worden aangepast en opnieuw worden geüpload in TenderNed.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bijlage 17 scope aanbesteding EW installaties 2023

Vraag:
Op locatie 'Paesplasweg 2' is een WKO installatie opgenomen. Om een juiste 
prijsbepaling te kunnen doen is minsten het fabcriaat en type van de 
installatie noodzakelijk. Daarnaast is een onderhoudsrapport erg welkom in 
verband met de wettelijke verplichtingen. Kan Opdrachtgever deze 
informatie aanleveren?

Antwoord:
Het betreft hier een installatie van het fabricaat Vulcania en het type 43 AH. 
Onderhoudsrapporten zijn niet beschikbaar omdat de installatie buiten de 
vergunningsplicht valt.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
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Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 Bijlage 12 Technische omschrijving

Vraag:
In onderdeel KPI-PO kwaliteit wordt aangegeven dat het de intentie is om 
per jaar een verbetering van 5% te realiseren. Het is ons niet duidelijk op 
welke onderdelen u doelt. Welke onderdelen dienen 5% verbeterd te worden?

Antwoord:
De kwaliteit van het uitgevoerde preventieve onderhoud wordt getoetst. Dit 
geldt voor alle onderhoudsgevoelige onderdelen uit de (geactualiseerde) 
installatie lijst (bijlage 17).

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bijlage 12, technische omschrijving, paragraaf 2.2

Vraag:
Opdrachtnemer gaat ervanuit dat alle logboeken beschikbaar zijn. Kunt u dit 
bevestigen?

Antwoord:
Neen, dat kan AD niet bevestigen. Bij de meeste (niet bij alle) installaties 
zijn logboeken voorhanden.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 



Nota van inlichtingen het meerjarig onderhoud van de gebouwgebonden E- & W- installaties 
t.b.v. Veiligheidsregio Limburg-Noord

Pagina 30 van 45 Datum genereren nota van inlichtingen: 31-01-2023

Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
54 Bijlage 17 scope aanbesteding EW installaties 2023

Vraag:
Moet opdrachtnemer de noodstroomaggregaten maandelijks testen?

Antwoord:
Neen. AD test deze aggregaten in eigen beheer.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
55 Bijlage 17 scope aanbesteding EW installaties 2023

Vraag:
Moet de brandstoftank gekeurd worden door opdrachtnemer?

Antwoord:
Neen.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
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P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
56 Beschrijvend document, 2.9.2 Inschrijven als hoofdaannemer met 

Onderaannemer(s)

Vraag:
In deze paragraaf worden de begrippen onderaannemer en derde door elkaar 
gehaald. Wij nemen aan dat inschrijver in bijlage 11 model eigen verklaring 
uitsluitend eventuele derde(n) moet benoemen. Kunt u dit bevestigen? Zo 
niet, kunt u aangeven waarom niet? Het benoemen van onderaannemers is in 
deze fase niet redelijk, vanwege de administratieve last en het feit dat deze 
nog niet altijd bekend zijn.

Antwoord:
Inschrijvers benoemen in de model eigen verklaring de derde-partijen die 
door inschrijver als onderaannemer ingezet gaan worden.Waarom dat in 
deze fase niet redelijk zou zijn, ontgaat AD. AD wenst op voorhand (dus ten 
tijde van de gunning) te weten welke bedrijven in haar vastgoed 
werkzaamheden (gaan) verrichten.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 Inrichting Storingsafhandeling
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Vraag:
Voor het inrichten van de storingsafhandeling moeten veel zaken vooraf 
geregeld zijn zoals de uitwisseling van contactgegevens, het toevoegen van 
alle locaties van de OG in het ERP systeem van de ON, meld- en 
aanmeldprocedures, risico-inventarisaties, toegang tot de panden binnen en 
buiten werktijd, contracteren van onderaannemers, inlog gegevens van 
installaties, toegang tot GBS systemen, beschikbaarheid van 
installatiegegevens/tekeningen e.d. Vanaf welke datum verwacht de OG 
storingen bij de ON te gaan melden?

Antwoord:
Storingsafhandelingen per direct en overige zaken binnen zes maanden na 
ingangsdatum contract.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
58 Overdracht huidige partij

Vraag:
Mogen wij er vanuit gaan dat zittende hardservices onderhoudspartij 
belangeloos mee werkt bij het overdragen van alle van belang zijnde 
documenten en kosteloos de warme overdracht c.q. rondleiding op de locatie
(s) verzorgt?

Antwoord:
De gevraagde warme overdracht (door werknemers van AD) zal zich 
beperken tot de functionaliteiten van het Gebouwbeheerssysteem en KNX-
systeem.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
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P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 Korte doorlooptijd

Vraag:
Realiseert opdrachtgever zich dat de termijn tussen de Alcatel en start van de 
opdracht erg kort is? En hoe ziet opdrachtgever dit voor zich wat betreft 
implementatie?

Antwoord:
In eerste instantie zal geborgd moeten worden dat acute storingen gemeld en 
verholpen kunnen worden. Voor het reguliere onderhoud en te hanteren 
procedure voor het melden van storingen zullen tijdens de verificatie 
afspraken gemaakt worden.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
60 Bijlage 12, paragraaf 3.3

Vraag:
Hoe moeten we omgaan met de kosten van de overname en inrichten van het 
beheer op afstand en benodigde aanpassingen aan de bijbehorende soft- en 
hardware?

Antwoord:
Er is reeds een GBS operationeel voor 6 panden. Er dient enkel een 
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overdracht gerealiseerd te worden van login codes tussen de huidige en de 
nieuwe contractant.

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bijlage 12

Vraag:
Frequentie filterwissel; we gaan ervan uit dat dit 1keer per jaar dient te 
gebeuren, is dit correct?

Antwoord:
De filterwissel dient plaats te vinden volgens voorschrift fabrikant.

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
62 Prijzenbladen (bijlage 20B)

Vraag:
Op prijzenblad (Bijlage 20B) kunnen alleen toeslagen voor avond, weekend 
en feestdagen worden genoteerd. Wij hanteren een andere splitsing voor 
toeslagen; 1 voor de avond, 1 voor de zaterdag en 1 voor zon- en feestdagen. 
Hoe dienen we hiermee om te gaan?

Antwoord:
Prijzenbladen worden niet gewijzigd. Inschrijvende partijen dienen hun 
tariefstellingen om te werken naar de op de prijzenbladen gevraagde tarieven.

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
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P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
63 Bijlage 17

Vraag:
We zien mogelijke onjuistheden in de assetlijst. Bijvoorbeeld in bijlage 17, 
regel 610; er zijn 15 ketels omschreven zijn, waarschijnlijk moet dit er 1 
zijn. We gaan ervan uit dat de assetlijst de basis is voor de prijsvorming en 
dat deze na gunning en opvolging 0-meting naar werkelijkheid wordt 
gecorrigeerd. Is dit correct?

Antwoord:
Correct, zie ook antwoord op vraag 50. De prijsvorming geldt dus voor de 
aangepaste scopelijst.

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
64 Bijlage 18.G + 20.B

Vraag:
Periode prijsvast 60 dagen of 90 dagen

Antwoord:
60 dagen. Zie ook 2.1 beschrijvend document.

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:



Nota van inlichtingen het meerjarig onderhoud van de gebouwgebonden E- & W- installaties 
t.b.v. Veiligheidsregio Limburg-Noord

Pagina 36 van 45 Datum genereren nota van inlichtingen: 31-01-2023

65 Beschrijvend document Pagina 25 / punt 5.2

Vraag:
Wat wordt bedoeld met 'Voor ieder perceel waarvoor u inschrijft dient u 
apart alle gevraagde documenten in te dienen.'

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 7.

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
66 Bijlage 14

Vraag:
Bijlage 14 dient ondertekend te worden, maar hier is geen mogelijkheid voor 
gecreëerd op de bijlage zelf, mogen we de gegevens van ondertekening 
handmatig toevoegen?

Antwoord:
Bijlage 14 hoeft niét ondertekend te worden. Door in te stemmen met het 
Programma van Eisen (Bijlage 13) gaat inschrijvende partij akkoord met 
bijlage 14 (zie eis 25).

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
67 Bijlage 12, paragraaf 2.7

Vraag:
Dienen de kosten voor het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen, zoals 
omschreven in Bijlage 12, paragraaf 2.7, onderdeel uit te maken van de 
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aanbieding?

Antwoord:
Correct.

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
68 Bijlage 12, paragraaf 2.7

Vraag:
Is er een lijst met de status van de wettelijke verplichtingen, inclusief laatste 
keuringsdatum, aanwezig? Kan deze aangeleverd worden?

Antwoord:
Neen, een dergelijke lijst is niet aanwezig en kan dus ook niet worden 
aangeleverd.

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
69 Bijlage 12

Vraag:
Volgens de stukken is er een MJOP aanwezig, kan deze gedeeld worden?

Antwoord:
Neen, zie antwoord op vraag 22.

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
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P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
70 Bijlage 2, paragraaf 3.4

Vraag:
Graag zouden we het correctief en vervangingsonderhoud maandelijks 
willen factureren. Is dit akkoord?

Antwoord:
Akkoord, zie ook antwoord op vraag 34 en 72

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
71 Bijlage 2, paragraaf 3.3

Vraag:
Graag zouden wij de termijnverdeling aangepast hebben in 2 gelijke 
termijnen waarvan termijn 1 1 januari wordt gefactureerd en termijn 2 1 juli 
wordt gefactureerd. Is dit akkoord?

Antwoord:
AD wenst niet voor te financieren en kan hier dus niét mee instemmen.

Percelen: P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo
P  7 perceel 7 onderhoud W-installaties cluster Venray
P  8 perceel 8 onderhoud W-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
72 Bijlage 2 Concept overeenkomst artikel 3.4
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Vraag:
In dit artikel staat beschreven dat het correctief en vervangingsonderhoud 
per kwartaal achteraf gefactureerd kunnen worden. Dit is een lange looptijd 
en normaal in de branche is dat dit maandelijks wordt verrekend. Bent u 
bereid om dit te wijzigen naar 'per maand' achteraf?

Antwoord:
Akkoord, zie ook de antwoorden op de vragen 34 en 70

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
73 Bijlage 12 Technische omschrijving preventief correctief onderhoud artikel 

5.2

Vraag:
In dit artikel worden een aantal KPI's gedefinieerd voor het correctief en 
preventief onderhoud. Voor deze KPI's geldt dat er jaarlijks een verbetering 
van 5% gerealiseerd dient te worden. Gezien de looptijd van het contract 
wordt op een gegeven moment het optimum bereikt. Hoe gaat u in deze 
situatie om met de gestelde eis van 5%?

Antwoord:
Indien hier sprake van is wordt het percentage in onderling overleg 
bijgesteld.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
74 Bijlage 3 AIV artikel 14

Vraag:
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in dit artikel wel gelimiteerd 
maar niet beperkt. Zou u in dit artikel de aansprakelijkheid willen beperken 
tot directe schade?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 39.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
75 Bijlage 3 AIV artikel 15

Vraag:
In dit artikel staat dat als er een boetebepaling is overeenkomen, deze boete 
zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct 
opeisbaar is. Is het mogelijk om dit aan te passen en opdrachtnemer eerst 
ingebreke te stellen met een redelijke termijn om zaken te corrigeren? Bent u 
bereid om de boete te maximaliseren?

Antwoord:
AD is bereid om - alvorens de boete op te eisen - de contractant eerst in 
gebreke te stellen, zulks onder het benoemen van een redelijke 
hersteltermijn. Zie in dit verband ook het antwoord op vraag 37. AD is niét 
bereid om de boete (in het kader van deze NvI) al op voorhand te 
maximaliseren.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
P  5 perceel 5 onderhoud W-installaties cluster 
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Roermond
P  6 perceel 6 onderhoud W-installaties cluster Venlo

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
76 Bijlage 18.D. Prijzenblad Perceel 4 onderhoud E-installaties cluster Weert 

Volgnr. 10

Vraag:
GGD Weert aan de Vogelsbleek 10 te Weert

In Bijlage 16 staan geen installaties weergegeven op dit adres, inschrijvers 
mogen geen cellen leeg laten in het prijzenblad. Kan aanbestedende dienst 
aangeven hoe inschrijvers hiermee om dienen te gaan?

Antwoord:
AD neemt aan dat u bijlage 17 bedoeld, dit is het onderhoud aan de airco's

Percelen: P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
77 Bijlage 18.D. Prijzenblad Perceel 4 onderhoud E-installaties cluster Weert 

Volgnr. 9

Vraag:
GGD Nederweert aan de Kapelaniestraat 3 te Nederweert

In Bijlage 16 staan geen installaties weergegeven op dit adres, inschrijvers 
mogen geen cellen leeg laten in het prijzenblad. Kan aanbestedende dienst 
aangeven hoe inschrijvers hiermee om dienen te gaan?

Antwoord:
zie antwoord op vraag 76.

Percelen: P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
78 Bijlage 18.D. Prijzenblad Perceel 4 onderhoud E-installaties cluster Weert 

Volgnr. 8
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Vraag:
GGD Heythuysen aan de Schoolstraat 35 te Heythuysen 

In Bijlage 16 staan geen installaties weergegeven op dit adres, inschrijvers 
mogen geen cellen leeg laten in het prijzenblad. Kan aanbestedende dienst 
aangeven hoe inschrijvers hiermee om dienen te gaan?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 76.

Percelen: P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert
Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
79 Bijlage 18.A. Prijzenblad Perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 

Roermond Volgnr. 11

Vraag:
Kazerne Wessem aan de Haegstraat 30 te Wessem

In Bijlage 16 staan geen installaties weergegeven op dit adres, inschrijvers 
mogen geen cellen leeg laten in het prijzenblad. Kan aanbestedende dienst 
aangeven hoe inschrijvers hiermee om dienen te gaan?

Antwoord:
In bijlage 17 zijn alle installaties van dit pand beschreven.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
80 bijlage 16

Vraag:
In het overzicht te onderhouden installatie staan voor elektrotechnische 
installaties meet en regelinstallaties. Deze zijn niet terug te vinden in de 
assetlijst. Wat kunnen wij hiervoor aanhouden?

Antwoord:
Hiermee bedoelen we KNX systemen. Deze KNX systemen zullen aan de 
nieuwe (in TenderNed te uploaden) scope (bijlage 17) worden toegevoegd.
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Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
81 bijlage 16

Vraag:
In het overzicht te onderhouden installatie staan voor elektrotechnische 
installaties "Brandmeldinstallaties". Deze zijn niet terug te vinden in de 
assetlijst. Wat kunnen wij hiervoor aanhouden?

Antwoord:
Het onderhoud van de brandmeldinstallaties behoort niét tot de scope. Zie 
ook antwoord op vraag 82.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
82 bijlage 16

Vraag:
In het overzicht te onderhouden installatie staan voor elektrotechnische 
installaties "Rookbeheersystemen". Deze zijn niet terug te vinden in de 
assetlijst. Wat kunnen wij hiervoor aanhouden?

Antwoord:
Rookbeheerssystemen maken onderdeel uit van de brandmeldinstallaties. De 
brandmeldinstallaties behoren niét tot de scope. Bijlage 16 wordt 
dienovereenkomstig aangepast.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
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P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
83 Bijlage 12 punt 2.7

Vraag:
Er staat omschreven dat voor de elektrotechnische installatie de 
installatieverantwoordelijkheid vanuit de VRLN wordt gedelegeerd naar de 
opdrachtnemer. Betekend dit dat de opdrachtnemer gedelegeerd 
installatieverantwoordelijke wordt voor de gebouw gebonden installaties en 
vast aangesloten componenten?

Antwoord:
Dat is correct

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
84 Bijlage 12 punt 2.7

Vraag:
Hebben jullie een eigen installatieverantwoordelijke binnen de VRLN?

Antwoord:
Neen.

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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85 Bijlage 12 punt 2.7

Vraag:
Is er al een plan opgesteld betreffende IV schap, waarop de opdrachtnemer 
kan verder werken, of wordt er verwacht dat de opdrachtnemer een nieuw 
plan maakt.

Antwoord:
Er is nog geen plan opgesteld; er wordt verwacht dat opdrachtnemer samen 
met VRLN een plan maakt

Percelen: P  1 perceel 1 onderhoud E-installaties cluster 
Roermond
P  2 perceel 2 Onderhoud E-installaties cluster Venlo
P  3 perceel 3 Onderhoud E-installaties cluster Venray
P  4 perceel 4 Onderhoud E-installaties cluster Weert

Beantwoord op: 31-01-2023
Label: Inhoud


