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Mededeling 1 

De inschrijfstaat is aangevuld met fictieve hoeveelheden om een totaal bedrag te krijgen voor 
de inschrijving van de werkzaamheden. Deze inschrijfstaat dient tezamen met het 
inschrijfbiljet bij inschrijving te worden ingediend. Op het inschrijfbiljet dient het totaalbedrag 
uit de inschrijfstaat te worden overgenomen.  
 
In de eenheidsprijzen dienen alle kosten inclusief AK & WR te zijn meegenomen t.b.v. de 
uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Voorafgaand aan de inspecties zullen de definitieve hoeveelheden worden overeengekomen 
t.a.v. de werkzaamheden.   

 

Mededeling 2 

Naar aanleiding van Nota van Inlichtingen 1 is bijlage 13A05 shapefile in zipformat aan de 

stukken toegevoegd. 

Mededeling 3 

In verband met de wijziging van de stukken wordt de inschrijfdatum van 01-03-2023 

verplaatst naar 07-03-2023 

Documenten 
 
Aan de stukken wordt toegevoegd, document: 
 
- bijlage 13A05 shapefile  
 
De volgende documenten worden vervangen: 

- Het document Bijlage 5 v2.0 Overeenkomst Toestandsinspectie kunstwerken 2023 
NvI1 van Bijlage 5 Basisovereenkomst OG wordt vervangen door Bijlage 5 v3.0 
Overeenkomst Toestandsinspectie kunstwerken 2023 NvI2 
 

- Het document Bijlage 8 v2.0 Inschrijfstaat NvI1 15022023 def van bijlage 8 
inschrijfstaat wordt vervangen door Bijlage 8 v3.0 Inschrijfstaat NvI 3 def 


