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Aanbrengen opstelstrook:
· grasbetonsteen 400x600x120 mm
· 30mm straatlaag (50%zand/50%brekerzand)
· 200mm hydraulisch menggranulaat
· Opsluiten met opsluitband 100x200mm

Aanbrengen ESHA-Las tussen
bestaand en nieuw asfalt

Aanbrengen ESHA-Las tussen
bestaand en nieuw asfalt

Aanbrengen ESHA-Las tussen
bestaand en nieuw asfalt

Aanbrengen ESHA-Las tussen
bestaand en nieuw asfalt

Aanbrengen mantelbuizen PVC ∅160mm,
met trekkoord t.b.v. VRI en OVI

Aanbrengen mantelbuizen PVC ∅160mm,
met trekkoord t.b.v. VRI en OVI

Afwerken bermen over 2.8m
t.b.v. afvoeren regenwater

Einde middengeleider voorzien van 2 eindverloopbanden RWS 225/115x240mm

Afwerken bermen richting sloot
t.b.v. afvoeren regenwater

Afwerken bermen over 2.8m
t.b.v. afvoeren regenwater

Afwerken bermen richting sloot, insteek sloot
niet ingemeten, maar globaal weergegeven
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Kunstwerk F727
- Werkzaamheden conform PFL230357

Kunstwerk F726
- Werkzaamheden conform PFL230357

lengte verkantingsovergang 60m
100 m lengte verkantingsovergang 60m

Aanbrengen verhardingsconstructie
35mm SMA-NL 11B
55mm AC 22 bind TL-B
55mm AC 22 base OL-B

Aanbrengen verhardingsconstructie
35mm SMA-NL 11B
55mm AC 22 bind TL-B
55mm AC 22 base OL-B

Aanbrengen verhardingsconstructie
35mm SMA-NL 11B
55mm AC 22 bind TL-B
55mm AC 22 base OL-B

Aanbrengen verhardingsconstructie
35mm SMA-NL 11B
55mm AC 22 bind TL-B
55mm AC 22 base OL-B

Aanbrengen dubbelzijdige terminal met prestatieklasse P4

Geleiderail op kunstwerk voorzien
van leuning
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Aanbrengen asfaltconstructie:
· 35mm SMA-NL 11B
· 55mm AC 22 bind TL-B
· 55mm AC 22 base OL-B
· 60mm AC 22 base OL-B
· 300mm hydraulisch menggranulaat
· profileren zandbed
Aanbrengen deklaag, profileerlaag en bakken (10%):
· 35mm SMA-NL 11B PMB
· 55-85mm AC 22 bind TL-C
· 55mm AC 22 bind TL-B
· asfaltwapening Tensar Glasstex o.g.

Aanbrengen deklaag en bakken (10%):
· 35mm SMA-NL 11B PMB
· 55mm AC 22 bind TL-B
· asfaltwapening Tensar Glasstex o.g.

4
Aanbrengen deklaag, profileerlaag en bakken (10%):
· 35mm SMA-NL 11B
· 55-85mm AC 22 bind TL-B
· 55mm AC 22 bind TL-B
· asfaltwapening Tensar Glasstex o.g.

5
Aanbrengen deklaag en bakken (10%):
· 35mm SMA-NL 11B
· 55mm AC 22 bind TL-B
· asfaltwapening Tensar Glasstex o.g.

6
· Aanbrengen asfaltconstructie kunstwerken:
· 35mm SMA-NL 11B
· 40-65mm AC 22 bind TL-C
· waterdicht membraan
· Beton inspecteren op aantasting door chloride en zo nodig repareren

Aanbrengen asfaltconstructie toeritten:
· 35mm SMA-NL 11B PMB
· 55mm AC 22 bind TL-B
· 55mm AC 22 base OL-B
· 60mm AC 22 base OL-B
· 300mm hydraulisch menggranulaat
· minimaal 700mm zand voor zandbed

Aanbrengen betonnen middengeleiders conform principedetail middengeleider
· Beschermen VRI Masten en lichtmasten
· Aanbrengen Steekbussen voor bebording

Aanbrengen tijdelijke bestrating BSS, KF, blokverband

Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, kleur grijs

Aanbrengen RWS-banden 110/220x240mm, kleur witte kwarts

Gefreesde trap asfaltconstructie

Gezaagde asfaltverharding

Materiaalgrens

Werkgrens

LEGENDA

-3.31

2.5% Verkantingspercentage asfaltverharding

Nieuwe hoogte

-3.31 Bestaande hoogte

BGT, dd 2022-03-24

Inmeting Kavel10, dd 2022-08-18

Te vervangen voegovergangen:
· Naad tussen asfalt en voegbalk dichten met bitumen

S Op hoogte stellen RWS-banden 110/220x240mm, incl BSS, KF

Grens inmeting Kavel10

Aanbrengen terminal inclusief bijbehorend verloopstuk

Aanbrengen bermverharding conform principedetail aanbrengen
bermverharding tegen bestaande constructie

Aanbrengen lussen in tussenlaag door derden

Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm

7a 7b

7

7a 7b

In bakken

In bakken

In bakken

In bakken

1
1a

1 1a

O O

Aanvullen locatie vervallen verharding met schrale grond en inzaaien

Bestaande geleiderail:
· Op hoogte stellen (voorzien van anti-verzakkingsconstructie) / uitrichten
○     Delen met roestvorming vervangen

vb Herplaatsen verkeersbord (+ paal)

Toekomstige markering/bestaande markering

Nieuwe geleiderail:
· t.p.v. HMP 6.4 (Zwenkgrasbrug) conform situatie
· t.p.v. kunstwerken geleiderail met prestatieklasse H2W4
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Verklaring
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld

Situatie plaats te maken werk: PFL230338
KLIC-Tekening: PFL230339 - PFL230341
Opbreek-en ontgravingstekening PFL230342 - PFL230344
Markerings- en bebordingstekening PFL230348 - PFL230350
Dwarsprofielen PFL230351 - PFL230353
Verticaal alignement PFL230354 - PFL230355
Details PFL230356
Werkzaamheden kunstwerken PFL230357

Situatie Buitenring km 9.31 - 9.77
schaal 1:500

Situatie Buitenring km 9.77 - 10.23
schaal 1:500

Situatie Buitenring km 10.23 - 10.69
schaal 1:500
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