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Europese openbare aanbestedingsprocedure ‘Tijdelijke huisvesting testen en vaccineren 
COVID19’ 
 
Deze eerste Nota van Inlichtingen is opgebouwd uit drie (3) delen: DEEL A, DEEL B en DEEL C.  
 
Onderstaand overzicht van de mededelingen (DEEL A), van de wijzigingen (DEEL B) en van de 
gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden (DEEL C) dient te worden beschouwd als een 
integraal onderdeel van het Beschrijvend document ‘Tijdelijke huisvesting testen en vaccineren 
COVID19’ van 6 december 2022.  
 
De gestelde vragen zoals opgenomen in deze eerste Nota van Inlichtingen zijn letterlijk (met 
uitzondering van eventuele bedrijfsnamen van vragen stellende partijen, deze zijn vervangen door 
‘leverancier’) overgenomen zoals deze zijn gesteld. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Europese openbare aanbestedingsprocedure ‘Tijdelijke huisvesting testen en vaccineren 
COVID19’ 
 
DEEL A. Betreffende de mededelingen 
 
Nr. Verwijzing Mededeling 

1 Beschrijvend 
document, par. 
3.3 en 3.6  

Het indienen van aanvullende vragen en/of opmerkingen (bijvoorbeeld naar aanleiding 
van deze eerste Nota van Inlichtingen) kan tot uiterlijk 30 januari 2023 tot 10:00u. 
Deze eventuele aanvullende vragen en/of opmerkingen worden door de VRK 
beantwoord door middel van een tweede Nota van Inlichtingen die naar verwachting 
uiterlijk 6 februari 2023 wordt verzonden.  
 
Na 30 januari 2023 tot 10:00u kunnen er – ten behoeve van een goede procesgang – 
géén vragen/opmerkingen meer worden ingediend. Vragen/opmerkingen die na dit 
moment toch worden ingediend worden door de VRK niet meer beantwoord tenzij 
beantwoording door de VRK van wezenlijk belang wordt geacht voor het door 
inschrijvers kunnen doen van een correcte inschrijving en/of een juist verloop van de 
aanbestedingsprocedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Europese openbare aanbestedingsprocedure ‘Tijdelijke huisvesting testen en vaccineren 
COVID19’ 
 

DEEL B. Betreffende de wijzigingen 
 

Nr. Verwijzing Wijziging 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Europese openbare aanbestedingsprocedure ‘Tijdelijke huisvesting testen en vaccineren 
COVID19’ 
 
DEEL C. Betreffende de gestelde vragen 
 

Nr. Verwijzing Vraag Antwoord 

1 PVE P1, 
pagina 5, 3.6 
levertijden 

U vermeld: Tenzij opdrachtgever en 
Opdrachtnemer anders overeenkomen, 
levert Opdrachtnemer de standaard 
materialen (lees units) binnen 2 
werkdagen. 
 
In een normale markt, en zeker in de 
huidige marktomstandigheden, waar units 
schaars/op zijn, levertijden voor 
materialen oplopen, is het leveren binnen 
2 werkdagen onrealistisch. 
Uitvraag van de veiligheidsregio zal 
hoogstwaarschijnlijk ook in een crisistijd 
plaats vinden wanneer er nog meer druk 
op de markt wordt uitgeoefend.  
 
Inschrijver kan zich niet conformeren aan 
het opleveren van units in combinatie met 
de gevraagde systemen, koelen en 
verwarmen, inbraakinstallatie, in zo’n 
korte periode. Afhankelijk van het moment 
van opdracht kan pas gekeken worden 
welke units voorradig zijn en op welke 
termijn deze kunnen worden opgeleverd. 
Opdrachtnemer zal altijd streven naar het 
zo snel mogelijk realiseren van een 
oplossing. 
 
Het verzoek is om deze eis te laten 
vervallen en hierin tegemoet te komen om 
af te stemmen dat opdrachtgever en 
opdrachtnemer in samenspraak een zo 
snel mogelijke oplevering realiseren. 

Opdrachtgever past de levertijden aan: 
 
Tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer 
anders overeenkomen, levert 
opdrachtnemer de standaard materialen 
binnen 10 werkdagen. 
 
Tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer 
anders overeenkomen, levert 
opdrachtnemer overige materialen 
binnen 20 werkdagen. 

2 PVE P1, 
pagina 11, 
4.4.2. Velsen 
Noord 

In de samenstelling van de modulaire 
units staan geen sanitair units 
omschreven. Tijdens de schouw hebben 
wij deze wel op locatie zien staan. 
Behoort het leveren van de sanitair 
voorzieningen bij Perceel 1 of Perceel 2? 

Het leveren van de sanitaire 
voorzieningen in Velsen Noord hoort bij 
Perceel 2. 
 
 

3 PVE P1, 
pagina 10, 4.2 
Constructie 

Onze HWA’s lopen inpandig. Om een 
gelijke situatie op locatie te creëren, 
waarin wij de HWA’s koppelen en het 
vloerpeil gelijk is aan het maaiveld, 
moeten wij duur grondwerk uitvoeren. Is 
het akkoord dat HWA’s een vrije uitloop 
hebben. Dit zodat wij mogelijk een 
concurrerende aanbieding kunnen maken. 
 
 
 
 
 
 

Het vloerpeil hoeft niet noodzakelijk 
gelijk te zijn aan het maaiveld. De eis 
blijft onveranderd.  
 
Noot: grondwerk is opgenomen als een 
stelpost en daardoor prijstechnisch voor 
iedere inschrijver gelijk. 
 
 



 
 
Europese openbare aanbestedingsprocedure ‘Tijdelijke huisvesting testen en vaccineren 
COVID19’ 
Nr. Verwijzing Vraag Antwoord 

4 Algemeen De huidige locaties hebben geen 
einddatum en zijn nog in gebruik tijdens 
de duur van de raamovereenkomst. 
Huidige aanbieders van de modules en 
inrichting op locatie hebben een voordeel 
bij de inschrijving. Kosten en 
benodigdheden zijn voor hen al inzichtelijk 
en er bestaat de mogelijkheid dat zij de 
kosten niet nogmaals hoeven te maken 
omdat de locaties al zijn ingericht.  
 
Inschrijving voor nieuwe inschrijvers is 
hierdoor met meer risico gepaard; 
- Kwalitatief is het uitdagend om 
voldoende onderscheidend te zijn omdat 
er om standaard modules wordt gevraagd, 
tevens is dit een klein onderdeel van de 
criteria. 
- De uitvraag heeft een bodem en 
prijsplafond. Op prijs worden de meeste 
punten verdeeld. Huidige aanbieders 
hoeven minder kosten te maken en 
hebben een beter inzicht in de uitvraag. 
Nieuwe inschrijvers moeten meer risico 
nemen door lager in te schrijven terwijl ze 
meer kosten moeten maken en minder 
inzicht hebben. 
 
Dit maakt het onaantrekkelijk om in te 
schrijven op deze aanbesteding. Hoe 
verwacht de VRK dat inschrijvers allen 
een concurrerende aanbieding kunnen 
maken met verschillende omstandigheden 
voor inschrijvers. 

Zie het antwoord op vraag 14. 

5 Paviljoens Op pagina 12 schrijft u: “twee paviljoens 
van 5x5 meter zijn gekoppeld aan een 
verbindingspaviljoen met de volgende 

specificatie:  Afmeting 4x27 meter” 
4x27m is geen standaardmaat in ons 
assortiment mag dit ook 5x25m of 5x30m 
zijn?  

Nee, dit is niet toegestaan. Zie 4.4 “In 
het algemeen is de mogelijkheid tot 
afwijking in afmetingen beperkt, 
vanwege bijvoorbeeld de beschikbare 
ruimte, gebouwconstructie of afspraken 
met de gemeente”.  
 
Op de specifieke locatie waar het 4x27 
meter paviljoen is geplaatst, is geen 5 
meter breedte beschikbaar en is 4 meter 
de maximum breedte. 

6 Paviljoens Bijpaviljoen, mag deze ook de afmeting 
10x10m of 15x10m hebben? 12m is geen 
standaard maat in onze verhuurvloot  

Ja, dit is toegestaan. 
 
Zie 4.4 “In het algemeen is de 
mogelijkheid tot afwijking in afmetingen 
beperkt, vanwege bijvoorbeeld de 
beschikbare ruimte, gebouwconstructie 
of afspraken met de gemeente”.  
 
Op de specifieke locatie waar het 12x10 
meter paviljoen is geplaatst, is het ook 
mogelijk om een 15x10m paviljoen te 
plaatsen. 
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COVID19’ 
Nr. Verwijzing Vraag Antwoord 

7 Paviljoens Op pagina 134 schrijft u“Het paviljoen van 
15x10 meter is verbonden met 2 
verbindingspaviljoens met de volgende 

specificaties:  Afmeting 4x21 en 4x6 
meter” is geen standaardmaat in ons 
assortiment mag dit ook 5x20m of 5x25m 
zijn en 5x5m of 5x10m? 

Zie antwoord op vraag 5. 

8 Paviljoens Facility paviljoen 12x6m. Dit is geen 
standaardmaat in ons assortiment. Mag 
dit ook 10x5m zjn of 10x10m? 
 

Ja, dit is toegestaan. 
 
Zie 4.4 “In het algemeen is de 
mogelijkheid tot afwijking in afmetingen 
beperkt, vanwege bijvoorbeeld de 
beschikbare ruimte, gebouwconstructie 
of afspraken met de gemeente”.  
 
Op de specifieke locatie waar het 12x6 
meter paviljoen is geplaatst, is het ook 
mogelijk om een 10x5m paviljoen te 
plaatsen. 

9  Doorrij paviljoen 2 8x6m. Dit is geen 
standaardmaat in ons assortiment. Mag 
dit ook 10x5m zjn of 10x10m? 

Ja, dit is toegestaan. 
 
Zie 4.4 “In het algemeen is de 
mogelijkheid tot afwijking in afmetingen 
beperkt, vanwege bijvoorbeeld de 
beschikbare ruimte, gebouwconstructie 
of afspraken met de gemeente”.  
 
Op de specifieke locatie waar het 8x6 
meter paviljoen is geplaatst, is het ook 
mogelijk om een 10x5m paviljoen te 
plaatsen. 

10 Tijdelijk 
gebouw 

Onze containers modules zijn 2,5m breed 
ipv 3m, mogen wij dit alternatief 
aanbieden als we de zelfde m2 gevraagd 
aanhouden?  

Nee, dit is niet toegestaan. 
Opdrachtgever heeft meerdere enkele 
units in gebruik. De breedte van 3 meter 
is noodzakelijk om de enkele units te 
gebruiken. 

11 Algemeen Wat is de minimale huurperiode per inzet? Deze bedraagt minimaal twaalf (12) 
weken. Zie bijlage 12 en bijlage 13, 
artikel 6.2. 

12 Grondwerk Wat voor grondwerk verwacht u per 
locatie? Normaliter bouw je tijdelijke 
structuren boven het maaiveld op.  

Dit is bijvoorbeeld het vlakken van de 
ondergrond. 

13 Grondwerk Welke ondergrond is er per locatie?  In Velsen Noord:  
- binnen het gebouw:  betonvloer 
- buiten het gebouw zijn er verschillende 
ondergronden: klinkers, stelconplaten en 
onverhard terrein. 
 
In Haarlem: grasveld (bestemming en 
gebruik is parkeerterrein). 

14 Prijzenblad De stelposten voor leveren opbouwen en 
demonteren zijn al ingevuld, is dat 
correct? Waarom?  

Ja, dit is correct. De VRK heeft gekozen 
om voor de betreffende activiteiten met 
stelposten te werken om 
aanbestedingstechnisch een level 
playing field (tussen de zittende partijen 
en nieuwe partijen) te creëren. 
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15 Bijlage 10 3.7 Zijn er sonderingsgegevens bekend ivm 
de te bepalen fundatie? 

Nee, deze zijn bij de VRK niet bekend. 

16 Bijlage 10 3.7  Wat wordt bedoeld met het beschermen 
van het bestaande straatwerk? Wat is de 
minimale vereiste?  

Opdrachtgever gaat er vanuit dat de 
opdrachtnemer o.a. hijswerkzaamheden 
en transport moet uitvoeren. Bij deze 
werkzaamheden kan het zo zijn dat 
(zware) voertuigen gebruik moeten 
maken van (openbaar) straatwerk. 
Indien de opdrachtnemer verwacht dat 
er schade kan ontstaan aan dit 
straatwerk, dan dient de opdrachtnemer 
voor voldoende bescherming te zorgen.  

17 Bijlage 10 3.8 Klopt het dat er een typefout staat in deze 
paragraaf, dat de opdrachtgever de 
benodigde NUTS-aansluitingen verzorgt 
op locatie? Graag vernemen wij de 
afstand van de betreffende NUTS 
aansluitingen tot aan de paviljoenen.  

Dit is een typefout. De correcte zin luidt:  
‘Opdrachtgever is verantwoordelijk voor 
de kosten van het waterverbruik.’ 

18 Bijlage 10 
3.8.1 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor 
het waterverbruik. Klopt dit inderdaad en 
zo ja: is er een verbruik per locatie 
bekend?  

Dit is een typefout. De correcte zin luidt:  
‘Opdrachtgever is verantwoordelijk voor 
de kosten van het waterverbruik.’   

19 Bijlage 10 
3.8.2 

Klopt het dat de opdrachtgever de 
aansluiting op riool en stroom doet vanaf 
het betreffende vaste punt tot aan de 
tijdelijke units?  

Ja, dit klopt. 

20 Bijlage 10 3.9 De units moeten in een gebouw komen te 
staan. Hiervoor vernemen wij graag de 
volgende informatie: de afmetingen van 
de toegangsdeur, de binnen hoogte van 
het laagste punt en de vloerbelasting van 
de vloer. 

De toegang is 398 cm breed en 419 cm 
hoog. De binnen hoogte van het laagste 
punt in is 747 cm. 
De vloerbelasting is 5.000 kg/m2. 
 

21 Bijlage 10 3.9 Is het mogelijk dat de opdrachtgever zorgt 
voor beveiliging en verkeersveiligheid ten 
tijde van opbouw en demontage?  

Nee, de opdrachtnemer is hiervoor 
verantwoordelijk. 
 

22 Bijlage 10  Voor preventief onderhoud dient een 
onderhoudscontract opgesteld te worden. 
De kosten voor een onderhoudscontract 
kunnen wij opnemen als meerwerk of is 
dit gewenst in de aanneemson?  

Zie 3.10 van bijlage 10: Opdrachtnemer 
stelt voor iedere locatie een schema op 
voor het preventief onderhoud en levert 
dat voor de oplevering aan de 
Oodrachtgever. 
 
Preventief onderhoud is een integraal 
onderdeel van de overeenkomst en dient 
derhalve in de prijscomponent van de 
inschrijving te zijn opgenomen. 

23 Bijlage 10 4.1  Hoe wordt de NEN2767 geïnterpreteerd 
en op welke manier wordt het 
conditieniveau 3 vastgesteld?  

Opdrachtgever kan voor de oplevering 
een conditiemeting conform NEN2767 
laten uitvoeren door een nader te 
bepalen onafhankelijke en deskundige 
partij. De kosten van deze meting zijn 
voor rekening van de opdrachtgever. 
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24 Bijlage 11 3.2 Kunnen wij ervan uitgaan dat de 
accommodaties moeten voldoen aan 
EN13782 voor tijdelijke bouw of dient het 
geheel aan Bouwbesluit te voldoen, dan 
gelden er namelijk geheel andere regels 
en kosten. 

De tijdelijke huisvesting moet voldoen 
aan de EN13782. 
 
Het Bouwbesluit is in principe niet van 
toepassing. Indien het bevoegd gezag 
aanvullende eisen (bijvoorbeeld uit het 
Bouwbesluit) stelt aan een paviljoen, 
dan treden de opdrachtnemer en de 
opdrachtgever in overleg om, onder een 
meerwerkregeling, te onderzoeken of 
het paviljoen kan voldoen aan de 
aanvullende eisen.  

25 Bijlage 11 3.3 Diefstal en vandalisme is normaliter voor 
verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever, aangezien de 
opdrachtgever het dagelijks gebruik van 
het paviljoen heeft. Is dit nog aan te 
wijzigen?  

Nee, de kosten (van een eventuele 
verzekering) om dit risico te dekken 
dient de inschrijver op te nemen in de 
prijscomponent van de inschrijving. 

26 Bijlage 11 
3.8.1 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor 
het waterverbruik. Klopt dit inderdaad en 
zo ja: is er een verbruik per locatie 
bekend?  

Zie het antwoord op vraag 18. 

27 Bijlage 11 
3.8.2 

Op hoeveel meter afstand is het 
waterpunt tot aan de tentaccommodatie?  
 
 
 
Wederom de vraag of de opdrachtnemer 
verantwoordelijk is voor het waterverbruik 
en zo ja: is er een verbruik per locatie 
bekend?  

Het waterpunt is in de meterkast naast 
de entree. In de plattegrond van Bijlage 
C is de meterkast aan de linkerzijde van 
de entree. 
 
Zie het antwoord op vraag 18. 

28 Bijlage 11 
3.8.2 

Op hoeveel meter van het tijdelijk 
paviljoen is de rioolaansluiting 
beschikbaar?  

Dit is ongeveer 3 meter. In de 
plattegrond van Bijlage C is de 
rioolaansluiting tussen het minder 
validentoilet en het vaste toilet dat 
onderdeel is van het gebouw. 

29 Bijlage 11 3.14 Levering brandstof is op basis van 
meerwerk en valt niet in de aanneemsom, 
is dat een juiste aanname?  

Nee, diesel wordt uitgevraagd in Perceel 
2 (bijlage 9, Prijzenblad P2). 

30 Bijlage 11 4.5 Dient de noodstroomvoorziening in de 
aanneemsom opgenomen te zijn of geldt 
dit als meerwerk?  

Inschrijver dient hiervoor een prijs op te 
geven. Zie Prijzenblad P2, bijlage 9, 
referentie 40. 

31 Bijlage 11 4.8 De standbouw wordt verzorgd in 
huurmateriaal en dan is het niet 
gebruikelijk om hier gaten in te boren. Wil 
de opdrachtgever voor deze uitvraag 
gebruik maken van standbouw op basis 
van koop en volledige afschrijving, of kan 
er op een andere manier worden gewerkt 
zonder het huurmateriaal onbruikbaar te 
maken voor verdere verhuur?  
 
 
 
 

Het gaat hierbij alleen om de geleverde 
werkbladen.  
 
De achtergrond van deze eis is dat de 
opdrachtgever de werkbladen ook 
gebruikt voor ICT materialen waarbij 
bijvoorbeeld de bedrading via een gat 
onder het werkblad is weggewerkt. 
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32 Bijlage 11 
tekeningen  

Op basis van beschikbare 
accommodaties, is het geoorloofd om licht 
af te wijken van de huidige maatvoeringen 
op de tekening? Uiteraard indien de 
maatvoering van de bouwlocatie  locatie 
dit toelaat?  
 
 

Zie 4.1: In het algemeen is de 
mogelijkheid tot afwijking in afmetingen 
beperkt, vanwege bijvoorbeeld de 
beschikbare ruimte, gebouwconstructie 
of afspraken met de gemeente. 
 
Zie ook de antwoorden op de vragen 5 
t/m 10. 

33 Prijzenblad  De kosten voor levering en inbedrijf 
stellen en demonteren staan als fixed 
stelposten reeds opgenomen door 
opdrachtgever. In het beschrijvend 
document, paragraaf 8.3 geldt dit als 
voorlopige bedragen die voorafgaande 
aan de levering nog door Opdrachtnemer 
geactualiseerd kunnen worden en door 
opdrachtgever goedgekeurd dienen te 
worden. Op basis waarvan worden er 
wijzigingen goed gekeurd?   

Dit geschiedt op basis van een door de 
opdrachtnemer ingediende 
kostenspecificatie die door de VRK 
vooraf goedgekeurd dient te worden. Zie 
het Beschrijvend document, paragraaf 
8.3, pagina 43, de een na laatste bullit. 
 

  


