RAW0123 Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer Bladnr. 1van 18
RAWO0576-139264 NvI2, behorende bij: ST/SO/PM/2022/1068 woonrijpmaken Happy Days
Status: DEFINITIEF

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: T/SO/PM/2022/1068 woonrijpmaken Happy Days
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RAW0123 Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer
RAWO0576-139264 NvI2, behorende bij: ST/SO/PM/2022/1068 woonrijpmaken Happy Days
Status: DEFINITIEF

Bladnr.

Inhoudsopgave

1. Algemeen

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

09 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
12 Verdeling in 2 delen

2. Beschrijving
2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen
02 Peilen en hoofdafmetingen
03 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

1 DEEL 1 (OPENBAAR)
1321 Bestekspostnr. 1321 wordt verwijderd
141 Bestekspostnr. 141 wordt verwijderd
1412 Bestekspostnr. 1412 wordt verwijderd
142  Bestekspostnr. 142 wordt verwijderd
1421 Bestekspostnr. 1421 wordt verwijderd
153 Bestekspostnr. 153 wordt aangepast
153 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (BETON)
154  Bestekspostnr. 154 wordt aangepast
154 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (GEBAKKEN)
169 Bestekspostnr. 169 wordt toegevoegd
169 Onderhoud aan bomen en beplanting gedurende de

87 Bestekspostnr. 87 wordt toegevoegd
87 Tijdelijk depot

9 Staartposten
95 Stelposten

3. Bepalingen

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE

N
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10
10
10
10
11
11
11
11
11
14
14

15
15

16
16
17
18

18
18
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PAR

01  Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling
Voor alle informatie over de tijdsbepaling wordt verwezen naar het begeleidend schrijven.

06 Onderhoudstermijn

09 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Als onderdeel van het MVO heeft de gemeente Zoetermeer beleid vastgesteld ten aanzien
van het aspect Social
Return On Investment (SROI). Als uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen is de
opgave om zoveel als
mogelijk mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in te zetten binnen opdrachten
die worden verstrekt
door de gemeente. Zo is bepaald dat minimaal 3% van de totale aanneemsom over de totale
contractperiode moet
worden ingezet op dit onderdeel.
Bij het (eventuele) verificatiegesprek voorafgaand aan de voorlopige gunning c.q. op de
eerste bouwvergadering
moet worden toegelicht op welke wijze deze SROI verplichting wordt ingevuld en welke
afspraken met het
WerkGeversServicePunt (WGSP) Zoetermeer hieromtrent zijn gemaakt.
Een getekend bewijsstuk van deze afspraak met het WGSP moet bij het verificatiegesprek
c.q. bij de eerste
bouwvergadering aan de opdrachtgever worden overlegd.
Bij het beargumenteerd niet kunnen voldoen van de 5% verplichting SROI zullen tijdig
alternatieven ter beoordeling
aan het WGSP worden voorgelegd. Deze zullen worden teruggekoppeld met de
opdrachtgever voordat een
akkoord kan worden gegeven door het WGSP.
Werkgeversservicepunt Zoetermeer
Markt 3
2711 CZ Zoetermeer
tel. 088-3920200
Algemeen emailadres: info@wgsp-zoetermeer.nl.

12 Verdeling in 2 delen
Het werk is opgedeeld in 2 delen. De oorzaak hiervan is het gescheiden houden van
financieel stromen bij de opdrachtgever. De posten in hoofdstukken 8 en 9 van deel 2.2 met
de eenheid "EUR" moeten door de inschrijver worden opgesplitst in de verhouding zoals
hieronder is aangegeven (deze percentages staan ook bij de posten vermeld). De posten
met een andere eenheid zijn reeds opgesplitst, deze posten dus per deel geheel af prijzen.
De stelposten zijn reeds opgesplitst.
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PAR

81

810010: 100% op deel 1 (post komt niet voor in deel 2)

810020: 100% op deel 2 (post komt niet voor in deel 1)

810030: 100% op deel 2 (post komt niet voor in deel 1)

810040: 50% op deel 1; 50% op deel 2

810050: 50% op deel 1; 50% op deel 2

810060: 50% op deel 1; 50% op deel 2

810070: 100% op deel 2 (post komt niet voor in deel 1)

810080: De inschrijver dient de verdeling (percentage voor deel 1 en deel 2) van de kosten
zelf te bepalen (BPKYV)

82

8201

820110: 50% op deel 1; 50% op deel 2

820120: 50% op deel 1; 50% op deel 2

820130: 50% op deel 1; 50% op deel 2

8202

820210: post is verwijderd

820220: 50% op deel 1; 50% op deel 2

820230: 50% op deel 1; 50% op deel 2

8203

820310: verdeling gemaakt in hoeveelheden (post komt niet voor in deel 1)
820320: 100% op deel 2 (post komt niet voor in deel 1)

820330: verdeling gemaakt in hoeveelheden (post komt niet voor in deel 1)
83

8303

830310: verdeling gemaakt in hoeveelheden (post komt niet voor in deel 1)
8304

830410: 100% op deel 2 (post komt niet voor in deel 1)

85

850010: verdeling gemaakt in hoeveelheden

850020: verdeling gemaakt in hoeveelheden

850030: verdeling gemaakt in hoeveelheden

850040: verdeling gemaakt in hoeveelheden

86

860010: verdeling gemaakt in hoeveelheden

860020: verdeling gemaakt in hoeveelheden

860030: verdeling gemaakt in hoeveelheden

9

91

910010: 50% op deel 1; 50% op deel 2

910020: 50% op deel 1; 50% op deel 2

919980: 50% op deel 1; 50% op deel 2

919990: verdeling naar inschatting inschrijver

92

929990: verdeling op basis van subtotaal per deel (percentage voor deel 1 dient gelijk te zijn
aan het percentage voor deel 2

93

939990: verdeling op basis van subtotaal per deel (percentage voor deel 1 dient gelijk te zijn
aan het percentage voor deel 2

94

949990: verdeling op basis van subtotaal per deel (percentage voor deel 1 dient gelijk te zijn
aan het percentage voor deel 2

95

950010: verdeling gemaakt in hoeveelheden

950020: verdeling gemaakt in hoeveelheden
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Status: DEFINITIEF

Bladnr. 5van 18

PAR

950030:
950040:
950050:
950060:
950070:
96

960010:

verdeling gemaakt in hoeveelheden (post komt niet voor in deel 2)
verdeling gemaakt in hoeveelheden (post komt niet voor in deel 2)
verdeling gemaakt in hoeveelheden (post komt niet voor in deel 1)
verdeling gemaakt in hoeveelheden (post komt niet voor in deel 1)
verdeling gemaakt in hoeveelheden

verdeling naar rato

Rekenvoorbeeld:

Post 910010 inrichten werkterrein: stel hiervoor wil de inschrijver in totaal een bedrag van
€1500,- voor opvoeren, dan komt op deze post in deel 1 €750,- te staan en in deel 2 ook

€750,-.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Status: DEFINITIEF

Bladnr. 7 van 18

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Bijlagen
Tot dit bestek behoren de volgende bijlagen:

Uitvoering werkzaamheden in een woonomgeving
Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase inclusief bestek analyse veiligheid
Standaard kennisgevingsformulier Arbeidsinspectie
V&G-dossier

Standaard formulier Melvin

Formulier Past Performance

Grondbalans

Productbeschrijvingen DurEko-mix®
Beplantingsplan

10 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

11 Faseringstekeningen VERVALLEN

12 Vergunningen

13 Rapportage milieuhygiénische keuringen

14 Geotechnische berekeningen grondwapening

15 Handboek bomen 2022
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2.2 Nadere beschrijving



RAWO0123

RAWO0576-139264

Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer

NvI2, behorende bij: ST/SO/PM/2022/1068 woonrijpmaken Happy Days

Status: DEFINITIEF

Bladnr.

9van 18

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

1

113110
113420
118020
118030

119010

119010

122020

126110

126110

126120

321311

510223

DEEL 1 (OPENBAAR)

Het werk is opgedeeld in 2 delen. De oorzaak hiervan is
het gescheiden houden van financiéle stromen bij de
opdrachtgever.

Bestekspostnr. 113110 wordt verwijderd
Bestekspostnr. 113420 wordt verwijderd
Bestekspostnr. 118020 wordt verwijderd
Bestekspostnr. 118030 wordt verwijderd

Bestekspostnr. 119010 wordt aangepast, de
hoeveelheid wordt aangepast

Verwijderen verkeersborden.

Situering: zie opbreek tekeningen (103)
Afmetingen volgens type |

Betreft verkeersborden met RVV-nummers:

RVV nr. B05

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
Bestekspostnr. 122020 wordt verwijderd

Bestekspostnr. 126110 wordt aangepast, de
hoeveelheid wordt aangepast

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft 1e en 2e grootte bomen in groenvakken
Grondsoort: zandige klei

Situering: zie tekeningen Groen, bomen 1e en 2e grootte
(zie bijlage 9 beplantingsplan)

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9 m3 per
gat

ca. 1,0m diep

Vrijgekomen grond vervoeren conform bestekspostnr.
122010 of 122020

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
0,15 m

Aanvullen met bomengrond (9 m3 per gat)

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van boompaal van kastanjehout

Lengte: 2,50 m

Diameter: 80-90 mm

Lengte paal boven maaiveld 0,60 m

Bestekspostnr. 126120 wordt toegevoegd

st

st

st

m3

m3

1,00

225,00

\

1,00 |

1,00 |

225,00 L
25,00 L
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
126120 510223 | . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 9,00V

..... Betreft 3e grootte bomen in groenvakken
..... Grondsoort: zandige klei
..... Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
..... ontgraving

7. .. .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9 m3 per
..... gat
..... ca. 1,0m diep
.1. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren conform bestekspostnr.
..... 122010 of 122020
. .1. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,15 m
. . .9. . |Aanvullen met bomengrond (9 m3 per gat) m3 9,00 L
..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door st 1,00 L
..... middel van boompaal van kastanjehout
..... Lengte: 2,50 m
..... Diameter: 80-90 mm
..... Lengte paal boven maaiveld 1,80 m

131030 | | . . . .. Bestekspostnr. 131030 wordt verwijderd
1321 Bestekspostnr. 1321 wordt verwijderd
..... Bestekspostnr. 1321 wordt verwijderd
132110 Bestekspostnr. 132110 wordt verwijderd
132120 ... . . |Bestekspostnr. 132120 wordt verwijderd
132130 .. .. . |Bestekspostnr. 132130 wordt verwijderd
132140 ... .. |Bestekspostnr. 132140 wordt verwijderd
132150 Bestekspostnr. 132150 wordt verwijderd
132160 ... . . |Bestekspostnr. 132160 wordt verwijderd
132170 ... . . |Bestekspostnr. 132170 wordt verwijderd
132180 ... .. |Bestekspostnr. 132180 wordt verwijderd
132220 Bestekspostnr. 132220 wordt aangepast, de te leveren

..... aantal stuks wordt aangepast zodat het overeen komt
..... met de hoeveelheid resultaatsverplichting.

132220 252222 | . . . . . |Aanbrengen PP-hulpstuk. st 260,00V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. kolkleiding
..... Inclusief grondwerk

1. .. .. Hulpstuk Bochten 30° st 5,00 L
..... Bochten 45° st 210,00/ L
..... T-stukken 45° st 15,00/ L
..... Y-stukken st 30,00 L
..... kleur: grijs
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

132260 | | . . ... Bestekspostnr. 132260 wordt verwijderd
141 Bestekspostnr. 141 wordt verwijderd
..... Bestekspostnr. 141 wordt verwijderd
1412 Bestekspostnr. 1412 wordt verwijderd
..... Bestekspostnr. 1412 wordt verwijderd
141210 .. .. |Bestekspostnr. 141210 wordt verwijderd
142 Bestekspostnr. 142 wordt verwijderd

..... Bestekspostnr. 142 wordt verwijderd
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Bladnr. 11 van 18

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

1421

142110
142120

151010

151010

153

153

154

154

156230

156230

159120

224101

831113

Bestekspostnr. 1421 wordt verwijderd
Bestekspostnr. 1421 wordt verwijderd

Bestekspostnr. 142110 wordt verwijderd
Bestekspostnr. 142120 wordt verwijderd

Bestekspostnr. 151010 wordt aangepast naar deficode
224101, de gehele tekst wordt aangepast.

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Betreft: het aanbrengen van een laag
lichtgewicht-funderingsmateriaal t.b.v. de rondweg t.p.v.
een drinkwaterleiding

Situering: t.p.v. de aan te brengen rondweg boven de
waterleiding

Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch
profiel van verwerking.

IJslandse Bims - sortering 0/31,5

- Losgestort gewicht: ca. 500 kg/m3;

- Vochtig verdicht gewicht: ca. 750 kg/m3;

- Onderwater gewicht: ca. 290 kg/m3;

- Proctor gewicht: ca. 450 kg/m3;

- Verbrijzelingsfactor (LA Coéfficient): ca. 35%;

- CBR-waarde >25.

Leverancier: H&B Grondstoffen o.g.

Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het
bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard
wordt voldaan

Toegestane positieve afwijking 0,03 m
Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

Bestekspostnr. 153 wordt aangepast
Bestekspostnr. 153 wordt aangepast, toegevoegd wordt:
Gerekend is met knip/zaagverlies van 10%

AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (BETON)
De kosten voor extra benodigde verharding naar
aanleiding van knip/zaagverlies of het type verharding
dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.
Gerekend is met knip/zaagverlies van 10%

Bestekspostnr. 154 wordt aangepast
Bestekspostnr. 154 wordt aangepast, toegevoegd wordt:
Gerekend is met knip/zaagverlies van 10%

De kosten voor extra benodigde verharding naar
aanleiding van knip/zaagverlies of het type verharding
dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.
Gerekend is met knip/zaagverlies van 10%

Bestekspostnr. 156230 wordt aangepast, de te leveren
tegels dienen een dikjte te hebben van 120 mm

Aanbrengen betontegels.

Situering: parkeerhavens en bochtverbreding (blad 5)
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, type GVB-92 vlak,
leverancier giverbo o.g., kleur grijs

4|Afstrooien en invegen met grond

Bestekspostnr. 159120 wordt verwijderd

Wijze van verdichten statisch ter keuze van de aannemer.

AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (GEBAKKEN

m3

m3

m2

st

560,00

2.800,00

\

N

560,00

11.648,00
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
159210 | | . . . .. Bestekspostnr. 159210 wordt aangepast, de

..... hoeveelheden worden aangepast
159210 (321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 40,00N
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: zie tekening 201 en 204, aansluiting op
..... Franklinstraat en 203, aansluiting op Aralmeer.
..... De borden bevestigen aan: lichtmast, VRI-mast of
..... verkeersbordpaal, geplaatst conform bestekspostnr.
..... 159230

. . .9. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type 0:

..... Betreft verkeersborden met RVV-nummers:

..... Bord RVV nr. G12 (rond 400mm) st 6,00 L
..... Bord RVV nr. BO6 (500mm langs zijdes) st 2,00 L
..... Bord RVV nr. OB04 + OB503 st 1,00 L
..... Bord RVV nr. OB54 st 6,00 L
..... Bord RVV nr. CO4L (400mm breed) st 2,00L
..... Bord RVV nr. C03 (400mm breed) st 3,00L
..... Bord RVV nr. C02 (rond 400mm) st 3,00L
..... Bord RVV nr. GO7 (rond 400mm) st 14,00 L

. . . .9. |Retroreflecterend klasse ll|
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

161010 | | . . . .. Bestekspostnr. 161010 wordt aangepast, het te leveren
..... aantal bomen wordt aangepast.
161010 515203 | . . . . . |Leveren bomen. EUR N
1. .. .. Bomen voor stedelijke toepassing
.1. . . . |Volgens plantlijst zie bijlage 9 st 26,00 L

..... Moment van levering af te stemmen met directie. Bomen
..... worden tijdens levering gekeurd door aannemer en
..... directie. Vanaf moment van levering tot en met de
..... oplevering na nazorg, ligt de verantwoordelijkheid voor
..... de bomen bij de aannemer.
. .1. . . |Leveren op plaats van verwerking
162010 | | . . . .. Bestekspostnr. 162010 wordt aangepast, de
..... hoeveelheid wordt aangepast
162010 510303 | . . . . . Maken plantgat. st 26,00 N
..... Betreft: maken plantgaten t.b.v. te planten bomen
..... volgens bestekspostnr: 162030
..... Grondsoort: zandige klei
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .5. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .4. . |Diepte: 0,60 m
. . . .1.1\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
162030 | | . . . .. Bestekspostnr. 162030 wordt aangepast, de
..... hoeveelheid wordt aangepast
162030 515204 | . . . . . Planten bomen. st 26,00 N
..... Hoogte van planten op gelijke hoogte als van kwekerij.
..... Periode van planten : nov t/m maart
2. .. .. Bomen met kluit maatvoering varierend: 14/16, 16/18, st 26,00
..... 25/30 geleverd conform bestekspostnr. 161010
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekspostnr. 162010
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden
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Bladnr. 13 van 18

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

162060

162060

162070

162070

162090

162090

162100

162100

167030

515402

510202

515404

510516

Bestekspostnr. 162060 wordt aangepast, de
hoeveelheid wordt aangepast

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft 2 extra boompalen per boom.

boompalen zijn al aanwezig als markeringspaal in
plantgat (1 per locatie) volgens bestekpostnr. 126110
Verankering door middel van 3 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,5m

Diameter:80 - 90mm

kastanjehout

Boomband:breed 50 mm 100% biologisch
afbreekbaar/composteerbaar

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,80 m
Aanbrengen in driechoeksverband rondom de boom

Bestekspostnr. 162070 wordt aangepast, de
hoeveelheid wordt aangepast

Bemesten plantplaats.

Betreft alle te planten bomen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantplaats met een doorsnede van ten minste 0,80 m
Hoeveelheid: 80 liter per plantplaats Vivimus
Hoeveelheid: 200 gram per plantplaats Vivisol
Hoeveelheid: 400 gram per plantplaats DCM Mix 5
Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m

Bestekspostnr. 162090 wordt aangepast, de
hoeveelheid wordt aangepast

Aanbrengen gietrand.

Gietrand: Type Natusheet, volgens aanwijzing leverancier
Materiaal 100% biologisch afbreekbaar/

composteerbaar

Leverancier Natural Plastics of gelijkwaardig

Hoogte gietrand 60cm

Gietrand 0,30m ingraven

Diameter gietrand: ca.0,80m

Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,30m

Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

Bestekspostnr. 162100 wordt aangepast, het te leveren
hoeveelheid drainagebuis wordt aangepast naar 5 m
per boom

Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de
groeiplaats van een boom.

Betreft het aanbrengen beluchtingssysteem volgens
hoofdstuk 4, §4.17A Handboek bomen 2022
Situering: op diverse locaties verspreid binnen het
projectgebied

Bij een te planten boom

Diameter drainbuis: 80 mm

Aantal verticale beluchtingskanalen: 2 per boom
Materiaal: geperforeerde drainbuis verbinden in
ringleiding d.m.v. T-stuk 80-80-80 mm.
Afdoppen met eindkap geperforeerd

Al het materiaal 100% biologisch
afbreekbaar/composteerbaar Cradonyl
Leverancier Natural Plastics of gelijkwaardig

Bestekspostnr. 167030 wordt aangepast, de soorten te
leveren wordt aangepast naar een "Zeeuwse haag"
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Status: DEFINITIEF

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
167030 (514208 | . . . . . Planten van haagplantsoen. st 3.120,00V

..... Betreft: het aanplanten van een haag
..... Situering: ten zuiden van de Oostweg
..... Plantmateriaal:

..... Eenstijlige meidoorn, Crataegus monogyna, 100/125 st 1.248,00 L
..... cm st1248 L

..... Sleedoorn, Prunus spinosa, 100/125 cm st 624,00 L
..... Veldesdoorn, Acer campestre, 100/125 cm st 624,00 L
..... Hondsroos, Rosa canina, 100/125 cm st 125,00 L
..... Egelantier, Rosa rubiginosa, 100/125 cm st 125,00/ L
..... Vlier, Sambucus nigra, 100/125 cm st 125,00 L
..... Gelderse roos, Viburnum opulus, 100/125 cm st 125,00/ L
..... Ribes, Ribes rubrum, 100/125 cm st 124,00 L
2. . . . |2-rijig, totaal 8 st/m

. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr 126210,

..... 126220 en 126230

..... Aan weerszijde van een raster aangebracht volgens
..... bestekspostnrs: 143010, 143020 en 143030
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief tot 1 jaar na aanplant nazorg onkruid op
..... A-niveau conform CROW beeldkwaliteit

169 | ... Bestekspostnr. 169 wordt toegevoegd
..... Bestekspostnr. 169 wordt toegevoegd
169 | ... Onderhoud aan bomen en beplanting gedurende de
..... onderhoudsperiode

169010 | | . . . .. Bestekspostnr. 169010 wordt toegevoegd
169010 515502 | . . . . . Water geven bomen. st 26,00V
..... Betreft: het watergeven van aangeplante bomen volgens
..... bestekspostnr: 162030
.2. . . . |Water op te pompen uit open water omliggend rond
..... projectgebied
. . .2. . |Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.
..... Gerekend is met een frequentie van 6 keer
169020 | | . . . .. Bestekspostnr. 169020 wordt toegevoegd
169020 (514413 | . . . . . Onkruidvrij maken boomspiegel. st 26,00V
..... Betreft: het vrijmaken van boomspiegels van
..... aangeplante bomen volgens bestekspostnr: 162030
1. .. .. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
. .1. . . |Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
..... m
. . .1. . |Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)
. . . .1. |Boomspiegel vlak afwerken
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een erkende verwerkingsinrichting (incl. stortkosten)
169030 | | . . . .. Bestekspostnr. 169030 wordt toegevoegd
169030 515601 | . . . . . Inboeten bomen. EUR N
..... Betreft: het vervangen van dode bomen (ook bij >50%
..... afgestorven boomkroon), worden vervangen.
1. .. .. Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).
..... 161010
..... 1/|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal

810080 | | . . . .. Bestekspostnr. 810080 wordt toegevoegd
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
810080 011399 | . . . . . Kosten t.b.v. BPKV-beloftes (% zelf bepalen) EUR N

..... Betreft de kosten die moeten worden gemaakt om aan
..... de BKPV-beloftes te kunnen voldoen.

820130 | | . . . .. Bestekspostnr. 820130 wordt aangepast, de verwijzing
..... wordt aangepast naar:

..... De fasering staat omschreven in het op te stellen
..... tijdschema en faseringstekeningen volgens

..... bestekspostnr 820110 en 820120

820130 620499 | . . . . . Kosten a.g.v. gefaseerde uitvoering van het werk EUR N
..... In deze bestekspost dienen alle kosten te worden
..... opgenomen welke gemoeid zijn met de gefaseerde
..... aanleg van het werk en waar geen separate posten
..... voor in het bestek zijn opgenomen.

..... De fasering staat omschreven in het op te stellen
..... tijdschema en faseringstekeningen volgens
..... bestekspostnr 820110 en 820120

820210 | | . . . .. Bestekspostnr. 820210 wordt verwijderd
87 Bestekspostnr. 87 wordt toegevoegd
..... Bestekspostnr. 87 wordt toegevoegd
87 ... .. Tijdelijk depot
870010 Bestekspostnr. 870010 wordt toegevoegd
870010 510103 | . . . . . |Maaien gewas. are 50,00V

..... Betreft: maaien van een locatie t.b.v. een tijdelijk depot
..... Situering: ten westen van de kruising Franklinstraat -
..... Oostweg
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... erkende verwerkingsinrichting (incl. stortkosten)
870020 | | . . . .. Bestekspostnr. 870020 wordt toegevoegd
870020 101502 | . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 300,00V
..... Betreft: afrastering rond een tijdelijk depot
..... Situering: ten westen van de kruising Franklinstraat -
..... Oosteweg
1. . . .. Afrastering(en) ten behoeve van: een tijdelijk depot,
..... gedurende het werk.
.2. . . . |Bouwhek met voet hoogte 2,0 m, incl. 1 af te sluiten
..... poort (met slot), incl. benodigde schoren etc.
..... Incl. in stand houden en verwijderen na afloop van het
..... werk.

870030 | | . . . .. Bestekspostnr. 870030 wordt toegevoegd
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
e Staartposten
95 | L. Stelposten
950070 | | . . . .. Bestekspostnr. 9500570 wordt toegevoegd EUR \%
950070 100301 | . . . . . Stelpost t.b.v. verkeersmaatregelen (incl. tekeningen) EUR 5.000,00 VvV
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
5 .. .. Het opstellen van een verkeerstekening en het treffen

van tijdelijke verkeersmaatregelen




RAW0123 Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer Bladnr. 17 van 18
RAWO0576-139264 NvI2, behorende bij: ST/SO/PM/2022/1068 woonrijpmaken Happy Days
Status: DEFINITIEF

3. Bepalingen
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 12 07 MELVIN

01 Alle werkzaamheden op rijwegen, waarbij verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, in
de openbare ruimte dienen uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan start
werkzaamheden, middels het als bijlage 5 (Formulier MELVIN, Werk in uitvoering)
standaard format, te worden gemeld en digitaal te worden gestuurd naar
melvin@zoetermeer.nl;

02 Melvin is een digitaal totaal overzicht van de actuele verkeersmaatregelen in
Zoetermeer en is zichtbaar voor derden via de website www.zoetermeer.nl

03 Wijzigingen in planningen / uitvoering welke een gevolg hebben voor de
verkeersmaatregel dienen binnen 1 werkdag middels het standaard format te
worden gemaild via Melvin @zoetermeer.nl
Bij langdurige werkzaamheden dient er wekelijks een update te worden gegeven
middels het standaard format en te melden via Melvin@zoetermeer.nl
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist invullen en insturen van
de ingevulde standaard format.

04 Werkzaamheden die niet tijdig of compleet middels de standaard format zijn
ingevuld worden niet opgenomen in Melvin.

05 De Opdrachtnemer dient zelf te controleren of zijn werk volledig en correct in
Melvin staat en meld zo nodig wijzigingen via Melvin@zoetermeer.nl

06 In geval de aannemer verzuimd tijdig een volledige melding te doen/ wijziging door
te geven etc. zal per geval een korting van € 250,-- op de aanneemsom worden
opgelegd.

07 Werkzaamheden en activiteiten die buiten worden geconstateerd en niet zijn
aangemeld in Melvin worden bij de eindverantwoordelijke wegbeheerder gemeld.
Het risico bestaat dat deze werkzaamheden en activiteiten per direct worden
stilgelegd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
UITVOERINGSTERMIJN

01 13 08 Fasering

01 De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd conform het op te
stellen faseringsplan.

02 De korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, alsmede de
aanvulling hierop in deel 1, paragraaf 10 van dit bestek wordt eveneens van
toepassing verklaard voor het niet tijdig in gebruik geven van de afzonderlijke
wegvakken, een en ander als omschreven in lid 01 van dit artikel.



