
RAW0360-138439 Overeenkomst van opdracht besteknr. CZINK22-01-02
Bestek Speeltuinrenovaties Nissewaard
BK ingenieurs, Definitief, d.d. 20-02-2023, nota verwerkt

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN

11 VOORZIENINGEN

111 GROENVOORZIENINGEN

1110 Verrichtingen aan bomen
111010 st 10,00 FSpecifieke snoei bomen.
111020 st 10,00 FSpecifieke snoei bomen.
111030 st 10,00 FVerplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m

1111 Verwijderen groenvoorzieningen
111110 st 5,00 FVerwijderen bomen.
111120 st 5,00 FVerwijderen bomen.
111130 are 25,00 FVerwijderen begroeiing.
111140 m2 240,00 FVerwijderen kruidachtigen.
111150 are 10,00 FFrezen.

112 AFBAKENING / AFZETTINGEN

1120 Toepassen afzettingen met bouwhekken
112010 keer 15,00 FToepassen tijdelijke afrastering.<50m
112020 keer 30,00 FToepassen tijdelijke afrastering.>50m

114 PROEFSLEUVEN

1140 Proefsleuven opsporen kabels en leidingen
114010 m 50,00 FGraven proefsleuf.

15 OPRUIMEN WEGENBOUWWERKEN

151 BANDEN

1513 Opsluitbanden, afvoeren
151350 m 240,00 FOpbreken betonbanden, 100x200 mm, afv.

1514 Opsluitbanden, hergebruik
151410 m 120,00 FOpbreken betonbanden100x200 mm, hergebr.

154 BETONSTRAATSTENEN

1542 Betonstraatstenen keiformaat
154210 m2 400,00 FOpbreken betonstraatstenen, kf, < 1,5 m, afv
154220 m2 800,00 FOpbreken betonstraatstenen, kf, 1,5-3,0 m, afv
154230 m2 800,00 FOpbreken betonstraatstenen, kf, >3,0 m, afv

156 BETONTEGELS

1560 Betontegels 300x300x60 mm
156010 m2 500,00 FOpbreken betontegels, dik 60 mm, <1,5 m, afv.
156020 m2 1.000,00 FOpbreken betontegels, dik 60 mm, 1,5-3,0 m, afv.
156030 m2 1.000,00 FOpbreken betontegels, dik 60 mm, >3,0 m, afv.

159 DIVERSEN - VALONDERGRONDEN

1591 Rubber tegels 500x500 mm
159110 m2 1.500,00 FVerwijderen valdempende ondergrond- rubber tegels.
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1592 Valdempende ondergrond - vloeren.
159210 m2 200,00 FVerwijderen valdempende ondergrond- kunstgras
159220 m2 100,00 FVerwijderen valdempende ondergrond- gietrubber

17 OPRUIMEN WEGBEBAKENING EN
INRICHTINGSWERKEN

175 STRAATMEUBILAIR

1750 Afvalbakken
175010 st 34,00 FVerwijderen afvalbak, afv.

1751 Zitbanken
175110 st 34,00 FVerwijderen zitbanken, afv.
175120 st 10,00 FVerwijderen picknick-set, afv.

176 SPELEN

1761 Speeltoestel
176110 st 120,00 FVerwijderen speeltoestel (P<2 en H<1 en F<5)
176120 st 45,00 FVerwijderen speeltoestel (P<4 en H<2 en F<7)
176130 st 15,00 FVerwijderen speeltoestel (P<10 en H<3 en F<11)
176170 st 1,00 FVerwijderen speeltoestel, zandbak, afv.

177 VERWIJDEREN VAN HEKWERKEN
177010 st 9,00 FVerwijderen hek, herbruiken
177020 st 9,00 FVerwijderen hek, afvoeren

2 GRONDWERKEN
200010 st 10,00 FVerrichten milieukundig AP04 onderzoek

21 ONTGRAVEN GROND

210 ONTGRAVEN CUNET

2101 Cunet, niet gescheiden zand ontgraven, moeilijk
bereikbaar

210110 m3 10,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand <5 m3
210120 m3 35,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand 5-25 m3
210130 m3 20,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand >25 m3

2102 Cunet, niet gescheiden grond ontgraven, moeilijk
bereikbaar

210210 m3 10,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei <5 m3
210220 m3 35,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei 5-25 m3
210230 m3 20,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei >25 m3

2103 Cunet, niet gescheiden zand ontgraven, goed bereikbaar
210310 m3 50,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand <5 m3
210320 m3 200,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand 5-25 m3
210330 m3 120,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand >25 m3

2104 Cunet, niet gescheiden grond ontgraven, goed
bereikbaar

210410 m3 50,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei <5 m3
210420 m3 200,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei 5-25 m3
210430 m3 120,00 FGrond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei >25 m3
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211 ONTGRAVEN CUNET HOUTSNIPPERS

2112 Ontgraven houtsnippers uit maaiveld, moeilijk bereikbaar
211210 m3 25,00 FOntgraven houtsnippers uit maaiveld <5m3
211220 m3 40,00 FOntgraven houtsnippers uit maaiveld >5m3

2113 Ontgraven houtsnippers uit maaiveld, goed bereikbaar
211310 m3 80,00 FOntgraven houtsnippers uit maaiveld <5m3
211320 m3 160,00 FOntgraven houtsnippers uit maaiveld >5m3

22 VERVOEREN ZAND EN GROND

222 AFVOEREN GROND
222010 m3 220,00 FGrond afvoeren, zand
222020 m3 220,00 FGrond afvoeren, klei
222030 m3 200,00 FGrond afvoeren, houtsnippers

23 VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND

232 VERWERKEN GROND IN AANVULLING / TERREIN

2320 Verwerken kleigrond in aanvulling / terrein, <1000m2
232010 m3 20,00 FGrond verw. in aanvulling/ terrein, klei <5 m3

232020 m3 80,00 FGrond verw. in aanvulling/ terrein, klei 5-25 m3
232030 m3 60,00 FGrond verw. in aanvulling/ terrein, klei >25 m3

2322 Verw. en verd. vrijgekomen zand in cunet, <1000 m2
232210 m3 20,00 FZand verw. en verdichten in cunet, <5 m3
232220 m3 80,00 FZand verw. en verdichten in cunet, 5-25 m3
232230 m3 60,00 FZand verw. en verdichten in cunet, >25 m3

24 VERWERKEN TE LEVEREN GROND

241 VERWERKEN ZAND IN CUNET

2410 Verw. en verd. zand in cunet, <1000 m2
241010 m3 40,00 FZand verw. en verdichten in cunet, <5 m3
241020 m3 180,00 FZand verw. en verdichten in cunet, 5-25 m3
241030 m3 150,00 FZand verw. en verdichten in cunet, >25 m3

242 LEVEREN ZAND, GOED BEREIKBAAR
242010 m3 10,00 FLeveren zand <5m3
242020 m3 25,00 FLeveren zand 5-25 m3
242030 m3 50,00 FLeveren zand >25 m3

243 LEVEREN ZAND, MOEILIJK BEREIKBAAR
243010 m3 10,00 FLeveren zand <5m3
243020 m3 25,00 FLeveren zand 5-25 m3
243030 m3 50,00 FLeveren zand >25 m3

244 LEVEREN GROND, GOED BEREIKBAAR
244010 m3 10,00 FLeveren grond. <5m3
244020 m3 25,00 FLeveren grond. 5-25 m3
244030 m3 50,00 FLeveren grond. >25 m3

245 LEVEREN GROND, MOEILIJK BEREIKBAAR
245010 m3 10,00 FLeveren grond. <5m3
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245020 m3 25,00 FLeveren grond. 5-25 m3
245030 m3 50,00 FLeveren grond. >25 m3

246 LEVEREN GROND, GOED BEREIKBAAR
246010 m3 10,00 FLeveren grond. <5m3
246020 m3 25,00 FLeveren grond. 5-25 m3
246030 m3 50,00 FLeveren grond. >25 m3

247 LEVEREN GROND, MOEILIJK BEREIKBAAR
247010 m3 10,00 FLeveren grond. <5m3
247020 m3 25,00 FLeveren grond. 5-25 m3
247030 m3 50,00 FLeveren grond. >25 m3

25 HALFVERHARDING
250010 m2 200,00 FAanbrengen inlage van scheidend vlies
250020 m2 200,00 FAanbrengen ongebonden wegfundering.
250030 m2 200,00 FLeveren en aanbrengen halfverharding

26 FUNDERING TBV RUBBER VALONDERGROND
260010 m2 200,00 FAanbrengen ongebonden wegfundering.

5 WEGENBOUWWERKEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

510 AFWERKEN ZANDBED

5101 Afwerken en verdichten zandbed - funderingslagen
510110 m2 3.500,00 FAfwerken en verdichten zandbed, < 0,20 m

515 SCHOONMAKEN VERHARDING

5150 Elementenverharding ontdoen van grond
515070 m2 100,00 FBetontegels 300x300 mm ontdoen van grond

53 OPSLUITINGEN

533 OPSLUIT- EN GAZONBANDEN

5330 Opsluitbanden 50 mm
533010 m 350,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton, 50x150 mm op

zand

5332 Opsluitbanden 100 mm
533210 m 400,00 FAanbr. opsluitbanden van beton, 100x200 mm op zand

5336 Leveren rechte opsluitbanden
533610 st 350,00 FLeveren rechte opsluitband van beton, 50x150 mm
533640 st 280,00 FLeveren rechte opsluitband van beton, 100x200 mm

5339 Leveren gebogen opsluitbanden 100x200 mm
533910 st 36,00 FLev. bochtband opsluitband 100x200 mm, R=div.

5342 Leveren hulpstukken opsluitbanden
534220 st 36,00 FLev. hulpstuk -opsluitband beton, hoek 90º,100x200

5343 Pasmaken opsluitbanden
534310 st 80,00 FPasmaken van betonbanden, 50x150 mm
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534340 st 60,00 FPasmaken van betonbanden, 100x200 mm

59 AANBRENGENBETONTEGELS

591 BETONTEGELS 300X300 MM

5910 Betontegels 300x300x60 mm
591010 m2 20,00 FAanbr. vrijgek. betontegels, 300x300x60 mm, <1,5 m
591020 m2 35,00 FAanbr. vrijgek. betontegels, 300x300x60 mm, 1,5-3,0 m
591030 m2 35,00 FAanbr. vrijgek. betontegels, 300x300x60 mm, >3,0 m
591040 m2 25,00 FAanbr .betontegels, 300x300x60 mm, <1,5 m
591050 m2 125,00 FAanbr .betontegels, 300x300x60 mm, 1,5-3,0 m
591060 m2 100,00 FAanbr .betontegels, 300x300x60 mm, >3,0 m

592 BETONTEGELS OVERIGE FORMATEN

5921 Betontegels 400x600 mm
592110 m 200,00 FAanbrengen maaitegel 400x600 mm

593 BIJZONDERE BETONTEGELS

5933 Speciale betontegels
593310 st 10,00 FAanbrengen knikkertegels 300x300x60 mm, best.
593320 st 10,00 FAanbrengen knikkertegels 300x300x60 mm, nieuw.
593330 set 30,00 FAanbrengen hinkeltegels 300x300 mm, 1 t/m10, best
593340 set 30,00 FAanbrengen hinkeltegels 300x300 mm, 1 t/m10, nieuw

6 GROENVOORZIENING
600010 keer 34,00 FCoördinatie afroepen beplantingsmaterialen
600020 keer 37,00 FUitzetten beplantingsplan

61 BOMEN
610020 st 111,00 FAanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.
610030 st 111,00 FAanbrengen ondergrondse boomverankering.
610040 st 111,00 FLossen en zo nodig inkuilen bomen
610050 st 111,00 FPlanten bomen
610060 st 111,00 FAanbrengen gietrand.

62 HAAGBEPLANTING
620010 m1 340,00 FAanbrengen paal en draad.
620020 st 2.380,00 FLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
620030 st 2.380,00 FPlanten van haagplantsoen.

63 HEESTERS
630010 st 3.400,00 FLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
630020 st 3.400,00 FPlanten van sierplantsoen.

64 BOSPLANTSOEN
640010 st 740,00 FLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
640020 st 740,00 FPlanten van bosplantsoen.

65 VASTE PLANTEN
650010 st 4.500,00 FLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
650020 st 4.500,00 FPlanten van kruidachtigen.

66 GRAS
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661 GRAS ZAAIEN

6611 Zaaien
661110 are 5,00 FZaaien, <50 m2
661120 are 10,00 FZaaien, >50 m2

662 GRASZODEN AANBRENGEN
662010 m2 200,00 FAanbrengen graszoden. <50 m2
662020 m2 300,00 FAanbrengen graszoden. <50 m2

7 INRICHTINGSWERKEN

71 BEBORDING / BEBAKENING

711 AANBRENGENBEBORDING

7110 Aanbrengen attentie bord in maaiveld
711010 st 34,00 FAanbr. attentie bord op paal, buurtbord 9.04 geen hond

77 TERREIN-INRICHTINGSELEMENTEN

771 STRAATMEUBILAIR

7710 Banken
771010 st 20,00 FAanbrengen bank hout
771020 st 20,00 FAanbrengen bank kunststof
771030 st 5,00 FAanbrengen bank zonder leuning
771040 st 5,00 FAanbrengen betonnen picknickset
771050 st 5,00 FAanbrengen vrijgekomen bank

7711 Afvalbakken / containers
771110 st 34,00 FAanbrengen afvalbak

7712 Speeltoestel
771210 st 80,00 FPlaatsen speeltoestel (P<2 en H<1 en F<4)
771220 st 60,00 FPlaatsen speeltoestel (P<4 en H<2 en F<7)
771230 st 40,00 FPlaatsen speeltoestel (P<10 en H<3 en F<11)

7713 Hekwerken
771310 st 9,00 FAanbrengen hek, herbruik
771320 st 9,00 FAanbrengen hek, nieuw

773 VALONDERGROND KUNSTGRAS

7730 Kunstgras valondergronden valhoogte tot 1,30m.
773010 m2 120,00 FAanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,30m, 0-25 m2
773020 m2 400,00 FAanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,30m, 25-100

m2
773030 m2 150,00 FAanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,30m, >100m2

7732 Kunstgras valondergronden valhoogte tot 1,70 m.
773210 m2 200,00 FAanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,70 m, 0-25 m2
773220 m2 550,00 FAanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,70m, 25-

100m2
773230 m2 350,00 FAanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,70m, >100m2

7734 Kunstgras valondergronden valhoogte tot 2,40 m.
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773420 m2 400,00 FAanbr. valdempende kunstgrasvloer H<2,40m, 25-
100m2

773430 m2 150,00 FAanbr. valdempende kunstgrasvloer H<2,40m, >100m2

7736 Kunstgras valondergronden valhoogte tot 3,00 m.
773620 m2 400,00 FAanbr. valdempende kunstgrasvloer H<3,00m, 25-

100m2
773630 m2 150,00 FAanbr. valdempende kunstgrasvloer H<3,00m, >100m2

7738 Meerkosten aanbrengen kunstgras figuraties
773810 m2 60,00 FMeerkosten aanbrengen kunstgras figuraties 0-25 m2
773820 m2 100,00 FMeerkosten aanbrengen kunstgras figuraties >25 m2

7739 Leveren kunstgras
773910 m2 280,00 FLeveren kunstgras kleur: Fieldgreen 0-25 m2
773920 m2 1.250,00 FLeveren kunstgras kleur: Fieldgreen 25-100 m2
773930 m2 500,00 FLeveren kunstgras kleur: Fieldgreen >100 m2
773940 m2 100,00 FLeveren kunstgras kleur: diverse RAL-kleuren, 0-25 m
773950 m2 600,00 FLeveren kunstgras kleur: div. RAL-kleuren, 25-100m2
773960 m2 300,00 FLeveren kunstgras kleur: div. RAL-kleuren, >100m2

774 VALONDERGRONDEN EPDM RUBBER

7740 EPDM Valondergronden valhoogte tot 1,30m.
774010 m2 120,00 FAanbr. valdempende EPDM vloer H<1,30m, 0-25 m2
774020 m2 400,00 FAanbr. valdempende EPDM vloer H<1,30m, 25-100 m2
774030 m2 150,00 FAanbr. valdempende EPDM vloer H<1,30m, >100 m2

7741 EPDM Valondergronden valhoogte tot 1,70m.
774110 m2 200,00 FAanbr. valdempende EPDM vloer H<1,70m, 0-25 m2
774120 m2 550,00 FAanbr. valdempende EPDM vloer H<1,70m, 25-100 m2
774130 m2 350,00 FAanbr. valdempende EPDM vloer H<1,70m, >100 m2

7742 EPDM Valondergronden valhoogte tot 2,40m.
774210 m2 400,00 FAanbr. valdempende EPDM vloer H<2,40m, 25-100 m2
774220 m2 150,00 FAanbr. valdempende EPDM vloer H<2,40m, >100 m2

7743 EPDM Valondergronden valhoogte tot 3,00m.
774310 m2 400,00 FAanbr. valdempende EPDM vloer H<3,00m, 25-100 m2
774320 m2 150,00 FAanbr. valdempende EPDM vloer H<3,00m, >100 m2

8 (VERKEERS)VOORZIENINGEN/MAATREGELEN

83 VOORZIENINGEN

831 VOORZIENINGEN < 4 WEKEN

8311 Rijplaten
831120 m 600,00 FToepassen rijplaten.

84 OPNAME, ONTWERP EN VOORBEREIDING

841 VERZORGEN VAN OPNAME EN ONTWERP

8410 Opnemen bestaande toestand
841010 keer 34,00 FOpnemen bestaande toestand terrein en objecten
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8411 Inmeting en hoofduitzetting
841110 keer 34,00 FInmeten en verwerken inmeting en hoofuitzetting

8412 Opstellen Ontwerp
841210 keer 34,00 FUitvoeren van ontwerpwerkzaamheden tbv speellocatie

842 KLIC-MELDING

8421 Verzorgen van Klic-melding
842110 keer 34,00 FMelden van mechanische grondbewerkingen.

844 VERZORGEN VAN DEELOPDRACHT

8442 Verzorgen deelopdracht
844210 keer 34,00 FOpstellen van een deelopdracht.

8443 Verzorgen V&G_plan
844310 keer 34,00 FOpstellen V&G-plan (uitvoeringsfase)

88 INZET VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

881 INZET VAN WERKNEMERS
881010 uur 48,00 FInzetten werknemer, grondwerker

882 INZET VAN MATERIEEL

8820 Inzetten van een hydraulische graafmachine
882020 uur 48,00 FInzetten hydraulische graafmachine, 1,0 m3

8821 Inzetten van een vrachtauto
882120 uur 48,00 FInzetten vrachtauto, 10 ton, hydraulisch

89 DIVERSE / OVERIGE WERKZAAMHEDEN

891 WERKTERREIN EN MATERIEEL

8910 Gebruik communicatieplatform
891010 jaar 2,00 FGebruik van Werktools.com

892 WERKTERREIN EN MATERIEEL

8920 Werkterrein
892010 keer 34,00 FInrichten werkterrein.
892020 keer 34,00 FOpruimen werkterrein.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 %Uitvoeringskosten

93 ALGEMENE KOSTEN
939990 %Algemene kosten

94 WINST EN RISICO
949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 %Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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