RAWO0083-139071 RAW 28122 Bladnr. 1 van 22
Renovatie platform 334-oost inclusief intersectie L3 + L4 14-03-2023 07:35
NVI1

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Bestek renovatie platform 334-oost inclusief L3 + L4

Besteksnummer 28122
Oraclenummer 28122

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Vastgoedbeheer

Afdeling Realisatie Landelijk
Bezoekadres:

St. Jacobsstraat 16, 3511BS UTRECHT
Correspondentieadres:

Postbus 16169, 2500BD DEN HAAG

VRAGEN EN ANTWOORDEN

De gestelde schriftelijke vragen door gegadigden zijn beantwoord in de 1e Nota van Inlichtingen.
Vragen welke verwijzingen hebben naar besteksnummer 28122 zijn in dit document beantwoord.
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MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDER

1. De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van
inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat;
2. In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Deel 2.1:
De volgende tekeningen zijn gewijzigd:

Tekening C00, d.d. 09-03-2023

Tekening C01, d.d. 09-03-2023

Tekening C02, d.d. 09-03-2023

Tekening C03.1 en C03.2, d.d. 09-03-2023 (alleen tekeningnummers gewijzigd)
Tekening C04, d.d. 09-03-2023 (alleen tekeningnummers gewijzigd)

Tekening CO05, d.d. 09-03-2023

Tekening C06, d.d. 09-03-2023 (alleen tekeningnummers gewijzigd)

De volgende tekeningen zijn toegevoegd:

Tekening C07, d.d. 09-03-2023 (objecten in de verharding, ter informatie toegevoegd)
Deel 2.2:
De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

210060
230010
230020
230030
310010
400030
400040
400050
400060
411010
411020
411030
412010
412020
412030
412040
412050
412070
412080
520010
540010
550010
910010

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

400070
400080
850020
950060
950070

Deel 3:

De volgende bepalingen zijn verwijderd:
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01.14.73
De volgende bepalingen zijn gewijzigd:

Bepaling 01.26.71 is aangepast, 2% van de waarde van het werk.
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1. ALGEMEEN
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 LOCATIE

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.05 TIJIDSBEPALING

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

1.07 KWALITEITSBORGING
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN
De volgende tekeningen zijn gewijzigd:

Tekening C01, d.d. 09-03-2023
Tekening C02, d.d. 09-03-2023
Tekening C03, d.d. 09-03-2023
Tekening C04, d.d. 09-03-2023
Tekening CO05, d.d. 09-03-2023
Tekening C06, d.d. 09-03-2023
De volgende tekeningen zijn toegevoegd:
Tekening C07, d.d. 09-03-2023

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

KWALITEITSBORGING

BIJLAGEN

Bladnr. 7 van 22
14-03-2023 07:35
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

210060

210060

230010

230010

230020

230020

827199

820301

820301

26

26

Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast.

Verwijderen voegvulling 2-componenten.

Situering: voegen betonverharding 334-oo0st, zie tekening
Co1.

Betreft het verwijderen van de dwars- en langsvoegen in de
betonverharding platform 334-oo0st.

Voegvulling bestaande uit 2-componenten
voegvullingsmassa en rugvulling.

Afmetingen voeg: circa 15-20 x 35 mm (b x d).
Voegvullingen verwijderen voor het opzagen van de voegen
en zodaning dat geen voegvullingsresten op achterblijven.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

Bestekspost tekstueel aangepast / hoeveelheid
resultaatsverplichting aangepast.

Zagen van betonverharding.

Situering: zie tekening CO1.

Betreft het rondom loszagen (diepzagen) van de betonplaten
na het verwijderen van de voegen conform hoofdpost 21.

In de te zagen betonverharding zijn deuvels en koppelstaven
aanwezig.

Betonverharding ongewapend, losse platen van 5,00 x 5,00
meter (op het platform) of 5,50 x 1,50 meter (rondom de
goot)

Zaagdiepte gemiddeld 330 mm

tot ten hoogste 350 mm

Bestekspost tekstueel aangepast / hoeveelheid
resultaatsverplichting aangepast.

Zagen van betonverharding.

Situering: zie tekening CO1.

Betreft het in kleine stukken zagen van de betonplaten t.b.v.
het trillingsvrij verwijderen conform bestekspost 230030.

In de te zagen betonverharding zijn deuvels en koppelstaven
aanwezig.

Betonverharding ongewapend, losse platen van 5,00 x 5,00
meter (op het platform) of 5,50 x 1,50 meter (rondom de
goot).

Betonplaten zagen in stukken van maximaal 1,00 x 1,00
meter.

Zaagdiepte gemiddeld 330 mm

tot ten hoogste 350 mm

ml

30.967,00

588,00

1.505,00

\Y,

\Y,

\Y,
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NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
230030 Bestekspost tekstueel aangepast/verwijziging bestekspost

gewijzigd / Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast.

230030 |827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 1.108,00 [V
Situering: zie tekening CO1.

Betreft het opbreken van de ongewapende betonverharding.
Voegen reeds verwijderd conform bestekspost hoofdpost
21.

Betonplaten rondom los gezaagd conform bestekspost
230010. Betonplaten in stukken gezaagd conform
bestekspost 230020.

In de te zagen betonverharding zijn deuvels en koppelstaven

aanwezig.
9 Afmetingen betonplaat 5,00 x 5,00 meter. Op diverse
locaties.
9 Dikte betonverharding variabel tussen 0,30 en 0,35 meter.

Betonplaten trillingsvrij verwijderen. Eerste element per
plaat verwijderen door middel van uithijsen.
2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Met deuvels en koppelstaven
9 |Opbreken in stukken ter grote van keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerker inclusief acceptatiekosten.

W

310010 Bestekspost tekstueel aangepast, hoeveelheid
resultaatsverplichting aangepast.

310010 |800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 128,00 |V
Situering: ter plaatse van de verwijderde betonverhardingen,
zie tekening CO1.
Betreft het uitvullen van de fundering na het verwijderen van
de bestaande betonverhardingen conform bestekspost
230030.
Uitgaande van 0,05 meter aanbrengen.
8 Betongranulaat ton 128,00 (L

2 Sortering 0/31,5

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna

dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten

400030 Verwijziging bestekspost gewijzigd / Hoeveelheid
resultaatsverplichting aangepast.

400030 1820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 1.108,00 [V
Betreft het aanbrengen van een bezemstreek op de

aangebrachte betonverharding volgens bestekpost 400020

en 400070.

Bezem tijdig vervangen.

Haaks op de rijrichting, parallel aan de dwarsvoegen.

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een

textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de Standaard

wordt verkregen van ten minste 1,00 mm en ten hoogste
1,30 mm
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

400040

400040

400050

400050

400060

400060

820499

810102

313299

©

Verwijziging bestekspost gewijzigd / Hoeveelheid
resultaatsverplichting aangepast.

Aanbrengen curing compound.

Situering: nieuwe betonverharding 334-oost platform.
Betreft het nabehandelen van de gestorte betonverharding
conform bestekspost 400020 en 400070.

Toe te passen hoeveelheid: circa 0,10 kg/m2.

De Curingcompound aanbrengen direct na het aanbrengen
van textuur betonoppervlak volgens bestekspostnummer
400030.

Verwijziging bestekspost gewijzigd / Hoeveelheid
resultaatsverplichting aangepast.

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft het verwijderen van losse delen op het nieuw
aangebracht betonverharding conform bestekspost 400020
en 400070.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: betonverharding

Betonoppervlak reinigen d.m.v. een wegdekreiniger voorzien
van een hoge druk waterstraalbak met vacuum systeem.
Direct voor het aanbrengen van Tone Down.

Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

Verwijziging bestekspost gewijzigd / Hoeveelheid
resultaatsverplichting aangepast.

Aanbrengen Tone Down

Betreft het aanbrengen van Tone Down op de nieuw
aangebrachte betonverharding conform bestekspost
400020 en 400070.

Totale breedte 3,00m en groter.

Betonoppervlak vooraf gereinigd volgens bestekpost
400050.

Betreft het aanbrengen van "Seal exterior schilderwerk"
leverancier Possehl te Oosterhout.

Syteem: 2 lagen Possehl tone down beits.

Aan te brengen in twee lagen van 0,3 kg/m2 per laag,
volgens de richtlijnen van leverancier.

Aanbrengen voordat (eventuele) markeringen op de
betonverharding worden aangebracht.

m2

kg

m2

m2

kg

1.108,00

1.108,00

1.108,00

\Y,

110,80 (L

\Y,

\Y,

332,40 |L
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

400070

400070

400080

400080

411010

820502

820802

25

Bestekspost toegevoegd.

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Situering: zie tekening C02.

Betreft het aanbrengen van de gewapende betonverharding
ter plaatse van de betonplaten rondom de goten op L3 + L4
Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend
Voor wapening zie bestekspost 400080.

Totale breedte m; in 1 keer aan te brengen

Op een funderingslaag van betongranulaat, reeds aanwezig.

Laagdikte: 0,33 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:

- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)

- splijttreksterkte: SC5.0

- milieuklasse XF4

- vorst-dooi bestendigheid FT2

- steenslag: basalt.

Cement: CEM | 52,5N

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm
Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

Bestekspost toegevoegd.

Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van
een verhardingslaag van gewapend beton.

Situering: zie tekening C02.

Betreft het aanbrengen van wapening in de gewapende
betonverharding ter plaatse van de betonplaten rondom de
goten op L3 + L4, zie bestekspost 400070.

Wapening per plaat; enkel wapeningsnet

Langswapening kenmiddellijn 10 mm, mm h.o.h.
Dwarswapening kenmiddellijn mm, mm h.o.h. 10
Staalkwaliteit B500B

Verwijziging bestekspost gewijzigd / Hoeveelheid
resultaatsverplichting aangepast.

m2

m3

kg

kg

128,00

2.009,00

\Y,

\Y,

42,30

2.009,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

411010

411020

411020

820701

820702

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: zie tekening C02.

Betreft het aanbrengen van verdeuvelde dwars-
constructievoegen ter plaatse van de vervangen betonplaten
conform bestekspost 400020 en 400070. Aanbrengen op
alle raakvlakken met de bestaande betonverhardingen.
Verdeuvelde dwarsvoeg;

Deuvels: lengte 0,50 m, kenmiddellijn 25 mm, treksterkte:
staalkwaliteit FeB HWL200.

Deuvels over de gehele lengte voorzien van een kunststof
coating met een dikte van 0,3 mm.

Boren gat 829 mm, diep 250 mm waarin de deuvels
middels epoxy-gietmortel moeten worden vastgezet.
Deuvels aan één eind (zijde aan te brengen beton) voorzien
van een kunststof dop van samendrukbaar materiaal.
Afstand deuvels 0,50 m h.o.h.

Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte 20 mm

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 60 mm
Opgezaagde voegen vullen met: niet rottende rugvulling dik
45

mm, primer en 2-componenten voegvullingsmassa op
basis

van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart.

Voor het vullen:

Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.

Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.

Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.

Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Bestekspost tekstueel aangepast.

Aanbrengen langsvoeg.

Situering: zie tekening C02.

Betreft het aanbrengen van gekoppelde langs-
constructievoegen ter plaatse van de vervangen betonplaten
conform bestekspost 400020. Aanbrengen op alle
raakvlakken met de bestaande betonverhardingen.
Gekoppelde langsvoeg, koppelstaven: lengte 0,60 m,
kenmiddellijn 16 mm, staalkwaliteit B500B

Boren gat 818 mm, diep 300 mm waarin de koppelstaaf
middels epoxy-gietmortel moeten worden vastgezet.
Afstand koppelstaven 1,25 m h.o.h.

Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte 20 mm.

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 60 mm
Opgezaagde voegen vullen met: niet rottende rugvulling dik
45

mm, primer en 2-componenten voegvullingsmassa op
basis

van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart.

Voor het vullen:

Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.

Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.

Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.

kg

st

ml

Itr

kg

st

ml

Itr

254,80 |V

317,20 |V

1.000,00

509,00

254,80

343,00

255,10

264,00

317,20

427,00
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Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.
411030 Verwijziging bestekspost gewijzigd / Hoeveelheid
resultaatsverplichting aangepast.
411030 |820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 123,80 |V
Situering: zie tekening C02.
Betreft het aanbrengen van verdeuvelde dwarsschijnvoegen
ter plaatse van de vervangen betonplaten conform
bestekspost 400020.
2 Verdeuvelde dwarsvoeg;
Deuvels: lengte 0,50 m, kenmiddellijn 25 mm, treksterkte: kg 486,50
staalkwaliteit FeB HWL200.
Deuvels over de gehele lengte voorzien van een kunststof
coating met een dikte van 0,3 mm.
1 Afstand deuvels 0,50 m h.o.h.
3 Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 110
mm vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van
15 mm over een hoogte van 35 mm vanaf de bovenkant
verharding
2 Opgezaagde voegen vullen met: niet rottende rugvulling dik ml 123,80
25
mm, primer en 2-componenten voegvullingsmassa op
basis
van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart. Itr 46,45
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.
412010 Bestekspost tekstueel aangepast.
412010 |820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 46,00 [V
Situering: zie tekening C02.
Betreft het aanbrengen van uitzetvoegen tussen de
betonverharding intersectie L3+L4 en de asfaltverharding
van intersectie L3 + L4.
1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg
9 Voegafmeting: ca. 18-22 x 40 mm (b x h).
Aanbrengen doormiddel van opzagen volgens voorschrift
fabrikant voegvulling; (op) zaagbreedte van 20 mm en de
voeg inzagen over een hoogte van 35 mm vanaf de
bovenkant verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 4 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.
2 Opgezaagde voegen vullen met:
- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet  |ml 46,00
rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm.
- hechtprimer aanbrengen; ml 46,00
- de voeg vullen met bitumineuze voegvullingsmassa Itr 36,80
conform deel 3 van dit bestek.
Vrijkomend zaagslem afzuigen aan de bron, vrijkomende
materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl.
acceptatiekosten.
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412020 Bestekspost tekstueel aangepast.
412020 Aanbrengen dwarsvoegen. m
Situering: zie tekening C02 en C03.2
Betreft het aanbrengen van constructievoegen tussen de
bestaande betonverharding van intersectie L3/L4 en
platform 334-o00st en de in de betonverharding aanwezige
danwel aangrenzende lijnafwateringsgoten.
1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg
2 Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte 15-20 mm
De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 60 mm
2 Opgezaagde voegen vullen met: niet rottende rugvulling dik ml 760,00
45
mm, primer en 2-componenten voegvullingsmassa op
basis
van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart. Itr 608,00
Voor het vullen:
Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.
412030 Bestekspost tekstueel aangepast.
412030 Aanbrengen dwarsvoegen. m
Situering: zie tekening C02.
Betreft het aanbrengen van uitzetvoegen tussen de
betonverharding van het 334-oost platform/vervoersstrook en
de betonverharding L3/L4 en de in de verharding aanwezige
lijnafwateringsgoten.
1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg
2 Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte 15-20 mm
De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 60 mm
2 Opgezaagde voegen vullen met: niet rottende rugvulling dik ml 1.140,00

45

mm, primer en 2-componenten voegvullingsmassa op
basis

van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart.

Voor het vullen:

Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.

Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.

Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.

Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Itr

912,00
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Bestekspost tekstueel aangepast.

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: zie tekening C02.

Betreft het aanbrengen van uitzetvoegen tussen het
originele platform 334-o0st en de uitbreiding westelijke zijde
334-o00st.

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte 15-20 mm

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 60 mm
Opgezaagde voegen vullen met: niet rottende rugvulling dik
45

mm, primer en 2-componenten voegvullingsmassa op
basis

van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart.

Voor het vullen:

Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.

Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.

Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.

Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Bestekspost tekstueel aangepast.

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: zie tekening C02.

Betreft het aanbrengen van constructievoegen tussen de
bestaande betonverharding van intersectie L3/L4 en
platform 334-00st en de langs de betonverharding
aanwezige molgoten.

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte 15-20 mm

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 60 mm
Opgezaagde voegen vullen met: niet rottende rugvulling dik
45

mm, primer en 2-componenten voegvullingsmassa op
basis

van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart.

Voor het vullen:

Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.

Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.

Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.

Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

ml
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412070 Hoeveelheid leverantie aangepast / Bestekspost tekstueel
aangepast.
412070 1820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 17.101,00 [V

Situering: zie tekening C02 en C03.2

Betreft het aanbrengen van dwarsschijnvoegen op het
platform 334-o0st, intersectie L3 en L4 en het platform voor
de KDC-10 hangar/washangar.

2 Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte 15-20 mm

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 40 mm

2 Opgezaagde voegen vullen met: niet rottende rugvulling dik Itr 6.416,00 [L
45

mm, primer en 2-componenten voegvullingsmassa op
basis van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:

Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.

Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.

Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

412080 Hoeveelheid leverantie aangepast / Bestekspost tekstueel
aangepast.
412080 1820702 Aanbrengen langsvoeg. m 13.490,00 [V

Situering: zie tekening C02 en C03.2

Betreft het aanbrengen van langsschijnvoegen op het
platform 334-o0st, intersectie L3 en L4 en het platform voor
de KDC-10 hangar/washangar.

2 Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte 15-20 mm.

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 60 mm

2 Opgezaagde voegen vullen met: niet rottende rugvulling dik
45

mm, primer en 2-componenten voegvullingsmassa op Itr 5.061,00 L
basis van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:

Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.

Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.

Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.
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Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast / bestekspost
tekstueel aangepast.

Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.

Situering: zie tekening C02.

Betreft het aanbrengen van een dubbele
opperviaktebehandeling de volgende oppervlaktes:

- Nieuw aangebrachte betonplaten conform hoofdpost 4;
- Kale betonplaten langs de vervoersstrook;

- Kale betonplaten langs de afwateringsgoot L3 + L4.
Kunststof oppervlaktebehandeling aanbrengen op aanwijs
van de directie.

Het betreft een kunststof oppervilaktebehandeling:

- Het aanbrengen van een grondlaag, kleurloos;

- Het afstrooien met kwartszand 0,7-1,25 mm;

- Reinigen slijtlaag voor het aanbrengen van de 2e
kunststofdeklaag d.m.v. hogedruk lucht, 90-100 bar.

- Het aanbrengen van een kunststofdeklaag;

- Het afstrooien met kwartszand 0,7-1,25 mm;

- Reinigen slijtlaag d.m.v. rolbezem;

- Reinigen slijtlaag voor het aanbrengen van de
topbespuiting d.m.v. hogedruk lucht, 90-100 bar.

- Het aanbrengen van een topbespuiting.

Totale breedte variérend, zie tekening C02.
Hoeveelheid grondlaag gemiddeld 350 gr/m2;
Hoeveelheid kwartszand gemiddeld 5 kg/m2;
Hoeveelheid deklaag minimaal 2,5 kg/m2;
Hoeveelheid kwartszand gemiddeld 7,5 kg/m2;
Hoeveelheid topbespuiting 0,25 kg/m2.

Materialen aanbrengen volgens voorschriften fabrikant.
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten opzuigen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
inrichting incl. acceptatiekosten.

Verwijziging bestekspost gewijzigd / Hoeveelheid
resultaatsverplichting aangepast.

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: zie tekening C02 en C03.2.

Betreft het schoonmaken van het behandelde opperviak
conform bestekspost 520010, 530010, 530020

Betreft het vegen van de aangebrachte kunststof
opperviaktebehandeling direct na aanbrengen.

Totale breedte variabel:

Intersectie L3 en L4 breedte = 22,50 meter

Breedte platform conform tekeningen.

Ondergrond: opperviakbehandeling

Het verhardingsopperviak vegen en zuigen

Direct na het aanbrengen van de kunststof
oppervlaktebehandeling conform besteksposten 52 en 53.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten.

m2

m2

3.560,00

82.276,00

\Y,

\Y,

1.246,01
17.800,00
8.900,05
26.700,05
890,03
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550010 Verwijziging bestekspost gewijzigd / Hoeveelheid
resultaatsverplichting aangepast / Bestekspost tekstueel
aangepast.
550010 /810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 164.552,00 [V
Situering: aangebrachte kunststof oppervlaktebehandeling.
Betreft het schoonmaken van het behandelde opperviak
conform 520010, 530010, 53002
Betreft het vegen van de aangebrachte kunststof
oppervlaktebehandeling conform onderstaand veegregime:
Fase 1: 2 maal vegen tussen augustus 2023 en maart 2024
Fase 2: 2 maal vegen tussen oktober 2023 en mei 2024
Fase 3: 2 maal vegen tussen augustus 2024 en maart 2025
Fase 4: 2 maal vegen tussen oktober 2024 en mei 2025
Totaal te vegen oppervilak = 164.552 m2
9 Totale breedte variabel:
Intersectie L3 en L4 breedte = 22,50 meter
Breedte platform conform tekeningen.
4 Ondergrond: opperviakbehandeling
3 Het verhardingsopperviak vegen en zuigen
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten.
850020 Bestekspost toegevoegd
850020 /101201 Gebruik van directieverblijf. week 100,00 |V
Gedurende de gehele duur van het werk, met uitzondering
de periode dat er geen werkzaamheden worden uitgevoerd
(periode tussen fase 2 en fase 3).
Locatie voor keet: zie tekening C00. Exacte locatie in overleg
met de toezichthouder te bepalen
Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf
en de parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten
van alle benodigde kabels en leidingen zie de
besteksposten voor het inrichten en het opruimen van het
werkterrein, bestekspostnr(s). 910010 en 910020.
9 De keet moet bevatten:
- 1 kantoorruimte voorzien van volledige werkplek geschikt
voor twee personen;
- wanden kantoorruimtes voorzien van zachtboard voor
ophangen tekeningen
- koelkast, koffiezetapparaat en waterkoker.
- WIFI router via 4G aangesloten met minimale snelheid van
100 Mb/s, die is aangesloten op het internet
- Printer (incl. USB aansluiting) aanwezig te zijn, afdrukken in
zwart/wit en kleur, op A4 en A3 formaat, dubbelzijdig.
Tevens moet de printer kunnen scannen.
De printer dient via WIFI of bekabeling aangesloten te
kunnen worden aan een computer/laptop voorzien van
Windows 10.
- (mobiele) airco
1 Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting: 4G,
minimale download- en uploadsnelheid 100 mbit/sec.
1|De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme
en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en
elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en
schone handdoeken
910010 Bestekspost tekstueel gewijzigd. EUR N
910010 |101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
Inrichten werkterrein conform tekening CO00.
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950060

950060
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In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief
het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en
is aangegeven op tek.nr. C00, in overleg met de aannemer
van project 23598, zoals opgenomen in de
coordinatieovereenkomst.

Het werkterrein staat de aannemer ter beschikking tussen
01-04-2023 en 31-10-2024, waarbij het ketenpark verwijderd
dient te worden van het rijksterren tussen de
werkzaamheden fase 2/fase 3.

STELPOSTEN

Stelpost toegevoegd.

Stelpost stroefheidsmetingen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
uitvoeren stroefheidsmetingen conform deel 3, 82.77.71.

Stelpost toegevoegd.

Stelpost RAW-systematiek en bijdrage fonds FCK

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

EUR

EUR

7.500,00

15.000,00

\Y,

\Y,
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 73 OPSLAG VAN MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN

01 Artikel komt te vervallen
01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
01 26 71 NIEUW ARTIKEL

71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 2% van de waarde van de
loonsom binnen de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de
doelgroep:

1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder
zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen
komen;

Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder

zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;

Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW)

gerechtigden;

8.  Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)
gerechtigden;

9.  Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geindiceerden;

10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);

11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;

12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen

n

Nooksow

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in
nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.



