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Opdrachtgever

Het College van burgemeester en wethouders
van de Gemeente Roermond,

postbus 900, 6040 AX Roermond.

tel. 0475-359999

fax. 0475-311844

adres stadhuis:
Markt 31, 6041 EM ROERMOND

Directie
Cluster Projecten Omgeving.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Roermond.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Inventariseren en uitzetten wegmarkeringen;
- Verwijderen wegmarkeringen;

- Aanbrengen wegmarkeringen;

- Toepassen van verkeersmaatregelen;

- Bijkomende werkzaamheden.

Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 21-03-2023 tot en met 21-03-2025.
In deze 2 jaar zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden
verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de
deelopdracht.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald op 5% van
de de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 250,00 per dag.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 is niet van
toepassing.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het bestek tweemaal met een periode van
€én jaar te verlengen. De aannemer kan geen aanspraak maken op een eventuele
verlenging. De aannemer dient uiterlijk 6 maanden voor het einde van de periode in overleg
te treden met de opdrachtgever voor een eventuele verlenging van het bestek.
Eenheidsprijzen zullen bij mogelijke verlenging, geindexeerd worden conform artikel
01.04.01 in deel 3 van dit bestek.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor
iedere deelopdracht 12 maanden.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
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09 Onderaanneming
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren
dient hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk
een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken inzake:
- Zijn inschrijving in het handelsregister;
- Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het
betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.

10  Voorbehoud uitvoering werkzaamheden door derden
De aanbesteder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om werkzaamheden m.b.t.
markeringen, welke een grote samenhang hebben met andere werkzaamheden dan wel
kunnen worden beschouwd als onderdeel van een (ander)project, door derden uit te laten
voeren zonder dat de aannemer aanspraak maakt op enige vergoeding betreffende niet
gerealiseerde omzet dan wel gemaakte winst.

11 Definitie deelopdracht
Daar waar in deze RAW-raamovereenkomst wordt gesproken van een deelopdracht, wordt
hiermee in aanvulling op artikel 01.21.01 lid 01 van de Standaard bedoeld:
"Een opdracht voor het uitvoeren van een onderling overeengekomen hoeveelheid
werkzaamheden op één of meerdere deellocaties, welke is opgesteld aan de hand van
werkzaamheden met bijbehorende eenheidsprijzen uit de onderhavige
RAW-raamovereenkomst."
Een deelopdracht kan bestaan uit meerdere deellocaties, hiermee wordt bedoeld:
"Een locatie met aaneengesloten oppervlakken/werkzaamheden of opperviakken met een
duidelijke samenhang op korte afstand van elkaar".

12 Werkzaamheden en fictieve hoeveelheden
De werkzaamheden en fictieve hoeveelheden zoals opgenomen in deze raamovereenkomst
zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op werkelijk uitgevoerde werkzaamheden en
hoeveelheden uit voorgaande jaren.

13 Ingebrekestelling
Bij meerdere malen niet nakomen van afspraken, volgt een schriftelijke ingebrekestelling.
Ingebrekestellingen kunnen leiden tot ontbinding van deze overeenkomst.
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Tekeningen

Bij deze overeenkomst horen GEEN tekeningen.

De opdrachtgevers behouden zich echter het recht voor om per deelopdracht afzonderlijke
uitvoeringstekeningen aan deze overeenkomst toe te voegen. Deze tekeningen worden dan
geacht een integraal onderdeel te zijn van deze overeenkomst.

Peilen en hoofdafmetingen
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het uitzetten van de maatvoering.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. V&G plan d.d. 16-01-2023.

Gegevens uitvoering/planning
De aannemer dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van de betreffende
deelopdrachten rekening te houden met de volgende voorwaarden:

Verkeersmaatregelen:

- De aannemer dient zijn werkzaamheden en de daarbij behorende verkeersmaatregelen
zodanig uit te voeren dat er voor het verkeer zo min mogelijk hinder ontstaat over een zo
kort mogelijke periode.

- De aannemer dient er rekening mee te houden dat de benodigde gegevens, minimaal 2
weken voor een afsluiting aanlevert bij de directie. De betreffende gegevens bestaan uit een
per fase afzonderlijk op te stellen verkeersplan, inhoudende een tekening met
omleidingsroutes een tekstuele toelichting waarin het gestelde in hoofdstuk 62 in Deel 3 van
dit bestek is opgenomen. De wegafsluitingen dienen te worden beschreven in het aan de
directie ter goedkeuring voor te leggen verkeersplan.

- Fietsers en voetgangers dienen het werk op een zo normaal mogelijke wijze te kunnen
passeren, indien nodig dienen maatregelen te worden getroffen, zoals het leggen van
loopstroken van hout of kunststof.

- In geval van nood dient het werk passeerbaar te zijn voor hulpdiensten.

Communicatie richting bewoners en bedrijven:

Alle betrokkenen dienen minimaal een week vooraf te worden geinformeerd over de op te
treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen
alsmede de periode(n).

Planning:
De aannemer dient binnen twee weken na deelopdracht een planning aan te leveren aan de
directie.



RAWO0062-138847 GEMEENTE ROERMOND, Afdeling Projecten Omgeving Bladnr. 7 van 54
Raamcontract onderhoud wegmarkeringen Afdrukdatum:
Besteknummer 852-2022 11-01-2023

2.2 Nadere beschrijving



RAWO0062-138847 GEMEENTE ROERMOND, Afdeling Projecten Omgeving Bladnr. 8 van 54

Raamcontract onderhoud wegmarkeringen Afdrukdatum:
Besteknummer 852-2022 11-01-2023

PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

CATALOGUSNUMMER
HEID RESULTAATS-

IBESTEKS-
DEFICODE OMSCHRIJVING
ERPLICHTING

POST- HOOFD-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren nulmeting wegmarkering keer 1,00 F

1e Inspectie/nulmeting markeringen gemeente
Roermond.

Situering: gehele werkgebied binnen de
gemeentegrenzen van de gemeente Roermond
Voor een inschatting van het areaal dient
uitgegaan te worden van alle markeringen binnen
de gemeentegrenzen.

Uitvoering volgens CROW Publicatiereeks 323
"Kwaliteitseiscatalogus openbare ruimte 2013".
Resultaten invoeren in nieuw in te richten Online
Markeringenbeheersysteem (zie ook 100020)
Nulmeting dient tevens als eerste inspectieronde
Na te streven kwaliteitsniveau: B, volgens CROW
Publicatiereeks 323 "Kwaliteitseiscatalogus
openbare ruimte 2013".

Voor markering met kwaliteit C en D dient in het
inspectierapport een herstelmaatregel te worden
opgenomen.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de
aannemer de schadebeelden visueel vast te stellen
en een voorstel tot herstelmaatregelen op basis
van deze overeenkomst (inclusief hoeveelheden en
prijs) in een rapportage uit het online
beheersysteem bij de opdrachtgever in te dienen.
Opdrachtgever verstrekt aan de hand van
inventarisatie jaarlijkse deelopdrachten nadat
deze door hem zijn beoordeeld. Uitvoering van de
inspectie dient in het voorjaar plaats te vinden.

INLICHTING

100010 [320199

..... Het beschikbaar stellen, vullen en bijhouden van keer 1,00 F
een Online Markeerbeheersysteem bestaande uit:
Het beschikbaar stellen van een online applicatie
met GIS viewer (geometrie, inhoudelijke info
schouw en foto's) zoals bijv. Greenpoint of
gelijkwaardig waarin het onderhoud aan
markeringen verwerkt kunnen worden op locatie,
ondergrond, hoeveelheid, soort en kwaliteit. Aan
de kwaliteit moet een eenduidig waardeoordeel
toegekend worden m.b.t. witheid en slijtage
conform CROW Publicatiereeks 323
"Kwaliteitseiscatalogus openbare ruimte 2013".
(ABCD) Alle gegevens vanuit de applicatie te
exporteren in een geodatabase (gdb) formaat.

100020 (320199

Complete SaaS oplossing, 24/7 toegankelijk,
bereikbaar met webbrowser Chrome. Aan het einde
van de contractperiode worden alle areaal en
inspectiegegevens overgedragen aan de gemeente
Roermond
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
keer 3,00 F

100030 (320199 | . . . . . Jaarlijkse inspectie markeringen gemeente Roermond
Situering: gehele werkgebied binnen de
gemeentegrenzen van de gemeente Roermond
Voor een inschatting van het areaal dient
uitgegaan te worden van alle markeringen binnen
de gemeentegrenzen.
Na te streven kwaliteitsniveau: B, volgens CROW
Publicatiereeks 323 "Kwaliteitseiscatalogus
openbare ruimte 2013".
Voor markering met kwaliteit C en D dient in het
inspectierapport een herstelmaatregel te worden
opgenomen.
Voor aanvang van de werkzaamheden dient de
aannemer de schadebeelden visueel vast te stellen
en een voorstel tot herstelmaatregelen op basis
van deze overeenkomst (inclusief hoeveelheden en
prijs) in een rapportage uit het online
beheersysteem bij de opdrachtgever in
te dienen. Opdrachtgever verstrekt aan de hand
van de inventarisatie jaarlijkse deelopdrachten
nadat deze door hem zijn beoordeeld. Uitvoering
van de inspectie dient in het voorjaar plaats te

vinden.
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2 . VERWIJDEREN MARKERINGEN

Het verwijderen van markeringen dient in één
werkgang te gebeuren direct voor het hermarkeren
of het aanbrengen van nieuwe markering.

21 e VERWIJDEREN D.M.V. STRALEN

210010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F

Betreft: verwijderen van slecht hechtende
..... markering en/of overbodige markering

7. .. .. Lengtemarkering

..... diverse breedtes en soorten

1. . . . |Van wegenverf of reflecterende wegenverf

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9. . |Verwijderen door middel van "vacuum" gritstralen
of gelijkwaardig ter keuze aannemer.

Markering dient 100% te worden verwijderd.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende eindverwerker.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

210020 320141 | . . . . . |Volledig verwijderen van een markering. M2 60,00 F

Betreft: verwijderen van slecht hechtende
..... markering en/of overbodige markering

9. .. .. vlakmarkering en figuraties

.1. . . . |Van wegenverf of reflecterende wegenverf

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9. . |Verwijderen door middel van "vacuum" gritstralen
of gelijkwaardig ter keuze aannemer.

Markering dient 100% te worden verwijderd.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende eindverwerker.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

210030 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
Betreft: verwijderen van slecht hechtende

..... markering en/of overbodige markering

7. . ... Lengtemarkering

..... diverse breedtes en soorten

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond

. . .9. . |Verwijderen door middel van "vacuum" gritstralen

of gelijkwaardig ter keuze aannemer.

Markering dient 100% te worden verwijderd.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

het bevoegd gezag erkende eindverwerker.

..... Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

..... aannemer.

210040 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2
Betreft: verwijderen van slecht hechtende
..... markering en/of overbodige markering

9. . . .. vlakmarkering en figuraties

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9. . |Verwijderen door middel van "vacuum" gritstralen
of gelijikwaardig ter keuze aannemer.

Markering dient 100% te worden verwijderd.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende eindverwerker.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

200,00 F

22 . . . . . DEMARKEREN
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

220010 (320144

Demarkeren van een markering.

Betreft: het demarkeren van overbodige markering
Lengtemarkering, vlakmarkering en figuraties

Van wegenverf of reflecterende wegenverf

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Demarkeren met wegenverf in een aan het wegdek
aangepaste kleur, in een hoeveelheid (droog) van
0,8 kg/m2

en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2
droog zand

m2

kg

40,00

32,00 L

8,00 L
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

3

32

320010

321020

321030

321040

321050

320101

320101

320101

320101

320101

HERMARKEREN

HERMARKEREN, LENGTEMARKERING

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.

Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Hermarkeren met reflecterende wegenverf;
hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2

Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.

Situering: wegen in de Blauwe Zone
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op straatwerk

Hermarkeren met reflecterende wegenverf;
hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2

Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B
Kleur markeringsmateriaal: blauw

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.

Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen

Onderbroken streep 1-1 en 0,5-0,5

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Hermarkeren met reflecterende wegenverf;
hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2

Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.

Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen

Onderbroken streep 1-3 en 3-9

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Hermarkeren met reflecterende wegenverf;
hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2

Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.

Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen

Onderbroken streep 3-1 en 9-3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Hermarkeren met reflecterende wegenverf;
hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2

Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B
Kleur markeringsmateriaal: wit

km

kg

kg

km

kg

kg

km

kg

kg

km

kg

kg

km

kg

kg

20,00

0,50

10,00

5,00

3,00

1.200,00 L

200,00 L

30,00 L

5,00 L

300,00 L

50,00 L

75,00 L

12,50 L

135,00 L

22,50/ L
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321060 320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 1,00 F
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen
2. . . .. Onderbroken streep 0,30-2,70
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . |Hermarkeren met reflecterende wegenverf; kg 6,00 L
..... hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2
..... Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B kg 1,00 L
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
321070 320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 2,00 F
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen
2. .. .. Onderbroken streep 2,70-0,30
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . |Hermarkeren met reflecterende wegenverf; kg 108,00/ L
..... hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2
..... Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B kg 18,00 L
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
33 | ... HERMARKEREN FIGURATIES
330010 320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 1.600,00 F
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen.
9. . . .. Symbolen, blokken, driehoeken, stopstrepen, VOP,
..... druppels e.d.
..... Totaal oppervlak < 5m2
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Hermarkeren met reflecterende wegenverf; kg 960,00 L
..... hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2
..... Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B kg 160,00 L
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
330020 320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 1.500,00 F
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen.
9. . ... Symbolen, blokken, driehoeken, stopstrepen, VOP,
..... druppels e.d.
..... Totaal opperviak > 5m2
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Hermarkeren met reflecterende wegenverf; kg 900,00/ L
..... hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2
..... Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B kg 150,00| L
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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4

42

420010

420020

420030

420040

420050

320101

320101

320101

320102

320102

AANBRENGEN NIEUWE MARKERINGEN

NIEUWE LENGTEMARKERING

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
beton

Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85
kg/m2

Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Onderbroken streep 3-9 en 1-3

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
beton

Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85
kg/m2

Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Onderbroken streep 1-1 en 0,5-0,5

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
beton

Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85
kg/m2

Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
de afwatering

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
beton

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Onderbroken streep 3-9 en 1-3

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
beton

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

km

kg

km

kg

kg

km

kg

km

kg

km

kg

6,00

3,00

28,00

5,00

5,00

510,00 L

60,00 L

63,75 L

7,50 L

1.190,00 L

140,00 L

3.500,00 L

875,00 L




RAWO0062-138847

GEMEENTE ROERMOND, Afdeling Projecten Omgeving

Bladnr. 16 van 54

Raamcontract onderhoud wegmarkeringen Afdrukdatum:
Besteknummer 852-2022 11-01-2023
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
420060 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 3,00 F
..... markeringsmateriaal in km.
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen.
2. . ... Onderbroken streep 1-1 en 0,5-0,5
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
..... beton
. . .9. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 1.050,00 L
..... laagdikte 3mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
420070 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,00 F
..... markeringsmateriaal in km.
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen.
7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
..... beton
. . .3. . |Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend kg 350,00 L
..... thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
..... 1,5 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 3,5
..... kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
420080 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,00 F
..... markeringsmateriaal in km.
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen
2. .. .. Onderbroken streep 3-9 en 1-3
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
..... beton
. . .3. . |Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend kg 87,50 L
..... thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
..... 1,5 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 3,5
..... kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
420090 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,00 F
..... markeringsmateriaal in km.
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen
2. .. .. Onderbroken streep 1-1en 0,5-0,5
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
..... beton
. . .3. . |Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend kg 175,00 L
..... thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
..... 1,5 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 3,5
..... kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
1,00 F

420110 (320199 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering veluroute in km km
Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

..... Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
..... beton

Betreft: milieuvriendelijke acrylaatverf

Soort: Veluroute, type |

Aanbrengen lengtemarkering met twee-componenten
markeringsmateriaal op acrylaatbasis
(oplosmiddelvrij).

De twee-componenten worden in een verhouding van
98:2 d.m.v. een interne menging verspoten.

In één laag aan te brengen in een laagdikte van

ca. 400 micron

Kleur: wit

Verbruik acrylaatverf van ca 0,65 kg/m2 kg 65,00 L
Verbruik vloeibare verharder (40%) 0,008 kg/m2 kg 0,80/ L
Nastrooien met Velucryl NM Grof-B 75:25,
bestaande uit 3 delen parel 1 deel
stroefheidsmiddel

Hoeveelheid nastrooimiddel: circa 0,4 kg/m2

kg 40,00 L

420120 (320199 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering veluroute in km km 1,00 F
Situering: gebiedsontsluitingswegen en

erftoegangswegen.

Onderbroken streep 3-9 en 1-3

Breedte: 0,10 m

..... Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of

..... beton

Betreft: milieuvriendelijke acrylaatverf

Soort: Veluroute, type |

Aanbrengen lengtemarkering met twee-componenten

markeringsmateriaal op acrylaatbasis

(oplosmiddelvrij).

De twee-componenten worden in een verhouding van

98:2 d.m.v. een interne menging verspoten.

In één laag aan te brengen in een laagdikte van

ca. 400 micron

Kleur: wit

Verbruik acrylaatverf van ca 0,65 kg/m2 kg

Verbruik vloeibare verharder (40%) 0,008 kg/m2 kg

Nastrooien met Velucryl NM Grof-B 75:25,

bestaande uit 3 delen parel 1 deel

stroefheidsmiddel

Hoeveelheid nastrooimiddel: circa 0,4 kg/m2 kg

16,25/ L
0,20 L

""" 10,00 L
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420130 (320199 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering veluroute in km km 1,00 F
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen.
..... Onderbroken streep 1-1en 0,5-0,5
..... Breedte: 0,10 m
..... Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
..... beton
..... Betreft: milieuvriendelijke acrylaatverf
..... Soort: Veluroute, type |
..... Aanbrengen lengtemarkering met twee-componenten
..... markeringsmateriaal op acrylaatbasis
..... (oplosmiddelvrij).
..... De twee-componenten worden in een verhouding van
..... 98:2 d.m.v. een interne menging verspoten.
..... In één laag aan te brengen in een laagdikte van
..... ca. 400 micron
..... Kleur: wit
..... Verbruik acrylaatverf van ca 0,65 kg/m2 kg 32,50 L
..... Verbruik vloeibare verharder (40%) 0,008 kg/m2 kg 0,40 L
..... Nastrooien met Velucryl NM Grof-B 75:25,
..... bestaande uit 3 delen parel 1 deel
..... stroefheidsmiddel
..... Hoeveelheid nastrooimiddel: circa 0,4 kg/m2 kg 20,00 L
43 s NIEUWE FIGURATIES
430010 320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 120,00 F
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen.
9. . . .. Symbolen, blokken, driehoeken, stopstrepen, VOP,
..... druppels e.d.
..... Totaal oppervlak < 5m2
. .9. . . |Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
..... beton
. . .9. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 102,00 L
..... kg/m2
..... Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B kg 12,00/ L
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
430020 (320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 50,00 F
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen.
9. . ... Symbolen, blokken, driehoeken, stopstrepen, VOP,
..... druppels e.d.
..... Totaal oppervliak > 5m2
. .9. . . |Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
..... beton
. . .9. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 42,50 L
..... kg/m2
..... Nastrooien met 0,1 kg/m2 glasparels, soort B kg 5,00 L
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
430030 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,00 F
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen.
9. . ... Symbolen, blokken, driehoeken, stopstrepen, VOP,
..... druppels e.d.
..... Totaal oppervliak < 5m2
. .9. . . |Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
..... beton
. . .9. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 70,00 L
..... laagdikte 3mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
430040 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 800,00 F
..... markeringsmateriaal.
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Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Symbolen, blokken, driehoeken, stopstrepen, VOP,
druppels e.d.

Totaal oppervilak > 5m2.

Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
beton

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overig markering veluroute
Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Symbolen, blokken, driehoeken, stopstrepen, VOP,
druppels e.d.

Totaal opperviak < 5m2

Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
beton

Betreft: milieuvriendelijke acrylaatverf

Soort: Veluroute, type |

Aanbrengen markering met twee-componenten
markeringsmateriaal op acrylaatbasis
(oplosmiddelvrij).

De twee-componenten worden in een verhouding van
98:2 d.m.v. een interne menging verspoten

In één laag aan te brengen in een laagdikte van
ca. 400 micron

Kleur: wit

Verbruik acrylaatverf van ca 0,65 kg/m2
Verbruik vloeibare verharder (40%) 0,008 kg/m2
Nastrooien met Velucryl NM Grof-B 75:25,
bestaande uit 3 delen parel 1 deel
stroefheidsmiddel

Hoeveelheid nastrooimiddel: circa 0,4 kg/m2

Aanbrengen overig markering veluroute
Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Symbolen, blokken, driehoeken, stopstrepen, VOP,
druppels e.d.

Totaal opperviak > 5m2

Op een asfaltverharding en/of bestrating en/of
beton

Betreft: milieuvriendelijke acrylaatverf

Soort: Veluroute, type |

Aanbrengen markering met twee-componenten
markeringsmateriaal op acrylaatbasis
(oplosmiddelvrij).

De twee-componenten worden in een verhouding van
98:2 d.m.v. een interne menging verspoten

In één laag aan te brengen in een laagdikte van
ca. 400 micron

Kleur: wit

Verbruik acrylaatverf van ca 0,65 kg/m2
Verbruik vloeibare verharder (40%) 0,008 kg/m2
Nastrooien met Velucryl NM Grof-B 75:25,
bestaande uit 3 delen parel 1 deel
stroefheidsmiddel

Hoeveelheid nastrooimiddel: circa 0,4 kg/m2

kg

m2

kg

kg

m2

kg

kg

120,00 F

50,00 F

5.600,00 L

78,00 L
0,96 L

48,00 L

32,50/ L
0,40 L

20,00 L
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5

51

511

511010

511020

511030

512

512010

320199

320199

320199

320199

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

HECHTPRIMER LENGTEMARKERING

Aanbrengen primer ononderbroken streep
Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Betreft: het aanbrengen van een primer bij aan te
brengen of te herstellen lengtemarkering van
thermoplast en/of sprayplast op asfalt en/of
beton.

Ten behoeve van ononderbroken streep
Primer: soort, verwerkingswijze en hoeveelheid
volgens opgave leverancier

Primer: gemiddeld 0,3 kg/m2

Aanbrengen primer 3-9 en 1-3 streep
Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Betreft: het aanbrengen van een primer bij aan te
brengen of te herstellen lengtemarkering van
thermoplast en/of sprayplast op asfalt en/of
beton.

Ten behoeve van 1-3 en/of 3-9 streep

Primer: soort, verwerkingswijze en hoeveelheid
volgens opgave leverancier

Primer: gemiddeld 0,3 kg/m2

Aanbrengen primer 1-1 en 0,5-0,5 streep
Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Betreft: het aanbrengen van een primer bij aan te
brengen of te herstellen lengtemarkering van
thermoplast en/of sprayplast op asfalt en/of
beton.

Ten behoeve van 0,5-0,5 en/of 1-1 streep
Primer: soort, verwerkingswijze en hoeveelheid
volgens opgave leverancier

Primer: gemiddeld 0,3 kg/m2

HECHTPRIMER FIGURATIE EN VLAKKEN

Aanbrengen primer (<5m2)

Situering: gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen.

Betreft: het aanbrengen van een primer bij aan te
brengen of te herstellen markering van
thermoplast en/of sprayplast op asfalt en/of
beton.

Ten behoeve van overige markering (figuratie en
vlakken), oppervlak <56m2

Primer: soort, verwerkingswijze en hoeveelheid
volgens opgave leverancier

Primer: gemiddeld 0,3 kg/m2

AANBRENGEN VOORSTRIJKMIDDEL (HECHTPRIMER)

m2

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

500,00 F

500,00

500,00

100,00

F

F

150,00 L

150,00 L

150,00 L

30,00 L
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512020 320199 | . . . . . Aanbrengen primer (>5m2) m2 100,00 F
..... Situering: gebiedsontsluitingswegen en
..... erftoegangswegen.

Betreft: het aanbrengen van een primer bij aan te
brengen of te herstellen markering van

..... thermoplast en/of sprayplast op asfalt en/of
..... beton.

Ten behoeve van overige markering (figuratie en
vlakken), opperviak >5m2

Primer: soort, verwerkingswijze en hoeveelheid
volgens opgave leverancier

Primer: gemiddeld 0,3 kg/m2 kg

..... 30,001
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L VERHARDING

61 . . .. .|OPPERVLAKBEHANDELING

610010 814199 | . . . . . Aanbrengen flexibele rode coating m2 500,00 F

..... Betreft: een flexibel blijvende kunststofhars
..... oppervlakbehandeling
..... Type: SN PU 4018
..... Leverancier: Smits Neuchatel of aantoonbaar
..... gelijkwaardig
..... Situatie: ondergrond asfaltverharding
610011 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 500,00
..... Betreft schoonmaken te behandelen opperviak
1. .. .. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . |Losliggend vuil afvegen en schoonblazen met
..... perslucht
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerker inclusief stortkosten

610012 814101 | . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 500,00 |
9. . . .. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.9. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 kg/m2 kg 1.250,00 L

..... Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
..... polyurethaanhars, rood gepigmenteerd type PU 4018
..... Vol en zat afstrooien gemiddeld 12 kg/m2

..... Afdekmateriaal: Rode JFF Porfier 2-3mm ton 6,00 L
. . .9. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
..... wegoppervlak en aansluitende weggedeelten
..... verwijderen

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende
..... verwerker inclusief stortkosten
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POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

8

800010

800020

800030

800040

800050

800060

620399

620399

620203

620203

620206

620206

VERKEERSMAATREGELEN

Opstellen verkeersplan met omleidingsroutes.
Betreft: de kosten voor het opstellen van een
verkeersplan per uitvoeringsfase tijdens de
uitvoering (incl. omleidingsroutes, tijdelijke
markeringen en tijdelijk bebordingsplan) in
overleg met en ter goedkeuring van de
wegbeheerder en directie.

De maatregelen dienen te voldoen aan de in Deel
2.1 aangegeven randvoorwaarden.

Na accordering door de wegbeheerder en directie
worden de daadwerkelijke verkeersmaatregelen
verrekend op onderstaande bestekspostnr(s) 800020
t/m 800130.

Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft het maken van tekeningen op basis van het
verkeersplan volgens bestekspostnr 800010.
Digitale ondergrond beschikbaar in DWG-formaat
Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes

Aantal uit te werken fases: ter keuze van de
aannemer

Tekeningen aanleveren op schaal 1:500

Formaat van de tekeningen: max. AO

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen digitaal aanleveren in PDF-formaat

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: erftoegangsweg (ETW)
Rijdende afzetting gecombineerd op het
werkvoertuig, eventueel met langsafzetting langs
het werkvak, conform figuur 1222 van publicatie
96b van de CROW

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: gebiedsontsluitingsweg (GOW)
Rijdende afzetting gecombineerd op het
werkvoertuig, eventueel met langsafzetting langs
het werkvak, conform figuur 1323b van publicatie
96b van de CROW

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1236

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1336

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

10,00

10,00

20,00

10,00

10,00

10,00
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800070 620399 | . . . . . Omleidingsborden st 30,00
..... Situering: in overleg met de directe te bepalen.
..... Tekstbord met tekst st 30,00 |
..... bord kleur geel, tekst zwart
..... Tekst in overleg met de directie te bepalen
..... Min. 15 letters en max. 80 letters per bord
..... Minimale letter grootte 180 mm
..... Minimale bord grootte is 1 m2
..... Bevestigen op flespalen incl. bevestigings- st 30,00 |
..... materialen
..... Plaatsen In bestrating of grond
..... Met materiaal van de aannemer
800080 620399 | . . . . . Pijlborden ten behoeve van omleidingsroutes. st 50,00
..... Bord kleur geel, tekst zwart
..... Pijlborden met "tekst" st 50,00 |
..... Bevestigen op flespalen incl. bevestigings- st 50,00 I
..... materialen

..... Plaatsen in bestrating of grond
..... Met materiaal van de aannemer
..... In standhouden omleidingsborden en pijlborden keer
..... Tijdelijke bebording aangebracht bij
..... bestekspostnummer 800070 en 800080
..... Verwijderen omleidingsborden en pijlborden keer
..... Tijdelijke omleidingsborden aangebracht bij
..... bestekspostnummer 800070 en 800080
..... Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer
..... Ten behoeve van: aanbrengen markering

1. .. .. Stationaire afzetting volgens
..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer 1205
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =30 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

800090 620399

800100 (620399

800110 620203

..... Toepassen rijdende afzetting. dag
..... Ten behoeve van: verwijderen, herstellen en/of
..... aanbrengen van markeringen op erftoegangswegen
..... Minimale inzet is 4 uur (=0,5 dag) per keer

1. .. .. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1222,
..... inclusief borden en kegels
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =30 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

800120 620407

..... Toepassen rijdende afzetting. dag
..... Ten behoeve van: verwijderen, herstellen en/of
..... aanbrengen van markeringen op

..... gebiedsontsluitingswegen.

..... Minimale inzet is 4 uur (=0,5 dag) per keer.

1. .. .. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1323,
..... inclusief borden en kegels.

.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =50 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

800130 620407

81 . .. |T.B.S. WERKNEMERS

15,00

15,00

10,00

20,00

20,00
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810010 [100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 48,00 F

..... Betreft: inzet verkeersregelaar.

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: Beroepsmatig verkeersregelaar.
..... Beroepsmatig verkeersregelaar in het bezit van
..... een geldige landelijke aanstellingspas erkend
..... door de Stichting Verkeersregelaars Nederland.
..... Inclusief vervoer en voorzien van alle benodigde
..... en vereiste middelen (bv. veiligheidskleding /
..... communicatiemiddelen etc.)

82 | ... UITZETWERKZAAMHEDEN

820010 320199 | . . . . . Uitzetwerkzaamheden t.b.v. markeringen. uur 80,00 F
..... Betreft: extra benodigde tijd om weggesleten
..... markeringen (opnieuw) uit te zetten.

..... Situatie: kruispunten waar de bestaande markering
..... voor minimaal 60% verdwenen is.

..... De aannemer dient de directie vooraf in te
..... lichten indien (extra) uitzetwerkzaamheden
..... noodzakelijk zijn.

820020 320199 | . . . . . Uitzetwerkzaamheden t.b.v. markeringen. uur 40,00 F
..... Situatie: nieuwe markering.

..... De aannemer dient de directie vooraf in te
..... lichten indien (extra) uitzetwerkzaamheden
..... noodzakelijk zijn.

83 | .. OPSTELLEN INSCHRIJVINGSSTAAT
830010 100101 | . . . . . |Opstellen van een deelopdracht. keer 20,00 F
9. .. .. Voor gestelde eisen en omschrijving aan de

..... inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen
..... naar artikel 01.01.13 in deel 3 van deze

..... overeenkomst
84 .. . . |COMMUNICATIE
840010 1102399 | . . . . . |opstellen bewonersbrief keer 24,00 F

..... In overleg met de directie wordt per geval
..... bepaald of het verspreiden van een bewonersbrief
..... nodig is.

..... De aannemer stelt een bewonersbrief conform de
..... voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in deel 3
..... van dit bestek.

840020 (102399 | . . . . . Afdrukken en verspreiden bewonersbrief st 2.400,00 F
..... Bewonersbrief afdrukken op A4-formaat met logo
..... aannemer.

..... In overleg met de directie wordt het

..... verspreidingsgebied bepaald.
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
Van toepassing zijnde bepalingen

Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

Indien in deze overeenkomst wordt gesproken over 'het bestek' dient in aanvulling
op paragraaf 01.21.02 van de Standaard dit gelezen te worden als 'de
RAW-raamovereenkomst' of 'de deelopdracht'.

Overeenkomst met open posten: verstrekken deelopdrachten

In het 1e kwartaal van elk jaar wordt door de aannemer een startoverleg
georganiseerd tussen de aannemer en de gemeente Roermond in het Stadhuis
Markt 31 te Roermond.

Tijdens dit overleg worden minimaal de volgende punten besproken:

a. de overzichtslijst;

b. aangedragen markeringslocaties door de gemeente;

c. aangedragen markeringslocaties door de aannemer;

d. de beschikbare financiéle middelen van de gemeente voor dit kalenderjaar

De aannemer stelt aan de hand van het overleg genoemd onder punt 01 binnen 10
werkdagen een totaallijst op van de uit te voeren werkzaamheden en een overal
planning. De kosten van de werkzaamheden die op de totaallijst staan moeten
passen binnen de beschikbare financiéle middelen. De totaallijst en overal planning
wordt binnen 10 werkdagen beoordeeld door de gemeente.

Als de gemeente hiermee instemt gaat de aannemer over tot uitvoering. Als de
gemeente hiermee niet instemt geeft de gemeente dit door aan de aannemer
inclusief de reden waarom niet wordt ingestemd en wordt de procedure herhaald.

Als het budget wordt overschreden, komt de aannemer met een voorstel om de
totaallijst aan te passen en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeente. Nadat de
totaallijst en de overal planning de instemming heeft van de gemeente gaat de
aannemer over tot uitvoering.

Voordat de aannemer start met het werk stelt de aannemer een bewonersbrief op
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en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeente, zie ook 01.01.16 lid 7
Eventuele op- en aanmerkingen van de gemeente worden door de aannemer
verwerkt in de bewonersbrief. De aannemer verzorgt de verspreiding.

Als de aannemer het genoemde in de leden 01, 02 en 03 niet nakomt bedraagt de
boete 5% van de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 250,00.
De boete wordt per geval bepaald.

Voor het opstellen en beheren van deelopdrachten dient de aannemer gebruik te
maken van de webapplicatie www.omop.nl.

De licentiekosten voor het gebruik van de applicatie zoals bedoeld in lid 06 worden
voldaan door de opdrachtgever.

Algemeen uitvoering werkzaamheden

Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.

Op het werk dient ten alle tilden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de
ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal
beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de
overige aanwezige medewerkers.

Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk (kleding schoon en
heel) verwacht. De kleding van de medewerker moet, met uitzondering van hoofd,
armen en handen, het lichaam bedekken.

Tevens wordt van de medewerkers een correcte werkhouding(klantvriendelijk en
service gericht) naar derden (bewoners) verwacht.

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.

Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste
veiligheidskleding, -schoeisel en/of veilig werken, wordt dit door de directie gezien
als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Deze constatering geldt als een door de directie gegeven

opdracht conform artikel 62.05.01 van deel 3 van dit bestek.

De bewonersbrief dit de aannemer opstelt ten behoeve van de communicatie moet
minimaal de volgende zaken bevatten:

Situering, naam straat en/of straten;

Datum en dag uitvoering en reserve datum;

Tijdsduur van uitvoering;

Welke wegen en/of kruispunten zijn afgesloten;

Omleidingsroutes;

Wat betekent dit voor het ophalen van de vuilnis?

Bereikbaarheid bedrijven en woningen;

NoOGOkWN=
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8. Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van de bushalte(s)?

9. Contactpersoon van aannemer waar informatie verkregen kan worden.
Neem ook een telefoonnummer op in de brief;

10. Specifieke locatie gebonden informatie.

De markeringsploeg moet uitgerust zijn met de volgende wegafzettingen:
1. schrikhekken;

2. verkeersborden: A0130, C01, FO5, F06, F08, J16;

3. geleidebakens (schildjes);

4. reflecterende verkeerkegels, minimale hoogte 700 mm.

De kosten hiervoor moeten zijn opgenomen in de inschrijvingssom.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
Betaling
Paragraaf 35, lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing op dit bestek.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een
deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt
de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan
of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

Beéindiging contract

Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever
overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.

Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden.
Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de
opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid
5van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

De prijzen ingediend bij de inschrijving zullen voor het eerst worden geindexeerd op
de eerste dag van het tweede jaar van de overeenkomst volgens de CBS-GWW
index (reeks 2015=100)

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt
volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 0 100% = ...... % , waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum
voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal
waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.
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De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen,
geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - BOn) / BOn o 100% = ...... % , waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het
kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal
waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

Indien na de looptijd van de overeenkomst vanuit beide partijen ervoor gekozen
wordt om de raamovereenkomst eenmalig te verlengen voor een periode van

1 jaar vindt een eenmalige indexering plaats volgens de CBS-GWW index. Voor
een tweede en laatste verlenging van 1 jaar geldt hetzelfde.

Bij verlenging van het contract dient de aannemer uiterlijk 3 maanden voor het
einde van de looptijd schriftelijk een verzoek van indexering in bij de directie, als dit
per post wordt verstuurd dient dit aangetekend te gebeuren. Indien er geen
indexeringsverzoek is ontvangen door de opdrachtgever zal er geen indexering
plaatsvinden.

De verrekening van de indexering zal plaatsvinden door per verlenging éénmalige
aanpassing van de inschrijvingsstaat, ingaande per 1e kalenderdag van de
verlenging van de raamovereenkomst.

De opdrachten welke zijn opgedragen of nog in uitvoering zijn véér 1e kalenderdag
van de verlenging van de raamovereenkomst zullen niet voor indexering in
aanmerking komen.

Aannemersvergoeding meer en minderwerk

Meerwerk of extra werk moet op moment van constatering worden gemeld bij de
opzichter. De opzichter beslist of een specificatie van het meerwerk of extra werk
nodig is. Als de opzichter beslist dat een specificatie nodig is dan moet deze
schriftelijk worden verwerkt volgens lid 02, 03, 04 en 05.

Indien de opzichter geen specificatie eist dan kunnen de werkzaamheden worden
uitgevoerd, maar moet binnen 2 werkdagen na constatering een bon ter
ondertekening voorgelegd worden bij de opzichter/directie.

Een schriftelijk specificatie moet binnen 3 werkdagen worden ingediend bij de
opzichter/directie.

De volgende onderdelen dienen vermeldt te zijn:

- werkzaamheden

- hoeveelheden

- verrekenprijzen

- subtotaal

- staartkosten

- totaal meer- of extrawerk
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Een prijsaanbieding van de aannemer dient gespecificeerd te zijn, minimaal met de
onderdelen: arbeid, materieel, materiaal en aannemersvergoeding.

Ook de eenheidsprijs die herzien wordt dient gespecificeerd te worden met deze
onderdelen.

De aannemersvergoeding behorende bij het door de inschrijver uit te voeren extra-,
meer- en minderwerk is gelijk aan het percentage dat het aandeel uitdrukt van de
uitvoeringskosten + algemene kosten + winst en risico van het "subtotaal" van de
inschrijving met een maximum van 10%.

Extra-, meer- en minderwerk komt niet voor verrekening in aanmerking als hiervoor
geen schriftelijke melding en goedkeuring voor is gevraagd en hier door de directie
geen schriftelijk akkoord voor is gegeven. Of als er geen ondertekende bon, zoals
omschreven in lid 01 van de opzichter/directie is toegevoegd bij de termijn.

Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 02, zal de directie dit
niet in behandeling nemen.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
Indienen declaraties

In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 en op 01.06.01 van de Standaard
wordt bepaald dat geen betaling aan de aannemer plaatsvindt als de declaratie niet
is voorzien van alle leveringsbonnen van die producten die in de termijn geleverd of
verwerkt zijn en geleidebiljetten van die producten die in de termijn afgevoerd zijn
van het werk.

De onderbouwing met de genoemde bonnen en biljetten en de inhoud hiervan,
maar ook het ontbreken van de gevraagde gegevens, is ter beoordeling van de
directie namens de opdrachtgever.

Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht
waarop staat vermeld, de bestekspostnr(s). van uitgevoerde werken c.q.
werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering van deze
overeenkomst.

Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na oplevering van de deelopdracht bij de
opdrachtgever ingediend te zijn.

ZEKERHEIDSTELLING

Waarde en vorm zekerheidstelling

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de
UAV 2012 verlangd.

BIJDRAGEN
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RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard,
wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een ‘bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.04 van de
Standaard, wordt verlangd.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- leggen en verleggen van kabels- en leidingen van de desbetreffende
netbeheerders;

- werkzaamheden door bouwkundige aannemers;

- werkzaamheden door derden ten behoeve van het plaatsen en verplaatsen van
lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;

- reconstructies en beheerwerkzaamheden.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 31 van de UAV 2012 geschiedt de
codrdinatie van de werkzaamheden genoemd in lid 01 door de aannemer.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
Algemeen

Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de wegbeheerder.

De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.
Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke
verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen
voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven,
bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk
overleg mogelijk blijft.

Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk
hierover overleg te voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken
bewoners en/of bedrijven.

Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst
behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden
en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te
worden verwijderd.

De aannemer dient ervoor te zorgen, dat de toeleidende verharde wegen schoon
blijven van grond- en zandresten. Bij vervuiling dient hij, voordat de werkdag wordt
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afgesloten, deze wegen te hebben schoongemaakt.

Bewegwijzering en bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten
worden afgeplakt met tape. Deze tape mag bij verwijderen geen schade aan de
bewegwijzering of bebording veroorzaken.

Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfra en gebiedsont-
sluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de
spitstijden tussen 07.00 tot 09.00 uur, tussen 16.00 tot 18.00 uur en op Duitse
feestdagen.

Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de
publikatie 96b van toepassing.

In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van
bovenstaand in dit lid 10.

De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het
verkeer afsluiten.

Schoonhouden wegen

De aannemer dient de openbare wegen schoon te houden. Daar waar
grondtransport plaatsvindt op de openbare weg dient afgevallen lading op te worden
geruimd.

Vervuilingen van de openbare wegen moet op eerste aanzegging van de
wegbeheerder, opdrachtgever of directie worden verwijderd.

Voor het niet opruimen binnen een periode van 24 uur zal een boete worden
opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per
incident per dag.

Te rekenen op een minimum van € 300,-- per keer.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN
Algemeen tijdschema, werkplan
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van

de UAV 2012, verlangd.

In het tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, opnemen dat
tenminste drie dagen voor het afsluiten van een wegvak de betrokken bewoners via
een brief op de hoogte worden gesteld over de duur van de afsluiting.

Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag
pas na goedkeuring van het tildschema door de directie worden aangevangen.

Er mogen, tenzij in het bestek anders is bepaald, op werkdagen tussen 19:00 uur
en 07:00 uur en op zaterdagen alsmede zon- en feestdagen geen werkzaamheden
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worden verricht zonder toestemming van de directie.

In het tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of
gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije
dagen, feestdagen e.d.

Naast het algemeen tijJdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

- faseringen;

- werkzaamheden derden;

- verkeersplan met daarin omschreven het af te sluiten wegdeel, hoelang deze is
afgesloten en welke omleidingen worden ingesteld.

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts aangebracht worden na overleg met en
na goedkeuring van de directie.

Uitvoering werkzaamheden

Bij start van werkzaamheden op elke locatie mag de uitvoering pas starten nadat
de toezichthouder op locatie is geweest en de werkzaamheden kort heeft
besproken met de voorman/uitvoerder.

VERZEKERINGEN
Verzekeringen door de opdrachtgever

De opdrachtgever zal bij Raetsheren van Orden voor zijn rekening en mede ten
behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met
de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de
polis gestelde verplichtingen na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van
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de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de
verzekeraar regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

Het in lid 06 genoemde eigen risico bedraagt per gebeurtenis 2.500 euro (peiljaar
2020). Het eigen risico op eigendommen van de bouwdirectie en personeel
bedraagt per gebeurtenis 250 euro (prijspeil 2020)

De aannemer krijgt een kopie van elke schriftelijke aansprakelijkheidstelling die de
gemeente Roermond ontvangt en wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling
hiervan. De aannemer geeft aan de opdrachtgever door naar wie de
correspondentie aangaande de afwikkeling van de aansprakelijkheidstelling moet
worden gezonden.

Verzekeringen door de aannemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het
werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade

door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,-
per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis

bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien
gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
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VRIUGEKOMEN MATERIALEN
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, behoort tevens het
afgeven van deze materialen aan de desbetreffende inrichting.

Lid 02 van artikel 01.17.06 van de Standaard komt te vervallen.

De aannemer vervoert de in lid 01 bedoelde materialen naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Daarbij moet de
aannemer de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de
desbetreffende provincie is voorgeschreven. De in lid 01 bedoelde kosten zijn
voor rekening van de opdrachtnemer.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het
adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder
van de vrijgekomen materialen zijn verwerkt.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Korting niet naleven arbeidsomstandigheden

Als de aannemer de maatregelen volgens het V&G-plan met betrekking tot het
gebruik van PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) niet naleeft, zal per
voorkomend geval en/of per dag een korting van € 250,- worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

In aanvulling op artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard dient men
veiligheidskleding ook te dragen binnen het werkvak.
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Classificeren werk bouwprocesbesluit arbeidsomstandigheden

In het kader van het bouwprocesbesluit arbeidsomstandig- hedenwet is dit werk als
volgt ingeschat:

Het betreft een werk van Categorie B, situatie I.

De inschrijver dient alle verplichtingen te kennen die ingevolge de regelingen inzake
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt
uitgevoerd gelden, en die van toepassing zijn op de werkzaamheden die tijdens de
uitvoering op het bouw- en werkterrein worden verricht.

Wet arbeid vreemdelingen

De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V.
2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet
arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het
bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieén
van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van
de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid

vreemdelingen.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de
directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s)
op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de
identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op
grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht
opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de
aannemer.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de
opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of
leveranciers.

De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen
een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na
ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van
bezwaar.

De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes
aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf
weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever
aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete
verbeurt van 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt
voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen
voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan
opdrachtgever worden vergoed.

Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers
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namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep,
voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit,
dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de
opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te
worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de
procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen
eveneens voor rekening en risico van de

aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de
opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet
tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel
voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit
door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete
geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende
besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q.
opdrachtgever te veel op basis van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever,
door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01a en b genoemde
documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij
onderaannemers c.q. leveranciers.

RAW-RAAMOVEREENKOMST
RAW-overeenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

De verwachting is dat er per jaar voor een totaal van ca. EUR 90.000,- aan
deelopdrachten zal worden verstrekt. Het genoemde bedrag is in 2023
opgenomen in de begroting. De gemeenteraad heeft jaarlijks de mogelijkheid
en de bevoegdheid om dit bedrag aan te passen. Genoemd bedrag is een
indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Hierboven behoudt de opdrachtgever zich het recht voor werkzaamheden, als
ook bedoeld in deze overeenkomst met open posten en daaruit voortvioeiende
deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking
van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak
maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de
opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan
werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten
met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel
01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 03 genoemde bedrag, heeft
de aannemer geen recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze
totalen.

SOCIAL RETURN
Social return

De gemeente Roermond hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een
opdrachtwaarde boven € 50.000,- (excl. BTW).



RAWO0062-138847 GEMEENTE ROERMOND, Afdeling Projecten Omgeving Bladnr. 40 van 54

Raamcontract onderhoud wegmarkeringen Afdrukdatum:
Besteknummer 852-2022 11-01-2023

HFD PAR ART LID

02

03

04

U bent als opdrachtnemer verplicht om 5% van de totale waarde van een opdracht
in te zetten ten behoeve van Social Return. Bij opdrachten waarbij de waarde van
de levering significant hoger is dan de loonsom wordt volstaan met 7% van de
loonsom. Dit is het geval wanneer de loonsom minder dan 30% van de inschrijving
uitmaakt.

Hoe dit proces werkt is hieronder beschreven.

Social Return gaat in de gemeente Roermond in de eerste plaats en bij voorkeur
om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat
blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker worden daarom naast
afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over 'indirecte' bijdragen
aan de doelstelling om mensen dichter bij werk te brengen. Dat kan zijn door het
bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te
besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal bedrijf, of het beschikbaar
stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen van opleidingen aan de
doelgroepen.

Doelgroepen & Benadering
De doelgroepen die de gemeente Roermond in het kader van Social Return
hanteert, zijn:
* Langdurig werklozen: mensen die aantoonbaar langer dan 6 maanden werkloos
werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende.
* Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.
* Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale
werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ)
en de
doelgroep voor de loonkostensubsidie in de Participatiewet.
* Vroegtijdige schoolverlaters.
* Scholieren van het Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of Voortgezet
Speciaal
Onderwijs en studenten van het MBO.

Invulling Social Return
De inzet op Social Return dient direct aan de opdracht gekoppeld te zijn.

De invulling van Social Return is maatwerk. En veel leveranciers, zo merken we,
hebben zelf goede en creatieve ideeén die passen bij hun eigen onderneming.

Bij de offerte dient de inschrijver als bijlage een plan van aanpak in te dienen. Hierin
wordt onder andere beschreven hoe de inschrijver denkt aan de social return
verplichting te voldoen.

Na gunning van een opdracht gaat de gemeente Roermond graag in gesprek met
gegunde partij(en) over de concrete invulling, die uiteraard plaatsvindt binnen de
kaders van het bestek, het contract en de offerte. Het uitgangspunt van dit gesprek
wordt gevormd door het onderdeel social return uit het plan van aanpak, dat door
de inschrijver bij de offerte is ingediend.

Categorieén

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van Social Return. Om de
mogelijkheden aan te geven onderscheidt de gemeente Roermond bij openbare
aanbestedingen van deze omvang vijf verschillende categorieén. De Social
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Return-verplichting kan worden ingevuld met een (combinatie) van deze
categorieén.

A. Werkplek Bieden
Het direct al dan niet tijdelijk, gedurende de contractperiode plaatsen in uw bedrijf
van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt.

B. Werkervaring / Stageplek Bieden

Het bieden van mogelijkheden voor kandidaten en/of leerlingen om voor korte of
langere tijd werkervaring op te doen in uw bedrijf in een leertraject (BBL/BOL) of via
een stage- of werkervaringsplek.

C. Inkoop Diensten / Producten
Het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instellingen met een
sociale doelstelling, het SW-bedrijf of AWBZ gerelateerde instellingen.

D. Inbrengen eigen Expertise / Diensten / Kapitaal
Het actief bijdragen aan sociale initiatieven middels inbreng van (een combinatie
van) kennis, manuren, materialen of financieel.

IN UW PVA GEEFT UW SMART AAN HOE U BINNEN DEZE OPDRACHT HET
ONDERDEEL SROI INVULT.

De procedure en uw verplichtingen op een rij:

Fase | Aanbesteding en gunning

a. De gemeente schrijft een (inkoop)opdracht uit via een aanbesteding en neemt
daarin de voorwaarde Social Return op. De Social Return verplichting betreft een
contracteis. Door in te schrijven op de aanbesteding geeft u aan akkoord te zijn met
de Social Return-verplichting zoals deze in het programma van eisen is
opgenomen.

b. Bij opdracht specificeert u de loonsom en de materiaalkosten:
- indien de loonsom tenminste 30% van de geoffreerde prijs bedraagt, geldt
er een social return verplichting van 5% van de totale offerte;
- indien de loonsom minder dan 30% bedraagt, geldt er een social return
verplichting van 7% van de totale loonsom.

c. Indien u bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van onderaan- nemers,
geldt de contractverplichting social return onverkort over de volledige
aanneemsom. De inschrijver is verantwoordelijk voor de invulling van de social
return-verplichting. Het is toegestaan om deze verplichting (al dan niet
gedeeltelijk) via de onderaannemers in te vullen.

In geval van onderaanneming geldt de specificatie, zoals genoemd onder b, 66k
voor het deel dat u in onderaanneming uitbesteed. U dient bij de inschrijving
derhalve ook per onderaannemer een specificatie van de loonsom en
materiaalkosten in.

d. U dient binnen 7 dagen nadat de opdracht is gegund een afspraak te maken met
de contactpersoon Social Return om definitieve afspraken te maken over de
invulling van de social return-verplichting.

De contactgegevens zijn: Robert Paumen (Codérdinator Social Return)
telefoonnummer 0475-478 478 / 06-20410415 of per e-mail via
r.paumen@echt-susteren.nl
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e. Voor concrete invulling van Social Return in bijvoorbeeld de vorm van plaatsing
van werkzoekenden, stagiaires, inzet van Wsw-gerechtigden of het uitbesteden
van diensten aan o.a. Westrom, kunnen wij u kosteloos ondersteuning bieden.

f. Nadat de opdracht is gegund, en de social-return verplichting conform
bovenstaand punt d. is ingevuld bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van

de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

g. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social Return

wordt uitgegaan van het volgende schema:

Cat. Vorm Waarde
A Dienstverband
30% werkgeverslasten

Specificaties

B Snuffelstage € 300 per stagiaire

Oriéntatiestage € 400 per stagiaire
Stageplek voor scholie-

ren uit Praktijkonderwijs € 750 per stagiaire
Praktijkonderwijs (PRO)

en Voortgezet Speciaal

Onderwijs (VSO)

Beroeps Praktijk Vorming € 500 per stagiaire
(BPV-plek) per maand

BBL Uitbetaald bruto loon plus
30% werkgeverslasten +

€ 500 per maand
begeleidingskosten
C Ingekochte dienst bij Waarde dienst
bedrijf of instelling
met sociale doel-
stelling
D Verzorgen gastles over € 100 per uur
bedrijf, brache of
sector

Uitbetaald bruto loon plus

Kopie
loonspecificaties

Duur: 1 dag

Duur: 1 week

Duur: afthankelijk van
per maand, opleiding
en niveau

Duur: afthankelijk van
opleiding en niveau

Duur afhankelijk van
opleiding en niveau;
kopie
loonspecificaties

Alleen na goed-
keuringkeuring van
contactpersoon social

return; kopie factuur overleggen

Alleen na goed-
goedkeuring van

contactpersoon social return. Duur: 2 tot 3 uur;

reistijd mag niet worden opgevoerd

Organiseren bedrijfs- € 250 per dagdeel
bezoek doelgroep

social return

Overig (inbreng eigen
ideeén opdracht-
nemer)

afhankelijk van aard en
omvang aangeboden

Waarde nader te bepalen
persoon social return

waarde wordt
vastgesteld door contact-

Alleen na goed-
keuring van
contactpersoon social
return

Alleen na goed-
keuring van contact-
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. De afspraken met de contactpersoon Social Return worden schriftelijk

vastgelegd en maken onlosmakelijk deel uit van de tussen u en gemeente
Roermond geldende overeenkomst.

Na goedkeuring van het plan door de contactpersoon Social Return ontvangt u
een standaardformat, waarin u de inzet van social return bijhoudt.

Fase Il Uitvoering en verslaglegging

a.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert u per kwartaal een rapportage
met betrekking tot de voortgang van social return aan directievoerder. De
rapportage dient te zijn vorm gegeven conform de bij bovenstaand punt i.
vermelde standaardformat.

. De contactpersoon Social Return en de directievoerder hebben de bevoegdheid

de inzet van social return middels het opvragen van contracten en loonstroken te
verifiéren. De eventuele kosten voortvloeiend uit uw verplichte medewerking
hiertoe kunnen niet op de opdrachtgever verhaald worden. Binnen een maand na
het einde van de looptijd van de overeenkomst levert u ter accordering een
eindrapportage aan de contractbeheerder.

. Indien u de prestatieafspraken niet of niet volledig bent nagekomen, is de

gemeente Roermond bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld
worden op 2x het verschil tussen vereiste en uitgevoerde social
returnverplichting (in euro's).

. een bedrag gebaseerd op de mate waarin u uw social return verplichting niet

bent nagekomen.

. In onvoorziene situaties zullen de contactpersoon Social Return en de

opdrachtnemer in overleg treden.
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WEGBEBAKENING
MARKERINGEN

EISEN EN UITVOERING
Algemeen

In aanvulling op artikel 31.12.01 lid 01 van de Standaard moet de aannemer ook het
vastzittende vuil op het wegoppervlak verwijderen.

Markeringswerkzaamheden in wegenverf en met thermoplastische
markeringsmateriaal moeten onder KOMO procescertificaat worden uitgevoerd. De
aannemer overhandigt desgevraagd een kopie van dit certificaat aan de directie.

Markeringen (type | en type Il), algemene eisen aan het werk

In afwijking van het gestelde in artikel 32.12.09 lid 02 van de Standaard mag de
breedte van de lengtemarkering niet smaller zijn dan de voorgeschreven breedte in
deze overeenkomst.

Indien markering dwars op de rijrichting wordt toegepast, dient de markering
afgeschuind te worden in verband met geluidshinder.

Markering dient droog genoeg te zijn, voordat deze wordt vrijgegeven voor het
verkeer.

Bij eventuele beschadiging van het asfalt dient eerst het asfalt gerepareerd te
worden alvorens markering aangebracht mag worden.

Verwijderen markering, eisen aan het resultaat

Bij het verwijderen van markeringen zijn de volgende afwijkingen toegestaan om de
beschadiging aan het asfalt te minimaliseren :

- de breedte van een markering mag weerszijde met maximaal 20 mm worden
overschreden;

- de lengte van een markering mag aan begin- en eindpunt met maximaal 100 mm
worden overschreden.

Het verwijderen van een markering door middel van gritstralen afgeschermd
uitvoeren. Hierbij gebruik maken van een beschermkooi of van een afzuiginstallatie
die op de straalpijp is gemonteerd (vaculim stofvrij). De vrijikomende materialen
mogen niet worden weggespoeld. Deze dienen te worden opgezogen en afgevoerd
naar een erkende inrichting.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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Algemeen

In afwijking van artikel 32.13.01 lid 02 van de Standaard zorgt de aannemer voor het
uitzetten van nieuw aan te brengen of te wijzigen markeringen. De hiermee
gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten voor het
aanbrengen van de markering

Bewijs van oorsprong

De aannemer verstrekt de directie een kopie van het KOMO-productcertificaat van
de door hem te leveren (reflecterende) wegenverf, glasparels, verdunningsmiddel,
koudplast, acrylaat en thermoplastisch markeringsmateriaal véér aanvang van de

markeringswerkzaamheden.

Procescertificaat

De aannemer verstrekt de directie, voor aanvang van de
markeringswerkzaamheden in (refelecterende) wegenverf en/of thermoplastisch
markeringsmateriaal, een kopie van het KOMO-procescertificaat, dat op zijn naam
of op naam van de in te schakelen onderaannemer is afgegeven.

Het certificaat, zoals bedoeld in lid 01, dient minimaal 2 weken voorafgaand de
markeringswerkzaamheden te worden ingediend bij de directie.

Markeringswerkzaamheden dienen onder het in lid 01 bedoelde certificaat
uitgevoerd te worden.

Gegevens ten behoeve van uitzetwerk

In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard dient de
aannemer, op basis van de verstrekte bebordings- en/of markerings- tekeningen,
de hartlijnen van lengtemarkeringen en plaatsen van dwarsmarkeringen en
figuraties uit te zetten.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Garantie markeringen van thermoplastisch materiaal

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
markeringen van thermoplastisch materiaal.

De in lid 01 genoemde garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 geldt
voor een periode van twee jaar na de datum van oplevering.

Indien de markering van thermoplast dient te worden aangebracht op een vers
gestorte betonverharding moet voorafgaand aan het aanbrengen van de markering
eerst de cementhuid worden verwijderd (bv dmv het stralen van het te markeren
oppervlak) en indien noodzakelijk primer te worden aangebracht. Deze handelingen
zijn in de kosten voor het aanbrengen van de markering inbegrepen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN
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Afvoer restmateriaal

Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verdunnings-
middelverpakkingen e.d. afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf,
voorkomend op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van het
ministerie van Volkhuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier alsmede een kopie van de bij de afgifte ontvangen weegbrief
afgeven een de directie.

De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf aan de aannemer gedeclareerde
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

BOUWSTOFFEN
Wegenverf

Wegenverf moet voldoen aan de materiaaleigenschappen en kwaliteitseisen zoals
vastgelegd in de meest recente versie van beoordelingsrichtliin BRL 9141/9142
Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor
wegmarkeringsmaterialen.

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal

Thermoplastisch markeringsmateriaal moet voldoen aan de
materiaaleigenschappen en kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de meest recente
versie van beoordelingsrichtlijn BRL 9141 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het
KOMO productcertificaat voor wegmarkeringsmaterialen.

Koudplastisch markeringsmateriaal

Koudplastisch markeringsmateriaal moet voldoen aan de materiaaleigenschappen
en kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de meest recente versie van
beoordelingsrichtlijin BRL 9141 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO
productcertificaat voor wegmarkeringsmaterialen.
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VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN
Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij
dit schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Indien de aannemer de ter zalen van de veiligheid van de werknemers of van het
verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig euro

(€ 250,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Voordat de werkzaamheden kunnen starten dienen de veiligheids- en
verkeersmaatregelen door de directe te zijn goedgekeurd.
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

EISEN EN UITVOERING
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Tijdelijke bebording

Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeersborden". Borden dienen retroreflecterend zijn en van metaal.

De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de opdrachtnemer ter
beschikking te worden gesteld.

De opdrachtnemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor
het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de
tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.
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Verklaring inzake inschrijvingsvereisten
BIJLAGE 3 VERKLARING INZAKE INSCHRIJVINGSVEREISTEN

Behoort bij inschrijvingsbiljet voor bestek nr. 852-2022

Ondergetekende ...........cc.......... 1)

gevestigdte ...l 2)

verklaart hierbij dat:

a. zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
................................................. 3)
ONAEr NUMMET ......cceeeeeeeeireeeee e 4)

b. zijn onderneming sedert ..........cccccceeeeennnn. als werkgever staat ingeschreven bij de
bedrijffsvereniging voor ............ccccovviiiiiceeeieeeee e, 5)
ondernummerendattot ...........cccoeeiiiiiiiiii . 6)

aan de verplichtingen ter zake van de door deze bedrijfsvereniging uit te voeren
sociale verzekeringswetten is voldaan.

C. zijn onderneming beschikt over de voor de uitvoering van het werk vereiste
vestigingsvergunning of ontheffing voor het aannemingsbedrijf op het gebied van

d. zijn onderneming als omzetbelastingnummer is toegekend ......
en als loonbelastingnummer ......................
endattot ..., aan de 7)
verplichtingen ter zake van betaling van belastingen en premies volksverzekering
is voldaan.

e. zijn onderneming voor elk voor het werk in te schakelen onderaannemer de
verplichting aanvaardt een verklaring inzake inschrijvingsvereisten als

hiervoor onder
a t/m d genoemd te overleggen alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag
zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk
door de bedrijfsvereniging of een bewijs van vrijwaring afgegeven door een der
onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal
aannemersorganisaties en dat zijn onderneming deze gegevens zonodig zal
verifieren aan de hand van authentieke stukken.

opgemaaktte .................... de .ol 20.. 8)
De inschrijver,

(handtekening)

1) Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon
duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding.

2) Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats,
met volledig adres.

3) Vestigingsplaats Kamer van Koophandel.

4) Handelsregisternummer c.q. beroepsregisternummer.

5) Naam van de bedrijfsvereniging.

6) Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betaling van sociale

verzekeringspremies zoals opgenomen in de door de bedrijfsvereniging verstrekte
verklaring. De datum van deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor
de dag van de aanbesteding.

7) Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betalingen en
premies volksverzekeringen, zoals opgenomen in de door de ontvanger van de
directe belastingen verstrekte verklaring. De datum van deze verklaring mag niet
ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van de aanbesteding.
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8) Datum inschrijvingsbiljet.
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Model formulier K; verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving
Bijlage 4

Model K - Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving, of - in geval van een
onderhandelinsgsprocedure - de aanbieding, ten behoeve van

(aanduiding opdracht overeenkomstig bestek of beschrijvend document)

niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd
met het

Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

op (datum) te (plaats)

door (naam en
voorletters)

als bestuurder van (naam
bedrijf),

die (naam bedrijf)

ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.

(handtekening)
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Behoort bij: 852-2022

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 852-2022

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
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bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 852-2022

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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[TOTAAL BEDRAG

IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS

POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

100010 |Uitvoeren nulmeting wegmarkering keer 1,00F

100020 |Beschikbaar stellen, vullen en bijhouden van Online keer 1,00F
Markeringenbeheerststeem

100030 |Jaarlijkse inspectie markeringen gemeente Roermond keer 3,00F

2 VERWIJDEREN MARKERINGEN

21 VERWIJDEREN D.M.V. STRALEN

210010 |Volledig verwijderen markering. m2 100,00F

210020 |Volledig verwijderen markering. m2 60,00F

210030 |Volledig verwijderen markering. m2 100,00F

210040 |Volledig verwijderen markering. m2 200,00F

22 DEMARKEREN

220010 |Demarkeren van een markering. m2 40,00F

3 HERMARKEREN

32 HERMARKEREN, LENGTEMARKERING

320010 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km. km 20,00F

321020 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km. km 0,50F

321030 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km. km 10,00F

321040 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km. km 5,00F

321050 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km. km 3,00F

321060 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km. km 1,00F

321070 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km. km 2,00F

33 HERMARKEREN FIGURATIES

330010 |Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 1.600,00F

330020 |Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 1.500,00F

4 AANBRENGEN NIEUWE MARKERINGEN

42 NIEUWE LENGTEMARKERING

420010 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km. km 6,00F

420020 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km. km 3,00F

420030 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km. km 28,00F

420040 |Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 5,00F
materiaal- in km.

420050 |Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 5,00F
materiaal- in km.

420060 |Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 3,00F
materiaal- in km.

420070 |Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 1,00F
materiaal- in km (sprayplast).

420080 |Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 1,00F
materiaal- in km (sprayplast).

420090 |Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch km 1,00F
materiaal- in km (sprayplast).

420110 |Aanbrengen lengtemarkering -veluroute- in km km 1,00F

420120 |Aanbrengen lengtemarkering -veluroute- in km km 1,00F

420130 |Aanbrengen lengtemarkering -veluroute- in km km 1,00F

43 NIEUWE FIGURATIES

430010 |Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 120,00F

430020 |Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 50,00F

430030 |Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 10,00F
materiaal-

430040 |Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 800,00F
materiaal-
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
430050 |Aanbrengen overig markering -veluroute- m2 120,00F
430060 |Aanbrengen overig markering -veluroute- m2 50,00F
5 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
51 AANBRENGEN VOORSTRIJKMIDDEL (HECHTPRIME
511 HECHTPRIMER LENGTEMARKERING
511010 |Aanbrengen primer ononderbroken streep m2 500,00F
511020 |Aanbrengen primer 3-9 en 1-3 streep m2 500,00F
511030 |Aanbrengen primer 1-1 en 0,5-0,5 streep m2 500,00F
512 HECHTPRIMER FIGURATIE EN VLAKKEN
512010 [Aanbrengen primer (<5m2) m2 100,00F
512020 |Aanbrengen primer (>5m2) m2 100,00F
6 VERHARDING
61 OPPERVLAKBEHANDELING
610010 |Aanbrengen flexibele rode coating m2 500,00F
8 VERKEERSMAATREGELEN
800010 |Opstellen verkeersplan met omleidingsroutes. keer 10,00F
800020 |Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregel(en). keer 10,00F
800030 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00F
800040 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00F
800050 |Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes keer 10,00F
800060 |Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes keer 10,00F
800070 |Omleidingsborden st 30,00F
800080 |Pijlborden st 50,00F
800090 |In standhouden omleidingsborden en pijlborden keer 15,00F
800100 |Verwijderen omleidingsborden en pijlborden keer 15,00F
800110 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00F
800120 |Toepassen rijdende afzetting. dag 20,00F
800130 |Toepassen rijdende afzetting. dag 20,00F
81 T.B.S. WERKNEMERS
810010 |Inzetten werknemer. uur 48,00F
82 UITZETWERKZAAMHEDEN
820010 |Uitzetwerkzaamheden t.b.v. markeringen. uur 80,00F
820020 |Uitzetwerkzaamheden t.b.v. markeringen. uur 40,00F
83 OPSTELLEN INSCHRIJVINGSSTAAT
830010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 20,00F
84 COMMUNICATIE
840010 |Opstellen bewonersbrief keer 24,00F
840020 |Afdrukken en verspreiden bewonersbrief st 2.400,00F
SUBTOTAAL
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PosT- OMSCHRINVING el RESULTAATS- PER EENHEID Neoro o
NUMMER ERPLICHTING INEURO

TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




