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1 Waterwagens binnen de VRU 

1.1 Aanleiding 
Binnen de VRU het project ‘Aanvullende bluswatervoorzieningen gestart. Onderdeel van dit 

project en een deelproject lopende. In dit deelproject Alternatieve Blusmethoden 

(aanbesteding van de tankautospuiten), is geconcludeerd dat er een “Bluswatergat” bestaat 

tussen de 15 en 45 minuten inzettijd. 

Het verzorgingsgebied binnen de VRU is zeer divers qua beschikbare bluswatervoorzieningen 

en bereikbaarheid.  

In de huidige situatie worden bij het operationeel optreden diverse middelen (MSA, PM’s in 

diverse uitvoeringen, Waterwagens enz.) ingezet. In het Materieel Beheer Personeel 

Spreidingsplan (MBPSP) is de taak Middel WTS opgenomen om het “Bluswatergat” tussen de 

inzet van een tankautospuit (TS) en het grootschalig watertransport (GWT) te dichten. Het gaat 

het dus niet alleen om slagkracht (het zogenaamde ‘bluswatergat’ wat gedicht moet worden) 

maar ook gebiedsspecifieke omstandigheden waar, bij voorkeur een uniforme, oplossing 

wordt verwacht. Dit is de reden dat voor dit project de werknaam Aanvullende 

bluswatervoorziening MBPSP is gekozen. Deze marktconsultatie maakt onderdeel uit van dit 

grotere project. 

1.2 Doel van deze marktconsultatie 
Het doel van deze marktconsultatie is een vooronderzoek specifiek gericht op kosten, 

maatvoering, gewichten, voertuiglengte, gebruikte materialen, chassis, zwaartepunten etc. 

etc. De uitkomsten van deze marktconsultatie worden benut voor het opstellen van het 

Programma van Eisen. 
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2 Voorwaarden 

2.1 Vergoeding en uitnodiging 
VRU stelt € 4.200,-- exclusief BTW aan twee tot maximaal drie partijen beschikbaar die bereid 

zijn de gevraagde informatie aan te leveren. Het genoemde bedrag is per individuele partij. 

 

Geïnteresseerden partijen welke zich hebben aangemeld om mee te werken aan deze 

marktconsultatie worden uitgenodigd tot het geven van een presentatie. Tijdens deze 

presentatie kunt u aanvullende vragen stellen maar vooral aan geven wat u aanvullend op het 

gevraagde te bieden heeft binnen het aangeboden bedrag. U wordt gevraagd Bijlage B in te 

vullen. Hier kunt u een voorkeur opgeven. VRU bepaald de uiteindelijke indeling.  

 

Aansluitend zal de VRU tot maximaal drie partijen opdracht geven tot uitwerking van de 

engineringsopdracht. Bij de keuze zal ook het aantal referenties een rol spelen. De vergoeding 

wordt voldaan op het moment dat alle vragen zijn beantwoordt. Alle aangeleverde informatie 

wordt eigendom van de VRU en zal als input dienen voor een op te stellen Programma van 

Eisen. 

2.2 Inhoud presentatie 
De te geven presentatie dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

 Wie bent u (geen bedrijfspresentatie);  

 Referenties van waterwagens welke u werkend en conform de eisen en wensen van de 

Opdrachtgever heeft gebouwd en afgeleverd (deze referenties dienen verifieerbaar te 

zijn); 

 Referenties van waterwagens, zowel weg als terreinvarianten die zoveel mogelijk 

aansluiten bij de uitvraag; 

 Waarom zou VRU deze engineeringsopdracht aan u gunnen?; 

 Wat biedt u naast de minimaal gestelde vragen nog meer voor deze vergoeding? 
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3 Uitgangspunten Waterwagens 

3.1 Uitgangspunten 
Veiligheidsregio Utrecht heeft een aantal minimale uitgangspunten vastgesteld: 

 15.000 liter nuttige waterinhoud; 

 Weg en terrein variant, 16 tot 18 wegvarianten (afhankelijk van interne 

ontwikkelingen kunnen dit er meer worden) en 2 tot 4 stuks terreinvariant; 

 Bepakkingslijst CONCEPT bijlage C (deze is voor beide varianten gelijk); 

 Beide varianten zijn voorzien van hetzelfde merk chassis; 

 Automatisch schakelende transmissie; 

 De terreinvariant is geschikt voor zwaar/off road werk, is tenminste 6 x 6 aangedreven 

en voorzien van een wide spread achteras. Afhankelijk van de berekeningen behoort 

een 8 x 6 of 8 x 8 ook tot de mogelijkheden; 

 3-persoonscabine met daarnaast voldoende ruimte in de cabine voor uitrusting, 

koelbox, helmen, communicatiemiddelen, kaartenboeken, etc.; 

 Een zo wendbaar mogelijk voertuig en zo laag mogelijke aslast; 

 Een zo laag mogelijk zwaartepunt; 

 In verband met mogelijke stallingsplaatsen en afhankelijk van de technische 

mogelijkheden heeft het voertuig een totale lengte van < 10 meter; 

 Bluspomp met een minimale capaciteit van 2.000 liter per minuut. De bluspomp is op 

beide varianten hetzelfde merk en type; 

 Alle voertuigen worden op één productielocatie geënigineerd en geproduceerd; 

 De varianten hebben een zo groot mogelijk aantal overeenkomsten en uitstraling; 

 In basis geen bepakking op het dak, m.u.v. mogelijkheden om 3” en of 4” persslangen 

op het dak te bergen.  

 Bij opdracht tot levering heeft de partij ervaring met engineering, produceren en 

leveren van de gevraagde voertuigen. Referenties worden gevraagd. 

 

Bovenstaande uitgangspunten dienen terug te vinden te zijn in de uiteindelijk op te leveren 

documenten. 

 

3.2 Gevraagd advies 
Veiligheidsregio Utrecht wenst advies te ontvangen over de onderstaande vragen: 

 Aantal toe te passen assen; 

 Aantal toe te passen gestuurde assen; 

 Meest ideale voertuiglengte i.r.t. zwaartepunt; 

 Hoogte/zwaartepunt en aslasten als het voertuig binnen de 10 meter lengte moet 

blijven; 

 Schetsen gevraagde voertuigen met daarop relevante maatvoeringen (lengte, breedte, 

hoogte, draaicirkel, wielbasis, etc.); 

 Gewichtsberekeningen behorende bij de schetsen; 

 Toe te passen materiaal van de watertanks en wijze van bevestiging op het chassis op 

de verschillende varianten i.r.t. off-road capaciteiten terreinvariant; 
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 Toe te passen aantal banden op de terreinvariant; behoort de enkellucht uitvoering tot 

de mogelijkheden en welke (positieve) gevolgen heeft dit voor de druk per cm2 en een 

automatisch bandendruk regelsysteem?; 

 Takkenscherm op de terreinvariant (RVS rond ca. 38mm en wit RAL9010 gespoten); 

 Bodembescherming op de terreinvariant; 

 De gevraagde budgetprijzen dienen per variant inclusief eventuele opties af gegeven 

te worden. 
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4 Haakarmvoertuigen 

4.1 Haakarmvoertuigen 
Naast waterwagens is VRU voornemens om tevens haakarmvoertuigen te gaan aanbesteden. 

VRU wil hiervoor specifiek chassisleveranciers uitnodigen en in de gelegenheid stellen om ons 

van informatie te voorzien. De uitgangspunten voor het haakarm chassis is opgenomen in 

paragraaf 3.3 van dit document. In de planning ziet u de datum waarop VRU de gesprekken 

met chassisleveranciers wil houden. U kunt zich hiervoor opgeven middels bijlage A. Hier kunt 

u een voorkeur opgeven. VRU bepaald de uiteindelijke indeling. VRU verzoekt u deze dag vrij 

te houden. 

4.2 Uitgangspunten Haakarmvoertuigen 
Veiligheidsregio Utrecht overweegt om naast het aantal genoemde waterwagens tevens 

Haakarmvoertuigen mee aan te besteden. 

Welke mogelijkheden zijn er om de haakarmvoertuigen met zoveel mogelijk overeenkomsten 

uit te voeren als de beide chassisvarianten voor de waterwagens? 

 

 Weg en terrein variant, respectievelijk 8 stuks wegvariant (afhankelijk van interne 

ontwikkelingen kunnen dit er meer worden) en 3 tot 5 stuks terreinvariant; 

 Hierbij wordt tenminste één van de terreinvarianten uitgerust met een HAIB autolaad-

en loskraan, type X-Hypro 302 of vergelijkbaar. Mogelijk worden één of meerder 

wegvarianten ook nog voorzien van een kraan. 

 Bepakkingslijst CONCEPT bijlage D (deze is voor beide varianten gelijk); 

 Beide varianten zijn voorzien van hetzelfde merk chassis; 

 Automatisch schakelende transmissie; 

 De terreinvariant is geschikt voor zwaar/off road werk, is tenminste 6 x 6 aangedreven 

en voorzien van een wide spread achteras. Afhankelijk van de berekeningen behoort 

een 8 x 6 of 8 x 8 ook tot de mogelijkheden; 

 3-persoonscabine met daarnaast voldoende ruimte in de cabine voor uitrusting, 

koelbox, helmen, communicatiemiddelen, kaartenboeken, etc.; 

 Een zo wendbaar mogelijk voertuig en zo laag mogelijke aslast; 

 Een zo laag mogelijk zwaartepunt; 

 In verband met mogelijke stallingsplaatsen en afhankelijk van de technische 

mogelijkheden heeft het voertuig een totale lengte van < 10 meter; 

 De opbouw en inrichting m.u.v. het chassis de haakarminstallatie  worden op dezelfde 

één productielocatie geënigineerd en omgebouwd tot brandweervoertuig; 

 De varianten hebben een zo groot mogelijk aantal overeenkomsten en uitstraling; 

 Bij opdracht tot levering heeft de partij ervaring met engineering, produceren en 

leveren van de gevraagde voertuigen. Referenties worden gevraagd. 

 

Algemene informatie over de te transporteren haakarmbakken 

 De containerlengte is 7 meter; 

 De hoogte is 2.50 meter (inclusief slede); 

 De zwaarste container op dit moment weegt  15.000 kg; Voor het zwaartepunt van 

deze container verwijzen wij naar de bijlage E. (overigens is deze container ‘slechts’ 6 

meter lang). Daarnaast vindt u informatie over de Bronpomphaakarmbak in bijlage F. 



 

 

 Pagina 

 8 

 

 

Welke (on) mogelijkheden ziet u en of welke aanvullende informatie heeft u nodig om tot een 

advies te komen? 

4.3 Duurzaamheid 
Veiligheidsregio wil tevens onderzoeken of het mogelijk is de gevraagde waterwagens en 

haakarmvoertuigen op alternatieve aandrijving mogelijk zijn: 

Welke standaard fabrieksoplossingen zijn er voor de gevraagde voertuigen als het gaat over  

aandrijving zoals waterstof? Welke positieve of negatieve effecten heeft dit? Met welke 

maatregelen (voorzieningen) dient VRU rekening te houden en wat zijn hiervan eventuele 

extra kosten? 

4.4 Planning 
Onderwerp Datum 

Publicatie marktconsultatie op TenderNed 11 mei 2023 

Mogelijkheid tot stellen van vragen 24 mei 2023 10:00 uur 

Publicatie antwoorden vragen door VRU 7 juni 2023 

Aanmelden partijen (invulformulier A) 12 juni 2023 10:00 uur 

Uitnodigen chassis leveranciers voor 

presentatie op datum 27 juni 2023 

15 juni 2023 

Uitnodigen opbouw leveranciers voor 

presentatie op datum 28 juni 2023 

15 juni 2023 

Indienen gevraagde informatie  6 oktober 2023 10:00 uur 

 

4.5  
VRU wil na de informatie-en gespreksronde ook een rijsessie organiseren. Deze zal gaan 

plaatsvinden op 18 oktober 2023. De nadere dagindeling volgt. Hiervoor zullen de betrokken 

partijen voor worden uitgenodigd. Voorwaarde van deelname aan deze rijsessie is dat er 

gereden kan worden in het terrein met een beladen voertuigen wat het totaal gewicht van ca. 

15.000 liter water en de voorgestelde wielbasis benaderd. Uitnodigingen voor deze rijsessie 

worden later separaat verzonden. Het is toegestaan dat uitsluitend door de inschrijver 

aangewezen chauffeur(s) het voertuig besturen tijdens de rijsessies. 
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Bijlage A 

 

Aanmelding Chassisleverancier 

 
Voorkeur Aankruisen 

09:00 – 10:30 uur  

10:45 – 12:00 uur  

13:00 - 14:30 uur  

14:45 – 16:15 uur  

 

Naam 1:………………………………………………………….. 

Functie……………………………………………………………. 

 

Naam 2:………………………………………………………….. 

Functie……………………………………………………………. 
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Bijlage B 

 

Aanmelding Opbouwleverancier 

 
Voorkeur Aankruisen 

09:00 – 10:30 uur  

10:45 – 12:00 uur  

13:00 - 14:30 uur  

14:45 – 16:15 uur  

 

Naam 1:………………………………………………………….. 

Functie……………………………………………………………. 

 

Naam 2:………………………………………………………….. 

Functie……………………………………………………………. 
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Extra bijlagen 

Separaat bijgevoegd 

 

Bijlage A Aanmelding Chassisleverancier (Word Versie) 

Bijlage B Aanmelding Opbouwleverancier (Word Versie) 

Bijlage C Bepakkingslijst Waterwagen (Excel) 

Bijlage D Bepakkingslijst Haakarmvoertuig (Excel) 

Bijlage E Zwaarste container GWT (PDF) 

Bijlage F BPH (BronPompHaakarmbak) 6 m3 (PDF)  

 


